

REKAPITULACE STAVBY

Kód:65025026

Dílčí zadání č.1

Stavba:Oprava GPK 2025-2026 u ST Most - květen

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Andrea Palatková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:25. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH6 144 074,87

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základ. přenesená 21,00%

6 144 074,87

0,00

sníž. přenesená 12,00%

0,00

0,00

Cena s DPHv CZK6 144 074,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ		Dílčí zadání č.1	
Kód: 65025026			
Stavba: Oprava GPK 2025-2026 u ST Most - květen			
Místo:		Datum: 25. 3. 2025	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 144 074,87	6 144 074,87
5/2025	TO Žatec	4 251 436,96	4 251 436,96
3.-5.5.	Žatec - Postoloprty (příloha 1)	757 952,64	757 952,64
6.-8.5.	Žatec - Březno u Chomutova (příloha 2)	1 274 965,45	1 274 965,45
12.-13.5.	Vrbka - Počeradý, žst. Postoloprty (příloha 3)	611 435,58	611 435,58
19.-22.5.	Žatec - Milostín (příloha 4)	1 607 083,29	1 607 083,29
5.1/2025	TO Louny	1 282 808,97	1 282 808,97
14.-16.5.	Domoušice - Hřivice, Hřivice - Louny předm. (příloha 5)	1 282 808,97	1 282 808,97
5.2/2025	TO Oldřichov	609 828,94	609 828,94
16.-18.5.	žst. Teplice v Č. (příloha 6)	609 828,94	609 828,94

Strana 1 z 1