
SMLOUVA O DÍLO 

 
Smluvní strany 

 

Název: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí 
sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
jednající: 

 
 

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné) 

a 

Název: TOPSOFT JKM spol. s.r.o. 
sídlo: Jungmannova 1029, Roudnice nad Labem, 413 01 
jednající: Ing. Zdeněk Jíše, Ing. Petr Kocourek 
IČ: 25403435 
DIČ: CZ25403435 
č. ú.:  27-3867480207/0100 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Ústí nad Labem odd. C,  č. vložky 15532 
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“) 

 

I. 
Předmět Smlouvy 

 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „Dodávka ICT techniky“, 
VZ/2017/02/02 (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. 

 

II. 
Cena Díla a způsob úhrady 

 
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 
202 217,- Kč (slovy dvěstědvatisícdvěstěsedmnáct) + DPH a bude uhrazena na 
účet Zhotovitele č.ú. 27-3867480207/0100 vedený u Komerční banka a.s. při 
předání a převzetí Díla. 
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III. 
Termín zhotovení díla 

 

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději 
do 28. 8. 2017 

 

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci, 
popřípadě určité věci) 
………………………………………….. 

 
IV. 

Předání a převzetí Díla 
 
K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude 
dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy. 

 
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. 

 

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na 
smluvní pokutě ve výši 200,- za každý den prodlení. 

 

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo 
namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,5 % za každých započatých 7 
dní prodlení. 

 

V. 
Odpovědnost za vady 

 
Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 od předání Díla objednateli. Záruka 
se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal 
zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel. 

 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. 
 
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či 
nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti 
bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel. 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

 

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem 



přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ve Valašském Meziříčí.dne  31. 7. 2017. V Roudnici nad Labem dne ……………. 

 
 

................................................ ............................................... 
 

Objednatel Ing. Zdeněk Jíše, Ing. Petr Kocourek 

 

Topsoft
Textové pole
Ing. František Moravec, Ing. Zdeněk Jíše

Topsoft
Textové pole
 7.8.2017


		2017-07-31T13:33:21+0200
	Mgr. Aleš Kubíček


		2017-08-07T13:54:38+0200
	Ing. František Moravec




