

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-206-010  
Stavba: Sv Dubiňáčka



KSO:  
Místo: revír Vyšné

CC-CZ:  
Datum: 11.3.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>445 353,25</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>445 353,25</b>	<b>93 524,20</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>538 877,45</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-206-010

Stavba: Sv Dubiňáčka

Místo: revír Vyšné

Datum: 11.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>445 353,25</b>	<b>538 877,45</b>
2025-206-010	Sv Dubiňáčka	445 353,25	538 877,45

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Sv Dubiňáčka

Místo: revír Vyšné  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11.3.2025

Projektant:  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>445 353,25</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				445 353,25
D	1		Zemní práce				31 624,00
1	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	236,000	120,00	28 320,00
	VV		39+197		236,000		
2	K	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	236,000	14,00	3 304,00
	VV		39+197		236,000		
D	5		Komunikace pozemní				323 885,00
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 410,000	116,00	279 560,00
	VV		0,025-0,310 km				
	VV		285*2		570,000		
	VV		0,310-0,750 km				
	VV		440*3		1 320,000		
	VV		0,750-1,010 km				
	VV		260*2		520,000		
	VV		Součet		2 410,000		
4	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	2 955,000	15,00	44 325,00
	VV		0,025-1,010 km				
	VV		985*3		2 955,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 940,00
5	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	260,000	45,00	11 700,00
	VV		0,750-1,010 km				
	VV		260		260,000		
6	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 970,000	22,00	43 340,00
	VV		0,025-1,010 km				
	VV		985*2		1 970,000		
7	K	N1	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody	ks	2,000	450,00	900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			0,075 km				
VV			1		1,000		
VV			0,200 km				
VV			1		1,000		
VV			Součet		2,000		
D	998		Přesun hmot				33 904,25
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	535,650	45,00	24 104,25
VV			2410*0,1*2,1		506,100		
VV			985*3*0,01		29,550		
VV			Součet		535,650		
9	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00
VV			1		1,000		