

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele 1/PS29/2025

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: 33 23 93 41/0100
Statutární orgán zadavatele: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: Karel Týzl, místopředseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Stehlík, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Se sídlem: Studentská 328/64, 360 07, Karlovy Vary – Doubí
Zapsaná s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č.375
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Frčkem, MBA, ředitelem společnosti
IČO: 49789228
DIČ: CZ 49789228
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 1608-341/0100
Ve věcech smluvních: Ing. Petr Lysák – první provozní náměstek
Ve věcech technických: Ing. Miroslav Heřman – vedoucí provozu 29 - kanalizace jih
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky – stavby: „**Částkov – tlaková kanalizace, 2. etapa**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 31. 10. 2026 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH 6.415.115,88,- Kč

DPH 21% 1.347.174,33,- Kč

Celkem s DPH 7.762.290,21,- Kč

Slovy: Sedmmilionůsedmsetšedesátdvatisícdevětdevevadesátkorun českých.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 07/2025
Termín dokončení a předání díla: 10/2026
Místem plnění zakázky je k.ú. Částkov u Tachova.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Částkov – tlaková kanalizace, 2. etapa“
Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek
Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude do konce roku 2024 poskytnuta státní finanční podpora.
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. V případě zájmu jednotlivých majitelů nemovitostí o zhotovení částí přípojek na jejich pozemcích (včetně osazení čerpací jímky, přepojení stávajících rozvodů, apod.), je zhotovitel povinen na základě objednávek tyto práce provést, a to za ceny dle jím oceněného soupisu stavebních prací a dodávek uvedené v SO 02 Částkov – TK přípojky, 2. etapa – část na soukromém pozemku.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Konstantinových Lázních dne

V Karlových Varech dne

Karel Týzl
Místopředseda Rady VSOZČ

Ing. Petr Lysák
První provozní náměstek

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Částkov – tlaková kanalizace, 2. etapa“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací