KrajVvysocina

Prikazni smlouva

uzavfena podle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich

Kraj Vysocina
se sidlem:
zastoupeny:

k podpisu smlouvy opravnén:

zastupce pro véci smluvni:
zastupce pro véci technické:
tel.:

ICO:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

(dale jen ,,pfikazce*)

a

Ing. Stanislav Stork

se sidlem:

zastupce pro véci smluvni:
zastupce pro véci technickeé:
tel.:

e-mail:

ICO:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

(dale jen ,,prikaznik®)

predpist
ID 177071

Clanek 1
Smluvni strany

Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje
Ing. Otto Vopénka, 1. ndméstek hejtmana
Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopénka

Ing. Oldfich Homola

+420 564 602 326

70890749

Komeréni banka a.s.
123-6403810267/0100

Rokytnice n. Rokytnou 289, 675 25 Rokytnice n. Rokytnou
Ing. Stanislav Stork

Ing. Stanislav Stork

+420 724 651 618

s_stork@email.cz

8931445

Ceska spofitelna, a.s.

5094833339/0800

vvvvv

Clanek 2
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Ze za podminek dohodnutych v této smlouvé vykona jménem pfikazce
a na jeho ucCet vykon technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*) spocivajici v zajisténi
kontroly (shody) a dohledu nad pInénim smluvnich zavazkd zhotovitele dila, se zvlastnim
dlrazem na kvalitu a zplsob provadéni praci specifikovanych ve Smlouvé o dilo uzaviené na
stavebni akci ,,Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stfechy nadstavby interniho pavilonu®,
a to v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjSich predpisl, touto smlouvou a pokyny objednatele.

Clanek 3
Rozsah a obsah predmétu plnéni
Vykon technického dozoru stavebnika je dan jako technicky dozor stavebnika obc&asny
v rozsahu vykonavani €innosti na stavenisti a mimo stavenisté a to po dobu realizace stavby

az do doby vydani kolaudacniho souhlasu, do odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd. Kromé
vlastnich kontrol na stavenisti bude technicky dozor stavebnika vykonavat dalSi €innosti, které

Stranka1z7



KrajVvysocina

vyplyvaji ze zakonu a Cinnosti, které jsou popsany v nasledujicich ustanovenich tohoto ¢lanku.
Technicky dozor stavebnika bude pfikaznikem vykonavan se vsi odbornou péci, kterou Ize po
ném spravedlivé pozadovat. Technicky dozor stavebnika je povinen pfifeSeni zavaznych
problémd mimo svij obor spolupracovat s osobami odborné zpusobilymi v dané problematice.
Pfedmétem plInéni jsou veSkeré prace a Cc&innosti v ¢lenéni dle niZze uvedenych fazi
provadénych praci:

3.1. Pripravné prace pred zahajenim stavby spocivajici zejména v ¢innostech:

- seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s projektovou dokumentaci,

- seznameni se s dispozi¢né provoznimi vazbami urenymi projektovou dokumentaci a
seznameni se s realiza¢ni smlouvou o dilo,

- seznameni se s Casovym predpokladem prubé&hu vystavby,

- prebirani vytyCovacich vykresl a pevnych bodu pro vytyCeni stavby (smérové i
vySkové) a zaijistit je proti poSkozeni stavebnim provozem,

- pfiprava pfedani stavenisté zhotoviteli stavby v souladu s uzavienymi smluvnimi vztahy
na vystavbu.

3.2. Prace spojené s provadénymi pracemi spocivajici zejména v €innostech:
- predani a prevzeti stavenisté, v jehoz ramci:

e provede kontrolu vlastnickych vztaht predavanych pozemk( podle vypisu
z katastru nemovitosti,

e pfeda stavenisté, a toto zdokumentuje zapisem z jednani zu€astnénych stran a
zapisem do stavebniho deniku,

e zajisti pfedani pevnych vysSkovych a smérovych bodd, nutnych pro vytyCeni
stavby,

e zajisti pfedani napojovacich mist na uréené stavajici inzenyrské sité a na
dopravni infrastrukturu,

e vymezi zhotoviteli stavby prostor pro zafizeni stavenisté,

e provéfi vliv stavby na okoli a jeho Zivotni prostfedi, zejména pfi nékterych
technologickych postupech, kde Ize ofekavat pfekroCeni povolenych imisnich
mezi stanovenych normami nebo platnymi pravnimi pfedpisy,

- kontrola technologickych postupt provadéni jednotlivych konstrukci stavby
zejména z téchto hledisek:

e mechanicka odolnost konstruk&nich prvkd,

pozarni bezpe€nost zabudovanych prvkd,

plnéni pozadavkl na neSifeni hluku ve zhotovované konstrukci,

plnéni pozadavkl na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebniho dila,

dodrzeni podminek pro zachovani pozadovanych parametru Zivotniho prostredi,

zajisténi bezpec€nosti provozu zhotoveného stavebniho dila,

- prebirani provedenych praci, které dalSim postupem vystavby budou zakryty,
zejména se zamérit na kontrolu:

e drenazniho systému, pokud je soucasti zalozeni stavby,
e izolace proti vodé a zemni vihkosti,

e vyztuz zelezobetonovych konstrukci,

e a dalSich, dle konkrétni situace,

- kontrola smérového a vysSkového provedeni stavby véetné jeho porovnani
s projektovou dokumentaci. V pfipadé nesouladu bezodkladné upozornit na tento
nedostatek zhotovitele stavby zapisem do stavebniho deniku a projednat napravné
opatfeni za pfizvani autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace,

- duasledné vyzadovani provadéni predepsanych zkousek a revizi, u¢ast na jejich
prabéhu a pofizeni zapisu o provedené zkousce ¢i revizi,
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- kontrola pouzitych materiall a zabudovanych vyrobkl véetné predepsanych
doklada (prohlaseni o shodé, atesty), které je nutné predlozit pfi kolaudaénim
fizeni k povoleni stavby k uzivani (pfi koneéné piejimce),

- dohled nad spravnym dokumentovanim prabéhu vystavby - kontrola vedeni
stavebniho deniku zhotovitelem stavby, zapisi pofizenych ve stavebnim deniku
opravnénymi osobami (pravidelné potvrzuje svym podpisem) a zajisténi v pripadé
nutnosti zjiednani napravnych opatfeni u zhotovitele stavby,

- kontrola dodrzovani smluvnich podminek danych smlouvou na zhotoveni
stavebniho dila, plnéni podminek danych uzemnim rozhodnutim a stavebnim
povolenim a plnéni dalSich podminek ulozenych organy statni spravy nebo
podminek jinych opravnénych organd,

- sledovani pribéhu vystavby z hlediska schvaleného €asového planu vystavby,

- organizace kontrolnich dna (zpravidla min. 1 x tydné) v€etné emailové informace
véem Ucastnikim o konani kontrolnich dn(, pofizeni zapisu a jeho rozeslani emailem
na zu€astnéné strany,

- spoluprace pri rfeSeni eventudlnich sporil s vlastniky sousednich pozemkl a
nemovitosti v pribéhu vystavby,

- uplatinovani prav ze zavazkovych vztaha v rozsahu vykonavané ¢innosti,

- hlaseni archeologickych nalez,

- spoluprace s pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatieni na odvraceni
nebo omezeni Skod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi,

- kontrola fadného prevzeti u uskladnéni dodavek na stavenisti,

- spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi
zajiSt'ovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,

- spoluprace s projektantem a se zhotovitelem stavby pii provadéni nebo
navrhovani opatieni na odstranéni pfipadnych zavad projektu,

- porizovani fotodokumentace pribéhu realizace vystavby (digitalni format),

- podavani naméta smérujicich k zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokonéené stavby,

- projednavani dodatkli a zmén projektu a jejich predlozeni s vlastnim vyjadirenim
prikazci,

- kontrola opravnénosti zhotovitelem stavby navrzenych praci nad ramec zadavaci
dokumentace a vydavani stanoviska k odsouhlaseni téchto dodavek a praci
objednatelem,

- kontrola vécné a finanéni spravnosti skuteéné provedenych, zhotovitelem stavby
predkladanych polozek k fakturaci, v souladu s nabidkovym rozpoétem
zhotovitele stavby, ktery byl podkladem pro stanoveni smluvni ceny,

- predani a prevzeti stavby, kolaudace, v jehoz ramci:

e provede podrobnou kontrolu provedenych praci a sestavi seznam zjisténych vad
a nedodélkd s uvedenim terminu jejich odstranéni,

e zkontroluje pfedepsané dokumenty, které je nutné pfi pfejimce predlozit (zejména
stavebni denik, projektovou dokumentaci se zakreslenymi zménami dle
skuteéného provedeni, prohlaseni o shodé (atesty) zabudovanych materialt a
vyrobkul, doklady o provedenych pfedepsanych zkouskach a revizich, vyjadfeni
zainteresovanych organu statni a vefejné spravy),

e provede zapis o predani a pfevzeti dila a zajisti, aby jej obdrzeli vSichni ucastnici
jednani,

e provede se zhotovitelem stavby dohodu o likvidaci zafizeni stavenisté s terminem
jeho odstranéni,

e spolupracuje se zastupcem pfikazce na Zadosti ke stavebnimu ufadu mistné
pfislusnému o vypsani terminu kolaudace na provedenou, stavbu a zajisti
pfedloZeni vSech potfebnych dokladu pro toto jednani, zejména téch, které ziskal
pfi pfejimce mezi zhotovitelem stavby a stavebnikem véetné zapisu této prejimky.

3.3. Prace po dokonéeni dila spoéivajici zejména v ¢innostech:
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— vypracovani zavérecné zpravy z prubéhu vystavby v souladu s rozsahem této smlouvy
1x v tisténé podobé bez fotodokumentace a 1x na CD vCetné fotodokumentace,

— zpracovani podkladu pro zavére¢né vyuctovani dila,

— kontrola zapracovani zmén do dokumentace skuteéného provedeni dila,

— kontrola odstrafiovani pfipadnych vad, uplatiiovani pozadavku na zhotovitele realizace
dila vyplyvajici z pfedani a pfevzeti dila.

Clanek 4
Cas pInéni

4.1. Pfikaznik zahdji Cinnost po nabyti ucinnosti této smlouvy v zavislosti na zahajeni
stavebnich praci.

4.2. Prikaznik ukonCi svoji €innost prfedanim dokonfeného dila zhotovitelem na zakladé
zapisu o predani a prevzeti dila, pfipadné odstranénim posledni vady z pfejimaciho Fizeni
doloZené protokolem o odstranéni vad v€etné odsouhlaseni zavére¢ného vyuctovani.

Clanek 5
Odmeéna prikaznika, platebni podminky

5.1. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za uskutec¢néni Cinnosti podle této smlouvy
smluvni dohodnutou odménu nasledujicim zplsobem:

hodinova odména v K¢ DPH
¢innost (v€etné nakladu na
dopravu):
¢innosti provadéné v misté realizace
(zejména kooperace pfi pfipravé stavby,
predani stavenisté, provadéni kontroly praci 950 -

na stavbé, organizace KD, dokumentace
pribéhu vystavby, pfedavaci fizeni,
kolaudace) neplatce

¢innosti provadéné mimo misto realizace
(zejména nastudovani dokumentace,
soucinnost s projektantem, kontrola 600,-
predavaci dokumentace, kontrola fakturace,
zpracovani zavére€né zpravy)

5.2. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou odménou se rozumi cena uvedena ve
smlouvé. Odména muze byt upravena dodatky k této smlouvé v pfipadé zmény rezimu
platcovstvi DPH.

5.3. Vodméné podle bodu 5. 1. této smlouvy jsou zahrnuty vesSkeré naklady na vykon
¢innosti pfikaznika v€etné nakladd ve smyslu § 2436 oblanského zakoniku (zejména naklady
na dopravu do mista provadéni stavebnich praci).

5.4. Provedena cinnost bude fakturovana za kazdy uplynuly kalendaini mésic &i jiné
vhodné obdobi. VySe fakturované Castky bude odpovidat skuteéné provedenym ¢&innostem
v daném meésici. Kromé povinnych nalezitosti dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu (dale jen ,zakon o DPH") je pfikaznik povinen uvadét
v jednotlivych fakturach nazev projektu dle pokynu objednatele a pfiloZit hodinovy rozpis
Cinnosti za dany mésic odsouhlaseny zastupcem pfikazce pro véci technické.
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5.5.  Lhdta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava maximalné na 30 dnu po jejich
doruceni pfikazci.

5.6. Odména bude poskytnuta bezhotovostnim pfevodem na ucet prikaznika, ktery je
spravcem dané (finanénim Ufadem) zvefejnén zplsobem umozniujicim dalkovy pfistup ve
smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. c) zakona &. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH").

5.7. Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy pfikaznik stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 109 odst. 3 zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Zze objednatel
(kraj) uhradi DPH za zdanitelné plnéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto
provedena uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné €asti smluvni ceny rovnajici se vysi
DPH fakturované pfikaznikem.

5.8. Prtikaznik je povinen provést rozpis nakladl dle pokyn( pfikazce.

Clanek 6
Prava a povinnosti smluvnich stran

6.1. Pfikaznik je povinen postupovat pfi své €innosti s veSkerou odbornou péci, podle svych
schopnosti a znalosti a podle pokynl pfikazce. Od pokynu pfikazce se muze pfikaznik
odchylit, jen kdyz je to v zajmu pfikazce a nemuze-li si vyzadat jeho v€asny souhlas.

6.2. Pfikaznik je povinen pfedat pfikazci bez zbyteného odkladu véci, které za néj prevzal
pfi vyfizovani zalezitosti.

6.3. Prfikaznik je opravnén pouzit ke splnéni smlouvy jiné osoby pouze v nezbytné nutnych
pfipadech (onemocnéni, apod.) teprve po schvaleni této osoby pfikazcem. Tato povinnost se
nevztahuje na pfipad, Ze pro splnéni nékterych vySe uvedenych povinnosti TDS je nutna ucast
profesniho specialisty, odborny dohled specialisty, pfip. u¢ast specialisty na pfejimce zafizeni,
v takovém pfipadé zajisti vykon pfislusného specialisty pfikaznik jako soucast jim
zajiStovaného TDS. Pouzije-li pfikaznik ke splnéni zavazku jiné osoby, odpovida jako by
zalezitost obstaraval sam.

6.4. Prikazce se zavazuje, ze za vykon TDS podle této smlouvy zaplati pfikaznikovi
dohodnutou odménu.

6.5. Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi vesSkeré informace, které jsou nutné
k zafizeni zalezitosti, pokud k zajisténi téchto informaci neni smluvné vazan pfikaznik,
zejména potfebna povéreni, projektovou dokumentaci (nejpozdéji 10 dnl prfed pfedanim
stavenisté zhotoviteli stavby), doklady o projednani stavby, pfip. informace o pfip. zménach ve
smluvnich ujednanich se zhotovitelem stavby.

6.6. Prikazce je opravnén vyhradit si u€ast svého povéfeného zastupce pfi jakémkoliv
ukonu pfikaznika, ktery se tyka pfedmétu této smlouvy.

6.7. Prikaznik se zavazuje v ramci pInéni této smlouvy nevyuzivat v rozsahu vysSim nez
10% ceny poddodavatele, ktery je:
a) fyzickou ¢&i pravnickou osobou nebo subjektem i organem se sidlem v Rusku,
b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo &i
nepfimo vlastnén nékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce,
nebo
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c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce

Clanek 7
Sankce

7.1. V pfipadé, ze pfikazce prokaze nedostatky v praci pfikaznika a pfikaznik tyto nedostatky
neodstrani v pfimérené Ihité stanovené prikazcem, je pfikazce opravnén uplatnit sankci do
vySe 10.000 K¢ za kazdy nedostatek, u néhoz je pfikaznik v prodleni, a to za kazdy den
prodleni.

7.2. V pfipadé prodleni pfikazce se zaplacenim faktur uhradi pfikazce pfikaznikovi urok
z prodleni ve vysi stanovené pfislusnym pravnim pfedpisem, nejméné 0,05 % z odmény
uvedené na pfislusné faktufe, a to za kazdy den prodleni.

7.3. Zaplacenim smluvni pokuty ve lhuté splatnosti 30 dnG od doruéeni podkladu povinné
smluvni strané neni dotéeno pravo na nahradu Skody zplsobenou povinnou stranou a
zjednani napravy vedouci k odstranéni vady.

7.4. Zpusobi-li néktera ze smluvnich stran druhé strané Skodu porusenim své povinnosti
z této smlouvy Ci obecné zavazného predpisu, zavazuje se uhradit celou vySi nahrady Skody
strané poskozené do 30 dnl od doruceni pisemného vycisleni Skody. Pfipadné spory ohledné
odpovédnosti za Skodu popf. o vysi Skody budou fesit strany nejprve smirnym zplsobem a
teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, mize se kterakoliv strana obratit na soud.

Clanek 8
Ostatni ujednani, zavéreéna ustanoveni
8.1. Prikazce ode dne uzavieni této smlouvy neodpovida za vzniklé Skody, soudni spory
s tfeti stranou a uctované pokuty, pokud jejich pfi¢ina bude spocivat v nespravném postupu i
opomenuti TDS v prubéhu veskerych jednani a ¢innosti souvisejicich s pfedmétem této
smlouvy.

8.2. Prikaznik je opravnén vypovédét smlouvu s ucinnosti ke konci kalendarniho mésice
nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd doru€ena pfikazci, nevyplyva-li z vypovédi doba
pozdéjSi. Do doby ukonc€eni vypovédni lhaty jsou smluvni strany vazany znénim § 2440
obc&anského zékoniku.

8.3. PFikazce muze smlouvu kdykoli ¢aste€né nebo v celém rozsahu vypovédét.

8.4. Prtikazce je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy pfikaznik nespini povinnost
uvedenou v €l. 6 odst. 6.7. této Smlouvy.

8.5. Smlouva muze byt rovnéz zruSena dohodou smluvnich stran.
8.6. Vypovéd i dohoda musi byt v pisemné formé.
8.7. Pro vztahy vyslovné neupravené touto smlouvou plati pfisludna ustanoveni ob&anského

zakoniku. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfi pInéni této smlouvy nebudou mit obchodni
zvyklosti pfednost pfed dispozitivnhimi ustanovenimi zakona.

Stranka 6 z 7



KrajVvysocina

8.8. Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru pfikazce pfikaznik vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skuteCnosti obeznamen a souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy véetné
podpisti vrozsahu a za podminek vyplyvajicich z pfisluSnych pravnich pfedpisl, zejména
zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Smluvni strany se zavazuiji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou
stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouziji tyto
informace k jinym uceliim, nez je k plnéni podminek této smlouvy.

8.9. Vybér prikaznika byl proveden v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisi a Pravidly Rady Kraje Vysocina pro
zadavani vefejnych zakazek ze dne 29. 6. 2021.

8.10. Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi
po jednom.

8.11. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran
a ucinnosti dnem zvefejnéni v Informacnim systému vefejné spravy — Registr smluv.

8.12. Smluvni strany prohladuji, ze si smlouvu pfed podpisem precetly, s jejim obsahem
souhlasi a na dikaz svobodné a vazné vile pfipojuji své podpisy.

V Jihlavé V Rokytnici nad Rokytnou
za prikazce: prikaznik:
Digitalné podepsal . Digitalné podepsal
Ing. Otto Ing. Otto Vopénka |ng. StanISIaV |ng'Stanis|av Stork
4 Datum: 2025.04.17 C Datum: 2025.04.16
Vo pen ka 14:53:27 +02'00" Stork 14:34:40 +02'00'
Ing. Otto Vopénka Ing. Stanislav Stork

1. naméstek hejtmana
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