
                                                                            
  

1/17 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci 

„Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová“ 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Kraj Vysočina  
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje,  
k podpisu pověřen:                Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmana  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka 
zástupce pro věci technické: Dagmar Palánová, Ing. Jan Kalina 
Tel: + 420 564 602 204, +420 564 602 419 
IČO:    70890749 
DIČ: CZ70890749  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 217825353/0300 
 
a 
 
Zhotovitel:   ARCHEON Stavby s.r.o. 
se sídlem Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9 
zastoupený: Františkem Jourou, jednatelem 
zástupce pro věci smluvní: František Joura, Mgr. Adam Joura 
zástupce pro věci technické: ing. Ondřej Vrba, nebo ing. Nikolas Hykolli 
stavbyvedoucí/ č. autorizace: Lubomír Pavloň / 43342 
tel.:   +420 724 651 641 
IČO: 60753013 
DIČ: CZ60753013 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 1521382379/0800 
zápis v obchodním rejstříku: C363932 vedená u Městského soudu v Praze 
 
V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
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Prohlášení 
Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ 
CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od výše uvedeného zhotovitele, přijímat 
zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, 

prohlašuje,  
že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně 
jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných 
plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou 
uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. (1) zákona o dani 
z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. (2) zákona o dani z přidané hodnoty 
se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen 
přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí 
služby s místem plnění v tuzemsku. 
 
2. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Dětský domov 
Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

 
2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, pod názvem „Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, 
ulice Třešňová“ zpracovanou Ing. Michalem Zlatuškou, sídlem Žerotínova 357, 675 51 
Jaroměřice nad Rokytnou, IČO: 64336824. Projektová dokumentace v listinné podobě 
a v elektronické podobě ve formátu dwg bude zhotoviteli předána nejpozději v den 
předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu 
zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem 
akce. Případné změny díla musí být projednány s objednatelem způsobem 
stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.  

 
2.2. Součástí díla je rovněž: 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 
Detailní dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována ve třech vyhotovení 
v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg dle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla; 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko; 

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace 
včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu 
Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle 
požadavků správců sítí);  
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- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech 
výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena 
razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s 
autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení 
zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace 
skutečného provedení.  

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad 
pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující 
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického 
zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 
vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném 
znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické 
mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF 
DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. 
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické 
mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku 
zaměření nového stavu na stav dosavadní; 

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i protokol o úspěšné 
validaci datového souboru JVF DTM prostřednictvím validátoru ČUZK. 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do provádění díla i následující práce, činnosti   
            a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:  

- povinnost v rámci provádění díla nenarušit řádný provoz domova a umožnit 
uživateli provádění běžného servisu a údržby,   

- zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených 
orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,   

- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a 
technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli 
před zahájením provádění, 

- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných 
oprávněnou osobou vždy před započetím montáží,  

- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu, 

- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot 
a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech 
dokladů o řádné likvidaci odpadu 

- zajištění ochrany přírody v souladu s DOSS, 

- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů; 

 
Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s  platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování. 
 
2.3. Rozsah a kvalita díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr, 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 
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c) touto smlouvou,  
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 

 
2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 

výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 
předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy.  

 
2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 

zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky 
dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých 
pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na 
svůj náklad zhotovitel. 

 

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, 
ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve 
stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu 
obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na 
jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění 
řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese 
odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve 
stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na 
prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této smlouvy. Tyto Vícepráce 
může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým 
dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního 
deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o 
vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.  

 

2.7. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených 
v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, 
budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude 
provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.  

 

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části 
projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné 
dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. Touto kontrolou není nikterak dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace. 
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2.10. Prokáže-li se při provádění díla, že položkové rozpočty uvedené v příloze č. 1 této 
smlouvy, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují 
všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito 
položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.  

 

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však 
zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  

 

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas 
objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem 
prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní 
poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele nebo 
neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož 
zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, bude považováno 
za důvod pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení 
§ 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších přepisů.  

2.13. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším 
než 10% ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v 
Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto 
odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) 
tohoto odstavce. 

2.14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý a to ani v případě, kdy je uveden v Projektové 
dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či 
dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění. 

 
2.15. Zhotovitel předloží Časový plán provádění díla (harmonogram prací) objednateli 

nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Časový plán bude respektovat termíny 
dle čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy a rovněž specifický provoz v areálu dětského domova, 
bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu.  Časový plán (harmonogram 
prací) bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické. Pokud nebude 
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zhotovitel schopen předložit ani na podruhé Časový plán (harmonogram prací), který 
zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí, bude toto považováno za závažné 
porušení této smlouvy.  

Případné úpravy Časového plánu (harmonogramu prací) podléhají opět odsouhlasení, 
a to zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Toto odsouhlasení je možné 
provést formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je poté nejpozději do 10 dnů 
povinen doručit objednateli aktuální verzi Časového plánu (harmonogramu akcí) se 
zapracovanými změnami. 

 
3. Termín a místo plnění, staveniště 

3.1. Místo plnění: 
Dětský domov Jemnice, Třešňová 748, 675 31 Jemnice 

 

3.2. Termín plnění 

3.2.1.  Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2.2.  Zhotovitel je povinen dílo realizovat (úplné dokončení prací na díle) a zahájit předání 
díla nejpozději do 12 měsíců po převzetí staveniště zhotovitelem. 

3.2.3.  Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu termínu 
plnění. Termín plnění může být změněn v následujících případech:  

 z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly 
obsahem předmětu plnění nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, 
služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění (změna 
předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona), a to vždy o dobu, která je nezbytná 
a odůvodněna provedením změny předmětu plnění;  

 z důvodů zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami tak, 
že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů 
účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při 
vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; 
délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání 
zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak. 

 
3.3. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí 

staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby): 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 

účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá 
objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště, 

- o předání a převzetí místa realizace vyhotoví objednatel písemný záznam, který obě 
strany podepíší. Za den předání místa realizace se považuje den, kdy dojde k 
oboustrannému podpisu příslušného dokumentu, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky 
objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s objednatelem 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich 
funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, 
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- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 

- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 
překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou 
odpovědnost a nese veškeré případné poplatky, 

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo 
staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré 
práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato 
cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího 
řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné 
k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné 
a platné po celou dobu provádění díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou 
cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). 

 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena bez DPH:  34 731 900,00 Kč  

DPH 12 %1:     4 167 828,00 Kč 

Cena celkem s DPH činí: 38 899 728,00 Kč 

slovy: třicet osm milionů osm set devadesát devět tisíc sedm set dvacet osm korun českých 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH, 

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací 
(Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle 
této smlouvy, jež splňují podmínky dle § 222 ZZVZ. 

 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 
z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat 

                                                 
1 Objednatel bude uplatňovat s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou probíhat na stavbě 

určené pro použití zařízením sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních 
službách, sníženou sazbu daně. 
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důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace 
použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen 
na základě Objednatelem písemně odsouhlaseného Změnového listu. 

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy 
použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly 
Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud 
nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování 
podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.  

5. Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
 
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše 

fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným 
dodávkám a pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně 
provedených dodávek a prací, který vystaví zhotovitel. Objednatel poskytne zhotoviteli 
po podpisu smlouvy prvotní soubor s celkovým rozpočtem pro vyplnění soupisu 
provedených prací za první fakturační období ve formátu *.ecp (tento formát je 
editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner). Tento soubor zhotovitel odevzdá 
vyplněný po odsouhlasení rozsahu prací technickým dozorem zástupci objednatele pro 
věci technické.  Teprve po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit 
fakturu na dílčí plnění. Objednatel následně zhotoviteli poskytne na další fakturační 
období nový soubor ve formátu *.ecp, který bude obsahovat všechny uzavřené 
předchozí soupisy. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit 
k přepracování. 
 

5.3. Zhotovitel je povinen fakturu řádně doručit objednateli, a to pouze těmito způsoby: 
a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro 

doručování, 
b) osobním podáním na podatelnu krajského úřadu, 
c) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 

faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do 
poštovní evidence objednatele. 

 
5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

 
5.5. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové 

ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno: 
 
5.6.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo 

5.6.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu 
převzetí díla.  
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5.6.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla 
dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve 
výši odpovídající minimálně této částce. 

 
5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 

objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní 
evidence objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o 
DPH a obsahovat případně další informace požadované objednatelem, zejména název 
projektu „Úspory energií – Dětský domov Jemnice, ulice Třešňová“ a reg. č. 
CZ.05.01.01/01/23_038/0003931 přidělené ze strany poskytovatele dotace). Zhotovitel 
rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace 
celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur 
s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud 
zaplacených vyfakturovaných částek a částky s odloženou splatností (odst. 5.6. této 
smlouvy). 

 
5.7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

 
5.8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvení ceny rovnající 
se výši DPH fakturované zhotovitelem. 

 
5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 

smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z 
částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a to v rozsahu obdobném dle př. č. 12 
vyhlášky 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.  

 
6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 
6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů. 
 
6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 

pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 
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6.6. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel. 

 
6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je vyhotoven samostatný zápis 
v českém jazyce, jež je přílohou stavebního deníku. 

7. Předání a převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 
objednateli zejména: 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. 
Smlouvy, 

- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o 
zkouškách a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných 
úřadech na svůj náklad, plán revizí, kontrol a zkoušek na období min. 
60 měsíců, 

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění 
této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí 
být v souladu s požadavky projektové dokumentace a případným upřesněním 
objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 
 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 

kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.  
 

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a 
nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo 
odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 

parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími 
obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu. 

 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 

jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
 
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 

bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla, 
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- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele. 
 

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. 
Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, 
za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za 
škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen 
účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány 
státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném 
stavebním úřadem. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

8.1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
 
8.2. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem 

při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn k těmto úkonům: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
příslušnými normami a obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

 
8.3. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím osob, které budou 
určeny při předání staveniště.  

 
8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 

prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádné a včasné plnění smlouvy. 

 
8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 
8.6. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 

kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, 
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má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při 
zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 
 

8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.  

 
8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.  

 
8.9. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

postupným prováděním prací.  
 
8.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 

poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, 
z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

 
8.11. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího 

činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude 
zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  

 
8.12. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 

nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
 

8.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

 
8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-
li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu 
s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to 
na základě výzvy objednatele. 

 
8.15. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 

postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

 
8.16. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 

nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel 
provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších 
prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele 
provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 
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8.17. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla dle aktuálně platné legislativy České 

republiky.  

8.18. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 

8.19. S ohledem na skutečnost, že dílo bude spolufinancováno EU, se Zhotovitel zavazuje 
umožnit kontrolu osobám určeným objednatelem a spolupůsobit v rámci případných 
kontrol těchto osob. 

9. Odpovědnost za vady, záruční doba 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
 

9.2. Záruční doba je dohodou smluvních stran sjednána v následující délce: 
a) pro výkon fotovoltaických modulů (panely) v délce 240 měsíců s max. 

poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem; 
b) pro fotovoltaické moduly (panely) v délce 120 měsíců; 
c) pro měniče v délce 120 měsíců; 
d) pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců; 

e) na ostatní části díla v délce 60 měsíců. 
 

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného 
užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud 
v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel 
odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační 
opravy. 

 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 

dobou. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada 
odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel 
nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode 
dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude 
potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na 
odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich 
oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady 
ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě 
o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich 
provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování. 

 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
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lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží 

nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel 
k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí 
nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit 
nezbytná opatření. 

 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
  
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni 
podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná 
za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve 
věcech smluvních. 

 
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 

zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní 
strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.  
 

10. Pojištění zhotovitele  

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění 
odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu 
provádění díla. 

 
10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné. 
 
10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na základě jeho výzvy 

kdykoliv v rámci provádění díla.  
 
10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 

Zhotovitel. 
 
10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
 
10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení  

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při  prodlení zhotovitele s dokončením díla  jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 45 dnů.  

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve 
výši 50 000 Kč za každý i započatý den prodlení smluvní, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště. 
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11.1.3. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9  
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí 
k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za 
každý i započatý den zpoždění s nástupem. 

11.1.5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech  
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části 
nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 
Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

11.1.6. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.15 této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

11.2.  V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na 
částku s odloženou dobou splatnosti se ujednání o prodlení a úroku z prodlení 
nevztahuje. 

12. Odstoupení od smlouvy 
12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 

ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 

12.1.6. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v článku 3 odst. 3.2. z důvodů 
ležících na jeho straně delší než 45 dnů, 

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy, 

12.1.8. realizuje-li zhotovitel dílo poddodavatelem v rozporu s ust. čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy, 

12.1.9. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 

12.1.10. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 17. této smlouvy.  

 

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
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neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé 
smluvní straně. 

 

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných 
prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran 
s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla. 

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“ 

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté 
věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí 
nedokončeného díla. 

 

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu 
v prodlení s úhradou takových plateb.  

 

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

13. Závěrečná ustanovení 
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 

strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
 
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 
13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této 
smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními 
zákona. 

 
13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před 
jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu 
této smlouvy připojují své podpisy.  

 
13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 

informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
 
13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
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13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého začátku. 

 
13.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom stejnopisu. 
 
13.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb). 
              
   
 
 
za zhotovitele:      za objednatele: 
 
 
 
 
.................................................   .................................................... 
      František Joura       Ing. Otto Vopěnka 

jednatel            náměstek hejtmana Kraje Vysočina 



Stavba: 20250112

Zadavatel IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

58601

Zhotovitel: IČO: 60753013

DIČ: CZ60753013

190 11
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

18 843 314,08

900 221,73

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - 
úspory energií

ARCHEON Stavby s.r.o.

Celkem

14 536 286,46

Mladých Běchovic 2, Běchovice

Praha 9

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57

Jihlava-Jihlava

Za zhotovitele

4 167 828,00

34 731 900,00

210 400,00

34 731 900,00

38 899 728,00

0,00

241 677,73
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

452 077,73 0,00 54 249,33 506 327,06 1

D.0.001 452 077,73 0,00 54 249,33 506 327,06 1

0,00

D.1.1
23 674 
007,81

0,00 2 840 880,94 26 514 888,75 68

D.1.1.101 2 582 411,93 0,00 309 889,43 2 892 301,36 7

D.1.1.102
20 647 
747,08

0,00 2 477 729,65 23 125 476,73 59

D.1.1.501 443 848,80 0,00 53 261,86 497 110,66 1

D.1.2 3 514 857,62 0,00 421 782,91 3 936 640,53 10

D.1.2.201 3 514 857,62 0,00 421 782,91 3 936 640,53 10

D.1.3 35 668,15 0,00 4 280,18 39 948,33 0

D.1.3.301 35 668,15 0,00 4 280,18 39 948,33 0

D.1.4 5 871 218,49 0,00 704 546,22 6 575 764,71 17

D.1.4.1 3 200 686,60 0,00 384 082,39 3 584 768,99 9

D.1.4.2 485 426,94 0,00 58 251,23 543 678,17 1

D.1.4.3a 423 202,68 0,00 50 784,32 473 987,00 1

D.1.4.3b 247 120,99 0,00 29 654,52 276 775,51 1

D.1.4.5 37 078,88 0,00 4 449,47 41 528,35 0

D.1.4.6 1 162 828,28 0,00 139 539,39 1 302 367,67 3

D.1.4.M24 314 874,12 0,00 37 784,89 352 659,01 1

0,00

D.1.5 291 750,20 0,00 35 010,02 326 760,22 1

D.1.5.501 291 750,20 0,00 35 010,02 326 760,22 1

D.1.6 892 320,00 0,00 107 078,40 999 398,40 3

D.1.6.601 892 320,00 0,00 107 078,40 999 398,40 3

34 731 
900,00

0,00 4 167 828,00 38 899 728,00 100

Popis stavby: 20250112 - Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Ostatní a vedlejší náklady

Soupis vedlejších a ostatních 
nákladů

Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

Vytápění

Bourací práce

Architektonicko stavební řešení

Zpevněné plochy

Stavebně konstrukční řešení

Stavebně konstrukční řešení

Provozní soubor

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna

Výtah

Výtah

Zdravotně technické instalace

Areálová kanalizace

Vnitřní plynoinstalace

Elektronické komunikace

Zařízení vzduchotechniky

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
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        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
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        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

   Práce na výměně střešního pláště budou prováděny v ucelených úsecích ( podle technických možností zhotovitele ), které 
budou dovolovat jejich účelné zakrývání. V průběhu realizace výměny střešního pláště nesmí dojít k zatečení srážkových 
vod do objektu !

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

   Veškeré popsané typové výrobky zabudovat vždy podle návodů, montážních a technologických pokynů udávaných výrobci 
jednotlivých výrobků, k jejich montáži a zabudování používat předepsané materiály, doplňkové systémové výrobky apod.

   Přípravu jednotlivých podkladů provádět vždy dle pokynů výrobců případně dodavatelů dále aplikovaných materiálů a 
výrobků.

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.
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Popis objektu: D.0 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: D.0.001 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Popis objektu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Popis rozpočtu: D.1.1.101 - Bourací práce
Popis rozpočtu: D.1.1.102 - Architektonicko stavební řešení
Popis rozpočtu: D.1.1.501 - Zpevněné plochy
Popis objektu: D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Popis rozpočtu: D.1.2.201 - Stavebně konstrukční řešení
Popis objektu: D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
Popis rozpočtu: D.1.3.301 - Požárně bezpečnostní řešení
Popis objektu: D.1.4 - Technické zařízení budov
Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vytápění
Popis rozpočtu: D.1.4.3a - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: D.1.4.3b - Areálová kanalizace
Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Vnitřní plynoinstalace
Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Elektronické komunikace
Popis rozpočtu: D.1.4.M24 - Zařízení vzduchotechniky
Popis objektu: D.1.5 - Fotovoltaická elektrárna
Popis rozpočtu: D.1.5.501 - Fotovoltaická elektrárna
Popis objektu: D.1.6 - Výtah
Popis rozpočtu: D.1.6.601 - Výtah

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 817 547,64 2,4

11 HSV 79 503,62 0,2

2 HSV 295 547,79 0,9

3 HSV 628 940,20 1,8

342 HSV 791 510,92 2,3

4 HSV 2 566 072,41 7,4

416 HSV 412 961,79 1,2

46-M HSV 180 483,67 0,5

5 HSV 317 019,08 0,9

61 HSV 859 639,01 2,5

62 HSV 3 029 179,01 8,7

63 HSV 638 693,66 1,8

64 HSV 69 322,46 0,2

8 HSV 157 726,33 0,5

9 HSV 257 420,30 0,7

91 HSV 39 480,04 0,1

94 HSV 615 382,73 1,8

95 HSV 177 751,48 0,5

954 HSV 84 334,01 0,2

96 HSV 712 781,52 2,1

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky montované lehké

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Stavební práce při extr.mont.pracích

Opláštění konstrukcí sádrokartonovými 
deskami

Bourání konstrukcí

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 6 z 220



99 HSV 739 687,40 2,1

997 HSV 3 672,01 0,0

998 HSV 5 730,49 0,0

OST HSV 45 360,00 0,1

711 PSV 549 713,58 1,6

712 PSV 120 416,64 0,3

713 PSV 849 633,10 2,4

721 PSV 24 218,29 0,1

721 PSV 125 068,00 0,4

722 PSV 110 803,67 0,3

723 PSV 26 983,07 0,1

725 PSV 118 700,12 0,3

726 PSV 45 855,79 0,1

727 PSV 9 400,00 0,0

732 PSV 14 470,11 0,0

733 PSV 186 644,35 0,5

734 PSV 52 343,71 0,2

735 PSV 136 038,27 0,4

7401 PSV 248 458,00 0,7

741 PSV 23 904,40 0,1

7412 PSV 166 157,32 0,5

7413 PSV 696 710,32 2,0

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Přesun hmot

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Zdravotechnika - předstěnové instalace

Ostatní

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Fotovoltaická elektrárna

Elektroinstalace - silnoproud

Ostatní

Rozvaděče NN a příslušenství

Zdravotechnika - požární ochrana

Ústřední vytápění - strojovny

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 7 z 220



7414 PSV 280 312,66 0,8

7417 PSV 106 893,08 0,3

7418 PSV 135 280,50 0,4

7419 PSV 389 984,71 1,1

7420 PSV 13 661,20 0,0

74202 PSV 22 200,00 0,1

74203 PSV 98 138,72 0,3

7421 PSV 850 410,91 2,4

74211 PSV 215 270,00 0,6

74212 PSV 224 955,28 0,6

74213 PSV 164 005,20 0,5

742214 PSV 17 703,12 0,1

74301 PSV 356 041,20 1,0

7433 PSV 488 599,19 1,4

751-1 PSV 194 994,45 0,6

751-2 PSV 26 958,58 0,1

751-3 PSV 49 818,59 0,1

751-4 PSV 25 252,50 0,1

762 PSV 745 373,49 2,1

763 PSV 567 119,25 1,6

764 PSV 1 709 349,14 4,9

765 PSV 275 822,33 0,8

Kompletační materiál

Strukturovaná kabeláž

Svítidla

Kabely

Elektroinstalační materiál

Ocelové konstrukce a materiál 
kabelových tras

Elektroinstalační materiál

Ocelové konstrukce a materiál 
kabelových tras

Kabelové rozvody

Připojení el.zařízení a přístrojů, jenž 
jsou dodávkou ostatních profesí

Ostatní

VZT - Zařízení 3

VZT - Zařízení 4

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Společná televizní anténa

Lokální detekce požáru (LDS)

Hromosvod a uzemnění

VZT - Zařízení 1

VZT - Zařízení 2

Krytiny tvrdé
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766 PSV 2 322 207,47 6,7

767 PSV 4 154 282,76 12,0

769 PSV 183 621,31 0,5

771 PSV 93 581,68 0,3

773 PSV 2 988,94 0,0

776 PSV 721 009,96 2,1

777 PSV 213 524,48 0,6

781 PSV 210 362,53 0,6

782 PSV 6 396,54 0,0

783 PSV 7 862,40 0,0

783 PSV 266 224,49 0,8

784 PSV 179 738,68 0,5

OST PSV 17 850,00 0,1

M21 MON 7 901,73 0,0

M33 MON 892 320,00 2,6

D96 PSU 1 010 538,89 2,9

VN VN 241 677,73 0,7

ON ON 210 400,00 0,6

Cena celkem 34 731 900,00 100,0

Podlahy teracové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Dokončovací práce - nátěry

Nátěry

Malby

Ostatní

Elektromontáže
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S: 20250112

O: D.0

R: D.0.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 241 677,73
1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 RTS 24/ II

2 005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 24/ II

3 005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 178 177,73 178 177,73 RTS 24/ II

4 005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 24/ II

Detekce podzemních vedení v celém rozsahu předpokládané realizace zemních prací, ke zjištění případných neidentifikovaných podzemních sítí a rozvodů,

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Vedlejší a ostatní náklady

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)

Detekce bude provedena lokátory podzemních sítí a bude zaměřena na lokalizaci kovových i nekovových potrubí

- doplňující posudek zdravotního stavu všech dřevěných konstrukcí dotčených stropů

- .průzkum technického stavu omítkových vrstev

- výtažné zkoušky kotev pro kontaktní zateplovací systém obvodových konstrukcí

- detekce, případně sondáž ke zjištění podomítkových vedení rozvodů na všech opravovaných fasádách

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.

Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových 
skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.

Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.

Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.

Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje 
elektrické energie.
Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.

Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování.

Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
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S: 20250112

O: D.0

R: D.0.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Vedlejší a ostatní náklady

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 24/ II

Díl: ON Ostatní náklady 210 400,00
6 0059001 Pomocné práce a zajištění bezpečnosti při provádění sanace trámového stropu Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

7 ON-1002 Práce geologa - ověření stavu základové půdy po realizaci výkopů Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

8 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 24/ II

9 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 24/ II

Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Odvoz dočasného oplocení staveniště.

Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

V rámci dodavatelské dokumentace musí být aktualizován kotevní plán zateplovacích systémů a sanace stávajícího zateplení dle konkrétně dodávaných 
kotevních prvků a na základě výtažných zkoušek

Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.

Zrušení přípojky elektrické energie a vody.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Součinnost s uživatelem objektu.

Realizace sanace trámového stropu a nových stropních konstrukcí bude prováděna po půdorysných úsecích, které budou předem dohodnuty s uživatelem 
na základě obsazenosti jednotlivých pokojů. Tyto úseky budou v nižších podlažích před zahájením prací vystěhovány a důkladně zajištěny proti vstupu 
jakýchkoliv osob po celou dobu realizace stavebních prací a to až do doby finálního uložení stropních trapézových plechů ( po dobu těchto prací musí být 
vyloučen výskyt osob do potencionálně nebezpečného prostoru pod místem stavebních prací !).
Před dodávkou jednotlivých materiálů předloží zhotovitel investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení technické listy všech výrobků a požitých materiálů 
včetně barevného provedení, vše bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku.

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 
součástí projektové dokumentace. Jedná se průzkum stavu omítkových vrstev.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
Zejména zpracování dodavatelské dokumentace:

KZS ETICS: Kontrolní a zkušební plán v souladu s ČSN 73 29 01 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů, který zpracuje dodavatel 
stavby ve spolupráci s výrobcem ETICS. Minimální požadavky na Kontrolní a zkušební plán provádění ETICS jsou popsány v technické zprávě.

konkrétní technologické postupy veškerých bouracích a demontážních prací

V rámci dodavatelské dokumentace musí být navržen způsob kotvení povlakové a plechové krytiny dle výtažných zkoušek – návrh musí odpovídat 
požadavkům na zatížení větrem!

V rámci dodavatelské dokumentace musí být aktualizován návrh záchytného systému a způsob jeho kotvení.

V rámci dodavatelské výrobní dokumentace bude navržen kompletní kladečský plán provětrávané fasády, ve kterém budou řešeny veškeré výrobní detaily a 
systém hliníkové nosné konstrukce v souladu s montážními předpisy výrobce systému
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S: 20250112

O: D.0

R: D.0.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Vedlejší a ostatní náklady

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

10 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ II

11 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ II

12 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 24/ II

13 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 24/ II

14 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 24/ II

15 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ II

16 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 24/ II

17 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 24/ II

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

výrobní výkresy výztuží žb konstrukcí, ocelových konstrukcí ( zejména způsob a provádění kotvení a spojování materiálů ), konstrukční výkresy sanace 
krovu apod.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Dočasná dopravní a organizační opatření.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu a jejich uvedení do původního stavu a protokolární předání majiteli.

Zajištění hygienického zázemí a bezpečnostních a ochranných pomůcek zhotovitele.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).
Pro práci v půdním prostoru musí být dále realizována opatření proti  propadnutí pracovníků přes nenosné podbití stávajícího trámového stropu !  Z tohoto 
důvodu zhotovitel ve spolupráci s koordinátorem BOZP zajistí odpovídající bezpečnostní opatření a stanoví technologický a montážní postup prací, např. 
podepření stropní konstrukce v dotčeném rozsahu ! V případě užití podpěrných sloupů, budou tyto podepřeny fošnovými prahy s křižným vyztužením.

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu:

3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči ( v rozsahu dokumentace pro provedení a realizaci stavby s technickými listy použitých výrobků.

3x v tištěné podobě dokumentaci pro stavební povolení s vyznačením změn během realizace papír a 1x v digitální podobě na CD nosiči.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Validace s DTM.
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S: 20250112

O: D.0

R: D.0.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Vedlejší a ostatní náklady

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

18 005281010R1 Publicita Kraj Vysočina - dočasný celobarevný billboard rozměr 2100/2200mm kus 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

19 005281010R2 Publicita EU - dočasný celobarevný billboard rozměr 2100/2200mm kus 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

20 005281010R3 Publicita EU -  stálá pamětní deska rozměr 300/400mm kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

21 ON-1002 Ručně kopané sondy k ověření hloubky základové spáry kus 6,00000 1 400,00 8 400,00 Vlastní

Celkem 452 077,73

Provedení dle Grafického manuálu OPŽP, včetně kotvení a montáže.

Výkop a zához sond se zhutněním.

Provedení dle Manuálu Kraje Vysočina, včetně případné podkonstrukce, kotvení a montáže a demontáže po dokončení díla.

Provedení dle Grafického manuálu OPŽP, včetně případné podkonstrukce, kotvení a montáže a demontáže po dokončení díla.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 658 994,11
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3 m3 33,16100 213,77 7 088,83 800-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 1 : 

vjezd - IČKO : 116,86*0,1 11,68600

okolo objektu - PARKETA : 169,25*0,1 16,92500

ZP3 : 13*0,35 4,55000

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 101,78200 1 409,26 143 437,30 800-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : 

Předpoklad hornina tř.3 z 50%, tř.4 ze 50% : 

POZN. 1 (výpočet: obvod hrany výkopu * průřezová plocha výkopu) : (118,9-3,46*2)*1,8*0,5 100,78200

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

Sonda ověření základové spáry : 1,0*2*0,5 1,00000

3 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 101,78200 1 856,81 188 989,84 800-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 101,78200 101,78200

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 203,56400 144,17 29 347,82 800-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 101,78200 101,78200

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 101,78200 101,78200

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 55,55700 265,09 14 727,61 800-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 55,55700 55,55700

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 277,78500 21,32 5 922,38 800-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 55,55700*5 277,78500

7 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 55,55700 73,26 4 070,11 800-1 RTS 24/ II

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : 

Předpoklad hornina tř.3 z 50%, tř.4 ze 50% : 

POZN. 1 (výpočet: obvod hrany výkopu * průřezová plocha výkopu) : (118,9-3,46*2)*0,2 22,39600

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 33,16100 33,16100

8 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 181,16800 971,70 176 040,95 800-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : 

Předpoklad hornina tř.3 z 50%, tř.4 ze 50% : 

POZN. 1 (výpočet: obvod hrany výkopu * průřezová plocha výkopu) : (118,9-3,46*2)*1,6 179,16800

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

Sonda ověření základové spáry : 1,0*2 2,00000

9 175101209R00 Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny m3 181,16800 416,63 75 480,02 800-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 181,16800 181,16800

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 55,55700 250,00 13 889,25 800-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 55,55700 55,55700

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 79 503,62
11 111201501R00 Spálení větví o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů kus 1,00000 816,62 816,62 800-1 RTS 24/ II

12 112101124R00 Kácení stromů jehličnatých bez odkornění  o průměru přes 700 do 900 mm kus 1,00000 770,03 770,03 800-1 RTS 24/ II

13 112201104R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním  o průměru přes 700 do 900 mm kus 1,00000 2 209,08 2 209,08 800-1 RTS 24/ II

14 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 
kladených do lože z kameniva

m2 286,11000 59,34 16 977,77 822-1 RTS 24/ II

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

POZN. 1 - DLAŽBA ULOŽENA KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ

Stránka 15 z 220Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 1 : 

vjezd - IČKO : 116,86 116,86000

okolo objektu - PARKETA : 169,25 169,25000

15 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 286,11000 39,01 11 161,15 822-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 286,11000 286,11000

16 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 95,40000 62,59 5 971,09 822-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 1 : 4,1+23,3+0,8+16,7+6,5+1,8+7,2+12,5+7,7+1,0+13,8 95,40000

17 162301408R00 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na 
vzdálenost do 5 000 m

kus 1,00000 835,33 835,33 800-1 RTS 24/ II

18 162301418R00 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na 
vzdálenost do 5 000 m

kus 1,00000 4 151,22 4 151,22 800-1 RTS 24/ II

19 162301424R00 Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 1,00000 1 132,09 1 132,09 800-1 RTS 24/ II

20 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 286,11000 52,90 15 135,22 822-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 286,11000 286,11000

21 112-101 Příplatek za kácení stromů a odstranění pařezů, pr. kmene 120 cm kus 1,00000 2 979,11 2 979,11 Vlastní

22 28324490R paleta přepravní recyklovaný plast; l = 1 200 mm; š = 800 mm; odolnost proti vlhkosti, hnilobě, 
povětrnostním vlivům; mix

kus 29,00000 598,79 17 364,91 SPCM RTS 24/ II

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 96 233,58
23 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 201,01300 179,69 36 120,03 801-1 RTS 24/ II

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Přesuny dlažby v místě stavby je v položce přesunu hmot pro opravy a údržbu a to tak, že množství demontážní hmotnosti položky je 30% původní hodnoty 
RTS a zbytek 70% byla přesunuta do hmotnosti položky.
---

D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch

výměna poškozených kusů dlažby v rozsahu do 30%

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,
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Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 201,01300 201,01300

24 762088116R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu 
před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m

kus 2,00000 18 331,80 36 663,60 800-762 RTS 24/ II

25 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 72,91650 321,60 23 449,95 Prav.M RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 1 - paletizace zámkové dlažby ke zpětnému použití (předpoklad 0,25h/m2) : 286,11*0,15 42,91650

POZN. 4 - stavební přípomoce (předpoklad) : 5 5,00000

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 

Ostatní nutné bourací práce (fakturovat dle skutečnosti) : 25 25,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 703 051,53
26 631317215R00 Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-

150 mm
m 32,56000 195,19 6 355,39 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 7 : 

S02 CHODBA : 2,24*2 4,48000

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.5 : 

102 CHODBA : 2,34*2*2 9,36000

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.6 : 

202 CHODBA : 2,34*2*2 9,36000

212 CHODBA : 2,34*2*2 9,36000

27 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 201,01300 135,65 27 267,41 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : 

Izolační přizdívka okolo objektu v. 1,7 m : 111,07*1,7 188,81900

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

Stránka 17 z 220Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

POZN.(2) : 5,15*2,76-1,0*2,02 12,19400

28 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 27,76000 181,43 5 036,50 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 

Prostor schodiště : (15,9-1,0*2,02)*2 27,76000

29 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 5,58000 906,17 5 056,43 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 

Prostor schodiště : 3,9*0,3*3,8 4,44600

Změna okna ve štítu : 1,2*0,35*0,9*3 1,13400

30 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0,81600 4 966,19 4 052,41 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.(3) bouraný balkón : 1,9*1,2*0,2+(1,2*1,0*0,15)*2 0,81600

31 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 19,39550 3 203,09 62 125,53 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : 

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 387,91*0,05 19,39550

32 965043331RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,19200 4 841,32 929,53 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.(3) bouraný balkón : 1,6*1,2*0,1 0,19200

33 965043421RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 1 m2

m3 0,15570 4 577,67 712,74 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 7 : 

S02 CHODBA : 2,24*0,15*0,15 0,05040

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.5 : 

102 CHODBA : 2,34*0,15*0,15*2 0,10530

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),
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34 965043431RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2

m3 1,40400 4 211,08 5 912,36 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.6 : 

202 CHODBA : 2,34*1,0*0,15*2 0,70200

212 CHODBA : 2,34*1,0*0,15*2 0,70200

35 965043441RT4 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2

m3 7,44300 2 198,44 16 362,99 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.5 : (17,42+32,2)*0,15 7,44300

36 965049112RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 9,00270 1 530,58 13 779,35 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,15570 0,15570

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,40400 1,40400

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 7,44300 7,44300

37 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 8,43000 64,32 542,22 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 8,43000 8,43000

38 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 162,68000 337,83 54 958,18 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P2 : P2 122,41000

P4 : P4 40,27000

39 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 8,43000 72,39 610,25 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

S07 CHODBA : 8,43 8,43000

40 965081813R00 Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 1,92000 127,55 244,90 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.(3) bouraný balkón : 1,6*1,2 1,92000

41 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 
2 m2

m3 11,63730 477,52 5 557,04 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 387,91*0,03 11,63730

42 965082933R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 
2 m2

m3 11,79600 399,26 4 709,67 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.5 : (17,42+32,2)*0,2 9,92400

POZN.6 : 

202 CHODBA : 2,34*1,0*0,2*2 0,93600

212 CHODBA : 2,34*1,0*0,2*2 0,93600

43 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 32,00000 11,40 364,80 801-3 RTS 24/ II

pozn. E3 : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 2*4 8,00000

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 2*4 8,00000

pozn. E : 

D.1.1.b.15 BOURACÍ PRÁCE - JV POHLED : 4*2 8,00000

D.1.1.b.19 BOURACÍ PRÁCE - SZ POHLED : 4*2 8,00000

44 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 14,00000 18,99 265,86 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 5 : 

S02 CHODBA - 2x 900/1970 : 2 2,00000

S07 CHODBA - 1x 700/1970 : 1 1,00000

S19 CHODBA - 1x 900/1970 : 1 1,00000

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.6 : 

102 CHODBA / 105 POKOJ 3L : 1 1,00000

113 KUCHYŇKA / 116 CHODBA : 1 1,00000

116 CHODBA / 118 ZÁZEMÍ KUCHYNĚ : 1 1,00000

116 CHODBA / 124 JÍDELNA : 1 1,00000

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.(2) bouraná příčka : 1 1,00000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

202 CHODBA : 2 2,00000

212 CHODBA : 1 1,00000

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 

Prostor schodiště : 2 2,00000

45 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 14,80000 288,41 4 268,47 801-3 RTS 24/ II

pozn. E3 : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1,8*0,6*4 4,32000

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1,8*0,6*4 4,32000

pozn. E : 

D.1.1.b.15 BOURACÍ PRÁCE - JV POHLED : 1,4*1,1*2 3,08000

D.1.1.b.19 BOURACÍ PRÁCE - SZ POHLED : 1,4*1,1*2 3,08000

46 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 24,44200 430,58 10 524,24 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 5 : 

S02 CHODBA - 2x 900/1970 : 1,0*2,02*2 4,04000

S07 CHODBA - 1x 700/1970 : 0,8*2,02*1 1,61600

S19 CHODBA - 1x 900/1970 : 1,0*2,02*1 2,02000

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.6 : 

102 CHODBA / 105 POKOJ 3L : 1,0*2,02*1 2,02000

113 KUCHYŇKA / 116 CHODBA : 0,9*2,02*1 1,81800

116 CHODBA / 118 ZÁZEMÍ KUCHYNĚ : 0,9*2,02*1 1,81800

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.(2) bouraná příčka : 1,0*2,02*1 2,02000

202 CHODBA : 1,0*2,02*1+0,7*2,02*1 3,43400

212 CHODBA : 1,0*2,02*1 2,02000

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 

Prostor schodiště : 0,9*2,02*2 3,63600

47 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 3,13100 332,71 1 041,72 801-3 RTS 24/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.6 : 

116 CHODBA / 124 JÍDELNA : 1,55*2,02*1 3,13100

48 968083002R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 m2 5,95000 250,38 1 489,76 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 2 : 

místnost bez označení (u S02 nalevo schodiště) : 2,1*0,85 1,78500

S11 PRÁDELNA : 1,4*0,85 1,19000

S07 CHODBA : 2,1*0,85 1,78500

místnost bez označení (u S07) : 1,4*0,85 1,19000

49 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 6,93000 185,89 1 288,22 801-3 RTS 24/ II

POZN.2 : 

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

102 CHODBA : 2,1*1,65 3,46500

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

202 CHODBA : 2,1*1,65 3,46500

50 968083012R00 Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 m2 2,31000 240,77 556,18 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED - pozn. E1 : 

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.(3) balkon : 1,4*1,65 2,31000

51 968096001R00 Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,  m 4,20000 44,16 185,47 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.2 : 

102 CHODBA : 2,1 2,10000

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

202 CHODBA : 2,1 2,10000

52 968096002R00 Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,  m 7,00000 56,98 398,86 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 2 : 

místnost bez označení (u S02 nalevo schodiště) : 2,1*1 2,10000

S11 PRÁDELNA : 1,4*1 1,40000
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

S07 CHODBA : 2,1*1 2,10000

místnost bez označení (u S07) : 1,4*1 1,40000

53 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 2,00000 1 039,28 2 078,56 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.(3) bouraný balkón : 1,0*2 2,00000

54 970251200R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m 1,90000 1 409,25 2 677,58 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.(3) bouraný balkón : 1,9 1,90000

55 971033521R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm

m2 0,64000 254,40 162,82 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.7 : 

102 CHODBA / 105 POKOJ 3L : 0,8*0,8 0,64000

56 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,72720 1 395,06 1 014,49 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 6 : 

S02/S10 : 1,0*2,02*0,18 0,36360

S15/S19 : 1,0*2,02*0,18 0,36360

57 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 4,17900 1 567,22 6 549,41 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 3 : 

S07 CHODBA : 2,1*1,95*0,65 2,66175

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.3 : 

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

102 CHODBA : 2,1*0,85*0,35 0,62475

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.3 : 

202 CHODBA : 2,1*0,85*0,5 0,89250

58 976061111R00 Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 1,90000 87,75 166,73 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.(3) bouraný balkón : 1,9 1,90000

59 976083131R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. mřížových škrabáků, stoupacích želez, komínových 
konzol a pod  ze zdiva cihelného

kus 1,00000 52,04 52,04 801-3 RTS 24/ II

pozn. Q : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1 1,00000

60 978011141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 30 %

m2 370,80000 37,99 14 086,69 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

S01 SCHODIŠTĚ : 13,38 13,38000

S02 CHODBA : 16,65 16,65000

S07 CHODBA : 9,4 9,40000

S10 RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 62,46 62,46000

S15 SKLAD OBLEČENÍ : 61,41 61,41000

S19 CHODBA : 31,14 31,14000

S25 SCHODIŠTĚ : 13,39 13,39000

Mezisoučet 207,83000

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.9 : 

101 SCHODIŠTĚ : 13,38 13,38000

102 CHODBA : 38,81 38,81000

116 CHODBA : 8,32 8,32000

117 SCHODIŠTĚ : 13,38 13,38000

Mezisoučet 73,89000

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.7 : 

201 SCHODIŠTĚ : 13,38 13,38000
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

202 CHODBA : 38,28 38,28000

212 CHODBA : 37,42 37,42000

Mezisoučet 89,08000

61 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 4,41000 125,36 552,84 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 2 - nadpraží : 

místnost bez označení (u S02 nalevo schodiště) : 2,1*0,45*1 0,94500

S11 PRÁDELNA : 1,4*0,45*1 0,63000

S07 CHODBA : 2,1*0,45*1 0,94500

místnost bez označení (u S07) : 1,4*0,45*1 0,63000

Mezisoučet 3,15000

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.2 - nadpraží : 

102 CHODBA : 2,1*0,3*1 0,63000

Mezisoučet 0,63000

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.2 - nadpraží : 

202 CHODBA : 2,1*0,3*1 0,63000

Mezisoučet 0,63000

62 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 30 %

m2 719,17170 30,39 21 855,63 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

S01 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10) 37,96800

S02 CHODBA : 19,37*2,74-0,9*2,02-1,0*2,02*3-3,6*2,74 35,33180

S07 CHODBA : 12,06*2,74-2,1*0,85-1,0*2,02-0,8*2,02-0,7*2,02*3 23,38140

S10 RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 36,46*2,74-2,8*0,85*3-1,0*2,02-0,9*2,02 88,92240

S15 SKLAD OBLEČENÍ : 36,12*2,74-2,8*0,85*2-1,45*0,85-1,0*2,02-0,9*2,02 89,13830

S19 CHODBA : 36,78*2,74-1,0*2,02*2-0,9*2,02*6-3,6*2,74 75,96520

S25 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10) 37,96800

Mezisoučet 388,67510

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

POZN.9 : 

101 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10) 37,96800

102 CHODBA : 37,68*2,74-0,7*2,02-1,7*2,02-3,6*2,74-0,8*2,02-1,7*2,02-1,0*2,02*4-0,8*0,8-
2,1*2,5

69,51120

116 CHODBA : 11,82*2,74-3,6*2,74-0,9*2,02*2-1,55*2,02 15,75580

117 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10) 37,96800

Mezisoučet 161,20300

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.7 : 

201 SCHODIŠTĚ : (25) 25,00000

202 CHODBA : 37,48*2,76-2,1*1,65-1,9*2,02-3,6*2,76-0,8*2,02-0,7*2,02-1,0*2,02*5 73,07580

212 CHODBA : 36,88*2,76-0,9*2,02-3,6*2,76-1,9*2,02-0,7*2,02-2,1*1,65-1,0*2,02*5 71,21780

Mezisoučet 169,29360

63 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 138,78400 98,77 13 707,70 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 2 - ostění : 

místnost bez označení (u S02 nalevo schodiště) : 0,85*2*0,45*1 0,76500

S11 PRÁDELNA : 0,85*2*0,45*1 0,76500

S07 CHODBA +parapetní zdivo : 0,85*2*0,45*1+2,1*1,95 4,86000

místnost bez označení (u S07) : 0,85*2*0,45*1 0,76500

Mezisoučet 7,15500

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.2 - ostění : 

102 CHODBA +parapetní zdivo : 1,65*2*0,3+0,15*0,85*2+2,1*0,85 3,03000

Mezisoučet 3,03000

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.2 - ostění : 

202 CHODBA +parapetní zdivo : 1,65*2*0,3+2,1*0,85 2,77500

Mezisoučet 2,77500

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

VNITŘNÍ OMÍTKY NA OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH ODSTRANIT NA VÝŠKU 1,6 m : 
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

S03 : 3,3*1,6 5,28000

S04 : 1,56*1,6 2,49600

S05 : 1,02*1,6 1,63200

S06 : (1,0+1,15+1,1)*1,6 5,20000

S08 : 2,47*1,6 3,95200

S09 : 2,28*1,6 3,64800

S10 : 11,92*1,6 19,07200

S11 : 3,81*1,6 6,09600

S13 : (2,8+1,1)*1,6 6,24000

S14 : (1,85+1,34)*1,6 5,10400

S15 : 11,75*1,6 18,80000

S16 : (3,88+2,25)*1,6 9,80800

S17 : 2,48*1,6 3,96800

S20 : 3,25*1,6 5,20000

S21 : (1,35+1,1)*1,6 3,92000

S22 : 2,7*1,6 4,32000

S23 : 1,75*1,6 2,80000

S24 : 1,45*1,6 2,32000

S26 : 3,6*1,6 5,76000

S27 : (0,95+4,23+1,2)*1,6 10,20800

Mezisoučet 125,82400

64 978015241R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %

m2 624,80000 34,19 21 361,91 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

M1 : 

D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 214,9 214,90000

D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 110,6 110,60000

D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 204,6 204,60000

D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 94,7 94,70000

65 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 96,18500 113,97 10 962,20 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 
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POZN. 2 : 

místnost bez označení (u S02 nalevo schodiště) : (2,1+0,85*2)*0,2*1 0,76000

S11 PRÁDELNA : (1,4+0,85*2)*0,2*1 0,62000

S07 CHODBA +parapetní zdivo : (2,1+0,85*2)*0,2*1+2,1*1,95 4,85500

místnost bez označení (u S07) : (1,4+0,85*2)*0,2*1 0,62000

Mezisoučet 6,85500

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.2 : 

102 CHODBA +parapetní zdivo : (2,1+1,65*2)*0,2*1+2,1*0,85 2,86500

Mezisoučet 2,86500

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.2 : 

202 CHODBA +parapetní zdivo : (2,1+1,65*2)*0,2*1+2,1*0,85 2,86500

Mezisoučet 2,86500

PU1 : 

D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 36,4 36,40000

D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 2,8 2,80000

D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 24,2 24,20000

D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 0

Mezisoučet 63,40000

PU2 : 

D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 9,7 9,70000

D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 1,1 1,10000

D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 9,4 9,40000

D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 0

Mezisoučet 20,20000

66 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy z omítek stropů vnitřních,  m2 370,80000 50,53 18 736,52 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

S01 SCHODIŠTĚ : 13,38 13,38000

S02 CHODBA : 16,65 16,65000

S07 CHODBA : 9,4 9,40000
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S10 RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 62,46 62,46000

S15 SKLAD OBLEČENÍ : 61,41 61,41000

S19 CHODBA : 31,14 31,14000

S25 SCHODIŠTĚ : 13,39 13,39000

Mezisoučet 207,83000

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.9 : 

101 SCHODIŠTĚ : 13,38 13,38000

102 CHODBA : 38,81 38,81000

116 CHODBA : 8,32 8,32000

117 SCHODIŠTĚ : 13,38 13,38000

Mezisoučet 73,89000

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.7 : 

201 SCHODIŠTĚ : 13,38 13,38000

202 CHODBA : 38,28 38,28000

212 CHODBA : 37,42 37,42000

Mezisoučet 89,08000

67 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,  m2 719,17170 39,89 28 687,76 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

S01 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10) 37,96800

S02 CHODBA : 19,37*2,74-0,9*2,02-1,0*2,02*3-3,6*2,74 35,33180

S07 CHODBA : 12,06*2,74-2,1*0,85-1,0*2,02-0,8*2,02-0,7*2,02*3 23,38140

S10 RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 36,46*2,74-2,8*0,85*3-1,0*2,02-0,9*2,02 88,92240

S15 SKLAD OBLEČENÍ : 36,12*2,74-2,8*0,85*2-1,45*0,85-1,0*2,02-0,9*2,02 89,13830

S19 CHODBA : 36,78*2,74-1,0*2,02*2-0,9*2,02*6-3,6*2,74 75,96520

S25 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10) 37,96800

Mezisoučet 388,67510

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.9 : 

101 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10) 37,96800
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102 CHODBA : 37,68*2,74-0,7*2,02-1,7*2,02-3,6*2,74-0,8*2,02-1,7*2,02-1,0*2,02*4-0,8*0,8-
2,1*2,5

69,51120

116 CHODBA : 11,82*2,74-3,6*2,74-0,9*2,02*2-1,55*2,02 15,75580

117 SCHODIŠTĚ : 3,2*4,37*2+(10) 37,96800

Mezisoučet 161,20300

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.7 : 

201 SCHODIŠTĚ : (25) 25,00000

202 CHODBA : 37,48*2,76-2,1*1,65-1,9*2,02-3,6*2,76-0,8*2,02-0,7*2,02-1,0*2,02*5 73,07580

212 CHODBA : 36,88*2,76-0,9*2,02-3,6*2,76-1,9*2,02-0,7*2,02-2,1*1,65-1,0*2,02*5 71,21780

Mezisoučet 169,29360

68 711140202R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy m2 188,81900 21,37 4 035,06 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : 

Izolační přizdívka okolo objektu v. 1,7 m : 111,07*1,7 188,81900

69 728112814R00 Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 400 mm m 6,50000 251,87 1 637,16 800-728 RTS 24/ II

pozn. C : 

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 6,5 6,50000

70 728415811R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2 kus 3,00000 176,55 529,65 800-728 RTS 24/ II

pozn. F : 

D.1.1.b.15 BOURACÍ PRÁCE - JV POHLED : 1 1,00000

pozn. G1 : 

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 2 2,00000

71 728415813R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,15 m2 kus 1,00000 337,06 337,06 800-728 RTS 24/ II

pozn. F1 : 

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1 1,00000

72 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů 
včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých

m2 58,40000 47,87 2 795,61 800-762 RTS 24/ II

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : 

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 

vikýře vč. boků : (4,3+1,5*2)*8 58,40000

Stránka 30 z 220Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

73 762342812R00 Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 
konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm

m2 599,93280 26,59 15 952,21 800-762 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 599,93280 599,93280

74 762342814R00 Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 
konstrukcí

m2 599,93280 21,27 12 760,57 800-762 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 599,93280 599,93280

75 762354803R00 Demontáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů, světlíků z řeziva průřezu do 120 cm2  sklonu 
střechy do 15°

kus 8,00000 1 113,69 8 909,52 800-762 RTS 24/ II

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 8 8,00000

76 762811811R00 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm m2 446,89000 42,55 19 015,17 800-762 RTS 24/ II

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.5 : 17,42+32,2 49,62000

POZN.6 : 

202 CHODBA : 2,34*1,0*2 4,68000

212 CHODBA : 2,34*1,0*2 4,68000

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : 

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 387,91 387,91000

77 764311831RT1 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45° m2 34,40000 83,18 2 861,39 800-764 RTS 24/ II

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : 

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 

vikýře : 4,3*8 34,40000

78 764321820R00 Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30° m 29,20000 40,63 1 186,40 800-764 RTS 24/ II

pozn. D : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 0,7*2 1,40000

D.1.1.b.15 BOURACÍ PRÁCE - JV POHLED : 13,2 13,20000

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 0,7*2 1,40000

D.1.1.b.19 BOURACÍ PRÁCE - SZ POHLED : 13,2 13,20000

79 764322831R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° m 97,86000 38,60 3 777,40 800-764 RTS 24/ II

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : 

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 39,65*2 79,30000

vikýře : 2,32*8 18,56000
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80 764331830R00 Demontáž lemování zdí  na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 45,60000 27,09 1 235,30 800-764 RTS 24/ II

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.(3) bouraný balkón : 1,2*2+1,6*2 5,60000

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : 

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 

vikýře : 2,5*2*8 40,00000

81 764339811R00 Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků  na vlnité krytině, v 
ploše, sklonu přes 30 do 45°

m2 1,25670 111,40 140,00 800-764 RTS 24/ II

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 

komín : 1,42*0,885 1,25670

82 764352811R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° m 79,30000 51,25 4 064,13 800-764 RTS 24/ II

pozn. D2 : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 39,65 39,65000

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 39,65 39,65000

83 764391821R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° m 32,06000 38,60 1 237,52 800-764 RTS 24/ II

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : 

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 8,015*4 32,06000

84 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 109,10000 59,41 6 481,63 800-764 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 2 : 

místnost bez označení (u S02 nalevo schodiště) : 2,1*1 2,10000

S11 PRÁDELNA : 1,4*1 1,40000

S07 CHODBA : 2,1*1 2,10000

místnost bez označení (u S07) : 1,4*1 1,40000

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.2 : 

102 CHODBA : 2,1*1 2,10000

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.2 : 

202 CHODBA : 2,1*1 2,10000

Mezisoučet 11,20000
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pozn. D4 : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 2,8*16+1,4*2 47,60000

D.1.1.b.15 BOURACÍ PRÁCE - JV POHLED : 2,1*2 4,20000

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 0,8*3+1,4*21+1,0+3,5 36,30000

D.1.1.b.19 BOURACÍ PRÁCE - SZ POHLED : 2,1*2 4,20000

pozn. E : 

D.1.1.b.15 BOURACÍ PRÁCE - JV POHLED : 1,4*2 2,80000

D.1.1.b.19 BOURACÍ PRÁCE - SZ POHLED : 1,4*2 2,80000

85 764454803R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm m 34,00000 51,99 1 767,66 800-764 RTS 24/ II

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP - POZN.8 : 

pozn. D2 : 

pozn. D2 : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 8,5*2 17,00000

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 8,5*2 17,00000

86 765312810R00 Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti m2 599,93280 74,10 44 455,02 800-765 RTS 24/ II

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : 

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 39,65*8,015*2 635,58950

odpočet vikýře : -4,3*8 -34,40000

odpočet komín : -1,42*0,885 -1,25670

87 765318851R00 Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží  z hřebenáčů, s větracím pásem, do suti m 39,65000 39,57 1 568,95 800-765 RTS 24/ II

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 39,65 39,65000

88 765799301R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž m2 599,93280 19,37 11 620,70 800-765 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 599,93280 599,93280

89 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 75,63000 196,78 14 882,47 800-766 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

S10 RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 1,16*1,5+1,1*1,5 3,39000

Mezisoučet 3,39000

pozn. A : 

D.1.1.b.15 BOURACÍ PRÁCE - JV POHLED : 32,2+1,0*2-1,54*2 31,12000

D.1.1.b.19 BOURACÍ PRÁCE - SZ POHLED : 32,2+1,0*2-1,54*2 31,12000

ostatní drobné obložení : (10) 10,00000
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Mezisoučet 72,24000

90 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 75,63000 35,10 2 654,61 800-766 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 75,63000 75,63000

91 766421821R00 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 140,49400 234,01 32 877,00 800-766 RTS 24/ II

D.1.1.b.11 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A-A' : 

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 

podbití : 21,35*2,1*2+16,5*1,0*2+8,015*0,4*4+(5) 140,49400

92 766421822R00 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 140,49400 35,10 4 931,34 800-766 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 140,49400 140,49400

93 766624814R00 Demontáž střešního okna šířka 780 mm, výška 1480 mm kus 8,00000 1 777,89 14 223,12 800-766 RTS 24/ II

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED - pozn. E2 : 7 7,00000

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED - pozn. E2 : 1 1,00000

94 775541800RT1 Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady m2 49,62000 96,11 4 768,98 800-775 RTS 24/ II

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.5 : 17,42+32,2 49,62000

95 775561800R00 Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených m2 49,62000 78,64 3 902,12 800-775 RTS 24/ II

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

POZN.5 : 17,42+32,2 49,62000

96 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 152,58000 14,63 2 232,25 800-775 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

S07 CHODBA : 12,06-1,0-0,7*4 8,26000

S10 RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 36,46-1,0-0,9 34,56000

S15 SKLAD OBLEČENÍ : 36,12-1,0-0,9 34,22000

Mezisoučet 77,04000

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.2 : 

102 CHODBA : 37,68-0,7-0,9-3,6-0,8-1,7-1,0*4 25,98000

pro následnou výměnu. Včetně demontáže vnějšího lemování a obkladu ostění ze sádrokartonu.

Položka neobsahuje náklady na rozkrytí střešní krytiny.

laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.

včetně soklových lišt a podkladní podložky.

Stránka 34 z 220Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

Mezisoučet 25,98000

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

202 CHODBA : 37,48-0,7-1,9-3,6-0,8-0,7-1,0*5 24,78000

212 CHODBA : 36,88-0,9-3,6-1,9-0,7-1,0*5 24,78000

Mezisoučet 49,56000

97 776511820R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 259,93000 106,56 27 698,14 800-775 RTS 24/ II

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

S10 RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 62,46 62,46000

S15 SKLAD OBLEČENÍ : 61,41 61,41000

Mezisoučet 123,87000

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

POZN.4 : 

102 CHODBA : 38,81 38,81000

105 POKOJ 3L : 21,55 21,55000

Mezisoučet 60,36000

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

202 CHODBA : 38,28 38,28000

212 CHODBA : 37,42 37,42000

Mezisoučet 75,70000

98 783201831R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači m2 0,50000 147,54 73,77 800-783 RTS 24/ II

pozn. N : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 0,5 0,50000

99 783903811R00 Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 0,50000 68,24 34,12 800-783 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 0,50000 0,50000

100 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 1 089,97170 40,89 44 568,94 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 370,80000 370,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 719,17170 719,17170

101 96-210-9001 Demontáž a likvidace nástěnného osvětlení kus 1,00000 360,78 360,78 Vlastní

pozn. B : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1 1,00000

102 96-210-9002 Demontáž a likvidace vedení hromosvodu m 110,85000 77,74 8 617,48 Vlastní
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

pozn. J : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 8,5*2+8,1*2 33,20000

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 8,5*2+8,1*2+3,2 36,40000

hřeben : 39,65+0,8*2 41,25000

103 96-210-9003 Demontáž, uložení a ochrana kamery pro zpětnou montáž kus 1,00000 493,86 493,86 Vlastní

pozn. R : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1 1,00000

104 96-210-9004 Demontáž, uložení a ochrana talířového přijímače bezdrátového připojení pro zpětnou montáž kus 1,00000 493,86 493,86 Vlastní

pozn. T : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1 1,00000

105 96-210-9005 Demontáž, uložení a ochrana satelitu pro zpětnou montáž kus 1,00000 493,86 493,86 Vlastní

pozn. U : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1 1,00000

106 96-210-9006 Demontáž, uložení a ochrana senzoru zpětného pohybu pro zpětnou montáž kus 1,00000 246,93 246,93 Vlastní

pozn. I : 

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1 1,00000

107 96-210-9007 Demontáž a likvidace plastové krytky elektrické rozvodné krabičky kus 1,00000 38,87 38,87 Vlastní

pozn. CH : 

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1 1,00000

108 96-210-9008 Demontáž, uložení a ochrana zvonku pro zpětnou montáž kus 1,00000 246,93 246,93 Vlastní

pozn. H : 

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1 1,00000

109 96-210-9009 Demontáž, uložení a ochrana informační sportovní tabule pro zpětnou montáž kus 1,00000 987,71 987,71 Vlastní

pozn. L : 

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1 1,00000

110 96-9001 Demontáž laminátových skříní, rozměry 600 x 600 x 2 400 mm kus 26,00000 189,95 4 938,70 Vlastní

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 8 : 10 10,00000

POZN. 10 : 16 16,00000

111 96-9002 Demontáž laminátového šatního obložení včetně botníku, délka 4 000 mm, výška 2 000 mm, 
demontáž nábytkových věšáků

kus 6,00000 569,84 3 419,04 Vlastní
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S : 

POZN. 9 : 6 6,00000

112 96-9003 Demontáž stávajících dřevěných posuvných dveří vč. všech souvisejících částí kus 4,00000 759,78 3 039,12 Vlastní

POZN.1 : 

D.1.1.b.03 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP : 

101/102 : 1 1,00000

116/117 : 1 1,00000

D.1.1.b.05 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2NP : 

201/202 : 1 1,00000

212/213 : 1 1,00000

113 96-9004 Demontáž expanzní ocelové nádoby vč. izolace ze skelné vaty a prkenného obložení, rozměr 1 
000 x 1 800 x 1 200 mm

kus 1,00000 3 039,12 3 039,12 Vlastní

D.1.1.b.07 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ : 1 1,00000

114 96-9005 Demontáž, uložení a ochrana informačních tabulek pro zpětnou montáž kus 3,00000 56,98 170,94 Vlastní

pozn. S : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 3 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 57 511,39
115 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 46,30547 1 242,00 57 511,39 801-4 RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,13,14,22,24,27,28,29,30,45,46,47,48,49,50,55,56,57,98,99, : 

Součet: : 46,30547 46,30547

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 987 117,70

116 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 3,66925 -1 500,00 -5 503,88 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 1,85759 1,85759

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,19725 0,19725

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,09681 0,09681

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,12350 0,12350

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,25181 0,25181

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

oborů 801, 803, 811 a 812

Položky poplatků vč. veškerých nutných zkoušek předepsaných legislativou.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,12439 0,12439

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,31902 0,31902

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0,09348 0,09348

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,00906 0,00906

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 0,26645 0,26645

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,06156 0,06156

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,14729 0,14729

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,12104 0,12104

117 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 248,18455 390,67 96 958,26 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 36,98639 36,98639

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 8,85544 8,85544

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 10,04400 10,04400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 1,95840 1,95840

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 42,67010 42,67010

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,42240 0,42240

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,34254 0,34254

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 3,08880 3,08880

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 16,37460 16,37460

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,01475 0,01475

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 2,04977 2,04977

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,16860 0,16860

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,16704 0,16704

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 16,29222 16,29222

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 16,51440 16,51440

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,42000 0,42000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,91760 0,91760

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 1,85759 1,85759

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,19725 0,19725
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,20777 0,20777

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,27720 0,27720

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,09517 0,09517

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,04990 0,04990

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,09681 0,09681

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00092 0,00092

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,00087 0,00087

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,11968 0,11968

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 1,30896 1,30896

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 7,52220 7,52220

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,03040 0,03040

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,00900 0,00900

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 3,70800 3,70800

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,22050 0,22050

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 7,19172 7,19172

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 6,38406 6,38406

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 5,67492 5,67492

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 1,55736 1,55736

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 3,02052 3,02052

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 1,94484 1,94484

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,12350 0,12350

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,00330 0,00330

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,00320 0,00320

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,87600 0,87600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 2,99966 2,99966

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,86990 0,86990

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 1,60000 1,60000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 6,25646 6,25646

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,25181 0,25181

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,12439 0,12439

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,31902 0,31902
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0,09348 0,09348

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,00906 0,00906

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 0,26645 0,26645

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,06156 0,06156

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,14729 0,14729

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,12104 0,12104

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 25,19718 25,19718

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,35407 0,35407

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,10799 0,10799

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,83042 0,83042

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,60504 0,60504

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 1,54262 1,54262

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 1,12395 1,12395

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,57600 0,57600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,99240 0,99240

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,44410 0,44410

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,01221 0,01221

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,90976 0,90976

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 106 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 1,30000 1,30000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 111 : 0,60000 0,60000
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,40000 0,40000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 113 : 0,30000 0,30000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 114 : 0,00000

118 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 124,09228 248,07 30 783,57 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 248,18456*0,5 124,09228

119 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu t 25,55125 208,94 5 338,68 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 25,19718 25,19718

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,35407 0,35407

120 979011321R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad 
základním podlažím

kus 2,00000 4 197,78 8 395,56 801-3 RTS 24/ II

121 979011329R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáže a demontáže shozu 
další podlaží

podlaž 2,00000 254,05 508,10 801-3 RTS 24/ II

122 979011331R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu den 252,00000 33,81 8 520,12 801-3 RTS 24/ II

(9,0*14)*2 252,00000

123 979990121R00 Poplatek za uložení, asfaltové pásy,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 1,94484 3 500,00 6 806,94 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 1,94484 1,94484

124 979990161R00 Poplatek za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 20,89095 1 750,00 36 559,16 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,42000 0,42000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,03040 0,03040

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,87600 0,87600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 2,99966 2,99966

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,86990 0,86990

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 1,60000 1,60000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 6,25646 6,25646

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,83042 0,83042

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,60504 0,60504

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 1,54262 1,54262

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 1,12395 1,12395

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,99240 0,99240

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,44410 0,44410

kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet

kategorie 17 02 01 dřevo
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O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 1,30000 1,30000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 111 : 0,60000 0,60000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,40000 0,40000

125 979990162R00 Poplatek za uložení, dřevo+sklo,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 1,49360 1 900,00 2 837,84 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,91760 0,91760

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,57600 0,57600

126 979990163R00 Poplatek za uložení, plast+sklo,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,72685 1 900,00 1 381,02 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,20777 0,20777

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,27720 0,27720

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,09517 0,09517

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,04990 0,04990

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,09681 0,09681

127 979990181R00 Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,92197 3 500,00 3 226,90 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,01221 0,01221

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,90976 0,90976

128 979990191R00 Poplatek za uložení, plastové výrobky,  , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů t 0,11449 3 500,00 400,72 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,00330 0,00330

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,00320 0,00320

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,10799 0,10799

129 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 384,81605 231,14 88 946,38 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
57,58, : 
59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,91, : 
92,93,94,95,96,97,100,110,111,112,113, : 

Součet: : 384,81605 384,81605

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

kategorie 17 02 03 plasty

kategorie 17 02 03 plasty
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

130 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 384,81605 219,42 84 436,34 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
57,58, : 
59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,91, : 
92,93,94,95,96,97,100,110,111,112,113, : 

Součet: : 384,81605 384,81605

131 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 384,81605 357,47 137 560,19 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
57,58, : 
59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,91, : 
92,93,94,95,96,97,100,110,111,112,113, : 

Součet: : 384,81605 384,81605

132 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1 924,08024 39,85 76 674,60 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
57,58, : 
59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,91, : 
92,93,94,95,96,97,100,110,111,112,113, : 

Součet: : 1924,08024 1 924,08024

133 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 115,44481 2 350,00 271 295,30 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
57,58, : 
59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,91, : 
92,93,94,95,96,97,100,110,111,112,113, : 

Součet: : 115,44481 115,44481

134 979999997R00 Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, 
skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů

t 269,37123 490,00 131 991,90 801-3 RTS 24/ II

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady
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O: D.1.1

R: D.1.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Bourací práce

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
57,58, : 
59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,91, : 
92,93,94,95,96,97,100,110,111,112,113, : 

Součet: : 269,37123 269,37123

Celkem 2 582 411,93

P2 Skladba P2 122,41000
D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 21,54+40,19+18,29+42,39 122,41000

P4 Skladba P4 40,27000
D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 
102a CHODBA : 18,05 18,05000
102b CHODBA : 11,49 11,49000
102c CHODBA : 10,73 10,73000

Proměnné:

17 107
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O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 74 375,70
1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 22,50000 391,34 8 805,15 800-1 RTS 24/ II

VÝTAH (předpoklad hor.tř.3 a 4 v poměru 50/50%) : (6*4*1,75+3*2,0*0,5)*0,5 22,50000

2 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 22,50000 437,13 9 835,43 800-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,50000 22,50000

3 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 1,92000 697,88 1 339,93 800-1 RTS 24/ II

VÝTAH pasy spojovacího krčku : 2,0*0,6*0,8*2 1,92000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 24,62000 265,09 6 526,52 800-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,62000 24,62000

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 123,10000 21,32 2 624,49 800-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 24,62000*5 123,10000

6 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 24,62000 73,26 1 803,66 800-1 RTS 24/ II

VÝTAH (předpoklad hor.tř.3 a 4 v poměru 50/50%) : 45-22,3+1,92 24,62000

7 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 22,30000 971,70 21 668,91 800-1 RTS 24/ II

VÝTAH : 45-22,7 22,30000

8 175101209R00 Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny m3 22,30000 416,63 9 290,85 800-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 22,30000 22,30000

9 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 17,05000 58,23 992,82 800-1 RTS 24/ II

VÝTAH : 6,2*2,75 17,05000

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 24,62000 466,61 11 487,94 800-1 RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,62000 24,62000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 295 547,79
11 271531112R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm m3 2,55750 1 612,85 4 124,86 800-2 RTS 24/ II

VÝTAH : 6,2*2,75*0,15 2,55750

12 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 6,20250 4 090,25 25 369,78 801-1 RTS 24/ II

VÝTAH : 3,35*3,0*0,4 4,02000

2,4*2,0*0,3 1,44000

2,75*1,8*0,15 0,74250

13 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 9,08500 940,78 8 546,99 801-1 RTS 24/ II

VÝTAH : (3,35+3,0)*2*0,4 5,08000

(2,4+2,0)*2*0,3 2,64000

(2,75+1,8)*2*0,15 1,36500

14 273351215RT1 Bednění stěn základových desek zřízení m2 9,08500 735,34 6 680,56 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 9,08500 9,08500

15 273361821R00 Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - 
tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm

t 0,50273 54 836,60 27 568,00 801-1 RTS 24/ II

D.1.2.b.03 Konstrukce výtahové šachty : 

ŠACHTA; pr.12 [0,888 kg/m] : (3,2*20+3,5*20+3,5*23+3,75*23)*0,888/1000 0,26707

KRČEK; pr.12 [0,888 kg/m] : (2,2*14+2,5*14+2,6*16+2,9*16)*0,888/1000 0,13657

ZÁDVEŘÍ; pr.10 [0,617 kg/m] : (2,0*12+2,2*12+2,8*19+3,0*19)*0,617/1000 0,09909

16 281606136R00 Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 750 mm, liniovou beztlakovou 
krémovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi silikonátů a esterů

m 96,00000 2 325,60 223 257,60 801-4 RTS 24/ II

Stěna cih tl 650 mm,  vývrty po 8-12cm, průměr 12-16mm, hloubka 600mm : 96 96,00000

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

včetně distančních prvků

Vyvrtání otvorů 10 ks/m ve spáře zdiva, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných 
otvorů těsnicí maltou.
Měrnou jednotkou je půdorysná délka zdiva.

Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Stránka 46 z 220Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 486 745,42
17 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 
mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

m3 3,78630 8 242,22 31 207,52 801-4 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

S07 : 0,6*0,65*2,8 1,09200

D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 

102a : 0,6*0,5*2,5 0,75000

102b : 0,81*0,5*2,5 1,01250

D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 

202a : 0,6*0,5*2,5 0,75000

202c : 0,6*2,02*0,15 0,18180

18 311271176RT1 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 1,92 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,503 W/m2.K

m2 20,00000 1 652,51 33 050,20 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 

301 : 20 20,00000

19 311271665RT1 Zdivo nosné z vápenopískových bloků tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 
6,61 Mpa, vzduchová neprůzvučnost Rw = 57 dB, tepelná vodivost lambda(u) = 0,99 W/(m.K)

m2 111,97100 2 798,25 313 322,85 801-1 RTS 24/ II

VÝTAH : (2,4*2+2,15*2+2,0*2)*13,66-1,5*2,1*5-1,25*0,5*2-1,25*2,35*4-1,25*2,1*2 144,94600

atiky : (2,4*2+2,15+1,9)*0,5 4,42500

výtahová šachta pod UT : -(1,8+26,4+1,2+8) -37,40000

20 317121044RU2 Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm kus 18,00000 3 755,17 67 593,06 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 4 4,00000

D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 6 6,00000

D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 4 4,00000

PODKROVÍ : 4 4,00000

21 317314125R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm kus 2,00000 91,61 183,22 801-4 RTS 24/ II

D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 

DETAIL 01 - 2xU180 : 2 2,00000

včetně pomocného pracovního lešení

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.
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Architektonicko stavební řešení

22 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 30,87000 1 194,97 36 888,72 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

S10a/S10b : 4,9*3,15 15,43500

S15a/S15b : 4,9*3,15 15,43500

23 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 9,80000 111,28 1 090,54 801-4 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

S10a/S10b : 4,9 4,90000

S15a/S15b : 4,9 4,90000

24 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 12,60000 143,18 1 804,07 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

S10a/S10b : 3,15*2 6,30000

S15a/S15b : 3,15*2 6,30000

25 346971122R00 Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění pod příčky (měrná jednotka = metr délky) 
jednoduchá složená z 10 mm vrstvy malty MVC 2,5, lepenky A 500/H a 10 mm vrstvy téže malty, 
v pruzích o tloušťce do 200 mm

m 9,80000 163,80 1 605,24 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

S10a/S10b : 4,9 4,90000

S15a/S15b : 4,9 4,90000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 791 510,92
26 342261211RT2 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 

příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost 
EI 90, Deska sádrokartonová akustická, protipožární; F, D; tl = 12,5 mm

m2 4,17000 1 959,42 8 170,78 801-1 RTS 24/ II

K12 : K12 4,17000

27 342091043R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 
nestandardní povrchovou úpravu Q3

m2 621,83700 198,90 123 683,38 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,17000 4,17000

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 13,02200 13,02200

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 171,20000 171,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 103,26500 103,26500

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 35,80000 35,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 111,88000 111,88000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 182,50000 182,50000

28 342111345RV4 Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 150 mm, 2x opláštěné, deskami 
tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, o objemové hmotnosti 50 kg/m3, Deska sádrovláknitá 
voděodolná; GF- I, W2; tl = 12,5 mm; RtF: A2

m2 13,02200 2 815,20 36 659,53 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 

210/211 : 5,45*2,76-1,0*2,02 13,02200

29 347015133R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální 
izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, 
impregnovaná, tl. izolace 40 mm,  , Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm

m2 171,20000 1 130,16 193 483,39 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K10 : K10 171,20000

30 347001001V00 Svislá obvodová stěna půdní vestavby (skladba K6); dodávka vč. montáže m2 103,26500 2 692,80 278 071,99 Vlastní

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K6 : K6 103,26500

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Skladba K6

Svislá obvodová stěna půdní vestavby

Požární odolnost EI 90 DP1. Zvuková izolace 62 dB.

- Opláštění sádrokartonovými protipožárními deskami tl. 15mm ( min EI 30 ) v případě užití v místnostech sociálního zázemí opláštění protipožárními 
deskami do vlhkého prostředí

- Tepelná izolace z desek minerální vlny tl. 160mm

- Celoplošní bednění ze sádrovláknitých desek tl. 15mm

- Nosná konstrukce stěny: sloupková konstrukce KVH 60/140mm ( po 1000mm ) na roznášecí hranol KVH 60/140mm,

- Tepelní minerální izolace tl.140mm ( mezi nosné prvky ) - Parotěsná folie: materiál polyetylen/hliník, barva stříbrná, plošná hmotnost 170 g/m2, tloušťka 
0,3 mm
- Montážní konstrukce : ocelová konstrukce systému suché výstavby z profilů CW 50 po 625mm (v případě podkladu pod keramický obklad po max 400mm 
)
- Vložená minerální izolace o objemové hmotnosti větší než 40kg/m3 tl. 40mm
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31 347001002V00 Svislá vnější obvodová stěna podkrovních vikýřů (skladba K7); dodávka vč. montáže m2 35,80000 3 049,80 109 182,84 Vlastní

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K7 : K7 35,80000

32 347015133P01 Příplatek za opláštění protipožárními akustickými deskami tl. 15mm m2 171,20000 246,84 42 259,01 Vlastní

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K10 : K10 171,20000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 213 560,90
33 411321315R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25
m3 4,76000 4 139,73 19 705,11 801-1 RTS 24/ II

VÝTAH : (2,4*2,75+2,0*2,15*4)*0,2 4,76000

34 411351201R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení m2 16,27000 1 053,32 17 137,52 801-1 RTS 24/ II

VÝTAH : 2,15*1,8+2,0*1,55*4 16,27000

35 411351202R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění m2 16,27000 255,53 4 157,47 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 16,27000 16,27000

36 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 23,55000 555,23 13 075,67 801-1 RTS 24/ II

VÝTAH : 2,75+2,4*2+2,0*2*4 23,55000

37 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 23,55000 103,03 2 426,36 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 23,55000 23,55000

Skladba K7

Svislá vnější obvodová stěna podkrovních vikýřů

- fasádní systém ozn M3 viz D.1.1.e Výpis povrchových úprav

- Celoplošní bednění ze sádrovláknitých desek tl. 20mm

- Nosná konstrukce stěny: sloupková konstrukce KVH 60/140mm ( po 1000mm ) na roznášecí hranol KVH 60/140mm,

s pomocným lešením

s pomocným lešením

- Tepelní minerální izolace tl.140mm ( mezi nosné prvky ) - Parotěsná folie: materiál polyetylen/hliník, barva stříbrná, plošná hmotnost 170 g/m2, tloušťka 
0,3 mm
- Montážní konstrukce : ocelová konstrukce systému suché výstavby z profilů CW 50

- Vložená minerální izolace o objemové hmotnosti větší než 40kg/m3 tl. 40mm

- Opláštění sádrokartonovými protipožárními deskami tl. 15mm ( min EI 30 )

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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38 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, 
ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm

t 0,71400 56 412,73 40 278,69 801-1 RTS 24/ II

Předpoklad 150 kg/m3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 4,76000*0,15 0,71400

39 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm, 
Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

kus 2,00000 355,72 711,44 801-4 RTS 24/ II

D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 

DETAIL 01 - 2xU180 : 2 2,00000

40 413941121RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil U, 120 mm, Tyč ocelová válcovaná za 
tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 55 mm; s = 7,0 mm; t = 9,0 mm

t 0,49580 47 008,61 23 306,87 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.08 Návrh - půdorys podkroví : 

301 : 

2xU120 [13,4 kg/m; 0,434 m2/m] : (3,5*13,4/1000*2)*3 0,28140

(4,0*13,4/1000*2)*2 0,21440

41 413941123RU4 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil U, 180 mm, Tyč ocelová válcovaná za 
tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 70 mm; s = 8,0 mm; t = 11,0 mm

t 0,23980 46 037,06 11 039,69 801-1 RTS 24/ II

D.1.2.b.04 Část stropní konstrukce nad 1NP : 

DETAIL 01 - 2xU180 [22,00 kg/m; 0,611 m2/m] : 5,45*22/1000*2 0,23980

42 413941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 220 mm t 0,11523 9 801,37 1 129,41 801-1 RTS 24/ II

V hlavě výtahu bude uložen montážní nosník I 260 : 

I260 [41,9 kg/m; 0,906 m2/m] : 2,75*41,9/1000 0,11523

43 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 2,47200 4 473,68 11 058,94 801-1 RTS 24/ II

VÁTAH : (2,75+2,4)*2*0,3*0,2*4 2,47200

44 417351111R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení m 41,20000 533,97 21 999,56 801-1 RTS 24/ II

VÁTAH : (2,75+2,4)*2*4 41,20000

45 417351113R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění m 41,20000 128,78 5 305,74 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 41,20000 41,20000

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

I , IE, U , UE nebo L

I , IE, U , UE nebo L

I , IE, U , UE nebo L
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46 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; 
úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm

t 0,37080 55 318,91 20 512,25 801-1 RTS 24/ II

Předpoklad 150 kg/m3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,47200*0,15 0,37080

47 767991911R00 Opravy ostatní samostatným svařováním m 47,90000 341,71 16 367,91 800-767 RTS 24/ II

D.1.2.b.04 Část stropní konstrukce nad 1NP : 

DETAIL 01 - 2xU180 [22,00 kg/m; 0,611 m2/m] : 5,45*2 10,90000

D.1.1.b.08 Návrh - půdorys podkroví : 

301 : 

2xU120 [13,4 kg/m; 0,434 m2/m] : (3,5*2)*3 21,00000

(4,0*2)*2 16,00000

48 13480830R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 260 mm; b = 113 mm; s 
= 9,4 mm; t = 14,1 mm

t 0,12444 42 978,70 5 348,27 SPCM RTS 24/ II

V hlavě výtahu bude uložen montážní nosník I 300 : 

I260 [41,9 kg/m; 0,906 m2/m] : 2,75*41,9/1000 0,11523

Koeficient : 0,08 0,00922

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 412 961,79
49 342264051R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska 
sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm

m2 111,88000 1 147,50 128 382,30 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K1 : K1 111,88000

50 342265132RT6 Úprava podkroví sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 
12,5 mm, protipožární, bez izolace, Deska sádrokartonová akustická, protipožární; F, D; tl = 12,5 
mm

m2 182,50000 1 200,54 219 098,55 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K3 : K3 152,90000

K4 : K4 29,60000

51 342265991R00 Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm, Deska 
sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm

m2 182,50000 61,00 11 132,50 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K3 : K3 152,90000

Včetně distančních prvků.

deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s případně vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,
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K4 : K4 29,60000

52 342264095P01 Příplatek k podhledu sádrokartonovému za akustickou desku m2 294,38000 184,62 54 348,44 Vlastní

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K1 : K1 111,88000

K3 : K3 152,90000

K4 : K4 29,60000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 858 311,51
53 601023193R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, umělopryskyřičná disperze, 

interiérová,  ,  
m2 279,87000 149,45 41 826,57 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : 

V1 : V1 279,87000

54 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 426,14000 53,35 22 734,57 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 1,25*0,5*2+1,5*0,5+2,1*0,85+1,4*0,85 4,97500

POZN.7 : 

S08 : 1,4*0,85 1,19000

S11 : 1,4*0,85 1,19000

POZN.8 : 

S03 : 2,1*0,85 1,78500

ostatní plochy : 100 100,00000

D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 1,25*2,35*2+100 105,87500

D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 1,25*2,35*2+100 105,87500

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 1,25*2,1*2+100 105,25000

55 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 10,00000 70,28 702,80 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

POZN.7 : 

S08 : (1,4+0,85*2)*1 3,10000

S11 : (1,4+0,85*2)*1 3,10000

POZN.8 : 

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

nalepení a odříznutí po dokončení omítek
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Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

S03 : (2,1+0,85*2)*1 3,80000

56 611421311R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy  v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých

m2 279,87000 169,27 47 373,59 801-4 RTS 24/ II

D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : 

V1 : V1 279,87000

57 611471411R00 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou m2 279,87000 239,77 67 104,43 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : 

V1 : V1 279,87000

58 611481211RU1 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 20,00000 373,02 7 460,40 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 

301 : 20 20,00000

59 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 165,00000 151,91 25 065,15 801-4 RTS 24/ II

Zapravení po elektroinstalacích : 

Sinoproud : 7+33+35 75,00000

Slaboproud : 6+84 90,00000

60 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 16,00000 755,35 12 085,60 801-4 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

POZN.6 : 

D04 : 1,0*2*3 6,00000

D05 : 1,0*2*1 2,00000

D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 

POZN.3 : 

105 : 1,0*2*1 2,00000

113 : 1,0*2*1 2,00000

118 : 1,0*2*1 2,00000

124 : 1,0*2*1 2,00000

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným 
lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Architektonicko stavební řešení

61 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 101,02000 109,60 11 071,79 801-4 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

POZN.5,6 : 

D01 : (0,8+2,02*2)*2*1 9,68000

D04 : (1,0+2,02*2)*2*3 30,24000

D05 : (1,0+2,02*2)*2*1 10,08000

POZN.7 : 

S08 : (1,4+0,85*2)*1 3,10000

S11 : (1,4+0,85*2)*1 3,10000

POZN.8 : 

S03 : (2,1+0,85*2)*1 3,80000

D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 

POZN.3 : 

105 : (1,0+2,02*2)*2*1 10,08000

113 : (0,9+2,02*2)*2*1 9,88000

118 : (0,9+2,02*2)*2*1 9,88000

124 : (1,55+2,02*2)*2*1 11,18000

62 612421311R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, 
hrubých

m2 692,32190 142,26 98 489,71 801-4 RTS 24/ II

D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : 

S1 : S1 692,32190

63 612423531RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 49,39750 1 353,93 66 880,76 801-4 RTS 24/ II

Zapravení po elektroinstalacích : 

Sinoproud : 

rýha 5/5 : 83,95*0,05 4,19750

rýha 5/7 : 50*0,07 3,50000

rýha 5/10 : 150*0,1 15,00000

rýha 7/15 : 80*0,15 12,00000

Slaboproud : 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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Architektonicko stavební řešení

rýha 5/5 : 40*0,05 2,00000

rýha 5/7 : 50*0,07 3,50000

rýha 5/10 : 35*0,1 3,50000

rýha 7/15 : 38*0,15 5,70000

64 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 8,30000 933,00 7 743,90 801-4 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

POZN.5 : 

S08 : 3,5 3,50000

POZN.7 : 

S08 : 1,5 1,50000

S11 : 1,5 1,50000

POZN.8 : 

S03 : 1,8 1,80000

65 612434133RT1 Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz, sanační omítka vyrovnávací tl. 20 
mm, sanační omítka tl. 20 mm,  

m2 125,82400 1 383,86 174 122,80 801-4 RTS 24/ II

D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : 

S5 : S5 125,82400

66 612445304R00 Omítky a stěrky sádrové ze suchých směsí stěrka sádrová, tloušťky 4 mm, Omítka se sádrovým 
pojivem druh: B1; nanášení: ručně, strojně

m2 111,88000 278,73 31 184,31 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K1 : K1 111,88000

67 612471411RT2 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná m2 712,32190 229,49 163 470,75 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : 

S1 : S1 692,32190

S4 : 20 20,00000

68 617421232RT2 Omítky vnitřní světlíků a šachet vápenocementová štukové m2 144,94600 558,79 80 994,38 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : 

S3 : (2,4*2+2,15*2+2,0*2)*13,66-1,5*2,1*5-1,25*0,5*2-1,25*2,35*4-1,25*2,1*2 144,94600

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 029 179,01

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s penetrací podkladu

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
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Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

69 602011112RT5 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 20 mm,  m2 18,40000 421,23 7 750,63 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

PU3 : PU3 18,40000

70 602015185RT7 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 
mm,  

m2 4,90000 327,39 1 604,21 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

X2 : X2 1,40000

X3 : X3 3,50000

71 602011112RT7 Jádrová omítka na stěnách, vápenocementová, tloušťka vrstvy 25 mm,  m2 178,50000 489,03 87 291,86 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

N2 : N2 178,50000

72 620401162R00 Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních 
materiálů, 2 vrstvy nátěru, Hmota nátěrová silikonová; typ: impregnace; funkce: zpevnění 
povrchu, hydrofobizační; barva: bezbarvá

m2 117,90000 162,17 19 119,84 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

N3 : N3 117,90000

73 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 377,51000 53,45 20 177,91 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 
1,25*0,5*2+0,8*0,85*2+2,1*0,85*3+30+1,4*0,85*4+2,5+30+1,35*0,85+0,5*0,85

76,79750

2,1*0,85+1,35*0,85+2,8*0,85*7+1,45*0,85+1,4*0,85+1,25*0,85 23,07750

D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 
1,25*2,35*2+0,8*0,85+1,4*0,85*5+30+3,5*1,65+30+1,4*0,85*4+1*2,5

85,54000

2,1*1,65+2,8*1,65*4+1,4*2,5+1,4*1,65+2,8*1,65*4 46,23500

D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 
1,25*2,35*2+0,8*0,85*2+1,4*0,85*12+30*2+2,1*1,65+2,8*1,65*8+1,4*1,65*2

126,56000

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 1,25*2,1*2+1,25*1,2+1,1*1,1*5+1,0*1,3*5 19,30000

74 622318620V01 Zateplení soklu polyuretanových desek, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová 
omítka, se samočisticím efektem

m2 18,40000 1 965,60 36 167,04 801-1 Vlastní

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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PU3 : PU3 18,40000

75 622319527RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 7,10000 2 282,71 16 207,24 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

X3 : X3 3,50000

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

A2 - atika : A2 3,60000

76 622319837RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr 
a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, hlazená, zrnitost 2 mm, Stěrka lepicí

m2 624,60000 2 060,53 1 287 007,04 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

M1 : M1 606,40000

M4 : M4 18,20000

77 622319837RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  , Stěrka lepicí

m2 6,20000 1 622,96 10 062,35 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K5 : K5 6,20000

78 622319154V01 Zateplení ostění izolantem z polyuretanové pěny, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a 
silikonsilikátová omítka

m2 63,40000 2 409,97 152 792,10 801-1 Vlastní

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

PU1 : PU1 63,40000

79 622319164R00 Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm m2 20,20000 1 488,86 30 074,97 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 
Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 
zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
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PU2 : PU2 20,20000

80 622477123R00 Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 21 až 
30 %

m2 606,40000 228,50 138 562,40 801-4 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

M1 : M1 606,40000

81 622481211RU1 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 1,40000 298,28 417,59 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

X2 : X2 1,40000

82 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 844,50000 63,29 53 448,41 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

N3 : N3 117,90000

M1 : M1 606,40000

M4 : M4 18,20000

PU1 : PU1 63,40000

PU2 : PU2 20,20000

PU3 : PU3 18,40000

83 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 299,40000 179,69 53 799,19 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 120,90000 120,90000

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

N2 : N2 178,50000

84 627452911RT3 Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, spárovací maltou m2 120,90000 1 584,70 191 590,23 801-5 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

POZN.7 : 

S08 : 1,5 1,50000

S11 : 1,5 1,50000

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

N3 : N3 117,90000

85 62-M2 Fasádní systém – ocelový obklad horizontální lamely, dodávka a montáž vč. případné úpravy u 
ostění

m2 102,60000 6 490,00 665 874,00 Vlastní

postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky

zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením 
materiálu do 20 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

M2 : M2 102,60000

86 62-M3 fasádní systém – ocelový obklad vertikální lamely, dodávka a montáž vč. případné úpravy u 
ostění

m2 36,80000 6 990,00 257 232,00 Vlastní

Fasádní kazeta je čtvercový, nebo obdélníkový ohýbaný prvek se systémem do sebe zapadajících zámky. Spodní hrana kazety se zasouvá do spodního 
zámku kazety již připevněné. Vrchní hrana se šroubuje k nosnému roštu. Díky tomu, že jsou připevňovací šrouby skryté v zámku kazety, vzniká na fasádě 
pravidelný rastr elegantních spár. Šířka svislé i vodorovné spáry může být 5 až 40mm. Povrch kazety je při výrobě při přepravě a montáži chráněny 
ochrannou fólií. Standardní tl. materiálu pro kazety je 0,75-1,0 (1,2)mm dle skladebné výšky kazety
Rošt jednosměrný pro horizontální kladení

Rošt je sestaven z jednoduchých bodových a liniových prvků. Je řešen tak, aby umožnil eliminovat vliv případných nerovností objektu, umožnil umístění 
tepelné izolace a maximálně eliminoval vznik tepelných mostů.
Na fasádu se připevní závěsné konzoly typu L, na které se osadí svisle orientované profily J50 a J80. Ty pak tvoří podklad pro pohledové prvky systému a 
zároveň vytvářejí vzduchovou mezeru sloužící k odvětrání pronikající vlhkosti
Difuzně otevřená folie

Tepelně izolační: minerální izolace tl. 200mm - izolace z minerálních vláken s objemovou hmotností min 50kg/m3, kotvená do nosné konstrukce talířovými 
hmoždinkami

Skladba M2

fasádní systém – ocelový obklad horizontální lamely

Opláštění – fasádní kazety – Rozměr kazety: 300/4000mm

Fasádní kazeta je čtvercový, nebo obdélníkový ohýbaný prvek se systémem do sebe zapadajících zámky. Spodní hrana kazety se zasouvá do spodního 
zámku kazety již připevněné. Vrchní hrana se šroubuje k nosnému roštu. Díky tomu, že jsou připevňovací šrouby skryté v zámku kazety, vzniká na fasádě 
pravidelný rastr elegantních spár. Šířka svislé i vodorovné spáry může být 5 až 40mm. Povrch kazety je při výrobě při přepravě a montáži chráněny 
ochrannou fólií. Standardní tl. materiálu pro kazety je 0,75-1,0 (1,2)mm dle skladebné výšky kazety
Rošt jednosměrný pro horizontální kladení

Rošt je sestaven z jednoduchých bodových a liniových prvků. Je řešen tak, aby umožnil eliminovat vliv případných nerovností objektu, umožnil umístění 
tepelné izolace a maximálně eliminoval vznik tepelných mostů.
Na fasádu se připevní závěsné konzoly typu L, na které se osadí svisle orientované profily J50 a J80. Ty pak tvoří podklad pro pohledové prvky systému a 
zároveň vytvářejí vzduchovou mezeru sloužící k odvětrání pronikající vlhkosti
Difuzně otevřená folie

Vzduchotěsnící vrstva: omítková směs pro jádrové omítky tl.10mm

Zdivo z vápenopískových bloků 300mm

Pozn. součástí dodávky budou veškeré připojovací a ukončující profily a systémové prvky

Skladba M3

fasádní systém – ocelový obklad vertikální lamely

Opláštění – fasádní kazety – Rozměr kazety: 300/1500mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

M3 : M3 36,80000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 556 687,12
87 631571010R00 Násyp  bez dodávky materiálu  bez určení tloušťky m3 2,11760 789,37 1 671,57 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P5 : P5*0,04 2,11760

88 632411906R00 Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,  m2 299,98000 121,93 36 576,56 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P6 : P6 88,24000

P7 : P7 168,42000

P8 : P8 43,32000

89 632421180R00 Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 70 mm, včetně 
penetrace

m2 3,55000 1 930,54 6 853,42 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P3 : P3 3,55000

90 632421190R00 Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 80 mm, včetně 
penetrace

m2 58,13000 2 181,66 126 819,90 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 : P1 58,13000

91 632473106R00 Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 6 
mm, včetně penetrace

m2 52,94000 657,86 34 827,11 801-1 RTS 24/ II

Tepelně izolační: minerální izolace tl. 120mm - izolace z minerálních vláken s objemovou hmotností min 50kg/m3, kotvená do nosné konstrukce talířovými 
hmoždinkami

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.

s rozprostřením a uhlazením

Celoplošné bednění ze sádrovláknitých desek tl. 20mm ( viz D.1.1.d Výpis skladeb konstrukcí )

Pozn. součástí dodávky budou veškeré připojovací a ukončující profily a systémové prvky

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P5 : P5 52,94000

92 632421401R00 Provedení penetrace pod podlahové vrstvy m2 52,94000 44,07 2 333,07 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P5 : P5 52,94000

93 632443221R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm m2 299,98000 413,03 123 900,74 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P6 : P6 88,24000

P7 : P7 168,42000

P8 : P8 43,32000

94 632443222R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých 
5 mm tloušťky

m2 1 413,26000 36,39 51 428,53 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P6 : P6*5 441,20000

P7 : P7*5 842,10000

P8 : P8*3 129,96000

95 632451011R00 Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 20 mm m2 20,20000 766,46 15 482,49 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

PU2 : PU2 20,20000

96 632481211R00 Výztužné vložky do mazanin a potěrů ze sklovláknité tkaniny, oka 40x40x1,1 mm m2 358,11000 105,17 37 662,43 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 : P1 58,13000

P6 : P6 88,24000

P7 : P7 168,42000

P8 : P8 43,32000

97 342268211R00 Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 1x18 mm sádrovláknitá deska, Deska sádrovláknitá 
voděodolná; GF- W1; tl = 18,0 mm; RtF: A2

m2 105,88000 867,22 91 821,25 801-1 RTS 24/ II

Sádrová samonivelační podlahová stěrka, k vyrovnání sádrových potěrů a suchých SDK podlah, do interiéru, tl. vrstvy 2–30 mm, zrnitost 0,6 mm, spotřeba 
1,6 kg/m2/mm, 25 kg/bal.

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

oka 40x40x1,1 mm
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P5 : P5*2 105,88000

98 342268211P00 Příplatek za kročejovou minerální izolaci nakašírovanou na spodní podlahové desce tl. 20 mm m2 52,94000 310,00 16 411,40 Vlastní

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P5 : P5 52,94000

99 245921751R Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: bez nutnosti ředit kus 0,35293 1 081,20 381,59 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P5 : (P5*0,1)/15 0,35293

100 631571010M Systémový suchý podsyp expandovaný ze sopečné horniny tl. 40mm kg 1 222,91400 8,60 10 517,06 Vlastní

Plošná hmotnost: cca 5,5 kg/m2 na 1 cm výšky : 

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P5 : P5*4*5,5 1 164,68000

Koeficient : 0,05 58,23400

Díl: 64 Výplně otvorů 69 322,46
101 642941211RT4 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky, sestavení pouzdra, 

vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné 
konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z 
vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků 
na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, 
našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.  jednostranné  pouzdro 900/1970 mm

kus 4,00000 12 985,95 51 943,80 801-1 RTS 24/ II

Z7 : 4 4,00000

102 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 18,80000 306,00 5 752,80 801-1 RTS 24/ II

Objemová hmotnost sypná: cca 550 kg/m3

Plošná hmotnost: cca 5,5 kg/m2 na 1 cm výšky

Tepelná vodivost ?: cca 0,23 W/(m•K)

Pevnost v tlaku (Napětí v tlaku při 10% deformaci): cca 0,31 N/mm2

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

Včetně slepení a spárování spojů a obvodového izolačního pásku.

Technické údaje

Tloušťka vrstvy: 20 až 100 mm

Třída materiálu: A1

Zrnitost: 1 až 6 mm
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

Výpis truhlářských prvků : 

T2 : 1,25*2 2,50000

T3 : 1,4*2 2,80000

T4 : 2,1*1 2,10000

T5 : 1,4*1 1,40000

T6 : 1,0*10 10,00000

103 60780012R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 
vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 15,29000 459,00 7 018,11 SPCM RTS 24/ II

Výpis truhlářských prvků : 

T2 : 1,25*2 2,50000

T5 : 1,4*1 1,40000

T6 : 1,0*10 10,00000

Koeficient : 0,1 1,39000

104 60780016R parapet vnitřní š = 450 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 
vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 5,39000 673,20 3 628,55 SPCM RTS 24/ II

Výpis truhlářských prvků : 

T3 : 1,4*2 2,80000

T4 : 2,1*1 2,10000

Koeficient : 0,1 0,49000

105 60780050R krytka parapetu plast; rozměr 600 mm pár 16,00000 61,20 979,20 SPCM RTS 24/ II

Výpis truhlářských prvků : 

T2 : 2 2,00000

T3 : 2 2,00000

T4 : 1 1,00000

T5 : 1 1,00000

T6 : 10 10,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 50 379,44
106 931961114K00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 10 mm m2 8,20000 126,75 1 039,35 801-1 Vlastní

107 952902112T00 Čištění vysáváním povrchů a kcí průmyslovým vysavačem m2 405,69400 70,04 28 414,81 Vlastní

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : 

S5 : S5 125,82400

V1 : V1 279,87000

108 953761131R00 Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm m 1,00000 969,30 969,30 801-1 RTS 24/ II

pozn. G1 - PRODLOUŽENÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ D= 110 mm : 

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 0,5*2 1,00000

109 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 2,00000 477,86 955,72 800-721 RTS 24/ II

pozn. G1 - PRODLOUŽENÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ D= 110 mm : 

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 2 2,00000

110 9-1001 Dodávka a montáž těsnící provazec z extrudovaného kaučuku pr. 30mm m 6,00000 305,00 1 830,00 Vlastní

111 96-9005 Zpětná montáž informačních tabulek kus 3,00000 91,17 273,51 Vlastní

pozn. S : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 3 3,00000

112 9-728-1001 Prodloužení stávajících konzolí VZT kus 2,00000 2 750,00 5 500,00 Vlastní

D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 

POZN.2 : 2 2,00000

113 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 25,00000 455,87 11 396,75 Prav.M RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P5 - Kontrola zhlaví nosných trámů : 25 25,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 615 382,73
114 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 1 240,00000 76,35 94 674,00 800-3 RTS 24/ II

450*2+170*2 1 240,00000

115 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 4 960,00000 51,23 254 100,80 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1240,00000*4 4 960,00000

116 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 1 240,00000 59,44 73 705,60 800-3 RTS 24/ II

s obetonováním ve stropních prostupech

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení
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Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1240,00000 1 240,00000

117 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 475,00000 163,43 77 629,25 800-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 75 75,00000

D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 75 75,00000

D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 75 75,00000

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 250 250,00000

118 943943222R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m m3 61,92000 35,12 2 174,63 800-3 RTS 24/ II

VÝTAH : (2,4*2,15)*12 61,92000

119 943943291R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek  za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 61,92000 29,25 1 811,16 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 61,92000 61,92000

120 943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek  za každý další i započatý měsíc 
použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) 

m3 61,92000 6,77 419,20 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 61,92000 61,92000

121 943943298R00 Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití m3 61,92000 1,92 118,89 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 61,92000 61,92000

122 943943822R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m m3 61,92000 21,47 1 329,42 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 61,92000 61,92000

123 943955141R00 Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo 
podélníky,  

m2 30,96000 70,40 2 179,58 800-3 RTS 24/ II

VÝTAH : 2,4*2,15*6 30,96000

124 943955198R00 Pronájem lešeňových podlážek za den použití m2 928,80000 1,46 1 356,05 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 30,96000*30 928,80000

125 943955841R00 Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo 
podélníky,  

m2 30,96000 59,26 1 834,69 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 30,96000 30,96000

126 944941121R00 Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu z kovových sloupků a dřevěných desek m 136,00000 127,12 17 288,32 800-3 RTS 24/ II

136 136,00000

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro prostorové lešení

Stránka 66 z 220Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102
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Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

127 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 240,00000 16,11 19 976,40 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1240,00000 1 240,00000

128 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z 
umělých vláken

m2 4 960,00000 10,59 52 526,40 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1240,00000*4 4 960,00000

129 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 240,00000 9,57 11 866,80 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1240,00000 1 240,00000

130 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 6,00000 187,71 1 126,26 800-3 RTS 24/ II

2,0*3 6,00000

131 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky  
šířky do 2 m

m 24,00000 37,79 906,96 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 6,00000*4 24,00000

132 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 6,00000 59,72 358,32 800-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 6,00000 6,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 177 751,48
133 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 887,76000 94,16 177 751,48 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 494,39 494,39000

D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 486,54 486,54000

D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 486,54 486,54000

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 420,29 420,29000

Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 84 334,01
134 342267112RT2 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí  obklad sloupů a 

trámů do 500 x500 mm  1x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm, Deska 
sádrokartonová akustická, protipožární; F, D; tl = 12,5 mm

m 2,20000 1 970,64 4 335,41 801-1 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

POZN.4; Skladba K2 : 2,2 2,20000

135 342267113RT4 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí  obklad sloupů a 
trámů do 500 x500 mm  1x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 
mm, Deska sádrokartonová voděodolná, protipožární; H2, F, D; tl = 12,5 mm

m 31,00000 2 580,60 79 998,60 801-1 RTS 24/ II

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

Sádrokartonový kastlík POŽÁRNÍ ODOLNOST OBKLADU EI 60, ROZMĚR KASTLÍKU 250x250x2200 mm
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Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

POZN.4 : 1,5*4 6,00000

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K9 : 25 25,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 969,33
136 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm
kus 2,00000 313,85 627,70 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 

DETAIL 01 - 2xU180 : 2 2,00000

137 973031826R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí  na jakoukoliv maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm

m 10,30000 324,43 3 341,63 801-3 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

S07 : 2,8 2,80000

D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 

102a : 2,5 2,50000

102b : 2,5 2,50000

D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 

202a : 2,5 2,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 389 039,29
138 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 309,49824 1 257,00 389 039,29 801-4 RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,
48,49, : 
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
81,82, : 
84,88,89,90,91,93,94,95,96,97,99,100,101,102,103,104,105,106,108,109,112,114,115,117,118,1
20,123, : 
126,128,130,131,133,134,135,136, : 

Součet: : 309,49824 309,49824

Díl: 711 Izolace proti vodě 549 713,58

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

oborů 801, 803, 811 a 812
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139 711111006R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 
penetrační suspenzí, bez dodávky suspenze

m2 71,93000 18,05 1 298,34 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 : P1 58,13000

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R5 : R5 6,50000

R6 : R6 1,10000

A1 : A1 6,20000

140 711112006R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, bez 
dodávky emulze

m2 210,30000 36,72 7 722,22 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

N1 : N1 10,20000

N2 : N2 178,50000

X1 : X1 13,10000

X2 : X2 1,40000

X3 : X3 3,50000

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

A2 : A2 3,60000

141 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 7,60000 161,16 1 224,82 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R5 : R5 6,50000

R6 : R6 1,10000

142 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 58,13000 322,32 18 736,46 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 : P1 58,13000

143 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 206,70000 373,83 77 270,66 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

N1 : N1 10,20000

N2 : N2 178,50000
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Architektonicko stavební řešení

X1 : X1 13,10000

X2 : X2 1,40000

X3 : X3 3,50000

144 711191171RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m2 7,30000 75,58 551,73 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

A1 : A1 6,20000

R6 : R6 1,10000

145 711191172RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 63,70000 91,39 5 821,54 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K11 : K11 63,70000

146 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 145,35000 72,58 10 549,50 800-711 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 145,35000 145,35000

147 711212002RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 145,35000 707,41 102 822,04 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P8 : P8 43,32000

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 

304 : 5,2*1,5 7,80000

305 : (2,04*2+2,0*2-0,8-0,9)*1,5 9,57000

311 : (2,19*2+2,6*2-0,9)*1,5+2,0*0,5 14,02000

318 : (13,8-1,0)*1,5+2,0*0,5 20,20000

319 : (2,5*2+1,0)*1,5 9,00000

320 : (13,6-1,0)*1,5+2,0*0,5 19,90000

321 : (2,4*2+2,2*2-1,0)*1,5 12,30000

322 : (1,38*2+2,2*2-1,0)*1,5 9,24000

148 711212601R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna m 66,02000 200,30 13 223,81 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 

304 : 5,2 5,20000

305 : (2,04*2+2,0*2-0,8-0,9) 6,38000

311 : (2,19*2+2,6*2-0,9) 8,68000

318 : (13,8-1,0) 12,80000

dvouvrstvá
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319 : (2,5*2+1,0) 6,00000

320 : (13,6-1,0) 12,60000

321 : (2,4*2+2,2*2-1,0) 8,20000

322 : (1,38*2+2,2*2-1,0) 6,16000

149 711212602R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 38,00000 265,01 10 070,38 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 

304 : 4 4,00000

305 : 4 4,00000

311 : 4 4,00000

318 : 8 8,00000

319 : 2 2,00000

320 : 8 8,00000

321 : 4 4,00000

322 : 4 4,00000

150 711212611R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů m 6,00000 216,26 1 297,56 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 

311 : 2,0 2,00000

318 : 2,0 2,00000

320 : 2,0 2,00000

151 711212621R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnění prostupů těsnicí manžetou kus 42,00000 374,89 15 745,38 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 

304 : 2 2,00000

305 : 3 3,00000

311 : 8 8,00000

318 : 6 6,00000

319 : 8 8,00000

320 : 8 8,00000

321 : 5 5,00000

322 : 2 2,00000

152 711823121RT7 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 221,98000 230,60 51 188,59 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 
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N1 : N1 10,20000

N2 : N2 178,50000

X1 : X1 13,10000

Koeficient : 0,1 20,18000

153 711823129RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 123,48000 196,89 24 311,98 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

X1 : 11,5 11,50000

N2 : 118,9-3,46*2 111,98000

154 711-1001 Dodávka a montáž pás modifikovaného asfaltu bez nosné vložky, tl. 5 mm, šíře 0,5 m m 12,00000 330,00 3 960,00 Vlastní

155 111632211R Penetrace asfaltová; funkce: adhezní můstek l 56,44600 189,72 10 708,94 SPCM RTS 24/ II

Spotřeba: cca 0,1 - 0,25 l/m2 dle podkladu : 

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 : P1*0,2 11,62600

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

N1 : N1*0,2 2,04000

N2 : N2*0,2 35,70000

X1 : X1*0,2 2,62000

X2 : X2*0,2 0,28000

X3 : X3*0,2 0,70000

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R5 : R5*0,2 1,30000

R6 : R6*0,2 0,22000

A1 : A1*0,2 1,24000

A2 : A2*0,2 0,72000

156 62852251R Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES 
rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie

m2 291,31300 312,63 91 073,18 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 : P1 58,13000

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

N1 : N1 10,20000

N2 : N2 178,50000
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X1 : X1 13,10000

X2 : X2 1,40000

X3 : X3 3,50000

Koeficient : 0,1 26,48300

157 628522691R Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: 
modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny

m2 299,67300 265,20 79 473,28 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 : P1 58,13000

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

N1 : N1 10,20000

N2 : N2 178,50000

X1 : X1 13,10000

X2 : X2 1,40000

X3 : X3 3,50000

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R5 : R5 6,50000

R6 : R6 1,10000

Koeficient : 0,1 27,24300

158 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 5 270,50410 4,30 22 663,17 800-711 RTS 24/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 120 416,64
159 712373121RS1 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do 

bednění, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,  
m2 82,50000 703,80 58 063,50 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R3 : R3 68,70000

R5 : R5 6,50000

R6 : R6 1,10000

A1 : A1 6,20000

160 712391171RT1 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 68,70000 71,71 4 926,48 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R3 : R3 68,70000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

161 712861704RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií položenou do asfaltového podkladu 
natavením, fólie ve specifikaci

m2 9,80000 200,94 1 969,21 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

A1 : A1 6,20000

A2 : A2 3,60000

162 712871801RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez 
rozlišení tloušťky fólie

m2 3,60000 274,89 989,60 800-711 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

A2 : A2 3,60000

163 712-1001 Napojení střešního pláště a fasádního systému, EPDM pěnové pásky vč. dodávky m 3,60000 158,10 569,16 Vlastní

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

A2 : A2 3,60000

164 712373121P00 Příplatek za kotvení folie, celkem 12 ks/m2 m2 76,30000 229,50 17 510,85 Vlastní

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R3 : R3 68,70000

R5 : R5 6,50000

R6 : R6 1,10000

165 283221092R Fólie hladká hydroizolační tl = 1,80 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: 
skelná rohož

m2 103,32000 239,70 24 765,80 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R3 : R3 68,70000

R5 : R5 6,50000

R6 : R6 1,10000

A1 : A1 6,20000

A2 : A2 3,60000

Koeficient : 0,2 17,22000

166 628522691R Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: 
modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny

m2 10,78000 265,20 2 858,86 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

Napojení střešního pláště a fasádního systému musí být provedeno vzduchotěsným detailem pomocí EPDM pěnové pásky po celém obvodu atik.

Kotevní prvek bude navržen na základě výtažných zkoušek v rámci dodavatelské dokumentace.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

A1 : A1 6,20000

A2 : A2 3,60000

Koeficient : 0,1 0,98000

167 69366195R Geosyntetika typ: geotextilie; skladba: skelné vlákno; plošná hmotnost = 120 g/m2; Pevnost v 
tahu podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 3,5 kN/m

m2 75,57000 29,89 2 258,79 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R3 : R3 68,70000

Koeficient : 0,1 6,87000

168 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 1 139,12250 5,71 6 504,39 800-711 RTS 24/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 833 123,40
169 713111130RT1 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,  m2 422,35500 101,32 42 793,01 800-713 RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K3 : K3 152,90000

K4 : K4 29,60000

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R2 : R2 171,15500

R3 : R3 68,70000

170 713111130RT2 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá m2 167,86000 195,99 32 898,88 800-713 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R4 : R4 167,86000

171 713111221RO6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 
včetně dodávky fólie

m2 590,21500 144,79 85 457,23 800-713 RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K3 : K3 152,90000

K4 : K4 29,60000

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R2 : R2 171,15500

R3 : R3 68,70000

R4 : R4 167,86000

50 m vodorovně

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

172 713134211RO6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky 
fólie

m2 367,06500 137,44 50 449,41 800-713 RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K6 : K6 103,26500

K7 : K7 35,80000

K9 : K9 56,80000

K10 : K10 171,20000

173 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 303,53000 42,55 12 915,20 800-713 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P3 : P3 3,55000

P6 : P6 88,24000

P7 : P7 168,42000

P8 : P8 43,32000

174 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 121,83000 79,78 9 719,60 800-713 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 : P1 58,13000

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K11 : K11 63,70000

175 713131131RT2 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 14,50000 684,42 9 924,09 800-713 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

X1 : X1 13,10000

X2 : X2 1,40000

176 713135114RU2 Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) se samolepicím spojem, včetně dodávky fólie m2 189,00000 200,07 37 813,23 800-713 RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

O1 : O1 189,00000

177 713141124R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla m2 6,50000 148,28 963,82 800-713 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R5 : R5 6,50000

178 713141131R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepená plnoplošně za studena, jednovrstvé m2 6,20000 330,95 2 051,89 800-713 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

A1 : A1 6,20000

179 713141714R00 Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek m2 7,60000 196,15 1 490,74 800-713 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R5 : R5 6,50000

R6 : R6 1,10000

180 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu m2 361,66000 37,23 13 464,60 800-713 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 : P1 58,13000

P3 : P3 3,55000

P6 : P6 88,24000

P7 : P7 168,42000

P8 : P8 43,32000

181 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 360,50000 29,13 10 501,37 800-713 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 : 58 58,00000

P3 : 3,5 3,50000

P6 : 88 88,00000

P7 : 168 168,00000

P8 : 43 43,00000

182 713521515R00 Protipožární obklad ocel.nosníků - čtyřstranný IE 18, požární odolnost R 30, Výrobek izolační pro 
budovy z křemičitanu

m 10,00000 1 733,13 17 331,30 800-713 RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K8 : 10 10,00000

183 775542011R00 Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce fólie PE,  m2 58,13000 43,27 2 515,29 800-775 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 : P1 58,13000

184 28375322R podložka pod podlahu plovoucí; izolační; pěnový polyetylén; tl. 5,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,046 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 116,26000 17,75 2 063,62 SPCM RTS 24/ II

válcovaných nosníků

Ocelové nosníky se obkládají požárně ochrannými deskami včetně dodávky ze čtyř stran. Poté jsou desky na čelní straně sesvorkovány.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 (předpoklad 2x) : P1*2 116,26000

185 283754558R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 
mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa

m2 6,20000 345,45 2 141,79 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

A1 : A1 6,20000

186 283758904R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 30 
kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa

m2 59,29260 288,23 17 089,91 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 : P1 58,13000

Koeficient : 0,02 1,16260

187 283758905R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 30 
kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa

m2 59,29260 360,15 21 354,23 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 : P1 58,13000

Koeficient : 0,02 1,16260

188 283758942R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 200 mm; OH = 25 
kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa; povrchová úprava: strukturovaná

m2 6,82500 882,00 6 019,65 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R5 : R5 6,50000

Koeficient : 0,05 0,32500

189 28375972R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m3; 
lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa

m3 0,90825 3 454,50 3 137,55 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R5 : R5*(0,05+0,14)/2 0,61750

R6 : R6*(0,22+0,23)/2 0,24750

Koeficient : 0,05 0,04325

190 283763211R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 200,0 
mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa

m2 15,95000 1 050,00 16 747,50 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

X1 : X1 13,10000

X2 : X2 1,40000

Koeficient : 0,1 1,45000
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

191 283765960R Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 140 mm; lambda = 
0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně papírová vložka s Al 
potahem

m2 415,86930 594,41 247 196,87 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R2 : R2 171,15500

R3 : R3 68,70000

R4 : R4 167,86000

Koeficient : 0,02 8,15430

192 63141263R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 175 
kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K)

m2 309,60060 221,67 68 629,17 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P3 : P3 3,55000

P6 : P6 88,24000

P7 : P7 168,42000

P8 : P8 43,32000

Koeficient : 0,02 6,07060

193 6315083952R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 13 
kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K)

m2 66,88500 100,69 6 734,65 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K11 : K11 63,70000

Koeficient : 0,05 3,18500

194 631508605R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 16 
kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)

m2 415,86930 130,89 54 433,13 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R2 : R2 171,15500

R3 : R3 68,70000

R4 : R4 167,86000

Koeficient : 0,02 8,15430

195 63151402R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 40 
kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)

m2 191,62500 151,36 29 004,36 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K3 : K3 152,90000

K4 : K4 29,60000
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

Koeficient : 0,05 9,12500

196 67352470R Parozábrana polymerní tl = 0,20 mm; funkce: separační, parotěsná; materiál: PE-LD m2 397,82600 20,61 8 199,19 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 : P1 58,13000

P3 : P3 3,55000

P6 : P6 88,24000

P7 : P7 168,42000

P8 : P8 43,32000

Koeficient : 0,1 36,16600

197 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 8 130,41280 2,47 20 082,12 800-713 RTS 24/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 24 218,29
198 721242116R00 Lapač střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 2 904,31 5 808,62 800-721 RTS 24/ II

Výpis ostatních prvků : 

O2 : 2 2,00000

199 721242117R00 Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 4 483,70 17 934,80 800-721 RTS 24/ II

Výpis ostatních prvků : 

O1 : 4 4,00000

200 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m % 237,43420 2,00 474,87 800-721 RTS 24/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 451 031,00
201 762123110RU2 Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných s dodávkou materiálu z konstrukčních vysušených 

hranolů , 60x140 mm
m 193,40000 314,14 60 754,68 800-762 RTS 24/ II

Kce obvodové stěny podkroví : 

sloupky : 1,9*44+2,2*14+1,3*10 127,40000

roznášecí hranol : 66,0 66,00000

202 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace m3 1,62456 746,01 1 211,94 800-762 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 193,40000*0,0084 1,62456

203 762342203R00 Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm,  m2 511,38400 88,89 45 456,92 800-762 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R1 : R1 340,22900

50 m vodorovně

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

R2 : R2 171,15500

204 762342206R00 Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, bez dodávky řeziva m2 580,08400 88,33 51 238,82 800-762 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R1 : R1 340,22900

R2 : R2 171,15500

R3 : R3 68,70000

205 762342251R00 Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky 140 mm, z tuhé pěny (např. PIR), bez dodávky 
latí

m2 239,85500 384,50 92 224,25 800-762 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R2 : R2 171,15500

R3 : R3 68,70000

206 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 9,31843 1 732,00 16 139,52 800-762 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 2,83511 2,83511

Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 2701,38333*0,0024 6,48332

207 762441113R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby m2 7,30000 299,69 2 187,74 800-762 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

A1 : A1 6,20000

R6 : R6 1,10000

208 762811210RT3 Záklop stropů s dodávkou materiálu  z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry 
zakryty lepenkovými pásy nebo lištami

m2 52,94000 290,63 15 385,95 800-762 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P5 : P5 52,94000

209 762895000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace m3 1,27056 244,05 310,08 800-762 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P5 : P5*0,024 1,27056

210 60515710R Hranolek dřevina: jehličnatá m3 2,83511 9 077,54 25 735,82 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R1 - konralatě 80/60 mm : R1*1,05*0,08*0,06 1,71475

R2 - kontralatě 80/60 mm : R2*1,05*0,08*0,06 0,86262

Koeficient : 0,1 0,25774

včetně dodávky vrutů a těsnicí pásky pod kontralatě

Překližka bude kotvena do žb konstrukce v počtu 6ks/ 1bm atiky. Kotevní prvek bude navržen na základě výtažných zkoušek.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

211 60515801R Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 40,0 mm; šířka = 60 mm; nepohledové (NSi); tř. 
pevnosti C24

m3 0,79152 14 252,31 11 280,99 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

Nosná konstrukce podhledu : 

R2 : R2*1,25*0,06*0,04 0,51347

R3 : R3*1,25*0,06*0,04 0,20610

Koeficient : 0,1 0,07196

212 60517128R Lať dřevina: SM; tl = 40 mm; š = 60 mm; povrchová úprava: impregnace m 2 701,38330 32,95 89 010,58 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R1 : R1/0,25*1,125 1 531,03050

R2 : R2/0,25*1,125 770,19750

R3 : R3/0,5*1,125 154,57500

Koeficient : 0,1 245,58030

213 606233006R překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet 
vrstev 15

m2 7,75000 905,27 7 015,84 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

A1 : A1 6,20000

Koeficient : 0,25 1,55000

214 606233007R překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 24,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet 
vrstev 17

m2 1,37500 1 029,48 1 415,54 SPCM RTS 24/ II

R6 : R6 1,10000

Koeficient : 0,25 0,27500

215 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 4 193,68670 7,55 31 662,33 800-762 RTS 24/ II

Díl: 763 Dřevostavby 567 119,25
216 763611232R00 Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním m2 648,78400 175,47 113 842,13 800-763 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R1 : R1 340,22900

R2 : R2 171,15500

R3 : R3*2 137,40000

217 763612131RW6 Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky 
dřevoštěpkové

m2 201,80000 453,68 91 552,62 800-763 RTS 24/ II

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

N1 : N1 10,20000

N2 : N2 178,50000

X1 : X1 13,10000

218 763614232RW6 Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky 
dřevoštěpkové

m2 52,94000 545,92 28 901,00 800-763 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P5 : P5 52,94000

219 60714715R Deska dřevovláknitá paropropustná; tl = 20,0 mm m2 609,08820 415,97 253 362,42 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R1 : R1 340,22900

R2 : R2 171,15500

R3 : R3 68,70000

Koeficient : 0,05 29,00420

220 60726016.AR Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D m2 82,44000 372,21 30 684,99 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R3 : R3 68,70000

Koeficient : 0,2 13,74000

221 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m % 5 183,43160 9,41 48 776,09 800-763 RTS 24/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 709 349,14
222 764411124R00 Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 260 mm m 16,15000 1 205,64 19 471,09 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

K02.1 : 1,4*2 2,80000

K03.1 : 2,1*1 2,10000

K07 : 1,25*9 11,25000

223 764411129R00 Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 360 mm m 10,00000 1 599,36 15 993,60 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

50 m vodorovně

Přesun hom na výšku celé budovy!
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

K08 : 1,0*10 10,00000

224 764411132V00 Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 450 mm m 89,50000 1 989,00 178 015,50 800-764 Vlastní

Výpis klempířských výrobku : 

K01 : 2,8*16 44,80000

K02 : 1,4*24 33,60000

K03 : 2,1*2 4,20000

K04 : 1,0*1 1,00000

K05 : 3,5*1 3,50000

K06 : 0,8*3 2,40000

225 764411157R00 Boční krytky k parapetům z taženého hliníkového profilu šířky 260-360 mm pár 22,00000 443,19 9 750,18 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

K02.1 : 2 2,00000

K03.1 : 1 1,00000

K07 : 9 9,00000

K08 : 10 10,00000

226 764411160V00 Boční krytky k parapetům z taženého hliníkového profilu šířky 450 mm pár 47,00000 663,00 31 161,00 800-764 Vlastní

Výpis klempířských výrobku : 

K01 : 16 16,00000

K02 : 24 24,00000

K03 : 2 2,00000

K04 : 1 1,00000

K05 : 1 1,00000

K06 : 3 3,00000

227 764906310R00 Krytina z lamel se zaklapávací drážkou osazených na dřevo tl. 0,5 mm, z pozinkovaného plechu 
s povrchem z polyesteru,  , dodávka a montáž 

m2 511,00000 1 870,68 955 917,48 800-764 RTS 24/ II

Lehká ocelová střešní krytina se stojatou drážkou.

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

včetně větrací mřížky, zatahovacího okapového plechu a spojovacích prostředků.

---

Materiálová specifikace:
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R1+R2 : 297,3+213,7 511,00000

228 764906322R00 Krytina z falcovaných tabulí,  , příplatek za sklon střechy nad 30°,  m2 511,00000 10,40 5 314,40 800-764 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 511,00000 511,00000

229 764812330R00 Oplechování  okapů střech z živičné krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, 
dodávka a montáž 

m 115,80000 351,39 40 690,96 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

K14 : 23,2 23,20000

K18 : 92,6 92,60000

230 764812690R00 Oplechování  říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 700 mm, dodávka a montáž m 19,20000 689,52 13 238,78 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

K15 - přechodový plech  pvc krytiny : 19,2 19,20000

231 764817175R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka a montáž m 9,40000 1 160,76 10 911,14 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

K17 : 9,4 9,40000

Krytina je založena na moderním způsobu spojování plechu na zacvakávací drážku. Předpružená přesně profilovaná drážka po uzamčení vytvoří těsný a 
pevný spoj, což jsou zásadní vlastnosti kvalitní střešní krytiny. Princip krytiny spočívá v profilovaných pásech o pevné šířce 50 cm a délce na míru podle 
příslušné střechy, do nepřerušené délky 8 m. Při delších střešních plochách se pásy bezpečně napojují.
Kotvení k podkladu je skryto pod krytinou, což je další velkou výhodou. Konstrukce spoje vylučuje jakékoli otevírání nebo zpětné vycvaknutí drážky. Dutost 
drážky zase zamezuje vzlínání vhkosti těsnými spárami.
Spodní strana krytiny je opatřena speciální akustickou vrstvu. Díky této vrstvě se účinně redukují vibrace způsobené větrem a deštěm. Vibrace tak majitelé 
domů neucítí ani při mimořádně silném větru.
Technické parametry:

Plech třídy DX52 tl. 0,6mm

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

Povrchová úprava: matný povrch odolný proti poškrabání, barva břidlicově šedá

- míra zinkování 350g/m2

- tloušťka povrchové úpravy 30 µm

- korozivní odolnost třídy RC5

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

232 764813350R00 Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného 
plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž

m 15,80000 447,78 7 074,92 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

K16 : 15,8 15,80000

233 764813830R00 Lemování komínů osazených v ploše, střech s hladkou krytinou, z lakovaného pozinkovaného 
plechu,  , dodávka a montáž

m2 1,50000 2 055,30 3 082,95 800-764 RTS 24/ II

1,5 1,50000

234 764906317R00 Lemování štítové pro zaklapávací krytinu, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 
0,5 mm,  , dodávka a montáž

m 48,00000 590,58 28 347,84 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

K19 : 48,0 48,00000

235 764906318R00 Lemování ke zdi podélné, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm,  , 
dodávka a montáž

m 43,50000 599,76 26 089,56 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

K22 : 43,5 43,50000

236 764906319R00 Lemování ke zdi příčné, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm,  , dodávka 
a montáž

m 19,20000 577,32 11 084,54 800-764 RTS 24/ II

9,6*2 19,20000

237 764819213R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 
montáž

m 18,60000 836,40 15 557,04 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

K11 : 18,6 18,60000

238 764819214R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 150 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 
montáž, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 10 mm

m 36,60000 949,62 34 756,09 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

K10 : 36,6 36,60000

239 764815211R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a 
montáž

m 5,90000 551,82 3 255,74 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

včetně spojovacích prostředků.

včetně těsnění a spojovacích prostředků.

včetně těsnění a spojovacích prostředků.

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

K13 : 5,9 5,90000

240 764815215R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a 
montáž, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene 
= 30 mm; t = 5,0 mm

m 73,40000 1 215,84 89 242,66 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

K12 : 73,4 73,40000

241 764815812R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 
mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

kus 6,00000 771,12 4 626,72 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

K10 400/150 : 4 4,00000

K11 330/120 : 2 2,00000

242 764814650R00 Úžlabí  , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž m 27,00000 478,89 12 930,03 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

K09 - napojení šikmé střechy na svislou konstrukci : 7,8 7,80000

K21 - přechodový lech : 19,2 19,20000

243 764906313R00 Ostatní prvky ke střechám hřebenáč rovný s těsněním, z pozinkovaného plechu s povrchem z 
polyesteru, rš 615 mm, dodávka a montáž

m 37,00000 1 434,12 53 062,44 800-764 RTS 24/ II

Výpis klempířských výrobku : 

K20, K24 : 37,0 37,00000

244 O4 Odvětrávací set pro ploché plechové krytiny pr. 150 mm, dodávka a montáž kus 6,00000 5 089,80 30 538,80 Vlastní

Výpis ostatních prvků : 

O4 : 6 6,00000

245 O5 Odvětrávací set pro ploché plechové krytiny pr. 125 mm, dodávka a montáž kus 11,00000 5 089,80 55 987,80 Vlastní

Výpis ostatních prvků : 

O5 : 11 11,00000

246 O6 Solární prostup set pro plechové krytiny kus 2,00000 3 264,00 6 528,00 Vlastní

Výpis ostatních prvků : 

O8 : 2 2,00000

247 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 16 626,29260 2,81 46 719,88 800-764 RTS 24/ II

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně větrací hřebenové lišty a spojovacích prvků.

50 m vodorovně
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

Díl: 765 Krytiny tvrdé 275 822,33
248 765799311R00 Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů m2 167,86000 124,95 20 974,11 800-765 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R4 : R4 167,86000

249 765799313R00 Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů m2 580,08400 108,12 62 718,68 800-765 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R1 : R1 340,22900

R2 : R2 171,15500

R3 : R3 68,70000

250 67352438R Fólie hladká hydroizolační tl = 0,48 mm; funkce: paropropustná; s lepicí páskou; nosná vložka: 
PES textilie s polymerní vrstvou

m2 822,73840 185,23 152 395,83 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R1 : R1 340,22900

R2 : R2 171,15500

R3 : R3 68,70000

R4 : R4 167,86000

Koeficient : 0,1 74,79440

251 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m % 2 360,88620 16,83 39 733,71 800-765 RTS 24/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 2 322 207,47
252 766427112R00 Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce  podkladový rošt m 167,86000 109,08 18 310,17 800-766 RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R4 : R4 167,86000

253 766624042R00 Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm kus 10,00000 1 882,31 18 823,10 800-766 RTS 24/ II

Výpis oken a vnějších stěn : 

O07 : 9 9,00000

O08 : 1 1,00000

254 766624047R00 Montáž střešních oken zateplovací sady kus 10,00000 393,14 3 931,40 800-766 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 10,00000 10,00000

včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

včetně spojovacích prostředků.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

255 766-O1 Celoplošné bednění z tepelně upravených borovicových obkladových fasádních prken, tl. 
20/92/3000mm, vč. uchycovacích a montážních prvků a jejich dodávky

m2 189,00000 5 242,80 990 889,20 Vlastní

D.1.1.e. Výpis skladeb povrchových úprav - exteriér : 

O1 : O1 189,00000

256 766-T1 Výroba, dodávka a montáž Obklad z laminových desek tl. 18mm na nosný rošt, vč. spojovacích a 
montážních prvků a lištování

m2 66,50000 6 109,80 406 301,70 Vlastní

Výpis truhlářských prvků : 

T1 - výška na 1950 mm : 66,5 66,50000

257 D01 Vnitřní dveře HPL laminát 700/1970, EW-C3 30DP3 vč. zárubně, kování, dodávka a montáž kus 1,00000 18 941,40 18 941,40 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D01 : 1 1,00000

258 D02 Vnitřní dveře HPL laminát 900/1970, EW-C3 30DP3 S200 vč. zárubně, kování, dodávka a 
montáž

kus 1,00000 22 402,26 22 402,26 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D02 : 1 1,00000

259 D04 Vnitřní dveře HPL laminát 900/1970, EW-C3 30DP3 vč. zárubně, kování, dodávka a montáž kus 8,00000 22 061,58 176 492,64 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D04 : 8 8,00000

260 D05 Vnitřní dveře HPL laminát 800/1970, EW-C3 30DP3 S200 vč. zárubně, kování, dodávka a 
montáž

kus 2,00000 20 549,94 41 099,88 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D05 : 2 2,00000

261 D06 Vnitřní dveře HPL laminát 1450/1970, EW-C3 30DP3 S200 vč. zárubně, kování, dodávka a 
montáž

kus 1,00000 45 743,94 45 743,94 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D06 : 1 1,00000

262 D10 Vnitřní dveře HPL laminát 900/1970, vč. zárubně, kování, dodávka a montáž kus 1,00000 16 491,36 16 491,36 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D10 : 1 1,00000

263 D15 Vnitřní dveře HPL laminát 900/1970, vč. zárubně, kování, dodávka a montáž kus 5,00000 16 491,36 82 456,80 Vlastní

(tepelná úprava Thermo D 212st C) kotvit nerez vruty e zápustnou hlavou.

Povrchová úprava dřeva olejovým nátěrem pro exteriér odolný UV záření.

Výroba, dodávka a montáž - specifikace vi PD.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

Výpis dveří a stěn : 

D15 : 5 5,00000

264 D16 Vnitřní dveře HPL laminát 900/1970, EW-C3 15DP3, vč. zárubně, kování, dodávka a montáž kus 5,00000 19 113,78 95 568,90 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D16 : 5 5,00000

265 D17 Vnitřní dveře HPL laminát 700/1970, vč. zárubně, kování, dodávka a montáž kus 2,00000 14 369,76 28 739,52 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D17 : 2 2,00000

266 D18 Vnitřní posuvné dveře HPL laminát 900/1970, vč. pouzdra, zárubně, kování, dodávka a montáž kus 5,00000 20 301,06 101 505,30 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D15 : 5 5,00000

267 60515801R Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 40,0 mm; šířka = 60 mm; nepohledové (NSi); tř. 
pevnosti C24

m3 0,99709 14 252,31 14 210,84 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R4 : R4*2,25*0,06*0,04 0,90644

Koeficient : 0,1 0,09064

268 6114025056R Okno kyvné; funkce: střešní; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 780 mm; 
výška = 1 180 mm; tvar: pravidelný; počet skel: trojsklo; ESG4 - 12 - TVG3 - 12 - VSG6,8; plocha 
prosklení = 0,59 m2; Uw = 1,00 W/(m2.K); Ug = 0,6 W/(m2.K); g = 0,44; Rw = 37 dB; ovládání: 
manuální; RtF: C; - s1, d2; povrchová úprava: lakovaný RAL; barva: přírodní

kus 9,00000 15 499,60 139 496,40 SPCM RTS 24/ II

Výpis oken a vnějších stěn : 

O07 : 9 9,00000

269 61140305003R lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. 
okna 660 mm; h okna 1 180 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá

kus 1,00000 2 679,90 2 679,90 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 1,00000 1,00000

270 61140305006R lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. 
okna 780 mm; h okna 1 180 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá

kus 9,00000 2 816,89 25 352,01 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 9,00000 9,00000

271 611405902R sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 660 mm; h 
okna 1 180 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek

kus 1,00000 1 498,35 1 498,35 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 1,00000 1,00000

272 611405905R sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h 
okna 1 180 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek

kus 9,00000 1 558,28 14 024,52 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 9,00000 9,00000
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

273 611406004R Okno otevíravé; funkce: střešní, výlezové; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 
660 mm; výška = 1 180 mm; tvar: pravidelný; počet skel: trojsklo; ESG4 - 12 - TVG3 - 12 - 
VSG6,8; plocha prosklení = 0,47 m2; Uw = 1,00 W/(m2.K); Ug = 0,6 W/(m2.K); g = 0,44; Rw = 
37 dB; ovládání: manuální; RtF: C; - s1, d2; povrchová úprava: lakovaný RAL; barva: přírodní

kus 1,00000 19 778,18 19 778,18 SPCM RTS 24/ II

Výpis oken a vnějších stěn : 

O08 : 1 1,00000

274 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 22 847,37770 1,64 37 469,70 800-766 RTS 24/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 916 103,09
275 767842260R00 Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 600 mm, osazený do betonové 

střechy minimální tloušťky 125 mm
kus 2,00000 3 027,29 6 054,58 800-767 RTS 24/ II

276 767843130R00 Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 300 mm, osazený do tenké 
dřevěné konstrukce (bednění nebo OSB desky)

kus 4,00000 4 549,65 18 198,60 800-767 RTS 24/ II

277 767843340R00 Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 400 mm, osazený do tenké 
dřevěného nosníku o min. rozměru 100x120 mm

kus 13,00000 4 973,76 64 658,88 800-767 RTS 24/ II

278 TS-SET15 Ochranný systém proti pádu osob Set pro údržbu střechy kus 1,00000 4 923,00 4 923,00 800-767 Vlastní

279 D03 Vnitřní Al stěna bezpečnostní sklo; rozměr 2250/2500 mm, EI-C3 60DP1, dodávka a montáž kus 3,00000 171 138,66 513 415,98 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D03 : 3 3,00000

280 D07 Vnitřní Al stěna bezpečnostní sklo; rozměr 2350/2500 mm, EI-C3 50DP1, dodávka a montáž kus 2,00000 176 553,84 353 107,68 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D07 : 2 2,00000

281 D08 Vnitřní Al stěna bezpečnostní sklo; rozměr 1500/2500 mm, EW-C3 30DP3 S200, dodávka a 
montáž

kus 2,00000 109 660,20 219 320,40 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D08 : 2 2,00000

282 D09 Vnitřní Al stěna bezpečnostní sklo; rozměr 2350/2500 mm, EI-C3 50DP1, dodávka a montáž kus 4,00000 144 891,00 579 564,00 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D09 : 4 4,00000

50 m vodorovně

Cena zahrnuje školení na montáž, revizi a předání do užívání.

Cena zahrnuje školení na montáž, revizi a předání do užívání.

Cena zahrnuje školení na montáž, revizi a předání do užívání.

Set obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 15m a vak.
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S: 20250112
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

283 D11 Vnitřní Al stěna bezpečnostní sklo; rozměr 1500/2500 mm, EW-C3 15DP3 S200, dodávka a 
montáž

kus 1,00000 109 475,58 109 475,58 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D11 : 1 1,00000

284 D12 Vnitřní Al stěna bezpečnostní sklo; rozměr 1500/2500 mm, EW-C3 15DP3, dodávka a montáž kus 3,00000 110 423,16 331 269,48 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D12 : 3 3,00000

285 D13 Vnitřní Al stěna bezpečnostní sklo; rozměr 1650/2500 mm, EI-C3 15DP1, dodávka a montáž kus 1,00000 112 136,76 112 136,76 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D13 : 1 1,00000

286 D14 Vnitřní Al stěna pevná bezpečnostní sklo; rozměr 1650/2500 mm, EI-C3 30DP1, dodávka a 
montáž

kus 1,00000 76 360,26 76 360,26 Vlastní

Výpis dveří a stěn : 

D13 : 1 1,00000

287 O00 Výroba, dodávka a montáž vnější Al konstrukce zádveří kus 1,00000 299 880,00 299 880,00 Vlastní

Výpis oken a vnějších stěn : 

O00 : 1 1,00000

288 O01 Výroba, dodávka a montáž okno Al EI30DP3, Uw 0,8; rozměr 1 400,0 / 850,0 mm kus 2,00000 30 141,00 60 282,00 Vlastní

Výpis oken a vnějších stěn : 

O01 : 2 2,00000

289 O02 Výroba, dodávka a montáž okno Al EI30DP3, Uw 0,8; rozměr 2 100,0 / 850,0 mm kus 1,00000 43 432,62 43 432,62 Vlastní

Výpis oken a vnějších stěn : 

O02 : 1 1,00000

290 O3 Venkovní horizontální žaluzie, rozměr 1 000,0 / 1 300,0 mm, dodávka a montáž kus 10,00000 4 609,48 46 094,80 Vlastní

Výpis ostatních prvků : 

O3 : 10 10,00000

291 Z01.1 Ochranná nerezová síť včetně nosných prvků, dodávka a montáž m2 70,50000 5 379,28 379 239,24 Vlastní

Výpis zámečnických prvků : 

Z1.1 : 70,5 70,50000

292 Z01.2 Ochranná nerezová síť včetně nosných prvků, dodávka a montáž m2 54,60000 5 379,28 293 708,69 Vlastní

POZN.1 - NEREZOVÁ ZÁCHYTNÁ SÍŤ, KOTVENO ZÁVĚSNÝMI OKY DO SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST UMÍSTĚNO V CELÉ VÝŠCE 
SCHODIŠŤOVÉHO ZRCADLA
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

Výpis zámečnických prvků : 

Z1.2 : 54,6 54,60000

293 Z02 Ocelový průvlak U 100 s kotev. plechy dl. 2200mm, dodávka a montáž kus 3,00000 7 129,80 21 389,40 Vlastní

Výpis zámečnických prvků : 

Z2 : 3 3,00000

294 Z03 Ocelový průvlak U 100 s kotev. plechy dl. 2340mm, dodávka a montáž kus 6,00000 7 435,80 44 614,80 Vlastní

Výpis zámečnických prvků : 

Z3 : 6 6,00000

295 Z04 Dilatační objektová lišta podlahová dl.1500mm, dodávka a montáž kus 4,00000 1 713,60 6 854,40 Vlastní

Výpis zámečnických prvků : 

Z4 : 4 4,00000

296 Z05 Dilatační objektová lišta stěnová dl.2500mm, dodávka a montáž kus 8,00000 2 794,80 22 358,40 Vlastní

Výpis zámečnických prvků : 

Z5 : 8 8,00000

297 Z06 Dilatační objektová lišta stěnová dl.1500mm, dodávka a montáž kus 4,00000 1 723,80 6 895,20 Vlastní

Výpis zámečnických prvků : 

Z6 : 4 4,00000

298 Z08 Ocelové zábradlí, v. 1000 mm, dl. 3 100 mm, dodávka a montáž kus 1,00000 25 296,00 25 296,00 Vlastní

Výpis zámečnických prvků : 

Z8 : 1 1,00000

299 Z08.1 Ocelové trubkové madlo dl. 3 750 mm, dodávka a montáž kus 1,00000 6 936,00 6 936,00 Vlastní

POZN.1 - NEREZOVÁ ZÁCHYTNÁ SÍŤ, KOTVENO ZÁVĚSNÝMI OKY DO SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST UMÍSTĚNO V CELÉ VÝŠCE 
SCHODIŠŤOVÉHO ZRCADLA

POZN.1 - NEREZOVÁ ZÁCHYTNÁ SÍŤ, KOTVENO ZÁVĚSNÝMI OKY DO SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST UMÍSTĚNO V CELÉ VÝŠCE 
SCHODIŠŤOVÉHO ZRCADLA

POZN.1 - NEREZOVÁ ZÁCHYTNÁ SÍŤ, KOTVENO ZÁVĚSNÝMI OKY DO SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST UMÍSTĚNO V CELÉ VÝŠCE 
SCHODIŠŤOVÉHO ZRCADLA

POZN.1 - NEREZOVÁ ZÁCHYTNÁ SÍŤ, KOTVENO ZÁVĚSNÝMI OKY DO SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST UMÍSTĚNO V CELÉ VÝŠCE 
SCHODIŠŤOVÉHO ZRCADLA

POZN.1 - NEREZOVÁ ZÁCHYTNÁ SÍŤ, KOTVENO ZÁVĚSNÝMI OKY DO SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST UMÍSTĚNO V CELÉ VÝŠCE 
SCHODIŠŤOVÉHO ZRCADLA

POZN.1 - NEREZOVÁ ZÁCHYTNÁ SÍŤ, KOTVENO ZÁVĚSNÝMI OKY DO SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST UMÍSTĚNO V CELÉ VÝŠCE 
SCHODIŠŤOVÉHO ZRCADLA
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

Výpis zámečnických prvků : 

Z8.1 : 1 1,00000

300 Z09 Odvětrávací potrubí nerez, průřez 200/200 mm, dl. 500 mm, dodávka a montáž kus 1,00000 2 754,00 2 754,00 Vlastní

Výpis zámečnických prvků : 

Z9 : 1 1,00000

301 Z10 Větrací protidešťová mřížka se sítí proti hmyzu, rozměr 300/300 mm, dodávka a montáž kus 1,00000 2 733,60 2 733,60 Vlastní

Výpis zámečnických prvků : 

Z10 : 1 1,00000

302 Z11 Ocelový žebřík dl.  1 300 mm, dodávka a montáž kus 1,00000 4 692,00 4 692,00 Vlastní

Výpis zámečnických prvků : 

Z11 : 1 1,00000

303 Z12 Dvoutrubkový zachytávač sněhu, dodávka a montáž m 79,60000 2 126,70 169 285,32 Vlastní

Výpis zámečnických prvků : 

Z12 : 79,6 79,60000

304 Z13 Střešní lávka dl.  1 300 mm, dodávka a montáž kus 1,00000 4 998,00 4 998,00 Vlastní

Výpis zámečnických prvků : 

Z11 : 1 1,00000

305 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 38 299,29670 2,25 86 173,42 800-767 RTS 24/ II

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 183 621,31
306 766601213RT2 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,  
m 81,95000 164,73 13 499,62 800-766 RTS 24/ II

Výpis oken a vnějších stěn : 

O03 : (1,25+0,5*2)*2 4,50000

O04 : (1,25+2,3*2)*4 23,40000

O05 : (1,25+2,1*2)*3 16,35000

O06 : (1,0+1,3*2)*5 18,00000

O06a : (1,0+1,0*2)*5 15,00000

O09 : (1,4+1,65*2)*1 4,70000

50 m vodorovně

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

307 766601229RT2 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, 
výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 
mm pod rám a pod vnější parapet

m 22,65000 164,73 3 731,13 800-766 RTS 24/ II

Výpis oken a vnějších stěn : 

O03 : 1,25*2 2,50000

O04 : 1,25*4 5,00000

O05 : 1,25*3 3,75000

O06 : 1,0*5 5,00000

O06a : 1,0*5 5,00000

O09 : 1,4*1 1,40000

308 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 104,60000 239,70 25 072,62 800-766 RTS 24/ II

Výpis oken a vnějších stěn : 

O03 : (1,25+0,5)*2*2 7,00000

O04 : (1,25+2,3)*2*4 28,40000

O05 : (1,25+2,1)*2*3 20,10000

O06 : (1,0+1,3)*2*5 23,00000

O06a : (1,0+1,0)*2*5 20,00000

O09 : (1,4+1,65)*2*1 6,10000

309 O03 okno PVC, Uw 0,8; rozměr 1 250,0 / 500,0 mm kus 2,00000 3 895,38 7 790,76 Vlastní

Výpis oken a vnějších stěn : 

O03 : 2 2,00000

310 O04 okno PVC, Uw 0,8; rozměr 1 250,0 / 2 300,0 mm kus 4,00000 10 430,52 41 722,08 Vlastní

Výpis oken a vnějších stěn : 

O04 : 4 4,00000

311 O05 okno PVC, Uw 0,8; rozměr 1 250,0 / 2 100,0 mm kus 3,00000 9 865,44 29 596,32 Vlastní

Výpis oken a vnějších stěn : 

O05 : 3 3,00000

312 O06 okno PVC, Uw 0,8; rozměr 1 000,0 / 1 300,0 mm kus 5,00000 5 233,62 26 168,10 Vlastní

Výpis oken a vnějších stěn : 

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového 
tmelu.

Montáž plastových oken a dveří nebo oken a dveří z europrofilů včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

O06 : 5 5,00000

313 O06a okno PVC, Uw 0,8; rozměr 1 000,0 / 1 000,0 mm kus 5,00000 5 233,62 26 168,10 Vlastní

Výpis oken a vnějších stěn : 

O06a : 5 5,00000

314 O09 okno PVC, Uw 0,8; rozměr 1 400,0 / 1 650,0 mm kus 1,00000 9 872,58 9 872,58 Vlastní

Výpis oken a vnějších stěn : 

O09 : 1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 93 581,68
315 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 
m2 47,19000 7,47 352,51 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 47,19000 47,19000

316 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 47,19000 52,26 2 466,15 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 47,19000 47,19000

317 771101310R00 Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby m2 47,19000 77,55 3 659,58 800-771 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P0 : P0 3,87000

P8 : P8 43,32000

318 771475014RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 26,83000 139,92 3 754,05 800-771 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

S07 : 17,96-1,1-0,7*3-1,1-0,8 12,86000

S29 : 2,55 2,55000

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 

306 : 3,66*2-0,9+2,5*2 11,42000

319 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky m 26,83000 98,64 2 646,51 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 26,83000 26,83000

320 771575113RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 47,19000 740,62 34 949,86 800-771 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P0 : P0 3,87000

P8 : P8 43,32000

321 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 66,02000 76,63 5 059,11 800-771 RTS 24/ II
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 

304 : 5,2 5,20000

305 : (2,04*2+2,0*2-0,8-0,9) 6,38000

311 : (2,19*2+2,6*2-0,9) 8,68000

318 : (13,8-1,0) 12,80000

319 : (2,5*2+1,0) 6,00000

320 : (13,6-1,0) 12,60000

321 : (2,4*2+2,2*2-1,0) 8,20000

322 : (1,38*2+2,2*2-1,0) 6,16000

322 597-1001 Keramická dlažba 300/600 mm slinutá glazovaná se součinitelem smykového tření µ ?0,6, tl. 
10mm, R11C, barva béžová

m2 51,90900 644,40 33 450,16 Vlastní

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P0 : P0 3,87000

P8 : P8 43,32000

Koeficient : 0,1 4,71900

323 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 863,37930 8,39 7 243,75 800-771 RTS 24/ II

Díl: 773 Podlahy teracové 2 988,94
324 773500910R00 Opravy teracových podlah vysekaných pásů šířky do 150 mm m2 2,00000 1 423,17 2 846,34 800-773 RTS 24/ II

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 

POZN.9 : 1,0*2 2,00000

325 998773203R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m % 28,46340 5,01 142,60 800-773 RTS 24/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 721 009,96
326 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 1 025,08000 15,30 15 683,72 800-775 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P2 : P2*2 244,82000

P3 : P3*2 7,10000

P4 : P4*2 153,96000

položky neobsahují žádný materiál

vč. dodávky a montáže silikonu.

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

P5 : P5*2 105,88000

P6 : P6*2 176,48000

P7 : P7*2 336,84000

327 776421200R00 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta , Lepidlo montážní m 364,20000 76,91 28 010,62 800-775 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P1 : 

202a CHODBA : 20,4-1,1-0,9-0,7-1,7-1,0*2 14,00000

202b CHODBA : 3,75-1,0+2,34*2-1,1*2 5,23000

202c CHODBA : 13,96-0,8-1,0*2-1,1 10,06000

P4 : 

102a CHODBA : (2,34*2+7,71*2)-0,7-1,7-1,0*2-1,1-0,9 13,70000

102b CHODBA : 3,75-1,0+0,15*2+2,34*2-1,1*2 5,53000

102c CHODBA : 13,86-1,1-0,8-1,7-1,0 9,26000

212a CHODBA : 3,75+2,34*2+0,15-1,1-1,0 6,48000

212b CHODBA : 12,84-1,1-1,0*2-0,9 8,84000

212c CHODBA : 20,62-1,1-1,0*2-1,7 15,82000

P5 : 

210 KANCELÁŘ : 15,9-1,0 14,90000

211 KANCELÁŘ : 24,87-1,0*3 21,87000

P6 : 

301 : 15,0-3,6-0,9*2-1,5-1,2 6,90000

302 : 18,44-0,9*2-0,9*3 13,94000

308 : 62,39-0,9*8-1,0*6 49,19000

P7 : 

303 : 30,15-0,9 29,25000

307 : 18,2-1,5-1,2 15,50000

309 : 23,6-0,9 22,70000

310 : 10,4-0,9 9,50000

312 : 20,67-0,9*2 18,87000

313 : 10,16-1,0 9,16000

včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

314+315 : 31,8-0,9 30,90000

316+317 : 33,5-0,9 32,60000

328 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 
včetně dodávky soklíku, Lišta soklová

m 93,97000 137,70 12 939,67 800-775 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P2 : 

S10a : 18,95-1,0*0,9 18,05000

S10b : 26,99-1,0 25,99000

S15a : 17,74-1,0 16,74000

S15b : 27,89-1,0-0,9 25,99000

P3 : 

126 CHODBA : 9,2-1,1-0,9 7,20000

329 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž, Lepidlo 
montážní

m2 512,54000 346,80 177 748,87 800-775 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P2 : P2 122,41000

P3 : P3 3,55000

P4 : P4 76,98000

P5 : P5 52,94000

P6 : P6 88,24000

P7 : P7 168,42000

330 776981112R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, 
eloxovaný hliník, samolepicí profil,  , šířka profilu 30 mm

m 22,30000 283,56 6 323,39 800-775 RTS 24/ II

0,9*14+1,0*7+1,5+1,2 22,30000

331 776590080RAA Výměna povlaků podlah, za koberec m2 21,55000 1 235,22 26 618,99 AP-PSV RTS 24/ II

D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 

105 POKOJ 3l (?) : 21,55 21,55000

332 283424022R lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm m 400,62000 75,48 30 238,80 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 327 : 364,20000*1,1 400,62000

Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, demontáž soklíků nebo lišt, dodávka a lepení povlakových podlah textilních, z 
pásů, dodávka a připevnění podlahového soklíku nebo lišty z dubového dřeva na vruty.
Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

333 284122333R Krytina podlahová vinylová heterogenní; s akustickou podložkou; role; tl = 2,60 mm; nášlapná 
vrstva = 0,70 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 34, 42; protiskluznost: R10; Lw = 15 dB; 
trvalá deformace do 0,05 mm; rozměrová stálost do 0,10 %; RtF: Bfl; - s1

m2 603,85600 688,50 415 754,86 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P2 : P2 122,41000

P3 : P3 3,55000

P4 : P4 76,98000

P5 : P5 52,94000

P6 : P6 88,24000

P7 : P7 168,42000

Soklíky P4,P5,P6,P7 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 327 : 364,20000*0,1 36,42000

Koeficient : 0,1 54,89600

334 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 6 866,99930 1,12 7 691,04 800-775 RTS 24/ II

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 213 524,48
335 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 502,92000 7,47 3 756,81 800-773 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P2 : P2 122,41000

P3 : P3 3,55000

P4 : P4 76,98000

P6 : P6 88,24000

P7 : P7 168,42000

P8 : P8 43,32000

336 777531024R00  Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 4 mm m2 299,98000 352,79 105 829,94 800-773 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P6 : P6 88,24000

P7 : P7 168,42000

P8 : P8 43,32000

337 777531025R00  Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm m2 202,94000 394,28 80 015,18 800-773 RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

včetně penetrace podkladu

včetně penetrace podkladu
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P2 : P2 122,41000

P3 : P3 3,55000

P4 : P4 76,98000

338 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
penetrace savého podkladu podlah disperzí, Hmota nátěrová akrylátová; typ: penetrace; funkce: 
úprava savosti; barva: bezbarvá

m2 502,92000 42,45 21 348,95 800-773 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P2 : P2 122,41000

P3 : P3 3,55000

P4 : P4 76,98000

P6 : P6 88,24000

P7 : P7 168,42000

P8 : P8 43,32000

339 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 2 109,50880 1,22 2 573,60 800-773 RTS 24/ II

Díl: 781 Obklady keramické 210 362,53
340 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 102,03000 45,84 4 677,06 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 343 : 102,03000 102,03000

341 781111115R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm kus 42,00000 54,78 2 300,76 800-771 RTS 24/ II

342 781441906R00 Opravy obkladů z obkládaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 300 x 200 mm, Obklad 
keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 250 mm; b = 330 mm; povrch: hladký, 
matný; barva: šedá

kus 150,00000 164,92 24 738,00 800-771 RTS 24/ II

Skladba S2 - Keramický obklad : 

předpoklad : 150 150,00000

343 781475120RT2 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 102,03000 883,86 90 180,24 800-771 RTS 24/ II

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 

304 : 5,2*1,5 7,80000

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.

Skladba S2 - Keramický obklad

lokální oprava keramického obkladu v místech stavebních úprav

- keramický obklad 600/300/7 mm
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

305 : (2,04*2+2,0*2-0,8-0,9)*1,5 9,57000

311 : (2,19*2+2,6*2-0,9)*1,5+2,0*0,5 14,02000

318 : (13,8-1,0)*1,5+2,0*0,5 20,20000

319 : (2,5*2+1,0)*1,5 9,00000

320 : (13,6-1,0)*1,5+2,0*0,5 19,90000

321 : (2,4*2+2,2*2-1,0)*1,5 12,30000

322 : (1,38*2+2,2*2-1,0)*1,5 9,24000

344 59761001R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: 
hladký, matný; barva: bílo-šedá

m2 29,70000 644,40 19 138,68 SPCM RTS 24/ II

Skladba S2 - Keramický obklad : 

předpoklad : 150*0,6*0,3 27,00000

Koeficient : 0,1 2,70000

345 597813732R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: 
hladký, matný; barva: béžová

m2 112,23300 537,00 60 269,12 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 343 : 102,03000*1,1 112,23300

346 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 2 013,03860 4,50 9 058,67 800-771 RTS 24/ II

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 6 396,54
347 O7 Kamenný práh, rozměr dl. 1 200 mm, š. 300 mm, tl. 30 mm, dodávka a montáž kus 1,00000 6 200,00 6 200,00 Vlastní

Výpis ostatních prvků : 

O7 : 1 1,00000

348 998782201R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m % 62,00000 3,17 196,54 800-782 RTS 24/ II

Díl: 783 Nátěry 149 455,36
349 783237100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  , Hmota nátěrová alkydová (AK); 

funkce: protikorozní; barva: bílá
m2 25,20940 94,07 2 371,45 800-783 RTS 24/ II

D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 

DETAIL 01 - 2xU180 [22,00 kg/m; 0,611 m2/m] : 5,45*0,611*2 6,65990

V hlavě výtahu bude uložen montážní nosník I 260 : 

I260 [41,9 kg/m; 0,906 m2/m] : 2,75*0,906 2,49150

D.1.1.b.08 Návrh - půdorys podkroví : 

301 : 

Keramický obklad 200/400mm , tl.7mm, barva bude upřesněna uživatelem v průběhu výstavby.

50 m vodorovně
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

2xU120 [13,4 kg/m; 0,434 m2/m] : (3,5*0,434*2)*3 9,11400

(4,0*0,434*2)*2 6,94400

350 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), 
dvojnásobný, Hmota nátěrová

m2 514,66588 71,49 36 793,46 800-783 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P5 : P5*2*1,25 132,35000

P5 - Nosné trámy stropu (předpoklad) : 100 100,00000

D.1.1.g. Výpis skladeb střech : 

R1 - konralatě 80/60 mm : R1*1,05*(0,08+0,06)*2 100,02733

R2 - Nosná konstrukce podhledu KVH 60/40 mm : R2*1,25*(0,06+0,04)*2 42,78875

R3 - Nosná konstrukce podhledu KVH 60/40 mm : R3*1,25*(0,06+0,04)*2 17,17500

R4 - Nosná konstrukce podhledu KVH 60/40 mm : R4*2,25*(0,06+0,04)*2 75,53700

Koeficient : 0,1 46,78781

351 783851223R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, 
dvojnásobné, Hmota nátěrová epoxidová (EP); funkce: vytvrzovací, protiskluzová, omyvatelná, 
proti průniku chemikálií; barva: bílá; RtF: B

m2 3,87000 301,15 1 165,45 800-783 RTS 24/ II

D.1.1.c. Výpis skladeb podlah : 

P0 : P0 3,87000

352 783-1001 Přebroušení a odrezení + antikorozní nátěr stávajícího ocelového zábradlí m2 48,50000 2 250,00 109 125,00 Vlastní

Díl: 784 Malby 179 738,68
353 784111701R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmota nátěrová 

typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá
m2 669,76500 20,90 13 998,09 800-784 RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K1 : K1 111,88000

K3 : K3 152,90000

K4 : K4 29,60000

K6 : K6 103,26500

K7 : K7 35,80000

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

Epoxidová, silnovrstvá, vysoce chemicky odolná nátěrová hmota s trvalou odolností proti olejům a ropným produktům v tl. 2mm.

Nátěr vytáhnout na svislé stěny výtahové šachty do v. 300mm.

Včetně penetrace.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

K8 : K8 8,32000

K9 : K9 56,80000

K10 : K10 171,20000

354 784422371R00 Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné, Hmota 
nátěrová typ: malířská; funkce: antibakteriální, dekorační; barva: bílá

m2 164,94600 71,81 11 844,77 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 144,94600 144,94600

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 

301 : 20 20,00000

355 784115712R00 Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton,  , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová 
typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá

m2 612,96500 76,88 47 124,75 800-784 RTS 24/ II

D.1.1.d. Výpis skladeb konstrukcí : 

K1 : K1 111,88000

K3 : K3 152,90000

K4 : K4 29,60000

K6 : K6 103,26500

K7 : K7 35,80000

K8 : K8 8,32000

K10 : K10 171,20000

356 784442001RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 
penetrace, Hmota vyrovnávací

m2 1 098,01590 97,24 106 771,07 800-784 RTS 24/ II

D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : 

S1 : S1 692,32190

S5 : S5 125,82400

V1 : V1 279,87000

Díl: M21 Elektromontáže 7 901,73
357 210-1001 Montáž předsazených dvířek pro elektrorozvaděč do KZS, vč. dodávky kus 1,00000 1 728,50 1 728,50 Vlastní

pozn. M : 

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1 1,00000

358 96-210-9003 Zpětná montáž kamery vč. prodloužení konzoly kus 1,00000 987,71 987,71 Vlastní

pozn. R : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1 1,00000

359 96-210-9004 Zpětná montáž talířového přijímače bezdrátového připojení kus 1,00000 740,79 740,79 Vlastní

Stránka 104 z 220Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

pozn. T : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1 1,00000

360 96-210-9005 Zpětná montáž satelitu kus 1,00000 740,79 740,79 Vlastní

pozn. U : 

D.1.1.b.13 BOURACÍ PRÁCE - JZ POHLED : 1 1,00000

361 96-210-9006 Zpětná montáž senzoru zpětného pohybu kus 1,00000 493,86 493,86 Vlastní

pozn. I : 

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1 1,00000

362 96-210-9007 Prodloužení a osazení nové plastové krytky vč. dodávky kus 1,00000 740,79 740,79 Vlastní

pozn. CH : 

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1 1,00000

363 96-210-9008 Zpětná montáž zvonku kus 1,00000 493,86 493,86 Vlastní

pozn. H : 

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1 1,00000

364 96-210-9009 Zpětná montáž informační sportovní tabule kus 1,00000 1 975,43 1 975,43 Vlastní

pozn. L : 

D.1.1.b.17 BOURACÍ PRÁCE - SV POHLED : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 002,78
365 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,25770 390,67 100,68 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

136,137, : 

Součet: : 0,25770 0,25770

366 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,25770 250,39 64,53 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

136,137, : 

Součet: : 0,25770 0,25770

367 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 6,18480 9,30 57,52 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

136,137, : 

Součet: : 6,18480 6,18480

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

368 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,25770 357,86 92,22 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

136,137, : 

Součet: : 0,25770 0,25770

369 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,57700 31,91 82,23 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

136,137, : 

Součet: : 2,57700 2,57700

370 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,25770 2 350,00 605,60 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

136,137, : 

Součet: : 0,25770 0,25770

Celkem 20 647 747,08

A1 oplechování atik 6,20000
D.1.1.b.10 NÁVRH - PŮDORYS STŘECHY : 6,2 6,20000

A2 napojení střešního pláště ke svislým konstrukcím 3,60000
D.1.1.b.10 NÁVRH - PŮDORYS STŘECHY : 3,6 3,60000

K1 Sádrokartonový podhled – chodby 111,88000
D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 
S2a : 10,34 10,34000
S2b : 7,84 7,84000
S7 : 12,4 12,40000
S19a : 10,11 10,11000
S19b : 7,61 7,61000
S19c : 12,76 12,76000
D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 
102a : 18,05 18,05000

Proměnné:

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

102b : 11,49 11,49000
102c : 10,73 10,73000
116 : 10,55 10,55000

K10 Opláštění dřevěných plných vazeb podkroví s akustickou izolací, EI30DP1, 
(předsazená stěna s kovovou podkonstrukcí)

171,20000

K11 Zateplení stropu nad 2.np mimo prostor půdní vestavby 63,70000
17,5+39,5+6,7 63,70000

K12 Protipožární dělící příčka nad podhledem EI 60 4,17000
1S : 2,2*0,3*1 0,66000
1NP : 2,34*0,25*2 1,17000
2NP : 2,34*0,25*4 2,34000

K3 Sádrokartonový plošný podhled podkroví – REI 30DP3 152,90000
35,8+117,1 152,90000

K4 Sádrokartonový samonosný podhled podkroví – ČCHUC REI 30DP2 29,60000
13,3+16,3 29,60000

K5 Zateplení zděné stěny půdní vestavby 6,20000
3,5+2,7 6,20000

K6 Svislá obvodová stěna půdní vestavby 103,26500
1,65*(4,6+17,5+3,4+11,9+4,3)+1,95*(3,5+4,9+4,4)+1*9,5 103,26500

K7 Svislá vnější obvodová stěna podkrovních vikýřů 35,80000
3,5*2+3,2*2+12,5+9,9 35,80000

K8 Opláštění ocelových sloupků podkroví R30 8,32000
2,6*0,4*8 8,32000

K9 Opláštění dřevěných plných vazeb podkroví bez akustické izolace EI30DP1, 
(předsazená stěna s kovovou podkonstrukcí)

56,80000

M1 Kontaktní zateplovací systém mineral tl. 200mm 606,40000
D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 214,9 214,90000
D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 110,6 110,60000
D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 204,6 204,60000
D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 94,7 94,70000
-9,2*2 -18,40000
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

M2 fasádní systém – ocelový obklad horizontální lamely 102,60000
D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 36,9 36,90000
D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 0,4 0,40000
D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 36,9 36,90000
D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 28,4 28,40000

M3 fasádní systém – ocelový obklad vertikální lamely 36,80000
D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 22,6 22,60000
D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 7,1 7,10000
D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 0
D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 7,1 7,10000

M4 Skladba M4 = M1 Kontaktní zateplovací systém mineral tl. 200mm (jen na 
novém zdivu)

18,20000

D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 9,1 9,10000
D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 9,1 9,10000

N1 Nezateplené nové svislé zdivo pod terénem (přístavba výtahu), konstrukcí pod 
úrovní terénu

10,20000

D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 3,8 3,80000
D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 0
D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 3,8 3,80000
D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 2,6 2,60000

N2 Nezateplené stávající svislé zdivo pod terénem, konstrukcí pod úrovní terénu 178,50000

D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 74,5 74,50000
D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 25,8 25,80000
D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 55,1 55,10000
D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 23,1 23,10000

N3 Nezateplené stávající svislé zdivo nad terénem, stávající kamenný sokl, 
kamenné pilíře

117,90000

D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 41,4 41,40000
D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 26,8 26,80000
D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 24,9 24,90000
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 24,8 24,80000
N4 7,40000

D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 1,8 1,80000
D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 1,4 1,40000
D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 2,8 2,80000
D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 1,4 1,40000

O1 Vnější obklad – podbití krovu 189,00000
D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 99,6 99,60000
D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 89,4 89,40000

P0 Výtahová šachta - Epoxidový nátěr 3,87000
D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 
S28 VÝTAHOVÁ ŠACHTA : 3,87 3,87000

P1 Komunikační plochy – nová chodba suterénu, zádveří výtahu - keramická 
dlažba

58,13000

D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 
S07 CHODBA : 12,4 12,40000
S29 ZÁDVEŘÍ : 4,34 4,34000
D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 
202a CHODBA : 22,21 22,21000
202b CHODBA : 8,32 8,32000
202c CHODBA : 10,86 10,86000

P2 Místnosti suterénu – šatny, sklady - akustický vinyl 122,41000
D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 
S10a ŠATNA : 21,54 21,54000
S10b RELAXAČNÍ MÍSTNOST : 40,19 40,19000
S15a ŠATNA : 18,29 18,29000
S15b SKLAD OBLEČENÍ : 42,39 42,39000

P3 Nová chodba 1.np - podkroví - akustický vinyl (Bfl-s1) 3,55000
D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 
126 CHODBA : 3,55 3,55000

P4 Stávající chodby 1.np – 3.np - akustický vinyl (Bfl-s1) 76,98000
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 
102a CHODBA : 18,05 18,05000
102b CHODBA : 11,49 11,49000
102c CHODBA : 10,73 10,73000
D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 
212a CHODBA : 8,32 8,32000
212b CHODBA : 9,43 9,43000
212c CHODBA : 18,96 18,96000

P5 Kancelář personálu a psychologa 2.np - akustický vinyl 52,94000
D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 
210 KANCELÁŘ : 14,28 14,28000
211 KANCELÁŘ : 38,66 38,66000

P6 Chodby podkroví - akustický vinyl (Bfl-s1) 88,24000
D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 
301 : 26,49 26,49000
302 : 16,16 16,16000
308 : 45,59 45,59000

P7 Pobytové místnosti podkroví - akustický vinyl 168,42000
D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 
303 : 31,89 31,89000
307 : 20,79 20,79000
309 : 18,7 18,70000
310 : 6,12 6,12000
311 : 5,3 5,30000
312 : 15,45 15,45000
313 : 5,51 5,51000
314 : 17,5 17,50000
315 : 12,53 12,53000
316 : 20,79 20,79000
317 : 13,84 13,84000

P8 Hygienické zázemí podkroví - keramická dlažba 43,32000
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

D.1.1.b.08 NÁVRH - PŮDORYS PODKROVÍ : 
304 : 1,85 1,85000
305 : 4,08 4,08000
306 : 9,15 9,15000
318 : 8,69 8,69000
319 : 2,5 2,50000
320 : 8,73 8,73000
321 : 5,28 5,28000
322 : 3,04 3,04000

PU1 Zateplení okenních špalet stávajících oken 63,40000
D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 36,4 36,40000
D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 2,8 2,80000
D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 24,2 24,20000
D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 0

PU2 Zateplení okenních zděných parapetů stávajících oken 20,20000
D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 9,7 9,70000
D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 1,1 1,10000
D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 9,4 9,40000
D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 0

PU3 Zateplení kamenných pilastů 18,40000
jižní fasáda : 9,2 9,20000
severní fasáda : 9,2 9,20000

R1 Šikmá střecha podkroví - nezateplená 340,22900
R2 Šikmá střecha podkroví - zateplená 171,15500

2,75*(4,6+17,5+3,4+11,9+4,3)+2,35*(3,5+4,9+4,4)+4,8*5,5 171,15500
R3 Šikmá střecha půdních vikýřů – zateplená, požární klasifikace broof t3 68,70000

D.1.1.b.10 NÁVRH - PŮDORYS STŘECHY : 36,1+32,6 68,70000
R4 zateplení vodorovné části šikmé střechy v úrovni kleštin 167,86000

4,4*38,15 167,86000
R5 mPVC střecha nad přístavbou výtahu 6,50000

D.1.1.b.10 NÁVRH - PŮDORYS STŘECHY : 7,6-1,1 6,50000
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

R6 mPVC střecha nad přístavbou výtahu - u okapu v š.300mm 1,10000
S1 oprava omítek do 30% 692,32190

D.1.1.f. Výpis skladeb povrchových úprav - interiér : 
D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 
S01 : 3,16*2*3 18,96000
S02a : 3,83*3 11,49000
S07 : 13,36*3-1,0*2,02-0,8*2,02-0,7*2,02*3-1,5*2,5 28,45200
S10a : (18,98-4,9)*3-1,01*2,02-0,9*2,02-2,8*0,85 36,00180
S10b : (26,99-4,9)*3-1,0*2,02-2,8*0,85*2 59,49000
S15a : (17,74-4,9)*3-1,0*2,02-1,45*0,85 35,26750
S15b : (27,89-4,9)*3-1,0*2,02-0,9*2,02-2,8*0,85 62,75200
S19a : 4,55*3-1,0*2,02 11,63000
S19b : (12,78-2,24)*3-1,0*2,02*2-0,9*2,02 25,76200
S19c : (18,78-2,24)*3-0,9*2,02*5 40,53000
S25 : 3,16*2*3 18,96000
D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 
101 : 3,16*2*3,5 22,12000
102a : (8,01*2+0,74)*2,74-1,0*2,02*2-1,7*2,02-0,7*2,02 37,03440
102b : 3,9*2,74-1,0*2,02 8,66600
102c : (4,59*2+2,34)*2,74-1,7*2,02-1,0*2,02-0,8*2,02 24,49480
116 : (3,6+2,31*2)*2,74-1,55*2,02-0,9*2,02 17,57380
117 : 3,16*2*3,5 22,12000
D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 
202a : (7,86*2+0,74)*2,76-1,0*2,02*2-0,7*2,02-1,7*2,02 36,54160
202b : 3,6*2,7-1,0*2,02 7,70000
202c : (13,96-2,34)*2,76-1,0*2,02*2-0,8*2,02 26,41520
210 : (4,85+2,5*2)*2,76-1,4*1,65*2 22,56600
211 : (6,7*2+5,15)*2,76-1,0*2,02*2-1,4*0,85*2 44,77800
212a : 3,75*2,76-1,0*2,02 8,33000
212b : (12,84-2,34)*2,76-1,0*2,02*2-0,9*2,02 23,12200
212c : (20,62-2,34)*2,76-1,0*2,02*2-1,7*2,02-0,7*2,02 41,56480
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

S5 Sanační štuk (stávající obvodové zdivo suterénu do v. 1600mm) 125,82400
D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 
S03 : 3,3*1,6 5,28000
S04 : 1,56*1,6 2,49600
S05 : 1,02*1,6 1,63200
S06 : (1,0+1,15+1,1)*1,6 5,20000
S08 : 2,47*1,6 3,95200
S09 : 2,28*1,6 3,64800
S10 : 11,92*1,6 19,07200
S11 : 3,81*1,6 6,09600
S13 : (2,8+1,1)*1,6 6,24000
S14 : (1,85+1,34)*1,6 5,10400
S15 : 11,75*1,6 18,80000
S16 : (3,88+2,25)*1,6 9,80800
S17 : 2,48*1,6 3,96800
S20 : 3,25*1,6 5,20000
S21 : (1,35+1,1)*1,6 3,92000
S22 : 2,7*1,6 4,32000
S23 : 1,75*1,6 2,80000
S24 : 1,45*1,6 2,32000
S26 : 3,6*1,6 5,76000
S27 : (0,95+4,23+1,2)*1,6 10,20800

V1 Oprava omítek do 30% 279,87000
D.1.1.b.02 NÁVRH - PŮDORYS 1S : 
S01 : 13,38 13,38000
S02a : 10,34 10,34000
S07 : 12,4 12,40000
S10a : 21,54 21,54000
S10b : 40,19 40,19000
S15a : 18,29 18,29000
S15b : 42,39 42,39000
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

S19a : 10,11 10,11000
S19b : 7,61 7,61000
S19c : 12,76 12,76000
S25 : 13,39 13,39000
D.1.1.b.04 NÁVRH - PŮDORYS 1NP : 
101 : 13,27 13,27000
102a : 18,05 18,05000
102b : 11,49 11,49000
102c : 10,73 10,73000
116 : 10,55 10,55000
117 : 13,38 13,38000
D.1.1.b.06 NÁVRH - PŮDORYS 2NP : 

X1 Zateplení konstrukcí pod úrovní terénu (přístavba výtahu) 13,10000
D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 5,1 5,10000
D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 0
D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 5,1 5,10000
D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 2,9 2,90000

X2 Zateplení konstrukcí v ploše dotčené odstřikem srážkové vody, (soklová část 
výtahu)

1,40000

D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 0,7 0,70000
D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 0
D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 0,7 0,70000
D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 0

X3 Zateplení konstrukcí v ploše dotčené odstřikem srážkové vody, (stěna 
přiléhající k ploché střeše do v. 400mm nad střechu)

3,50000

D.1.1.b.14 NÁVRH - JZ POHLED : 0
D.1.1.b.16 NÁVRH - JV POHLED : 0
D.1.1.b.18 NÁVRH - SV POHLED : 2,1 2,10000
D.1.1.b.20 NÁVRH - SZ POHLED : 1,4 1,40000
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 4 802,38
1 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 322,09100 14,91 4 802,38 800-1 RTS 24/ II

D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch : 

ZP1 : ZP1*1,1 179,27800

ZP2 : ZP2*1,1 128,70000

ZP3 : ZP3*1,1 14,11300

Díl: 5 Komunikace 317 019,08
2 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 292,81000 179,94 52 688,23 822-1 RTS 24/ II

D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch : 

ZP1 : ZP1 162,98000

ZP2 : ZP2 117,00000

ZP3 : ZP3 12,83000

3 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 193,39100 248,68 48 092,47 822-1 RTS 24/ II

D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch : 

ZP1 : ZP1*1,1 179,27800

ZP3 : ZP3*1,1 14,11300

4 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 128,70000 303,93 39 115,79 822-1 RTS 24/ II

D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch : 

ZP2 : ZP2*1,1 128,70000

5 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 175,81000 297,94 52 380,83 822-1 RTS 24/ II

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch

ZP1 | Hutněný násyp případně pláň na Edef 30Mpa jednostranně spádována 2% od objektu do zatravněných ploch

ZP2 | Hutněná pláň na Edef 45Mpa jednostranně spádována k drenážnímu potrubí

ZP3 | Hutněná pláň na Edef 30Mpa jednostranně spádována 2% od objektu do zatravněných ploch

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
poznámka

- dlažbu je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Zpevněné plochy
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Zpevněné plochy

D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch : 

ZP1 : ZP1 162,98000

ZP3 : ZP3 12,83000

6 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 117,00000 312,65 36 580,05 822-1 RTS 24/ II

D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch : 

ZP2 : ZP2 117,00000

7 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 69,79000 257,74 17 987,67 822-1 RTS 24/ II

0,6+0,15+1,55+0,45+0,4+4,15+3,25+0,6+0,18+15,55+0,15+0,65+5,85 33,53000

1,8+0,325+2,62+0,2+0,2+0,325+1,8+3,5+0,65+0,6*4+0,15 13,97000

1,26*2+3,46+1,5+4,83+0,3+1,26*2+3,46+0,15+1,1+2,45 22,29000

8 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 35,00000 271,87 9 515,45 822-1 RTS 24/ II

0,5+2,45+4,3+21,25+6,5 35,00000

9 59245300R Dlažba betonová typ: zámkový, dvouvrstvý, s fazetou; tl = 60,00 mm; dl = 200,0 mm; š = 165,0 
mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pojízdné nad 3,5 t

m2 35,45100 444,33 15 751,94 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch : 

ZP2 (výměna poškozených kusů v rozsahu do 30%) : ZP2*0,3 35,10000

Koeficient : 0,01 0,35100

10 59245308R Dlažba betonová m2 124,06524 361,96 44 906,65 SPCM RTS 24/ II

D.1.1.h. Výpis skladeb zpevněných ploch : 

ZP1 (výměna poškozených kusů v rozsahu do 30%) : ZP1*0,3 48,89400

ZP3 : ZP3 12,83000

Koeficient : 1,01 62,34124

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 39 480,04
11 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 

betonu prostého
m 103,43000 191,20 19 775,82 822-1 RTS 24/ II

- dlažbu výšky 80 mm je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 170–200 kg s nastavenou odstředivou silou 20–30 kN

- spárování bude provedeno čistým křemičitým pískem fr.0/2mm

- spárování bude provedeno čistým křemičitým pískem fr.0/2mm

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
poznámka
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S: 20250112

O: D.1.1

R: D.1.1.501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Architektonicko-stavební řešení

Zpevněné plochy

4,0+23,2+0,82+16,65+5,66+6,0+5,45+4,3+2,53 68,61000

12,42+7,6+1,0+13,8 34,82000

12 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 207,89430 94,78 19 704,22 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 103,43000 103,43000

Koeficient : 1,01 104,46430

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 82 547,30
13 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 323,51192 255,16 82 547,30 822-1 RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, : 

Součet: : 323,51192 323,51192

Celkem 443 848,80

ZP1 Předláždění zpevněné plochy po dokončení stavebních prací 162,98000
105,22+57,76 162,98000

ZP2 Předláždění zpevněné plochy po dokončení stavebních prací 117
ZP3 Nové zpevněné plochy 12,83

Proměnné:

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

vodorovně do 200 m
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S: 20250112

O: D.1.2

R: D.1.2.201

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 132 337,89
1 311112330RT3 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25 m2 37,40000 1 937,74 72 471,48 801-1 RTS 24/ II

výtahová šachta pod UT : 1,8+26,4+1,2+8 37,40000

2 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; 
úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm

t 0,86349 55 103,97 47 581,73 801-1 RTS 24/ II

výtahová šachta pod UT : 

svislá výztuž zdiva pr. 12 mm : (46+437+28+136,4)*0,888/1000 0,57489

vodorovná výztuž zdiva pr. 12 mm : (33+218,4+9,6+64)*0,888/1000 0,28860

3 317314130R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm kus 124,00000 99,07 12 284,68 801-4 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 124,00000 124,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 346 082,59
4 411321315R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25
m3 30,31000 4 139,73 125 475,22 801-1 RTS 24/ II

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : 

celoplošné přebetonování 50 mm : 21,65 21,65000

mezi vlny TR : 8,66 8,66000

5 411354259V00 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, plech TR 
40S/160 mm, tloušťky 0,88 mm

m2 433,10000 1 163,64 503 972,48 801-1 Vlastní

6 413232221R00 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm, 
Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

kus 124,00000 281,57 34 914,68 801-4 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 124,00000 124,00000

7 413941123RT5 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 200 mm, Tyč ocelová válcovaná za 
tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,3 mm; t = 11,3 mm

t 7,96864 54 136,19 431 391,81 801-1 RTS 24/ II

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : 

I200 [26,30 kg/m; 0,709 m2/m] : 

I1 : 5,51*26,3/1000*14 2,02878

I2 : 5,14*26,3/1000*1 0,13518

I5 : 5,36*26,3/1000*13 1,83258

včetně distančních prvků

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Stavebně konstrukční řešení

Stavebně konstrukční řešení

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo 
do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.

I , IE, U , UE nebo L
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S: 20250112

O: D.1.2

R: D.1.2.201

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Stavebně konstrukční řešení

Stavebně konstrukční řešení

I7 : 5,51*26,3/1000*13 1,88387

I8 : 5,45*26,3/1000*12 1,72002

I9 : 2,8*26,3/1000*5 0,36820

8 413941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 220 mm t 14,25424 9 801,37 139 711,08 801-1 RTS 24/ II

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : 

I280 [48,48 kg/m; 1,0 m2/m] : 

I6 : 5,35*48,48/1000*5 1,29684

HEB280 [103 kg/m; 1,62 m2/m] : 

H1 : 15,22*103/1000*1 1,56766

H1a : 22,0*103/1000*1 2,26600

H1b : 16,1*103/1000*1 1,65830

H2 : 5,185*103/1000*1 0,53406

H3 : 3,14*103/1000*1 0,32342

H4 : 9,49*103/1000*1 0,97747

H5 : 16,27*103/1000*2 3,35162

H5a : 7,93*103/1000*1 0,81679

H5b : 9,395*103/1000*1 0,96769

H6 : 4,8*103/1000*1 0,49440

9 413941125RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 240 mm, Tyč ocelová válcovaná za 
tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 106 mm; s = 8,7 mm; t = 13,1 mm

t 2,63156 52 945,75 139 329,92 801-1 RTS 24/ II

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : 

I240 [36,2 kg/m; 0,844 m2/m] : 

I1a : 5,51*36,2/1000*1 0,19946

I3 : 1,6*36,2/1000*2 0,11584

I4 : 4,475*36,2/1000*1 0,16200

I5a : 5,36*36,2/1000*2 0,38806

I6a : 5,35*36,2/1000*5 0,96835

I7a : 5,51*36,2/1000*4 0,79785

I , IE, U , UE nebo L

I , IE, U , UE nebo L
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S: 20250112

O: D.1.2

R: D.1.2.201

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Stavebně konstrukční řešení

Stavebně konstrukční řešení

10 413941125RU4 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil U, 280 mm, Tyč ocelová válcovaná za 
tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 280 mm; b = 95 mm; s = 10,0 mm; t = 15,0 mm

t 8,16438 46 271,02 377 774,19 801-1 RTS 24/ II

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : 

U280 [41,8 kg/m; 0,890 m2/m] : 

U1 : 5,51*41,8/1000*8 1,84254

U2 : 5,36*41,8/1000*8 1,79238

U3 : 5,35*41,8/1000*4 0,89452

U4 : 5,51*41,8/1000*8 1,84254

U5 : 5,36*41,8/1000*8 1,79238

11 13487135R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 280 mm; b = 280 
mm; s = 10,5 mm; t = 18,0 mm

t 13,99399 34 640,20 484 754,61 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 14,25424*1,08 15,39458

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1400,59000*-0,001 -1,40059

12 55399993.AR výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg kg 1 400,58720 52,12 72 998,60 SPCM RTS 24/ II

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : 

I280 [48,48 kg/m; 1,0 m2/m] : 

I6 : 5,35*48,48*5 1 296,84000

Koeficient : 0,08 103,74720

13 080165191400R Čerpadlo betonářské kolové SCHWING Sh 12,00000 2 980,00 35 760,00 STROJ RTS 24/ II

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 82 006,54
14 216904212R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu 

kleneb,  
m2 78,00000 176,44 13 762,32 800-2 RTS 24/ II

15 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 50,00000 454,36 22 718,00 801-1 RTS 24/ II

16 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 50,00000 106,56 5 328,00 801-1 RTS 24/ II

17 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 4,68000 5 007,82 23 436,60 801-1 RTS 24/ II

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : 

vyrovnávací potěr na stávající zdivo tl. 60 mm : 78*0,06 4,68000

I , IE, U , UE nebo L

výložník 27 m Cenu tvoří: - sazba za hodinu použití - sazba za technologické mytí (na 1 m3) - sazba za km jízdy. Započteno 2x25 km. Poděleno objemem 
nádrže (4 m3)

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: 20250112

O: D.1.2

R: D.1.2.201

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Stavebně konstrukční řešení

Stavebně konstrukční řešení

18 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,41184 40 699,35 16 761,62 801-1 RTS 24/ II

KH30 26,64 kg/ks; 4,44 kg/m2 : 78*4,4/1000*1,2 0,41184

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 75 253,74
19 952903111R00 Čištění budov odstranění prachu z trámů m2 341,21210 75,98 25 925,30 801-4 RTS 24/ II

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : 

T0 : 5,185*(0,21+0,18)*2*1 4,04430

T1 : 5,6*(0,21+0,18)*2*11 48,04800

T2 : 5,6*(0,28+0,2)*2*5 26,88000

T3 : 4,52*(0,28+0,2)*2*1 4,33920

T4 : 4,52*(0,21+0,18)*2*1 3,52560

T5 : 5,45*(0,21+0,18)*2*1 4,25100

T6 : 5,45*(0,28+0,2)*2*4 20,92800

T7 : 5,45*(0,21+0,18)*2*10 42,51000

T8 : 5,15*0,22*4*4 18,12800

T9 : 5,15*(0,21+0,18)*2*7 28,11900

T10 : 5,6*(0,28+0,2)*2*4 21,50400

T11 : 5,6*(0,21+0,18)*2*13 56,78400

T12 : 5,45*(0,28+0,2)*2*4 20,92800

T13 : 5,45*(0,21+0,18)*2*9 38,25900

T14 : 1,9*(0,21+0,18)*2*2 2,96400

20 973031335R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm

kus 124,00000 397,81 49 328,44 801-3 RTS 24/ II

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : 
14+1+2+1+13+2+5+5+13+4+12+5+8+8+4+8+8+1+1+1+1+1+1+2+1+1+1

124,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 209 686,94
21 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 167,71467 1 250,26 209 686,94 801-4 RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,18,20, : 

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně distančních prvků

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 20250112

O: D.1.2

R: D.1.2.201

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Stavebně konstrukční řešení

Stavebně konstrukční řešení

Součet: : 167,71467 167,71467

Díl: 762 Konstrukce tesařské 294 342,49
22 762332932RV1 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva  

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva
m 545,72000 244,32 133 330,31 800-762 RTS 24/ II

D.1.2.b.02 KROV : 

K1 : 4,2*11 46,20000

K2 : 3,7*11 40,70000

K3 : 7,98*26 207,48000

K4 : 6,1*40 244,00000

K5 : 3,34*1 3,34000

K7 : 2,0*2 4,00000

23 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 10,62021 1 732,00 18 394,20 800-762 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,13564 0,13564

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 8,34335 8,34335

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,14122 2,14122

24 762831952R00 Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva nad 450 cm2, délky 
vyřezané části stropního trámu do 5 m

m 4,52000 214,57 969,86 800-762 RTS 24/ II

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : 

T3 : 4,52*1 4,52000

25 762831953R00 Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva nad 450 cm2, délky 
vyřezané části stropního trámu do 8 m

m 5,60000 190,73 1 068,09 800-762 RTS 24/ II

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : 

T3 : 5,6*1 5,60000

26 60515229R Hranol dřevina: SM m3 0,13564 11 087,54 1 503,91 SPCM RTS 24/ II

D.1.2.b.02 KROV : 

K5 : 3,34*0,12*0,14*1 0,05611

K7 : 2,0*0,12*0,14*2 0,06720

Koeficient : 0,1 0,01233

27 60515231R Hranol dřevina: SM m3 8,34335 11 317,54 94 426,20 SPCM RTS 24/ II

D.1.2.b.02 KROV : 

BEZ DODÁVKY ŘEZIVA! Popis klasifikace v RTS nelze smazat/změnit v režimu soupisu prací a dodávek.

Materiál je vykázán samostatně v položkách dílu 762.
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S: 20250112

O: D.1.2

R: D.1.2.201

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Stavebně konstrukční řešení

Stavebně konstrukční řešení

K3 : 7,98*0,12*0,14*26 3,48566

K4 : 6,1*0,12*0,14*40 4,09920

Koeficient : 0,1 0,75849

28 60515247R Hranol dřevina: SM m3 2,14122 11 202,54 23 987,10 SPCM RTS 24/ II

D.1.2.b.02 KROV : 

K1 : 4,2*0,14*0,16*11 1,03488

K2 : 3,7*0,14*0,16*11 0,91168

Koeficient : 0,1 0,19466

29 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 2 736,79670 7,55 20 662,82 800-762 RTS 24/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 238 179,67
30 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 773,44000 55,99 43 304,91 800-767 RTS 24/ II

D.1.2.b.02 KROV : 

U1 - U140 [16,00 kg/m; 0,489 m2/m] : 6,1*16,0 97,60000

U4 - U140 [16,00 kg/m; 0,489 m2/m] : 3,52*16,0*12 675,84000

31 767995107R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 757,82800 36,63 27 759,24 800-767 RTS 24/ II

D.1.2.b.02 KROV : 

U2 - U160 [18,80 kg/m; 0,546 m2/m] : 10,065*18,8*2 378,44400

U3 - U160 [18,80 kg/m; 0,546 m2/m] : 10,090*18,8*2 379,38400

32 767995108R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg kg 730,02960 32,95 24 054,48 800-767 RTS 24/ II

D.1.2.b.05 Nosná konstrukce podhledu v podkroví : 

PRŮVLAK 140/100/6; L=4700 mm [21,5 kg/m; 0,65 m2/m] : 4,7*21,5*2 202,10000

JÄKL 90/90/6; L=3500 mm [14,652 kg/m; 0,339 m2/m] : 3,5*14,652*2 102,56400

JÄKL 90/90/6; L=2600 mm [14,652 kg/m; 0,339 m2/m] : 2,6*14,652*8 304,76160

L profil 50/50/5; L=7000 mm [3,77 kg/m; 0,2 m2/m] : 7,0*3,77*2 52,78000

Patní plech 300/300/12 : 0,3*0,3*0,012*7850*8 67,82400

33 13384435R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 60 mm; s 
= 7,0 mm; t = 10,0 mm

t 0,83532 32 787,20 27 387,80 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 773,44444*0,00108 0,83532

34 13384440R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 65 mm; s 
= 7,5 mm; t = 10,5 mm

t 0,81845 32 787,20 26 834,68 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 757,82407*0,00108 0,81845

50 m vodorovně
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S: 20250112

O: D.1.2

R: D.1.2.201

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Stavebně konstrukční řešení

Stavebně konstrukční řešení

35 55399993R výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 
kg

kg 788,43197 106,03 83 597,44 SPCM RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 730,02960*1,08 788,43197

36 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 2 329,38550 2,25 5 241,12 800-767 RTS 24/ II

Díl: 783 Nátěry 114 775,18
37 783237100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  , Hmota nátěrová alkydová (AK); 

funkce: protikorozní; barva: bílá
m2 739,85221 94,07 69 597,90 800-783 RTS 24/ II

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : 

I200 [26,30 kg/m; 0,709 m2/m] : 

I1 : 5,51*0,709*14 54,69226

I2 : 5,14*0,709*1 3,64426

I5 : 5,36*0,709*13 49,40312

I7 : 5,51*0,709*13 50,78567

I8 : 5,45*0,709*12 46,36860

I9 : 2,8*0,709*5 9,92600

I240 [36,2 kg/m; 0,844 m2/m] : 

I1a : 5,51*0,844*1 4,65044

I3 : 1,6*0,844*2 2,70080

I4 : 4,475*0,844*1 3,77690

I5a : 5,36*0,844*2 9,04768

I6a : 5,35*0,844*5 22,57700

I7a : 5,51*0,844*4 18,60176

I280 [48,48 kg/m; 1,0 m2/m] : 

I6 : 5,35*1,0*5 26,75000

U280 [41,8 kg/m; 0,890 m2/m] : 

U1 : 5,51*0,89*8 39,23120

U2 : 5,36*0,89*8 38,16320

U3 : 5,35*0,89*4 19,04600

U4 : 5,51*0,89*8 39,23120

U5 : 5,36*0,89*8 38,16320

HEB280 [103 kg/m; 1,62 m2/m] : 

50 m vodorovně
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O: D.1.2

R: D.1.2.201

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Stavebně konstrukční řešení

Stavebně konstrukční řešení

H1 : 15,22*1,62*1 24,65640

H1a : 22,0*1,62*1 35,64000

H1b : 16,1*1,62*1 26,08200

H2 : 5,185*1,62*1 8,39970

H3 : 3,14*1,62*1 5,08680

H4 : 9,49*1,62*1 15,37380

H5 : 16,27*1,62*2 52,71480

H5a : 7,93*1,62*1 12,84660

H5b : 9,395*1,62*1 15,21990

H6 : 4,8*1,62*1 7,77600

Mezisoučet 680,55529

D.1.2.b.02 KROV : 

U1 - U140 [16,00 kg/m; 0,489 m2/m] : 6,1*0,489 2,98290

U2 - U160 [18,80 kg/m; 0,546 m2/m] : 10,065*0,546*2 10,99098

U3 - U160 [18,80 kg/m; 0,546 m2/m] : 10,090*0,546*2 11,01828

U4 - U140 [16,00 kg/m; 0,489 m2/m] : 3,52*0,489*12 20,65536

Mezisoučet 45,64752

D.1.2.b.05 Nosná konstrukce podhledu v podkroví : 

PRŮVLAK 140/100/6; L=4700 mm [21,5 kg/m; 0,65 m2/m] : 4,7*0,65*2 6,11000

JÄKL 90/90/6; L=3500 mm [14,652 kg/m; 0,339 m2/m] : 3,5*0,339*2 2,37300

JÄKL 90/90/6; L=2600 mm [14,652 kg/m; 0,339 m2/m] : 2,6*0,039*8 0,81120

L profil 50/50/5; L=7000 mm [3,77 kg/m; 0,2 m2/m] : 7,0*0,2*2 2,80000

Patní plech 300/300/12 : (0,3*0,3*2+0,3*0,012*4)*8 1,55520

Mezisoučet 13,64940

38 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), 
dvojnásobný, Hmota nátěrová

m2 631,93850 71,49 45 177,28 800-783 RTS 24/ II

D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP : 

T0 : 5,185*(0,21+0,18)*2*1 4,04430

T1 : 5,6*(0,21+0,18)*2*11 48,04800

T2 : 5,6*(0,28+0,2)*2*5 26,88000

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
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S: 20250112

O: D.1.2

R: D.1.2.201

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Stavebně konstrukční řešení

Stavebně konstrukční řešení

T3 : 4,52*(0,28+0,2)*2*1 4,33920

T4 : 4,52*(0,21+0,18)*2*1 3,52560

T5 : 5,45*(0,21+0,18)*2*1 4,25100

T6 : 5,45*(0,28+0,2)*2*4 20,92800

T7 : 5,45*(0,21+0,18)*2*10 42,51000

T8 : 5,15*0,22*4*4 18,12800

T9 : 5,15*(0,21+0,18)*2*7 28,11900

T10 : 5,6*(0,28+0,2)*2*4 21,50400

T11 : 5,6*(0,21+0,18)*2*13 56,78400

T12 : 5,45*(0,28+0,2)*2*4 20,92800

T13 : 5,45*(0,21+0,18)*2*9 38,25900

T14 : 1,9*(0,21+0,18)*2*2 2,96400

Mezisoučet 341,21210

D.1.2.b.02 KROV : 

K1 : 4,2*(0,14+0,16)*2*11 27,72000

K2 : 3,7*(0,14+0,16)*2*11 24,42000

K3 : 7,98*(0,12+0,14)*2*26 107,88960

K4 : 6,1*(0,12+0,14)*2*40 126,88000

K5 : 3,34*(0,12+0,14)*2*1 1,73680

K7 : 2,0*(0,12+0,14)*2*2 2,08000

Mezisoučet 290,72640

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 192,58
39 979990161R00 Poplatek za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 0,36179 1 750,00 633,13 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,16159 0,16159

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,20020 0,20020

40 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 8,04979 390,67 3 144,81 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,24,25, : 

Součet: : 8,04979 8,04979

41 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,04979 250,39 2 015,59 801-3 RTS 24/ II

kategorie 17 02 01 dřevo
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S: 20250112

O: D.1.2

R: D.1.2.201

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Stavebně konstrukční řešení

Stavebně konstrukční řešení

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,24,25, : 

Součet: : 8,04979 8,04979

42 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 193,19496 13,01 2 513,47 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,24,25, : 

Součet: : 193,19496 193,19496

43 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 8,04979 357,86 2 880,70 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,24,25, : 

Součet: : 8,04979 8,04979

44 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 80,49790 31,91 2 568,69 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,24,25, : 

Součet: : 80,49790 80,49790

45 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 2,41494 2 350,00 5 675,11 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,24,25, : 

Součet: : 2,41494 2,41494

46 979999997R00 Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, 
skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů

t 5,63485 490,00 2 761,08 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

20,24,25, : 

Součet: : 5,63485 5,63485

Celkem 3 514 857,62

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

17 107
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S: 20250112

O: D.1.3

R: D.1.3.301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 35 553,54
1 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 8,00000 91,47 731,76 801-1 RTS 24/ II

2 953941392R00 Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje od 6 ks do 10 ks kus 8,00000 91,72 733,76 801-1 RTS 24/ II

3 953941395R00 Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj kus 8,00000 215,79 1 726,32 801-1 RTS 24/ II

4 210062095R00 Montáž tabulek výstražných, číslovacích apod. kus 68,00000 117,77 8 008,36 M21 RTS 24/ II

směry úniků : 20 20,00000

bezpečnostní tabulky : 16 16,00000

tabulky označení podlaží : 8 8,00000

evakuační plány : 24 24,00000

5 44984114R přístoj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní 
schopnost od -30 do + 60°C

kus 7,00000 1 085,36 7 597,52 SPCM RTS 24/ II

P1.04 : 2 2,00000

P1.05 : 1 1,00000

N2.02 : 1 1,00000

N3.02 : 2 2,00000

OBS : 1 1,00000

6 44984142R přístoj hasicí sněhový; S5H; třída hašení B, C; hasící látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; provozní 
schopnosti od -20 do + 60 °C

kus 1,00000 2 035,82 2 035,82 SPCM RTS 24/ II

N3.04 : 1 1,00000

7 9-101 fotoluminiscenční tabulky směry úniků kus 20,00000 128,00 2 560,00 Vlastní

8 9-102 bezpečnostní tabulky kus 16,00000 110,00 1 760,00 Vlastní

9 9-103 tabulky označení podlaží kus 16,00000 200,00 3 200,00 Vlastní

10 9-104 evakuační plány kus 24,00000 300,00 7 200,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 114,61
11 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 0,09228 1 241,99 114,61 801-4 RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,5,6,7,8,9,10, : 

Součet: : 0,09228 0,09228

Celkem 35 668,15

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 7412 Ostatní 122 865,12
1 741810003 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní 

zprávy, pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč
kus 1,00000 34 000,68 34 000,68 URS

2 741810011 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní 
zprávy, pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 
tis. Kč přes

kus 1,00000 8 500,68 8 500,68 URS

3 741920062 Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo 
vyztužených, omítek silikátových s výplní ve stropním průchodu, tl. přes 200 do 500 mm

m2 2,00000 15 096,00 30 192,00 URS

4 741920052 Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo 
vyztužených, omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm

m2 3,00000 15 096,00 45 288,00 URS

5 998741104 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní, vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 1,36800 3 570,00 4 883,76 URS

Díl: 7413 Rozvaděče NN a příslušenství 696 710,32
6 210220452.B Montáž ekvipotenciální ochranné přípojnice EP pod omítku včetně zapojení kus 3,00000 170,00 510,00 Vlastní

"EP přípojnice u rozvaděčů NN" 3 : 

3 3,00000

7 35713102.C Přípojnice pro ochranné a funkční vyrovnání potenciálů pro min.8x vodič 6mm2 + 3x vodič 25-
35mm2 v, krabici pod omítku s víkem.

kus 3,00000 612,00 1 836,00 Vlastní

ROZV_EP : 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810011

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920062

Poznámka k položce:

včetně materiálu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920052

Poznámka k položce:

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003

1000 tis. Kč

včetně materiálu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741104

Poznámka k položce:

Přesuny při montážích

Rozpad figury: ROZV_EP

"EP přípojnice u rozvaděčů NN" 3

Stránka 129 z 220Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

3 3,00000

8 210220452.B2 Montáž ekvipotenciální ochranné přípojnice MET na omítku včetně zapojení kus 1,00000 170,00 170,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

9 35713102.C1 Hlavní ochraná přípojnice na omítku kus 1,00000 612,00 612,00 Vlastní

ROZV_MET : 

1 1,00000

10 741210003 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 
100 kg

kus 8,00000 6 800,00 54 400,00 URS

11 7413.R903 RS1 - výměna stávajícího rozvaděče za EI30-S200 kus 1,00000 46 181,52 46 181,52 Vlastní

12 7413.R904 RK - výměna stávajícího rozvaděče za EI30-S200 kus 1,00000 42 840,00 42 840,00 Vlastní

13 7413.R905 R.C - výměna stávajícího rozvaděče za EI30-S200 kus 1,00000 27 356,40 27 356,40 Vlastní

14 7413.R906 R.B - výměna stávajícího rozvaděče za EI30-S200 kus 1,00000 27 356,40 27 356,40 Vlastní

15 7413.R907 R.A - výměna stávajícího rozvaděče za EI30-S200 kus 1,00000 27 686,88 27 686,88 Vlastní

Rozpad figury: ROZV_MET

1

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210003

Poznámka k položce:

montáž komplet včetně zapojení

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Rozvaděč viz výkresová dokumentace, včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, 
oživení, odzkoušení.

Poznámka k položce:

Rozvaděč viz výkresová dokumentace, včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, 
oživení, odzkoušení.

Poznámka k položce:

Rozvaděč s výzbrojí viz příloha D.1.4.1-33 (revizní zpráva). Doplnit chrániče.

Včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, oživení, odzkoušení.

Poznámka k položce:

Rozvaděč viz výkresová dokumentace, včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, 
oživení, odzkoušení.
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

16 7413.R003 RH/ELM - hlavní a elektroměrový rozvaděč - výměna stávajícího rozvaděče za EI30-S200 + 
úprava a, doplnění výzbroje

kus 1,00000 43 598,88 43 598,88 Vlastní

17 7413.R901 RP1 - nový rozvaděč 3.NP kus 1,00000 37 209,60 37 209,60 Vlastní

18 7413.R902 RP2 - nový rozvaděč 3.NP kus 1,00000 28 592,64 28 592,64 Vlastní

19 741210006 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 
300 kg

kus 1,00000 3 400,00 3 400,00 URS

20 7413.R002 RPO požární rozvaděč a Výkonová jednotka UPFD 413-080V-045, 8 kW/400V, spotřeby 230V, 
složená ze 2, skříní (1× výkonová jednotka + interní bat. modul + 1× nástěnná skříň UPFD-RPO 
s požární odolností

kus 1,00000 354 960,00 354 960,00 Vlastní

Díl: 7414 Kompletační materiál 280 312,66
21 741310101 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 

vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových
kus 20,00000 119,00 2 380,00 URS

Rozvaděč viz výkresová dokumentace, včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, 
oživení, odzkoušení.

Poznámka k položce:

Rozvaděč viz výkresová dokumentace, včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, 
oživení, odzkoušení.

Poznámka k položce:

Včetně dopravy zařízení od výrobce, předinstalační konzultace s technikem specialistou (přes email nebo tel.), složení na místě, nasunutí do stavebně 
připravené místnosti (předpokladem je bezbariérová trasa), elektroinstalace na připravenou silovou kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkouška, 
dokumentace, zaškolení obsluhy. Podrobný popis viz technická zpráva.
Distribuční a řídící rozvaděč RPO je nedílnou součástí zařízení UPFD. Součástí RPO je řídící jednotka UPFD-RPO. V RPO přepínání záložního zdroje se 
sítí v souladu s ČSN 73 0848.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310101

Rozpad figury: KM_vyp_1

Poznámka k položce:

Rozvaděč viz výkresová dokumentace, včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, 
oživení, odzkoušení.

Poznámka k položce:

Rozvaděč viz výkresová dokumentace, včetně výrobní dokumentace, výroba, dodávka komplet, s následným zapojení kabelů a vodičů do rozvaděče, 
oživení, odzkoušení.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210006

EI60), doba zálohy 60 minut, inteligentní nabíječ akumulátorů, ochrana proti hlubokému vybití, řídicí jednotka, barevná dotyková obrazovka vč. 
vizualizačního SW (s volitelnou možností monitoringu jednotlivých zařízení, denního testovacího režimu, sériovou detekcí chyb a výpisem historie závad), 
frekvenční řízení motorů, síťová a motorová tlumivka, modul pro maření rekuperované energie při výpadku sítě, životnost akumulátorů 10 let dle norem 
Eurobat
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

KM_vyp_1 : 

KM_hnizdo_L : 

0 : 

20 20,00000

22 10.073.273 Spínač č.1 2mod, bílý kus 20,00000 70,99 1 419,80 Vlastní

"vypínač č.1 v samostatném rámečku" 17 : 

Mezisoučet : 

KM_hnizdo_L : 

0 : 

20 20,00000

23 741310121 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových

kus 3,00000 119,00 357,00 URS

KM_vyp_5 : 

3 3,00000

24 10.034.642 Spínač č.5 2mod, bílý kus 3,00000 99,14 297,42 Vlastní

3 : 

"vypínač č.1 v samostatném rámečku" 17

"Sestava ve společném rámečku L:" 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310121

Rozpad figury: KM_vyp_5

3

Součet

Poznámka k položce:

Mezisoučet

Rozpad figury: KM_hnizdo_L

"Sestava ve společném rámečku L:" 3

Poznámka k položce:

spínač jednopólový, 10AX 250V AC, 2mod., polar. - použití zařízení: ovládání - typ produktu nebo součásti: spínač - součást výrobku: vnitřní výkonové 
připojení.
Rozpad figury: KM_hnizdo_L

přepínač sériový, řazení 5, 10AX 250V AC, 2mod., polar.
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

3 3,00000

25 741310212 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové, připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

kus 2,00000 119,00 238,00 URS

KM_tlač_10 : 

2 2,00000

26 10.073.273.R2 Tlačítko č.1/0 2mod, bílé kus 2,00000 70,99 141,98 Vlastní

"tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 2 : 

2 2,00000

27 741310233 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové, připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 2,00000 119,00 238,00 URS

KM_vyp_6 : 

KM_vyp_6_N : 

2 2,00000

28 10.034.446 Spínač č.6 2mod, bílý kus 2,00000 84,46 168,92 Vlastní

"Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2 : 

"Vypínač v jednorámečku nástěnný" 0 : 

2 2,00000

29 741310238 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové, připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých

kus 4,00000 119,00 476,00 URS

tlačítko jednopólové, 10AX 250V AC, 2mod., polar. - použití zařízení: ovládání - typ produktu nebo součásti: spínač - součást výrobku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310233

Rozpad figury: KM_vyp_6

"Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2

Rozpad figury: KM_vyp_6_N

"Vypínač v jednorámečku nástěnný" 0

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310212

Rozpad figury: KM_tlač_10

"tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 2

Součet

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

přepínač střídavý, řazení 6, 10AX 250V AC, 2mod., polar.
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

KM_vyp_66 : 

4 4,00000

30 1175245.R1 Spínač č.6+6 2mod, bílý kus 4,00000 168,91 675,64 Vlastní

4 : 

4 4,00000

31 741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného kus 33,00000 340,00 11 220,00 URS

"Pohybový detektor typ 1 - PD2-S" 9 : 

"Pohybový detektor typ 2 - PD3-1C" 6 : 

"Pohybový detektor typ 3 - PD4-M:" 5 : 

"Pohybový detektor typ 4 - PD2-M:" 12 : 

"Pohybový detektor typ 5 - PD3-2C:" 1 : 

33 33,00000

32 7414.R.PIR01 Pohybový detektor TYP1 viz kniha svítidel kus 9,00000 686,66 6 179,94 Vlastní

KM_detektor_1 : 

9 9,00000

33 7414.R.PIR02 Pohybový detektor TYP2 viz kniha svítidel kus 6,00000 686,66 4 119,96 Vlastní

KM_detektor_2 : 

6 6,00000

34 7414.R.PIR03 Pohybový detektor TYP3 viz kniha svítidel kus 5,00000 2 423,52 12 117,60 Vlastní

2x přepínač střídavý, řazení 6, 10AX 250V AC, 2mod., polar.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311004

Rozpad figury: KM_detektor_1

"Pohybový detektor typ 1 - PD2-S" 9

Rozpad figury: KM_detektor_2

"Pohybový detektor typ 2 - PD3-1C" 6

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310238

Rozpad figury: KM_vyp_66

4

Poznámka k položce:

Rozpad figury: KM_detektor_3
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

KM_detektor_3 : 

5 5,00000

35 7414.R.PIR04 Pohybový detektor TYP4 viz kniha svítidel kus 12,00000 3 255,84 39 070,08 Vlastní

KM_detektor_4 : 

12 12,00000

36 7414.R.PIR05 Pohybový detektor TYP5 viz kniha svítidel kus 1,00000 1 780,92 1 780,92 Vlastní

KM_detektor_5 : 

1 1,00000

37 7414.R901 oživení, naprogramování DALI detektorů komplet kpl 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní

38 741313001 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 39,00000 153,00 5 967,00 URS

KM_1zás_1rám : 

KM_2zás_2rám * 2 : 

KM_3zás_3rám * 3 : 

39 39,00000

Poznámka k položce:

Osvětlení na chodbách a únikových schodištích stmívatelné, řízeno automaticky pomocí DALI detektorů pohybu a denní složky. Při detekci pohybu na 
chodbě musí být dosažena požadovaná úroveň osvětlení, pokud není detekován pohyb, osvětlení sníží jas na přednastavenou úroveň (orientační osvětlení 
10 až 30%). Po nastavené době bez pohybu osvětlení následně zhasne.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313001

Rozpad figury: KM_1zás_1rám

"samostatná zásuvka 230/16A:" 23

Rozpad figury: KM_2zás_2rám

"Pohybový detektor typ 3 - PD4-M:" 5

Rozpad figury: KM_detektor_4

"Pohybový detektor typ 4 - PD2-M:" 12

Rozpad figury: KM_detektor_5

"Pohybový detektor typ 5 - PD3-2C:" 1

"2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:"8

Rozpad figury: KM_3zás_3rám

"3x zás. 230V/16A ve 3-rámečku:" 0
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

39 741313002 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus 40,00000 153,00 6 120,00 URS

"Sestava ve společném rámečku P:" 7 : 

"Sestava ve společném rámečku T:" 4 : 

"Sestava ve společném rámečku L:" 3 : 

"Sestava podlahové krabice Pk:" 1 : 

KM_hnizdo_P * 2 : 

KM_hnizdo_T * 2 : 

KM_hnizdo_L * 1 : 

40 40,00000

40 34555202 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky kus 84,00000 77,11 6 477,24 URS

"samostatná zásuvka 230/16A:" 23 : 

"2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:"8 : 

"3x zás. 230V/16A ve 3-rámečku:" 0 : 

Rozpad figury: KM_hnizdo_T

"Sestava ve společném rámečku T:" 4

Rozpad figury: KM_hnizdo_L

"Sestava ve společném rámečku L:" 3

Rozpad figury: KM_2zás_2rám

"2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:"8

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313002

Rozpad figury: KM_hnizdo_P

"Sestava ve společném rámečku P:" 7

Rozpad figury: KM_hnizdo_Pk

"Sestava podlahové krabice Pk:" 1

Rozpad figury: KM_hnizdo_P

"Sestava ve společném rámečku P:" 7

Rozpad figury: KM_hnizdo_T

"Sestava ve společném rámečku T:" 4

Rozpad figury: KM_hnizdo_L

"Sestava ve společném rámečku L:" 3
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

KM_2zás_2rám : 

KM_hnizdo_P * 2 : 

0 : 

KM_hnizdo_T *2 : 

KM_hnizdo_L * 7 : 

0 * 2 : 

KM_hnizdo_Pk * 2 : 

84 84,00000

41 34555204 zásuvka zápustná jednonásobná, s optickou přepěťovou ochranou, šroubové svorky kus 12,00000 875,16 10 501,92 URS

KM_hnizdo_P : 

KM_hnizdo_T : 

KM_hnizdo_Pk : 

12 12,00000

42 741313003 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná

kus 7,00000 153,00 1 071,00 URS

KM_2zásuvka : 

7 7,00000

43 34555201 zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky kus 7,00000 205,63 1 439,41 URS

"dvojzásuvka 230V/16A:" 7 : 

7 7,00000

44 10.070.998 Rámeček montážní pro zásuvky a vypínače kus 124,00000 42,64 5 287,36 Vlastní

Rozpad figury: KM_hnizdo_P

"Sestava ve společném rámečku P:" 7

Rozpad figury: KM_hnizdo_T

"Sestava ve společném rámečku T:" 4

Rozpad figury: KM_hnizdo_Pk

"Sestava podlahové krabice Pk:" 1

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313003

Rozpad figury: KM_2zásuvka

"dvojzásuvka 230V/16A:" 7

Poznámka k položce:
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

KM_1zás_1rám *1 : 

KM_vyp_1 *1 : 

KM_vyp_5 *1 : 

KM_vyp_6 *1 : 

KM_vyp_66 *1 : 

KM_2zás_2rám * 2 : 

Montážní rámeček, 2mod., jednonásobný pod zásuvky a vypínače, upevnění šrouby.

Rozpad figury: KM_1zás_1rám

"samostatná zásuvka 230/16A:" 23

Rozpad figury: KM_vyp_1

"vypínač č.1 v samostatném rámečku" 17

Mezisoučet

4

Rozpad figury: KM_2zás_2rám

"2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:"8

Rozpad figury: KM_tlač_10

"tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 2

Součet

Rozpad figury: KM_vyp_5

3

Součet

Rozpad figury: KM_vyp_6

"Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2

Rozpad figury: KM_vyp_66

Rozpad figury: KM_hnizdo_P

"Sestava ve společném rámečku P:" 7

Rozpad figury: KM_hnizdo_T

"Sestava ve společném rámečku T:" 4

Rozpad figury: KM_hnizdo_L

"Sestava ve společném rámečku L:" 3
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

KM_tlač_10 : 

KM_hnizdo_P *4 : 

KM_hnizdo_T *5 : 

KM_hnizdo_L *3 : 

124 124,00000

45 10.071.444 Rámeček jedn. Polar kus 51,00000 42,64 2 174,64 Vlastní

KM_1zás_1rám : 

KM_vyp_1 : 

KM_vyp_5 : 

KM_vyp_6 : 

KM_vyp_66 : 

KM_tlač_10 : 

51 51,00000

Poznámka k položce:

krycí rámeček, jednonásobný, polar/polar.

Rozpad figury: KM_1zás_1rám

"samostatná zásuvka 230/16A:" 23

Rozpad figury: KM_vyp_1

"vypínač č.1 v samostatném rámečku" 17

Rozpad figury: KM_vyp_66

4

Rozpad figury: KM_tlač_10

"tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 2

Součet

Mezisoučet

Rozpad figury: KM_vyp_5

3

Součet

Rozpad figury: KM_vyp_6

"Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

46 10.071.137 Rámeček dvoj. Polar kus 8,00000 53,65 429,20 Vlastní

KM_2zás_2rám : 

8 8,00000

47 10.071.138 Rámeček troj. Polar kus 3,00000 75,68 227,04 Vlastní

KM_hnizdo_L : 

3 3,00000

48 10.071.139 Rámeček čtyř. Polar kus 7,00000 89,15 624,05 Vlastní

KM_hnizdo_P : 

7 7,00000

49 10.676.182 Rámeček pěti. Polar kus 4,00000 134,44 537,76 Vlastní

KM_hnizdo_T : 

4 4,00000

50 741112067 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, 
přístroje přístrojových zapuštěných plastových čtyřhranných do podlahy

kus 1,00000 170,00 170,00 URS

Poznámka k položce:

"Sestava ve společném rámečku L:" 3

Poznámka k položce:

rámeček, čtyřnásobný, polar/polar.

Rozpad figury: KM_hnizdo_P

"Sestava ve společném rámečku P:" 7

Rozpad figury: KM_hnizdo_T

krycí rámeček, dvojnásobný, polar/polar.

Rozpad figury: KM_2zás_2rám

"2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:"8

Poznámka k položce:

krycí rámeček, trojnásobný, polar/polar.

Rozpad figury: KM_hnizdo_L

"Sestava ve společném rámečku T:" 4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112067

Rozpad figury: KM_hnizdo_Pk

"Sestava podlahové krabice Pk:" 1
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

KM_hnizdo_Pk : 

1 1,00000

51 34571661 krabice univerzální instalační do betonové podlahy 55 - 150mm kus 1,00000 2 838,46 2 838,46 URS

52 7414.R01 Montáž osoušeče rukou komplet kus 4,00000 850,00 3 400,00 Vlastní

53 1713510 Osoušeč rukou nástěnný kus 4,00000 36 720,00 146 880,00 Vlastní

54 741311072 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí pod 
omítku

kus 2,00000 204,00 408,00 URS

"TOTAL STOP" 1 : 

"CENTRAL STOP" 1 : 

2 2,00000

55 34532002 ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC kus 2,00000 739,16 1 478,32 URS

Díl: 7417 Elektroinstalační materiál 106 893,08
56 741110002 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 

tuhých,, uložených pevně, vnější O přes 23 do 35 mm
m 210,00000 51,00 10 710,00 URS

Poznámka k položce:

Doba sušení: do 10 sekund

Hlučnost: max.84 dB

Jmenovitý výkon: cca 1 600 W

Rychlost vzduchu: min 600 km/h

Provozní průtok vzduchu: do 35 l/s

Poznámka k položce:

Podlahová krabice pro zásuvky komplet vč.rámu, víka, kabic a ostatního příslušenství viz "schéma zásuvkových kombinací" ve výkresech půdorysů (sestava 
Pk).

Součet

Rozpad figury: ELM_PVC25_tuhá

100

Celoživotní antibakteriální HEPA filtr

Baktericidní povrch

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311072

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002

Rozpad figury: ELM_PVC20_tuhá

60
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

ELM_PVC20_tuhá : 

ELM_PVC25_tuhá : 

ELM_PVC32_tuhá : 

210 210,00000

57 34571092 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m m 60,00000 9,79 587,40 URS

60 : 

60 60,00000

58 74212.R02 Příchytka tuhé trubky 20 šedá kus 120,00000 19,45 2 334,00 Vlastní

ELM_PVC20_tuhá *2 : 

120 120,00000

59 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m m 100,00000 13,46 1 346,00 URS

100 : 

100 100,00000

60 11.058.591 Příchytka tuché trubky 25 šedá kus 100,00000 21,90 2 190,00 Vlastní

Součet

Rozpad figury: ELM_PVC32_tuhá

50

60

Součet

Poznámka k položce:

bezhalogenová

Poznámka k položce:

bezhalogenová

Součet

Poznámka k položce:

bezhalogenová

Poznámka k položce:

bezhalogenová

Rozpad figury: ELM_PVC20_tuhá

Rozpad figury: ELM_PVC25_tuhá
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

ELM_PVC25_tuhá : 

100 100,00000

61 34571094 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m m 50,00000 20,81 1 040,50 URS

50 : 

50 50,00000

62 74212.R03 Příchytka tuhé trubky 32 šedá kus 100,00000 21,90 2 190,00 Vlastní

ELM_PVC32_tuhá * 2 : 

100 100,00000

63 741110003 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
tuhých,, uložených pevně, vnější O přes 35 mm

m 40,00000 68,00 2 720,00 URS

ELM_PVC40_tuhá : 

40 40,00000

64 34571095 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m m 40,00000 31,82 1 272,80 URS

40 : 

40 40,00000

65 11.058.592 Příchytka tuhé trubky 40 šedá kus 40,00000 26,80 1 072,00 Vlastní

bezhalogenová

Rozpad figury: ELM_PVC32_tuhá

50

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110003

Rozpad figury: ELM_PVC40_tuhá

100

Součet

Poznámka k položce:

bezhalogenová

Poznámka k položce:

40

Součet

Poznámka k položce:

bezhalogenová
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

ELM_PVC40_tuhá : 

40 40,00000

66 741110011 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
tuhých,, uložených volně, vnější O přes 16 do 23 mm

m 365,00000 51,00 18 615,00 URS

Rozpad figury: ELM_PVC40_tuhá

40

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110011

Rozpad figury: KM_1zás_1rám

"samostatná zásuvka 230/16A:" 23

Poznámka k položce:

bezhalogenová

Rozpad figury: KM_vyp_6

"Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2

Rozpad figury: KM_vyp_66

4

Rozpad figury: KM_2zás_2rám

"2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:"8

Rozpad figury: KM_vyp_1

"vypínač č.1 v samostatném rámečku" 17

Mezisoučet

Rozpad figury: KM_vyp_5

3

Součet

"Sestava ve společném rámečku T:" 4

Rozpad figury: KM_tlač_10

"tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 2

Součet

Rozpad figury: KM_hnizdo_P

"Sestava ve společném rámečku P:" 7

Rozpad figury: KM_hnizdo_T
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

"Trubka 2323: : 

KM_1zás_1rám *5 : 

KM_vyp_1 *5 : 

KM_vyp_5 *5 : 

KM_vyp_6 *5 : 

KM_vyp_66 *5 : 

KM_2zás_2rám * 5 : 

KM_tlač_10 *5 : 

KM_hnizdo_P *5 : 

KM_hnizdo_T *5 : 

KM_hnizdo_L *5 : 

365 365,00000

67 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm m 365,00000 18,36 6 701,40 URS

Rozpad figury: KM_hnizdo_L

"Sestava ve společném rámečku L:" 3

Rozpad figury: ELM_PVC_2323

"Trubka 2323:

KM_1zás_1rám *5

KM_hnizdo_P *5

KM_hnizdo_T *5

KM_hnizdo_L *5

Součet

Rozpad figury: KM_1zás_1rám

"samostatná zásuvka 230/16A:" 23

KM_vyp_1 *5

KM_vyp_5 *5

KM_vyp_6 *5

KM_vyp_66 *5

KM_2zás_2rám * 5

KM_tlač_10 *5
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

ELM_PVC_2323 : 

365 365,00000

68 741110012 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
tuhých,, uložených volně, vnější O přes 23 do 35 mm

m 100,00000 51,00 5 100,00 URS

100 : 

100 100,00000

69 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm m 100,00000 23,26 2 326,00 URS

ELM_PVC_2332 : 

100 100,00000

70 741110053 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
ohebných,, uložených volně, vnější O přes 35 mm

m 40,00000 51,00 2 040,00 URS

Rozpad figury: KM_vyp_6

"Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2

Rozpad figury: KM_vyp_66

4

Rozpad figury: KM_2zás_2rám

"2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:"8

Rozpad figury: KM_vyp_1

"vypínač č.1 v samostatném rámečku" 17

Mezisoučet

Rozpad figury: KM_vyp_5

3

Součet

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053

Rozpad figury: KM_tlač_10

"tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 2

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110012

Rozpad figury: ELM_PVC_2332

100
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

ELM_KFL63 : 

40 40,00000

71 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm m 40,00000 22,03 881,20 URS

40 : 

40 40,00000

72 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm m 40,00000 14,69 587,60 URS

40 : 

40 40,00000

73 741112001 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, 
přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva

kus 364,00000 102,00 37 128,00 URS

Rozpad figury: ELM_KFL63

40

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001

3

Součet

Rozpad figury: KM_vyp_6

"Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2

Rozpad figury: KM_vyp_66

4

Rozpad figury: KM_1zás_1rám

"samostatná zásuvka 230/16A:" 23

Rozpad figury: KM_vyp_1

"vypínač č.1 v samostatném rámečku" 17

Mezisoučet

Rozpad figury: KM_vyp_5

Rozpad figury: KM_2zás_2rám

"2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:"8

Rozpad figury: KM_tlač_10

"tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 2

Součet

Stránka 147 z 220Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

"KU68 : 

KM_1zás_1rám *1 : 

KM_vyp_1 *1 : 

KM_vyp_5 *1 : 

KM_vyp_6 *1 : 

KM_vyp_66 *1 : 

KM_2zás_2rám * 2 : 

KM_tlač_10 : 

KM_hnizdo_P *4 : 

KM_hnizdo_T *5 : 

"Sestava ve společném rámečku P:" 7

Rozpad figury: KM_hnizdo_T

"Sestava ve společném rámečku T:" 4

Rozpad figury: KM_hnizdo_L

"Sestava ve společném rámečku L:" 3

Rozpad figury: ELM_KU6x

Rozpad figury: KM_hnizdo_P

KM_2zás_2rám * 2

KM_tlač_10

KM_hnizdo_P *4

KM_hnizdo_T *5

KM_hnizdo_L *3

"ostatní" 40

"KU68

KM_1zás_1rám *1

KM_vyp_1 *1

KM_vyp_5 *1

KM_vyp_6 *1

KM_vyp_66 *1

Mezisoučet
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

KM_hnizdo_L *3 : 

"ostatní" 40 : 

Mezisoučet : 

ELM_KU6x*0,2 +0,2 : 

Mezisoučet: KU68 pod omítku : 

ELM_KU6x*0,8+0,8 : 

Mezisoučet: KU68 do SDK : 

"KO97 : 

35 : 

Mezisoučet : 

364 364,00000

74 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 33,00000 6,12 201,96 URS

ELM_KU68_po : 

33 33,00000

75 1453681 KRABICE DO SDK UNIVERZ. KUL 68-45/LD NA kus 132,00000 24,48 3 231,36 Vlastní

ELM_KU68_obl : 

132 132,00000

76 34571563 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí kus 35,00000 66,10 2 313,50 URS

ELM_KO97 : 

35 35,00000

Mezisoučet: KU68 do SDK

Rozpad figury: ELM_KO97

"KO97

35

Mezisoučet

Rozpad figury: ELM_KU68_po

ELM_KU6x*0,2 +0,2

Mezisoučet: KU68 pod omítku

Rozpad figury: ELM_KU68_obl

ELM_KU6x*0,8+0,8
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

77 741112021 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, 
přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 
mm

kus 12,00000 170,00 2 040,00 URS

78 34571482 krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm kus 12,00000 22,03 264,36 URS

Díl: 7418 Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras 135 280,50
79 210021071 Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm kus 920,00000 17,00 15 640,00 URS

4* 230 : 

920 920,00000

80 1218249 Příchytka pro stahovací pásek 42mm kus 920,00000 6,12 5 630,40 Vlastní

OCK_příchytka_pásek : 

920 920,00000

81 34572308 páska stahovací kabelová 3,6x200mm 100 kus 10,00000 18,29 182,90 URS

OCK_příchytka_pásek  / 100 +0,8 : 

10 10,00000

82 210021081 Montáž příchytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 24 až 27 mm kus 640,00000 17,00 10 880,00 URS

4 * 160 : 

640 640,00000

83 10.783.654 Svazkový držák 45x40mm komplet vč.hmoždinky a vrutu kus 640,00000 17,14 10 969,60 Vlastní

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112021

Rozpad figury: OCK_příchytka_pásek

4* 230

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021081

Poznámka k položce:

Svazkový držák pro všeobecné použití, vhodný k montáži na stěnu i strop. Nastříknutý upevňovací prvek lze upevnit pomocí natloukací hmoždinky nebo 
pneumatické hřebíkovačky.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021071

Poznámka k položce:

Příchytka s hmoždinkou pro uchycení kabelů pomocí stahovacího pásku

Rozpad figury: OCK_příchytka_pásek

4* 230

Součet
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

OCK_příchytka_sDržák : 

640 640,00000

84 210021055 Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru do 40 mm kus 240,00000 17,00 4 080,00 URS

85 34571744 příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 14mm kus 240,00000 6,12 1 468,80 URS

4*60 : 

240 240,00000

86 210021058 Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru přes 74 do 90 mm kus 960,00000 68,00 65 280,00 URS

87 1205965 SVAZKOVY DRZAK pro skupinu kabelů 85x50x33mm kus 960,00000 22,03 21 148,80 Vlastní

4*240 : 

960 960,00000

Díl: 7419 Kabelové rozvody 389 984,71
88 741120201 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC 

pláštěm,, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2
m 1 660,00000 42,50 70 550,00 URS

Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely, vhodná k bezpečné montáži do prostoru nad protipožárními stropy. Schváleno pro zachování elektrické funkčnosti.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021058

Poznámka k položce:

Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru. Vhodný k bezpečné montáži do prostoru nad protipožárními stropy. 
Schváleno pro zachování elektrické funkčnosti.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120201

Rozpad figury: KAB_CYA_4

Kapacita:  maximálně 10 vedení NYM 3 x 1,5 mm2. Komplet včetně hmoždinky.

Rozpad figury: OCK_příchytka_sDržák

4 * 160

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021055

Poznámka k položce:

OSP_doplnPosp * 30

160

Součet

Rozpad figury: KAB_CYA_10

130
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

KAB_CYA_4 : 

0 : 

KAB_CYA_10 : 

KAB_CYA_16 : 

1660 1 660,00000

89 1228688 KABEL H07Z-K 4 ZELENOZLUTA /0551787/ m 1 115,50000 13,46 15 014,63 Vlastní

90 1226885 KABEL H07Z-K 10 ZLUTOZELENA /51805/ m 149,50000 31,82 4 757,09 Vlastní

91 1243918 KABEL H07Z-K 16 ZELENOZLUTA m 644,00000 50,18 32 315,92 Vlastní

92 741122015 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), 
počtu a, průřezu žil 3x1,5 mm2

m 280,00000 34,00 9 520,00 URS

KAB_J3_1_5_PO : 

0 : 

280 280,00000

93 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 322,00000 24,48 7 882,56 URS

94 741122016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), 
počtu a, průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

m 1 200,00000 34,00 40 800,00 URS

560

Součet

Poznámka k položce:

Bezhalogenový B2ca s1d1a1

Poznámka k položce:

Bezhalogenový B2ca s1d1a1

Rozpad figury: KAB_CYA_16

Rozpad figury: KAB_J3_2_5_PO

1200

Poznámka k položce:

Bezhalogenový B2ca s1d1a1

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015

Rozpad figury: KAB_J3_1_5_PO

280

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

KAB_J3_2_5_PO : 

0 : 

1200 1 200,00000

95 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 1 380,00000 36,72 50 673,60 URS

96 741122031 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), 
počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 720,00000 37,40 26 928,00 URS

0 : 

KAB_J5_1_5_PO : 

KAB_J5_1_5 : 

720 720,00000

97 34111584 kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na 
oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x1,5mm2

m 667,00000 48,96 32 656,32 URS

98 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 161,00000 24,48 3 941,28 URS

99 741122233 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. 
CYKY) počtu, a průřezu žil 5x10 mm2

m 150,00000 42,50 6 375,00 URS

KAB_J5_10 : 

150 150,00000

100 34111100.A1 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2 m 172,50000 153,00 26 392,50 Vlastní

101 741122611 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 
(např., CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 80,00000 34,00 2 720,00 URS

KAB_PO_3x2_5 : 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031

Rozpad figury: KAB_J5_1_5_PO

70+40+470

Rozpad figury: KAB_J5_1_5

80

140

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122233

Rozpad figury: KAB_J5_10

150

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611

Rozpad figury: KAB_PO_3x2_5
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

80 80,00000

102 1151864 KABEL 1-CHKE-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2CAS m 92,00000 78,06 7 181,52 Vlastní

103 34111531 kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na 
oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2

m 126,50000 30,60 3 870,90 URS

104 741122641 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 
(např., CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 120,00000 34,00 4 080,00 URS

KAB_PO_5x2_5 : 

120 120,00000

105 1151863 KABEL 1-CHKE-V-J 5X2,5 FE180/P60-R B2CAS m 138,00000 70,99 9 796,62 Vlastní

106 741122643 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 
(např., CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

m 80,00000 51,00 4 080,00 URS

KAB_PO_5x10 : 

80 80,00000

107 10.840.238 1-CXKH-V-J 5x10 FE180/P60-R  B2s1d0 ( 5J10 ) m 92,00000 232,56 21 395,52 Vlastní

108 741122642 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 
(např., CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 60,00000 42,50 2 550,00 URS

109 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 69,00000 94,25 6 503,25 URS

Díl: 7420 Připojení el.zařízení a přístrojů, jenž jsou dodávkou ostatních profesí 13 661,20
110 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 12,00000 127,50 1 530,00 URS

"Volný vývod - 3 vodiče:" 12 : 

12 12,00000

111 741130144 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2 kus 5,00000 170,00 850,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122641

Rozpad figury: KAB_PO_5x2_5

120

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122643

Rozpad figury: KAB_PO_5x10

80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122642

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130115

Poznámka k položce:

Ukončení kabelu na svorkovnici, případně přípojení stávajícího přístroje
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

"Volný vývod - 5 vodičů:" 5 : 

5 5,00000

112 7420.R1 Svorky propojovací pro ukončení volných vývodů kpl 1,00000 61,20 61,20 Vlastní

113 741410071 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních, konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou

m 180,00000 34,00 6 120,00 URS

OSP_doplnPosp * 30 : 

180 180,00000

114 7420.R1001 Provedení doplňujícího pospojování v místnosti komplet (D+M+PPV) kpl 6,00000 850,00 5 100,00 Vlastní

"Provedení  doplňujícího pospojování v místnosti:" 6 : 

6 6,00000

Díl: 7421 Svítidla 850 410,91
115 741372062 Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených 

stropních, hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2
kus 181,00000 510,00 92 310,00 URS

116 M013 Svítidlo ozn.A1, viz kniha svítidel, kompletní kus 63,00000 3 777,26 237 967,38 Vlastní

117 M014 Svítidlo ozn.A2, viz kniha svítidel, kompletní kus 18,00000 1 310,90 23 596,20 Vlastní

118 M039 Svítidlo ozn.A3, viz kniha svítidel, kompletní kus 24,00000 1 430,86 34 340,64 Vlastní

119 M040 Svítidlo ozn.B1, viz kniha svítidel, kompletní kus 41,00000 2 462,69 100 970,29 Vlastní

120 M041 Svítidlo ozn.B2, viz kniha svítidel, kompletní kus 10,00000 2 332,94 23 329,40 Vlastní

121 M042 Svítidlo ozn.C1, viz kniha svítidel, kompletní kus 7,00000 2 548,37 17 838,59 Vlastní

122 M043 Svítidlo ozn.C2, viz kniha svítidel, kompletní kus 18,00000 2 548,37 45 870,66 Vlastní

123 741372154 Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených 
stropních

kus 22,00000 510,00 11 220,00 URS

124 M044 Svítidlo ozn.P1, viz kniha svítidel, kompletní kus 6,00000 2 620,58 15 723,48 Vlastní

125 M045 Svítidlo ozn.P2, viz kniha svítidel, kompletní kus 16,00000 1 714,82 27 437,12 Vlastní

Poznámka k položce:

Ukončení kabelu na svorkovnici, případně přípojení stávajícího přístroje

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410071

Rozpad figury: OSP_doplnPosp

"Provedení  doplňujícího pospojování v místnosti:" 6

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130144

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372154
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

126 741372021 Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených 
nástěnných, hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

kus 37,00000 459,00 16 983,00 URS

127 M046 Svítidlo ozn.N1, viz kniha svítidel, kompletní kus 37,00000 2 313,36 85 594,32 Vlastní

128 741372111 Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných 
stropních, panelových hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

kus 25,00000 459,00 11 475,00 URS

129 M047 Svítidlo ozn.N2, viz kniha svítidel, kompletní kus 7,00000 3 292,56 23 047,92 Vlastní

130 M048 Svítidlo ozn.N3, viz kniha svítidel, kompletní kus 18,00000 3 292,56 59 266,08 Vlastní

131 741372022 Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených 
nástěnných, hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

kus 3,00000 510,00 1 530,00 URS

132 M049 Svítidlo ozn.L, viz kniha svítidel, kompletní kus 3,00000 7 303,61 21 910,83 Vlastní

Díl: 7433 Hromosvod a uzemnění 488 599,19
133 741410021 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 

izolací spojů, pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě
m 160,00000 102,00 16 320,00 URS

160 : 

160 160,00000

134 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 152,00000 41,62 6 326,24 URS

HR_pasek30x4_1 * 0,95 : 

152 152,00000

135 741410041 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů, drátu nebo lana O do 10 mm v městské zástavbě

m 36,00000 102,00 3 672,00 URS

12*3 : 

36 36,00000

136 35442135 drát D 10/13mm FeZn + PVC kg 36,00000 100,37 3 613,32 URS

160

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410041

Rozpad figury: HR_drat10_izol_1

12*3

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372021

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372022

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021

Rozpad figury: HR_pasek30x4_1
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

HR_drat10_izol_1 : 

36 36,00000

137 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 38,00000 102,00 3 876,00 URS

"pásek" (HR_pasek30x4_1 / 20) *2 : 

"drát" 11 * 2 : 

38 38,00000

138 35442037 svorka uzemnění nerez křížová kus 16,00000 147,29 2 356,64 URS

HR_sv_krizova_1 : 

16 16,00000

139 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 22,00000 146,06 3 213,32 URS

HR_sv_drat_1 : 

22 22,00000

140 99951114 hmota zalévací kg 5,00000 231,20 1 156,00 URS

141 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 1,00000 3 400,00 3 400,00 URS

1 : 

1 1,00000

142 210220372 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do 
zdiva

kus 11,00000 102,00 1 122,00 URS

143 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 11,00000 200,74 2 208,14 URS

144 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 22,00000 34,27 753,94 URS

11*2 : 

22 22,00000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820001

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220372

Rozpad figury: HR_pasek30x4_1

160

Rozpad figury: HR_sv_krizova_1

"pásek" (HR_pasek30x4_1 / 20) *2

Rozpad figury: HR_sv_drat_1

"drát" 11 * 2
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

145 210220431 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků kus 40,00000 102,00 4 080,00 URS

HR_svorka_1_1_1 : 

HR_svorka_3 : 

40 40,00000

146 741420002 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O přes 10 mm m 213,00000 170,00 36 210,00 URS

"HVI vodiče hřeben" 23+23+23 : 

"HVI vodiče svody" 6 * 24 : 

213 213,00000

147 1223750 HVI VODIC D23MM SEDY m 213,00000 867,82 184 845,66 Vlastní

HR_HVI_hreben : 

HR_HVI_svody : 

213 213,00000

148 275239 Držák vedení pro vodič HVI pro montáž na stěnu, s příložkou se dvěma šrouby. nerez kus 60,00000 398,21 23 892,60 Vlastní

"Svody po fasádě" 10*6 : 

60 60,00000

149 275259 Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm s plastovou základnou, nerez kus 112,00000 230,52 25 818,24 Vlastní

"Vedení HVI pro plechové střeše" 9*8 + 40 : 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220431

Rozpad figury: HR_svorka_1_1_1

12*2

Součet

"HVI vodiče svody" 6 * 24

Poznámka k položce:

komplet vč.kotvení do stěny

Rozpad figury: HR_svorka_3

16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420002

Rozpad figury: HR_HVI_hreben

"HVI vodiče hřeben" 23+23+23

Rozpad figury: HR_HVI_svody
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

112 112,00000

150 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm m 40,00000 102,00 4 080,00 URS

HR_AlMgSi8_1_1 : 

40 40,00000

151 12001.R840018 Drát AlMgSi 8mm měkký ke stáčení m 40,00000 20,81 832,40 Vlastní

"Ekvipotenciální pospojování na střeše" 40 : 

40 40,00000

152 1132150.R POD. VEDENI PV 21 FB BETON/PLAST RD kus 16,00000 119,14 1 906,24 Vlastní

"Betonové podpěry pro vedení na střeše pro AlMgSi : 

16 : 

16 16,00000

153 1228125.R PODPERA VEDENI RD 8-10 /274160/ kus 33,00000 177,89 5 870,37 Vlastní

"pro vedení AlMgSi" 33 : 

33 33,00000

154 1030037458 Podpěra vedení stavitelná, nerez s PV snap, plast hnědý, H 16mm, pro prům. 8mm /204911/ kus 45,00000 250,10 11 254,50 Vlastní

"vedení po hřebenu AlMgSi pro ekvipotenciální pospojování" 45 : 

45 45,00000

155 1132161 PODPERA VEDENI NEREZ/PLAST HNEDY 204938 kus 12,00000 180,34 2 164,08 Vlastní

"vedení na podpěrách k zaháknutí AlMgSi na latě" 12 : 

12 12,00000

156 741430011 Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben kus 4,00000 102,00 408,00 URS

"Jímač typ 1 na hřebenu" 4 : 

4 4,00000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001

Poznámka k položce:

včetně nalepení podpěr vedení KF ke krytině

Rozpad figury: HR_AlMgSi8_1_1

"Ekvipotenciální pospojování na střeše" 40

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741430011
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

157 1030039448 Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m kus 4,00000 10 179,60 40 718,40 Vlastní

158 1251977 SADA PRO PRIPOJENI až 4 VODICU HVI k jímači /819294/ kus 8,00000 2 733,60 21 868,80 Vlastní

159 741910512 Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a 
zařízení, celkové hmotnosti přes 5 do 10 kg

kus 4,00000 170,00 680,00 URS

160 1030040220 Držák pro plechové střechy pro odstup 550-900mm s trubkou O 48mm pro stožár HVI, pro 
střechy skolnu, 5 - 53°

kus 4,00000 12 163,70 48 654,80 Vlastní

161 12001.R03 Ukončení vodiče HVI kus 18,00000 204,00 3 672,00 Vlastní

6*2 + 6 : 

18 18,00000

162 1000300401 Sada připojovacích členů - závit M12 nerez a svorník O10mm + montážní materiál pro vodič HVI, 
D 23mm, šedý /819148/

kus 6,00000 1 001,23 6 007,38 Vlastní

"Připojovací sada HVI pro svody" 6 : 

6 6,00000

163 1030039793 Připojovací člen závit M12 nerez + montážní materiál pro vodič HVI, D 23mm šedý /819196/ kus 6,00000 170,00 1 020,00 Vlastní

"Připojovací člen pro vzájemní propojení stožárů HVI" 2 * 3 : 

6 6,00000

164 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 24,00000 102,00 2 448,00 URS

Poznámka k položce:

Stanovení technických podmínek bez použití předmětného odkazu by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel umožňuje nabídnout 
rovnocenné řešení.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910512

Poznámka k položce:

Připojovací prvky pro zakončení vodičů HVI na obou koncích. Pro zajištění oblasti koncovky vně nosné trubky (připojovací prvek pro připojení vodiče na 
destičku) a připojovací prvek pro připojení na jiné části vnější ochrany před bleskem nebo na uzemňovací soustavu (součástí jsou čtyři smršťovací izolace).

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Stanovení technických podmínek bez použití předmětného odkazu by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel umožňuje nabídnout 
rovnocenné řešení.

Připojovací prvek pro vodič HVI 23 mm, pro zajištění oblasti koncovky vně nosné trubky (připojovací prvek pro připojení vodiče na destičku, součástí jsou 2 
smršťovací izolace).

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021

Rozpad figury: HR_svorka_1_1_1

12*2
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

HR_svorka_1_1_1 : 

24 24,00000

165 12001.R390059 Svorka MV, nerez, pro prům. 8-10mm kus 24,00000 141,98 3 407,52 Vlastní

12*2 : 

24 24,00000

166 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 26,00000 102,00 2 652,00 URS

167 12001.R377100 Svorka pro připojení vedení k oplechování, nerez kus 16,00000 30,60 489,60 Vlastní

16 : 

16 16,00000

168 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm kus 10,00000 50,18 501,80 URS

6+4 : 

10 10,00000

169 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 6,00000 102,00 612,00 URS

170 12001.R490110 Číselný štítek Al, příložka O 7-10/pásek 30 pro označení svodu nerez, komplet vč. příložky a 
šroubů

kus 6,00000 61,20 367,20 Vlastní

171 7433.R9001 Ostatní neuvedený materiál pro montáž vodičů a jímačů komplet kpl 1,00000 6 120,00 6 120,00 Vlastní

Díl: 46-M Stavební práce při extr.mont.pracích 115 968,91
172 46.R001 Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytně a bezprostředně nutné k zahájení, průběhu nebo 

dokončení, montáží. Zpravidla nejsou zakresleny v projektech.
kpl 1,00000 35 700,00 35 700,00 Vlastní

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420083

Poznámka k položce:

Jsou to zejména tyto práce:

a) vysekání nebo vynechání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, kotvící šrouby vodítek apod.),

b) vysekání, vyvrtání nebo vynechání kapes pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.),

c) vysekání nebo vynechání nik pro rozvaděče, stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně,

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022

d) zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes a prostupů ve stěnách a stropech,

e) osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných bodů a konstrukcí,

f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipul. skříní,

g) podezdění nebo pod betonová ní armatur,
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O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

173 460680322 Vybourání otvorů ve stropech a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 10 
do 20, cm

kus 7,00000 850,00 5 950,00 URS

7 : 

7 7,00000

174 460680451 Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního 
zařízení, cihelném, velikosti 7x7x5 cm

kus 33,00000 85,00 2 805,00 URS

ELM_KU68_po : 

33 33,00000

175 460680452 Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního 
zařízení, cihelném, velikosti 10x10x8 cm

kus 35,00000 170,00 5 950,00 URS

ELM_KO97 : 

35 35,00000

176 460680592 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 
cm

m 83,95000 68,00 5 708,60 URS

j) nastřelování upevňovacích prvků.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680322

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680451

Rozpad figury: ELM_KU68_po

ELM_KU6x*0,2 +0,2

Mezisoučet: KU68 pod omítku

h) zalití kotevních šroubů, podlití strojů a zařízení betonem,

í) zabetonování kotvících rámů do betonových bloků,

Rozpad figury: ELM_PVC_2323

"Trubka 2323:

KM_1zás_1rám *5

KM_vyp_1 *5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680452

Rozpad figury: ELM_KO97

"KO97

35

Mezisoučet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680592
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

ELM_PVC_2323 *0,23 : 

83,95 83,95000

177 460680593 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 
5 do 7, cm

m 50,00000 102,00 5 100,00 URS

KM_vyp_5 *5

KM_vyp_6 *5

Součet

Rozpad figury: KM_1zás_1rám

"samostatná zásuvka 230/16A:" 23

Rozpad figury: KM_vyp_1

"vypínač č.1 v samostatném rámečku" 17

Mezisoučet

KM_vyp_66 *5

KM_2zás_2rám * 5

KM_tlač_10 *5

KM_hnizdo_P *5

KM_hnizdo_T *5

KM_hnizdo_L *5

4

Rozpad figury: KM_2zás_2rám

"2x zás. 230V/16A ve 2-rámečku:"8

Rozpad figury: KM_tlač_10

"tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 2

Součet

Rozpad figury: KM_vyp_5

3

Součet

Rozpad figury: KM_vyp_6

"Vypínač v jednorámečku zapuštěný" 2

Rozpad figury: KM_vyp_66

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680593
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Silnoproudá elektrotechnika

ELM_PVC_2332 *0,5 : 

50 50,00000

178 460680594 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 
7 do, 10 cm

m 150,00000 170,00 25 500,00 URS

150 : 

150 150,00000

179 460680605 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 
10 do, 15 cm

m 80,00000 204,00 16 320,00 URS

80 : 

80 80,00000

180 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 
na, vzdálenost do 1 km

t 3,98300 249,67 994,44 URS

181 997002519 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 
Příplatek, k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 59,74500 22,31 1 332,91 URS

3,983*15 'Přepočtené koeficientem množství : 

59,745 59,74000

182 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 3,98300 133,31 530,97 URS

183 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 3,98300 2 530,00 10 076,99 Vlastní

Celkem 3 200 686,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002511

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002519

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611

Rozpad figury: ELM_PVC_2332

100

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680594

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460680605
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 997 Přesun sutě 2 294,00
1 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m t 0,44300 357,86 158,53 URS

2 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,44300 249,67 110,60 URS

3 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 6,20200 22,31 138,37 URS

0,443*14 'Přepočtené koeficientem množství : 

6,202 6,20000

4 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,33100 3 500,00 1 158,50 URS

5 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,11200 6 500,00 728,00 URS

Díl: 713 Izolace tepelné 16 509,70
6 713410861 Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 

mm
m 20,00000 52,50 1 050,00 URS

7 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 
mm

m 96,00000 68,25 6 552,00 URS

40+44+12 : 

96 96,00000

8 63154002 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm m 40,00000 80,85 3 234,00 URS

9 63154004 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm m 44,00000 86,10 3 788,40 URS

10 63154005 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm m 12,00000 88,20 1 058,40 URS

11 63154001 páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m m 96,00000 5,25 504,00 URS

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Vytápění

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí, 
tloušťka izolace do 50 mm

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem 
(izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm

páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Vytápění

12 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 0,04200 7 688,10 322,90 URS

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 14 470,11
13 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 1,00000 1 050,00 1 050,00 URS

14 484r7 Identifikační štítky, šipky toku média apod. soubor 1,00000 1 050,00 1 050,00 Vlastní

15 732320813 Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 100 do 200 l kus 1,00000 630,00 630,00 URS

16 732324813 Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 100 do 200 l kus 1,00000 210,00 210,00 URS

17 732390911 Mechanické čištění vnitřních ploch nádob a nádrží obsahu do 250 l kus 1,00000 1 080,45 1 080,45 URS

18 732391901 Zpětná montáž nádoby nebo nádrže po opravě obsahu do 200 l soubor 1,00000 194,25 194,25 URS

19 732421402 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 
10 pro, vytápění

soubor 1,00000 10 022,25 10 022,25 URS

20 998732102 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m t 0,01000 23 316,00 233,16 URS

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 186 644,35
21 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 m 20,00000 33,60 672,00 URS

(2*1)+(2*1)+(2*6)+(2*1)+(2*1) : 

20 20,00000

22 733190801 Odřezání objímky dvojité DN do 50 kus 20,00000 4,20 84,00 URS

20*1 : 

20 20,00000

23 55261101 kus přechodový vnější Pz lisovací spoj DN 15x1/2" kus 12,00000 152,25 1 827,00 URS

Identifikační štítky, šipky toku média apod.

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v 
objektech výšky přes 6 m do 12 m

Montáž štítků orientačních

Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 100 do 200 l

Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 100 do 200 l

Opravy nádob a nádrží mechanické čištění vnitřních ploch, vypláchnutí vodou a dvojnásobný nátěr vnitřních ploch, o obsahu do 250 l

Opravy nádob a nádrží zpětná montáž nádob a nádrží o obsahu do 200 l

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - 
čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15

Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých DN do 50
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O: D.1.4

R: D.1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Vytápění

6+2+4 : 

12 12,00000

24 733191913 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 kus 2,00000 172,20 344,40 URS

25 733191923 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 kus 12,00000 357,00 4 284,00 URS

(3*2)+(1*2)+(2*2) : 

12 12,00000

26 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm m 40,00000 454,65 18 186,00 URS

(2*(14+2+4)) : 

40 40,00000

27 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm m 44,00000 603,75 26 565,00 URS

2*12+10*2 : 

44 44,00000

28 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm m 12,00000 890,40 10 684,80 URS

6*2 : 

12 12,00000

29 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 96,00000 10,50 1 008,00 URS

40+44+12 : 

96 96,00000

30 286vp1 Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50 soubor 1,00000 6 300,00 6 300,00 Vlastní

31 73329110R1 Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu kus 8,00000 1 575,00 12 600,00 Vlastní

32 733322310 Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xb/Al/PE-Xb spojované lisováním PN 10 do 100°C D 16x2,0 mm m 250,00000 329,70 82 425,00 URS

Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením O 15/1

kus přechodový vnější Pz lisovací spoj DN 15x1/2"

Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15

Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15

Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením O 22/1

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 28/1,5

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5

Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50

Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu

Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 16/2,0
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Vytápění

2*(19+106) : 

250 250,00000

33 733322312 Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xb/Al/PE-Xb spojované lisováním PN 10 do 100°C D 20x2,0 mm m 8,00000 420,00 3 360,00 URS

2*(1+3) : 

8 8,00000

34 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 258,00000 10,50 2 709,00 URS

250+8 : 

258 258,00000

35 733811221 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 
mm

m 250,00000 37,80 9 450,00 URS

36 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m t 0,18000 34 139,70 6 145,15 URS

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 52 343,71
37 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 kus 10,00000 110,25 1 102,50 URS

5*2 : 

10 10,00000

38 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický kus 4,00000 399,00 1 596,00 URS

39 734221545 Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání kus 6,00000 693,00 4 158,00 URS

40 734221684 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory kus 25,00000 567,00 14 175,00 URS

6+19 : 

25 25,00000

41 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,00000 362,25 362,25 URS

Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8

Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 20/2,0

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových O do 32/3,0

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, 
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2

Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2

Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory

Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1

Stránka 168 z 220Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.2
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Vytápění

42 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 19,00000 467,25 8 877,75 URS

43 28655012 šroubení svěrné připojovací se závitem EK 3/4" na potrubí 16x2mm kus 38,00000 63,00 2 394,00 URS

19*2 : 

38 38,00000

44 734261717 Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním kus 6,00000 441,00 2 646,00 URS

45 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 2,00000 262,50 525,00 URS

46 734291264 Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity kus 1,00000 378,00 378,00 URS

47 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,00000 588,00 2 352,00 URS

48 734295022 Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" se servomotorem kus 1,00000 8 452,50 8 452,50 URS

49 734411102 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm kus 2,00000 488,25 976,50 URS

50 734421111 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení kus 2,00000 1 008,00 2 016,00 URS

51 734494212 Návarek s trubkovým závitem G 3/8 kus 8,00000 168,00 1 344,00 URS

52 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 2,00000 183,75 367,50 URS

53 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m t 0,03700 16 775,85 620,71 URS

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 136 038,27
54 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 9,80000 43,05 421,89 URS

98*0,1 : 

Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm

Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

šroubení svěrné připojovací se závitem EK 3/4" na potrubí 16x2mm

Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2

Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1

Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm

Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8

Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Demontáž otopných těles litinových článkových
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Vytápění

9,8 9,80000

55 735151595 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm 
výkon 1850 W

kus 1,00000 5 176,50 5 176,50 URS

56 735151599 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm 
výkon 2776 W

kus 5,00000 6 567,75 32 838,75 URS

2+1+2 : 

5 5,00000

57 735152473 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm 
výkon 773 W

kus 4,00000 4 105,50 16 422,00 URS

58 735152477 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm 
výkon 1288, W

kus 4,00000 4 824,75 19 299,00 URS

59 735152479 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm 
výkon 1546, W

kus 1,00000 5 187,00 5 187,00 URS

60 735152480 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm 
výkon 1803, W

kus 3,00000 5 549,25 16 647,75 URS

61 735152573 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm 
výkon 1007, W

kus 2,00000 4 389,00 8 778,00 URS

62 735152575 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm 
výkon 1343, W

kus 3,00000 4 824,75 14 474,25 URS

63 735152576 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm 
výkon 1511, W

kus 2,00000 5 045,25 10 090,50 URS

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 800 mm / 1343 W

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
800 mm / 1850 W

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
1200 mm / 2776 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 
mm / 773 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
1000 mm / 1288 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
1200 mm / 1546 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
1400 mm / 1803 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 600 mm / 1007 W

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 900 mm / 1511 W
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Vytápění

64 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 30,00000 21,00 630,00 URS

65 735291800 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu kus 20,00000 21,00 420,00 URS

5*4 : 

20 20,00000

66 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 26,50000 31,50 834,75 URS

67 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m t 0,93600 5 147,31 4 817,88 URS

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 23 904,40
68 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) m 20,00000 39,90 798,00 URS

69 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 20,00000 16,59 331,80 URS

70 741124703 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY) m 20,00000 36,75 735,00 URS

71 34143189 kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 
300/500V, (CMFM) 4x1,50mm2

m 20,00000 25,73 514,60 URS

72 3414318R1 Pomocné montážní prvky pro MaR, elektro kpl 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

73 3414318R2 Práce ve stávajícím rozvaděči MaR, včetně zapojení kpl 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

Poznámka k položce:

Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles

Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu

Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
6 mm2

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 8,6mm

Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 4x1,50mm2

CMFM, průměr kabelu 8,3mm

Pomocné montážní prvky pro MaR, elektro

Práce ve stávajícím rozvaděči MaR, včetně zapojení

- oběhové čerpadlo nového okruhu

- směšovací ventil nového okruhu
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Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Vytápění

74 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m t 0,00500 105 000,00 525,00 URS

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 7 862,40
75 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 96,00000 18,90 1 814,40 URS

76 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 96,00000 63,00 6 048,00 URS

Díl: OST Ostatní 45 360,00
77 OSTvp1 Topná zkouška hod 8,00000 525,00 4 200,00 Vlastní

78 OSTvp2 Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění hod 6,00000 525,00 3 150,00 Vlastní

79 OSTvp3 Koordinace řemesel hod 8,00000 525,00 4 200,00 Vlastní

80 OSTvp4 Zednické přípomoce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení hod 16,00000 472,50 7 560,00 Vlastní

81 OSTvp5 Zaškolení obsluhy hod 4,00000 525,00 2 100,00 Vlastní

82 OSTvp6 Zkušební provoz hod 6,00000 525,00 3 150,00 Vlastní

83 vp_ost0003 Kompletní zaregulování stávajícího systému vytápění kpl 1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní

Celkem 485 426,94

Zednické přípomoce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní

Topná zkouška

Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění

Koordinace řemesel

Zaškolení obsluhy

Zkušební provoz

- spuštění a vyladění systému vytápění, MaR apod.

Zaregulování všech otopných těles pomocí přednastavení termostatického ventilu na základě výpočtu stupně přednastavení. (zateplení objektu)

Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na základě skutečného provedení tras potrubí.
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Cen. 
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Díl: 8 Trubní vedení 15 435,00
1 871151301 Montáž potrubí předizolovaného plastového spojovaného lisováním jednotrubkového d 25 

vnějšího pláště, DA 76-125 mm
m 14,00000 315,00 4 410,00 URS

2 28636001 trubka vícevrstvá předizolovaná tl. 6mm pro topení a pitnou vodu PE-Xc/Al/PE-Xc D 20x2,3mm m 14,00000 787,50 11 025,00 URS

Díl: 997 Přesun sutě 1 062,99
3 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 0,24100 249,67 60,17 URS

4 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,37400 21,66 73,08 URS

0,241*14 'Přepočtené koeficientem množství : 

3,374 3,37000

5 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně t 0,24100 357,86 86,24 URS

6 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,24100 3 500,00 843,50 URS

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 121 945,11
7 721140802 Demontáž potrubí litinové DN do 100 m 16,00000 204,75 3 276,00 URS

1+2+2+2+2+3+2+2 : 

16 16,00000

8 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 9,00000 840,00 7 560,00 URS

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Zdravotně technické instalace

Montáž potrubí z trub plastových předizolovaných spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami jednotrubkových PN 0,6-0,1 MPa, t = 80-95°C d 25, 
vnějšího pláště DA 76-125 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871151301

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140802

Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100

trubka vícevrstvá předizolovaná tl. 6mm pro topení a pitnou vodu PE-Xc/Al/PE-Xc D 20x2,3mm

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512

Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Zdravotně technické instalace

9 721140925 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 kus 9,00000 126,00 1 134,00 URS

10 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 m 7,00000 294,00 2 058,00 URS

2.5+1.5+3 : 

7 7,00000

11 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 19,50000 840,00 16 380,00 URS

4.5+4+4+4+3 : 

19,5 19,50000

12 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 11,00000 840,00 9 240,00 URS

1+2+2+3+3 : 

11 11,00000

13 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 20,00000 315,00 6 300,00 URS

3+2.5+2+2.5+6+2+2 : 

20 20,00000

14 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 11,50000 294,00 3 381,00 URS

2,5+4+2+1+2 : 

11,5 11,50000

15 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 24,00000 336,00 8 064,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005

Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140915

Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140925

Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174004

Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Zdravotně technické instalace

1+4+3+8+1+2+1+4 : 

24 24,00000

16 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 11,00000 997,50 10 972,50 URS

2+5+3+1 : 

11 11,00000

17 721194103 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 4,00000 84,00 336,00 URS

18 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 7,00000 89,25 624,75 URS

19 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 10,00000 99,75 997,50 URS

20 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 5,00000 136,50 682,50 URS

21 721212124 Odtokový sprchový žlab délky 850 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou kus 3,00000 5 439,00 16 317,00 URS

22 721229111 Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ kus 7,00000 682,50 4 777,50 URS

3+4 : 

7 7,00000

23 HLE.HL4041-PS Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s přivzdušňovacím ventilem, 110x225mm kus 3,00000 1 071,00 3 213,00 Vlastní

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109

Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 850 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212124

Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721229111

Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s přivzdušňovacím ventilem, 110x225mm
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Zdravotně technické instalace

24 HLE.HL138H-ZU Podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro 
klimatizační, jednotky DN32 - 100x100mm, kryt bílý 100x100mm

kus 4,00000 1 176,00 4 704,00 Vlastní

25 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 6,00000 609,00 3 654,00 URS

26 72127-PRV Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50 kus 1,00000 1 627,50 1 627,50 Vlastní

27 7212210R Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci kpl 1,00000 13 125,00 13 125,00 Vlastní

28 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 104,00000 14,70 1 528,80 URS

7+19.5+11+20+11.5+24+11 : 

104 104,00000

29 998721122 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 0,12400 16 065,00 1 992,06 URS

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 110 803,67
30 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 32,00000 850,50 27 216,00 URS

Volně vedené - bez IZ : 

16+2.5 : 

V kci s izolací : 

1+2+1+3.5+3.5+2.5 : 

32 32,00000

31 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 m 6,00000 78,75 472,50 URS

Podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm, kryt bílý 100x100mm

Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153

PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, PODOMÍTKOVÁ VERZE KOMPLETNÍ, GARANTOVANÉ MIN. MNOŽSVTÍ PŘISÁVANÉHO VZDUCHU 13,0 l/s

Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci

 - vyfrézování drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130233

 - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 
objektech výšky přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721122

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Zdravotně technické instalace

2+2+2 : 

6 6,00000

32 722173912 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 16 do 20 mm (propojení potrubí) kus 4,00000 47,25 189,00 URS

33 722173914 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 25 do 32 mm (propojení potrubí) kus 2,00000 63,00 126,00 URS

34 722175002 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm m 102,00000 304,50 31 059,00 URS

12+36+2+3+2+7+2+35+3 : 

102 102,00000

35 722175004 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm m 2,00000 525,00 1 050,00 URS

2 : 

2 2,00000

36 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
do 22, mm

m 102,00000 46,20 4 712,40 URS

37 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
přes 22, do 45 mm

m 15,50000 57,75 895,13 URS

13.5+2 : 

Demontáž rozvodů vody z plastů do O 25 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170801

Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 16 do 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173912

Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175004

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, 
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, 
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181232

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173914

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8

MATERIÁL POTRUBÍ PPR TŘÍVRSTVÉ S PROSTŘEDNÍ VRSTVOU Z ČEDIČOVÝCH VLÁKEN S 3,2 PN20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4

MATERIÁL POTRUBÍ PPR TŘÍVRSTVÉ S PROSTŘEDNÍ VRSTVOU Z ČEDIČOVÝCH VLÁKEN S 3,2 PN20
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Zdravotně technické instalace

15,5 15,50000

38 722181851 Demontáž termoizolačních trubic z trub D do 45 m 2,00000 5,25 10,50 URS

39 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,00000 94,50 189,00 URS

40 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 23,00000 273,00 6 279,00 URS

5+4+2+4+2+6 : 

23 23,00000

41 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 4,00000 546,00 2 184,00 URS

42 722231084 Ventil zpětný G 1" PN 16 do 90°C (EA dle ČSN EN 1717) kus 1,00000 367,50 367,50 URS

43 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový soubor 2,00000 8 237,25 16 474,50 URS

44 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 136,00000 31,50 4 284,00 URS

32+102+2 : 

136 136,00000

45 722290246 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 m 136,00000 21,00 2 856,00 URS

46 722303R Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod kpl 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trubic z trub, průměru do 45 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121

Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 1"

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231084

Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722250133

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181851

Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190901

Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111

Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246

Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod
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Technické zařízení budov

Zdravotně technické instalace

47 998722122 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 0,27000 7 182,00 1 939,14 URS

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 118 700,12
48 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 4,00000 735,00 2 940,00 URS

49 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 1,00000 5 706,75 5 706,75 URS

50 64236091 mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný kus 3,00000 1 391,25 4 173,75 URS

51 725119131 Montáž klozetových sedátek standardních kus 4,00000 157,50 630,00 URS

52 55167390 sedátko klozetové duroplastové pro handicapované kus 1,00000 551,25 551,25 URS

53 55167340 sedátko záchodové plastové bílé delší způsob upevnění spodní kus 3,00000 876,75 2 630,25 URS

54 725219101 Montáž umyvadla připevněného na konzoly soubor 6,00000 682,50 4 095,00 URS

1+3+1+1 : 

6 6,00000

55 64211032 umyvadlo keramické závěsné bílé 600mm kus 1,00000 813,75 813,75 URS

56 64211023 umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm kus 3,00000 2 262,75 6 788,25 URS

57 64221001 umývátko keramické stěnové bílé 450mm kus 1,00000 1 181,25 1 181,25 URS

58 64222010 umývátko keramické rohové bílé 450x450mm kus 1,00000 1 491,00 1 491,00 URS

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 
objektech výšky přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722122

Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125

klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované

mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný

 - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech

 - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení istalace potrubí

umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm

Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131

sedátko klozetové duroplastové pro handicapované

sedátko záchodové plastové bílé delší způsob upevnění spodní

Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219101
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Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Zdravotně technické instalace

59 725331112 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 
mm

soubor 1,00000 5 192,25 5 192,25 URS

60 7258131PV Ventil pračkový 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou kus 3,00000 304,50 913,50 Vlastní

1+2 : 

3 3,00000

61 7258131RV Ventil rohový regulační 1/2" x 3/8" soubor 20,00000 262,50 5 250,00 Vlastní

4+4+2+4+6 : 

20 20,00000

62 725821311 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm soubor 1,00000 1 564,50 1 564,50 URS

63 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí - maximální průtok vody 6 litrů/min soubor 6,00000 2 992,50 17 955,00 URS

64 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy kus 3,00000 525,00 1 575,00 URS

65 55145537 baterie sprchová nástěnná - max. průtok 8 l/min kus 3,00000 2 992,50 8 977,50 URS

66 55145533X Sprchová růžice třípolohová kus 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

67 55145534X Pohyblivý držák 90 cm/ d25 mm kus 3,00000 262,50 787,50 Vlastní

68 6000005480 Sprchová hadice PVC s kovovou spirálou 150cm, 1/2" kus 3,00000 105,00 315,00 Vlastní

69 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 3,00000 315,00 945,00 URS

70 725861312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková kus 3,00000 1 375,50 4 126,50 URS

71 725980121 Dvířka 15/15 kus 1,00000 330,75 330,75 URS

Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725331112

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821311

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861312

Požadovaný maximální průtok vody 6 litrů/min

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613

Baterie sprchové montáž nástěnných baterií snastavitelnou výškou sprchy

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849411

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Zdravotně technické instalace

72 X72500 Montáž madel a sprchových tyčí kus 11,00000 367,50 4 042,50 Vlastní

1+1+3+3+3 : 

11 11,00000

73 55147117 madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm (nosnost min. 150 kg) - WC* kus 1,00000 3 396,75 3 396,75 URS

74 55147138 madlo invalidní rovné nerez mat 900mm (nosnost min. 150 kg) - WC* kus 1,00000 2 604,00 2 604,00 URS

75 55147134 madlo invalidní svislé nerez mat 500 mm (nosnost min. 150 kg) - U* kus 3,00000 1 212,75 3 638,25 URS

76 X0202 Tyč na sprchový závěs 900 x 900 mm, vč. podpůrného uchycení do stropu - mat. nerez (S + S*) kus 3,00000 4 236,75 12 710,25 Vlastní

77 AZP.R105450XTP Madlo do sprchy, 75×45 cm - mat. nerez  (nosnost min. 150 kg) - S* kus 3,00000 2 940,00 8 820,00 Vlastní

78 998725122 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 0,25800 5 444,25 1 404,62 URS

Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 45 855,79
79 726111031 Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 4,00000 5 302,50 21 210,00 URS

80 72611103VL Instalační předstěna pro výlevku s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 1,00000 6 011,25 6 011,25 Vlastní

81 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 5,00000 105,00 525,00 URS

82 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 5,00000 682,50 3 412,50 URS

83 726191011 Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí soubor 5,00000 1 181,25 5 906,25 URS

Dvířka 15/15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725980121

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002

Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011

Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

Objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru navržen s max. objemem 6l, minimální objem 
splachované vody bude přenastaven na 2 litry
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726111031

Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001

Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Zdravotně technické instalace

84 55281794 tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody kus 4,00000 1 181,25 4 725,00 URS

85 ALP.MPO12 Oddálené pneumatické splachování kus 1,00000 2 730,00 2 730,00 Vlastní

86 998726132 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 0,05200 25 688,25 1 335,79 URS

Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana 9 400,00
87 727223101 Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem kus 2,00000 1 100,00 2 200,00 URS

88 727223103 Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 URS

89 727223105 Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem kus 4,00000 1 500,00 6 000,00 URS

Celkem 423 202,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223103

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223105

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726132

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223101
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Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 79 375,45
1 132212221 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně
m3 14,40000 1 409,26 20 293,34 URS

(4*2)*((1.6+2)/2)*1 : 

14,4 14,40000

2 132254202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 41,40000 236,51 9 791,51 URS

(31-4*2)*((1.6+2)/2)*1 : 

41,4 41,40000

3 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 55,80000 146,21 8 158,52 URS

31*((1.6+2)/2)*1 : 

55,8 55,80000

4 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 55,80000 31,91 1 780,58 URS

5 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1, až 3

m3 17,47900 265,09 4 633,51 URS

14.4+41.4-38.321 : 

17,479 17,48000

6 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 17,47900 296,24 5 177,98 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212221

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Areálová kanalizace

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
20 do 50 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Areálová kanalizace

7 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 36,70600 240,00 8 809,44 URS

17,479*2,1 'Přepočtené koeficientem množství : 

36,706 36,71000

8 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,32100 134,55 5 156,09 URS

14.4+41.4 : 

-3.1-12.4 : 

-(PI*0.3*0.3*7) : 

Součet : 

38,321 38,32000

9 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 12,40000 663,17 8 223,31 URS

31*0.4*1 : 

12,4 12,40000

10 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 23,43600 313,67 7 351,17 URS

12,4*1,89 'Přepočtené koeficientem množství : 

23,436 23,44000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 856,89
11 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 31,00000 121,69 3 772,39 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 
m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 
obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 
17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

štěrkopísek frakce 0/16

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Areálová kanalizace

2+29 : 

31 31,00000

12 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 50,00000 121,69 6 084,50 URS

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 428,92
13 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,10000 1 481,01 4 591,13 URS

31*0.1*1 : 

3,1 3,10000

14 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,85900 313,67 1 837,79 URS

3,1*1,89 'Přepočtené koeficientem množství : 

5,859 5,86000

Díl: 8 Trubní vedení 142 291,33
15 871263121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 125 m 2,00000 35,00 70,00 URS

16 28611118 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 125mm SN8 m 2,06000 168,05 346,18 URS

2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 

2,06 2,06000

17 871353121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200 m 29,00000 42,47 1 231,63 URS

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901212

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 
výkopku získaného při zemních pracích.

štěrkopísek frakce 0/16

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263121

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353121
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Areálová kanalizace

9+4+8+8 : 

29 29,00000

18 28611167 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200mm SN8 m 29,87000 664,38 19 845,03 URS

29*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 

29,87 29,87000

19 871365811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250 m 12,00000 300,00 3 600,00 URS

3+3+3+3 : 

12 12,00000

20 877270310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 
125

kus 1,00000 100,00 100,00 URS

21 28611358 koleno kanalizační PVC KG 125x87° kus 1,00000 100,21 100,21 URS

22 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných 
DN 150

kus 1,00000 150,00 150,00 URS

23 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 1,00000 112,38 112,38 URS

24 877350320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných 
DN 200

kus 1,00000 250,00 250,00 URS

25 28611918 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45° kus 1,00000 450,03 450,03 URS

26 877350330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných 
DN 200

kus 6,00000 200,00 1 200,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871365811

Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270310

koleno kanalizační PVC KG 125x87°

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330

redukce kanalizační PVC 160/125

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350320

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Areálová kanalizace

27 28611570 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200 kus 6,00000 243,32 1 459,92 URS

28 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 31,00000 32,45 1 005,95 URS

2+29 : 

31 31,00000

29 894812117 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 pravý nebo levý přítok kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 URS

30 894812132 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 
mm

kus 1,00000 1 550,00 1 550,00 URS

31 894812149 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury kus 1,00000 100,00 100,00 URS

32 894812162 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s rámem na betonový konus pro třídu 
zatížení, B125

kus 1,00000 5 500,00 5 500,00 URS

33 894812316 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 4,00000 7 500,00 30 000,00 URS

34 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 4,00000 5 500,00 22 000,00 URS

objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812162

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -
1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na 
montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/200 pravý nebo levý přítok

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812117

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812132

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812149

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) s rámem na betonový konus (B125)

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90°

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812316

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.3b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Areálová kanalizace

35 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 4,00000 180,00 720,00 URS

36 894812356 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým 
prstencem

kus 4,00000 12 500,00 50 000,00 URS

Díl: 997 Přesun sutě 315,02
37 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,20500 133,31 27,33 URS

38 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,20500 249,67 51,18 URS

39 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,87000 21,66 62,16 URS

0,205*14 'Přepočtené koeficientem množství : 

2,87 2,87000

40 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 
17 02 03

t 0,20500 850,50 174,35 URS

Díl: 998 Přesun hmot 5 730,49
41 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 31,36900 182,68 5 730,49 URS

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 122,89
42 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 1,00000 2 904,31 2 904,31 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812332

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812339

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812356

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101

Lapače střešních splavenin litinové DN 125
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R: D.1.4.3b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Areálová kanalizace

43 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 1,00000 203,15 203,15 URS

44 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m t 0,02700 571,48 15,43 URS

Celkem 247 120,99

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721241102

Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242804

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 
m
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 327,50
1 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou  jakékoliv šířky m2 3,00000 442,50 1 327,50 801-4 RTS 24/ II

2*5*0,3 3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 760,66
2 970031060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm m 1,30000 2 155,02 2 801,53 801-3 RTS 24/ II

2*0,65 1,30000

3 970031080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm m 1,30000 2 276,25 2 959,13 801-3 RTS 24/ II

2*0,65 1,30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 787,87
4 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m, nošením
t 0,32507 2 423,70 787,87 801-4 RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 0,32507 0,32507

Díl: 723 Vnitřní plynovod 26 983,07
5 723110208R00 Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 65 m 1,60000 1 155,00 1 848,00 800-721 RTS 24/ II

0,7+0,7+0,2 1,60000

6 723120204R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: 
uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 31,8 mm

m 8,76000 693,00 6 070,68 800-721 RTS 24/ II

1,4+4,5+1,4 7,30000

0,2*7,3 1,46000

7 723120206R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 40, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: 
uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 44,5 mm

m 14,96000 850,50 12 723,48 800-721 RTS 24/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Vnitřní plynoinstalace

jakékoliv šířky rýhy,

oborů 801, 803, 811 a 812

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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O: D.1.4

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Vnitřní plynoinstalace

3+5,3+3 11,30000

0,2*11,3 2,26000

0,7+0,7 1,40000

8 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25 m 4,80000 57,75 277,20 800-721 RTS 24/ II

9 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50 m 5,60000 147,00 823,20 800-721 RTS 24/ II

10 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 25,32000 34,65 877,34 800-721 RTS 24/ II

11 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí kus 1,00000 367,50 367,50 800-721 RTS 24/ II

12 723190914R00 Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí  DN 25 kus 2,00000 315,00 630,00 800-721 RTS 24/ II

13 723190916R00 Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí  DN 40 kus 2,00000 378,00 756,00 800-721 RTS 24/ II

14 723-1 Drobný instalační materiál, doplňkové práce Soubor 1,00000 630,00 630,00 Vlastní

15 723-2 Revize vnitřního plynovodu kpl 1,00000 1 575,00 1 575,00 Vlastní

16 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0,45341 892,50 404,67 800-721 RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6,7,8,9,12,13, : 

Součet: : 0,45341 0,45341

Díl: 783 Nátěry 1 993,95
17 783425350R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním nátěrem, Hmota nátěrová funkce: protikorozní
m 25,32000 78,75 1 993,95 800-783 RTS 24/ II

8,76+14,96+1,6 25,32000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 225,83
18 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,04784 231,39 11,07 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,8,9, : 

Součet: : 0,04784 0,04784

19 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,72228 8,67 14,93 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní

Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní

vodorovně do 50 m

na vzduchu schnoucí

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Vnitřní plynoinstalace

2,3,8,9, : 

Součet: : 1,72228 1,72228

20 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,04784 357,86 17,12 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,8,9, : 

Součet: : 0,04784 0,04784

21 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,95682 15,96 15,27 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,8,9, : 

Součet: : 0,95682 0,95682

22 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,04784 3 500,00 167,44 801-3 RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,8,9, : 

Součet: : 0,04784 0,04784

Celkem 37 078,88

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady
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O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 74202 Ostatní 22 200,00
1 741920062 Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo 

vyztužených, omítek silikátových s výplní ve stropním průchodu, tl. přes 200 do 500 mm
m2 0,50000 14 800,00 7 400,00 URS

2 741920052 Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo 
vyztužených, omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm

m2 1,00000 14 800,00 14 800,00 URS

Díl: 74301 Lokální detekce požáru (LDS) 356 041,20
3 742210006 Montáž ústředny EPS karty rozšiřující kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 URS

4 59081380 deska linková, 2 kruhové linky, 128 adres na jedné kruhové lince kus 1,00000 43 452,00 43 452,00 URS

5 742210071 Montáž ovládacího tabla externího pro EPS kus 1,00000 1 700,00 1 700,00 URS

EPS_ovlTablo : 

1 1,00000

6 74301.R0002 externí plnohodnotný ovládací panel ústředny EPS kus 1,00000 11 628,00 11 628,00 Vlastní

"Externí ovládací tablo ústředny EPS:" 1 : 

1 1,00000

7 742210031 Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4 kus 1,00000 510,00 510,00 URS

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920062

Poznámka k položce:

Kompletní montáž ústředny včetně záložního napájení, akumulátorů a rozšiřujících vstupně/výstupním modulů, nakonfiguovaných dle přílohy D.1.4.6-02-
ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ.

Poznámka k položce:

Pro rozšíření ústředny EPS o další kruhovou linku.

Stávající ústředna EPS - ESSER IQ8CONTROL M, Part No.: 808004, S/N: 10331237-0040-14

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210071

Rozpad figury: EPS_ovlTablo

včetně materiálu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920052

Poznámka k položce:

včetně materiálu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210006

Poznámka k položce:

"Externí ovládací tablo ústředny EPS:" 1

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210031
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

8 40463102 zdroj spínaný 24V/5A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah kus 1,00000 6 732,00 6 732,00 URS

9 742210041 Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS kus 2,00000 119,00 238,00 URS

10 34621008 akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah kus 2,00000 1 836,00 3 672,00 URS

11 742210821 Demontáž prvků EPS hlásiče automatického bodového kus 6,00000 425,00 2 550,00 URS

"Pesunutí stávajícího hlásiče" 6 : 

6 6,00000

12 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 38,00000 85,00 3 230,00 URS

EPS_hlásič_MS : 

"Pesunutí stávajícího hlásiče" 6+2 : 

38 38,00000

13 59081435 hlásič multisenzorový konvenční kus 30,00000 1 958,40 58 752,00 URS

"Mutisenzorový automatický hlásič požáru:" 28+2 : 

30 30,00000

14 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 30,00000 340,00 10 200,00 URS

EPS_hlásič_MS : 

30 30,00000

15 59081477 patice hlásiče s izolátorem kus 30,00000 183,60 5 508,00 URS

EPS_hlásič_MS : 

30 30,00000

16 742210151 Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem kus 9,00000 340,00 3 060,00 URS

"Mutisenzorový automatický hlásič požáru:" 28+2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210131

Rozpad figury: EPS_hlásič_MS

"Mutisenzorový automatický hlásič požáru:" 28+2

Rozpad figury: EPS_hlásič_MS

"Mutisenzorový automatický hlásič požáru:" 28+2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210041

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210821

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210121

Rozpad figury: EPS_hlásič_MS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210151
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

EPS_hlásič_TL : 

9 9,00000

17 59081449 hlásič tlačítkový s izolátorem kus 9,00000 2 448,00 22 032,00 URS

"Tlačítkový manuální hlásič požáru:" 9 : 

9 9,00000

18 742210261 Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace kus 18,00000 510,00 9 180,00 URS

19 59081519 siréna, 32 tónů, 4 úrovně hlasitosti kus 18,00000 1 224,00 22 032,00 URS

20 742210303 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem kus 2,00000 850,00 1 700,00 URS

21 742210231 Montáž magnetu přídržného s tlačítkem kus 19,00000 850,00 16 150,00 URS

22 59081306 magnet přídržný, 40 kg, noha 325mm, s tlačítkem, kotva s kloubem kus 19,00000 2 080,80 39 535,20 URS

23 742210401 Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny kus 1,00000 17 000,00 17 000,00 URS

1 : 

1 1,00000

24 742210421 Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor kus 39,00000 170,00 6 630,00 URS

EPS_hlásič_MS : 

EPS_hlásič_TL : 

Propojení výstupního relé ústředny EPS s novými sirénami a přídržnými magnety

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210231

Poznámka k položce:

Typ přídržného magnetu je nutné určit na místě po koordinaci se skutečně dodávanými konkrétními dveřmi.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210401

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210421

Rozpad figury: EPS_hlásič_TL

"Tlačítkový manuální hlásič požáru:" 9

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210261

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210303

Poznámka k položce:

Rozpad figury: EPS_hlásič_MS

"Mutisenzorový automatický hlásič požáru:" 28+2

Rozpad figury: EPS_hlásič_TL

"Tlačítkový manuální hlásič požáru:" 9
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

39 39,00000

25 742210503 Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS kus 1,00000 10 200,00 10 200,00 URS

1 : 

1 1,00000

26 742210521 Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor kus 39,00000 170,00 6 630,00 URS

EPS_hlásič_MS : 

EPS_hlásič_TL : 

39 39,00000

27 742210021 Montáž skříňky požárně odolné EI/EV, 30/F30 P pro ústřednu EPS kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 URS

28 55711000 skříň požárně odolná, bez zad, dveře jednokřídlé, IP 54, EI 30 kus 1,00000 36 720,00 36 720,00 URS

Díl: 74203 Strukturovaná kabeláž 98 138,72
29 74203.R8001 Systemová záruka strukturované kabeláže min.10 let kpl 1,00000 1 224,00 1 224,00 Vlastní

30 742330005 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U kus 1,00000 2 550,00 2 550,00 URS

31 74203.R01121 Stojanový rozvaděč 19" 800x800mm, 27U kompletní včetně výbavy, bez aktivních prvků kus 1,00000 11 444,40 11 444,40 Vlastní

"4.NP" 1 : 

1 1,00000

32 742330021 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police kus 1,00000 425,00 425,00 URS

Rozpad figury: EPS_hlásič_MS

"Mutisenzorový automatický hlásič požáru:" 28+2

Rozpad figury: EPS_hlásič_TL

"Tlačítkový manuální hlásič požáru:" 9

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210021

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210503

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210521

náklady spojené se splněním požadavku systemové záruky LAN

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330005

Poznámka k položce:

montáž rozvaděče komplet včetně příslušenství, viz schéma DR

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330021

Rozpad figury: LAN_police_450
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

LAN_police_450 : 

1 1,00000

33 74203.R051 Police ukládací, h. 450mm, 19", 1U, 20kg, podpěry kus 1,00000 440,64 440,64 Vlastní

LAN_DR_4NP : 

1 1,00000

34 742330022 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu kus 1,00000 425,00 425,00 URS

LAN_DR_4NP : 

1 1,00000

35 74203.R06 Napájecí panel, 8x230V UTE, 19", 1U, vypínač, 3m, ochrana proti přepětí kus 1,00000 624,24 624,24 Vlastní

SK_napájPanel : 

1 1,00000

36 742330023 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho 
panelu 1U

kus 6,00000 425,00 2 550,00 URS

LAN_DR_4NP

Součet

Rozpad figury: LAN_DR_4NP

"4.NP" 1

Součet

Rozpad figury: LAN_DR_4NP

Rozpad figury: SK_napájPanel

LAN_DR_4NP

Součet

Rozpad figury: LAN_DR_4NP

"4.NP" 1

Součet

"4.NP" 1

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330022

Rozpad figury: LAN_DR_4NP

"4.NP" 1

Součet
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

LAN_vyvaz_panel : 

6 6,00000

37 74203.R07 Vázací panel, 1U, 19, oboustranný, plastová oka 40x50mm kus 6,00000 159,12 954,72 Vlastní

6 : 

6 6,00000

38 742330024 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů kus 3,00000 3 400,00 10 200,00 URS

3 : 

3 3,00000

39 74203.R08 Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 6, 1U, 19", osazený, přímý, s vyvazovací lištou kus 3,00000 1 346,40 4 039,20 Vlastní

LAN_PP24_6UTP : 

3 3,00000

40 742330036 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické 
vany

kus 2,00000 425,00 850,00 URS

"Propoje mezi patrovými rozvaděči" 1*2 : 

2 2,00000

41 74203.R10 19" FO rozvaděč pro 12x SC duplex, 1U, komplet vč.vybavení kus 2,00000 966,96 1 933,92 Vlastní

LAN_OPTpatra : 

2 2,00000

42 742330029 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM kus 12,00000 51,00 612,00 URS

3

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330036

Poznámka k položce:

Rozpad figury: LAN_OPTpatra

"Propoje mezi patrovými rozvaděči" 1*2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330023

Rozpad figury: LAN_vyvaz_panel

6

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330024

Rozpad figury: LAN_PP24_6UTP
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

LAN_OPTpatra * 12/2 : 

12 12,00000

43 74203.R031 Optická duplexní spojka SC/ACP pro singlemodové kabely kus 12,00000 14,69 176,28 Vlastní

LAN_OPTpatra * 6 : 

12 12,00000

44 742330031 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná 
ochrana, svaru

kus 24,00000 340,00 8 160,00 URS

LAN_OPTpatra * 12 : 

24 24,00000

45 74203.R02 pigtail SC/APC, 1m, 9um SM kus 24,00000 36,72 881,28 Vlastní

LAN_OPTpatra * 12 : 

24 24,00000

46 742330042 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu 
nebo, podlahové krabice 1 až 6 pozic

kus 24,00000 510,00 12 240,00 URS

Poznámka k položce:

Ze serverovny do každého datového rozvaděče zatažen optický kabel – SM 24 vláken do každého podružného DR, zavařit pouze 12 vláken.

Přípojky pomocí kabelů SM 48 vláken. Vyvařit z každého kabelu 24 vláken SM.

Rozpad figury: LAN_OPTpatra

"Propoje mezi patrovými rozvaděči" 1*2

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330029

Rozpad figury: LAN_OPTpatra

"Propoje mezi patrovými rozvaděči" 1*2

Rozpad figury: LAN_OPTpatra

"Propoje mezi patrovými rozvaděči" 1*2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330031

Položka komplet vč.příslušensví

Rozpad figury: LAN_OPTpatra

"Propoje mezi patrovými rozvaděči" 1*2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330042

Poznámka k položce:

x - samostatná dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

"2zás samostatná zásuvka:" 2 : 

"2zás do připraveného společného hnízda označení P, Pk, T, L:" 10 : 

"2zás pro Wifi u strop:" 4 : 

"2zás v krytí IP44 pro venkovní kamery označení AP:" 8 : 

24 24,00000

47 74203.R12 2-zásuvka komunikační, 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP. 2 datové zásuvky (2x 1 modul) 
samostatně v, jednom rámečku s 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP

kus 6,00000 306,00 1 836,00 Vlastní

LAN_zás_x : 

LAN_zás_WiFi : 

6 6,00000

48 74203.R1201 2-zásuvka komunikační, 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP. 2 datové zásuvky (2x 1 modul) do 
připraveného, hnízda

kus 10,00000 306,00 3 060,00 Vlastní

LAN_zás_hnizdo : 

10 10,00000

R - Dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 na DIN lištu do rozvaděče

S - Dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 pod strop/podhled pro WiFi/CCTV

KV - Dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 venkovní pro kameru

K - Dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 pro vnitřní kameru

VZT - Dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 pro zařízení VZT

bez označení - dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 do připraveného zás.hnízda

Rozpad figury: LAN_zás_WiFi

"2zás pro Wifi u strop:" 4

Poznámka k položce:

kompletní zás.

Rozpad figury: LAN_zás_hnizdo

"2zás do připraveného společného hnízda označení P, Pk, T, L:" 10

EKV - Dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 pro EKV

IP - K - Dat.2zásuvka 2xRJ45 cat.6 ve venkovní krabici IP44

Poznámka k položce:

kompletní zás. vč. rámečku

Rozpad figury: LAN_zás_X

"2zás samostatná zásuvka:" 2
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

49 74203.R14 2-zásuvka komunikační IP44, 2x Keystone RJ45 KAT. 6, UTP. Pro nástěnné nebo zapuštěné 
provedení., Konektory Keystone v boxu s krytím IP44. Krytí i po připojení patchcordů! Krabice v 
uzamykatelném

kus 8,00000 342,72 2 741,76 Vlastní

LAN_zás_AP : 

8 8,00000

50 742330051 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky kus 48,00000 34,00 1 632,00 URS

LAN_2zás * 2 : 

48 48,00000

51 742330052 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu kus 52,00000 102,00 5 304,00 URS

LAN_2zás *2 : 

"metalický propoj DR1 a DR2" 4 : 

52 52,00000

52 742330101 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu kus 52,00000 340,00 17 680,00 URS

Rozpad figury: LAN_2zás

"2zás samostatná zásuvka:" 2

"2zás do připraveného společného hnízda označení P, Pk, T, L:" 10

"2zás pro Wifi u strop:" 4

"2zás v krytí IP44 pro venkovní kamery označení AP:" 8

Součet

provedení

Poznámka k položce:

kompletní zás. vč. krabice

Rozpad figury: LAN_zás_AP

"2zás v krytí IP44 pro venkovní kamery označení AP:" 8

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330052

Rozpad figury: LAN_2zás

"2zás samostatná zásuvka:" 2

"2zás do připraveného společného hnízda označení P, Pk, T, L:" 10

"2zás pro Wifi u strop:" 4

"2zás v krytí IP44 pro venkovní kamery označení AP:" 8
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

LAN_2zás *2 : 

LAN_propoje_6 : 

52 52,00000

53 NWG.0069368.URSKonektor RJ45 UTP, Cat 6, s vložkou, pro vodiče do 1,32mm, MODnet, na drát/lanko kus 4,00000 8,57 34,28 Vlastní

LAN_propoje_6 : 

4 4,00000

54 742330102 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna kus 12,00000 510,00 6 120,00 URS

LAN_OPTpatra /2 * 12 : 

12 12,00000

Díl: 742214 Společná televizní anténa 17 703,12
55 742420061 Montáž společné televizní antény rozvodnice STA kus 1,00000 2 210,00 2 210,00 URS

56 742420121 Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 4,00000 204,00 816,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330101

Rozpad figury: LAN_2zás

"2zás samostatná zásuvka:" 2

"2zás do připraveného společného hnízda označení P, Pk, T, L:" 10

"2zás pro Wifi u strop:" 4

Rozpad figury: LAN_propoje_6

"metalický propoj DR1 a DR2" 4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330102

Rozpad figury: LAN_OPTpatra

"Propoje mezi patrovými rozvaděči" 1*2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420061

"2zás v krytí IP44 pro venkovní kamery označení AP:" 8

Součet

Rozpad figury: LAN_propoje_6

"metalický propoj DR1 a DR2" 4

Poznámka k položce:

Konektory pro popojení datových rovzaděčů instalovat do patchpanelů v dat.rozvaděčích - 4x kabel z DR1 do DR2

Poznámka k položce:

Montáž a zapojení 19" patch panelu s F-konektory do DR2 viz výkresová dokumentace
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

"Tvzás.:" 4 : 

4 4,00000

57 8501605606.R10 Zásuvka TV/R pro kabelovou televizi, design shodný s ostatními dodávanými el.přístroji kus 4,00000 269,28 1 077,12 Vlastní

STA_TVzásuvka_1 : 

4 4,00000

58 742214.R01 Přemístění stávajícího multiswitche CE5/16 HD (SET+TERR) do rozvodnice STA, komplet, 
vč.přepojení, stáv.koaxiálních kabelů

kpl 1,00000 13 600,00 13 600,00 Vlastní

Díl: 74211 Kabely 215 270,00
59 220182031 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 70,00000 34,00 2 380,00 URS

KAB_optika_12vl_LAN : 

70 70,00000

60 74211.R02 Univerzální optický kabel 12x9um OS2, HFFR-LS, klasifikace kabelu dle normy EN 13501-6 je 
B2ca s1a, d0 a1

m 70,00000 25,70 1 799,00 Vlastní

"propojení rozvaděčů LAN" 70 : 

70 70,00000

61 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 4 260,00000 28,91 123 156,60 URS

62 34121263 kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 m 880,00000 12,24 10 771,20 URS

"LAN zásuvky" 880 : 

880 880,00000

63 34121268 kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 
6

m 2 080,00000 19,58 40 726,40 URS

Do rozvaděče STA v m.č. 310 přesunout stávající MultiSwitch + napaječ, jenž je umístěn na půdě. Stávající STA kabely (11ks od TV zásuvek + 5ks od 
paraboly a antén), které jsou připojeny na stávající MultiSwitch nutno naspojkovat a opět připojit do přesunutého MultiSwitche v novém rozvaděči STA m.č. 
310. Do téhož rozvaděče budou připojeny i nové televizní rozvody STA ve 3.NP.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182031

Rozpad figury: KAB_optika_12vl_LAN

"propojení rozvaděčů LAN" 70

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420121

Rozpad figury: STA_TVzásuvka_1

"Tvzás.:" 4

Poznámka k položce:
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S: 20250112

O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

"LAN metal.propoj mezi rozvaděči" 4 * 70 : 

"LAN zásuvky" 1800 : 

2080 2 080,00000

64 34121301.R01 kabel koaxiální, impedance 75 Ohm, TS 713 B CAVEL m 220,00000 15,91 3 500,20 Vlastní

"vnitřní rozvody z k TV zásuvkám" 220 : 

220 220,00000

65 34111525 kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na 
oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x2,5mm2

m 620,00000 34,27 21 247,40 URS

"sierény" 320 : 

"přídržné magnety" 300 : 

620 620,00000

66 PKB.723109 sada kabelů, předepsaná výrobcem, pro připojení externího ovládacího panelu k ústředně EPS m 50,00000 183,60 9 180,00 Vlastní

67 34121231 kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC 
plášť, PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 1x2x0,8mm2

m 410,00000 6,12 2 509,20 URS

"kruhová linka" 410 : 

410 410,00000

Díl: 74212 Elektroinstalační materiál 224 955,28
68 210021071 Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm kus 1 560,00000 25,50 39 780,00 URS

390*4 : 

1560 1 560,00000

69 1218249 Příchytka pro stahovací pásek 42mm kus 1 560,00000 14,69 22 916,40 Vlastní

OCK_příchytka_pásek : 

1560 1 560,00000

70 34572308 páska stahovací kabelová 3,6x200mm 100 kus 15,60000 55,08 859,25 URS

Součet

Rozpad figury: OCK_příchytka_pásek

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021071

Poznámka k položce:

Příchytka s hmoždinkou pro uchycení kabelů pomocí stahovacího pásku

Rozpad figury: OCK_příchytka_pásek

390*4
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O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

OCK_příchytka_pásek  / 100 : 

15,6 15,60000

71 210021081 Montáž příchytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 24 až 27 mm kus 720,00000 25,50 18 360,00 URS

4* 180 : 

720 720,00000

72 10.783.654 Svazkový držák 45x40mm komplet vč.hmoždinky a vrutu kus 720,00000 19,58 14 097,60 Vlastní

OCK_příchytka_sDržák : 

720 720,00000

73 741110002 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
tuhých,, uložených pevně, vnější O přes 23 do 35 mm

m 75,00000 51,00 3 825,00 URS

ELM_PVC20_tuhá : 

ELM_PVC32_tuhá : 

75 75,00000

74 34571092 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m m 15,00000 9,79 146,85 URS

390*4

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021081

Poznámka k položce:

Rozpad figury: ELM_PVC20_tuhá

15

Součet

Rozpad figury: ELM_PVC32_tuhá

60

Součet

Svazkový držák pro všeobecné použití, vhodný k montáži na stěnu i strop. Nastříknutý upevňovací prvek lze upevnit pomocí natloukací hmoždinky nebo 
pneumatické hřebíkovačky.
Kapacita:  maximálně 10 vedení NYM 3 x 1,5 mm2. Komplet včetně hmoždinky.

Rozpad figury: OCK_příchytka_sDržák

4* 180

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002

Poznámka k položce:
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O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

15 : 

15 15,00000

75 74212.R02 Příchytka tuhé trubky 20 šedá kus 30,00000 2,45 73,50 Vlastní

ELM_PVC20_tuhá *2 : 

30 30,00000

76 34571094 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m m 60,00000 20,81 1 248,60 URS

60 : 

60 60,00000

77 74212.R03 Příchytka tuhé trubky 32 šedá kus 120,00000 4,90 588,00 Vlastní

ELM_PVC32_tuhá * 2 : 

120 120,00000

78 741110003 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
tuhých,, uložených pevně, vnější O přes 35 mm

m 20,00000 51,00 1 020,00 URS

ELM_PVC40_tuhá : 

Součet

Poznámka k položce:

bezhalogenová

Poznámka k položce:

bezhalogenová

Rozpad figury: ELM_PVC32_tuhá

bezhalogenová

Poznámka k položce:

bezhalogenová

Rozpad figury: ELM_PVC20_tuhá

15

60

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110003

Rozpad figury: ELM_PVC40_tuhá

20

Součet
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O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

20 20,00000

79 34571095 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m m 20,00000 31,82 636,40 URS

20 : 

20 20,00000

80 74212.R04 Příchytka tuhé trubky 40 šedá kus 40,00000 9,79 391,60 Vlastní

ELM_PVC40_tuhá *2 : 

40 40,00000

81 741110043 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
ohebných,, uložených pevně, vnější O přes 35 mm

m 40,00000 51,00 2 040,00 URS

ELM_monoflex_32 : 

40 40,00000

82 34571075.R001 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332, 750N/5cm (SUPERMONOFLEX) m 40,00000 23,26 930,40 Vlastní

40 : 

40 40,00000

83 741110053 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
ohebných,, uložených volně, vnější O přes 35 mm

m 20,00000 51,00 1 020,00 URS

ELM_KFL40 : 

Poznámka k položce:

bezhalogenová

Poznámka k položce:

bezhalogenová

Rozpad figury: ELM_PVC40_tuhá

20

Rozpad figury: ELM_KFL40

4*5

Součet

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110043

Rozpad figury: ELM_monoflex_32

40

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053
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O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

20 20,00000

84 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm m 20,00000 14,69 293,80 URS

4*5 : 

20 20,00000

85 741110062 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
ohebných,, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm

m 1 450,00000 51,00 73 950,00 URS

ELM_PVC40 : 

ELM_PVC32 : 

ELM_PVC25 : 

ELM_PVC50 : 

1450 1 450,00000

86 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm m 600,00000 17,14 10 284,00 URS

600 : 

600 600,00000

87 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm m 420,00000 23,26 9 769,20 URS

420 : 

420 420,00000

88 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 40mm m 330,00000 25,70 8 481,00 URS

330 : 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110062

Rozpad figury: ELM_PVC40

330

Rozpad figury: ELM_PVC50

100

Součet

Rozpad figury: ELM_PVC32

420

Součet

Rozpad figury: ELM_PVC25

600

Součet
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O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

330 330,00000

89 34571076 trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 50mm m 100,00000 31,82 3 182,00 URS

100 : 

100 100,00000

90 741112001 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, 
přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva

kus 72,00000 102,00 7 344,00 URS

52 : 

Mezisoučet KU68 : 

"KO97 ostatní" 20 : 

Mezisoučet KO97 : 

72 72,00000

91 34571457 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem kus 52,00000 6,12 318,24 URS

ELM_KU68 : 

52 52,00000

92 34571458 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem kus 20,00000 28,15 563,00 URS

ELM_KO97 : 

20 20,00000

93 742110505 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných kus 12,00000 136,00 1 632,00 URS

12 : 

12 12,00000

94 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem kus 12,00000 100,37 1 204,44 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001

Rozpad figury: ELM_KU68

52

12

Mezisoučet KU68

Rozpad figury: ELM_KO97

"KO97 ostatní" 20

Mezisoučet KO97

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110505

Rozpad figury: ELM_KO125
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O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

ELM_KO125 : 

12 12,00000

Díl: 74213 Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras 164 005,20
95 210021055 Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru do 40 mm kus 360,00000 25,50 9 180,00 URS

96 34571744 příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 14mm kus 360,00000 14,69 5 288,40 URS

4*90 : 

360 360,00000

97 210021058 Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru přes 74 do 90 mm kus 1 680,00000 42,50 71 400,00 URS

98 1205965 SVAZKOVY DRZAK pro skupinu kabelů 85x50x33mm kus 1 680,00000 46,51 78 136,80 Vlastní

4*420 : 

1680 1 680,00000

Díl: 46-M Stavební práce při extr.mont.pracích 64 514,76
99 46.R001 Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytně a bezprostředně nutné k zahájení, průběhu nebo 

dokončení, montáží. Zpravidla nejsou zakresleny v projektech.
kpl 1,00000 25 500,00 25 500,00 Vlastní

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021055

Poznámka k položce:

Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely, vhodná k bezpečné montáži do prostoru nad protipožárními stropy. Schváleno pro zachování elektrické funkčnosti.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210021058

c) vysekání nebo vynechání nik pro rozvaděče, stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně,

d) zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes a prostupů ve stěnách a stropech,

e) osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných bodů a konstrukcí,

f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipul. skříní,

g) podezdění nebo pod betonová ní armatur,

Poznámka k položce:

Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru. Vhodný k bezpečné montáži do prostoru nad protipožárními stropy. 
Schváleno pro zachování elektrické funkčnosti.

Poznámka k položce:

Jsou to zejména tyto práce:

a) vysekání nebo vynechání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, kotvící šrouby vodítek apod.),

b) vysekání, vyvrtání nebo vynechání kapes pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

100 468081513 Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm kus 6,00000 850,00 5 100,00 URS

101 468094112 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm kus 84,00000 25,50 2 142,00 URS

ELM_KU68 : 

ELM_KO97 : 

ELM_KO125 : 

84 84,00000

102 468101421 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 
cm

m 40,00000 68,00 2 720,00 URS

103 468101422 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 
5 do 7, cm

m 50,00000 102,00 5 100,00 URS

104 468101423 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 
7 do, 10 cm

m 35,00000 170,00 5 950,00 URS

105 468101433 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 
10 do, 15 cm

m 38,00000 204,00 7 752,00 URS

106 469971111 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží t 2,25100 376,20 846,83 URS

h) zalití kotevních šroubů, podlití strojů a zařízení betonem,

Mezisoučet KU68

Rozpad figury: ELM_KO97

"KO97 ostatní" 20

Mezisoučet KO97

Rozpad figury: ELM_KO125

12

í) zabetonování kotvících rámů do betonových bloků,

j) nastřelování upevňovacích prvků.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468081513

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468094112

Rozpad figury: ELM_KU68

52

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101421

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101422

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101423

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101433
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Elektronické komunikace

107 469971121 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za 
každé další, podlaží

t 9,00400 238,88 2 150,88 URS

2,251*4 'Přepočtené koeficientem množství : 

9,004 9,00000

108 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 2,25100 240,42 541,19 URS

109 469972121 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i, 
započatý 1 km

t 33,76500 21,48 725,27 URS

2,251*15 'Přepočtené koeficientem množství : 

33,765 33,77000

110 997002611.3 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 2,25200 128,37 289,09 URS

111 469973116 Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a 
demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 14,15000 402,65 5 697,50 URS

Celkem 1 162 828,28

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469971121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611.3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973116

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469971111
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O: D.1.4

R: D.1.4.M24

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 751-1 VZT - Zařízení 1 194 994,45
1 751122093 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 

200 do, 300 mm
kus 1,00000 525,00 525,00 Vlastní

2 1.01.00 Zvukově izolovaný radiální odvodní ventilátor 900m3/h (150Pa), potrubí DN250 kus 1,00000 24 360,00 24 360,00 Vlastní

3 751514777 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D 
přes, 200 do 300 mm

kus 1,00000 262,50 262,50 Vlastní

4 42974009 stříška protidešťová s lemem Pz D 250mm - NEREZ kus 1,00000 4 620,00 4 620,00 Vlastní

5 1.05 Demnontáž potrubí vedeného po fasádě objektu m 12,00000 840,00 10 080,00 Vlastní

6 751510043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D 
přes, 200 do 300 mm

m 12,00000 483,00 5 796,00 Vlastní

7 751537148 Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 200 do 250 
mm

m 9,50000 262,50 2 493,75 Vlastní

8 42981735 hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 254mm kus 9,50000 4 830,00 45 885,00 Vlastní

9 713411141.2 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 15,45700 210,00 3 245,97 Vlastní

10 63151673 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 80mm m2 15,45700 462,00 7 141,13 Vlastní

(Pi*(0,25+2*0,08+2*0)*12) : 

- včetně likvidace odpadů

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Zařízení vzduchotechniky

Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

Zvukově izolovaný radiální odvodní ventilátor 900m3/h (150Pa)

Skříň je rámové konstrukce s bočními sendvičovými panely tloušťky 25 mm

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm

stříška protidešťová s lemem Pz D 250mm

Demnontáž potrubí vedeného po fasádě objektu

- včetně lešení a pomocného materiálu

POTRUBÍ PRO VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU DN250 VEDENÉ PO FASÁDĚ OBJEKTU BUDE VCELÉ DÉLCE DEMONTOVÁNO, TAK ABY BYLO 
MOŽNÉ PROVÉST ZATEPLENÍ OBJEKTU
celková delka 12m

DN250 + tepelná izolace + oplechování nerezovým plechem

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm

Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 200 do 250 mm

hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 254mm

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi spovrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 80mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Zařízení vzduchotechniky

15,457 15,46000

11 x713391144 Montáž izolace tepelné těles NEREZ oplechování otvorů plochy tvarové m2 15,45700 420,00 6 491,94 Vlastní

12 19420845 plech NEREZ hladký kg 61,82800 252,00 15 580,66 Vlastní

(Pi*(0,25+2*0,08+2*0)*12) : 

15,457*4 'Přepočtené koeficientem množství : 

61,828 61,83000

13 x_ost003 Zaregulování zařízení vzduchotechniky hod 30,00000 367,50 11 025,00 Vlastní

14 x_ost004 Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení stávajícího VZT zařízení kus 1,00000 840,00 840,00 Vlastní

15 x_ost006 Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení kus 2,00000 630,00 1 260,00 Vlastní

16 x_ost008 Vypracování protokolů o funkčních zkouškách hod 8,00000 367,50 2 940,00 Vlastní

17 x_ost011 Pomocná konstrukce pro kotvení vzduchotechnického potrubí do obvodové stěny přes zateplení soubor 1,00000 5 250,00 5 250,00 Vlastní

18 x_ost012 Náklady spojené se stíženou montáží - potrubí vedené po fasádě objektu kus 1,00000 8 400,00 8 400,00 Vlastní

19 x_ost013 Odborné čištění stávajícího VZT potrubí DN 250 - odmaštění m 55,00000 682,50 37 537,50 Vlastní

20 998751101.1.1 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,80000 1 575,00 1 260,00 Vlastní

Díl: 751-2 VZT - Zařízení 2 26 958,58
21 751111131 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm kus 1,00000 525,00 525,00 Vlastní

22 x2.01 Potrubní ventilátor s doběhem 150m3/h (80Pa) kus 1,00000 5 880,00 5 880,00 Vlastní

23 751514679.1 Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm kus 1,00000 157,50 157,50 Vlastní

24 x2.02 Zpětná klapka do kruhového potrubí 125mm kus 1,00000 441,00 441,00 Vlastní

U zařízení bude provedena celková revize systému. V rámci navrhovaných opatření je počítáno se servisním zásahem v rozsahu 30hod. Bude provedena 
výměna stávajícího ventilátoru viz PD, zaregulování systému vzduchotechniky a revize řídícího systému. K revizi systému bude přizván projektant.

Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování licích otvorů včetně zakrytí NEREZ plechem ploch tvarových

plech NEREZ hladký

Zaregulování zařízení vzduchotzechniky

Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení stávajícího VZT zařízení

Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení

Vypracování protokolů o funkčních zkouškách

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm

včetně pružného připojení

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí  kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Zařízení vzduchotechniky

25 751514776 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D 
přes, 100 do 200 mm

kus 1,00000 262,50 262,50 Vlastní

26 42974003 stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm kus 1,00000 960,75 960,75 Vlastní

27 2.06 Systémový prostup novým střešním pláštěm DN125 kus 1,00000 1 575,00 1 575,00 Vlastní

28 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 3,00000 157,50 472,50 Vlastní

29 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 3,00000 252,00 756,00 Vlastní

30 751510042.1 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm m 15,00000 483,00 7 245,00 Vlastní

31 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 10,83800 210,00 2 275,98 Vlastní

32 27127206 izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm m2 10,83800 504,00 5 462,35 Vlastní

(Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*15) : 

10,838 10,84000

33 751581356 Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm kus 1,00000 630,00 630,00 Vlastní

34 998751101.1 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,20000 1 575,00 315,00 Vlastní

Díl: 751-3 VZT - Zařízení 3 49 818,59
35 751122011 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm kus 3,00000 367,50 1 102,50 Vlastní

36 54233101 ventilátor radiální malý plastový spínač časový nastavitelný D 100mm kus 3,00000 2 730,00 8 190,00 Vlastní

ral dle požadavku investora

Zpětná klapka do kruhového potrubí 125mm

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí  kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

3.03

stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm

Systémový prostup novým střešním pláštěm DN125

včetně systémové manžety a zapravení prostupu

Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm

ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi spovrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm

Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm

Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m

Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm

ventilátor radiální malý plastový spínač časový nastavitelný D 100mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Zařízení vzduchotechniky

37 751514678 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 
mm

kus 3,00000 157,50 472,50 Vlastní

38 42971019 klapka kruhová zpětná Pz D 100mm kus 3,00000 504,00 1 512,00 Vlastní

39 751514775 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D 
do 100, mm

kus 3,00000 262,50 787,50 Vlastní

40 42974002 stříška protidešťová s lemem Pz D 100mm kus 3,00000 903,00 2 709,00 Vlastní

41 3.06 Systémový prostup novým střešním pláštěm DN100 kus 3,00000 1 575,00 4 725,00 Vlastní

42 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D 
do 100, mm

m 12,00000 357,00 4 284,00 Vlastní

43 713411141.1 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 8,67100 210,00 1 820,91 Vlastní

44 x631izol_001 Tepelná izolace tl.15mm ALS -  z pěnového polyetylenu laminované hliníkovou fólií, samolepící m2 8,67100 504,00 4 370,18 Vlastní

(Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*12) : 

8,671 8,67000

45 751581334 Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 kus 3,00000 630,00 1 890,00 Vlastní

46 3.05 STĚNOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150x139mm (79,9cm2) kus 3,00000 5 880,00 17 640,00 Vlastní

47 998751101.1 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,20000 1 575,00 315,00 Vlastní

230 V, 26 W, 0,12 A

Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2

90 m3/h, 80 Pa

ovládání - SPÍNAČ

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm

klapka kruhová zpětná Pz D 100mm

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm

stříška protidešťová s lemem Pz D 100mm

Systémový prostup novým střešním pláštěm DN100

včetně systémové manžety a zapravení prostupu

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi spovrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

Nezasítěný pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou

STĚNOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150x139mm (79,9cm2)

V PŘÍPADĚ POŽÁRU SE AKTIVUJÍ ZPĚŇUJÍCÍ HORIZONTÁLNÍ INTUMESCENTNÍ LAMELY.

NAPĚNĚNÍM TĚCHTO LAMEL DOJDE K UZAVŘENÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY

A ZABRÁNÍ SE ŠÍŘENÍ PLAMENE A TOXICKÝCH PLYNŮ.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Technické zařízení budov

Zařízení vzduchotechniky

Díl: 751-4 VZT - Zařízení 4 25 252,50
48 751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D 

přes, 100 do 200 mm
m 6,00000 483,00 2 898,00 Vlastní

49 751537146 Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 
mm

m 4,00000 157,50 630,00 Vlastní

50 42981730 hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm kus 4,80000 3 360,00 16 128,00 Vlastní

4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 

4,8 4,80000

51 751514776 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D 
přes, 100 do 200 mm

kus 2,00000 262,50 525,00 Vlastní

52 42974003 stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm kus 2,00000 960,75 1 921,50 Vlastní

53 2.06 Systémový prostup novým střešním pláštěm DN125 kus 2,00000 1 575,00 3 150,00 Vlastní

Díl: OST Ostatní 17 850,00
54 x_ost001 Stavební přípomoce hod 8,00000 262,50 2 100,00 Vlastní

55 x_ost005 Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení kus 2,00000 6 300,00 12 600,00 Vlastní

56 x_ost007 Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál soubor 1,00000 3 150,00 3 150,00 Vlastní

Celkem 314 874,12

ral dle požadavku investora

Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm

hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí  kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

3.03

stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm

Systémový prostup novým střešním pláštěm DN125

včetně systémové manžety a zapravení prostupu

Stavební výpomoce

Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení

Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 7401 Fotovoltaická elektrárna 248 458,00
1 741791211.R Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů rozvaděčů AC/DC kus 2,00000 1 750,00 3 500,00 Vlastní

2 35711661.R2 rozvaděč DC komplet kus 1,00000 6 300,00 6 300,00 Vlastní

3 35711661.R1 rozvaděč AC komplet, viz schéma rozvaděče RFVE kus 1,00000 46 550,00 46 550,00 Vlastní

4 741732063 Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, 
výstupní, výkon přes 650 W

kus 26,00000 175,00 4 550,00 URS

5 35671256 optimizér přídavný na panel jmenovitý DC výkon 700W kus 26,00000 1 008,00 26 208,00 URS

6 40561087.R2 Optimizéry/odpojovače - příslušenství + elektromateriál kus 1,00000 6 300,00 6 300,00 Vlastní

7 741730035 Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního 
DC/AC, třífázového, maximální výstupní výkon přes 8 500 do 10 000 W

kus 1,00000 8 750,00 8 750,00 URS

8 35672012 měnič fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 5000W, maximální 
výstupní, výkon 5000W

kus 1,00000 32 760,00 32 760,00 URS

9 741761012 Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů rozšiřujícího modulu pro řízení výkonu, 
elektrárny

kus 1,00000 1 050,00 1 050,00 URS

10 40561086 rozšířující modul monitoringu pro řízení výkonu elektrárny kus 1,00000 18 900,00 18 900,00 URS

11 741791003 Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru třífázového kus 1,00000 1 050,00 1 050,00 URS

12 35889009 obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče kus 1,00000 6 300,00 6 300,00 URS

13 741721211 Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických kus 12,00000 525,00 6 300,00 URS

14 35002030 panel fotovoltaický monokrystalický 450Wp kus 12,00000 1 890,00 22 680,00 URS

15 741711002 Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše uchycené na střešní 
krytině

kus 12,00000 1 050,00 12 600,00 URS

1 string, pojistkové dopojovače, ochrana přepětí stringu + ochrana přepětí kabelu optimizéru

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741732063

Poznámka k položce:

sada pro monitoring a bezpečné vypnutí DC části výrobny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741730035

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741761012

Poznámka k položce:

komunikace Wifi/LAN

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741791003

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741721211
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S: 20250112

O: D.1.5

R: D.1.5.501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna

16 42412402 konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volná prostranství, standardní sklon 45°, 
pro, vertikálně orientovaný panel, set pro 1 kus

kus 12,00000 1 638,00 19 656,00 URS

17 741130420 Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel kus 12,00000 175,00 2 100,00 URS

18 34111853 konektor kabelový pár (samec-samice) pro fotovoltaiku kus 12,00000 63,00 756,00 URS

19 741120324 Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm m 50,00000 35,00 1 750,00 URS

20 34111851 kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm m 60,00000 25,20 1 512,00 URS

50*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 

60 60,00000

21 741761081 Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalace SW licence kus 1,00000 17 500,00 17 500,00 URS

22 40561098 licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo) kus 1,00000 1 386,00 1 386,00 URS

Díl: 7412 Ostatní 43 292,20
23 7412.R101 Napojení FVE k síti NN, komplet kus 1,00000 23 800,00 23 800,00 Vlastní

24 741810003 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní 
zprávy, pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,00000 12 600,00 12 600,00 URS

25 998741104 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní, vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,54700 12 600,00 6 892,20 URS

Celkem 291 750,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120324

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741711002

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130420

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741761081

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741104

Poznámka k položce:

Přesuny při montážích
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S: 20250112

O: D.1.6

R: D.1.6.601

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 892 320,00
1 330-1001 Výroba, dodávka a montáž výtahu dle specifikace PD kus 1,00000 892 320,00 892 320,00 Vlastní

Celkem 892 320,00

Nosnost / Počet osob: 975 kg / 13

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií

Výtah

Výtah

Pozice 100: V1 - evakuační

Rychlost 1.0 m/s

Počet stanic / nástupišť 5 / 5 (0, 1, 2, 3, 4)

Zdvih 9.66 m

Kabina: šířka x hloubka x výška 1600 mm x 1400 mm x 2100 mm

Dveře: šířka x výška 900 mm x 2100 mm
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