

SMLOUVA O DÍLO Č. 20251008

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito

I. SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**
adresa : Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických :

k převzetí díla oprávněn :

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném : Krajským soudem v Ostravě
registrován v : oddíle B, vložka 711

telefon : 585 536 384 datová schránka: 67ggxv5
e-mail : vhs@vhs-ol.cz web stránky : www.vhs-ol.cz

a

Zhotovitel : **H3Geo s.r.o.**
adresa : 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ : 04424646 DIČ : CZ04424646
bank. spojení : č.účtu :
zastoupený : ve věcech smluvních : Mgr. Jana Dušková, jednatelka
ve věcech technických : Mgr. Jana Dušková, jednatelka
zapsaný v : obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 35701
datum zápisu : 23.9.2015
telefon : 463 035 030
e-mail : h3geo@h3geo.cz web stránky: www.h3geo.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele dílo – soubor prací s názvem:

BRNÍČKO - HAUKOVICE ŘÁD JÍMACÍ OBLASTI NA ROK 2025

kteří tvoří práce v následujícím rozsahu:

- odběr vzorků a dodávka do laboratoře v předpolí – 2x ročně;
- sled a řízení terénních prací;
- vedení evidence jakosti a množství vody a průběžné hodnocení;

- nákup dat od ČHMÚ;
- vyhodnocení prací a závěrečná zpráva.

III. DOBA PLNĚNÍ

- III.1. Dílo uvedené v článku II. této smlouvy bude provedeno a předáno nejpozději do 15.2. 2026.
- III.2. Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky mající povahu vyšší moci, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.

IV. MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

- IV.1. Místem provedení díla je sídlo zhotovitele – H3Geo s.r.o., 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí a lokalita prováděných prací.
- IV.2. Zhotovitel předá finální část díla specifikovaného v článku II. této smlouvy objednateli touto formou: osobním předáním, případně poštou, a to 1 x v tištěné formě, 1 x na CD.

V. CENA DÍLA

- V.1. Cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **146 950,- Kč**. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální sazbě.
- V.2. Rozpočet prací je následující:

odběr vzorků a dodávka do laboratoře v předpolí
2x ročně

sled a řízení terénních prací

vedení evidence jakosti a množství vody a průběžné hodnocení

nákup dat od ČHMÚ

vyhodnocení prací a závěrečná

Celkem (bez DPH)

146 950,- Kč

K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální sazbě. Úhrnná částka bude splatná na podkladě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem vždy ke dni splnění dílčích položek. Jakákoliv případná změna ceny podléhá dohodě obou stran a bude vyhotovena písemně formou dodatku k této smlouvě. Splatnost všech faktur je 30 dnů.

V případě prodlení objednatele s úhradou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení dle platné legislativy.

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje na začátku každého měsíce poskytnout zhotoviteli z předcházejícího měsíce tyto údaje:

- v intervalu 1x za 2 měsíce poskytovat údaje o stavu hladiny podzemní vody na monitorovacích objektech v předpolí jímacího území
- v intervalu 1x za měsíc (v případě, že z nich nebude odebírána voda v intervalu 1x za 2 měsíce) poskytovat údaje o stavu hladiny podzemní vody u jímacích objektů a odběrném množství;
- v intervalu 1x za měsíc poskytovat údaje o jakosti surové vody v jímacích objektech;
- v intervalu 1x za měsíc poskytovat údaje o kontrole stavu limitujících opatření v OP I. stupně a 1x ročně údaje o kontrole OP II. stupně.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje :

- v intervalu 1x za 6 měsíců provádět vzorkování na 7 monitorovacích objektech;
- vést evidenci jakosti a množství vody a průběžně je vyhodnocovat
- shromažďovat výsledky monitoringu a vyhodnocovat je.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

VIII.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku II. této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

IX.1. V případě prodlení objednatele s úhradou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení dle platné legislativy.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- X.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Veškeré změny je možno uskutečnit formou písemného dodatku ke smlouvě za souhlasu obou smluvních stran.
- X.2. Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru, vyplývající z této smlouvy.
- X.3. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.
- X.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu v zákonem stanovené lhůtě v registru smluv.

X.5. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

Za objednatele :

Za zhotovitele :

dne :

dne :

.....

.....