

Krycí list rozpočtu

|                   |                       |                 |                   |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Název stavby:     | Fojtství v Kopřivnici | Objednatel:     | IČO/DIČ:          |
| Druh stavby:      |                       | Projektant:     | IČO/DIČ:          |
| Lokalita:         |                       | Zhotovitel:     | IČO/DIČ:          |
| Začátek výstavby: | 19.07.2024            | Konec výstavby: | Položek: 13       |
| JKSO:             |                       | Zpracoval:      | Datum: 19.07.2024 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |            | B                | Doplňkové náklady |      | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 108 053,45 | Práce přesčas    |                   | 0,00 | Zařízení staveniště |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 53 943,09  | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   |                                  | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 12 696,82  | Kulturní památka |                   | 0,00 | Územní vlivy        |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 4 700,14   |                  |                   |      | Provozní vlivy      |                                  | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00       |                  |                   |      | Ostatní             |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00       |                  |                   |      | NUS z rozpočtu      |                                  | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00       |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 0,00       |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| ZRN celkem         |                             | 179 393,50 | DN celkem        |                   | 0,00 | NUS celkem          |                                  | 0,00 |
|                    |                             |            | DN celkem z obj. |                   | 0,00 | NUS celkem z obj.   |                                  | 0,00 |
|                    |                             |            |                  |                   |      | VORN celkem         |                                  | 0,00 |
|                    |                             |            |                  |                   |      | VORN celkem z obj.  |                                  | 0,00 |

|            |            |                   |            |
|------------|------------|-------------------|------------|
| Základ 0%  | 0,00       |                   |            |
| Základ 12% | 0,00       | DPH 12%           | 0,00       |
| Základ 21% | 179 393,50 | DPH 21%           | 37 672,64  |
|            |            | Celkem bez DPH    | 179 393,50 |
|            |            | Celkem včetně DPH | 217 066,10 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Celkem:</b> | <b>179 393,50</b> |
|----------------|-------------------|

Krycí list rozpočtu

|                   |                       |                 |                   |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Název stavby:     | Fojtství v Kopřivnici | Objednatel:     | IČO/DIČ:          |
| Druh stavby:      |                       | Projektant:     | IČO/DIČ:          |
| Lokalita:         |                       | Zhotovitel:     | IČO/DIČ:          |
| Začátek výstavby: | 19.07.2024            | Konec výstavby: | Položek: 23       |
| JKSO:             |                       | Zpracoval:      | Datum: 19.07.2024 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |            | B                | Doplňkové náklady |      | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 37 029,08  | Práce přesčas    |                   | 0,00 | Zařízení staveniště |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 69 417,33  | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   |                                  | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 27 141,05  | Kulturní památka |                   | 0,00 | Územní vlivy        |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 12 404,01  |                  |                   |      | Provozní vlivy      |                                  | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00       |                  |                   |      | Ostatní             |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00       |                  |                   |      | NUS z rozpočtu      |                                  | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00       |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 0,00       |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| ZRN celkem         |                             | 145 991,50 | DN celkem        |                   | 0,00 | NUS celkem          |                                  | 0,00 |
|                    |                             |            | DN celkem z obj. |                   | 0,00 | NUS celkem z obj.   |                                  | 0,00 |
|                    |                             |            |                  |                   |      | VORN celkem         |                                  | 0,00 |
|                    |                             |            |                  |                   |      | VORN celkem z obj.  |                                  | 0,00 |

|            |            |                   |            |
|------------|------------|-------------------|------------|
| Základ 0%  | 0,00       |                   |            |
| Základ 12% | 0,00       | DPH 12%           | 0,00       |
| Základ 21% | 145 991,50 | DPH 21%           | 30 658,22  |
|            |            | Celkem bez DPH    | 145 991,50 |
|            |            | Celkem včetně DPH | 176 649,70 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

VERLAG  
DASH-OFFER

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Celkem:</b> | <b>145 991,50</b> |
|----------------|-------------------|