

Odběratel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Zborovská 81/11

15000 Praha

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Dodavatel:

**POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA,
a.s.**

Milady Horákové 2764

27201 Kladno

IČO: 27900096

DIČ: CZ27900096

Název: II/503 Nymburk, most ev.č. 503-004 – Kolektor pro vymístění sítí, kácení dřevin

Popis: Neodkladné provedení kácení - příprava pro realizaci opravy mostu

Zpráva pro dodavatele:

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množst ví	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH celkem	Požadova ný termín dodání	Místo	Text
II/503 Nymburk, most ev.č. 503-004 – Kolektor pro vymístění sítí, kácení dřevin Neodkladné provedení kácení - příprava pro realizaci opravy mostu Dle poptávky a přiloženého rozpočtu.	1,00 celkem	67 454,65 Kč	67 454,65 Kč	21%	14 165,48 Kč	81 620,13 Kč			

Cena celkem s DPH: 81 620,13 Kč

Datum dodání:

Objednávku schválil:  Jeřábek Milan	Dodavatel objednávku přijímá v plném rozsahu a s objednávkou souhlasí: Datum:  Jméno: 
Objednávku vystavil: Milan Jeřábek	Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Při objednání prací průklestu ze země nebo z výšky požadujeme dodržení techniky řezů dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů a nesmí dojít k zásahům, které by bylo možné kvalifikovat jako poškození dřeviny rostoucí mimo les dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Průklest stromů ze země může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - výchovný řez (S-RZ) - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdné výšky - odstranění výmladků (S-OV).

Průklest stromů z výšky může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - bezpečnostní řez (S-RB), - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdné výšky - stabilizace sekundární koruny (S-SSK).

Při objednání prací výsadby stromů, bude práce provedena dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.). Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.



Rozpočtové náklady v Kč

KASÚS KRAJSVÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNÍC Stredoslovenského úseku		Zhotoviteľ: POZEMNÍ STAVBY BOHEMIA a.s.
Datum, razítko a podpis: _____ _____		Datum, razítko a podpis: _____ _____

[REDACTED]

POPTÁVKA NEODKLADNÉ OPRAVY MOSTU

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: „II/503 Nymburk, most ev.č. 503-004 – Kolektor pro vymístění sítí, kácení dřevin“

Místo opravy: silnice II/503, km 2,070 obec Nymburk

Cestmistrovství: Nymburk – RS 1/2008/NB

Zadavatel opravy: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Správce stavby: Ing. Milan Jeřábek – vedoucí manažer úseku mosty, telefon: [REDACTED]

Termíny stavby/opravy: předpoklad 4.4.2025

Cena díla: Dle odsouhlasené CN zhotovitele – nabídněte v souladu s RS.

B. POPIS POŽADAVKU NA PROVEDENÍ DÍLA:

1. Provedení kácení dřevin ve vegetačním klidu pro přípravu staveniště investiční akce letošního roku – dle Závazného stanoviska – Souhlasu s kácením č.j. MUNYM-100/31330/2021/Ste. Stromy a určené ke kácení byly na místě vyznačeny oranžovou barvou. Jedná se o stromy rostoucí na pozemku ve vlastnictví města Nymburk parc.č. 1644/2 k.u Nymburk.

- Provedení kácení smrku pichlavého o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 150cm – vyznačený v přiloženém situačním plánu číslem 20
- Provedení kácení 3 ks stromů pr 30 až 50cm vyznačených v přiloženém situačním plánu číslem 28 (1ks) a 29 (2 ks)
- Likvidace nízkých dřevin řezáním – vyznačených na situaci číslem 24 (3ks) a 27 (2ks)
- Zpracování odpadového dřeva řezáním a štěpkováním, včetně odvozu štěpky, stromů a větví
- Před zahájením kácení bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu a ohledání zda není již zaházeno ptactvo
- Po dokončení prací bude proveden úklid staveniště a fotodokumentace nového stavu
- Na stromě č. 20 se nachází vánoční výzdoba – elektrické osvětlení (vánoční řetěz) – není napojeno ke zdroji energie – přívod byl v době ohledání ustřižen ve výšce nad dosahem člověka

Současný stavební stav mostního objektu: NK VI = velmi špatný

Zásahem se stav mostu nezmění, ale bude umožněno zahájení jeho plánované rekonstrukce ve stavební sezoně 2025

C. ZDROJE ENERGÍÍ:

Bude zhotovitel řešit vlastními prostředky, případně samostatně s příslušnými správci inženýrských sítí.

D. DOPRAVNĚ-TECHNICKÁ OPATŘENÍ:

Zajistí zhotovitel – objednatel předpokládá provedení prací bez nutného omezení provozu. Zhotovitel zajistí dohled nad bezpečným prováděním prací ve veřejném prostoru městského intravilánu a zajistí prostor proti vstupu nepovolaných osob během provádění kácení.

Dřevní hmota, pokud na místě zástupce Města Nymburka – správy majetku nerozhodne jinak, bude odvezena a zhotovitel výzisk odkoupí dle aktuálních pravidel objednatele.


Zadavatel stavby: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval dne 3.4.2025

Ing. Milan Jeřábek – 

Vedoucí manažer, zástupce vedoucího úseku mosty

Příloha:

1. Závazné stanovisko - č.j. MUNYM-100/31330/2021/Ste (samostatná příloha – předáno elektronicky)
2. Situační plán s vyznačením kácených dřevin na pozemku p.č. 1644/2 k.u Nymburk

