

MĚSTO BROUMOV

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VYŘIZUJE: Zlámal Miloš
TEL.: 491504327
MOBIL:
E-MAIL: zlamal@broumov-mesto.cz

67469183
Daniel Pancner
Martínkovice 280
54973 Martínkovice

DATUM: 22.04.2025

Objednávka číslo: **OBJD/2025/00379/ 41/25**

Objednáváme Daniela Pancnera, IČ: 67469183 na opravu střešní krytiny dle požadavků SMM na adrese Přadlácká 38 v Broumově. Tato oprava bude provedena panem Danielem Pancnerem, IČ: 67469183 v rozsahu a za domluvenou celkovou cenu nepřesahující 139.440,-Kč bez DPH, uvedenou v cenové nabídce ze dne 2.1.2025.

Realizace této zakázky proběhne v termínu nejdéle do 31.12.2025.



Daňový údaj: **Město Broumov je plátcem DPH.**

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito k ekonomické činnosti. Pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti, dodavatel je povinen vystavit doklad s náležitostmi uvedenými v zákoně 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Fakturu vystavte na : **Město Broumov, Třída Masarykova 239
550 01 Broumov, DIČ: CZ00272523**

Bankovní spojení : **KB Náchod, číslo účtu : 43-3693230207/0100**

Adresa pro zaslání faktury: podatelna@broumov-mesto.cz

Na faktuře uvádějte číslo objednávky: OBJD/2025/00379

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Pokud zakázku v daném termínu, tedy do 31.12.2025, firma nezrealizuje s požadovanými vlastnostmi, nedodá včas, má Město Broumov nárok požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den prodlení.

Objednávka potvrzena dne:

Daniel Pancner
výškové práce
Martinkovice 280
549 73
IČO:67469183

Mobil:603529799

E-mail:

Město Broumov
třída Masarykova 239
550 01 Broumov

V Martínkovicích dne 2.1.2025

Věc : Nabídka Rekonstrukce střešní krytiny montáž modifikovaných pásů.
Dům ul. Přadlácká 38 Broumov

Cena prací:

Oprava poškozené krytiny 20m2.....	5.000.-
Montáž modifikovaných asfaltových pásů v celé ploše střechy 210m2.....	52.500.-
Doprava a přesun materiálu 1.8t.....	10.200.-
	67.700.-

Cena materiálu:

Modifikovaný asfaltový pás 262m2.....	60.260.-
Spojovací a kotvicí materiál 10kg.....	7.200.-
Plyn 4*10kg.....	2.080.-
Střešní tmel 20 ks.....	2.200.-
	71.740.-

Cena celkem bez DPH	139.440.-
daň odvede zákazník	