

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	05	Oprava zpevněné plochy a kóji - ČOV Holešov	
Objekt:	01	Oprava zpevněné plochy a kóji	
Rozpočet:	1	ČOV Holešov - oprava ploch - rozšíření kóji - aktualizace	
Objednatel:	Vododvody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666 / 64 767 01 Kroměříž		IČO: 49451871 DIČ: CZ49451871
Zhotovitel:	Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o. Kotojedy 56 76701 Kroměříž		IČO: 26908298 DIČ: CZ26908298
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 05 - Oprava zpevněné plochy a kójí - ČOV Holešov

Popis objektu: 01 - Oprava zpevněné plochy a kójí

Popis rozpočtu: 1 - ČOV Holešov - oprava ploch - rozšíření kójí - aktualizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			xxx	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			xxx	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			xxx	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			xxx	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			xxx	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			xxx	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	05	Oprava zpevněné plochy a kójí - ČOV Holešov
O:	01	Oprava zpevněné plochy a kójí
R:	1	ČOV Holešov - oprava ploch - rozšíření kójí - aktualizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				xxx
1	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 16*(0,8*0,8*1,15)	m3	11,77600	xxx	xxx
				11,78000		
2	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 16*(0,8*0,8*1,15)	m3	11,77600	xxx	xxx
				11,78000		
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 16*(0,8*0,8*1,15)	m3	11,77600	xxx	xxx
				11,78000		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 16*(0,8*0,8*1,15)	m3	11,77600	xxx	xxx
				11,78000		
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním srovnání pod betonáží plochy : : 34*3,3 32,5*1,5	m2	160,95000	xxx	xxx
				112,20000		
				48,75000		
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně 16*0,8*0,8	m2	10,24000	xxx	xxx
				10,24000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				xxx
7	271571112R00	Polštář základu ze šterkopísku netříděného 16*(0,8*0,8*0,15)	m3	1,53600	xxx	xxx
				1,54000		
8	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (33*3)*0,15*1,05 32,5*1,5*0,15 kaverny : 1	m3	23,90500	xxx	xxx
				15,59000		
				7,31000		
				1,00000		
9	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (33+3+3)*0,2 (1,5+1,5)*0,2	m2	8,40000	xxx	xxx
				7,80000		
				0,60000		
10	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	8,40000	xxx	xxx
11	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI 0,5328 9*(3*2)*4,44/1000	t	0,77256	xxx	xxx
				0,53000		
				0,24000		
12	275321118R00	Železobeton zákl. patek z cem. portlandských C30/37 (0,8*0,8*1)*(12+4) patky pro stojky (11+8ks) : (0,8*0,8*1)*(12+4) :	m3	10,24000	xxx	xxx
				10,24000		
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení (12+4)*0,8*4*0,2	m2	10,24000	xxx	xxx
				10,24000		
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	10,24000	xxx	xxx
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				xxx
15	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 22 a vyšší	t	3,01104	xxx	xxx
16	342125104R00	Montáž stěnových panelů ze ŽB obvodových do 7 t	kus	13,00000	xxx	xxx
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				xxx
17	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 20 cm	m3	23,90500	xxx	xxx
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				xxx
18	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 35*1,2 3*1,2*2	m2	49,20000	xxx	xxx
				42,00000		
				7,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				xxx
19	998145428R00	Přesun hmot, zásobníky zeměd. mont. přípl. do 5 km	t	93,33504	xxx	xxx
20	998145421R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované	t	93,33504	xxx	xxx

Položkový rozpočet

S:	05	Oprava zpevněné plochy a kójí - ČOV Holešov
O:	01	Oprava zpevněné plochy a kójí
R:	1	ČOV Holešov - oprava ploch - rozšíření kójí - aktualizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	xxx	xxx
22	VRN02	Pronájem jeřábu	soubor	1,00000	xxx	xxx

Celkem	xxx					
---------------	------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání