
DÍLČÍ SMLOUVA č. 4
Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003423 

Název Rámcové dohody: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT
Ze dne: 19. 09. 2023 

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003952
Název dílčí smlouvy: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL, DC, LT - DS 4

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
bankovní spojení:
zastoupeno:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
státní podnik
A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
..........​. . . ​....​...........​.........................
.......​......... ​..............​...........​............​................
.......​..........​.................​.............​...................​.........
....................................
.........​.......​.......​......
.......​......... ​....... ​.............​.............. ​..........​. . ​...........
..................
...........................
.........​.......​.......​......
.......​...........​..............​................​................
...................................
.........​.......​.......​......
...........​...................​................​................
.......................................
.........​.......​.......​......

(dále jen „ŘSD“) 
a
HRADIL CZ s.r.o.
se sídlem: Hronětice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem
IČO: 629 57 953
DIČ: CZ62957953



zápis v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42144 právní
forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ..................​............​..........​. . . ​.....​.....​.......​...............
zastoupen: .......​.........​.................​..................​..................
(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 19. 09. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): soubor dodávek a služeb obsahující 
komplexní péči o svodidla a související příslušenství vmajetku Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
na silnicích I. třídy na území okresu Teplice. Jedná se především o výměnu nevyhovujících či 
zničených součástí příslušenství formou demontáže a likvidace původních a montáže a instalace 
nových součástí příslušenství. Instalací se rozumí i nové součásti svodidel na základě nových 
stanovení.

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy č. 4. Další závady budou sděleny 
Objednatelem v průběhu trvání Dílčí smlouvy č. 4 do výše finančního plnění Dílčí smlouvy č.
4.

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: silnice I. třídy okresu Ústí nad 
Labem, Děčín, Litoměřice

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 6 týdnů ode dne Výzvy objednatele 
k zahájení prací.

7. Dodavatel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální 
evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální 
evidence vad).

8. Dodavatel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví 
běžné údržby 10-S-12.8., včetně její Přílohy č. 1.



9. Dodavatel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 
10-S-18.4. Provádění údržbových prací pozemních komunikací.

10. Dodavatel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele 
Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.

11. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

12. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

13. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

14. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině potvrzuje, že

a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem 
nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1,

c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku2,

f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či 
osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským 
státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku
2 DTTO



jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku,

g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu 
s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky 
přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 
v sankčních seznamech3 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

15. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 -  Příloha
Příloha č. 3 -  Report vad
Příloha č. 4 - Tabulky s popisem vad

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ.

.......​....
Digitálně 
podepsal .......​.. ..  
​.........

......... Datum: 
2025.04.23 
09:43:34 +0200'

3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona 
č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT 
Objekt:

RD - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 894 625,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 3 894 625,00 21,00% 817 871,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 712 496,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT
Objekt:

RD - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

0 - Všeobecné konstrukce a práce 

9 - Ostatní konstrukce a práce



Datum: 05.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

...​.......​...........

.....​........... 

​...​.......​...........
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT
Objekt:

RD - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. UL+DC+LT

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 05.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ...​.......​...........

D 0 Všeobecné konstrukce a práce .....​...........
1 K 02720.4 POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DEN 2,000 ........... ...​...........DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI

pp

PSC

Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele 
Poznámka k souboru cen:
Technická specifikace z ceníku OTSKP
POMOC PRAČE ZRIZ. NEBO ZAJÍST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO

3 K 02720.6 JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ DEN 48,000 ........... .....​...........
TŘÍPRUHU1

pp

PSC

Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele 
Poznámka k souboru cen:
Technická specifikace z ceníku OTSKP

D 9 Ostatní konstrukce a práce ...​.......​...........
6 K 9113A1-R SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla M 316,000 ...​........... .......​...........(svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).

PP
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, 
distanční díl, sloupek, atd.).
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje:
-  kompletní dodávku všech dilů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
-  montáž a osazeni svodidla, osazeni sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních

PSC prací
-  ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
-  přechod na jiný  typ svodidla nebo přes mostní závěr
-  ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

w 21591,000*0,7*0,3 . .​............

7 K 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1 030,000 ........... .......​........... OTSKP 2022
PP SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zaňzení
- jeho odvoz na předepsané místo

W  21591,000*0,7 . . . .​............

8 K 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 779,000 ...​........... ...​.......​........... OTSKP 2022
kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, 
osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním 
do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní 
závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

PSC
- montáž a osazeni svodidla, osazeni sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních 
prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný  typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

w (21591,000*0,3-300)*0,7 . .​............

9 K 9113B1-R SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla 
(svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).

M 153,000 ...​........... .......​...........

pp

PSC

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, 
distanční díl, sloupek, atd.).
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně 
spojovacích prvků - montáž a osazeni svodidla, osazeni sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků 
a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - 
přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo 
retroreflexní fólie

w (21591,000*0,3-300)*0,3 . .​............

10 K 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -  DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 222,000 ........... .....​........... OTSKP 2022

pp demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013 v platném znění
Poznámka k souboru cen:

PSC
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zaňzení
- jeho odvoz na předepsané místo

w (21591,000*0,3-300) . .​............

11 K 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 114,000 ...​........... .......​........... OTSKP 2022

pp

PSC

w

kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, 
osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním 
do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní 
závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazeni svodidla, osazeni sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních 
prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný  typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
905,000*0,7 ............

12 K 9113C1-R SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla 
(svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). 105,000 ...​........... .......​...........

pp

PSC

kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, 
osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním 
do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní 
závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně 
spojovacích prvků - montáž a osazeni svodidla, osazeni sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků 
a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - 
přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo 
retroreflexní fólie

W  905,000*0,3 ............

13 K 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 211,000 ........... .....​........... OTSKP 2022

PP

PSC

demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo 
Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013 v platném znění 
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zaňzení
- jeho odvoz na předepsané místo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -  DODÁVKA A MONTÁŽ M 46,000 ...​........... .......​........... OTSKP 2022

pp
kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků- montáž a osazení 
svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační 
hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich 
měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 
Poznámka k soubom cen: 
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

PSC - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, 
případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný  typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

w 5700*0,7 . .​............

30 K 9115C1-R
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla 
(svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). M 32,000 ...​........... .......​...........

pp SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, 
distanční díl, sloupek, atd.).
Poznámka k soubom cen:
Poznámka k soubom cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně

PSC spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu 
proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

w 5700*0,3 . .​............

31 K 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -  DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 78,000 ........... .....​........... OTSKP 2022

pp demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013 v platném znění
Poznámka k souboru cen:

PSC
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zaňzení
- jeho odvoz na předepsané místo

33 K 9117C1-R
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -  -  opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla 
(svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). M 40,000 ...​........... .......​...........

pp SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, 
sloupek, atd.).
Poznámka k soubom cen:
Poznámka k soubom cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně

PSC spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vňy a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu 
proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

w 310*0,3 ..........

34 K 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -  DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 40,000 ........... ...​........... OTSKP 2022

pp

PSC

demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo 
Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013 v platném znění 
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zaňzení
- jeho odvoz na předepsané místo
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Příloha č. 2:

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
HRADIL CZ s.r.o., Hronětice 55, 289 21 
Kostomlaty nad Labem

Datum zaháj ení prací 1.1.7 Od Výzvy objednatele
Doba pro dokončení 1.1.9 Do 6 týdnů
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 .......​......... ​..............​...........​............​................
Zástupce objednatele 3.2 .... . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . .. ​.......... ​.  

​............​..................
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Bankovní záruka je komplexně upravena v 

článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 
nepoužijí.

Záruka za odstranění vad 4.6. Bankovní záruka je komplexně upravena 
v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 
nepoužijí.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 
Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



08PU-003423 DS 4

ID havárie DN silnice Stan. Popis typ svodidla typ
délka

výměny délka opravy poznámka

I/13, km 105,645, směr Teplice - Děčín, poškozené
685168 I/13 105,685 I/13, km 105,685, směr Teplice - Děčín N1 H1 40,0 výměna svodidlo u propustku 13-216P, ATYP - jednostranné 

nejblíže H1
I/13, St. 105,85 km, směr Teplice - ÚL, poškozené

670523 I/13 105,852 I/13, km 105,852, směr Teplice - Děčín N1 H1 12,0 oprava ocelové svodidlo, 3x pásnice, 3x sloupek, 1x hrnek, 
ATYP - jednostranné nejblíže H1 , vytržená patka z 
betonové římsy

664049

KRPU-

I/13 107,068 I/13, km 107,068, směr Děčín - Teplice N2 N2 4,0 oprava I/13, st. 107,068km, směr Chlumec-Teplice, poškozená 
1ks pásnice, jednostranná N2

713568 32715-
15/PŘ-2025-
041006-NH

I/13 107,182 I/13, km 107,182, směr Děčín - Teplice N2 N2 8,0 oprava Pošk 2x pásnice, 2x sloupek po DN, I/13, km 107,182, 
směr DC-Chlumec, jednostranná N2

632426

KRPU-

I/13 112,378 I/13, km 112,378, směr Děčín - Teplice N2 N2 8,0 oprava I/13, směr Děčín - Teplice, st 112,34km, poškozená 
svodidla 2ks, 2ks stojanu, 2ks hrnců, jednostranné N2

665763 126859-
1/PŘ-2024- I/13 113,540 I/13, km 113,54, směr Děčín - Teplice H1 H1 12,0 oprava I/13 km 113,55 směr Libouchec - Teplice, poškozená 

svodidla, jednostranná H1
041006

508174

KRPU-

I/13 119,777 I/13, km 119,777, směr Teplice - Děčín N1 H2 8,0 oprava Směr DC na konci obce Libouchec mezi 119 a 120km, 
poškozená svodidla, 2 sloupky a 2 hrnky.

710273 24790-3/PŘ-
2025- I/30 13,014 I/30, km 13,014, směr Lovosice - Ústí N1 H1 8,0 oprava Pošk. 2x pásnice, 3xhrnek, 1x vyvrácený sloupek po DN, 

I/30, km 13,014, směr Lovosice - UL
041006

700479 I/30 13,102 I/30, km 13,102, směr Lovosice - Ústí N1 H1 24,0 oprava I/30, km 13,070 směr Lovosice-ÚL, poškození 6 ks 
pasnic, 12 ks sloupků, 12 ks hrnků, zřejmě po DN

705006 I/30 14,103 I/30, km 14,103, směr Ústí - Lovosice N1 H1 16,0 oprava I/30, St. 14,103 km, směr ÚL - Lovosice, poškozené 
ocelové svodidlo, 4x pásnice, 3x sloupek a 3x hrnek

701829 I/30 23,002 I/30, km 23,002, směr Ústí - Chlumec N1 H1 8,0 oprava I/30, St. 22,999 km, směr ÚL - Chlumec, poškozené 
ocelové svodidlo, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek

I//30, směr Ústí nad Labem - Teplice, st 32,169km,
651414 I/30 32,169 I/30, km 32,169, směr Ústí - Chlumec N2 N2 12,0 oprava poškozené svodidla 3ks 2ks sloupků a 2ks hrnků, 

jednostranná N2

I/30, St. 32,406 km, směr ÚL - Chlumec, poškozené
677565 I/30 32,410 I/30, km 32,41, směr Ústí - Chlumec N2 N2 16,0 oprava ocelové svodidlo po pádu stromu, 4x pásnice, 4x hrnek, 

jednostranné N2

KRPU-
172516-

7/PŘ-2024-
041006

I/62, St. 0,663 km, směr ÚL - Děčín, poškozené ocelové
680997 I/62 0,664 I/62, km 0,664, směr Ústí - Děčín N2 N2 8,0 oprava svodidlo po DN, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek, 

jednostranné N2

701813 I/62 2,520 I/62, km 2,52, směr Děčín - Ústí N2 N2 16,0 oprava I/62, St. 2,521 km, směr Děčín - ÚL, poškozené ocelové 
svodidlo, 5x sloupek urezlý u země



701781 I/62 2,644 I/62, km 2,644, směr Ústí - Děčín H2 zábradelní

703691 I/62 2,755 I/62, km 2,755, směr Děčín - Ústí N2

701782

KRPU-
53025-6/PŘ-

I/62 2,772 I/62, km 2,772, směr Ústí - Děčín N2

557940 2023­
041006
KRPU-

I/62 6,982 I/62, km 6,982, směr Ústí - Děčín N2

691632 198009-
7/PŘ-2024-

041006
KRPU-

I/62 7,962 I/62, km 7,962, směr Ústí - Děčín N2

682839 175885-
4/PŘ-2024-

041006

I/62 11,229 I/62, km 11,229, směr Ústí - Děčín N2

645039

KRPU-

I/62 1 0,437 I/62, km 0,437, směr Děčín - Ústí H1 mostní

418778 329/DNUL - 
2021-RS

I/62 1 0,470 I/62, km 0,47, směr Ústí - Děčín H1

H2 zábradelní 8,0 oprava
I/62, St. 2,641 km, směr ÚL - Děčín, poškozené ocelové 
svodidlo zřejmě po DN, 2x pásnice, 4x hrnek, zábradelní 
H2

N2 16,0 oprava
I/62, St. 2,754 km, směr Děčín - ÚL, poškozené ocelové 
svodidlo, 4x pásnice, 4x sloupek a 3x hrnek, vyvrácené 
sloupky, jednostranné N2

N2 12,0 oprava
I/62, St. 2,769 km, směr ÚL - Děčín, poškozené ocelové 
svodidlo zřejmě po DN, 3x pásnice, 3x hrnek a 3x 
sloupek, jednostranné N2

N2 20,0 oprava
Směr DC na 7km, poškozená svodidla a 6 sloupků, 
jednostranné N2, sloupky jsou přidělané šrouby k 
betonové římse, atyp

N2 4,0 oprava I/62, st. 7,962km,smer UL-DC, poškozená 1ks pásnice 
4m.

N2 20,0 oprava I/62, km 11,26 směr ÚL-DC, poškození 5 ks pásnic + 5 
ks sloupků + 5 ks hrnků, po DN, jednostranné N2

H1 mostní 12,0 oprava
I/62, směr Děčín - Ústí nad Labem, st 0,437km, 
poškozená svodidla 3ks, 3ks sloupků, po dopravní 
nehodě, mostní H1

H1 12,0 oprava

3 díly svodidel ohnuté zdeformované, 3 nosné sloupky 
částečně vyvráceny. Jedná se o svodidla po levé straně 
dvouproudové komunikace u nájezdu z Mariánského 
mostu.

40,00 264,00



08PU-003423 DS 4

ID havárie DN

584652

silnice Stan. Popis typ svodidla

I/13 125,671 I/13, km 125,671, směr Teplice - Děčín H2

typ

H2

délka
výměny délka opravy

25,0 oprava

703097

650211

665809

645002

515224

696454

436522

KRPU-
223880-

9/PŘ-2024-
040206

I/13 129,608 I/13, km 129,608, směr Děčín - Děčín 
centrum

KRPU-
102592-

9/PŘ-2024-
040206

I/13 142,633 I/13, km 142,633, směr Markvartice - 
Děčín

I/13 143,355 I/13, km 143,355, směr Děčín - 
Rumburk

KRPU-
102592-

9/PŘ-2024-
040206

I/13 143,358 I/13, km 143,355, směr Děčín - 
Rumburk

KRPU-
183481-

1/PŘ-2022-
040206

I/13 143,969 I/13, km 143,969, směr Děčín - 
Rumburk

KRPU-
208086-

7/PŘ-2024-
040206

I/13 145,644 I/13, km 145,649, směr Česká 
Kamenice - Děčín

I/13 148,670 I/13, km 145,649, směr Česká 
Kamenice - Děčín

H2 zábradelní H2 zábradelní 4,0 oprava

H1 H1 13,0 oprava

H1 H1 12,0 oprava

H2 H2 20,0 oprava

H2 H2 32,0 oprava

H1 H1 8,0 oprava

H2 mostní H2 mostní 4,0 oprava

691333

670548

637914

715803

KRPU-
200089-

1/PŘ-2024- I/13 1 131,077 I/13, km 131,115, směr Děčín - 
Rumburk H1 H1 8,0 oprava

040206

KRPU-
149986-

2/PŘ-2024- I/13 1 131,207 I/13, km 131,207, směr Děčín - 
Rumburk H1 mostní H1 mostní 4,0 oprava

040206
KRPU-

74796-3/PŘ- I/13 2 131,581 I/13, km 131,581, směr Hřensko - Děčín H1 mostní H1 mostní 12,0 oprava
2024- 
KRPU-

40035-1/PŘ-
2025- I/13 2 132,000 I/13, km 132,001, směr Děčín - Teplice H2 zábradelní H2 zábradelní 28,0 oprava

040206

poznámka

I/13, 125,671 km, směr Teplice - Děčín, poškození 
ocelových svodidel, 5 ks. pásnice, 10 ks. Sloupků, DC 
- jednostranné H2 (od Saferoad)

I/13, St. 129,608 km, směr Děčín - Děčín centrum, 
poškozené ocelové svodidlo po DN, 1x pásnice, 
zábradelní H2

poškozené svodidlo u propustku č. 13-270P, 
jednostranné H1

I/13, km 143,355 směr Děčín - Rumburk, poškození 
svodidel, zřejmě po DN, jednostranné H1

I/13, směr Děčín - Rumburk, st 143,358km, poškozené 
svodidla 5ks, 4ks sloupků, 6ks sloupků vyvrácené, po 
dopravní nehodě, jednostranné H2

poškozené svodidlo v délce 30bm po DN, provedeno 
označení přenosnými DZ

I/13, St. 145,649 km, směr Česká Kamenice - Děčín, 
poškozené ocelové svodidlo po DN, 2x pásnice, 5x 
sloupek, jednostranná H1

poškozená betonová římsa mostní konstrukce, 
poškozené svodidlo, poškozené zábradlí a poškozený 
sloupek DZ, mostní H2

I/13, St. 131,115 km, směr Děčín - Rumburk, poškozené 
ocelové svodidlo, 4x hrnek

I/13, St. 131,19 km, směr Děčín - Liberec, poškozené 2x 
DD po DN, pásnice a sloupky OK, mostní H1

I/13, směr Hřensko - Děčín, st. 131,581km, poškozená 
svodidla 3ks, 1 ks sloupků a výztuhy, po dopravní 
nehodě, mostní svodidla, H1

Pošk. svodidla po DN, 7x pásnice, 5x DD, I/13 2,
132,001, směr DC-Chlumec, jednostranné zábradelní H2

698007 I/13 2 132,518 I/13, km 132,518, směr Děčín - Teplice H1 H1 8,0 oprava I/13, St. 132,529 km, směr Děčín - Teplice, poškozené 
ocelové svodidlo, jednostranné H1, 2x pásnice, 2x hrnek

682842 I/62 13,676 I/62, km 13,676, směr Ústí - Děčín N2 N2 8,0 oprava I/62, km 13,68 směr ÚL-DC, poškození 2 ks pasnic + 2 
ks sloupky + 2 ks hrnky, zřejmě po DN, jednostranná N2



I/62, St. 4,275 km, směr ÚL - Děčín, poškozené ocelové
703670 I/62 14,275 I/62, km 14,275, směr Ústí - Děčín N2 N2 8,0 oprava svodidlo, 2x pásnice, 1x sloupek a 1x hrnek, 

jednostranné N2
I/62, St. 15,491 km, směr ÚL - Děčín, poškozené

703671 I/62 15,494 I/62, km 15,494, směr Ústí - Děčín N2 N2 20,0 oprava ocelové svodidlo, 5x pásnice, 4x sloupek a 4x hrnek, 
jednostranné N2

689023 I/62 18,563 I/62, km 18,563, směr Ústí - Děčín N2 N2 24,0 oprava poškozené ocelové svodidlo v délce 24bm po DN (5 x 
pásnice, 5 x sloupek), jednostranná N2

703679 I/62 18,736 I/62, km 18,736, směr Ústí - Děčín N2 N2 8,0 oprava I/62, St. 18,732 km, směr ÚL - Děčín, poškozené 
ocelové svodidlo, 2x pásnice a 1x sloupek

KRPU-
136499- I/62, St. 19,106 km, směr UL - Děčín, poškozené

665635 7/PŘ-2024-
040206

I/62 19,103 I/62, km 19,103, směr Ústí - Děčín N2 N2 12,0 oprava ocelové svodidlo po DN, pásnice 3 ks, sloupek 3 ks 
jednostranné N2

503441 I/62 30,903 I/62, km 30,903, směr Hřensko - Děčín N2 N2 4,0 oprava Směr DC mezi 31 a 30km, poškozené zakončení 
svodnice, jednostranná N2

676514 I/62 31,106 I/62, km 31,106, směr Hřensko - Děčín N2 N2 16,0 oprava jednostranná N2

663727 I/62 32,960 I/62, km 32,96, směr Hřensko - Děčín N2 N2 4,0 oprava I/62, St.32,960km, směr Hřensko-Děčín, poškozená 1 
pásnice, 1 sloupek, 1hrnek, jednostranné N2

682822 I/62 33,154 I/62, km 33,154, směr Hřensko - Děčín N2 N2 20,0 oprava I/62, km 33,154, směr Hřensko-DC, poškození 5 ks 
pásnic 5 ks sloupků a 5 ks hrnků, jednostranná N2

663725 I/62 33,256 I/62, km 33,256, směr Hřensko - Děčín N2 N2 4,0 oprava I/62, st. 33,256km, směr Hřensko-Děčín, poškozená 
jedna pásnice, 1sloupek,1hrnek, jednostranné N2 
Nepovolený náběh na svodidlech pouze zahnutý konec,

369553 I/62 33,895 I/62, km 33,895, směr Hřensko - Děčín N2 N2 8,0 oprava ostrá hrana, nutné poslední díl demontovat dát 
přechodku a udělat alespoň 4 m náběh, proti TP,

704175 I/62 34,114 I/62, km 34,114, směr Hřensko - Děčín N1 H1 12,0 oprava poškozené svodidlo, utržené distanční hrnky

KRPU-
206500-

6/PŘ-2024-
040206

I/9, km 91,362, směr Svor - Dolní 
Podluží

I/9, St. 9,362 km, směr Svor - Dolní Podluží, poškozené
694655 I/9 91,362 H2 H2 12,0 oprava ocelové svodidlo po DN, 3x pásnice, 2x sloupek, 2x DD, 

jednostranné H2

I/9, st. km 91,6-91,7, v k.ú. Rozhled, obec Jiřetín pod
715058 I/9 91,600 I/9, km 91,6, směr Svor H2 H2 62,0 výměna Jedlovou - osazení ocelového jednostranného svodidla 

zádržnost H2 v délce 62 m + zádržnost H1 v délce 28 m 
I/9, st. km 91,6-91,7, v k.ú. Rozhled, obec Jiřetín pod

715058 I/9 91,600 I/9, km 91,6, směr Svor H1 H1 80,0 výměna Jedlovou - osazení ocelového jednostranného svodidla 
zádržnost H2 v délce 62 m + zádržnost H1 v délce 28 m

KRPU-1516- I/9, km 92,525 směr Rumburk-DC, Celá výměna
477168 4/DNDC- I/9 92,588 I/9, km 92,588, směr Rumburk - Děčín N2 N2 20,0 oprava svodidel,4x pásnice, 2x přechod, 3x sloupek, 3x hrnek,

2021-OK jednostranná svodidla N2

665932 I/9 106,432 I/9, km 106,432, směr Německo - 
Rumburk H2 H2 8,0 oprava I/9, 106,432 km, směr SRN - Rumburk, poškozený 

náběh ocelových svodidel, jednostranná H2

142,00 366,00



08PU-003423 DS 4

ID havárie délkaKM Popis typ svodidla typ délka opravy poznámka
výměny

683221 24,090 I/15, km 24,01 směr MO-LITOMĚŘICE H1 H1 48,0 0,0 výměna PJP I/15, km 24,01 směr MO-LITOMĚŘICE, poškození 8m svodidla + 4 sloupky + 4 
hrnky, jednostranná H1 (Linie 12 ks pásnic - celkem : 12x4 =48m)

647281 30,038
I/15, směr Lovosice - Ústí nad Labem, st 
30,038km, poškozené svodidla, utrženy 

hrnky 5ks a vyvracene sloupky

N2 H1 474,0 0,0 výměna PJP
I/15, směr Lovosice - Ústí nad Labem, st 30,038km, poškozené svodidla, utrženy 
hrnky 5ks a vyvracene sloupky, jednostranná N2 (Linie 118 ks pásnic + 2m 
zkrácená pásnice - celkem: 118x4 + 2m=474m)

H2 mostní H2 mostní 46,0 0,0 výměna PJP
I/15, směr Lovosice - Ústí nad Labem, st 30,038km, poškozené svodidla, utrženy 
hrnky 5ks a vyvracene sloupky, jednostranná N2 (V linii s předchozím = je 
součástí celku 11x pásnice + 2x dilatační díl - celkem 11x4 + 2x1=46m)

661811 31,100 I/15, km 24,01 směr MO-LITOMĚŘICE H2 H2 52,0 0,0 výměna

Jedná se o instalaci nového svodidla v délce 52 m vč. dlouhých výškových náběhů 
z obou stran, úroveň zádržnosti H2, dle Stanovení č.j. KUUK/109972/2024, na 
I/15 v k.ú. Lovosice km 31,1 30-ti dnů po vlastním osazení předmětného 
dopravního zařízení fotodokumentaci skutečného stavu příslušné lokality po 
umístění tohoto dopravního zařízení s uvedením přesného data osazení. 
Fotodokumentaci je možné zaslat i elektronicky na e-mailovou adresu: 
svoboda.p@kr-ustecky.cz. jednostranná H2

664264
K R P U - 1 3 2 6 8 2 -

3 / P Ř - 2 0 2 4 -

0 4 0 6 0 6

25,491
I/15,St. 25.493 km, směr Jenčice - 
Lovosice, poškozené svodilo po DN,

H1 H1 25,0 0,0 výměna PJP
I/15,St. 25.493 km, směr Jenčice - Lovosice, poškozené svodilo po DN, 4 X 
pásnice, 1 X spojka, 7 X sloupek, 4 X hrnek, jednostranná H1 STANOVENÍ, 
demontáž 21 m

700494 5,221 I/30, 5,200 km směr Lovosice-ÚL N2 N2 0,0 16,0 oprava PJP I/30, 5,200 km směr Lovosice-ÚL, poškození 4 ks pasnic, 4ks hrnky, 4 ks sloupky, 
zřejmě po DN

709979 K R P U - 2 3 0 5 0 - 2 / P Ř

2 0 2 5 - 0 4 0 6 0 6
4,408 I/30, km 4,408, směr Lovosice-UL N2 H1 53,0 0,0 výměna PJP

Pošk. svodidlo po DN, 3x pásnice, 4x sloupek, 3x hrnek, I/30, km 4,408, směr 
Lovosice-UL (Linie 13 ks pásnic + 0,5m přechodový náběhový díl + 0,5m 
přechodový náběhový díl - celkem: 13x4+0,5+0,5 =53m)

78,0 16,0

Digitálně podepsal: .......​..........​........... 
Datum: 23.04.2025 12:34:49 +02:00

......​....
..igitálně 
​.​...............​...... 
​.​. ....​.........

............ ​........... ​. . . . . . . . . . . I 2025.04.23
09:44:31 +02'00'

mailto:svoboda.p@kr-ustecky.cz

