

Objednatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha - Nusle
IČO 65737393
DIČ CZ65737393

Zastoupený: Ing. Jiřím Stunou

Zhotovitel:

Radek Fiala
Na hlavní 81/44, 18200 Praha – Březiněves
IČO: 45781516
DIČ: CZ45781516

Zastoupený: p. Radkem Fialou

Praze dne: 24.0.2025

Počet listů: 1

Přílohy: 1

Předmět: pokládka PVC včetně společné chodby

Místo plnění: José Martího 402, Praha 6 - Veleslavín

Kontaktní osoba:

Termín plnění: do 30.6.2025

Cena: 111 763,- bez DPH,
(stojedenáctisícisedmsetšedesáttřikorunčeských-).

Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením prací.

Splatnost faktury: do 14-ti dnů po doručení objednateli.

Jiná ujednání: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře připojte předávací protokol a rozpis materiálu a prací.
Faktury zasílejte na e-mail faktury@bsmv.cz.

Ing. Jiří Stuna

ředitel Bytové správy Ministerstva vnitra, s.p.o.

Bytová správa MV s.p.o.

Na Pankráci 72, Ludova B

140 00 Praha 4

IČO 657 37 393

- 1 -

Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě:

Příkazce operac

Datum: 24. 04. 2025

Správce rozpoč

Datum: 24. 04. 2025

Vyřizuje:
Spojení na sekretariát BS MV:

e-mail: josef...@...cz
e-mail: ...@...cz

Cenová nabídka 2025/22 Pokládka PVC včetně chodby

p.	Půdorys - obdélník, čtverec	(plocha v m2)	0
Tel.	Půdorys - jiné tvary	(plocha v m2)	0
ul.	Adresa dodání (místo realizace) : ul. José Martího Praha Velešlavín výťah : patro : RD		

1.0. Příprava podkladu	MJ	Množ.	Jedn. cena	CELKEM
1.1.				0,00
1.2. demontáž PVC soklu	bm	95,00	10,00	950,00
1.3. demontáž PVC včetně likvidace	m2	86,00	80,00	6880,00
1.4. penetrace včetně penetrování	m2	86,00	35,00	3010,00
1.5. nivelační stěrka	kg	700,00	38,00	26600,00
1.6. broušení stěrky	m2	86,00	30,00	2580,00
1.7. vysátí podlahy	m2	86,00	15,00	1290,00
1.8.				0,00
1.9.				0,00
1.10.				0,00
1.11.				0,00
1.12.				0,00
1.13.				0,00
1.14.				0,00
1.15.				0,00
Mezisoučet				41310,00

2.0. Materiál	MJ	Množ.	Jedn. cena	CELKEM
2.1.				0,00
2.2. PVC Extreme	m2	103,20	451,00	46543,20
2.3. PVC sokl	bm	95,00	30,00	2850,00
2.4.				0,00
2.5.				0,00
2.6.				0,00
2.7.				0,00
2.8.				0,00
2.9.				0,00
2.10.				0,00
2.11.				0,00
2.12.				0,00
2.13.				0,00
2.14.				0,00
2.15.				0,00
2.16.				0,00
2.17.				0,00
2.18.				0,00
2.19.				0,00
2.20.				0,00
2.21.				0,00
2.22.				0,00
2.23.				0,00
2.24.				0,00
2.25.				0,00
2.26.				0,00
Mezisoučet				49393,20

3.0. Montáž	MJ	Množ.	Jedn. cena	CELKEM
3.1.				0,00
3.2. pokládka PVC na lepidlo	m2	86,00	160,00	13760,00
3.3. instalace PVC soklu	bm	95,00	60,00	5700,00
3.4.				0,00
3.5.				0,00
3.6.				0,00
3.7.				0,00
3.8.				0,00
3.9.				0,00
3.10.				0,00
3.11.				0,00
3.12.				0,00
3.13.				0,00
3.14.				0,00
3.15.				0,00
3.16.				0,00
Mezisoučet				19460,00


4.0. Logistika	MJ	Množ.	Jedn. cena	CELKEM
4.1. Doprava materiálu + přesun hmot		4,00	400,00	1600,00
4.2. kontejner				0,00
4.3.				0,00
Mezisoučet				1600,00

1.0. Příprava podkladu	Mezisoučet	41310,00
2.0. Materiál	Mezisoučet	49393,20
3.0. Montáž	Mezisoučet	19460,00
4.0. Logistika	Mezisoučet	1600,00

% Sleva v Kč.	Celková cena bez DPH	111 763 Kč
0 0	Cena celkem s DPH 21% = ,,-Kč	

= průměrná cena za m2

Cenová nabídka nezahnuje úpravu dveří.



ntaktovat na tel.