

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

I O: 00066001
DI : CZ00066001
naše zn.: 330/17/KSUS/MHP/BLA
vykazuje: Milan Bláha
tel.:
fax.:
e-mail:
Dotazy: 23/05/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
293 01 Mladá Boleslav

datum: 4. 5. 2017

OBJEDNÁVKA ÍSLO: Obj-1113/17

Název: csm Bezdrátový škodypo zim 2017 JÚ 10068

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena v . DPH
Hutnění asf.vrst.velkopl.vyrovnávka	t (tuna)	10,00	31 460,00
Střední a velkoplošné úpravy asf.vrstev 1000-10 tis. m2, tl. 5 cm	m2 (metr tverečný)	850,00	257 125,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 238 500,00

Celková částka s DPH: 288 585,00

Souhlasím Vás upozorujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a výstražného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato příjmová plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

škody po zim 2017 JÚ 10068

Objednáváme u Vás práce dle přiloženého rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek, nebo jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit, případně doplnit jinými pracemi, které budou odsouhlaseny a podepsány ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejich překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo **objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Milan Bláha
Referent

íslo innosti	p ední t objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena v etn DPH	termín dokon ení
21810	Hutn ní asf.vrst.velkopl.vyrovnávka	II/280 B ezno-Lhotky km 2,1-2,6	t (tuna)	10,00	2 600,00 K	26 000,00 K	31 460,00 K	15. 7. 2017
21819	St ední a velkoplošné úpravy asf.vrstev 1000-10 tis. m2, tl. 5 cm	II/280 B ezno-Lhotky km 2,1-2,6	m2 (metr tvere ný)	850,00	250,00 K	212 500,00 K	257 125,00 K	15. 7. 2017