

SMLOUVA O DÍLO Č. 20251007

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito

I. SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**
adresa : Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických :

k převzetí díla oprávněn :

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném : Krajským soudem v Ostravě
registrován v : oddíle B, vložka 711

telefon : 585 536 384

datová schránka: 67ggxv5

e-mail : vhs@vhs-ol.cz

web stránky : www.vhs-ol.cz

a

Zhotovitel : **H3Geo s.r.o.**

adresa : 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ : 04424646

DIČ : CZ04424646

bank. spojení :

č.účtu :

zastoupený ve věcech smluvních :

Mgr. Jana Dušková, jednatelka

ve věcech technických :

Mgr. Jana Dušková, jednatelka

zapsaný v : obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 35701

datum zápisu : 23.9.2015

telefon : 463 035 030

e-mail : h3geo@h3geo.cz

web stránky: www.h3geo.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele dílo – soubor prací s názvem:

PŇOVICE - BŘEZOVÉ ŘÁD JÍMACÍ OBLASTI NA ROK 2025

které tvoří práce v následujícím rozsahu:

- odběr vzorků a dodávka do laboratoře v předpolí – 2x ročně;
- sled a řízení terénních prací;
- vedení evidence jakosti a množství vody a průběžné hodnocení;

- nákup dat od ČHMÚ;
- vyhodnocení prací a závěrečná zpráva.

III. DOBA PLNĚNÍ

- III.1. Dílo uvedené v článku II. této smlouvy bude provedeno a předáno nejpozději do 15.2. 2026.
- III.2. Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky mající povahu vyšší moci, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.

IV. MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

- IV.1. Místem provedení díla je sídlo zhotovitele – H3Geo s.r.o., 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí a lokalita prováděných prací.
- IV.2. Zhotovitel předá finální část díla specifikovaného v článku II. této smlouvy objednateli touto formou: osobním předáním, případně poštou, a to 1 x v tištěné formě, 1 x na CD.

V. CENA DÍLA

- V.1. Cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **201 150,- Kč**. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální sazbě.

- V.2. Rozpočet prací je následující:

odběr vzorků a dodávka do laboratoře v předpolí
2x ročně

sled a řízení terénních prací

nákup dat od ČHMÚ

vedení evidence jakosti a množství vody a průběžné hodnocení

vyhodnocení prací a závěrečná zpráva

Celkem (bez DPH)

201 150,- Kč

K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální sazbě. Úhrnná částka bude splatná na podkladě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem vždy ke dni splnění dílčích položek. Jakákoliv případná změna ceny podléhá dohodě obou stran a bude vyhotovena písemně formou dodatku k této smlouvě. Splatnost všech faktur je 30 dnů.

V případě prodlení objednatele s úhradou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení dle platné legislativy.

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje na začátku každého měsíce poskytnout zhotoviteli z předcházejícího měsíce tyto údaje:

- v intervalu 1x za 2 měsíce poskytovat údaje o stavu hladiny podzemní vody na monitorovacích objektech v předpolí jímacího území
- v intervalu 1x za měsíc (v případě, že z nich nebude odebírána voda v intervalu 1x za 2 měsíce) poskytovat údaje o stavu hladiny podzemní vody u jímacích objektů a odběrném množství;
- v intervalu 1x za měsíc poskytovat údaje o jakosti surové vody v jímacích objektech;
- v intervalu 1x za měsíc poskytovat údaje o kontrole stavu limitujících opatření v OP I. stupně a 1x ročně v OP II. stupně;
- v intervalu 1 x denně dokumentovat a evidovat stav hladiny podzemní vody na objektu HPI-9 a porovnávat jej se stanovenou minimální a signální hladinou

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje :

- v intervalu 1x za 6 měsíců provádět vzorkování na 11 monitorovacích objektech;
- vést evidenci jakosti a množství vody a průběžně je vyhodnocovat
- shromažďovat výsledky monitoringu a vyhodnocovat je.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

VIII.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku II. této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

IX.1. V případě prodlení objednatele s úhradou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení dle platné legislativy.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- X.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Veškeré změny je možno uskutečnit formou písemného dodatku ke smlouvě za souhlasu obou smluvních stran.
- X.2. Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru, vyplývající z této smlouvy.

- X.3. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.
- X.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu v zákonem stanovené lhůtě v registru smluv.
- X.5. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

Za objednatele :

Za zhotovitele :

dne :

dne :

.....

.....