



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **28ZA-004067**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 1 16 0009

Název veřejné zakázky: **511 areál - oprava
vodoinstalací v areálu SSÚD 6 Chrlice**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

SSÚD 6 Brno Chrlice [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PECÁK s.r.o.

Strážova 786/6, Tuřany, 602 00
Brno

IČO: 263 08 185

DIČ: CZ26308185

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Pecák zapsaný v obchodním rejstříku pod SP. zn. :A 80478 vedenou u
Městského soudu v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: areál střediska SSÚD 6 Brno - Chrlice

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [REDACTED] v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doníčení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND), Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel

zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží, Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registr smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: výměnu vodoměrů, opravu vodoinstalace dle cenové nabídky

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31.12.2026, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele,

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 224 674,70 Kč / 271 856,39 Kč

Čerpání bude probíhat průběžně po dobu platnosti Objednávky. Fakturovány budou pouze skutečně čerpané položky, Celková fakturovaná částka nesmí překročit hodnotu Objednávky, ale nemusí být dočerpána.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle 41) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto

objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezprístupní osobám, subjektům či orgánům s

nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu,

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. I — Cenová nabídka 3

Za Objednatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ/POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve

vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona Č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí,
ve znění pozdějších předpisů,

Rekapitulace

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Výměna vodoměrů			
Oprava vodoinstalace		4	
Instalace vodoměru k hydrantu			
Přestavba sociálního zařízení			
Vodoinstalatérsl(ý materiál			
celkem			



100041

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.
Čj.:
PID: RSDFXDCAMS
Doručeno: 07.04.2025
Listů dokumentu: 12

ROZPOČET

Název stavby 22 - výměna 3 lgs vodoměrů - ŘSD

JKSO

Název objektu

Ečo

Místo

Rebešovická 702/40, Brno
643

IČO

DIČ

Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant

Zhotovitel PECAI(s.r.o.

26308185

(226308185

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

25Nab034

28.03.2025

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady I m.j.

Počet

Náklady/ 1
m.j.

Počet

Náklady/ m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A 'Základní rozp. náklady

B 'Doplňkové náklady

C 'Náklady na umístění stavby

0,00 13 'Zařízení staveniště

0,00 14 'Projektové práce

0,00 15 'Územní vlivy

0,00 16 'Provozní vlivy

17 'Jiné VRN

18 'VRN z rozpočtu

7 'ZRN (ř. 1-6) 49 197,00 12 'DN (ř. 8-11)

19

20 'HZS

0,00 21 'Kompl. činnost

0,00 22 'Ostatní náklady

'Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D 'Celkem bez DPH

'DPH

Základ daně

DPH celkem

voda .

0 Brno

I.: 7'5 919 919

bič: CZ2f30818b

Ks Brno. odd. VI,

Dodá zadavatel

0,00

I

KRYCÍ LIST ROZPOČTU zl

ovdno

řavba:22 3 vodoměrů - RSD Objekt:

Objednatel; Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: s.r.o.

Místo: Rebešovičská 702/40, Brno 643 00

Zpracoval:

Datum: 28. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

722 Zdravotechnika -

		Vým vi	vodoměru DN 50 na studenou vodu DN 50 Q3 #270 upevňovací a těsnící materiál	soub.		1 290,00	3 870 00	0,000
1	722290835			hus	1,000			
2	3882122889	Pomo Doprava		soub.				
3	663491315			soub.				
4	563491330							

vnitřní vodovod 49197.00

mér cný;

Celkem

C, 42979

Klouzavá doložka

0,00

Z 'hodnění

0,00

ROZPOČET

Sirana z l zpracování

syflmem

Název stavby	22 - oprava vodoinstalace -ŘŠD	JKSO	
Název objektu		ECO	
		Místo	Rebešovická 702/40, Brno
		IČO	643
		DIČ	
Objednatel	Ředitelství silnic a dálnic CR		
Projektant			
Zhotovitel	PECAK s.r.o.	26308185	CZ26308185
Zpracoval			
		CZ-CPV	
	Rozpočet číslo	CZ-CPA	

Měrné a účelové Jednotky					
počet	Náklady/ 1 mj.	Počet	Náklady 11 m.j.	Počet	Náklady/ m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

		C	1	Nál(lady na umístění stavby	
		0,00	13	1	Zařízení staveniště
		0,00	14		Projektové práce
		0,00	15		Územní vlivy
		0,00	16	1	Provozní vlivy
			17		kliná VRN
			18		(VRN z rozpočtu
			19	1	VRN (ř, 13-18)
		0,00	22		Ostatní náklady

1 Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D		Celkem bez DPH	
IDPH		Základ daně	
Cena s DPH			

DEC' AIS

vodo . ply pan
Střizo no

E 1 Přípočty a odpočty

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

: CZ263081B5

Ks no,

vl.

I Dodá zadavatel

0,00

I

I

ZI

no systémům KROS 4
Stavba: 22 oprava voëoinstalace ŘSD Objekt:

Objednatel:
Místo: Rebešovická 702/40, Brno 643 OO

Datum: 28. 3. 2025

	Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV	Práce a dodávky PSV					

Zdravotechnika -						
	722170804	Demontáž rozvodů vody 2 piasftl D přes 25 do 50				
2	722174028	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm	m			
3	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizofačními (rubicemi z PE tl přes 6 do g mm DN pres 45 do 63 mm				
	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2"	kus			
6	GOM.R250X008	Kulový kohout, PN35, T 185 C, chromovaný, R250D, červený	kus			
6	722290255	Napojenf na sláv. vodoinstalací	soub.			
7	722290355	Vyp, a nap. vodoonstaface	soub			
8	722290755	Tlaková zkouška vodoinstalace	soub,			
9	563491315	Pomocný upevňovací a lésn'cf	soub.			

C, 42979

Klouzavá doložka

Z 'hodnění

0,00

0,00

11272786, *bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/112786>; this version posted November 1, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.*

	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

Název stavby 22 - instalace vodoměru hydrantu - ŘSD

Název objektu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSO

ECO

Místo

Rebešovická 702/40, Erno

IČO

Dič

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

26308185

CZ263081B5

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

25Nab036

28.03.2025

CZ-CPA

Měrné a účelové Jednotky

Počet

Náklady/ 1 m.J.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady m.J.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

C, 42979

Klouzavá doložka

Z hodnění

0,00

0,00

88

ROZPOČET

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. nálectaciy

B 'Doplňkové náklady

0,00

 $(Y$

1

7 (ř. 1-6)

27 623,87 12 'DN (ř. 8-11)

20 'HZS

0,00 21 ¹Kompl. činnost

Cena s
DPH

E přípočty a
odpočty

'Dodá zadavatel

1

1

Z'racoyéno systémom

Stavba: 22 „instalace vadcroëru hydrantu ŘSD Objekt:

ObédňuRel: Ředilelsví silnic a dálnic ČR

SWO

Strana z 1

ST ROZPOČTU

Místo: Rebešovická 702/40, Brno 643 00

Datum: 28. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

ö.

PSV

0,

1 722219102 Montáž armatur vodovodních píkrubových DN 50 ostatní

4 563491425 PNruba DN 50 soub.

Kulový kohout, PN 35, T 185 G, chromovaný, R250Dr 2

5 GCMR2öOX008 četvený kus

6 563491345 Pomocný, apevnöovací a (ésntel materiál soub.

7 663491330 Doprava sovb.

Celkem

Klouzavá doložka

0,00

ROZPOČET

Strana z 1

Zpracování systém

Název stavby	22 - přestavba soc. zařízení - ŘSD	JKSO	
Název objektu		Ečo	
		Misto	Rebešovická 702/40, Brno 643
		IČO	Dič
Objednatel	Ředitelství silnic a dálnic ČR		
Projektant			
Zhotovitel		26308185	(226308185
Zpracoval	Ing, Roman Pecák		
	Rozpočet číslo	Dne	cz-CPV
	25Nab037	28,03-2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1	Počet	Náklady/ 1	Počet	Náklady 1 1 m.j.
					0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A 'Základní rozp. náklady	B (Doplňkové náklady	C 'Náiflady na umístění stavby	
1 II-řsv 1 Dodávky	0,00 8 'Práce přesčas	13 'Zařízení staveniště	
		14 'Projektové práce	
		15 'Územní vlivy	
		16 'Provozní vlivy	
		17 'Jiné VRN	
		'VRN z rozpočtu	
		19 'VRN (ř. 13-10)	
		22 'OstatnT náklady	
		D 'Celkem bez DPH	
		IDPH	Základ daně

ROZPOČTU

Siřířova .620 00

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

I

'Z

Zpracováno

Strana 1 z 1

Klouzavá doložka
0,00

ROZPOČET

stavba: 22 - přestavba soc. zařízení hso
Objekt;

Objednatel: keditelství silnic a dálnic ČR
Místo: Rebešovice 702140* Brno 643 00

Datum: 28. 3. 2025

Ö.	položky	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV	Práce a dodávky HSV				

PSV	Práce a dodávky PSV				
-----	---------------------	--	--	--	--

722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
11 722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3.4 mm	m			
12 722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními (rubíci z PE II do 6 mm DN do 22 mm	m			
13 722190401	Vyvedení a upevnění v "puslku DN do 25	kus			
14 722229101	Mantáž vodovodních armatur s jedním závitem G 112" ostatní typ	kus			
15 722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 112 Kulový kohout, PN 42, T 186 C, chromovaný, R250D, 1/2	kus			
GCM.R250X003	Cewený				
722290260	Nápojení na stáv.	soub			
18 722290355	Vyp. a nap. vodoinstalace	soub*			
19 722290755	Tlaková zkouška vodoinstalace	got b.			
725	Zdravotechnika „zařizovací předměty				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 22 -dodávka materiálu - ŘSD

JKSO

Název objektu

Ečo

Místo

Rebešovická 70210 Brno

643

IČO

DIČ

Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant

26308185

(226308185

CZ-CPV

CZOPA

Počet

Náklady / l m.j.
0,00

Počet

Náklady/ m.j.

Počet

Náklady l m.j.

000

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

B Doplňkové náklady

C 'Náklady na umístění stavby

13 'Zařízení staveniště

14 'Projektové práce

15 'Územní vlivy

16 'Provozní vlivy

17 ' Jiné VRN

18 'VRN z rozpočtu

'VRN (ř. 13-18)

22 'Ostatní náklady

'Projektanti Zhotovitel, Objednatel

D 'Celkem bez DPH

IDPH

Základ daně

DPH celkem

A

vod

ri

Brno

25 919 919

DIČ: CZ2630BIU5

KS Brno, odd. C, vl. 42979

E přípočty a odpočty

	WVIV.STRFB020T RCT	EKOPLAST/K- TRUBKA FIBER BASALT PLUS (S 3,2) D 20x2,8	m						
2	WVN,STRFB025T ROT	EKOPLAST/K- TRUBKA FIBER BASALT PLUS (S 3,2) D 25x3,5							
3	WV.STRFB032T RCT	EKOPLAST/K- TRUBKA FIBER BASALT PLUS (S 3,2) D 32x 4							
4	GCM.R250SX003	Kulový kohout s vypouštěním PN 42i T 485 C, R250DSr f"/2" chromovaný,	kus						
5	GCM.R250SX004	Kulový kohout s vypouštěním PN 42, T /85 C, R250DS, 0/4" chromovaný,	kus						
6	GCM.R250SX005	Rutový kohout(s vypouštěním PN 35, T 185 C, R250DS,chromovaný, f"	kus						
7	GOMR260SX007	Kulový Icohout! s vypouštěním PN 35, T 185 C. R250DS, f"/2	kus						
	GCM.R250SX006	Kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný, R'250DS, f"/f4	Rus						
9	GCM.R250SX008	Kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný, R250DS, 2"	kus						
	GCM.R250X003	Kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný, R250D, 1/2" červený	kus						
	GCM.R250X00d	Kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný, R250D1 3/4" červen	kus						
	GCM.R250X005	Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný, R250D, f" červený	kus						
13	GCM.R260X006	Kulový kohout, PN 35, T 185 C chromovaný, R250q 1%/4 červený	kus						
14	GCM.R250X00(	Kulový kohout, PN35, T červený C, chromovaný, R250D,	kus						
	GCMR260X003	Kulový Kohout, PN35, T C. chromovaný, R250D, červený	kus						
16	LFN.IU23382000	Ktoztzav. LYRA PLUS	kus						
17	642388258	Sedátko JIKA LYRA	kUS						
	551439770	baterie dřezová páková POLAR PLOIB nástěnná s Ústím 200 mm	kus						
	551439740	baterie dřezová páková POLAR PL05 stojánková otáčivá	kus						
20	55i455880	baterie sprchová POLAR PL GO bez přísjušenství	kus						
	55i456695	s chová sestava HANSA	kus						
22	55i926760	laková hadice 3/4" x 600 NEREZ	kus		170,10			0,00	
23	55i925770	laková hadice 1/2" x 3/8" - 300 NEREZ	kus		46,80			0,00	
24	55i925775	laková hadice 3/8" x 3/8" - 500 NEREZ							

Celkem

Ö

