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SMLOUVA O DÍLO 
na revitalizaci a výsadbu zeleně v parku zámku Lešná, 

která je součástí akce 
 „Muzeum regionu Valašsko – parky Lešná a Vsetín – revitalizace a výsadba zeleně“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Objednatel : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 

Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01 
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea 
Osoby oprávněné jednat   
a) ve věcech smluvních :  
b) ve věcech technických : 
IČ : 00098574 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 3136851/0100 
Tel. / Fax : 571 411 690 
E-mail : 
  

ID DS : b7uk6e4 
 

 

Zhotovitel : Kateřina Teplá 
Sídlo : Čikov 74, 675 78 Čikov 
Statutární orgán : - 
Zapsán v obchodním rejstříku : - 
Osoby oprávněné jednat :  
a) ve věcech smluvních : 
b) ve věcech technických :  
IČO : 07353464 
DIČ : CZ7254264776 
Bankovní ústav : Raiffaissen bank 
Číslo účtu1 : 1463696002/5500 
Telefon :  
E-mail :  
ID DS 

 
: 3thnjmg 

 
 

                                                           

1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce 
daně. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
dílo spočívající v revitalizaci a výsadbě zeleně v parku zámku Lešná, které je součástí 
akce „Muzeum regionu Valašsko – parky Lešná a Vsetín – revitalizace a výsadba 
zeleně“ s následnou péčí po dobu 3 let (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje uvedené 
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 5. této smlouvy. 

2.2 Předmětem díla je zejména kácení, příprava půdy, zatravnění, výsadbové práce (zejména se 
jedná o výsadbu stromů a keřů) a následná péče v délce 3 let. 

2.3 Dílo je realizováno v rámci individuálního projektu „Muzeum regionu Valašsko – parky Lešná 
a Vsetín – revitalizace a výsadba zeleně“, identifikační číslo: OPZP_23_1_3_04_00111 (dále 
jen „Projekt") spolufinancovaného prostřednictvím Operačního programu životní prostředí 
2021 – 2027 (dále jen „OPŽP") Evropskou unií, když poskytovatelem dotace je Agentura 
ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK“), a to vše dle pravidel uvedených 
zejména v Příručce AOPK pro OPŽP ke stažení zde: 
https://aopk.gov.cz/documents/1319311/2643585/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka+AOPK+
%C4%8CR_09.1.-k-1-3-2024-.pdf/0097408a-0d9d-cbe1-e300-
99f9f5615530?t=1711375475625 (dále jen „Příručka“), a případně v ostatních příslušných 
dokumentech OPŽP, v platném znění, na něž odkazuje Příručka.. Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na Projekt bylo vydáno dne 4. 9. 2024. 

2.4 Předmět díla je vymezen: 
 projektovou dokumentací „Muzeum regionu Valašsko – park u zámku Lešná – 

revitalizace a výsadba zeleně“, zpracováno Ing. Martinem Kovářem, IČO: 12645729, 
datum zpracování 06/2023 rev. 12/2024, 

 zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které se týkaly a předcházely 
uzavření této smlouvy (dále jen „zadávací podmínky“), 

 oceněným soupisem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1), 
 závazným stanoviskem státní památkové péče, odboru školství, kultury a sportu 

Městského úřadu Valašského Meziříčí, vydaného dne 31. 7. 2023, č. j. SZ MěÚVM 
109770/2023, nabytí právní moci dne 17. 8. 2023, 

 vyjádřením dalších dotčených orgánů, 
 podmínkami uvedenými v Příručce AOPK pro OPŽP. 

2.5 Z hlediska lhůt realizace je dílo dále členěno na následující části: 

 část 1: zhotovení díla „MRV - park u zámku Lešná – revitalizace a výsadba zeleně“, 
 část 2: následná péče po dobu 3 let. 

2.6 Součástí díla pro obě části je rovněž: 

 dokumentace skutečného provedení části 1, která bude objednateli předána ve 2 
vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě (ve formátu PDF a WORD, 
EXCEL); 

 zachování dopravní obslužnosti okolních pozemků a v areálu parku Lešná u 
Valašského Meziříčí při realizaci díla; 

 uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených realizací díla do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň atd.) před dokončením díla (tj. části 1); 

 kácená a jinak tvořená dřevní hmota nesmí být využita k obchodní činnosti zhotovitele 
za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít 
k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě 
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požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit 
objednateli veškeré doklady o plnění této povinnosti; 

 důsledný úklid všech dotčených prostor při provádění díla; 
 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 

předpisy, aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci v 
parku a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce 
koordinátora, bude-li určen; 

 umožnit provádění kontrolní prohlídky realizovaného díla a zajistit účast odpovědného 
pracovníka na této kontrolní prohlídce, bude-li vyžadována; 

 bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní 
prohlídce; 

 Vzhledem k tomu, že realizace akce bude probíhat za plného užívání parku, 
zhotovitel se zavazuje při realizaci díla učinit maximálně možné technické a 
organizační opatření proti omezení užívání parku a dbát na bezpečnost při provádění 
prací a na bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených dílem (zejména 
třetích osob, návštěvníků a procházejících osob). Všechny náklady spojené s 
bezpečnostními opatřeními a s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí 
sjednané ceny. 

 Závazek zhotovitele mít po celou dobu zhotovení díla do doby jejího protokolárního 
předání a převzetí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě dle čl. 9 
této smlouvy. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se skutečností, že sousední pozemky 
jsou ve vlastnictví třetích osob. Vznikne-li v důsledku provádění díla škoda na majetku 
vlastníků sousedních pozemků, je zhotovitel povinen tuto škodu v plné výši jim nahradit, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

2.8 Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na práce, které jsou předmětem této 
smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako 
odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval rozpočet vč. výkazu výměr 
a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel 
prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování 
nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést 
v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na 
něj kladené a očekávané. 

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1 Dílo (část 1 a 2) bude prováděno na pozemku objednatele, par. č. 1003 v katastrálním území 
Lešná [680451]. 

 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují dokumenty stanovené 
v bodu 2.4. této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v tomto 
odstavci převzal.  

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo provádění díla – část 1 nejpozději do 15 dnů 
od účinnosti této smlouvy a zhotovitel se zavazuje v tomto termínu místo provádění díla 
převzít.  O předání a převzetí místa provádění díla sepíšou smluvní strany protokol o předání 
a převzetí místa provádění díla část 1. Součástí protokolu o převzetí místa provádění díla 
bude i záznam o předložení pojistné smlouvy dle odst. 9.3 této smlouvy vč. termínu, kdy tak 
bylo učiněno. Na část 1 bezprostředně navazuje část 2. 
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4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Termín úplného dokončení a protokolárního předání a převzetí díla část 1 dle čl. 2.5.1 
této smlouvy je nejpozději do 1. 12. 2025. 

4.2 Termín dokončení pětileté následné péče výsadeb (dílo část 2) dle čl. 2.5.2 této smlouvy: 
do 1. 12. 2028. 

 Tříletá následná péče v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně 
odsouhlasena objednatelem a AD v následujících lhůtách: 

− rok: do 1. 12. 2026, 

− rok: do 1. 12. 2027, 

− rok: do 1. 12. 2028. 

4.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo (část 1 a 2) i před dohodnutým 
termínem plnění dle předchozího odstavce, a to způsobem sjednaným pro řádné zhotovení 
díla.  

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a 
v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena zahrnuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně 
dokončeného díla dle této smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 
této smlouvy, která činí: 

 
 939 911,00 Kč bez DPH 

197 381.00 Kč DPH 21 % 

1 137 293,00 Kč včetně DPH 
 
Z toho: 

 

 Cena za zhotovení díla část 1 dle čl. 2.5.1. této smlouvy 
bez DPH činí 843 765,00 Kč 

DPH 21% činí  177 190,65 Kč 

Celková cena za zhotovení díla vč. DPH činí 1 020 955,65 Kč 

 
 Cena za zajištění díla část 2 - následné péče dle čl. 2.5.2 této smlouvy 

bez DPH činí 96 147,00 Kč 
DPH 21% činí 20 190,87 Kč                        

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí 116 337,87 Kč 

 
Z toho: 

1. rok následné péče: Cena bez DPH 32 049,00 Kč 
 DPH 21% činí 6 730,29 Kč 
 Cena včetně DPH 38 779,29 Kč 
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2. rok následné péče: Cena bez DPH 32 049,00 Kč 
 DPH 21% činí 6 730,29 Kč 
 Cena včetně DPH 38 779,29 Kč 
 
3. rok následné péče: Cena bez DPH 32 049,00 Kč 
 DPH 21% činí 6 730,29 Kč 
 Cena včetně DPH 38 779,29 Kč 
 
 

5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 
nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, 
přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání 
smluvních stran v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet předal 
objednateli a objednatel se před podpisem této smlouvy s tímto rozpočtem seznámil. 
Položkový rozpočet je Přílohou č. 1 této smlouvy.  

 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut. 

 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla. 

5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 
době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 
nese veškerou odpovědnost zhotovitel.  

5.5 Cena díla podle odst. 5.2 této smlouvy může být změněna jen dodatkem smlouvy. 

5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného 
dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, 
dodávky a služby. 

5.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud 
jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek 
a služeb dle výkazu výměr. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2 Smluvní strany souhlasně potvrzují, že ze strany zhotovitele byl v rámci poskytnutí 
součinnosti při uzavření této smlouvy předložen harmonogram provádění díla (část 1) 
v členění na kalendářní týdny. Harmonogram provádění díla je přílohou č. 2 této Smlouvy.  

6.3 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně 
(dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

6.4 První faktura bude vystavena po dokončení díla část 1 dle skutečně provedených prací na 
základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací, 
dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění 
dokončených částí díla. Součástí faktury po dokončení prací bude i průběžná 
fotodokumentace prováděných prací.  
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6.5 Část 2 bude fakturována vždy jednou za kalendářní rok. Datem zdanitelného plnění dalších 
faktur (týkajících se následné péče) je poslední den příslušného posledního kalendářního 
měsíce následné péče daného kalendářního roku, přičemž fakturována bude poměrná částka 
za daný kalendářní rok. U faktury je datem zdanitelného plnění den podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla (část 1) bez vad a nedodělků. 

6.6 Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou odst. 1 písm. f)) a daňového dokladu 
podle zákona o DPH a dále: 

 faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být 
vystavena v souladu s ustanovením § 92a - § 92e zákona o DPH; faktura musí 
zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti, 

 faktura musí být předána zhotovitelem objednateli nejpozději 5. kalendářní den ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doložena nezbytnými doklady, které 
umožní objednateli provést jejich kontrolu, 

 přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, 
dodávek a služeb, podepsaný autorským dozorem (dále jen „AD“), protokol o předání 
a převzetí díla a fotodokumentace, 

 zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a 
služeb v rámci části 1 k odsouhlasení objednateli prostřednictvím AD, a to nejpozději 
do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci, 

 objednatel prostřednictvím AD provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů 
od jejich předložení. 

 Pokud objednatel (AD) nemá k předloženému soupisu provedených prací, dodávek a 
služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli 
neprodleně po provedení kontroly.  

 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem (AD) zpochybněna, 
vrátí objednatel soupis prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 2 
kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol objednateli do 2 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování. Nedojde-
li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu 
provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty 
práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena 
postupem dle čl. 15 této smlouvy. Faktura musí dále obsahovat rovněž tento údaj: 
„Výdaj je spolufinancován z projektu „Muzeum regionu Valašsko – parky Lešná a 
Vsetín – revitalizace a výsadba zeleně“, identifikační číslo OPZP_23_1_3_04_00111“ 
Faktury – daňové doklady musejí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura 
musí být doložena rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle této 
smlouvy. 

6.7 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí 
den ode dne odeslání.  

6.8 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli 
s uvedením důvodu nesprávnosti k přepracování. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.6.7 této 
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smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok 
na úrok z prodlení. 

6.9 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 
poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  

6.10 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla – část 1 bez DPH dle této 
smlouvy. Objednatel uhradí první fakturu až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH 
v plné výši. Pozastávka 10 % z ceny díla bez DPH bude uvolněna po odstranění všech vad a 
nedodělků, potvrzených samostatným protokolem, které byly zjištěny v rámci přejímacího 
řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla (pokud bude dílo převzato s drobnými 
vadami a nedodělky). 

 

7. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel je povinen užívat místo provádění díla jen pro účely související s jeho prováděním 
a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České 
republiky, zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v místě provádění díla. 

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla pořádek a čistotu a 
průběžně z místa provádění díla odstraňovat odpady, nečistoty a dřevní hmotu vzniklé jeho 
pracemi. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém místě provádění díla, 
výjezdech z něj či přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen bezodkladně 
odstraňovat odpady, nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí. 

7.4 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na 
žádném z míst provádění díla nad rámec pracovních činností. 

7.5 Zhotovitel odstraní svá zařízení z místa provádění díla a vyklidí místo provádění díla 
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla (části 2), pokud v zápise o 
předání a převzetí díla není dohodnuto jinak. 

7.6 Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu do místa provádění díla informační 
tabuli/povinný prvek publicity Projektu: 

 Dočasný povinný prvek publicity Projektu na dobře viditelném místě pro veřejnost 
obsahující informace, že předmět plnění této smlouvy je spolufinancován z OPŽP v 
rámci Projektu OPŽP. Dočasný povinný prvek publicity Projektu bude obsahovat 
identifikační údaje dotačního programu, Projektu OPŽP a další související informace, 
a to dle vzoru předaného objednatelem. Objednatel zajistí povinný prvek publicity 
Projektu na své náklady. 

 Návrh tabule a povinný prvek publicity Projektu včetně jejich velikostí, obsahu a 
umístění musí být předem odsouhlasen objednatelem. V opačném případě má 
objednatel právo trvat na výměně tabule či povinného prvku publicity Projektu za 
tabuli, povinný prvek publicity Projektu odpovídající požadavkům této smlouvy. 

 Zhotovitel se zavazuje informační tabuli a povinný prvek publicity Projektu po celou 
dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

 Tabuli s identifikačními údaji díla, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, 
technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP dle vzoru předaného 
objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. 

7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 
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 řádnou ochranu všech míst provádění díla, kterého součástí jsou také: 

a) vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 
b) veškeré dřeviny, traviny, výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na místo 

provádění díla. 

 
8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Je však povinen se řídit pokyny 
objednatele a AD, aby tak předešel možnému porušování smluvních povinností zhotovitele při 
provádění díla. 

8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 
díla, které se vztahují k předmětu díla. 

8.3 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům prací na okolní prostředí; zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, 
vyplývající z právních předpisů, řešící problematiku vlivu provádění díla na životní prostředí. 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit v místě provádění díla veškerá bezpečnostní a hygienická 
opatření a požární ochranu při prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 
které se s jeho vědomím v parku zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně. 

8.5 Zástupci objednatele a osoby vykonávající autorský dozor se mohou v prostoru 
provádění díla pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat 
bezpečnostní pravidla a předpisy. 

8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, 
je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného 
upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.7 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která 
bude odborně řídit provádění díla a písemně objednateli oznámit, kdo je tato osoba je, příp. 
kdo je jeho zástupce, tato osoba splňuje požadavek na certifikaci (český certifikovaný 
arborista nebo jiná obdobná rovnocenná či vyšší certifikace). V případě požadavku 
objednatele na prokázání technické kvalifikace (příp. profesní způsobilosti) osoby odpovědné 
za provádění díla v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat osobu, kterou 
tuto technickou kvalifikaci (příp. profesní způsobilost) prokazoval. Není-li z objektivních 
důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace díla okolnosti, 
v důsledku nichž není osoba odpovědná za realizaci díla schopna nadále vykonávat činnost, 
je možné ji nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací (příp. profesní 
způsobilostí), jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být 
provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

8.8 Osoba odpovědná za provádění díla musí mít sídlo v místě provádění díla a musí být 
přítomna denně po celou dobu provádění prací až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v 
rámci přejímacího řízení. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná 
přítomnost osoby odpovědné za provádění díla v parku a v rozsahu uvedeném v předchozí 
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větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti této osoby přítomen v místě provádění díla jeho 
zástupce. 

8.9 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa provádění díla pracovní deník, 
do kterého denně zapisuje všechny podstatné skutečnosti. Pracovní deník bude po dobu 
provádění díla uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím 
pověřeným pracovníkům autorského dozoru, kdykoliv do deníku nahlédnout, případně do něj 
činit záznamy. Povinnost vést pracovní deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z 
přejímacího řízení, resp. vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla. 

8.10 Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci autorského dozoru, je povinen se 
vyjadřovat k zápisům v pracovním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemají výhrad. 
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do pracovního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své 
stanovisko nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho vzniku, jinak se má za to, že k 
obsahu zápisu nemá výhrad. 

8.11 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a dodávky (stromy, keře) nejvyšší kvality, které 
mají takové vlastnosti a vitalitu, aby zvládly plnohodnotný a zdravý růst.   

8.12 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující:  

− Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým 
dojde provozem zhotovitele.  

− Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a strojů před výjezdem z místa provádění 
díla a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu.  

− Dodržovat zákaz spalování odpadních dřevních materiálů v místě provádění díla.  

− Omezit chod strojů naprázdno.  

− Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě provádění díla a na přilehlých komunikacích, 
aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic a možnému styku s chodcem či 
cizím majetkem. 

8.13 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděného díla až do převzetí 
dokončeného díla dle čl. 4.2 této smlouvy objednatelem. 

8.14 O průběhu provádění následné péče je zhotovitel povinen vést knihu podrobných 
záznamů popř. pokračovat v pracovním deníku o provedené následné péči, na vyžádání ji 
předkládat objednateli a po skončení doby, na kterou bylo provádění následné péče 
sjednáno, ji objednateli předat. Záznamy čitelně zapisuje a podepisuje osoba odpovědná za 
provádění díla tj. realizaci sadových úprav vždy ten den, kdy byla následná péče provedena, 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí 
být vynechána volná místa. Mimo osoby odpovědné za provádění díla tj. realizaci sadových 
úprav může potřebné záznamy provádět pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, 
zpracovatel projektové dokumentace (autorský dozor) nebo příslušné orgány státní správy.  

8.15 Nesouhlasí-li osoba odpovědná za provádění díla tj. realizaci sadových úprav se záznamem o 
provedené následné péči, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně AD, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.  

8.16 Záznamy o provedené následné péči se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.  

8.17 Veškeré vícepráce, méněpráce a případné změny poskytované následné péče, které se 
odchylují od projektové dokumentace, a které v průběhu provádění následné péče vzniknou, 
budou také zaznamenávány do knihy záznamů nebo pracovního deníku o provedené 
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následné péči. Tyto záznamy musí být uvedeny v následující struktuře – musí být uveden 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn následné péče a jejich podrobný a 
přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se 
k těmto záznamům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele doručené na adresu objednatele 
uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.  

8.18 Kniha podrobných záznamů nebo pracovní deník o provedené následné péči musí být na 
místě provádění následné péče přístupná kdykoli v průběhu provádění prací v rámci 
následné péče všem oprávněným osobám. Kniha podrobných záznamů nebo pracovní deník 
o provedené následné péči obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení 
dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v ní být vynechána volná místa. Zhotovitel je 
povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele 
úplné kopie knihy záznamů nebo pracovní deník o provedené následné péči. Originál knihy 
podrobných záznamů nebo pracovní deník o provedené následné péči je zhotovitel povinen 
předat objednateli jako součást protokolárního předání. 

8.19 Zhotovitel je povinen trvale zajistit bezpečný přístup a příjezd k dotčeným pozemkům a 
objektu zámku. Příjezd k pozemkům a objektu zámku je možné omezit jen na nezbytně 
nutnou dobu. Zhotovitel se zavazuje umožnit příjezd záchranných složek. 

8.20 Zhotovitel je povinen respektovat omezení vjezdu těžké mechanizace a vozidel do místa 
provádění díla. Zhotovitel je oprávněn používat mechanizaci, vozidla do 7,5 t a jeřáby po 
předchozí dohodě s objednatelem. 

8.21 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy postupovat v souladu s 
platnými státními normami a Standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody 
a krajiny České republiky, vztahujícími se k předmětu plnění díla. Dostupné na webové 
adrese https://aopk.gov.cz/web/cz/platne-standardy. 

8.22 Veškeré zahradnické úpravy budou probíhat zásadně v řádných agrotechnických 
termínech.  

8.23 Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat 
původnímu, dle schválené projektové dokumentace. 

8.24 Bude zajištěna dostatečná péče o kotevní a ochranné prvky výsadeb, v souladu s 
platnými Standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České 
republiky tak, aby kotevní prvky byly po celou dobu instalace funkční a nepoškozovaly 
vysazené stromy. Kotevní a ochranné prvky budou v průběhu poskytování následné péče 
odstraněny dle posouzení vitality každého jedince – v případě, že nebude možné kotevní či 
ochranné prvky odstranit z důvodu špatné vitality ani po ukončení sjednané doby pro 
poskytování následné péče, bude toto ponecháno. 

8.25 Zhotovitel je povinen průběžně sledovat stav zeleně a provádět jednotlivé úkony následné 
péče také s ohledem na tento stav a v takových ročních obdobích a časových intervalech, 
aby byl dosažen a udržen optimální stav zeleně. Zhotovitel se zavazuje, že každý úkon 
spojený s následnou péčí písemně oznámí objednateli (kontaktní osobě uvedené v článku I 
této smlouvy), a to min. 3 pracovní dny přede dnem realizace.   

8.26 V rámci následné péče bude vždy po dokončení realizace dílčích prací provedena fyzická 
kontrola plnění následné péče za přítomnosti zhotovitele a pracovníka určeného 
objednatelem. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole plnění 
následné péče nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem realizace kontroly. O provedené 
kontrole se provede zápis o přebírce vykonaných prací do knihy záznamů o provedené 
následné péči, do knihy či pracovního deníku se dále zaznamenají případně uvedené 
nedostatky s datem, ke kterému budou odstraněny. Nedostatky v provádění následné péče 
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uvedené v knize záznamů nebo pracovním deníku o provedené následné péči na kontrolních 
dnech budou odstraněny do 7 dnů od provedení záznamu, či bezodkladně v nejbližší 
vhodné agrotechnické lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle 
podmínek stanovených objednatelem.  

8.27 Objednatel je dále oprávněn provádět průběžné namátkové kontroly výsadby a následné 
údržby včetně všech povinností zhotovitele dle této smlouvy. V případě, že objednatel na této 
namátkové kontrole zjistí na straně zhotovitele nedostatky v plnění povinností dle této 
smlouvy, objednatel písemně vyzve zhotovitele k nápravě nedostatků, kdy zhotovitel je 
povinen provést nápravu do 7 kalendářních dnů od převzetí písemné výzvy odeslané 
objednatelem zhotoviteli doporučenou zásilkou, nebo elektronicky na adresu uvedenou v čl. I 
této smlouvy, případně bezodkladně v nejbližší vhodné agrotechnické lhůtě v závislosti na 
klimatických podmínkách daného roku, to vše dle podmínek stanovených objednatelem.   

V případě, že zhotovitel vyčerpá sjednaný počet úkonů následné péče pro dané období a 
zjistí, že pro udržení optimálního stavu zeleně je nezbytné provedení dodatečných úkonů, je 
povinen o tomto informovat objednatele, který jejich provedení, dle svého uvážení, schválí či 
odmítne. V případě potřeby bude řešeno dodatkem této smlouvy o dílo. 

8.28 Na zeleň prokazatelně poškozenou či zničenou vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje 
povinnost nové výsadby na vlastní náklady zhotovitele. 

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

9.1 Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem díla. 
Veškeré dřeviny, křoviny a traviny a jiný materiál jsou do doby, než se stanou pevnou 
součástí díla (tj. budou vysazeny), ve vlastnictví zhotovitele. 

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle (části 1) až do doby protokolárního předání a 
převzetí dokončeného díla – části 1 dle čl. 4.2 této smlouvy jako celku objednatelem. 
Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

9.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí místa provádění díla 
objednateli kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu své 
podnikatelské činnosti týkající se předmětu plnění dle této smlouvy s limitem pojistného 
plnění ve výši minimálně 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 
v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění 
díla (část 1 i 2) až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.  

9.4 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle bodu výše, nebo bude 
pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo písemně odstoupit pro podstatné porušení 
smlouvy. 

10.   PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTI 
A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ DÍLA  

10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 
s objednatelem a AD. 

10.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) dle průběhu a potřeb při 
provádění díla, a to v místě provádění díla. KD organizuje objednatel, který vyhotoví zápis 
z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, 
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věcného, finančního a časového postupu prováděných prací. Náklady na účast na KD 
nese každý účastník samostatně ze svého.  

10.3 AD a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat dozor nad dodržováním požadované 
kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci v místě provádění díla a jsou 
oprávněni, pokud není dostupná osoba odpovědná za provádění díla zhotovitele, zastavit 
práce v případech, kdy zejména: 

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
- je ohrožena bezpečnost díla, 
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí díla. 

10.4 Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve  znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak 
platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 
Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace díla 
a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci a neprodleně poskytnout 
jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP. 

11.   PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo část 1 jejím řádným a včasným dokončením a 
předáním objednateli a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího 
řízení.  

11.2 Místem předání je místo provádění díla. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci 
objednatele a AD.  

 Zhotovitel zápisem v pracovním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů před 
koncem lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla (část 1 i 2) a současně 
vyzve objednatele k převzetí díla část 1. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení 
nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě. 

11.3 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla část 1 
objednatelem a autorským dozorem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu 
vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo část 1, která není řádně dokončena nebo 
vykazuje vady a nedodělky není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo část 1 se 
považuje dílo část 1 i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a 
kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a této smlouvě. 

11.4 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla část 1 zhotovitel. 

11.5 K přejímce díla část 1 je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení (zakreslení výsadeb, označení čísly a 

doplnění tabulky s popisy dřevin a jejich stavu), 
- doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve  znění 

pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, 
- pracovní deník, 
- osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli, 
- fotodokumentaci z průběhu provádění díla (části 1). 
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11.6 Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, neboť 
plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. 

11.7 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo část 1 převzít nebo nedojde-li k dohodě 
o předání a převzetí díla (části 1), sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo (část 1). 

11.8 Následná péče – dílo část 2: 

Po uplynutí sjednané doby pro poskytování následné péče proběhne protokolární předání, 
kdy dřeviny a zeleň musí být na místě provádění díla zapěstované, kvalitní, zdravé, musí 
odpovídat velikosti a věku původně požadovaných dřevin a zeleně včetně doby s 
poskytovanou následnou péčí. Záhony dřevin a zeleně musí být dostatečně zamulčované a 
v bezplevelném stavu. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, který bude 
podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, ve kterém musí zaznít prohlášení 
objednatele, zda provedenou následnou péči přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů. V rámci 
přejímacího řízení je zhotovitel povinen předat objednateli knihu záznamů nebo pracovní 
deník o provedené následné péči. 

12.   ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo část 1 při jeho převzetí objednatelem, a 
rovněž tak za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. 

12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo část 1 zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce 
trvání              60 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o 
předání a převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených 
zhotoviteli při předání díla. 

12.3 Zhotovitel poskytuje na dílo část 2 - následnou péči podle této smlouvy záruku za jakost v 
délce trvání 30 kalendářních dní ode dne předání a převzetí každého dílčího plnění. Záruční 
doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí dané části díla, 
resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při dílčí části následné 
péče. 

12.4 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den 
záruční lhůty doručena zhotoviteli. Reklamace bude uplatněna prostřednictvím emailu nebo 
datové zprávy. 

12.5 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 
objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 
odstranění vady dodáním náhradního plnění. 

12.6 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 
do 20 kalendářních dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Lhůta pro odstranění 
závad je dohodnuta individuálně. 

12.7 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy 
bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba 
jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení opravy) 
se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje. 

12.8 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a 
vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s 
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termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

12.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny běžným opotřebením. Neodpovídá 
rovněž za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů a podkladů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil 
objednatele a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

13.   SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s předáním díla – část 1 oproti termínu dokončení díla dle čl. 4.1 
této smlouvy. 

13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s předáním dílčích částí díla část 2 oproti termínům dokončení 
následné péče dle čl. 4.3 této smlouvy. 

13.3 V případě porušení povinností uvedených v čl. 8. (vyjma odst. 8.10) této smlouvy, pokud 
nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je 
zhotovitel povinen ji nahradit. 

13.4 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od postupu či dodávky 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího 
písemného odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť 
(jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor uvedený v 1 položce položkového 
rozpočtu). 

13.5 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací použité výsadby má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.   

13.6 V případě, že objednateli bude z důvodu porušení povinností zhotovitele dle této 
smlouvy krácena či odejmuta dotace, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši krácené či odejmuté dotace. 

13.7 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 
a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za 
každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

13.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

13.9 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP, 
požární ochrany (dále jen „PO“) a OPŽP v místě provádění díla uložených mu touto 
smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč. 

13.10 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení zápisů knihy podrobných 
záznamů nebo do pracovního deníku, a to ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

13.11 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši 10.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

13.12 Smluvní pokuty jsou splatné na základě výzvy objednatele doručené zhotoviteli se lhůtou 
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splatnosti sedmi kalendářních dní ode dne uplatnění.  

13.13 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, zákonný úrok 
z prodlení z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.  

13.14 Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování. 

13.15 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout písemnou dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran při současném vypořádání věcných a 
finančních závazků a pohledávek. 

14.2 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 
kalendářních dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení 
smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

14.3 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů, 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla tj. části 1 nebo 2 díla delší než 14 
kalendářních dnů, 

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní, 

d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 

e) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, nebo probíhá-
li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále 
likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele. 

14.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním místa provádění díla větší jak 15 kalendářních dnů od 
smluvně potvrzeného termínu, 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší 
jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti). 

14.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel 
opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo 
z právních či technických předpisů.  

14.6 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o 



 

16 

 

 

 

odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku 
na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno 
v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

 Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu; 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 

dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  
- objednatel uhradí zhotoviteli práce řádně provedené do doby odstoupení od 

smlouvy na základě vystavené faktury. 

 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 
postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy. 

 

15.   SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným 
soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České 
republice. 

15.3 V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto 
smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

 

16.   DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

17.   DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude 
zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní 
rovněž recipročně. 

17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
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známé a dostupné.  

17.3 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, ve  znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve  znění pozdějších předpisů. 

17.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle § 504 občanského zákoníku. 

 

18.   VYŠŠÍ MOC 

18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti 
smlouvy a které nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně 
předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické 
podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část 
zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období 
příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně 
odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která 
nepříznivé klimatické podmínky namítá. 

18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

18.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 15 kalendářních dní, vyjasní si obě smluvní 
strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný 
dodatek k této smlouvě. 

 

19.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Zhotovitel je povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem plnění této smlouvy 
(zejm. účetní doklady a fotodokumentaci díla) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2042, 
včetně umožnění přístupu k ní. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí se jí zhotovitel řídit. 

19.2 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky (resp. plnění předmětu této smlouvy) v souladu se zásadami společensky 
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 
mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky, resp. plnění předmětu této 
smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění 
předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že 
při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, 
využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude 
minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či 



 

18 

 

 

 

jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat 
udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude 
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek 
bude požadovat i od svých poddodavatelů. 

19.3 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu Projektu a poskytnout součinnost kontrolním 
orgánům Projektu (těmito orgány jsou poskytovatel dotace – AOPK,  Ministerstvo financí – 
AO, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní 
dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly) při provádění kontroly či auditu 
Projektu a spolupracovat s poskytovatelem dotace při zajištění této součinnosti, a to 
nejméně po dobu uvedenou v odst. 19.1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí 
a souhlasí s tím, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
ve  znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory. 

19.4 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout objednateli informaci 
o všech skutečných majitelích zhotovitele ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, a 
sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH 
nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů, a rovněž bez zbytečného 
odkladu informace o změnách v osobách skutečných majitelů. 

19.5 Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení 
Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 
(dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“): 

a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se 
bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity 
bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny plnění předmětu této 
smlouvy uvedené v článku 5 odst. 5.2 této smlouvy: 

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku, 

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v 
písmeni aa), ani 

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) 
nebo ab); 

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 
dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 
aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 
765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi 
a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)  (dále jen 
„nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 
2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem 
k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších 
aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“); 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani 
nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi 
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spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady 
(EU) č. 269/2014  ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. 
dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení 
Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006; 

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či 
z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných 
zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy); 

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, 
přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména 
nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím 
nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) 
č. 765/20006. 

19.6 V případě změny skutečností uvedených v odstavci 19.5 tohoto článku smlouvy se 
zhotovitel zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na 
které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 19.5 tohoto 
článku. 

19.7 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této 
smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 
Z důvodu změn těchto údajů není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě. 

19.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

19.9 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v zákonné lhůtě prostřednictvím 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, provede objednatel. 

19.10 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. 
To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem 
a jeho subdodavateli díla. 

19.11 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu zhotovovanému dle této smlouvy. 

19.12 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

19.13 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního. 

19.14 Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel obdrží 2 vyhotovení, nebude-li vyhotovena v elektronické podobě s příslušnými 
elektronickými podpisy smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
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19.15 Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) 
Příloha č. 2 – Harmonogram prací 
Příloha č. 3 – Podmínky AOPK ke způsobu realizace Projektu, potažmo díla. 

 
 
 
 
Ve Vsetíně dne ………...….. V Čikově dne ………...…..   
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 
 
  

 ….…………………………………… .……………………………………… 

 Ing. Tomáš Vitásek, ředitel Kateřina Teplá 



Rozpočet

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko

Muzeum regionu Valašsko – park u zámku Lešná – revitalizace a výsadba zeleně

položka URS

Pěstební opatření 457 100

Štepkování dřevní hmoty 26 900

Výsadba stromů 359 765

Následná péče 1. rok 32 049

Následná péče 2. rok 32 049

Následná péče 3. rok 32 049

Celkem Kč bez DPH 939 911
DPH 21 % 197 381

Celkem s DPH 1 137 293

Zpracoval: Ing. Martin Kovář - Zeleň a poradenství

prosinec 2024

Zpracováno dle: HSV 2024  823-1 Plochy a úprava území (ÚRS Praha) 

Muzeum regionu Valašsko - park u zámku Lešná - revitalizace a 
výsadba zeleně



Pěstební opatření 
PO 1

1 ŘEZ STROMŮ PROVÁDĚNÝ LEZECKOU TECHNIKOU

Číslo 

operace BEZPEČNOSTNÍ (Redukce lokální)
Poznámka m.j.

počet

 m.j.

cena 

m.j.
cena Kč

184852134
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou kus 1 1 500 1 500

184852136
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny  do 120 m2 lezeckou technikou kus 2 2 000 4 000

184852138
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 180 m2 lezeckou technikou kus 1 2 500 2 500

184852141
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou kus 1 3 000 3 000
Celkem 5 11 000

Číslo 

operace ZDRAVOTNÍ
Poznámka m.j.

počet

 m.j.

cena 

m.j.

cena 

Kč

184852233 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou kus 28 1 500 42 000

184852234 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou kus 25 1 500 37 500

184852235 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou kus 12 2 000 24 000

184852236 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou kus 7 2 500 17 500

184852237 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou kus 8 3 000 24 000

184852238 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 180 m2 lezeckou technikou kus 13 3 000 39 000

184852239 Řez stromu zdravotní o ploše koruny  do 210 m2 lezeckou technikou kus 9 3 000 27 000

184852241 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou kus 14 3 000 42 000

184852242 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 270 m2 lezeckou technikou kus 6 3 500 21 000

184852243 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 300 m2 lezeckou technikou kus 4 3 500 14 000

184852244 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 330 m2 lezeckou technikou kus 7 3 500 24 500

184852245 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 360 m2 lezeckou technikou kus 4 3 500 14 000

184852246 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 390 m2 lezeckou technikou kus 1 3 500 3 500

184852247 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 420 m2 lezeckou technikou kus 2 4 000 8 000

184852248 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 450 m2 lezeckou technikou kus 1 4 000 4 000

184852249 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 480 m2 lezeckou technikou kus 2 5 000 10 000
Celkem 143 352 000

REDUKČNÍ OBVODOVÝ
Poznámka m.j.

počet

 m.j.

cena 

m.j.

cena 

Kč
184852437 Řez stromu redukční o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou kus 1 2 500 2 500

184852438 Řez stromu redukční o ploše koruny do 180 m2 lezeckou technikou kus 6 2 500 15 000

184852439 Řez stromu redukční o ploše koruny do 210 m2 lezeckou technikou kus 9 3 000 27 000

184852441 Řez stromu redukční o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou kus 7 4 000 28 000

184852444 Řez stromu redukční o ploše koruny do 330 m2 lezeckou technikou kus 1 4 800 4 800

184852445 Řez stromu redukční o ploše koruny do 360 m2 lezeckou technikou kus 1 5 000 5 000
Celkem 25 82 300

2 PO 2
Číslo 

operace BEZPEČNOSTNÍ (Redukce lokální)
Poznámka m.j.

počet

 m.j.

cena 

m.j.

cena 

m.j.
184852136 Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny  do 120 m2 lezeckou technikou kus 1 800 800

184852141 Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou kus 2 1 000 2000
Celkem 3 2 800

Cena druhého opatření je snížena na 70%

3

Číslo 

operace VAZBY
Poznámka m.j.

počet

 m.j.

cena 

m.j.

cena 

m.j.

184818312 Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu  do 3 lan kus 3 3 000 9 000
Celkem 3 9 000

Cena pěstebních opatření Celkem Kč 457 100

V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m.

V cenách nejsou započteny náklady na skládku
Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší 

vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.



9 Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) 
Poznámka m.j.

počet

 m.j.

cena 

m.j.

cena 

m.j.
111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 53,8 500 26 900

V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 km a se složením.

Měří se objem nadrcené hmoty. Nejsou zahrnuty náklady na skládkovné



Technologie pro založení vegetačních prvků

A - Výsadba stromu
Technologie výsadby
P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem

1
183101215

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

ks 55 600,00 33 000,00

2 184102114
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

ks 55 600,00 33 000,00

3 185802114
Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (4x10g), 
jednotlivě k rostlinám

t
0,0022 7 000,00

15,40

4 184215133
Ukotvení dřeviny třemi dřevěnými  kůly, průměr 6cm s 
příčkami a úvazkem, kůly přes 2 do 3m

ks 55 340,00 18 700,00

5
184501141

Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v 
rovině a svahu do 1:5

ks 55,0 60,00 3 300,00

6 184911421
Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm (drcená 
kůra)    0,5 m2

m2 27,5 60,00 1 650,00

7 185804311 Zalití dřeviny vodou 100 l/ks, do 20m2 m3 5,5 200,00 1 100,00

8 185851121 Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m m3 5,5 100,00 550,00

9 185851129 Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m m3 5,5 10,00 55,00

Dokončovací a rozvojová péče

10 185804213
Vypletí dřevin soliterních s naložením a odvozem 
odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (1x, 100% 
plochy)

m2 55 20,00 1 100,00

11 185803511
Odstranění přerostlého drnu s naložením a odvozem 
odpadu do 20 km, odpíchnutí okraje trávníku (2m/ks)

m 110 20,00 2 200,00

12 R Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene - 1x ks 55 10,00 550,00

13 184911111 Znovuuvázání dřeviny, u 10% jedinců ks 5,5 20,00 110,00

14 184503131 Odstranění obalu kmene - u 10% jedinců, m2 22 60,00 1 320,00

15
184501141

Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v 
rovině a svahu do 1:5

m2 5,5 60,00 330,00

16 185804311 Zalití dřeviny vodou 100 l/ks, do 20m2 - 5x m3 27,5 200,00 5 500,00

17 185851121 Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m m3 27,5 100,00 2 750,00

18 185851129 Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m m3 27,5 10,00 275,00

19 184852322 Výchovný řez alejových stromů přes 4 do 6 m výšky ks 55 20,00 1 100,00

Celkem za výsadbu 106 605,40 Kč
Specifikace rostlinného materiálu
P.č. Velikost Název rostliny m.j. počet m.j. Kč/m.j. cena celkem Kč
20 12-14, 1x přes.bal Acer campestre ks 5 3500 17 500,00
21 12-14, 1x přes.bal Acer pseudoplatanus ks 6 3500 21 000,00
22 12-14, 1x přes.bal Carpinus betulus ks 11 3500 38 500,00
23 12-14, 1x přes.bal Corylus colurna ks 1 3500 3 500,00
24 12-14, 1x přes.bal Lyriodendron tulipifera ks 1 3500 3 500,00
25 12-14, 1x přes.bal Prunus avium ks 2 3500 7 000,00
26 12-14, 1x přes.bal Quercus petraea ks 1 3500 3 500,00
27 12-14, 1x přes.bal Quercus robur ks 1 3500 3 500,00
28 12-14, 1x přes.bal Tilia cordata ks 16 3000 48 000,00
29 12-14, 1x přes.bal Tilia platyphyllos ks 10 3000 30 000,00
30 12-14, 1x přes.bal Ulmus laevis ks 1 3500 3 500,00

Celkem rostlinný materiál 55 179 500,00

823 - 1 Plochy a úprava území



Specifikace pomocného materiálu

P.č. M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem

31 m3 27,5 850,00 23 375,00

32 ks 165 100,00 16 500,00

33 ks 165 20,00 3 300,00

34 tabl. 220 3,00 660,00

35 m3 5,5 1 000,00 5 500,00

36 bm 8,25 140,00 1 155,00

37 bm 110 20,00 2 200,00

38 m3 33 90,00 2 970,00
55 660,00 Kč     

Celkem A - výsadba stromu 341 765,40 Kč

B - Výsadba  jehličnatého stromu
Technologie výsadby

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem

823 - 1 Plochy a úprava území

1 183101215
Hloubení jámy o velikosti do 0,4 m3  s výměnou půdy 
na 50%

ks 4 250,00 1 000,00

2 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
průměru balu přes 500 do 600 mm

ks 4 400,00 1 600,00

3 185802114
Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (4x10g), 
jednotlivě k rostlinám

t 0,00016 7 000,00 1,12

4 184215112
Ukotvení dřeviny jedním kůlem délky přes 1 do 2m, 
prům. 9cm

ks 4 80,00 320,00

5 184215412
Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin přes 0,5 
do 1m, s naložením, odvozem do 20 km a složením 
vzniklého odpadu

ks 4 150,00 600,00

6 184911421
Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm (drcená 
kůra)     0,5m2

m2 2,16 40,00 86,40

7 185804311 Zalití dřeviny vodou 50 l/ks, do 20m2 m3 0,2 200,00 40,00

8 185851121 Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m m3 0,2 100,00 20,00
9 185851129 Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m m3 0,2 10,00 2,00

Dokončovací a rozvojová péče

10 185804213
Vypletí dřevin soliterních s naložením a odvozem 
odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (1x, 100% 
plochy)

m2 4 20,00 80,00

11 185803511
Odstranění přerostlého drnu s naložením a odvozem 
odpadu do 20 km, odpíchnutí okraje trávníku (2m/ks)

m 8 20,00 160,00

12 R Kontrola ukotvení dřeviny  - 1x ks 4 10,00 40,00
13 184911111 Znovuuvázání dřeviny, u 10% jedinců ks 0,4 20,00 8,00
14 185804311 Zalití dřeviny vodou 5x 50 l/ks, do 20m2 m3 1 200,00 200,00
15 185851121 Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m m3 1 100,00 100,00
16 185851129 Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m m3 1 10,00 10,00

4 267,52 Kč

Specifikace rostlinného materiálu 

P.č. M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem

17 100-150, bal Larix decidua ks 3 3 000 9000,00

18 100-150, bal Abies concolor ks 1 3 000 3000,00

Mezisoučet ks 4 12 000
Celkem rostlinný materiál 12 000 Kč          

Celkem za výsadbu

Popis materiálu

pěstební substrát pro výsadbu

kůly na ukotvení  stromů, kůl frézovaný a impregnovaný s fazetou a špicí, 
pr. 6cm, délka 3m, 3ks/1strom

příčka z půlené frézované kulatiny pr. 6 cm, délka 60cm, 3ks/1strom

umělé hnojivo Silvamix tablety,  4x10g/ks, 

drcená kůra na mulčování, 1m2 v tl. 10cm/ks

rákosová rohož 150 cm, délka /1ks  0,15 m

úvazek (2m/ks)

voda na zalití
Celkem pomocný materiál

Popis materiálu



Specifikace pomocného materiálu
P.č. M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem
19 m3 0,8 1 000,00 800,00
20 tabl. 16 3,00 48,00

21 ks 4 100,00 400,00

22 bm 8 20,00 160,00
23 m3 0,216 1 000,00 216,00
24 m3 1,20 90,00 108,00

1 732,00 Kč
Celkem B - keřovitého tvaru stromu, jehličnatého stromu a soliterního keře 17 999,52 Kč

ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ Celkem
1 A - výsadba stromu 341 765 Kč
2 B - výsadba jehličnatého stromu 18 000 Kč

Cena celkem bez DPH 359 765 Kč

drcená kůra na mulčování, 1 m2x0,1
voda na zalití

Celkem pomocný materiál

Popis materiálu
pěstební substrát pro výsadbu
umělé hnojivo Silvamix tablety,  4x10g/ks, 
kůl na ukotvení  stromů, kůl frézovaný a impregnovaný s fazetou a špicí, 
pr. 8 cm, délka 2,5 m

úvazek (2m/ks)



Následná péče o výsadbu

Výsadba stromu
Technologie výsadby
P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem

Strom 14 - 16 Strom, jehličnatý strom ks 59

Dokončovací a rozvojová péče

1 185804213
Vypletí dřevin soliterních s naložením a odvozem 
odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (1x, 100% 
plochy)

m2 59 20,00 1 180,00

2 185803511
Odstranění přerostlého drnu s naložením a odvozem 
odpadu do 20 km, odpíchnutí okraje trávníku (2m/ks) u 
10% jedinců

m 11,8 20,00 236,00

3 184911421
Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm (drcená 
kůra)    30% jedinců

m2 17,7 40,00 708,00

4 R Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene - 1x ks 59 10,00 590,00

5 184911111 Znovuuvázání dřeviny, u 5% jedinců ks 2,95 20,00 59,00

6 184503131 Odstranění obalu kmene - u 5% jedinců, m2 2,95 60,00 177,00

7
184501141

Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v 
rovině a svahu do 1:5 - u 5% jedinců

m2 2,95 60,00 177,00

8 185804311 Zalití dřeviny vodou 100 l/ks, do 20m2 - 6x m3 35,4 400,00 14 160,00

9 185851121 Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m m3 35,4 250,00 8 850,00

10 185851129 Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m m3 35,4 10,00 354,00

11 184852322
Výchovný řez alejových stromů přes 4 do 6 m výšky u 
10% jedinců

ks 5,9 20,00 118,00

Celkem za výsadbu 26 609,00 Kč

Specifikace pomocného materiálu

P.č. M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem

12 ks 8,85 100,00 885,00

13 ks 8,85 20,00 177,00

14 m3 0,885 1 000,00 885,00

15 bm 0,4425 160,00 70,80

16 bm 11,8 20,00 236,00

17 m3 35,4 90,00 3 186,00
5 439,80 Kč   

Celkem následná péče stromy 1 rok 32 048,80 Kč

Následná péče o výsadbu 1 rok Celkem

1 výsadba stromu 32 049 Kč

Cena celkem bez DPH 32 049 Kč

rákosová rohož 150 cm, délka /1ks  0,15 m/5% jedinců

úvazek (2m/ks) 5% jedinců

voda na zalití
Celkem pomocný materiál

823 - 1 Plochy a úprava území

Popis materiálu

kůly na ukotvení  stromů, kůl frézovaný a impregnovaný s fazetou a špicí, 
pr. 6cm, délka 3m, 3ks/1strom - 5% jedinců

příčka z půlené frézované kulatiny pr. 6 cm, délka 60cm, 3ks/1strom 5% 
jedinců

drcená kůra na mulčování, 0,5m2 / tl. 10cm/ks /30% jedinců



Příloha č. 2 ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně

H A R M O N O G R A M   P R A C Í

úkon

realizace výsadeb a 
následná péče

 předání řezy dřevin řezy dřevin řezy dřevin řezy dřevin řezy dřevin řezy 
dřevin

řezy dřevin řezy dřevin řezy 
dřevin

řezy dřevin výsev 
trávníkůa a 
příprava 
půdy

výsev 
trávníkůa a 
příprava 
půdy

výsev 
trávníkůa a 
příprava 
půdy

výsev trávníkůa a 
příprava půdy

kácení kácení výsadby rostlin výsadby rostlin  dokončení 
výsadeb předání a 
začíná následná 
péče  předíní 1/12

úkon

následná péče

zálivka, 
plevelení, 
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zálivka, 
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zálivka, 
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kosení
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 dokončení péče 
1/12

úkon

následná péče
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 dokončení péče 
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následná péče
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15.11 
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tříleté následné 
péče předání 
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následná péče
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Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Příloha 2 
Závazné podmínky   

 

Registrační číslo projektu dle JDP: OPZP_23_1_3_04_00111   
Název projektu: Muzeum regionu Valašsko – parky Lešná a Vsetín – revitalizace a výsadba 
zeleně   
Žadatel: Muzeum regionu Valašsko   

AOPK stanovuje tyto podmínky ke způsobu realizace a pro dobu udržitelnosti projektu.  

•  Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umisťovány stavby a objekty, s 
výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem 
dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení poskytovatele dotace.   

•  Příjemce je povinen umožnit volný přístup na plochy realizace (bez jakýchkoliv omezení  
nebo poplatků).   

•  Po ukončení realizace opatření bude lokalita vyčištěna od odpadků.   
•  Výsadbový  materiál  (typ  a  velikost  výpěstku)  použitý  při  realizaci  musí  odpovídat 

výsadbovému materiálu navrženém v projektové dokumentaci, k ověření pravosti může být 
požadován příslušným pracovištěm AOPK ČR líst původu školkařské sazenice.   

•   Výsadba dřevin a pěstební opatření budou provedeny dle standardů AOPK ČR SPPK 
02 001  Výsadba  stromů,  02 002  Řez  stromů,  02 003  Výsadba  a  řez  keřů,  02 004 
Bezpečnotní vazby a ostatní stabilizační systémy, 02 005 Kácení stromů, 02 009 Speciální 
zásahy na stromech.   

•  Kácení a ořezy dřevin budou přednostně provedeny od 15. 9. do 15. 11. dle Rozhodnutí KÚ 
ZLK, hlavní pro určení doby provedení však bude aktuální stav počasí a  zjištění osoby 
provádějící biologický dozor (viz podrobný popis v Rozhodnutí KUZL 14604/2024 ze dne 
7.2.2024).   

•  Složení osevní travní nebo travobylinné směsi bude odpovídat standardu AOPK ČR SPPK  
C02 007 Krajinné trávníky).   

•  Zvolené náhradní taxony podléhají schválení AOPK ČR.    
•  Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment (druh a velikost  

sazenice) odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace.   
•  Příjemce dotace zajistí v souladu se standardy AOPK ČR následnou péči o všechny nově  

založené (realizované) vegetační prvky.   
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