

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Čekyně -zahradního schodiště

Objekt:

Objednatel: ZŠ J.A.Komenského a MŠ Předmostí, Hranická 14

Zhotovitel: BJM Přerov s.r.o.

JKSO:

Datum: 19.03.2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	HSV	0,00	73 067,12	73 067,12	8,816	13,030
1	Zemní práce	0,00	13 762,87	13 762,87	0,000	13,030
2	Zakládání	0,00	4 035,00	4 035,00	1,554	0,000
5	Komunikace	0,00	5 370,00	5 370,00	3,009	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	45 986,33	45 986,33	4,253	0,000
99	Přesun hmot	0,00	3 912,92	3 912,92	0,000	0,000
PSV	PSV	0,00	49 219,03	49 219,03	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	49 219,03	49 219,03	0,000	0,000
VN	Vedlejší náklady	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>122 286,15</u>	<u>122 286,15</u>	<u>8,816</u>	<u>13,030</u>