

OBJEDNÁVKA		Číslo objednávky: 4/1/2025	
Dodavatel:		Odběratel: Mateřská škola	
Název: Dřevoartikl		Název: Mateřská škola	
Ulice: Brněnská 3794/27		Ulice: Pod Krocínkou 466/44	
PSČ, město: 66902 Znojmo		PSČ, město : 190 00 Praha 9	
IČ: 26306921		IČ: 70920371	
DIČ: CZ 26306921		DIČ:	
Bankovní spojení:		Bankovní spojení:	

Datum objednání:	10.04.2025	Požadované datum dodání:	2025
Místo dodání:	MŠ Pod Krocínkou	Způsob platby:	FA

Předmět objednávky:	Množství:	Cena:
Čtyřboký altán- smrk, lazura DM 7017X.11	1	187.470,-
Doprava výrobků, materiálu a montážních pracovníků na místo realizace	1	3.820,-
Celkem bez DPH		191.290,-
Celková cena včetně DPH	DPH 21%	231.460,90

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Poznámka: příloha cenová nabídka ze dne 10.4.2025

Vystavila:	Podpis:

Převzal:	Podpis:
Dne: 15.4.2025	

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný.

Položkový rozpočet

Obj. č.	Popis	Potřeba vytvoření dopadové plochy	Cena celkem vč. montáže bez DPH
DM 7017 X.11	Čtyřboký altán, provedení dřevěných částí .11: smrk silnovrstvě lazurovaný	-	187 470.00
-	Doprava výrobků, materiálu a montážních pracovníků na místo realizace		3 820.00
Cena celkem za zakázku bez DPH			191 290.00
DPH			40 170.90
Cena celkem za zakázku včetně DPH			231 460.90

Ceny jsou uvedeny v Kč. Nabídka je platná do 10.5.2025.

Důležité doplňující informace - není-li v rozpočtu uvedeno jinak, platí následující:

Montáží se rozumí kompletace prvků, příprava děr pro betonové patky a kotvení, usazení prvků na vybrané místo a zabetonování konzol.

Cena montáže je kalkulována pro běžný rostlý terén, v místě přístupném technikou (dodávka s přívěsem). Za montáž ve ztížených podmínkách (štěrk, kamenivo, asfalt, suť, beton, kořeny atd.) nebo se zhoršeným přístupem mohou být účtovány vícepráce.

Ceny nezahrnují odvoz a likvidaci zeminy z výkopu – tato zůstává v místě realizace. V ceně je zahrnuto její přemístění v rámci místa realizace do vzdálenosti 30 m od výkopu.

Nabídka nezahrnuje finální úpravu terénu (např. srovnání terénu, osetí trávou apod.).

Vytvoření ani úprava dopadových ploch nejsou součástí nabídky. Toto platí i pro pískoviště – výkop pro písek, dovoz písku, rozhrnutí atd. nejsou standardně součástí nabídky.

Objednatel v případě potřeby zajistí na své náklady povolení ke stavbě (stavební povolení nebo ohlášku stavebních úprav), včetně vyjádření k místním inženýrským sítím.