
Zakázka

ROZPOČET
Stavba: Mjr.Nováka rekonstrukce soc zázemí
Objekt:

Část:

P.č. Kód 
ceníku Kód položky Název položky MJ Množství Jednotková 

cena
Montáž Dodávka Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem
Suť Suť celkem DPH

Celkový součet 33 896,61 8 052,33 41 948,93 2,236 7,990

Změna číslo: 
1 Zemní práce 1 719,34 1 719,35

1 1 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,325 140,70 608,53 608,53 21

6 2 001 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 1,044 1 064,00 1 110,82 1 110,82 21

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 319,60 1 319,60 0,197

2 3 014 340238235
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 
150 mm

m2 1,890 547,40 1 034,59 1 034,59 0,10212 0,193 21

6 4 211 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80 m 8,700 32,76 285,01 285,01 0,00045 0,004 21

4 Vodorovné konstrukce 1 813,70 3 817,80 5 631,50 1,332

1 5 011 411121221 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm kus 9,000 88,90 800,10 800,10 0,00229 0,021 21

1 6 MAT 593411100 deska stropní plná PZD 20-60 59x34x7 cm kus 9,000 99,40 894,60 894,60 0,03500 0,315 21

1 7 011 411121243 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm kus 8,000 126,70 1 013,60 1 013,60 0,00459 0,037 21

1 8 MAT 593411170 deska stropní plná PZD 20-210 209x34x7 cm kus 8,000 365,40 2 923,20 2 923,20 0,12000 0,960 21

8 Trubní vedení 501,76 501,76 0,000

5 9 271 891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 kus 2,000 66,78 133,56 133,56 0,00002 0,000 21

3 10 271 891173111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 kus 2,000 74,90 149,80 149,80 0,00002 0,000 21

6 11 271 899913111 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 40 x 80 kus 1,000 218,40 218,40 218,40 0,00014 0,000 21

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 751,99 6 751,99 0,001 7,925

1 12 321 960111221
Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a 
železobetonových

m3 0,370 3 241,00 1 199,17 1 199,17 0,00147 0,001 2,44700 0,905 21

1 13 013 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,510 1 582,00 5 552,82 5 552,82 2,00000 7,020 21

713 Izolace tepelné 223,14 222,41 445,54 0,001

5 14 713 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 34,167 6,53 223,14 223,14 21

5 15 MAT 283771090 izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 6 mm m 27,967 6,23 174,23 174,23 0,00002 0,001 21

3 16 MAT 283770500 izolace potrubí Mirelon Pro 32 x 6 mm m 6,200 7,77 48,17 48,17 0,00002 0,000 21

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 276,45 1 276,45 0,004 0,052

4 17 721 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 3,500 72,80 254,80 254,80 0,01492 0,052 21

4 18 721 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100 m 3,500 291,90 1 021,65 1 021,65 0,00109 0,004 21

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 109,26 852,60 14 961,86 0,501

5 19 721 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 41,500 183,40 7 611,10 7 611,10 0,00091 0,038 21

6 20 MAT 581565620 písek podsypový P, 1 mm bal.40 kg kg 435,000 1,96 852,60 852,60 0,00100 0,435 21

3 21 721 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 6,200 219,80 1 362,76 1 362,76 0,00119 0,007 21

5 22 721 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do 
DN 100

m 50,700 65,80 3 336,06 3 336,06 0,00040 0,020 21

5 23 721 722290237 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 m 50,700 35,49 1 799,34 1 799,34 0,00001 0,001 21

733 Ústřední vytápění - potrubí 122,89 122,89 0,013

5 24 731 733390802 Demontáž potrubí plastového do D 50x4,6 mm m 8,400 14,63 122,89 122,89 0,00152 0,013 21

761 Konstrukce prosvětlovací 3 122,28 3 159,52 6 281,80 0,201

2 25 761 761111791 Montáž stěny zděné ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm m2 1,890 1 652,00 3 122,28 3 122,28 0,04035 0,076 21

2 26 MAT 634820150 tvárnice skleněná 190x190x80 mm 1919-8P-čirá kus 52,000 60,76 3 159,52 3 159,52 0,00240 0,125 21

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 936,19 2 936,19

6 27 946 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 1,856 1 582,00 2 936,19 2 936,19 21

1

2

3 41948,93

4

5

6 5 403,02

Cena celkem bez DPH: 

Ceny jsou poníženy o -30procent URSPraha.

Cena za změnu číslo:

41 948,93 Kč

12 992,02

7 316,39

1 560,73

1 276,45

13 226,09
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