

S M L O U V A O D Í L O**č. S942/2025/088**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

zastupitelnost: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín

ID DS: e8jcfsn nebo e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Královébankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

Ing. Erik Homolka

se sídlem Lipůvka 444, 679 22 Lipůvka

IČO: 063 11 997

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Blansko

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

datová schránka: t2x752

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Obora Jinošov - havárie zdiva**, evidenční číslo zakázky **S942/2025/088**, a to dle projektové dokumentace Obora Jinošov - havárie zdiva, vypracované TAKAFATA s.r.o., se sídlem Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, IČO: 178 40 643 (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“) a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu „Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny na rok 2025“** zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatel od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

Předmětem závazku je rozebrání stávající řešené části zdi. Cihelné části stěny jsou určeny k odstranění a recyklaci. Zbývající části z lomového zdiva budou pečlivě rozebrány tak, aby bylo možno stávající lomové zdivo použít pro navrhovanou obnovu. Stávající ohradní zeď s propustkem bude obnovena do původního stavu před havárií. Po rozebrání stávající zdi dojde ke zpevnění základové spáry pomocí vrstvy šterku. Na tuto vrstvu se začne zdít nová konstrukce zdi ze stávajícího a nového lomového zdiva do zdící malty. Z horní strany bude zeď zpevněna novou

betonovou korunou, která bude provedena ve spádu pro odvod dešťových vod. Nově vyžděné pilíře budou konstrukčně propojeny se zbytky zdi z obou stran. Pilíře budou nově zastřešeny bobrovkami uloženými do vápenné malty. Propustek bude tvořen novou cihelnou klenbou s kamennou nadezdívkou a korunou krytou bobrovkami. Zdivo bude režné bez omítky.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v elektronické formě a 1 paré tištěné dokumentace v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - přebrání základové spáry geologem,
 - dočasné oplocení – zamezení úniku zvěře z obory.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **1. 9. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **5. 5. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **773 396 Kč** (slovy: sedm set sedmdesát tři tisíc tři sta devadesát šest korun českých) **bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v položkovém rozpočtu obsaženy.
 - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
$$\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu} / \text{ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky.}$$
 2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
$$\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu} / \text{ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky.}$$
 - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
3. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. X. smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení projektové dokumentace je v el. podobě, dále kopii pravomocného stavebního povolení vydaného MÚ Náměšť nad Oslavou dne 23. 1. 2025 pod č.j. MNuO 847/25/Výst/Žo.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek,

technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).
13. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).

VI.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky запиše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě,

stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast **autorizovaného** stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - originál stavebního deníku.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 23 nebo odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě porušení čl. V. odst. 8, odst. 9, nebo odst. 10 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
 - c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 11 nebo čl. V. odst. 12 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 11 či odst. 12 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plně předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky,

v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V, dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Erik Homolka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025
Stavba: Obora Jinošov

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 06311997
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			773 395,90
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	773 395,90	162 413,14
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			935 809,04

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025

Stavba: Obora Jinošov

Místo: Datum: 3.12.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		773 395,90	935 809,04
01	Havárie zdi - uznatelné náklady	513 634,41	621 497,64
02	Havárie zdi - neuznatelné náklady	181 961,49	220 173,41
03	VRN	77 800,00	94 138,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obora Jinošov

Objekt:

01 - Havárie zdi - uznatelné náklady

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

06311997

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

513 634,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	513 634,41	21,00%	107 863,23
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

621 497,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Obora Jinošov

Objekt:01 - Havárie zdi - uznatelné náklady

Místo:

Datum:3.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

513 634,41

DHSVPráce a dodávky HSV

464 094,86

D1Zemní práce

42 582,37

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,000	55,00	110,00
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PP			Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých				
VV			1+1		2,000		

2	K	114203104.x	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho materiál zpětně použit	m3	0,678	233,00	157,97
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

PP			Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho materiál zpětně použit				
WV			zpevnění svahu a koryta potoka 30%				
WV			svah				
WV			(3,3-0,8)*0,6*2*0,2*0,3		0,180		
WV			0,8*0,6*0,2*2		0,192		
WV			koryto				
WV			3,26*(1,43+1,7)/2*0,2*0,3		0,306		
WV			Součet		0,678		

3	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných homínách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	16,200	1 370,00	22 194,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných homínách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně				
WV			základy				
WV			5,022*0,8*1,385-5,022*0,46*1,25		2,677		
WV			2,04*1,14*1,725-(0,8*0,8+(2,04-0,8)*0,46)*1,25		2,499		
WV			2,04*1,14*1,77-(0,8*0,8+(2,04-0,8)*0,46)*1,25		2,603		
WV			2,204*0,8*1,21-2,204*0,46*1,15		0,968		
WV			kolem zdi				
WV			(1+5,022)*0,6*(0,2+0,4+0,2)/2*2		2,891		
WV			2,04*0,6*(0,2+0,1)/2*2		0,367		
WV			(2,04+2,204+1)*(0,5+0,3)/2*2		4,195		
WV			Součet		16,200		

4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	32,400	113,00	3 661,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m				
WV			na mesiskládku				
WV			16,2		16,200		
WV			pro zásypy				
WV			16,2		16,200		
WV			Součet		32,400		

5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	64,800	128,00	8 294,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m				
WV			na mesiskládku				
WV			16,2*2		32,400		
WV			pro zásypy				
WV			16,2*2		32,400		
WV			Součet		64,800		

6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	16,200	301,00	4 876,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně				
WV			pro zásypy				
WV			16,2		16,200		


7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	16,200	203,00	3 288,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně				
VV			16,2		16,200		
D	2		Zakládání				49 497,67
8	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	1,043	2 010,00	2 096,43
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm				
VV			pod základy				
VV			(5,022*0,8+2,04*1,14+2,04*1,14+2,204*0,8)*0,1		1,043		
9	K	27421141x1	Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu cementovou - bez dodávky kamene	m3	10,487	4 520,00	47 401,24
PP			Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu cementovou - bez dodávky kamene				
VV			4,8*0,8*1+1,05*1,14*1,36+1,107*1,14*0,8		6,478		
VV			1,087*1,14*0,8+1,1*1,14*1,36+2,05*0,8*0,8		4,009		
VV			Součet		10,487		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				252 192,95
10	K	31121311x1	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm bez dodávky kamene	m3	10,522	5 470,00	57 555,34
PP			Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm bez dodávky kamene				
VV			(0,9/2+5,129)*1,845*0,46+4*0,747*0,46+(2,376+0,693/2)*1,85*0,46		8,426		
VV			0,8*0,8*2,15+0,8*0,8*2,215		2,794		
VV			Mezisoučet		11,220		
VV			odečet 25% zdiva pilířů z cihel				
VV			-(0,8*0,8*2,15+0,8*0,8*2,215)*0,25		-0,698		
VV			Součet		10,522		
11	M	58380654	kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg vč. naložení a dopravy z lomu na stavbu	t	5,252	887,00	4 658,52
PP			kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg vč. naložení a dopravy z lomu na stavbu				
VV			potřeba kamene				
VV			(10,487+10,522)*2,5		52,523		
VV			použito původní kamenivo 70%				
VV			-52,523*0,7		-36,766		
VV			kámen z obory 20%				
VV			-52,523*0,2		-10,505		
VV			Součet		5,252		
12	K	31190-001	Doprava kamene z obory	t	10,505	560,00	5 882,80
PP			Doprava kamene z obory				
13	K	31190-002	Příplatek za zdění zdiva z kamene na maltu dle historické předlohy, viz technická zpráva	m3	10,522	534,00	5 618,75
PP			Příplatek za zdění zdiva z kamene na maltu dle historické předlohy, viz technická zpráva				
14	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	11,220	1 320,00	14 810,40
PP			Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva				
VV			(0,9/2+5,129)*1,845*0,46+4*0,747*0,46+(2,376+0,693/2)*1,85*0,46		8,426		
VV			0,8*0,8*2,15+0,8*0,8*2,215		2,794		
VV			Součet		11,220		
15	K	311213921	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu	m	50,038	2 010,00	100 576,38
PP			Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu				
VV			2,15*4+2,215*4+0,9*2+5,129*2+0,8*4*2+4*2+2,367*2+0,693*2		50,038		
VV			Součet		50,038		
16	K	311232014.KLC	Zdivo nosné z cihel plných Klinker ČF P60 na MVC včetně spárování	m3	1,989	23 013,00	45 772,86
PP			Zdivo nosné z cihel plných Klinker ČF P60 na MVC včetně spárování				
VV			zdivo nad potokem				
VV			4*0,46*(0,42+0,4)+(4+1,86)/2*0,46*0,75-4*0,46*0,3-1,86*0,46*(0,55+0,75)/2		1,412		
VV			stříška sloupů				
VV			(0,9*0,9+0,98*0,98+0,7*0,7+0,45*0,45)*0,08*2		0,394		
VV			stříška zdi nad potokem				
VV			4*(0,46+0,15)/2*0,15		0,183		
VV			Součet		1,989		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	31723162x1	Zdivo klenbových pásů z cihel plných Klinker ČF P60 na MVC včetně spárování	m3	0,552	31 373,00	17 317,90
	PP		Zdivo klenbových pásů z cihel plných Klinker ČF P60 na MVC včetně spárování				
	WV		4*0,46*0,3		0,552		
	WV		Součet		0,552		
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 687,17
18	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,418	4 160,00	1 738,88
	PP		Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20				
	WV		krycí deska zdi				
	WV		(0,9+5,129+2,367+0,693)*0,46*0,1		0,418		
19	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,636	644,00	2 341,58
	PP		Zřízení bednění ztužujících věnců				
	WV		krycí deska zdi				
	WV		(0,9+5,129+2,367+0,693)*0,2*2		3,636		
20	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,636	125,00	454,50
	PP		Odstranění bednění ztužujících věnců				
21	K	4632121x1	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene - bez dodávky kamene	m3	0,544	834,00	453,70
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene - bez dodávky kamene				
	WV		zpevnění svahu a koryta potoka 30%				
	WV		svah				
	WV		3,3*0,6*2*0,2*0,3		0,238		
	WV		koryto				
	WV		3,26*(1,43+1,7)/2*0,2*0,3		0,306		
	WV		Součet		0,544		
22	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	2,719	212,00	576,43
	PP		Příplatek za vypracování líce rovnaniny				
	WV		zpevnění svahu a koryta potoka 30%				
	WV		svah				
	WV		3,3*0,6*2*0,3		1,188		
	WV		koryto				
	WV		3,26*(1,43+1,7)/2*0,3		1,531		
	WV		Součet		2,719		
23	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	0,608	1 710,00	1 039,68
	PP		Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu				
	WV		podklad pod zpevnění svahu a koryta potoka 30%				
	WV		svah				
	WV		(3,3-0,8)*0,6*2*0,25*0,3		0,225		
	WV		koryto				
	WV		3,26*(1,43+1,7)/2*0,25*0,3		0,383		
	WV		Součet		0,608		
24	K	4645311x01	Podklad z betonové mazaniny	m3	0,240	4 510,00	1 082,40
	PP		Podklad z betonové mazaniny				
	WV		podklad pod zpevnění svahu pzn,2				
	WV		svah				
	WV		0,8*0,6*0,25*2		0,240		
	WV		Součet		0,240		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 248,30
25	K	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2	11,233	168,00	1 887,14
	PP		Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel				
	WV		klenbový pás				
	WV		4*(0,3+0,46+0,3)		4,240		
	WV		zdivo nad potokem				
	WV		4*(0,42+0,4)*2+(4+1,86)/2*0,75*2-4*0,3*2-1,86*(0,55+0,75)/2*2		6,137		
	WV		1,86*0,46		0,856		
	WV		Součet		11,233		
26	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	m2	44,684	97,60	4 361,16
	PP		Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene				
	WV		kamenné zdivo nad základy				
	WV		(0,9/2+5,129)*1,845*2+4*0,747*2+(2,376+0,693/2)*1,85*2		36,636		
	WV		0,8*2,15*2+0,8*2,215*2		6,984		
	WV		0,8*(2,15-1,85)*2+0,8*(2,215-1,85)*2		1,064		
	WV		Součet		44,684		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 256,48
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	44,667	69,00	3 082,02
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2				
	WV		(0,9+5,129+2,367+0,693+0,9+0,9+4)*1,5*2		44,667		
28	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	7,054	1 230,00	8 676,42
	PP		Bourání základů ze zdiva kamenného				
	WV		5,022*0,456*1,25+0,8*0,8*1,25*2+(2,04-0,8)*0,45*1,25*2+2,204*0,46*1,15		7,054		
29	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	10,980	1 160,00	12 736,80
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3				
	WV		(0,9/2+5,208)*1,845*0,46-(2,25*0,25+0,7*0,2+0,4*0,2)*0,46		4,442		
	WV		0,81*0,785*2,15+0,83*0,8*2,215+(2,367+0,693/2)*1,85*0,46		5,147		
	WV		4,043*0,748*0,46		1,391		
	WV		Součet		10,980		
30	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,595	999,00	2 592,41
	PP		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3				
	WV		dozdívky kamenné zdi				
	WV		(2,25*0,25+0,7*0,2+0,4*0,2)*0,46		0,360		
	WV		nad potokem				
	WV		4,043*0,46*(0,42+0,4)+(4+1,86)/2*0,46*0,75-1,86*0,46*(0,55+0,75)/2		1,980		
	WV		krycí hlavy pilířů				
	WV		(0,99*0,965+0,15*0,15)/2*0,26+(1,01*0,95+0,15*0,15)/2*0,26		0,255		
	WV		Součet		2,595		
31	K	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m	12,987	244,00	3 168,83
	PP		Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm				
	WV		0,9+5,1+4,043+2,251+0,693		12,987		
D	997		Přesun sutě				49 458,28
32	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	15,704	998,00	15 672,59
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
	WV		celková hmotnost suti				
	WV		52,47		52,470		
	WV		odečet kamene pro použití				
	WV		-36,766		-36,766		
	WV		Součet		15,704		
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	115,286	107,00	12 335,60
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m				
	WV		kámen pro další použití na meziskládku do 20-ti metrů				
	WV		36,766*1		36,766		
	WV		ostatní materiál - na kontejner - do 60m				
	WV		15,704*5		78,520		
	WV		Součet		115,286		
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,704	301,00	4 726,90
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
	WV		15,704		15,704		
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	298,376	13,10	3 908,73
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	WV		ostatní materiál - na skládku do 20-ti km				
	WV		15,704*19		298,376		
	WV		Součet		298,376		
36	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	15,704	816,00	12 814,46
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04				
	WV		15,704		15,704		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		998	Přesun hmot				26 171,64
37	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	72,699	360,00	26 171,64
PP			Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				49 539,55
D		765	Krytina skládaná				26 948,87
38	K	765114061	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° do malty	m2	2,640	1 570,00	4 144,80
PP			Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° do malty				
WV			na stříškách pilířů				
WV			1,1*0,6/2*4*2		2,640		
39	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty	m	8,800	1 730,00	15 224,00
PP			Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty				
WV			nad potokem				
WV			4		4,000		
WV			na stříškách pilířů				
WV			0,6*4*2		4,800		
WV			Součet		8,800		
40	K	765214081	Krytina keramická hladká režná na zdech šířky do malty šupinové krytí š přes 20 do 40 cm	m	8,000	756,00	6 048,00
PP			Krytina keramická hladká režná na zdech šířky do malty šupinové krytí š přes 20 do 40 cm				
WV			zídka nad potokem				
WV			4*2		8,000		
41	K	998765121	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m	t	0,587	2 610,00	1 532,07
PP			Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m				
D		767	Konstrukce zámečnické				22 590,68
42	K	76700-001	M+D ocelová mříž 1815x500mm vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	1,000	21 300,00	21 300,00
PP			M+D ocelová mříž 1815x500mm vč. kotvení a povrchové úpravy				
43	K	767661811	Demor.áž mříží pevných nebo otevíravých	m2	0,908	210,00	190,68
PP			Demontáž mříží pevných nebo otevíravých				
WV			1,815*0,5		0,908		
44	K	998767311	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
PP			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m				
WV			1		1,000		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obora Jinošov

Objekt:

02 - Havárie zdi - neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

06311997

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

181 961,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 961,49	21,00%	38 211,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

220 173,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obora Jinošov

Objekt: 02 - Havárie zdi - neuznatelné náklady

Misto: Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

Datum: 3.12.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 181 961,49

D HSV Práce a dodávky HSV 181 961,49

D 1 Zemní práce 107 864,88

1	K	11225xr01	Odstranění pařezů ručně vč. rozřezání, odnesení a likvidace na řízené skládce	kus	4,000	2 725,00	10 900,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

PP Odstranění pařezů ručně vč. rozřezání, odnesení a likvidace na řízené skládce

2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	600,000	39,40	23 640,00
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

	W		30 dnů x 1hod 2 čerpadla		600,000		
	W		30*10*2				

3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	51,90	3 114,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

PP Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

	W		30 dnů x 2 čerpadla		60,000		
	W		30*2				

4	K	11510-200	Elektrocentrála	den	30,000	900,00	27 000,00
---	---	-----------	-----------------	-----	--------	--------	-----------

PP Elektrocentrála

5	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	8,843	2 640,00	23 345,52
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně

	W		odvodnění		4,577		
	W		0,5*0,5*3,14*2,27*2+0,6*0,6*(1,313+1,5)/2*2				
	W		nánosy v potoce		1,116		
	W		3*1,86*0,2				
	W		dočasné zatrubnění potoka		3,150		
	W		21*0,5*0,3		8,843		
	W		Součet				

6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	17,631	270,00	4 760,37
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m

	W		odvodnění		17,631		
	W		1*3,14*2,27*2+0,6*(1,313+1,5)/2*2		17,631		
	W		Součet				

7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	17,631	140,00	2 468,34
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m

8	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	17,686	139,00	2 458,35
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m


	W		na mesiskládku		8,843		
	W		8,843		8,843		
	W		pro zásypy		8,843		
	W		8,843		17,686		
	W		Součet				

9	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	35,372	128,00	4 527,62
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m

W na mesiskládku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		8,843*2		17,686		
	W		pro zásypy				
	W		8,843*2		17,686		
	W		Součet		35,372		
10	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	8,843	383,00	3 386,87
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně				
	W		pro zásypy				
	W		8,843		8,843		
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	8,843	256,00	2 263,81
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně				
	W		8,843		8,843		
	D	8	Trubní vedení				73 555,65
12	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	21,000	207,00	4 347,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300				
	W		dočasné zatrubnění potoka				
	W		21		21,000		
13	M	28617006	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10	m	21,315	3 110,00	66 289,65
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10				
	W		21*1,015		21,315		
14	K	871381811	Bourání stávajícího potrubí z polyethylenu D přes 280 do 355 mm	m	21,000	139,00	2 919,00
	PP		Bourání stávajícího potrubí z polyethylenu D přes 280 do 355 mm				
	W		dočasné zatrubnění potoka				
	W		21		21,000		
	D	998	Přesun hmot				540,96
15	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,276	1 960,00	540,96
	PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obora Jinošov
Objekt:
03 - VRN

KSO:
Místo:
Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 3.12.2024

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

IČ: 06311997
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			77 800,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 800,00	21,00%	16 338,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			94 138,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obora Jinošov
Objekt: 03 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

Datum: 3.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 77 800,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					77 800,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					43 500,00
1	K	001-001	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
PP			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby				
2	K	001-002	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
3	K	001-003	Přebrání základové spáry geologem (příp. geotechnikem)	soub	1,000	8 500,00	8 500,00
PP			Přebrání základové spáry geologem (příp. geotechnikem)				
D	VRN3	Zařízení staveniště					27 990,00
4	K	003-001	Zařízení staveniště	soub	1,000	12 600,00	12 600,00
PP			Zařízení staveniště				
5	K	003-002	Dočasné oplocení (zřízení, pronájem, odstranění)	m	114,000	135,00	15 390,00
PP			Dočasné oplocení (zřízení, pronájem, odstranění)				
VV			44+70		114,000		
D	VRN9	Ostatní náklady					6 310,00
6	K	009-001	Příplatek za přesun materiálu pro nezpevněném terénu	soub	1,000	4 130,00	4 130,00
PP			Příplatek za přesun materiálu pro nezpevněném terénu				
7	K	009-002	Ochrana vzrostlých stromů proti oděru a jinému poškození	soub	1,000	2 180,00	2 180,00
PP			Ostatní nespecifikované práce				