s SPRAVA Spréva Zeleznic, statni organizace

z DI4%d&na 1003/7, 110 00 Praha 1
z ZELEZNIC 17.04.2025 1/2

Specifikace pozadovanych praci
Priloha ¢. 1
Nazev zakazky: Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u ST LBC 2024 - 2025

éislo smlouvy: S 640 073 300 23
Cislo objednavky: 128

. v . . - . . L , Pozadavek na .
Termin plnéni Misto pInéni Popis prace Druh a délka vyluk Harmonogram a TPVP Druh fakturace Ostatni Cena

Od Gcinnosti
objednavky do
15.07.2025

Obvod TO Frydlant v

Eechach. Rucni vymeéna prazcu. Bez vyluk. Ne. Mésicni. 564 145,69

Celkova cena 564 145,69




SOUPIS PRACI s SPRAVA

z ZELEZNIC
Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u ST LBC 2024 - 2025

Ruéni vyména prazci.
Obvod TO Frydlant v Cechach.

OR Hradec Krélové, Sprava Zeleznic, statni organizace

Spolec¢nost udrzba 2024 - 2025 LBC (GIJW Praha spol s.r.o0., CH&T Lit.) ST Liberec
PC [ Typ Koéd Popis M] Mnozstvi J. montdz [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 564 145,69
HSV Prace a dodavky HSV -
T0 Raspenava - Hejnice km 1,230 - 4,020
1| K [5906005020 Rucni vyména prazce v KL otevieném prazec dfevény pri¢ny vystrojeny kus 81,00 dle RD
2 | K |5906005010 Rucni vyména prazce v KL otevieném prazec dfevény pri¢ny nevystrojeny kus 112,00 dle RD
TU Frydlant v €Cechach - JindFichovice pod Smrkem km 2,417 - 17,846
3 [ K [5906005010 Rucni vyména prazce v KL otevieném prazec dievény pri¢ny nevystrojeny kus 25,00 dle RD
4 | K |5908045026 Vymeéna podkladnice Ctyfi vrtule praZzce dfevéné nebo betonové kus 2,00 dle RD
5908053090 Vymeéna drobného kolejiva svérka rozponova kus 40,00 dle RD
Ostatni spolecné polozky
6 | K |5906045020 Priplatek za prekazku po obou stranach koleje m 15,00 dle RD
5906045010 Priplatek za prekazku po jedné strané koleje m 15,00 dle RD
Ptiplatek za souasnou vyménu prazce s podkladnicovym upevnénim a kompletd,
8 | K |5906055030 pryzovych a polyetylenovych podlozek kus 137,00 dle RD
VRN Vedlejsi rozpoctové naklady -

9| K [31101001 Zatizeni a vybaveni stavenisté pfi velikosti naklad{ - do 1 mil. K& % 0,035 - - dle RD
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