


DO/0478/2017/OZS

Město Břeclav

ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY
Oddělení investic a správy



Vyřizuje: Budovič Jiří,
Tel.: 519 311 316,
E-mail: jiri.budovic@breclav.eu

Stavba a údržba silnic s.r.o.
Riegrova 37
690 02 Břeclav 2
IČ: 26264081

Břeclav 11. 08. 2017

Objednávka – „Břeclav, VDZ a SDZ – dle stanovení dopravního značení“

Na základě směrnice Rady města Břeclavi č. 4/2015, článku 3. odst. 3 písm. a), která upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u Vás objednááme realizaci akce: „**Břeclav, VDZ a SDZ – dle stanovení dopravního značení**“. Dle stanovení dopravního značení (celkem 10 stanovení).

Přesný rozsah je uveden v příložené nabídce.

Realizací akce se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé akce.

Cena byla odsouhlasena a je stanovena ve Vaší nabídce ze dne 10. 08. 2017 tj. **125 963 Kč včetně DPH**. Rozsah činnosti je vymezen v příložených nabídkách, které jsou nedílnou součástí této objednávky. Faktura za provedené práce bude vystavena na objednatele Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a adresována na odbor rozvoje a správy po předání dokončeného díla.

Termín předání dokončeného díla je stanovena nejpozději do **13. 10. 2017**.

S pozdravem



MĚSTO BŘECLAV

Ing. Milan Uher
vedoucí odboru rozvoje a správy

Příloha: Nabídka č. 18NA00016 spol. SÚS s.r.o.

Dodavatel:

Stavba a údržba silnic s.r.o.
Riegrova 37
690 02 Břeclav 2

IČ: 26264081
 DIČ: CZ26264081
 Telefon: 519 331 400
 E-mail: udrzbasilnic@udrzbasilnic.cz
www.udrzbasilnic.cz

Nabídka č.: 18NA00016
 Datum zápisu: 10.08.2017
 Platno do:

Odběratel: IČ:
DIČ:

Město Břeclav
p. Budovič
nám. T.G.Masaryka 3
690 81 Břeclav

Tel.:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na instalaci dopravního značení a na provedení vodorovného dopravního značení

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	104 101,00	21%	21 861,21	125 962,21
Součet	104 101,00		21 861,21	125 962,21
Zaokrouhlení				0,79
CELKEM K ÚHRADĚ				125 963,00

příloha: ROZPOČET

Vystavil:

CENOVÁ NABÍDKA - ROZPOČET

Stavba: Úprava SDZ

Objekt:

Objednatel: Město Břeclav, p. Budovič

Zhotovitel: Stavba a údržba silnice Břeclav s.r.o.,

Místo: Břeclav

Zpracoval: Welterová Renata

Datum: 9. 8. 2017

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotko vá	Cena celkem bez 21%DPH
-------	----	-----------------	------------------	------------------------

PRÁCE A DODÁVKY

104 101,00

ulice

ul Husova, Sady 28. října (pěší zóna)				1400
Vlep do DZ MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM MěÚ Břeclav A CYKLISTŮ	ks	2	700	1400

ul. Pyskatého				5396,5
VDZ - bílá čára 0,125mm včetně předznačení	m	50	21	1050
předčištění pro pokládku VDZ	ks	1	1200	1200
IP12 RÉSERVÉ	ks	1	513	513
E13 - PRO DRŽITELE PLATNÉ PARKOVACÍ KARTY ZPS BŘECLAV	ks	1	432	432
E1 - počet "6x"	ks	1	432	432
Úchyt - US1	ks	6	32	192
Sloupek 3,5m	ks	1	451,5	451,5
Víčko	ks	1	11	11
Patka čtyřkotevní kompl.	ks	1	365	365
Montáž patky včetně značky	ks	1	750	750

ul. Jaselská				33625
Ref. Sloupek ø 63mm délky 1,7m	ks	20	820	16400
Montáž sloupku do betonového základu	ks	20	750	15000
B28 - zákaz zastavení	ks	1	648	648
Úchyt - US1	ks	2	32	64
Sloupek 3m	ks	1	387	387
Víčko	ks	1	11	11
Patka čtyřkotevní kompl.	ks	1	365	365
Montáž patky včetně značky	ks	1	750	750

ul. Břetislavova				2850
VDZ - V12 - žlutá klikatá čára v délce 15,3m	ks	1	1800	1800
VDZ - symbol B28 - zákaz zastavení - žlutá	ks	3	350	1050

ul. Mládežnická				600
VDZ - V12 - žlutá klikatá čára v délce 3,5 m	ks	2	300	600

ul. Sovadinova				600
VDZ - V12 - žlutá klikatá čára v délce 5 m	ks	1	600	600

ul. Osvobození				750
-----------------------	--	--	--	------------

Odstranění dopravního značení, včetně odvozu	ks	1	750	750
--	----	---	-----	-----

ul. Fügnerova				240
VDZ - V12c - žlutá čára 0, 125m včetně předznačení	m	10	24	240

ul. Hájová				24323
Ostrůvek 8x červená 8x bílá + 2x konce	ks	2	8286	16572
Montáž ostrůvku	ks	2	1500	3000
Z4a - směr objíždění zprava	ks	2	432	864
Z4b - směr objíždění zleva	ks	2	432	864
Úchyt - US1	ks	12	32	384
Sloupek 1,5m	ks	2	193,5	387
Víčko	ks	2	11	22
Patka čtyřkotevní kompl.	ks	2	365	730
Montáž patky včetně značky	ks	2	750	1500

ul. Na Zvolenci				34316,5
Ostrůvek 8x červená 8x bílá + 2x konce	ks	1	8286	8286
Montáž ostrůvku	ks	1	1500	1500
Z4a - směr objíždění zprava	ks	1	432	432
Z4b - směr objíždění zleva	ks	1	432	432
Úchyt - US1	ks	6	32	192
Sloupek 1,5m	ks	1	193,5	193,5
Víčko	ks	1	11	11
Patka čtyřkotevní kompl.	ks	1	365	365
Montáž patky včetně značky	ks	1	750	750
Malý zpomalovací polštář 20km/h	ks	12	750	9000
Instalace retardéru	ks	1	3000	3000
B20 - omezená rychlost "30"	ks	1	432	432
Z4a - směr objíždění zprava	ks	1	432	432
IP2 - zpomalovací práh	ks	2	432	864
Úchyt - US1	ks	11	32	352
Sloupek 3m	ks	5	387	1935
Víčko	ks	5	11	55
Patka čtyřkotevní kompl.	ks	5	365	1825
Montáž patky včetně značky	ks	5	750	3750
Montáž páskou BANDIMEX	ks	1	250	250
Úchyt PDM - BANDIMEX	ks	4	65	260