

Odběratel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Zborovská 81/11

15000 Praha

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Dodavatel:

AVE Kladno s.r.o.

Dubská 793

27203 Kladno

IČO: 25085221

DIČ: CZ25085221

Název: CMS Nové Strašecí, běžná údržba, duben 2025, III.

Popis: silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí

Zpráva pro dodavatele:

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH celkem	Požadovaný termín dodání	Místo	Text
20111 Čištění strojně samosběrem silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	12000,00 m2	1,93 Kč	23 160,00 Kč	21%	4 863,60 Kč	28 023,60 Kč	30.4.2025	II/236, II/237, II/206	
20140 Čištění odkopem vrstva 5cm ručně silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	400,00 m2	8,96 Kč	3 584,00 Kč	21%	752,64 Kč	4 336,64 Kč	30.4.2025	II/236	
20297 Zabezpečení pracoviště (světelné) silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	16,00 hod	739,36 Kč	11 829,76 Kč	21%	2 484,25 Kč	14 314,01 Kč	30.4.2025	II/236, II/237, II/606	
21713 Vyspráskání směsí za studena silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	1,00 t	20 519,48 Kč	20 519,48 Kč	21%	4 309,09 Kč	24 828,57 Kč	30.4.2025	III/23739, III/2378, III/23627, III/22921	
21799 Řízení provozu a dozoru silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	20,00 hod	548,01 Kč	10 960,20 Kč	21%	2 301,64 Kč	13 261,84 Kč	30.4.2025	III/23627, III/23739, III/2378	

31110 Čištění SDZ mytím strojně silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	20,00 ks	56,54 Kč	1 130,80 Kč	21%	237,47 Kč	1 368,27 Kč	30.4.2025	II/237	
31120 Čištění SDZ mytím ručně silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	380,00 ks	108,73 Kč	41 317,40 Kč	21%	8 676,65 Kč	49 994,05 Kč	30.4.2025	silnice II. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	
44110 Nástavce na svodidla-čištění silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	220,00 ks	26,44 Kč	5 816,80 Kč	21%	1 221,53 Kč	7 038,33 Kč	30.4.2025	silnice II. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	
44310 Nástavce na svodidla-zřízení silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	40,00 ks	366,21 Kč	14 648,40 Kč	21%	3 076,16 Kč	17 724,56 Kč	30.4.2025	silnice II. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	
44410 Nástavce na sv.z PE-rovnání silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	50,00 ks	69,06 Kč	3 453,00 Kč	21%	725,13 Kč	4 178,13 Kč	30.4.2025	silnice II. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	
44910 Nástavce na svodidla-demontáž silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	40,00 ks	86,99 Kč	3 479,60 Kč	21%	730,72 Kč	4 210,32 Kč	30.4.2025	silnice II. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	
45120 Směr.sloupky - čištění ručně silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	900,00 ks	42,28 Kč	38 052,00 Kč	21%	7 990,92 Kč	46 042,92 Kč	30.4.2025	silnice II. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	
45310 Směrové sloupky-zřízení silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	240,00 ks	392,29 Kč	94 149,60 Kč	21%	19 771,42 Kč	113 921,02 Kč	30.4.2025	silnice II. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	
45330 Směr.sloupky - znovuosazení silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	50,00 ks	75,15 Kč	3 757,50 Kč	21%	789,08 Kč	4 546,58 Kč	30.4.2025	silnice II. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	

45410 Sm.sloupky - vyrovnání silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	200,00 ks	60,79 Kč	12 158,00 Kč	21%	2 553,18 Kč	14 711,18 Kč	30.4.2025	silnice II. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	
53121 Rigoly- čišt.nánosu tl.10cm-ruč silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	500,00 bm	33,41 Kč	16 705,00 Kč	21%	3 508,05 Kč	20 213,05 Kč	30.4.2025	II/237, II/606	
58121 Vpustě silně zneč.- čištění ruč silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	200,00 ks	974,22 Kč	194 844,00 Kč	21%	40 917,24 Kč	235 761,24 Kč	30.4.2025	II/236, II/606	
58122 Vpustě silně zneč.- čištění str silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	50,00 ks	1 148,18 Kč	57 409,00 Kč	21%	12 055,89 Kč	69 464,89 Kč	30.4.2025	II/237	
81030 Zpracování odpadového dřeva silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	70,00 hod	434,05 Kč	30 383,50 Kč	21%	6 380,54 Kč	36 764,04 Kč	30.4.2025	III/2372	
81097 Odvoz štěpků,stromů, větví,keřů silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	36,00 km	182,67 Kč	6 576,12 Kč	21%	1 380,99 Kč	7 957,11 Kč	30.4.2025	III/2372	
81099 Řízení provozu silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	2,00 hod	548,01 Kč	1 096,02 Kč	21%	230,16 Kč	1 326,18 Kč	30.4.2025	III/2372	
82310 Řez a průklest ze země silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	58,00 ks	287,05 Kč	16 648,90 Kč	21%	3 496,27 Kč	20 145,17 Kč	30.4.2025	III/2372	
82320 Řez a průklest ve výškách (možno začít používat) silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	80,00 ks	607,14 Kč	48 571,20 Kč	21%	10 199,95 Kč	58 771,15 Kč	30.4.2025	III/2372	

82397 Použití vysokozdvížné plošiny silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	12,00 hod	1 304,75 Kč	15 657,00 Kč	21%	3 287,97 Kč	18 944,97 Kč	30.4.2025	III/2372	
82830 Likvidace pařezů-do pr.500 mm silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	28,00 ks	1 069,91 Kč	29 957,48 Kč	21%	6 291,07 Kč	36 248,55 Kč	30.4.2025	III/2382	
82840 Likvidace pařezů-nad pr.500mm silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	2,00 ks	2 174,60 Kč	4 349,20 Kč	21%	913,33 Kč	5 262,53 Kč	30.4.2025	III/2382	

Cena celkem s DPH: 859 358,90 Kč

Datum dodání:

Objednávku schválil: 	Dodavatel objednávku přijímá v plném rozsahu a s objednávkou souhlasí: Datum: Jméno:
Objednávku vystavil: Zbyněk Hejda	Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Při objednání prací průklestu ze země nebo z výšky požadujeme dodržení techniky řezů dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů a nesmí dojít k zásahům, které by bylo možné kvalifikovat jako poškození dřeviny rostoucí mimo les dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Průklest stromů ze země může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - výchovný řez (S-RZ) - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - odstranění výmladků (S-OV).

Průklest stromů z výšky může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - bezpečnostní řez (S-RB), - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - stabilizace sekundární koruny (S-SSK).

Při objednání prací výsadby stromů, bude práce provedena dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.). Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.