

S M L O U V A O D Í L O
č. 20246; SSMSK č. 011/OI-St/25-Zah.P
uzavřená podle § 2586 a násled. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
Zástupci při jednáních ve věcech technických: [redacted]
Bankovní spojení: ING Bank N.V. organizační složka, č.ú. [redacted]
IČ: 45193665
DIČ: CZ45193665
Plátce DPH
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347
dále jen „zhotovitel“

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Úprková 795/1 Ostrava, Dodací pošta: Ostrava 2, PSČ: 70200
Zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
Zástupci při jednáních ve věcech technických: [redacted]
IČ: 00095711
DIČ: CZ00095711
Plátce DPH
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. Pr 988
dále jen „objednatel“

Výchozí údaje

- **název stavby:** Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald – Bohumín – Záblatí, II. etapa
- **místo stavby:** parc. č. 2035 (nově 2035/2), 6731 v k.ú. Rychvald, parc. č. 1320/6 v k.ú. Záblatí u Bohumína

II. Předmět smlouvy

Předmětem díla je realizace přeložky vodovodu GGG DN 100 o délce 40,0 metrů na pozemcích parc. č. 2035/2, 6731 v k.ú. Rychvald, parc. č. 1320/6 v k.ú. Záblatí u Bohumína

Rozsah díla je specifikován v:

- projektové dokumentaci „Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald – Bohumín – Záblatí, II. etapa“ vypracované AQUA STAVBY v 02/2022,
- rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na Smlouvu č. 17539 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou ze dne 3.8.2022.

III. Stanovení jakostních ukazatelů provedení díla

Dodávka stavby bude zajišťovat:

- funkčnost a provozuschopnost navrženého řešení,
- dodržení doporučených platných norem, předpisů a nařízení,
- materiály přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemickými látkami, chemickými přípravky a vodárenskou technologií musí splňovat požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve smyslu pozdějších změn a doplňků.
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení, včetně dodání geometrických plánů, jako příloh pro zřízení věcných břemen k příslušným pozemkům.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla tyto doklady a dokumenty:

- protokol o úspěšně provedené tlakové zkoušce dle ČSN 75 5911,
- protokoly o výsledku provedení rozboru pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- stavební deník,
- další doklady nezbytné pro kolaudační řízení, pro zřízení služebnosti a k předání díla.

IV. Součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla

Objednatel má právo na kontrolu provádění prací dle této smlouvy o dílo a zhotovitel se zavazuje mu umožnit provedení této kontroly s ohledem na platnou právní úpravu v oblasti BOZP v oboru stavebnictví.

V. Cena díla

Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému dokončení stavby v požadovaném termínu a požadované kvalitě podle zadání stavby a podmínek objednatele jsou kryty smluvní cenou.

Smluvní cena byla stanovena na základě rozpočtu stavby, se kterým byl objednatel seznámen před uzavřením této smlouvy. Pokud nebyla stavba zahájena z důvodů překážek na straně objednatele před uplynutím platnosti rozpočtu vyznačeného na krycím listě rozpočtu, má zhotovitel právo na úpravu tohoto rozpočtu na základě dodatku k této smlouvě o dílo.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že vyloučí použití ustanovení § 2620 a 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dojde-li k navýšení cen použitých materiálů, výrobků pro stavbu či jiných souvisejících vstupních nákladů, zavazují se jednat o úpravě ceny díla.

Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od zjištění důvodů.

Cena díla je stanovena na základě rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. jako cena nejvýše přípustná:

Cena díla bez DPH:	691.463,27	Kč
21 % DPH:	145.207,29	Kč
Cena díla vč. DPH:	836.670,56	Kč

Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že práce, které jsou předmětem díla, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43. Předmět plnění není určen pro ekonomickou činnost objednatele.

Uskutečněné zdanitelné plnění nepodléhá přenesené daňové povinnosti a nebude podle § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uplatněna cena bez DPH.

VI. Termín realizace

Práce budou zahájeny do 14 dní od předání staveniště zhotoviteli po nabytí právní moci stavebního povolení vydaného příslušným úřadem, či jiného dokladu dle stavebních předpisů.

Podmínkou zahájení prací zhotovitelem je úhrada finanční zálohy objednatelem dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy, tj. její připsání na účet zhotovitele nejpozději v den předání staveniště.

Termín ukončení díla do 31.5.2025, před předáním staveniště bude upřesněn a zaznamenán v zápise podepsaném zhotovitelem a objednatelem stavby.

Termín realizace díla, resp. termíny dílčích činností bude prodloužen, jestliže překážky v práci a realizaci díla budou způsobeny jinými okolnostmi či subjekty než zhotovitelem. Přerušení prací zhotovitelem zejména z důvodů překážek na straně objednatele, jiných dodavatelů či subdodavatelů stavby, technologických či nepředvídaných geologických překážek, případně jiných překážek či důvodů, kvůli kterým dojde k přerušení nebo zastavení prací na díle není prodloužením ze strany zhotovitele. Důvodem k přerušení realizace díla ze strany zhotovitele je také skutečnost, že objednatel nepředá zhotoviteli potřebnou dokumentaci k realizaci díla nebo neposkytne potřebnou součinnost. Termín realizace díla se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou byly práce na díle přerušeny.

Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat.

VII. Požadavky na zhotovitele

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany, zejména proškolení svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným činnostem.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

3. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k převzetí a sdělit, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat. K předání díla zhotovitel zajistí předepsané doklady o jakosti díla.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu.
5. O předání a převzetí předmětu díla sestaví zhotovitel zápis, který obsahuje zhodnocení prací - zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel předmět díla přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li převzít, sepiše se zápis s uvedením stanovisek obou smluvních stran a jejich zdůvodnění. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla kvůli drobným vadám či nedodělkům, které nebrání provozování díla.

VIII. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí, na základě zhotovitelem vystaveného zálohového listu, zálohu ve výši 90 % celkové ceny díla. Zálohu se objednatel zavazuje uhradit objednateli nejpozději v den předání staveniště. Úhradou se rozumí připsání finančních prostředků na účet zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. předání dokončeného díla objednateli provést vyúčtování ceny díla s vyúčtováním poskytnutých zálohových plateb a vystavit běžný daňový doklad - fakturu, která musí obsahovat následující náležitosti:
 - označení, že se jedná o daňový doklad-fakturu a jeho pořadové číslo,
 - obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy),
 - popis předmětu dodávky a číslo stavby dle SoD,
 - datum vystavení a odeslání,
 - označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce,
 - datum splatnosti,
 - v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platných předpisů,
 - přílohu tvořenou předávacím protokolem o předání a převzetí díla.
3. Pokud by zhotovitel po odsouhlasení objednatelem vystavoval další fakturu za případné vícepráce realizované na díle s ohledem na ujednání v čl. V. této smlouvy, je zhotovitel povinen do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad - fakturu, který musí obsahovat stejné náležitosti uvedené v odstavci 3 této části smlouvy.
4. Datum splatnosti daňových dokladů - faktur je stanoven na termín 17 dnů ode dne jejich vystavení objednateli. Plněním objednatel i zhotovitel souhlasí s platebními podmínkami uvedenými v této smlouvě o dílo.
5. Při prodlení s úhradou daňových dokladů - faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
6. V případě, že objednatel neuhradí zálohovou fakturu uvedenou v bodu 1. tohoto článku, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smluvní povinnosti dle bodu 3, čl. XIII. této smlouvy.

IX. Odpovědnost za vady – záruka

Zhotovitel přebírá záruku za zhotovené dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí kompletně dokončeného díla.

Závady zjištěné při převzetí díla nebo v záruční lhůtě, je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů od doručení písemné reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu.

V případě pochybností se má za to, že písemná reklamace byla doručena třetí pracovní den od jejího prokazatelného odeslání na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě.

Právo objednatele z vad díla bude uplatněno:

- při převzetí,
- i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby dvou let ode dne předání a převzetí.

X. Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý den prodlení s dokončením a předáním díla podle čl. VI. smlouvy z důvodu jím výhradně zaviněného.

XI. Podmínky provádění díla za provozu

Při provádění prací budou respektována ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení a komunikací. Postupy v těchto pásmech budou projednány za účasti objednatele, provozovatele a popř. projektanta. Při provádění prací se bude zhotovitel řídit bezpečnostními a požárními předpisy. Při napojení hotového díla bude minimalizován počet a trvání provozních výluk a toto bude předem projednáno s provozovatelem a objednatelem.

XII. Doložka Compliance

Smluvní strany berou na vědomí a svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně. Současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření ze spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství) se zvláštním důrazem na trestné činy týkající se úplatkářství, podvodu, financování terorismu, legalizace výnosů z trestné činnosti a obecně jakéhokoli projevu korupce, tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran, a to včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Smluvní strana zaručuje, že ani ona sama, ani případně její vlastníci, funkcionáři nebo klíčoví zaměstnanci nebyli v posledních pěti (5) letech pravomocně odsouzeni za úplatkářství nebo jakékoli jiné korupční praktiky, a to nejen v souvislosti s jejich odbornou činností.

Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu společnosti SmVaK Ostrava a.s. (viz <https://www.smvak.cz/compliance-program>), zejména pak s jejím Etickým kodexem a Protikorupční politikou. Smluvní strana se při plnění této smlouvy zavazuje dodržovat zásady, hodnoty a cíle Compliance programu společnosti SmVaK Ostrava a.s., a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména pak trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí i ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Jakékoli nedodržení Etického kodexu nebo protikorupční politiky Smluvní stranou a/nebo existence situace na straně Smluvní strany, která znamená jakékoli oficiální vyšetřování související s korupcí, jsou podstatným porušením smlouvy s právem společnosti SmVaK Ostrava a.s. odstoupit od Smlouvy, a to bez jakékoli sankce pro SmVaK Ostrava a. s., či možné povinnosti k náhradě újmy.

Smluvní stranou se pro potřeby tohoto bodu Smlouvy rozumí smluvní strana odlišná od společnosti SmVaK Ostrava, a.s.

XIII. Ostatní podmínky

1. Tato smlouva vznikla dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí všichni účastníci. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné právní předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy.

3. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento úmysl oznámí strana odstupující druhé smluvní straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. V případě pochybnosti se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné. Za podstatné porušení se považuje prodlení s předáním díla v délce 90 pracovních dní, nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je zejména neposkytnutí dostatečné součinnosti zhotoviteli při realizaci díla, které vede k přerušení prací na díle po dobu nejméně 20 pracovních dnů.
5. Zhotovitel pro účely komunikace s objednatelem a pro účely plnění této smlouvy či svých zákonných povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Objednatel se zavazuje tyto subjekty osobních údajů činných na straně objednatele o zpracování jejich osobních údajů zhotovitelem informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese objednatele: www.smvak.cz v sekci Zákazníkům a jiným smluvním partnerům.
6. Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), tj. uveřejnit smlouvu v registru smluv, nese objednatel jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 20 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje se zaslat SmVaK Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru dle § 5, odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto potvrzení.
8. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti stran vyplývající z tohoto smluvního vztahu, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
9. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají ve smyslu § 1982 Občanského zákoníku možnost započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění této smlouvy.
10. Smluvní strany se zavazují ve smyslu § 504 Občanského zákoníku neposkytovat obchodní a technické údaje a informace získané v rámci plnění smlouvy o dílo třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
11. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby

V Ostravě, dne

Za objednatele



Datum: 2025.04.01
06:53:35 +02'00'




Datum: 2025.04.01
06:46:34 +02'00'

V Ostravě, dne

Za zhotovitele


Datum: 17.04.2025 14:47:40



Příloha č.1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Název: Bohumín, Záblatí, přeložka VŘ křižovatka			
KSO	Číslo CZ		
Město	Datum	3.3.2025	
Zadavatel	Číslo		
Zhotovitel	Číslo		
Projektant	Číslo		
Poskytovatel	Číslo		
Zpracovatel	Číslo		
Poznámka: Platnost rozpočtu je 6 měsíců.			
Cena bez DPH		691 463,27	
Číslo zakázky	Cena s DPH	Sazba daně	Výše daně
0142918	836 670,56	21,00%	145 207,29
Cena s DPH		v CZK	836 670,56
Projektant		Zpracovatel	
Objeđnavatel		Zhotovitel	
Objeđnavatel		Zhotovitel	
Objeđnavatel		Zhotovitel	

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Bohumín, Záblatí, přeložka VŘ křižovatka

Místo

Datum

3. 3. 2025

Zadání

Průběh

Změna

Změna

		Kód	Popis	Množs	J.cena [C]	Cena celkem [C]
Náklady soupisu celkem						691 463,27
u	HSV	Práce a dodávky HSV				624 463,27
u	1	Zemní práce				
1	K	113105023	Rozebření dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	3,000	
2	K	113107521	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopach strojně pl přes 15 m2	m2	20,400	
3	K	113107542	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopach strojně pl přes 15 m2	m2	20,400	
4	K	113202111	Vytváření obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,000	
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	
7	K	132254103	Hroubení rýh zapážených tl do 800 mm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	51,200	
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,800	
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozpeření stěn rýh tl do 2 m	m2	128,000	
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozpeření stěn rýh tl do 2 m	m2	128,000	
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	51,200	
12	K	167151101	Nakládání výkopku z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	51,200	
13	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	51,200	
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	38,400	
15	M	60344107	Štěrkofrakce 0/13	t	67,791	
16	K	175111101	Odsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	9,600	
17	M	60397310	Štěrkofrakce 0/4	t	10,200	
18	K	181311103	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	42,000	
19	K	181411141	Založení parterového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	42,000	
20	M	00572472	osiva směs travní krajinná-rovinná	kg	1,360	
21	K	181951112	Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	42,000	
u	4	Vodorovné konstrukce				
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,200	
23	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	3,000	
u	5	Komunikace pozemní				
24	K	572361112	Vyspravení krytu komunikací po překopach pl přes 15 m2 asfaltovou směsí tl do 100 mm	m2	40,800	
25	K	996211120	Rozběh zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	3,000	

u 8		Trubní vedení			
26	K 851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 rovná litinák 100x8000 dvoukomorové hrdlo UNO TYT C100 / Zn+Al, Naturál BioZnallum	m	48,000	
27	M 8903	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	11,000	
28	K 857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	11,000	
29	M 22107	Wega spojka hrdlo-hrdlo DN 100*16 pro 104 - 132 / Titan-Metalplast 700-306-016 EPDM/	ks	2,000	
30	M 10340	K (M4K)100 46 s TL_EPOX hrdlo Titan STD PN10TY6	ks	5,000	
31	M 12408	K (M4K)100 11st TL_EPOX hrdlo Titan PN10*16	ks	1,000	
32	M 0604	Kroužek těsnící zámkový DN 100 TYTON SJT PLUS (EPDM)	ks	14,000	
33	M 14002	JSFLO typ 100 32x32	ks	1,000	
34	M 21162	patk nav. 3371 DN 100 HACOM ZAK34 L	ks	1,000	
35	M 21160	ventil rohový 3160 ZAK34 ISO D32	ks	1,000	
36	K 871351212	Montáž potrubí z PE 100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou d 225 x 20,5 mm	m	26,900	
37	M 10703	PE rovná 225x13,4mm tl 6m PN10/SDR17/PE100 bez vnější ochr. vrstvy, černá s modrým pruhem	m	30,000	
38	K 877351102	Montáž elektrospojky na vodovodním potrubí z PE trub d 225	kus	4,000	
39	M 10440	elektrospojka 225mm PN10/SDR17 /Wavin FF 408730 GF 763-011-030/	ks	4,000	
40	K 891261112R	Montáž zemní soupravy otevřený výkop	kus	1,000	
41	M 2004	mont.souprava 0601 DN 34-2" T 1.3-1.0M /Hawle	ks	1,000	
42	K 892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	40,000	
43	K 892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	40,000	
44	K 892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	
45	K 899401111	Otazení poklopů uličních litinových ventilových	kus	1,000	
46	M 20606	podkop ventilový litina d, 6 kg - Renka s logem SmVaK	ks	1,000	
47	M 13200	podložka betonová ventilová balení 60 kusů	ks	1,000	
48	K 899713111	Ořezání tabulek na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	
49	K 899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	40,000	
50	K 899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	40,000	
51	K 899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,471	
52	K 89991121R	Kluzná objímka výšky 35 mm vnějšího průměru potrubí přes 112 mm do 121 mm, včetně montáže	kus	27,000	
53	K 899913143	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200	kus	4,000	
u 9		Ostatní konstrukce a práce bourání			
54	K 919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla s 15 mm hl 25 mm s prolézáním	m	34,000	
u 997		Přesun sušé			
55	K 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	8,524	
56	K 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	161,996	
57	K 997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,524	
58	K 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkový) azbestového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,144	
u 998		Přesun hmot			
59	K 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	30,674	

u VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		
60	K	PVS	Provozní náklady	soubor 1,000
u VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce		
61	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč 1,000
62	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč 1,000
63	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč 1,000
66	K	GP	Geometrický plán	kpl 1,000
u VRN3		Zařízení staveniště		
64	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl 1,000
65	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub 1,000

