

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **043/25 DPS Podpěrova, Brno**

Objednatel:	Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4 62100 Brno - Medlánky	IČO: 70887233 DIČ:
--------------------	---	-------------------------------------

Zhotovitel:	LUSIM, s.r.o. Drobného 298/24 60200 Brno - Černá Pole	IČO: 26228491 DIČ: CZ26228491
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			787 277,46
PSV			739 431,30
MON			113 308,00
Vedlejší náklady			88 626,50
Ostatní náklady			136 345,37
Celkem			1 864 988,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	2 100 324,54 CZK
Snížená DPH	12 %	252 038,94 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	2 352 363,48 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	DPS	2 100 324,54	0,00	252 038,94	2 352 363,48	100
D.1.1.	Stavební část	1 616 985,54	0,00	194 038,26	1 811 023,80	77
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	370 031,00	0,00	44 403,72	414 434,72	18
D.1.5.1	Elektroinstalace	113 308,00	0,00	13 596,96	126 904,96	5
Celkem za stavbu		2 100 324,54	0,00	252 038,94	2 352 363,48	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			47 313,83	2,3
342P	Stěny a příčky montované lehké - provizorní	HSV			23 692,50	1,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 420,00	0,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			9 680,99	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			158 743,76	7,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			255 754,20	12,2
9.P	Nezměřitelné práce a přípomoci - ostatní konstrukce, bourání	HSV			28 560,00	1,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 292,75	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			16 366,24	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			79 883,20	3,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			40 316,77	1,9
711	Izolace proti vodě	PSV			109 497,69	5,2
713	Izolace tepelné	PSV			3 630,14	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			275 368,00	13,1

722	Vnitřní vodovod	PSV			94 663,00	4,5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			224 157,37	10,7
781	Obklady keramické	0,00			235 335,91	11,2
783	Nátěry	PSV			1 695,40	0,1
784	Malby	PSV			30 419,70	1,4
M21	Elektromontáže	MON			113 308,00	5,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			112 253,22	5,3
VN	Vedlejší náklady	VN			88 626,50	4,2
ON	Ostatní náklady	ON			136 345,37	6,5
Cena celkem					2 100 324,54	100,0