

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001988
Číslo dílčí objednávky: 04PU-002461 MH2 2025 VDZ
Ze dne: 22. 4. 2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Praha
Adresa: Správa Praha
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SAROUTE s.r.o.
Sídlo: Skální 275
Hranice I-Město
753 01 Hranice
IČO: 26820706
DIČ: CZ26820706

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme: viz. Položkový rozpočet obnovy VDZ

Místo dodání: I/9 Medonosy – Zdiby – výspravy po opravách AHV km 42-3; průtah Mělník – obnova přechodů ve stěrkovém platu.

Termín dodání: do dvou měsíců od účinnosti (zveřejnění) smlouvy

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 1 314 608,25

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty platné ke dni zdanitelného plnění.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- a) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- b) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo

- vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- c) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
 - e) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:
Datum: 22.04.2025 14:56:49 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.23
07:34:02 +02'00'

RÁMCOVÁ DOHODA	VDZ MH2
STC kraj – Oblast SEVEROVÝCHOD obnova vodorovného dopravního značení 2024	
04PU-001988	

SO 100	VDZ	1 314 608,25 Kč
--------	-----	-----------------

Cena v Kč CEKLEM bez DPH	1 314 608,25 Kč
21% DPH v Kč	276 067,73 Kč
Cena v Kč CELKEM včetně DPH	1 590 675,98 Kč

Provozní ceník 2023 VDZ MH2

SO 100

Obnova vodorovného dopravního značení - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pořadí položky	Kód položky Helios	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
			Obnova vodorovného dopravního značení				

Cena celkem SO 100 bez DPH	1 314 608,25 Kč
21% DPH	276 067,73 Kč
Cena celkem s DPH	1 590 675,98 Kč

Digitálně podepsal:
Datum: 22.04.2025 14:56:31 +02:00

Digitálně podepsal
Datum: 2025.04.23 07:34:57 +02'00'