
dílci smlouva
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005125

Číslo dílčí smlouvy: 24ZA-001380 „D5 Běžné prohlídky mostů“ 
1SPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále 
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
65993390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik
bankovní spojení: ČNBA^^OOt^^^^OWO^)

zašlou pěno:
kontaktní osoba ve věcech smluv nich:

e-mail: HHHHMHHHHhHHHM

kontaktní osoba ve v ěcech tcchutckýcl^f^^č^^č^č
e-mail:

BM Construction spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:

U klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4 
28498771
CZ28498771

zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
tel: 

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146028

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 06.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

- Běžné prohlídky mostů a propustků na dálnici D5 v úseku km 131,4 - 150,989 (vlevo i 
vpravo). Přesné umístění a označení mostů a propustků ke kontrole je uvedeno v příloze 
č.3 Dílčí smlouvy.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 — Soupis služeb

dle přílohy č. 3 Seznam mostů a propustků

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Ředitelství silnic a dálnic s. 
p., středisko SSÚD 30 Rozvadov, 348 06 Přimda.

6. Dodavatel se zavazuje dodat kompletní plnění v souladu s ustanoveními v Rámcové dohodě 
do 90 dní ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy.

Do tohoto data musí být provedeny prohlídky, musí být provedeno projednání prohlídek s 
majetkovou správou a střediskem a musí být prohlídky zapsány v CEV (BMS).

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

10. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy současně čestně prohlašuje, že

není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 
nebojím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti;

dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění této Dílčí 
smlouvy zvíce než 10 % hodnoty této Dílčí smlouvy nejsou osobami uvedenými v či. 5k 
nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady 
(EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022. To zejména znamená, že



a) dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů není ruským státním 
příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v 
Rusku,

b) dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů není z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či 
právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku 1,

c) dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů nejedná jménem nebo na 
pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku;

žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto Dílčí 
smlouvou, nepoužije v rozporu š mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, 
že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech2 v souvislosti s 
konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace plnění

Příloha č. 2 - Soupis služeb

Příloha č. 3 - Seznam mostů a propustků

Příloha č. 4 - Postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu údržby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

11 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů 
či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný 
sankcionovanou osobou.
El Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) Č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1

SPECIFIKACE PLNĚNÍ
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PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze 
jen „Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 
význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 
a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, 
které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být 
s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky 
MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (1. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 
ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

2) Směrnice generálního ředitele č. 10-S-14.8v platném znění (Pravidla BOZP na 
silnicích a dálnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD s. p .[www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

3) Směrnice generálního ředitele č. 10-S-18.4 v platném znění (Provádění údržbových prací 
pozemních komunikací v 1.0), která je uvedena na stránkách ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci 
Technické předpisy

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu - Provozní směrnice, které 
jsou k dispozici na stránkách ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z
15.12.2022-č.j. MD-38959/2022-930/2 s účinností od 1.1.2023

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení.

Legislativa

1 1) Metodický pokyn - Část 11/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.

1
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17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

19) TP 86 Mostní závěry.

20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 
6. 2011, schválený MDOPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IP K/l s účinností od 1. července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace — běžné prohlídky mostů (BPM)

Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)! a rozřazením vad do kategorií. Přesné 
umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných Štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. 
Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 
prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny1 2.

1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální 
evidence vad) od 1.1. 2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny
v systému, v kterém probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy.
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní 
adresu dle čl. 3.3

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Pří první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných Štítků nosníkových 
prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedeni a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a iidaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud je to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě. čela; další fotografie dle ČSN 73 6221

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEP (BMS)

f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM 
v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl.
3.3.
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Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem 
doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS). není-li dohodnuto jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje pří projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na CD.

Tabulka „Přehled opatření - mosty“

Číslo - objektu Název Opatření Závada Stupeň Datum Druh Kategorie Vadu |
silníce objektu naléhavostí prohlídky prohlídky vady odstraňuje j

FT
generuje systém CEV (BMS)

!
doplní se j

Kategorie vad:

A) Ložiska
údržba ložisek, doplněni prachovek, konzervace, PKO

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace oper, pilířů, zdí, odstraňování grafiiti, oprava spár, trubičky odvodněni NK, otvory pro 
osazeni odvodňovacich trubiček, vyčištění odvodnovacích trubiček a otvorů, reprofilace 
otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby, Reprofilace drobných poruch 
betonu předpjaíých konstrukcí ~ tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu 
objektu dovolí,

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovaciho žlabu, oprava svodidel 
(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 
zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovaci trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna 
těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů, u lamelových MZ), obnoveni podpovrchového 
mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky? 
na mostě.,.

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odlážděni svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silni čni zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a 
mimo položky rámcové dohody na opravy mostu (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek.,.)
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Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle či. 3.3.

3.2. Obecná specifikace - Běžné prohlídky propustků (BPP)

Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů 
bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:

a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 
min. 5 m od propustku
Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho Částí, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní Části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškozeni

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména slav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v% se uvede, kolik
z průtočného profilu propustku  je zaneseno - např. ,, Zaneseno 70% průtočného profilu

f) Provedení fotodokumentace
P požadavcích dle BMS.

g) Zanesení do CEV (BMS)

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému 
CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí být 
projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky 
do CEV (BMS), nent-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou 
objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmen né označení skupiny vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na datovém nosiči.

Tabulka „Přehled opatření - propustky“

Číslo
s
í objektu Název Opatření Závada Stupeň Datum Druh Kategorie Vadu |

silníce 1
u..

objektu naléhavostí prohlídky prohlídky vady odstraňuje |
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Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - SSÚD 30 Rozvadov

T
11 1

generuje systém CEP (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
Nepoužije se

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,

D) Opravy v prostoru vozovky
Nepoužije se

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
na přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatřeni svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 
a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a 
jeho novépřeizolování...)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3,3.

3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti

Objednávka bude zadána zástupcem objednatele podle působnosti jednotlivých SSUD, víz níže, 
přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.

Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘČ. I O-S-l 8.4\ v aktuálním znění. Pracovní 
deník je Dodavatel povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby objednatele.

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný 
oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu Objednatele pro 
dané SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.

Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup 
Dodavatele na úsek dálnice. Zároveň je Objednatel povinen dohodnout se Dodavatelem nejbližší 
jiný možný termín k provedení Plnění.

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smemice-a-pokyny-pro~ 
výstavbu
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Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - SSÚD 30 Rozvadov

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.

Kontaktní osoby za objednatele pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 
informací v dílčí smlouvě.

Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě 
za SSÚD jakožto Objednateli v následující podobě:

a) lx výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) 1 x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) 1 x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - mosty“;
d) lx vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky“
e) lx USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.

Výše uvedené odevzdá Objednateli na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:

první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak,

4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ

Tato část vzoru specifikace plnění je pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky. 
V případě, že během veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového 
SSÚD nebo prodloužení úseku, není tato skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo 
změně zadávací dokumentace. Aktualizovaný seznam existujících SSÚD, vedoucích SSÚD a jim 
svěřených úseků je k dispozici na následujících odkazech a konkrétní seznam objektů, které budou 
předmětem dílčí objednávky, bude vždy uveden v příloze konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení 
plánovaných SSÚD (označeno symbolem *) mohou být prohlídky objednávány také z těchto SSÚD.

Seznam SSÚD: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci
Seznam SSÚD: |

SSÚD 30 Rozvadov

č. SSÚD Sídlo SSÚD (část) Dálnice Úsek ve správě km od - do

30 Rozvadov D5 131,400-150,989

Digitáně podepsal za BM 
Construction, spol. s r.o. 
2025.04.24 14:38:16 
+02'00'
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Dílčí smlouva č. 24ZA-001380 Příloha č.2

Oceněný soupis služeb

Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 3"

Dílčí smlouva: D5 Běžné prohlídky mostů

Název položky

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks
Běžná prohlídka propustku
propustky ks

Jednotka
Počet 

prohlídek
Cena v Kč 
bez DPH

Celkem za položku Kč

Celkem

Dodavatel: název BM Construction, spol. s r.o.
sídlo U Klubu 1741/5,143 00 PRAHA 4
IČO: 28498771



Běžné prohlídky mostů a propustků 2025

Mosty
počet číslo dálnice označeni objektu název mostu délka přemostěni m datum poslední běžné 

prohlídky stav NK

1. 05 D5-132 1 Most na dalnci v km 131 583 přes ČD 1017 9 6 2024 II • Velmi dobry
2. 05 D5-132 2 Most na dálnici v km 131.583 přes ČD 1017 9 6 2024 II - Velmi dobry
3. 05 D5-133 1 Most na dálnici v km 131.693 44.80 9 6 2024 III-Dobry
4. 05 05-133 2 Most na dálnici v km 131.693 44 80 9 6 2024 IV • Uspokojivý
5. OS 05-134 3 Rám přes potok v km 131.844 2.07 9 6 2024 II - Velmi dobrý
6. 05 0N5-1351 Most pfes 05 u obce Mchov 52 00 31 8 2020 III - Dobry
7. 05 05-136 3 Rámový propustek na 05 v km 133.459 2,13 96 2024 III - Dobry
8. 05 05-138 3 Most pres potok a vodovod v km 135.140 1066 9 6 2024 I • Bezvadný
9. 05 05-139 1 Most na 05 v km 135.699 přes silnici 11/198 53 00 9 6 2024 III - Dobrý
10. 05 D5-139 2 Most na 05 v km 135.699 přes silnici 11/198 53 00 9 6 2024 III - Dobry
11 05 DN5-140 1 Most na místní komunikaci pfes D5 44.00 7 9 2020 III - Dobrý
12. 05 D5-141 1 Most na dálnici 05 přes biokoridor v km 138,174 57 60 19 6 2024 II - Velmi dobrý
13. 05 05-141 2 Most na dálnici D5 pfes biokoridor v km 138 174 57 60 19 6 2024 III - Dobry
14. 05 05-142 3 Rámovy propustek na 05 v km 138 446 4,20 196 2024 II - Velrra debry
15. 05 05-144 3 Rámovy propustek na 05 v km 140.158 2.42 19 6 2024 II - Velmi dobry
16. 05 05-145 3 Most pres lesní cestu v km 141.037 900 196 2024 II - Velmi dobrý
17. 05 D5146 3 Rámovy propust v km 141.235 2.00 19 6 2024 II - Velmi dobry
18. 05 05-147 3 Most přes lesní cestu v km 141,910 9.00 19 6 2024 II - Velmi dobrý
19. 05 DN5-148 1 Nadjezd Kateřina v km 143.869 7200 19 6 2024 II - Velmi dobrý
20. 05 D5-149 1 Most na dálnici v km 144.290 14.91 19 6 2024 III - Dobrý
21. 05 05-149 2 Most na dálnici v km 144,290 14 91 19 6 2024 III-Dobrý
22. 05 05-150 1 Most na dálnici v km 144,550 přes Kateřinský potok 10760 16 6 2024 III • Dobrý
23. 05 05-150 2 Most na dálnici v km 144 550 přes Kateřinský potok 107,60 16 6 2024 III • Dobry
24. DS DN5-151 1 Most přes 05 u obce Svatá Kateřina 59 00 1 9 2020 III • Dobrý
25. D5 05-152 3 Most přes tranzitní plynovod v km 145.526 4.14 16 6 2024 II - Velmi dobrý
26. 05 05-153 3 Most přes úpravu potoka v km 145.602 300 16 6 2024 II - Velmi dobrý
27. 05 DN5-155 1 Most na přeložce lesních cest pfes 05 41 07 1 92020 IV • Uspokojivý
28. 05 05-156 3 Most přes otevřený odpad na 05 Sldkov - Rozvadov - propustek 3.05 16 6 2024 II - Velmi dobrý
29. 05 05-157 1 Most přes vratnou komunikaci do SRN a přes příjezd k SSUD 25.50 16 6 2024 III - Dobrý
30 05 D5-157 2 Most pres vratnou komunikaci do SRN a pros příjezd k SSUD 25 50 16 6 2024 IV • Uspokojivý
31. 05 DN5-158 1 Nadjezd přes dálnici 05 64 05 16 6 2024 III - Dobrý

Propustky
poc.l Cislo dálnice označeni objektu název mostu stamčeni

1 l» 05 077,IP Propust v km 1 15.700 135 /
2 05 DS-078P Propust v km 116744 136.744
3. 05 D5-O79P Propust v km 139.050 139.05
4. D5 D5 080P Piopustvkm 142.029 142.029
5. 05 D5-081P Propust v km 143.264 143.264
6. 05 D5 082P Propust v km 146.7S3 146.753
7. 0$ D5 083P Propust v km 147.418 147.418
8. 05 DS•084P Propust v km 147.881 147.881
9. 05 DS 08SP Propust v km 148.094 148.094
10. 05 DS 086P Propust v km 1SO.66 150.66
11. 05 DS O87P Propust v km 150.66 150.66

Název pololky Jednotka

Béžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostěni < 10 m 10
most S délkou přemostěni 10 al 20 m 5
most s délkou přemostění 20 a/ 50 m 6
most s délkou přemostěni 50 až 90 ni 8
most s délkou |>/emosténl 90 aJ 150 m 2
Propustky
propustek s celkovou dékouc 10 m 1
propustek s celkovou dékou 30 ai 90 m 10

Digitáně podepsal za BM 
Construction, spol. s r.o. 
2025.04.24 14:38:55 
+02'00'



CEV - postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu 
údržby (splnění požadavků, karta údržby mostu)

Na základě požadavků správců byl dopracován a rozšířen modul údržby v CEV. Byl upraven 
postup při zadání požadavků údržby a možnost zadávání splnění požadavků.

Zadávání požadavků údržby musí být umožněno mimo zpracování protokolu 
prohlídky, tak aby nemohl nikdo zasahovat do protokolu prohlídky. V případě potřeby 
je umožněno zadání požadavků i přímo v prohlídce.
Do CEV byl také doplněn nový číselník položek údržby a byl zapracován aktualizovaný 
Katalog závad mostů PK navázaný na číselník položek údržby.

Metodika

Zpracování prohlídky mostu probíhá stejně tak, jak se doposud provádělo. Zpracovatel 
zaznamenává zjištěné závady k jednotlivým částem mostu. Ke zjištěné závadě může být 
přidáno navrhované opatření požadované k jejímu odstranění.

Základní zásadou při zpracování prohlídky je, zeje nutné popsat všechny zjištěné 
závady, ale opatření se nenavrhují ke všem zjištěným závadám.

Zpracovateli prohlídky se doporučuje zadat opatření pouze k závadám, které je nutné řešit 
v rámci zachování bezpečnosti a životnosti objektu.

Všechny zjištěné závady a navržená opatření se po dokončení prohlídky automaticky 
ukládají v údržbovém modulu, kde je možné následně provádět plánování požadavků 
údržby. Plánování požadavků údržby je úmyslně oddělené od zpracování prohlídky mostu 
(nikdo kromě zpracovatele prohlídky nemá právo do prohlídky zasahovat).

Touto úpravou je umožněno provést základní výběr položek již při prohlídce a následně 
dokončit/upravit konečný výběr požadavků údržby navázaný na provedenou prohlídku, který 
sestaví nezávislý pracovník správce v údržbovém modulu. Konečný výběr položek údržby se 
uloží v kartě údržby mostu.

Opatření a položky údržby jsou vždy pouze podklad pro vlastní zadání údržby/opravy, 
následné zadání údržby/oprav musí být zpracováno podle platných ceníků a provádí se u 
správce odpovědného za zadání zakázky na provedení údržby/oprav.

Po provedené údržbě a opravách se do karty údržby mostu vloží, které položky byly 
provedeny.

Nová úprava údržbového modulu

Do údržbového modulu bylo doplněno:

- nový číselník položek údržby,
- aktualizovaný katalog závad mostů,

možnost zadávání položek údržby jíž přímo v prohlídce mostu, 
karta údržby mostu s možností evidence provedených požadavků
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Nový číselník položek údržby

Vždy bylo snahou, aby číselník položek údržby byl obdobou jakéhosi ceníku údržby. Od 
tohoto řešení bylo upuštěno a nový číselník položek údržby je jednoduchý seznam, který 
zatím obsahuje cca 70 položek.

Základní členění je na položky:

běžné nestavební údržby (bú),
- stavební údržby (sú),
- vypracování DP/PD (dp/pd),
- opravy a rekonstrukce vyžadující vypracování PD (O+R),
- investice vyžadující vypracování PD (IN)

Takto rozčleněné položky se následně automaticky ukládají v požadavcích údržby. U každé 
položky je možné zadat předpokládaný objem prací.

Aktualizovaný katalog závad

Aktualizovaný katalog závad je kompletně zapracován v CEV a má sloužit především jako 
pomůcka při plánování požadavků údržby. Proto byl do aktualizovaného katalogu 
zapracován nový číselník položek údržby.
Katalog platí pro mostní objekty a propustky na pozemních komunikacích s veřejným 
provozem a další betonové konstrukce pozemních komunikací (např. zdi, nádrže apod.). 
V katalogu zůstalo zachováno základní členění podle části mostu, druhu materiálu a typ 
závady. Pro členění byly ale použity nové číselníky.

Členění podle konstrukčních částí odpovídá i členění popisu závad a poruch při prohlídkách 
mostů a je navázáno na nově schválení číselník částí mostu pro CEV/BMS. Základní členění 
je určeno pro možnost jednoduchého výběru typu závady při jejím vyhledání při zpracování 
popisu závady v prohlídce.

Základní výběr závad se provádí podle:

- typu závady,
- části mostu (konstrukční část),
- druhu materiálu části mostu,

Zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu

Nová úprava údržbového modulu umožňuje zpracovateli prohlídky zadávat požadavek 
údržby již přímo jako opatření při popisu závady části mostu. Při zadání opatření je možné 
vybrat přímo položku z číselníku údržby. Vybraná položka se zapíše jako navržené opatření 
k popisované závadě. Text je možné doplnit vlastním komentářem. Při výběru položky 
z katalogu závad se popis závady překopíruje do popisu závady části mostu a položka 
údržby se zapíše do navrhovaného opatření. Text může být též doplněn vlastním 
upřesněním zpracovatele prohlídky.

U takto navrženého opatření je možné též přímo zadat odhadovaný objem požadovaných 
prací.
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Zpracování požadavků údržby

Po dokončení prohlídky se navržená opatření a navržené požadavky překopírují do 
údržbového modulu. Prohlídka musí být označena jako dokončená.

Požadavky údržby se průběžně evidují a jsou zpracovány vždy ke konkrétní prohlídce. 
Technik zodpovědný za zpracování požadavků překontroluje a případně upraví zadané 
požadavky. Při tom je nutné převzít seznam stejně, jako se převezme most pří editaci dat 
v evidenčním modulu.

Při zpracování požadavků se zobrazí závady a opatření z navázané prohlídky. Do prohlídky 
ale není možné zasahovat. Mohou se přidat nové požadavky a neb odebrat požadavky, které 
nebudou prováděny. Pod provedení úprav se seznam označí jako dokončený, stejně jako se 
to provádí při dokončení prohlídky.

V rámci projednávání požadavků je možné vzít dokončení zpět, provést potřebné opravy a 
seznam znovu označit jako dokončený. Stejným způsobem se provede i označení 
provedených požadavků.

Karta údržby mostu

Po dokončení seznamu požadavků se požadavky automaticky uloží do karty údržby mostu. 
Ukládají se zde průběžně všechny požadavky ze všech prohlídek. Karta se průběžně 
aktualizuje na základě provedených změn.

Kartu údržby je možné pro vybraný most tisknout přímo v údržbovém modulu, neboje možné 
v přehledech exportovat karty údržby pro vybranou skupinu mostů.

Postup při zadávání požadavků údržby

Zpracování prohlídky

Zpracovatel prohlídky musí v prohlídce zadat zjištěné závady a návrhy opatření navázané na 
jednotlivé části mostu, tato zjištění se automaticky zaznamenávají v údržbovém modulu 
(upravovat prohlídku smí pouze její zpracovatel).

V prohlídce mají být popsány všechny zjištěné závady, ale není nutné, aby u všech závad 
byla navržena opatření. Opatření se přidávají pouze k závadám, které je nutné řešit.

Zadání položek požadavků údržby je nyní možné třemi různými způsoby, ve dvou případech 
je to možné přímo při zadání závady v prohlídce.

1. Současný stav - návrh opatření

Zadání popisu závady a návrh opatření je ponechán bez úprav, závada i opatření musí být 
vždy navázány na zvolenou část mostu.

V tomto případě se následně vše řeší až v údržbovém modulu, kde se zadávají jednotlivé 
požadavky podle číselníku položek údržby v návaznosti na opatření z prohlídky.
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Závada časti objektu 1.1 Základy mostních podpér a křidel

Předchozí prohlídka

B I 1 •= = -i

narušeni svahu a diažb\ u kř dla cpěry vodou stěkaj r z vczovM

C O

Stav závady

V - špatný

Fotografie a dokumenty

Použitelnost Priorita

Přidat nebo upravit

Navržena opatřeni Přidat návrh opatření

B / i. - - •= =

Oprav, a ooplném diažděm nasypov. :n svahů novou kar -mou ciažoou do rubenenc betonu . •'

Činnost: Stavební údržba

Naléhavost:

Množství: Jednotka: p-r

Zavřít Uložil a zavřít

2. Tlačítko údržba - výběr z číselníku položek údržby

Při návrhu opatření v prohlídce se aktivuje číselník požadavků údržby (tlačítko údržba), 
zpracovatel si vybere položku z číselníku, která se po zatržení přepíše do opatření (následně 
je možné text opatření ještě doplnit).

údržbu

2. Tačítko údržba
při ravrhu opatřeni se aktivuje číselník požadavků údržby 22
zpraovatel si vybere položku z číselníku, která se pc zatrženi přepíše do opatřeni 
nasledněje možnétextopatřeni doplnit
takto zadané opatřeni se zápise do opatřeni a v údržbě i do položek údržby

i vyberte činnost neb:- vepište ručně všecnn, údaje 

(vyberte činnost ■ ebo vepište ručně všecnn,- údaje.
Oprava mostního zábradlí
Opravy protidotykových zábran
Výroba a montáž nového mostn:ho zábradlí
Výroba a montáž nových prctidctvrovych zabraň
Mostní svodidla ocek>\ ?. s osazením »k>uf ■ u kotverri do í msy stupeň zac-ženi H2. s výplni
Oprava nebo směrové vyrovnáni svodidla do nárazu vozidla
Výměna deformačních krabic svodic'a
Op-ava PKO ocelových části mos’ů ímimozábradl; při povrchovém poškozeni s čištěním po 
Oprava a údržba ložisek
Oprava a údržba povrchového MZ
Nátěr zabradli mostního nebo na nábřežní zdi - se svislou vyplní s mezerami maximálně 13 cr 
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Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby. Seznam 
položek údržby slouží pouze k zařazení typu požadované údržby, úmyslně není podrobný.

Podrobný číselník položek údržby

typ pol. Požadované práce
měrná 

jednotka

BEZNA/NE STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTU A OSTATNÍCH 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

bú
Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství ad nánosů, 
vegetace a splavenin mZ

bú Odstraňováni vegetace liniově (ve spárách) mt

bu Odstraňování vegetace plošné mapř.násyp.svahy) mZ

bu Odstraňování uchycené vegetace na konstrukčních částech mostů mZ

bu Čištěni dlažby'dna toku pod mostem, odstranění naplavenin m3

bú Čištěni cdvcdňovacich žlabů (skluzů) na násypových svazích mt

bú Ruční odkopáni a rozprostřeni splavené zeminy m3

bú Čištěni a kontrola ležatých protidotykových zábran mZ

bu
Odstranění náletově vegetace v okolí mostu iprum.kmene 150 až 300 mm), včetně 
likvidace odstraněných části dřevin ks

bú Čištěni a konzervace ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištěni a konzervace tangenciálních ložisek ks

bú Doplnění ochranné gumo vé manžety u hrncových ložisek ks
bú Čištění a dotahování šroubů mostních dilataci ks

bú Čištění gumových tésmicih profilů (pásů) u povrchových MZ mb

bú Čištění mostních cdvodňc vačů ks

bu Čištění ležatých a svislých svodů od vodněni mb

bú Ostatní nespecifikované

STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTŮ A OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH 
OBJEKTŮ

sú Oprava mostního zábradlí mZ

sú Opravy protidotykových zabraň mZ

sú Výroba a montáž nového mostního zábradlí mZ

Členění základního číselníku položek údržby

Kód Činnost
dp/pd Zajištění diagnostického průzkumu / Vypracování PD
bú Běžná nestavební údržba
sú Stavební údržba
O+R Opravy a rekonstrukce
IN Investice
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3. Tlačítko katalog - výběr z položek katalogu závad

Při návrhu opatření se aktivuje katalog závad (tlačítko katalog) a přes filtr se vybere

- typ závady
- část mostu

druh materiál části mostu

3. Tlačítko katalog 

při návrhu opatřeni se aktivuje katalog závad 
přes filtr se vybere

typ
část
materiál 

zpracvatel si vybere položku z katalogu, 
zobrazí se list vybrané závady, která se násle 
následné je možné text opatřeni doplnit 
takto zadané opatřeni se zapíše do opatření

Ze zobrazených položek si zpracovatel si vybere položku z katalogu, zobrazí se list vybrané 
závady, která se následně označí a automaticky se přepíše do opatření.

Typ

6 koroze

Výchozí

Materiál

v 12 ocel ostatní

Část objektu

2 2 Ložiska kloub . V

38 Typ
6. ‘.ořeze

Typ závady 
výrazné korozní napadení

Materiál
12 oce! ostatní

Druh opatření
Dokumentace' diagnost k.a

Popis závady
síína k<xaze cž ska. s výaznyrn osxaben rr je 
snížena únosnost prvku ložisko neplní svou 
funkci - zablokovaní ložiska

Vývoj
pokles a havárie konstr, přemáháni a porušeni 
jiných částí (u zablokovaného ložiska možnost 
porušení spodní stavby i

Je staticky významná Prefabrikát
ano

Jednotka 
kpl

Činnost
DP.PD

Katalogový list

Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby a to včetně 
popisu závady z katalogu. Vše je možné následně doplnit vlastním textem. Jednotlivé závady 
v katalogu jsou navázány na číselník položek údržby.
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Údržbový modul

Navržená opatření a požadavky údržby zapsané v prohlídce se automaticky zkopírují do 
údržbového modulu. Zpracovatel si zvolí vybraný most, nebo zadá nový seznam požadavků.

Údržbový modul - kdokoliv s oprávněním pro údržbový modul označí vybraná opatření jako 
požadavky údržby, případně požadavky upraví nebo doplní, důležité je rozčlenění typu 
požadavku údržby, provede se kontrola, případně doplnění položek údržby, zde je možné 
doplnit i požadované množství jednotek prováděných prací.

CEV VM»cka V*.Mau« mw 4 ŘSD ČR

■ * jsl&a

Požadavky údržby ze dne 11.10.2022 15 18 (test - xyz)
fcps posaosm us*»y

s o

Závady a opatření □

CCXT-r FJ

Cra* 5®3é- ■ras.x.-.ť te-ocut: x Q QQQ 5

237Mb

• • • Ztix. ’'«-!• :<tíoé' a tf «< rusěr s-.ru3 3sí> t • ’i -4' >xc.ie«s : itczr.*. □
Z * ’ Vssa««»3Ke XRšeo povtncá* xt beícr seoddéčažru r.zhž » 3*c* «ěir&i

x» &:<> pcoe -e r •. srě-u .-.zi-že epr/Ťe-.a .■ ?*:•• r -j :».»«
■zjt i-T.: t»: e Mfežerá

□ 2 Sraf' páce oflaoMR ť.rfr vinit Wpat •ej.face Zerérwm. U- ‘araU- f ] QQQ 2
s--H t« A -v

? Jt -.č6?r43 . ntetttw tfczctce pMecxántá a i ts je x^.tefa t«aa:ř
■zpruze v • anrjésnKel* »cía*se<

□ 3 Cáět a$-;•>“ fj.o. .-ca.-Atr-i x$-r:rÁtts:.-* &ci 5: iv** - (J QQ Q 2

4 3' VJESiría ?-tra .e sczc.te ;í*»aW jvxoiiú $ »» stóe* .< jx-éro š?>a 
;íacuey*«e*r:*e:«ft

□ - swíí-řfírazainT spaftzaxtv.avaieptžsc.zahteu U QQQ 4

f • Z mr *?Oa a :*«• ra :«e«>3fo<ar z±.e □ 5 ■<iret<ič?cz'>^aiítíte>-.«iařia-.-4tfcér s^ac KJ QQQ ’

Požadavky údržby
S0B*M

Lraci CřXír: MmMn -ten. C«#aČjsíí Črrís:

• Ccw. a iížít- w.tcv.tt novou u-<mscu ciibc. o:
x *" spářel-

: srX* ret xex-jr soc.-o.ac ■tyťtxf .íné
'lift ' jrésr ras -Z r-

? H KXC* rest: “CST.--: MujčCS'. M Tá*».

J Cwcwuwrs-: :f zar.t> $ ..iánr azsir s-a*. r.iť ,

i -a-eirč*.:.f.a »4*T>é a/.íčié- sca*

Pcps cjrr.csa

Cc<3.\ adc:r<ř» oaž-iř *.»< cx. stvr-z.
ziazt>u X roe-e?--: t£t3~. •, f! x ;r sjxr.ar

S»'aí- ;<3c* cčiín .rj?= sx.c.ac
ET Ct Ke -.ťeíaéfareiá.. r,fr. tk

CJfř-- .irm a$pa3- yj-.tsrcr ,'rt-vt
;} 5t>eij> M sáreui vtgrxt t se x.er r

Ccrc.a»«.’ (:r zr/.-is s,.{tře*t j»!.r ster,;•(. rr 
itate pfttot zaMKB

< DQ
□ D
DD

it : ’i i::x2 f l Q 

ns : n*:;x2 KJ QSrrr»a- ».%iS4nss»

Formulář s požadavky se nakonec označí jako dokončený a následně se požadavky 
přesunou do karty údržby mostu.

Karta údržby se zobrazuje v přehledech (exporty dat) a je možné ji vytvořit vždy pro 
vybranou skupinu mostů. V kartě se průběžně evidují všechny požadavky údržby ze všech 
typů prohlídek.

Karta údržby mostu Mast číslo 
Název

Ev.č. mostu: test - wol

Typ požadovaná pol. údržby/opravy závada datum 
zadáni 
požadavku

splněno datum 
splněni

dp/pd Provedení diagnostického průzkumu (DP) trhliny 1 11 2021 ano 3 3 2022
bú Čištění mostních odvodhovačů 1 11 2021 ne

sú Obnova vozovkového souvrství AB výtluky 1 11.2021 ne

sú Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu 
vozidla

deformace po nárazu 1 11 2021 ano 3.3 2022

O+R Kompletní výměna povrchového mostního závěru 
včetně všech souvisejících prací (vybouráni starého 
závěru, dodávka a provedení nového 

závěru,napojeni izolace, vozovky, oprava mostovky 

a pod.)

nefunkční MZ 1 11 2021 ano 3 3 2022
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Z přehledů je možné exportovat přehledy požadavků údržby, jako podklady pro sestavení 
rozpočtu pro zdání stavby - evidenční list údržby. Vlastní rozpočet pro zadání prací se musí 
vždy provádět podle platných ceníků.

Evidenční list požadavků na údržbu mostu

Most číslo
Název

Stav SS
StavNK
Použitelnost
Vypracoval
Datum vypracování
Závady a opatření převzaté z

Ev.č. mostu: test - wol

I - Bezvadný
I - Bezvadný
Nezadaná
Vodička Vladislav ;ng.

BPM (13.10.2021, Vodička vlád slav, ing,i
1.11.2021

Typ položka údržby MJ početMJ Závada
dp/pd Provedení d agnostickeho průzkumu (DPI kpl 1 trhlin/
bú Čištění mostních odvodňovačú ks 4
SÚ Obnova vozovkového souvrství AB m2 350,00 výtluky
sú Oprava nebo směrové vyrovnání svod d a po nárazu vozidla mb 15,00 cie£ormace po nárazu

O+R Kompletní výměna povrchového mostního závěru včetně všech 
souvisejících prací (vybourám starého závěru, dodávka a 
provedeni nového zavěru.napcjem zolace, vozovky, oprava 
mostovky a pod.)

mb 25 nefunkční MZ

Položky údržby je možné i po dokončení prohlídky následně editovat. Vždy ale zůstává 
zachován protokol prohlídky. Popis závad se nemění.

Po provedené údržbě se označí provedené položky a po zadání „ano“ a data splnění se též 
přesunou do karty údržby mostu.

Poznámka

Číselník položek údržby a katalog závad je možné průběžně doplňovat o nové položky.
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Projednání prohlídky

V případě kdy v rámci projednání prohlídky dojde ke změnám v návrhu opatření a je již 
dokončený seznam požadavků údržby, je možné provést reimport navržených opatření a 
požadavků. Tlačítko pro obnovení je údržbovém modulu u požadavků navázaných na 
upravovanou prohlídku.

0 ’Éh:ástrii - t.»;2

CEV Záruky Mosty Podpora

Reimport zaved a opatřeni z prohlídky

Všechny opatřeni a požadavky na údržbu v teznamu požadavku na údržbu budou vynu
a namporfovány z prohKdky znova

importovat Přr-psat a zavtk

Dokončení požadavků k údržbě

Po dokončení požadavků se požadavky označí jako dokončené, ve formuláři zmizí všechna 
tlačítka pro editaci a požadavky nebo jejich splnění jsou zapsány do karty údržby mostu.

Požadavky údržby

Přehledy údržby

Přehledy zadaných požadavků je možné získat z modulu přehledy a to jak pro jednotlivé 
mosty, tak i pro vybranou skupinu mostů. Vygenerovaný přehled je rozdělený na požadavky 
z BP, HP a 1.HP a sloučený přehled všech požadavků.

Provedené úpravy jsou zapracovány i u propustků a podjezdů a budou i u zdí.

Tyto úpravy jsou zatím zapracovány pouze v CEV Mosty a nejsou v BMS.
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.•čelné vysekaní a vyčištěni spár vysekání a vyčištěni spár 
Spárování kamenného zdna

včetně vysekám a yčištěni spár

1 Číslo 
Isársce

| | mostu | název mostu r**’” Topetíem |zavada l datum zadání I měr Imnožstvi 1
| požadavku (jednotka |

test - xyz Opravy a doplněni díaždéni 
násypových svahů novou 
kamennou dlažbou do hubeného 
betonu v tl do 10 cm ,četné 
spárováni Opovy- a doplnění 
dláždění násypových svahů 
novou kamennou dlažbou do 
hubeného betonu v tl do 10 cm 
včetně spárováni

Opravy a doplněni dlážděn, násypových 
svahu novou kamennou dlažbou do 
hubeného betonu v tl do 10 cm včetně 
spárováni

narušeni svahu a dlažby u křidla opěry 
■odou stékajíc i z vozovky

11 10 22 m2

test - xyz Sanační práce i'odbourání 
očištění výztuže spojovací 
můstek, reprofelace: • včetně 
materiálu ruční nanášení směsi 
nad 40 mm Sanační práce 
•odbourám' očištění výztuže 
spojovací můstek reproftace: - 
včetně matenáki ruční nanášení 
směsi nad 40 mm

Sanační práce i odbourání očištěni 
.ýztuže spojovací můstek repruWace: - 
včetně matenákj ruční nanášení směsi 
nad 40 mm

porušení povrchové vrstvy bet. beton se 
□ddělu.e až na výztuž v okolí' většinou 
pokračují podélně trhliny .o směru 
výztuže, neporušená místa v okok' zní na 
poklep dutě (krycí vrstva bet je odtržená:

11 10 22^

test -xyz Čištění vrchní a spodní sta.ť; 

mostu včetně mostního 
příslušenství od nánosů 
/egetace a splaverwi Čištění 

vrchní a spodní stavby mostu 
včetně mostního příslušenství od 
nánosů vegetace a spía.emn

Čištěni *rchní a spodní stavby -ostu 

četné mostního příslušenství ad nánosu 
vegetace a spíasenm

» nečistotách na vozovce zpravidla podél 
obrubníků a říms je uchycená vegetace 
tzprawdla v trhlinách a neutésněných 
spárách bez zatnete)

11 10 22 m2

test - xyz Obnova těsnících zálnek s 
vyčištěním a zafcti-n spáry 2040 
mm trváte) pružnou zálivkou 
Obnova těsnicích zálnek s 
vyčištěním a zalitím spáry 20-40 
mm trvale pružnou záfr.kou

Obnova těsnicích zákvek s vyčištění- a 
zaMn spáry 20 48 mm trole pružnou 
zák.kou

titána >e .czorce převážné rovnoběžná s 
osou uložení tJK proměnná šířka 
pracuje 4nem teploty

11 10 22 mb

test - >9Z Spáraraní kamenného zdr>a Spárování kamenného z dra včetně přespára.at zdno 11 10 22 m2

BPM hpm 1.HPM Přehled +
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Podrobný číselník položek údržby

typ pol. Požadovaně práce
měrná 

jednotka
BĚŽNÁ/NE STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTŮ A OSTATNÍCH 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

bú
Čištěni vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin m2

bii Odstraňováni vegetace liniově (ve spárách) mb

bú Odstraňováni vegetace plošné (např.násyp.svahy) m2

bú Odstraňováni uchycené vegetace na konstrukčních částech mostů m2

bú Čištěni dlažby/dna toku pod mostem, odstranění naplavenin m3

bú Čištění od v odň ovacích žlabů (skluzů) na násypových svazích mb

bú Ruční odkopám a rozprostření splavené zeminy m3

bú Čištění a kontrola ležatých protidotykových zábran m2

bú
Odstranění náletové vegetace v okolí mostu (prum.kmene 150 až 300 mm), včetně 
likvidace odstraněných části dřevin ks

bú Čištěni a konzervace ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištěni a konzervace tangenciálních ložisek ks

bú Doplnění ochranné gumové manžety u hrncových ložisek ks
bú Čištěni a dotahováni šroubů mostních dilatací ks

bú Čištěni gumových těsnící profilů (pásů) u povrchových MZ mt

bú Čištěni mostních odvcdňovačů • ■

bú Čištěni ležatých a svislých svodů odvodnění mt

bú 0 statn í n es pecifikc váné

STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTŮ A OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH 
OBJEKTŮ

sú Oprava mostního zábradlí m2

sú Opravy protidotykových zábran m2

sú Výrcta a montáž nového mostního zábradlí m2

sú Výroba a montáž nových protidotykových zábran m2

sú
Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků, kotvením do římsy, stupeň zadrženi H2, s 
výplni ze svislých tyčí mt

sú Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu vozidla mb

sú Výměna deformačních krabic svodidla ks

sú
Oprava PKO ocelových částí mostů (mimo zábradlí) při povrchovém poškození, s 
čištěním povrchu m2

sú Oprava a údržba ložisek ks

sú Oprava a údržba povrchového MZ mb

sú
Nátěr zábradlí mostního nebe na nábřežní zdi - se svislou výplní s mezerami maximálně 
13 cm s čištěn im po vrch u m2

sú Spáre vání kamenného zdivá včetně vysekání a vyčištění spár m2

sú Spárování cihlového zdivá včetně vysekání a vyčištění spár m2

sú Pro veden doprav a zdivá z lomového kamene s vyspárováním cem. maltou m3

sú
Dlažta izpevnémjsvahu u opér z upraveného lomového žulového kamene do bet. lože 
C25730 s vyspárováním maltou MC25 m2
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sú Zához prostoru z lomového kamene m3

sú
Vysprávky omítek a krycích vrstev obnažené výztuže do hloubky 20 mm m2

sú
Betonáž - s použitím betonu z betonárny, dodávka, uložení, včetně bednění, beton 
C25/30 m3

sú Tryskání povrchu VTL vodním paprskem 1200barr m2

sú
Sanační práce (obourání, očištění výztuže, spojovací mu stek, repre filace} - včetně 
materiálu, ruční nanášení směsi do hloubky 20 mm m2

sú
Sanační práce (obourání. očištění výztuže, spojovací můstek, reprcfilace}- včetně 
materiálu, ruční nanášení směsi nad 40 mm m2

sú Omytí povrchu betonu tlakovou vodou m2

sú
Ochranný nátěr betonu proti agresivním látkám [např. posyp, sul}, včetně otryskání 
povrchu betonu tak. vodou m2

sú
Položení pochozí izolační stěrky na betonový podklad (včetně přípravy povrchu před 
položením}. m2

sú
Odvrtám dutin v nosné konstrukci a spodní sta vbě, vývrt DM 50-70 mm, dl. do 0.5 m 
(dodatečné odvodněni) ks

sú Injektáže trhlin vžíb - Pevnostní í epoxydové; pře š. trhliny dc 2 mm mb

sú Injektáže trhlin v žib - Těsnící (polyuretanové} při š. trhliny do 2 mm mb

sú Injektáže trhlin v žlb - Výplňové (cementové} při š. trhliny do 2 mm mb

sú Oprava ocelové konstrukce mostního závěru mb

sú Oprava izolace desky mostovky natavovacimi pásy m2

sú 0 bn o v a v ozo v ko v éh o sc u v rstv í LA m2

sú Obnova vozovkového souvrstvíAB m2

sú Obnova těsnících zálivek s vyčištěním a zalitím spáry 2C.-40 mm trvale pružnou zálivkou mb

sú Opravy protihlukových stěn na mostech m2

sú Osazení nebe výměna edvodnovače, montáž s dodáním ks

sú Oprava-Výména ležatéhc/svislého svedu DM 100-150 [montáž, dodám) mb

sú Dodánía osazeni nové mříže odvodnovače ks

sú
Provedení odvcdnovaciho žlabu (skluzu) z betonových žlabovek s osazením dc 
podkladu z hubeného betonu v ti. dc 10 cm a vyspárovámm mb

sú Oprava zborceného cdvcdnovacíchc žlabu i skluzu ., s výměnou poškozených žlabovek mb

sú
Opravy a doplnění dláždění násypových svahu novou kamennou dlažbou dc hubeného 
betonu v tl. do 10 cm včetně spárování m2

sú Dosypáníkrajnice/dcplnéní násypu se zhutněním m3

sú dodávka a montáž trvalé DZ včetně upevnění sloupku ks

sú
zúžení průjezdního prostoru mostu [provizorní osazeni bet. svodidel včetně dodání 
svodidel) mb

sú O statn í n especifiko váné
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Vypracování DP/PD
dpipd Zajištění sledováni mostu?měření (SU) kpl

dpipd Vypracování ML nebo mimor. prohlídky mostu kpl

dp>'pd Provedeni diagnostického průzkumu (DP) kpl

dpipd Vypra cc v á m PD o pra vy/reko n stru kce mc stu kpl

Oprava/rekonstrukce (vyžadující vypracování PD)
O+R Výměn Neprav a části mostu kpl

O+R

Kompletní výměna povrchového mostního závěru včetně všech souvisejících prací 
(■vybourám starého závěru, dodávka a provedení nového závěru, na pojem izolace, 
vozovky, oprava mostovky a pod.) mb

O+R Provedeni opravy mostu ímenšíhc rozsahu) kpl

Investice (vyžadující vypracování PD)
IN Pro v ed em o pra vy mc stu kpl

IN Rekonstrukce/výměna mostu kpl

Kód Činnost
dp/pd Zajištění diagnostického průzkumu / Vypracování PD
bú Běžná nestavební údržba
sú Stavební údržba
O+R Opravy a rekonstrukce
IN Investice
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