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SMLOUVA O DÍLO 

  

Číslo smlouvy u Objednatele: SML_00776_25  

 

 

Smluvní strany: 

Objednatel: 

Obchodní firma: Nemocnice České Budějovice, a. s. 

Sídlo: České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 

IČO: 260 68 877 

DIČ: CZ699005400 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1349 

Zastoupen: Jedním členem představenstva 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

2107918128/2700 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“) 

 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: 
PRADAST, spol. s r.o. 

Sídlo: 
nám. Přemysla Otakara II. 10/6, České Budějovice 1, 

370 01 České Budějovice 

IČO: 
60826053 

DIČ: 
CZ60826053 

Zápis v obchodním rejstříku: 
U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 3777 

Zastoupen: 
Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem 

Bankovní spojení: 
Československá obchodní banka, a. s. 

253697600/0300 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“) 

 

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Občanský zákoník“), tuto 

smlouvu o dílo 
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I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou poskytující zdravotní služby podle 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a řádně podnikající 

podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). 

Objednatel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 

obsažené. 

1.2 Objednatel dále prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. 

e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen 

zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dále prohlašuje, že dne 

13. 1. 2025 ve smyslu ust. § 56 zákona o ZVZ bylo odesláno oznámení o zahájení 

zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona o ZVZ pod evidenčním 

číslem zakázky Z2025-002407 za účelem zadání veřejné zakázky Objednatelem s 

názvem „Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou 

psychiatrii Nemocnice České Budějovice“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na 

základě výsledku zadávacího řízení byla Veřejná zakázka přidělena Zhotoviteli. 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky. 

V případě, že tato smlouva neupravuje některou dílčí otázku plnění předmětu této 

smlouvy, dohodly se smluvní strany, že se na řešení této otázky použije úprava 

obsažená v zadávací dokumentaci vztahující se k Veřejné zakázce a nabídka, kterou 

Zhotovitel předložil Objednateli v zadávacím řízení vedeném za účelem zadání 

Veřejné zakázky. Zadávací dokumentace i nabídka Zhotovitele jsou závazné 

dokumenty použitelné na smluvní vztah založený touto smlouvou. V případě rozporů 

mezi touto smlouvou a zadávací dokumentací nebo nabídkou Zhotovitele má však 

vždy přednost ujednání obsažené v této smlouvě.  

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající v oblasti provádění 

staveb, jejich změn a odstraňování podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje 

veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 

smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že 

k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná oprávnění, kvalifikace a 

kapacity personální i materiální. 

1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé 

v souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. Občanského 

zákoníku. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za 

podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované 

v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za 

řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem:  

„Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice“ (dále také jen jako „Dílo“), a to dle Projektové 
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dokumentace z 05/2022 zpracované společností ATELIER G+G s.r.o., se sídlem 

Nádražní 569, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 26088541, která 

tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „Projektová dokumentace“), a 

dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který 

tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet“). 

 

2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této 

smlouvy v počtu dvou (2) vyhotovení v listinné formě a jedno vyhotovení (1) 

v elektronické formě. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od 

Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla 

bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných 

písemných požadavků Objednatele a které budou projednány a smluvními stranami 

písemně odsouhlaseny. 

2.4 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební povolení 

/ schválení stavebního záměru: 

Stavební úřad České Budějovice 

Schválení stavebního záměru ze dne 9.10.2023, č.j : SU/3805/2023-7,  

právní moc dne 2.11.2023.  

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení nebo 

schválení stavebního záměru (dále jen „Stavební povolení“), s podmínkami pro 

provedení a užívání stavby, jakož i s ostatními podmínkami v něm stanovenými, 

před podpisem této smlouvy řádně seznámil, a tyto se zavazuje při provádění Díla 

dodržet. Kopie Stavebního povolení tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. 

2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného 

dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření 

předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel 

je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn 

Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel 

má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu 

se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat formou 

písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla 

ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvu. 

2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, 

vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále 

předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů 

k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zápisů o výsledcích 

předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout 

Objednateli potřebnou součinnost pro vydání povolení zkušebního provozu. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, 

které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Je-li pro 

řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti 

nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je 

Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad 

obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a 

prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít 

materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena 

kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při 

provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat 
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požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených 

prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými technickými 

normami a evropskými technickými normami, příslušnými právními předpisy, 

předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými 

požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými. 

2.8 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho 

následné užití jako zdravotnického zařízení, konkrétně pro účely poskytování 

zdravotních služeb Objednatelem jeho pacientům zejména ve formě: lůžková, 

operační a ambulantní péče pro obory traumatologie, ortopedie, neurochirurgie, 

plastická chirurgie, ORL a oftalmologie. Dílo bude takto užíváno v nepřetržitém 

provozu. Zhotovitel je v této souvislosti při provádění Díla dle této smlouvy povinen 

tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedení Díla, 

použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe 

vyhovovalo. 

2.9 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude spolufinancováno 

Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), reg. č. 

projektu CZ.06.04.03/00/22_057/0003366. 

III. 

Cena 

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši: 

94 586 891 Kč (slovy devadesát čtyři miliony pět set osmdesát šest tisíc osm set 

devadesát jedna korun českých) bez DPH. Tato cena je stanovena na základě 

Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá 

vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a závazný. Tímto však 

není dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 

3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění 

zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové 

povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle 

této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 49 citovaného zákona. 

3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce 

včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není 

dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 

3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě: 

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce 

a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která 

vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 

této smlouvy), 

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem 

prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové 

dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla 

dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že 

provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle 

skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem 

Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu 
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prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat 

předchozí písemný souhlas Objednatele, 

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě, 

3.4.4 Zhotovitel je oprávněn navýšit jednotkové ceny u jednotlivých položek 

uvedených v Rozpočtu o prokázaný nárůst inflace zjištěný Českým 

statistickým úřadem nebo jeho případným právním nástupcem za dobu 

od účinnosti této smlouvy do konce kalendářního měsíce, ve kterém 

Zhotovitel provedl dodávky materiálu odpovídající daným položkám 

Rozpočtu. 

3.5 Oprávnění Zhotovitele navýšit jakékoliv peněžité plnění podle této smlouvy 

v souladu s nárůstem inflace zjištěným Českým statistickým úřadem nebo jeho 

případným právním nástupcem se uplatňuje výlučně tak, že Zhotovitel písemně 

oznámí Objednateli navýšení peněžitého plnění s uvedením odkazu na příslušné 

ujednání ve smlouvě, které navýšení peněžitého plnění umožňuje, dále s uvedením 

původní výše peněžitého plnění před touto změnou, míry inflace za předchozí 

kalendářní rok (roky) doložené příslušným oznámením Českého statistického úřadu 

nebo jeho případného právního nástupce a nové výše peněžitého plnění po změně. 

Při nedodržení podmínek dle tohoto odst. 3.5. smlouvy nedochází k navýšení 

peněžitého plnění v souladu s touto smlouvou. 

 

IV. 

Termín a místo provedení Díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje: 

a) zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí 

staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a  

b) Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 500 dnů od data 

účinnosti této smlouvy (termín provedení Díla). 

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.  

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do 

deseti (10) kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem staveniště 

od Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede 

datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady 

smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze 

smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat 

za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).  

4.3 Místem plnění je město České Budějovice a v rámci tohoto města pozemek parc. č. 

1245/2, 1247/1 a 1247/20 v katastrálním území České Budějovice 7. Konkrétní 

místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 4.2 

této smlouvy. 

 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se 

budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 
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odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude 

seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a 

provedených prací. 

Na každé faktuře bude uvedeno číslo smlouvy a název (Stavební úpravy části 

objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii Nemocnice České 

Budějovice) a registrační číslo projektu (CZ.06.04.03/00/22_057/0003366), 

ze kterého bude realizace zakázky spolufinancována. 

5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za 

práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení 

kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento 

soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě 

vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení 

prací nebo dodávek materiálu zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení 

nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-li 

Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za 

účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně 

provedených prací a dodávek materiálu. 

5.3 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna 

až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 

85 128 202 Kč bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla 

bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo 

na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 5.4 

této smlouvy.    

5.4 Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši 9 458 689 Kč bez 

DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této 

smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad a 

nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a 

převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 10.6 

této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.9 této smlouvy nebo 

v den vydání povolení zkušebního provozu k ověření funkčnosti a vlastností 

provedeného Díla, podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla 

je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které 

představují 10 % ceny Díla.  

5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a 

odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději 

následující pracovní den po jejím vystavení. Splatnost faktury je třicet (30) dnů 

ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na adresu fakturace@nemcb.cz. 

 

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť 

částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo 

Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, 

případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury 

a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo 

nebo její části.  

 

mailto:fakturace@nemcb.cz
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VI. 

Kontaktní osoby 

6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je v pozici vedoucího 

projektu: 

xxx, tel. xxx 

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je 

oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena 

řízením stavby, příp. koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu 

provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech 

problémů souvisejících s realizací Díla. 

6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:  

xxx, tel. xxx 

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných 

prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a 

potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla. 

6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, 

uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází 

ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevyplývá-li 

z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a 

Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové jejich statutárních 

orgánů. 

6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny 

smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní 

strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné 

až po tomto oznámení. 

6.5 Změna osoby na pozici vedoucího projektu, jak byla tato osoba uvedena v nabídce 

Zhotovitele podané v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné 

zakázky, je možná pouze za předpokladu, že tato osoba prokáže kvalifikaci 

minimálně ve stejném rozsahu, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci 

požadované v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem 

této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici vedoucího projektu neprokáže kvalifikaci 

v uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu, která bude 

splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. 

Pokud tak Zhotovitel neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je 

oprávněn jednou konkrétní fyzickou osobou obsadit pouze jednu pozici vedoucího 

projektu, přičemž tato osoba musí být v pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli, 

jinak se to považuje za porušení této smlouvy. 

6.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit, že vedoucí projektu bude v místě plnění přítomen 

a Objednateli k dispozici pro řešení otázek souvisejících s prováděním Díla alespoň 

v rozsahu, který odpovídá jedné polovině (1/2) fondu pracovní doby zjištěného dle 

počtu pracovních dnů připadajících na období provádění Díla podle této smlouvy. 

Objednatel provede vyhodnocení přítomnosti vedoucího projektu v místě plnění 

vždy za období tří (3) kalendářních měsíců po sobě jdoucích. V případě, kdy 

Objednatel na základě tohoto vyhodnocení zjistí, že vedoucí projektu v období tří 

(3) kalendářních měsíců po sobě jdoucích byl v místě plnění přítomen v nižším 

rozsahu, než který odpovídá jedné polovině (1/2) fondu pracovní doby zjištěného 

dle počtu pracovních dnů připadajících na dané období, je Zhotovitel povinen 
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Objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 11.10 této smlouvy. 

 

VII. 

Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele 

7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této 

smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.  

7.2 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty 

pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, 

nemovitostí sousedících a přístupových komunikací. 

7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný 

chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a 

zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání 

veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své 

náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré 

povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění 

dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré 

poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále hradit 

veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za porušení 

povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy 

Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla. 

7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod 

elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud 

odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím 

účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby 

spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel 

je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a 

napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud 

tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či 

dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po 

Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby 

Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud 

však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo 

napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel 

uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne 

odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro 

provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a 

elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční 

a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 

této smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod 

budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou 

známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na 

výzvu Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při 

předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na 

své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení 

Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob 

připojení projedná s Objednatelem.  

7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby 

byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že 

všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které 

jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní 
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předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na 

vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se 

na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných 

ochranných pomůcek. 

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a 

seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých 

poddodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání 

Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto 

kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě 

předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů 

či výpisů ze stavebního deníku. 

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním 

a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a 

současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru 

přiměřenou poměrům. Všichni pracovníci zhotovitele na staveništi i v areálu 

Nemocnice České Budějovice, a.s. budou viditelně označeni názvem svého 

zaměstnavatele. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto skutečnost 

Zhotovitele prokazatelně upozorní. Za každé další porušení povinnosti viditelného 

označení pracovníků Zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

7.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 

týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP 

(ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých 

pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých 

závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které 

bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, 

např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé 

další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a 

jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, 

PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích 

kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může 

být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po 

skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném 

prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních 

prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje 

zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a 

zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému 

provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku újmy na životě, zdraví a 

majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost 

denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem 

v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení 

povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). 

7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na 

základě výzvy Objednatele. 

7.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 

při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny 

ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou 

v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo 
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pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. 

Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí 

v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné 

termíny dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné 

pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné 

pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém 

případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla. 

7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této 

smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Práce, které 

nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již 

od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel oprávněn 

provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, a to 

maximálně od 8:00 hodin do 18:00 hodin. 

7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval 

provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu 

Nemocnice České Budějovice, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby 

vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku újmy na majetku Objednatele, životě, zdraví 

a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat 

pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 7.13 této 

smlouvy. 

 

VIII. 

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a 

převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni 

přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později, 

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít 

vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými 

v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. 

v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich 

změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, 

které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a 

bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu 

obvyklému, 

(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, jinak k účelu 

obvyklému. 

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. 

Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době 

uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti 

Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.  

8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 

8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, 

a to vše v záruční době vymezené následovně: 

(i) záruka na nosné konstrukce v délce dvou set čtyřiceti (240) měsíců, 

(ii) záruka na izolace proti vodě a těsnost střešního pláště v délce jednoho sta 

dvaceti (120) měsíců, 
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(iii) záruka na ostatní částí Díla v délce šedesáti (60) měsíců. 

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré 

práce související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té částí Díla vymezené dle 

výše uvedených bodů ad (i) až (iii), ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu 

na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo 

jeho poddodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho 

výrobce nebo dodavatel. 

8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde 

k podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této 

smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 

této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne 

podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou během kontrolní prohlídky stavby dle 

stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy zjištěny vady Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne vydání povolení 

zkušebního provozu k ověření funkčnosti a vlastností provedeného Díla. V případě, 

kdy by měl být počátek běhu záruční doby určen podle více uvedených pravidel, 

platí, že záruční doba počíná běžet od toho okamžiku, který nastane později. 

8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve 

smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky 

za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy. 

8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) 

odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za 

Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména 

opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním neprovedených 

prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. Volba mezi nároky 

uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby způsobu odstranění vady, 

náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle ustanovení 

§ 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě, že 

Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně 

změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí 

dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem 

na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je 

neodstranitelná, nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně 

a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této 

smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada 

bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku. 

8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady dle 

možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez 

zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 

pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba 

nezbytného odkladu delší). 

8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční 

doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 

této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla 

nebo měla být Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při 

prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti 

co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.  

8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo 

alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo 
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„havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 

této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.      

8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 

reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel 

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím 

nahlášení. 

8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako 

„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od 

jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od 

jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její 

následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo 

„havarijní stav“. 

8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 

reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel 

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím 

nahlášení. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil 

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od 

jejího nahlášení. 

8.13 Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této smlouvy se považuje zejména 

taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů 

Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo 

životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku 

dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše 

bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu 

v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy. 

8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady 

nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu 

neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné 

lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu 

o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a 

jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje 

uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí osobou 

vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, pokud 

Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, ledaže 

Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně 

práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním 

vady po dobu delší sedmi (7) kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v prodlení 

s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo 

v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího 

následku, který byl důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo 

„havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a 

to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro 

odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ 

odstranění vady ze strany Objednatele. 

8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen 

nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu újmy a dohodnutou 

smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po 

kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této 

smlouvy k odstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí 
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osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá 

Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká provedených 

prací a dodaného materiálu třetí osobou. 

8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese 

sídla Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této 

adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem 

oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné 

písemně poštovní přepravou odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele 

xxx v ten samý den, kdy byla reklamace doručena Zhotoviteli. Za doručení se 

považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele 

na poště. 

8.17 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této 

smlouvy oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu xxx a pokud dojde ke 

změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli 

písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení 

reklamace e-mailem odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele xxx 

nejpozději následující den po doručení reklamace. 

8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této 

smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena ve 12:00 hod. toho dne, který je 

dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení. 

8.19 V případě reklamace učiněné elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že vada 

byla nahlášena okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové 

služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že 

by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek 

nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin 

následujícího pracovního dne, ledaže se jedná o nahlášení vady označené jako 

„havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel zároveň nahlásí vadu telefonicky na 

číslo Zhotovitele 602 402 160 nebo na jiné číslo, které Zhotovitel Objednateli pro 

tento účel předem písemně sdělí (dále jen „Havarijní linka“); v takovém případě 

však platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti (60) minut po 

takovém telefonickém nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem. Za telefonické 

nahlášení se považuje i třetí marný pokus o nahlášení vady na Havarijní lince během 

patnácti (15) minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou připravenost přijímat 

reklamace Objednatele na Havarijní lince dvacet čtyři (24) hodin denně a sedm (7) 

dní v týdnu. V případě, že Zhotovitel tuto svoji povinnost poruší, je povinen za 

každý takový zjištěný případ porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých).            

8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje 

okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této 

smlouvy nejdříve. 

8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady 

neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše 

zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo 

užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části 

Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba 

v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla. 

8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. 

VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu 

na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo výrobce 

materiálu použitého při provádění Díla. 
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IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla 

9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění 

odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem 

odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání 

a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem 

vydání povolení zkušebního provozu. 

9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená 

osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy 

práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Stavební deník musí mít 

náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavba, 

která je předmětem díla, je předmětem veřejné zakázky zadané v nadlimitním 

režimu, a proto je zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě v 

souladu s platnými právními předpisy. Nástroj pro elektronické vedení stavebního 

deníku zajistí zhotovitel. 

9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď 

v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, 

záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové 

dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u hlavního 

stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo 

pro jeho uložení. 

9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 

činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo 

dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného 

stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na 

stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují. 

9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s  právními předpisy v oblasti ochrany 

životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo. 

9.6 Zhotovitel jako původce v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými 

odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména při 

nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. zejména v souvislosti 

s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky 

a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.  

9.8 Zhotovitel zajistí, že osobní automobily jeho pracovníků nebudou vjíždět do areálu 

Nemocnice České Budějovice, a.s. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel 

na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo 

jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele 

nevjíždět osobními automobily do areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., 

sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun 

českých). 
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9.9 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní či 

jiné porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do 

původního stavu. 

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud 

Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje 

vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování 

v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, 

má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová 

prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení 

některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla 

krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál. 

9.11 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem 

zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých), a při každém 

třetím (3.) porušení této povinnosti smluvní pokutu 100.000,- Kč (slovy jedno sto 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není 

nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy. 

9.12 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.11 této 

smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude 

požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na 

náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však 

Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.11 této smlouvy 

v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 9.11 této 

smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se 

ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly 

nepřístupnými. 

9.13 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou 

dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník 

Díla uchovávat ve smyslu § 167 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), případně ve smyslu 

příslušného ustanovení právního předpisu, který Stavební zákon nahradí. Tato 

dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu dvou (2) vyhotovení a dále 

v podobě elektronické předané na nosiči DVD v počtu jeden kus (1 ks). zahrnující 

její provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatelem. 

Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při 

předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a 

její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této 

smlouvy. 

9.14 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení 

Díla a geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely 

vydání povolení zkušebního provozu a vkladu práva k předmětu Díla do katastru 

nemovitostí ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, 

vyhotovit geometrický plán v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli 

nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání 

žádosti o vydání povolení zkušebního provozu podle toho, co nastane dříve. 

Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání Objednateli je 

podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.    

9.15 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení 

inženýrských sítí v souvislosti s prováděným Dílem. Zhotovitel je povinen ochránit 
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veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště (místa plnění) a v jejich blízkosti 

provádět výkopové práce pouze ručně.  

9.16 Má-li být část Díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za Zhotovitele 

prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prováděném 

za účelem zadání Veřejné zakázky, musí se tyto osoby podílet na provádění Díla 

v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázaly při prokazování kvalifikace Zhotovitele 

v zadávacím řízení. Seznam poddodavatelů, pomocí kterých Zhotovitel prokázal 

část kvalifikace v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné zakázky, 

a poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla v rozsahu dodávek a 

stavebních prací odpovídajících alespoň pěti procentům (5 %) z ceny dle odst. 3.1 

této smlouvy, tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy. Změna poddodavatele, uvedeného 

v Příloze č. 5 této smlouvy, je možná pouze se souhlasem Objednatele. V případě 

poddodavatelů, pomocí kterých Zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím 

řízení prováděném za účelem zadání Veřejné zakázky, schválí Objednatel změnu 

poddodavatele pouze za předpokladu, že tato osoba prokáže předmětnou část 

kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel, tedy doloží Objednateli 

doklady k prokázání kvalifikace požadované v zadávací dokumentaci vztahující se k 

Veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nový poddodavatel 

neprokáže kvalifikaci v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Zhotovitel 

povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou 

kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak 

neučiní, jedná se o podstatné porušení této smlouvy. 

X. 

Předání a převzetí Díla 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním 

předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu 

pro provedení Díla. 

10.2  Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a 

nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se 

takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého 

závazku Dílo řádně a včas dokončit. 

10.3  Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k před přejímce nejpozději deset (10) 

kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy 

za účelem ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a 

nedodělky, a pokud se zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i za účelem 

odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání 

Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy. 

10.4  Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a 

nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však 

plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků 

či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel 

takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla 

s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, nepovažuje se Dílo za 

dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků. 

10.5  O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními 

stranami odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a 

nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto 

vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je 

ujednána v odst. 10.6 této smlouvy. 

10.6  V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se 

Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) 
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kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 

této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové 

odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude 

sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla, který smluvní strany sepsaly 

dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu o předání a převzetí Díla platí 

obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy. 

10.7   Zhotovitel je povinen se na své náklady v souladu s odst. 2.6. této smlouvy účastnit 

na žádost Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona (nebo 

právního předpisu, který Stavební zákon nahradí) za účelem vydání povolení 

zkušebního provozu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou 

součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen 

předat Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání povolení zkušebního 

provozu potřebné podklady v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a 

vydáním povolení zkušebního provozu. Je na rozhodnutí Objednatele, zda k podání 

žádosti o vydání povolení zkušebního provozu, a na to navazující konání závěrečné 

kontrolní prohlídky a vydání povolení zkušebního provozu, přistoupí před předáním 

Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že v rámci 

závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny jakékoli vady či nedodělky, zejména 

vady a nedodělky, které brání vydání povolení zkušebního provozu, nepovažuje se 

Dílo za řádně dokončené bez ohledu na to, zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, 

dokud nebudou odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné 

kontrolní prohlídce. Objednatel se zavazuje podat žádost o vydání povolení 

zkušebního provozu nejpozději do šesti (6) měsíců od podpisu písemného protokolu 

o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu odst. 10.5 této 

smlouvy. 

10.8  K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména: 

 

• veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN, 

• doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů, 

• záruční listy, 

• další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy, 

• případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla. 

 

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat 

Dílo řádně. 

 

10.9  Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo 

stavby vyklidit do deseti (10) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 

10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby 

(místa plnění) a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a 

okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma změn, které jsou 

předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení 

části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy. 

 

XI. 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení, některá ujednání o náhradě škody a bankovní 

záruka 

 

11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro 

případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále 

sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. 

Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se 

povinnosti nahradit způsobenou újmu. 
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11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 

této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč (slovy jedno sto padesát tisíc korun českých) 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme 

Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této 

smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč (slovy tři sta tisíc korun českých) a dále 

případně smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za 

každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady 

a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle 

odst. 10.6 této smlouvy. 

 

11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady 

označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této 

smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy 

dva tisíce korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke 

každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se 

týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je 

sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy. 

 

11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv 

označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této 

smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč 

(slovy patnáct tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu 

ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty 

se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou 

je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.  

 

11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu 

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč 

(slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke 

každému jednotlivému nahlášení vady. 

 

11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň 

takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro 

označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle 

odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a 

to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může 

být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy. 

 

11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv 

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč 

(slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to 

ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
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11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 6.6 

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 

(slovy padesát tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti. 

 

11.11 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 

9.16 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení této 

povinnosti. 

 

11.12 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 

10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den 

prodlení. 

 

11.13 V případě porušení povinnosti Zhotovitele utvrzené smluvní pokutou sjednanou dle 

tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel 

oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných 

překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však 

výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve 

vztahu k povinnosti nahradit způsobenou újmu v důsledku takového porušení. 

Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou újmu bez ohledu na 

případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv 

na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen 

uhradit také bez ohledu na své zavinění. 

 

11.14 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele utvrzené smluvní pokutou 

dle této smlouvy újma, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto újmu (včetně 

újmy nemajetkové) v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato újma 

převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti 

utvrzené smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy 

bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, 

bude-li toto započtení možné. 

 

11.15 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po 

Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení. 

 

11.16 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno 

právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje částku určenou soudem jako 

přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

 

11.17 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní 

povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem 

nijak dotčeno právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje pokutu 

(penále) stanovené právním předpisem. 

 

11.18 Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po podpisu této smlouvy předat Objednateli 

originál záruční listiny v elektronické podobě, která bude vystavena bankou, 

zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem (dále společně jen 

„banka“) a která bude obsahovat prohlášení výstavce (vystavující banky), že 

uspokojí Objednatele podle této záruční listiny do peněžní částky ve výši 

5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých) (dále též jen „Zaručená 

částka“), nesplní-li Zhotovitel Objednateli dluh, který vznikl na základě této 

smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a který je blíže specifikován v dalších 

ustanoveních tohoto článku smlouvy (dále též jen „Bankovní záruka“). V případě, 

že Zhotovitel nepředá Objednateli originál záruční listiny, jejímž obsahem bude 

Bankovní záruka, bezprostředně po podpisu této smlouvy, nejpozději však do dvou 
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(2) pracovních dnů ode dne, kdy byla tato smlouva podepsána oběma smluvními 

stranami, má Objednatel právo bez dalšího od této smlouvy odstoupit písemným 

oznámením zaslaným nebo jinak doručeným Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel 

nepředá Objednateli originál záruční listiny, jejímž obsahem bude Bankovní záruka, 

bezprostředně po podpisu této smlouvy, nejpozději však do dvou (2) pracovních 

dnů ode dne, kdy byla tato smlouva podepsána oběma smluvními stranami, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč (slovy 

sto padesát tisíc korun českých), přičemž na povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní 

pokutu nemá žádný vliv případné odstoupení Objednatele od této smlouvy dle 

tohoto odstavce smlouvy. 

 

11.19 Bankovní záruka bude vystavena podle českého právního řádu a rovněž uplatnění 

práv z Bankovní záruky se bude řídit tímto právním řádem. 

 

11.20 Doba platnosti Bankovní záruky musí být stanovena takto:  

(i) počátek platnosti Bankovní záruky bude stanoven nejpozději do tří (3) 

měsíců od podpisu této smlouvy,  

(ii) konec platnosti Bankovní záruky bude stanoven do doby předání a převzetí 

díla dle této smlouvy. 

 

11.21 Bankovní záruka musí obsahovat prohlášení vystavující banky, že neprodleně, 

neodvolatelně a bez námitek uspokojí Objednatele do peněžní částky ve výši 

5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých), jestliže obdrží písemnou výzvu 

Objednatele ke splnění jejího závazku z Bankovní záruky, ve které bude Objednatel 

banku informovat o tom, že (i) Zhotovitel je v prodlení s úhradou smluvní pokuty 

a/nebo jiných plateb, ke kterým se Zhotovitel zavázal podle této smlouvy, nebo že 

(ii) Zhotoviteli vznikla povinnost k úhradě jakékoliv újmy (včetně majetkové škody), 

která byla způsobena Objednateli a za kterou odpovídá Zhotovitel. Použitím 

Bankovní záruky zaniká ten dluh nebo jeho část, na jehož úhradu byla Bankovní 

záruka zcela nebo zčásti použita. 

 

11.22 Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za újmu, která byla 

způsobena Objednateli a za kterou odpovídá Zhotovitel, se považuje také újma, 

která vznikne Objednateli proto, že Zhotovitel přeruší nebo ukončí provádění Díla, 

nebo proto, že Objednatel od této smlouvy odstoupí z důvodů na straně Zhotovitele 

(včetně zrušení této smlouvy dohodou obou smluvních stran), a Objednatel bude 

v takovém případě nucen vybrat jiného zhotovitele, který Dílo dokončí namísto 

Zhotovitele, přičemž Objednateli vzniknou v důsledku toho náklady spojené 

s výběrem nového zhotovitele namísto Zhotovitele, nebo Objednatel zaplatí 

v souvislosti s dokončením Díla více, než kolik měl zaplatit podle této smlouvy, nebo 

mu vzniknou jakékoliv jiné náklady v důsledku okolností popsaných v tomto 

odstavci smlouvy, které by jinak Objednateli při řádném plnění této smlouvy 

Zhotovitelem nevznikly.  

 

11.23 Zhotovitel zaručuje Objednateli, že po celou dobu uvedenou v odst. 11.20 této 

smlouvy bude Bankovní záruka v platnosti a bude z ní vyplývat povinnost vystavující 

banky uspokojit Objednatele dle podmínek uvedených v tomto článku smlouvy do 

peněžní částky ve výši 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých) se 

zohledněním částek případně čerpaných Objednatelem z Bankovní záruky.  

 

11.24 Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli, že použil Bankovní záruku nebo její část 

z důvodu uvedeného v odst. 11.21 této smlouvy. V případě, že Objednatel použije 

veškeré peněžní prostředky z Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději do 

pěti (5) pracovních dnů ode dne písemného oznámení Objednatele dle věty první 

tohoto ustanovení zajistit u banky vystavení nové Bankovní záruky, ze které bude 

vyplývat povinnost vystavující banky uspokojit Objednatele dle podmínek 

uvedených v tomto článku smlouvy do peněžní částky ve výši 5.000.000,- Kč (slovy 
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pět milionů korun českých), což Zhotovitel prokáže doručením originálu nové 

záruční listiny do sedmi (7) dnů ode dne vystavení nové Bankovní záruky.“ 

 

11.25 Použití Bankovní záruky dle ustanovení 11.21 této smlouvy závisí výlučně na 

rozhodnutí Objednatele. Zhotovitel se nemůže domáhat, aby Objednatel Bankovní 

záruku použil ke splnění určitého dluhu Zhotovitele. Zaručená částka se bude 

snižovat o každou platbu provedenou vystavující bankou podle Bankovní záruky. 

Předchozí větou není nijak dotčena povinnost Zhotovitele zajistit vystavení nové 

Bankovní záruky dle předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy v plné výši 

Zaručené částky dle odst. 11.18 této smlouvy. 

 

11.26 K vrácení záruční listiny, jejímž obsahem je Bankovní záruka, resp. k odeslání údajů 

či dokladů nezbytných k uvolnění jistoty zhotoviteli, může dojít nejdříve následující 

pracovní den po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky dle odst. 11.20 této 

smlouvy nebo následující pracovní den poté, co byla Bankovní záruka zcela 

vyčerpána Objednatelem ve výši Zaručené částky. Po uplynutí doby platnosti 

Bankovní záruky je Objednatel povinen vrátit originál záruční listiny, jejímž 

obsahem je Bankovní záruka, resp. odeslat zhotoviteli údaje či doklady nezbytné k 

uvolnění jistoty, na písemnou žádost Zhotovitele. Stejně se postupuje v případě, že 

byla Bankovní záruka zcela vyčerpána ve výši Zaručené částky. 

 

11.27 Zhotovitel je povinen banku vystavující Bankovní záruku seznámit s touto smlouvou 

a zejména též s podmínkami v této smlouvě, které upravují Bankovní záruku. 

 

11.28 Povinnost předložit Bankovní záruku může Zhotovitel splnit taktéž předložením 

pojištění záruky ve smyslu ust. § 2868 odst. 2 Občanského zákoníku. Práva a 

povinnosti smluvních stran týkající se Bankovní záruky se na pojištění záruky použijí 

obdobně. Pojištění záruky musí zejména splňovat náležitosti dle odst. 11.21 této 

smlouvy. 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

12.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky 

vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na 

zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po 

odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při 

závěrečné kontrolní prohlídce. 

12.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu ve výši 

120 mil. Kč (slovy jedno sto dvacet miliónů korun českých), a to pro své pracovníky 

i svoji osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči 

Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 

v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí 

Objednateli újmu v souvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby újma byla 

Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou 

přímo na účet Objednatele. 

12.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle 

samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení. 

12.4 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě: 

• že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro 

zhotovení Díla dle této smlouvy, 

• že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, 
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• z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo 

touto smlouvou. 

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě: 

• že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele, 

• z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

12.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě 

Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby „Stavební 

úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii Nemocnice 

České Budějovice“, se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením této 

smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Projektová 

dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V ostatním, co není ve smlouvě ani 

v zadávací dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná ustanovení 

Občanského zákoníku a případných dalších právních předpisů. 

12.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli 

promlčecí lhůtu na deset (10) roků ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez 

omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem 

připojují své podpisy. 

12.8 Součástí této smlouvy jsou samostatné následující přílohy: 

• Příloha č. 1: Projektová dokumentace, 

• Příloha č. 2: Rozpočet, 

• Příloha č. 3: Kopie Stavebního povolení, 

• Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla, 

• Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů. 

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly 

jejich obsahu. 

12.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci 

§ 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá 

pohledávka je způsobilá k započtení. 

12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za 

důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze smluvních stran. 

12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 

mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 

se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud 

mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 

o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou 

relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany 
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poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti 

v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 

druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy 

daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu 

této smlouvy. 

12.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku 

obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření 

této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

12.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny 

okolností. 

12.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se 

vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského 

zákoníku. 

12.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na 

tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

12.17 Vzhledem ke skutečnosti, že objednateli byla přidělena dotace na spolufinancování 

díla, se zhotovitel zavazuje splnit pravidla a podmínky publicity stanovené 

poskytovatelem dotace, se kterými jej objednatel seznámí. Zhotovitel se zavazuje 

minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvy pro místní rozvoj 

ČR, Ministerstvy financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 

při provádění kontroly součinnost, jakož i vstup do objektů a na pozemky dotčené 

realizací díla a kontrolu souvisejících dokladů. 

12.18 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 

projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. 

12.19 Zhotovitel souhlasí s: 

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

- se zpracováním osobních údajů obsažených v této smlouvě Nemocnicí České 

Budějovice, a.s., a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a 

statistické, na dobu neurčitou, přičemž prohlašuje, že dotčené subjekty údajů 

vyslovily s tímto zpracováním osobních údajů svůj informovaný souhlas, 

- se zveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 

přičemž souhlasí s tím, aby Objednatel jako povinná osoba podle tohoto zákona 

plnila veškeré povinnosti, které z tohoto zákona pro Objednatele vyplývají. 

12.20 Tato smlouva je sepsána v českém jazyce a elektronicky podepsána, tudíž má 

platnost originálu. 

12.21 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, nejdříve 

však dnem 25. 4. 2025. 
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Objednatel: 

V Českých Budějovicích 25.4.2025 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. 

Nemocnice České Budějovice, a.s.  

Zhotovitel: 

V Českých Budějovicích 24.4.2025 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Ing. Petr Steinbauer, jednatel 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

01 - stavební část 

Místo: 

Zadavatel: 

Účastník: PRADAST s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Datum: 10.03.2025 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

60 248 003,54 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

3- Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

8- Trubní vedení 

8- Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

712 - Povlakové krytiny 

713 - Izolace tepelné 

714 - Akustická a protiotřesová opatření 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

F27 - Zdravotechnika - požární ochrana 

762 - Konstrukce tesařské 

763 - Konstrukce suché výstavby 

764 - Konstrukce klempířské 

765 - Krytina skládaná 

766 - Konstrukce truhlářské 

čá? - Konstrukce zámečnické 

771 - Podlahy z dlaždic 

čř6 - Podlahy povlakové 

rT7 - Podlahy lité 

ř81 - Dokončovací práce - obklady 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

J84 - Dokončovací práce - malby a tapety 

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 

O - Ochranné prvky 

HZS - Hodinové zůčtovací sazby 

OST - Ostatní 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

01 - stavební část 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 60 248 003,54 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 Zemní práce 
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v . 

| 1 | K [122251101 hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 do 20 m3 mŠ 15,723 CS URS 2023 01 
Online P5C https:, inky.urs.czfitemíCS URS 2023 01/122251101 

WW 3,448*4,56"1"rampa 15,723 

W Součet 15,723 
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

2 | K [122251104 hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 přes 100 do 500 m3 349,971 CS ÚRS 2023 01 

m3 
Online PSC https, i urs.cz/itemC5 WAS 2023 O1/122251104 

WW (8*3,6+12*11,5)"1,4"výkres číslo D.1.1.b1 233,520 

W 20,43"1*2,1+20,43"1,5*2,4"výkres číslo D.1.1.b1 spoj chodba 116,451 

W Součet 349,971 

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s , 
3 | K [131251100 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 244,410 CS URS 2023 01 

hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 do 20 m3 

Online PSČ htips,, i kyurs.czfitemcí URS 2023 O1/131251100 

W 1,5"1,5"0,75"2 3,375 

WW 3,5"3,5"1,5+373"1,5*2+3,873,871,5+1,5"1,5"1,5"2 T3,r85 

W 4*4*7*2 64,000 
w 4*4*1,75*2 56,000 
W 3"3"1,75"3 47,250 

WW Boučet"výkres číslo D.1.1.b1 244,410 

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
4 | K [131251103 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 84,375 CS ÚRS 2023 01 

hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 přes 50 do 100 m3 

Online PSC httos, ky.urs.czfitem/Ch URS 2023 01/131251103 

WW 4,5"4,5"1,5+6"4,5*2"ýkres číslo D.1.1.b1 B4,375 

W Součet 84,375 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
5 | K [132212131 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu w m3 18,387 CS ÚRS 2023 01 

hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 soudržných 

Online P5C https:, urs.czfitem/CS URS 2023 01/132212131 

W 20,43*2*0,6*0,75"výkres číslo D.1.1.b1 18,387 

W Součet 18,387 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

6 | K (132251101 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 4,380 CS ÚRS 2023 01 
hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 do 20 m3 

Online PSC https,podminky urs.cz/fitemcs URS 2023 O1/132251101 

W (2,448+2,96)*0,6"1,35"rampa 4,380 

WW Součet 4,380 
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do Z 000 

7 | K [132251251 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu | 3 16,200 CS ÚRS 2023 01 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 do 20 

m3 
Online PSC httos;, ky urs.czjitěmýCh URS 2023 O1/132251351 

W (3+3+5,65+6+0,35)"1*0,9"výkres čislo D.1.1.b1 15,200 

WW Součet 18,200 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
B | K 162351103 naložení výkopku, avšak se složením bez razhrnutí z m3 251,300 CS ÚRS 2023 01 

horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m 

Online PSC https;/inodminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/162351103 

W 14,71+110,84"na meziskládku 125,650 

W 14,71+110,94"z meziskládky ke zpětnému zásypu 125,650 

WW Součet 251,300 

Vodorovné přemistění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

9 | K 162751117 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z m3 702,787 

horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m 

Online PSC https., i urs.cz/item/CS URS 2023 O1/162751117 

349,971+244,41+84,375+18,387+16,2-14,71+15,723- 702 787 

15,949+4,38"položky dílu 1 : 

W Součet 702,787 
Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 

horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
ČN ru 

CS ÚRS 2023 01 

WW 

10) K [162751119 m3 5 622,296 CS ÚRS 2023 01 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Online PSC https/podminky.urs.czfitemC5 URS 2023 O1/1582751119 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce , 

11| K [171201221 (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 1 405,574 CS URS 2023 01 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

Online PSČ https: podminky urs.czfitemC5 URS 2023 O1/171201221 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
12| K [171251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 702,787 CS ÚRS 2023 01 

předepsaného tvaru 

Online PSČ https: dmit urs.czjitem/CS URS 2023 O1/171251201 

349,971+244,41+84,375+18,387+16,2-14,71+15,723- 

W 15,948+4,38"položky dilu 1 702.787 

W Součet 702,787 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

13| K [174111101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 14,710 CS ÚRS 2023 01 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

Online PSČ htips, i ky urs.czfitemých RS 2023 O1/TPA111101 

WW 20,43*2*0,6*0,6"výkres číslo D.1.1.b1 14,710 

WW Součet 14,710 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
14| K [174151101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 110,940 CS ÚRS 2023 01 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

Online PSC https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 O1/174151101 

WW 244,41+84,375+16,2 344 985 

W -3,492-6,108-5,239-32,033-40,264-9,9 „7,036 

vw -2,9"4,2"0,55-2,9"1,95"2 -18,009 

Www -B"11,9"1,25 -119,000 

WW Boučet položky dilu 1 110,840 

| 15| M [58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | £ | 221,880 CS ÚRS 2023 01 
W 244,41+84,375+16,2 344,985 
WW -3,492-6,108-5,239-32,033-40,264-3,9 -87,036 

W -2 9"4,2*0,55.2,9"1,95*2 -18,009 

W -8*11,9"1,25 -119,000 

W Součet položky dilu 1 110,940 

WW 110,94*2 "Přepočtené koeficientém množství 221,880 

w Součet 221,880 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
16| K (174151101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 15,949 CS ÚRS 2023 01 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

Online PSC https., i urs.cz/itemCS WAS 2023 O1/174151101 

WW (3,448"4,56-2,44873,56)"1+1,948*3,06*1,5"rampa 15,949 
W Součet 15,949 

17| K |181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v | z 166,800 CS ÚRS 2023 01 
hornině třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3 se zhutněním 

Online PSC https., i urs.czjitemCS AS 2023 O1/181951113 

W 8*3,6+12*11,5"výkres číslo D.1,1.b1 166,800 

W Součet 166,800 

D Zakládání 

| 18 | K (201 101501 Zřízení mikropilot profil 88,9/10 /vrtání, pažení, výplňí | m | 146,000| 

Www 4"4+6G"G+673,5+673,5+2"5+4"7,5+4"3"výkres číslo D.1.1.b1 146,000 

WW Součet 146,000 

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

19, K [211971121 žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami m2 204,090 CS ÚRS 2023 01 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 

šířce opláštění do 2,5 m 

Online PSC https., urs.czjitemC5 WAS 2023 O1/211971121 

WW (20,43+1+7+4,5+11+9,3+2,8+12)"3"výkres čislo D,1.1,b1 204,090 

W Součet 204,090 

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, . 
| 20 | M [60311081 drenážní PES 300g/m2 m2 241,745 CS URS 2023 01 

WW 204,00*1,1845 "Přepočtěně koeficientéěm množství 241,rd45 

W Součet 241,745 

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 

budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

21| K [212750101 jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC m 68,030 CS ÚRS 2023 01 
U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360" DM 100 

Online PSC https,podminky urs.czfitem/cs URS 2023 01/212750101 

W 20,43+1+7+4,5+11+9,3+2,8+12"výkres číslo D.1.1.b1 68,030 

WW Součet 68,030 

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
22| K [271532212 urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - m3 36,179 CS ÚRS 2023 01 

32 mm 
Online PSČ hřips podminky ursczfitemčá URS 2023 O1/271532213 

W 10,5"6,75*0,25 17,719 

Www (3,16"3,5+2,98*3,15)"0,25 5,112 

WW (3,8*1,5+2,35*1,3+4,045*2,1)*0,25 4,665 

WW 20,43*1,770,25 8,683 

W Součet'výkres číslo D.1.1.b1 36,179 

| 23 | K [271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a m3 | 3,492] CS ÚRS 2023 01 
urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné 

Online PSČ htips podminky ursczfitemče RS 2023 O1/271549211 

W 2,2"2,2"0,1"zp1 0,484 

Www 3,1*3,1"0,1"zp2 0,961 

WW 2,5*2,5"0,1"zp3 0,625 

vw 1,8*1,8*0,1*3"zp4 0,972 

W 1,5"1,5"0,1*2"zp5 0,450 

W Boučet"výkres číslo D.1.1.b1 3,492 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

24 | K [271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a | m3 | 6.595] 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 

Online PSČ httos, miky ur. czfitem/Ččá URS 2023 O1/2PI572211 

W (9,249+2,738+6,104)*0,6"0,25 2714 

W 10,485*0,670,25 1573 

WW (0,65+1,7+3,16+2,98+0,35)"0,6*0,25 1,326 

W 0,5*0,6*0,25 0,075 
W 0,5*0,6*0,25 0,075 

W 0,5*0,6*0,25 0,075 

WW (1,2+0,6)*0,6*0,25 0,270 

WW Mezisoučet"výkras číslo D.1.1.b1 6,108 

W (2,448+2 96)"0,6*0,15"rampa 0,487 

W Mezisoučet 0,487 

WW Součet 6,595 

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

25| K 273321511 betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 má 1,625 

Online PSC httns,, ky.urs.czfitemýCh URS 2023 O1/273321511 

WW 2,348"3,46"0,2"rampa 1,625 

VW Součet 1,625 

26| K [273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z m3 4,296 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 

Online PSC httns,, ky.urs.czfitemýCh URS 2023 01/273327611 

WW 3,92*2,74*0,4"výkres číslo D.1.1.b1 4,296 

W Součet 4,296 

Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
| “ | K (273313611 neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 7,000) 

Online PSC https; inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/273313611 
WW 2,2*2,2"0,15"zp1 0,726 

W 3,1*3,1"0,15"zp2 1,442 

W 2,5"2,5"0,15"zp3 0,938 

WW 18 0,15*3"zp4 1,458 

WW 1,5*1,570,15*2"zp5 0,675 

W 4,12*2,85*0,15 1,761 

W Součet"výkres číslo D.1.1.b1 7,000 

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

28| K 273321411 betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 24,133 

Online PSC hrtps/podminky urs.cz/itemýCS URS 2023 01/273321411 

W 10,5*9,7*0,15 15,278 

W 6,75"3,670,15 3,645 

WW 20,43*1,770,15 5,210 

WW Součet"“výkres číslo D.1.1.b1 24,133 

|29| K [273351121 Bednění základů desek zřízení | m | 1131 
Online PSC https, inky.urs.cz/itemýCS URS 2023 01/373351121 
WW (11,6+2,4+9,2)"0,15"výkres čísla D.1.1.b1 3,480 

W (3,92+2,74)*2*0,4"výkres číslo D.1.1.b1 5,328 

W (3,46+2,348)"2*0,2"rampa 2,323 

WW Součet 11,131 

| 30| K [273351122 Bednění základů desek odstranění | m2 | 11,131 
Online PSC https; ky.urs.czjitem/CS URS 2023 01/273351123 
WW (11,6+2,4+9,2)"0,15"výkres číslo D.1.1.b1 3,480 

WW (3,92+2,74)"2*0,4"výkres číslo D.1.1.b1 5,328 

W (3,46+2,348)*2*0,2"rampa 2,323 
W Součet 11,131 

| A | K [273362021 výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu | i 2,945] 

Online PSC httos://podminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/273362021 
W 10,5"9,777,667%1,25*0,001 0,976 

WW 6,75"3,677,667*1,25*0,001 0,233 

W 20,43*1,7*7,667*1,25*0,001 0,333 
W 4,296*0,25*1,1 1,181 

W 3,348"3,46"2"7,667%1,25*0,001"rampa 0,222 

WW Boučet"výkres číslo D.1.1.b1 2,045 

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

| 2 | K [274313711 neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 351927] 
Online PSC https: urs.cz/item/CS URS 2023 01/274313711 
WW (9,243+2,738+6,104)*0,6*1,1 11,940 

W 10,485*0,6*1 6,291 

W (0,65+1,7+3,16+2,98+0,35)"0,6"(4,53-2,33) 11,669 

W 0,5*0,6*(4,18-2,33) 0,555 

WW 0,5*0,6*(3,68-2,33) 0,405 

W 0,5*0,6*(3,18-2,33) 0,255 
W (1,2+0,6)"0,6"(3,18-2,33) 0,918 

W Mezisoučet"vyýkres číslo D.1.1.b1 32,033 

WW (2,448+2,96)"0,6*1,2"rampa 3,804 

W Mezisoučet 3,84 

W Součet 35,927 

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 

33 | K (274321411 betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 9,653 

Online PSC htips://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/274321411 
W 20,43*2*0,15*0,65"vnitřní 3,984 
W 20,43*2"0,15"0,925"vnější 5,669 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 9,653 

WW Součet 9,653 

| 34 | K |274351 121 Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 171,131 

Online PSC https: inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/274351121 
WW 20,43*2*0,65"vnitřní 26,559 

W 20,43*2*0,925"vněijší 37,796 
W Mezisoučetťvýkres číslo D.1.1.b1 64,355 

W (9,249+2,738+6,104)"2*1,1 39,800 

WW 10,485*2*1 20,970 

W (0,65+1,7+3,16+2,98+0,35)"2"(4,53-2,33) 38,896 
WW 0,5*2"(4,18-2,33) 1,850 
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CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W 0,5*2*(3,68-2,33) 1,350 

WW 0,5*2*(3,18-2,33) 0,850 

W (1,2+0,6)*2"(3,18-2,33) 3,060 
W Mezisoučetťvýkres číslo D.1.1.b1 106,776 

WW Součet 171,131 

| 35| K [274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění | m | 171131 CS ÚRS 2023 01 
Online PSC https, ky.urs.czjitemýCh URS 2023 01/274351123 

W 20,43"2*0,65"vnitřní 26,559 

WW 20,43*2*0,925"vnější 37,r96 

W Mezisoučet"výkras číslo D.1.1.b1 64,355 

W (9,249+2,738+6,104)72"1,1 39,800 

W 10,485"2"1 20,970 

WW (0,65+1,7+3,16+2,98+0,35)"2"(4,53-2,33) 38,896 

WW 0,5*2*(4,18-2,33) 1,850 

W 0,5"2"(3,68-2,33) 1,350 

WW 0,5*2*(3,18-2,33) 0,850 

WW (1,2+0,6)"2"(3,18-2,33) 3,060 

Wy Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 106,776 
W Součet 171.131 

Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z . 

36| K 275321511 betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 40,264 CS URS 2025 01 

Online PSČ https, podminky urs,czfitemCí URS 2023 O1/375321511 

W 2*2"(4,93-3,53)"zp1 5,600 
W 2,9"2,9"(4,93-3,53)"zp2 11.774 

WW 2,3"2,3"(4,93-3,53)"zp3 T406 

WW 1,6*1,6"(4,93-3,53)"3"zp4 10,752 

W 1,3"1,3"(4,93-3,53)"2"zp5 4,732 
W Součet"výkres číslo D.1.1.b1 40,264 

Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z . 

371 K (275322611 betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 9,900 S URS 2023 01 

Online PSČ https, podminky urs,czfitemCí URS 2023 O1/375329611 

WW 1,2"1,2*0,65"h1 0,936 

W 1,2*1,2"0,65*2"h2 1,872 

WW 1,2*1,2"0,65"h3 0,936 

w 1,2*1,2*0,65*2"h4 1,872 

W 1,4*1,7*0,9*2"h5 4,284 

W Součet"výkres číslo D.1.1.b1 9,900 

| 38| K [275351121 Bednění základů patek zřízení | m2 | 111640 CS ÚRS 2023 01 
Online PSC htips; podminky urs.cz/item/CS URS 2023 01/275351121 
W 4*2"(4,93-3,53)"zp1 11,200 

WW 42,9"(4,93-3,53)"zp2 18,240 

WW 4"2,3"(4,93-3,53)"zp3 12,880 

W 4*1,6"(4,93-3,53)"3"zp4 26,880 
W 4"1,3"(4,93-3,53)"2"zp5 14,560 

WW 41,2*0,65"h1 3,120 

w 4*1,2*0,65"2"h2 6,240 

W 4*1,2*0,65"h3 3,120 
W 4*1,2*0,65"2"h4 6,240 

WW (1,4+1,7)72*0,9"2"h5 11,160 

WW Součet"“výkres číslo D.1.1.b1 111,640 

|39| K [275351122 Bednění základů patek odstranění | m2 | 111640 CS ÚRS 2023 01 
Online PSC https, inky.urs.cz/itemýCS URS 2023 01/375351122 
WW 42"(4,93-3,53)"zp1 11,200 

W 4"2,9"(4,93-3,53)"zp2 16,240 

W 4"2,3"(4,93-3,53)"zp3 12,880 

WW 4*1,6"(4,93-3,53)"3"zp4 26,880 

WW 4*1,3"(4,93-3,53)"2"zp5 14,560 

W 4*1,2"0,65"h1 3,120 

W 4*1,2*0,65*2"h2 6,240 

WW 4*1,2*0,65"h3 3,120 
w 4"1,2*0,65*2"h4 6.240 
WW (1,4+1,7)*2*0,9"2"h5 11,160 

W Boučet"výkres číslo D.1.1.b1 111,640 

| 40 | K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) | t | 3,r32 CS ÚRS 2023 01 

Online PSC https,/podminky urs,czfitem/čs URS 2023 01/275361821 

W 2"2"(4,93-3,53)"0,035"1,1"zpi 0,216 

W 2,9"2,9"(4,93-3,53)"0,025*1,1"zp2 0,324 

W 2,3"2,3"(4,93-3,53)'0,03"1,1"zpá 0,244 

W 1.6*1,6"(4,93.3,53)"3*0,05"1,1"zp4 0,591 
W 1,3"1,3"(4,93-3,53)“2"0,05*1,1"zp5 0,260 

W 1,2"1,2"0,65"0,21"1,1"h1 0,216 

WW 1,2*1,2"0,65*2*0,21"1,1"h2 0,432 

W 1,2*1,2*0,65"0,21"1,1"h3 0,216 

W 1,2"1,2*0,65"2"0,21"1,1"h4 0,432 

W 1,4"1,70,9"2*0,1771,1"h5 0,801 

WW Součet"výkres číslo D.1.1.b1 3,r32 

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
41| K [279113154 výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí | m2 64,168 CS ÚRS 2023 01 

třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm 

Online PSC https: inky.urs.cz/itemýCS URS 2023 01/279113154 
WW (5,54+3,75+0,345)"3,02"w1 29,098 

WW (9,25+2,4+5,9)"1,4"w2 24,570 

W 10,5*1 10,500 
WW Součet 64,168 

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
42| K [279113155 výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí | m2 9,464 CS ÚRS 2023 01 

třídy Č 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm 

Online PSC htips;/podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/279113155 

W (2,448-0,1+2,96+0,1)*1,75"rampa 9,464 
WW Součet 9,464 
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43 | K |279322511 [ose zdi z betonu železového (bez výztuže) se | m3 | 31.799) 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 

Online PSČ httos, iminky ur. czfitem/ čá URS 2023 O1/279322511 

WW (2,09"2+2,22"2)"(14,9+3,51)'0,2"w3 31,739 

WW Boučet"výkres číslo D.1.1.b2 31,739 

| 14 | K [279351124 ré zdí rovné oboustranné za | m2 | 317,98] 
každou stranu zřízení 

Online PSČ https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 01/379351121 

WW (2,62"2+2,22"2+2,09"2+0,3"2+1,39"2)"(14,9+3,51)"w3 317,388 

WW Boučet"výkres číslo D.1.1.b2 317,388 

| 45 | K |279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za | m2 | 317.388, 

každou stranu odstranění 
Online PSC https., i urs.czjitemCS AS 2023 O1/779351123 

WW (2,62*2+2,22"2+2,09"2+0,3*2+1,3972)"(14,9+3,51)"w3 317,388 

KA Součet"výkres číslo D.1.1.b2 317,388 

Výztuž základových zdi nosných svislých nebo 
46| K [279361821 odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, t 5.400 

deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich ' 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

Online PSČ https, podminky urs,czfitemCí URS 2023 O1/379361821 

vy (5,54+3,75+0,345)"3,02*0,3"0,07*1,1"w1 0,672 
WW (9,25+2,4+5,8)"(1,1"0,6+0,3*1,4)*0,06"1,1"w2 1,251 

WW 31,739"0,1"w3 3,174 

WW 9,464*0,4*0,08"rampa 0,303 

W Součet"výkres čísla D.1.1.b2 5,400 

|47| K [280801501 Bednení prostupů v základech | kus | 15,000 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými 
48| K [310231021 cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 do P10, tl. zdiva m2 11,656 

200 mm 
Online PSČ https, podminky urs,czfitemCí URS 2023 O1/310231021 

w (1,16*2,1-0,9"2)"2+1,05"2,1-0,7"2+1,45"2,35.0,9"2"výkres 3,685 
čislo D.1.1.b2 

vw 1,7"2,57-0,9"2+1,33"2,57-0,8"2+1,08*2,3-0,9"2"výkres číslo 4,871 

D.1.1.b3 

1,3%2,1-1,1*2+1,3*2,1*3-1,172*3+0,9*2,1*2-0,7*2*2"výkres 

W čislo D.1.1.b5 * 3,100 
W Součet 11,656 

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými 

49 | K [310231055 cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. m2 4,010 

zdiva 300 mm 
Online PSC https, ky.urs.czfitem/Ch URS 2023 01/310231055 

WW 0,4*3,2"výkres číslo D.1.1.b2 1,280 

W 0,35*3,9"2"výkres číslo D,1.1.b4 2,030 

vy Součet 4,010 

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
50 | K 310238211 pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 mž na maltu m3 1,599 

vápenocementovou 

Online PSC https., i urs.czjitemCS WAS 2023 O1/310238211 

W 0,67*1*0,6"výkres číslo D,1.1.b2 0,402 

W 1,2"0,8*0,68+1,6"0,5*0,68"výkres číslo D.1.1.b3 1,197 

W Součet 1,599 

Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
51| K (310239211 pálenými plochy přes 1 m2 do 4 mž na maltu m3 13,853 

vápenocementovou 
Online PSČ htips,nodminky ur czitemýce URS 2023 O1/310239211 

W 0,67*1,71*0,5+1,22*2,3"0,63"výkres číslo D.1.1.b3 2,341 

vw 0,67*2,18*0,45"*2+0,7*2,1870,45+0,8"2,370,65+1,34*2,13"0,45 7627 

+1,53*2,57*0,B"výkres číslo D.1.1.b4 : 

w 0,67*2,22"0,45*2+0,7*2,22"0,45+1,34*2,0770,45"výkres číslo 3.286 

D.1.1.b5 
vy 0,95*2,1"0,3"výkres číslo D.1.1.b6 0,599 
W Součet 13,853 

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
52| K (311235121 celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10,| m2 8,820 

tl. zdiva 200 mm 

Online PSC https, dmit urs.czjitem/CS URS 2023 01/311235121 

vy 2,84*3"výkres číslo D.1.1.b6 8,820 
W Součet 8,820 

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
53| K (311235161 celoplošnau tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes m2 656,502 

P10 do P15, tl. zdiva 300 mm 

Online PSC https, dmit urs.czjitem/CS URS 2023 01/311235181 

vy (5,19+2,158+2,335+0,125+3,28+0,125+3,12)"3 48,999 
vy -1*1*9 -8,000 
W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.bž 39,999 

WW 536,3 33,390 

W -1,423 -3,220 

W 0,35"2,44"2 1,708 

Www (4 B+2, 2+4+3,75)"3,3 57,915 

WW „1*1,5*9 -13,500 

W Mezisoučet“výkres číslo D.1.1.b3 76,293 

W (11+2,158+8,8)"3,8 85,636 

Www -1*1,5*12 -18,000 

WW 0,35*3,9*2 2,030 

vy (0,7*2+0,45"2+14,23"2+4,1)"(1,15+4,15) 184,758 
vy -1*1,5*6 -8,000 
Www -1,6"2,3 -3,680 

WW (4,2+2,75+2,299+4,541)*3,9 53,781 

WW „1*1,5*7 -10,500 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4 285,725 

Www (11+2,15B+8,8)"3,5 76,853 

WW „1*1,5*12 -18,000 
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WW 0,35*3,5"2 2,450 

WW (0,7*2+0,45*2+14,23"2+4 137 128,982 

W -1*1,5*6 -8,000 

vy -1,6*2,3 -3,680 

WW (4,2+2,75+2,299+4,541)"3,5 48,265 

WW „1*1,5*7 -10,500 

WW Mezisoučet“výkres číslo D.1.1.b5 215,370 

W (11,493+2,315+9,028+14,07+12+2,432+4,541)*0,7 39,115 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.bé atiky 39,115 

WW Součet 656,502 

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 

54 | K (311236301 z broušených cihel na ténkovrstvou maltu, pevnost m2 705,356 CS ÚRS 2023 01 

cihel do P15, tl. zdiva 190 mm 

Online PSC https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 01/311236301 

WW 5,61*3,4+1,15*2,02+0,82*2,02"výkres číslo D.1.1.b2 23,053 

W Mezisoučet 23,053 

vy (6,25+0,35)"6,3-1,1"2,1 39,270 

WW (5,81+0,8)"4,3 28,853 

WW -1,1*21 -2,310 

WW (6,63*2+2,505+0,19+3,543+0,19+3,543+3,365+2,08)"4,3 123,307 
WW -112,12 -4,620 

WW -082,1 -1,890 

WW -0,8*2,1 -1,680 

W 1,26*2,3 2,898 

vy 1,23*2,3 2,829 

Www 1,1%2,3 2,530 

WW (0,2+1,1+4,45+3,425+4,06+0,19+5, 754,3 82,453 

W „1*2,1*2 -4,200 

W -1,221 -2,520 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3 264,920 

WW (2,16+0,45)"4,3 11,223 

W (5,9"3+1,34+0,125)"4,2 BD,493 

W (3,415+5,995"2+0,125"2+2,2"2)"4,2 84,231 

WW -132,12 -5,460 

WW (2,1+2,29)"4 2 18,438 

W (4,26+2,56)"4,2 28,644 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4 217569 

Www (5,9"3+1,34+0,125)"3,8 72,827 

WW (2,16+0,4)"3,9 9,984 

W (6,095*2+0,125*2+2,2"2+3,415)3,8 76,969 

vy -1,3*2,1*2 -5,460 

Www (2,1+2,36+0,19)"3,8 17,670 

WW (4,26+2,56)"3,8 25,916 

W 1,58*2,6-1,1*2 1,908 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5 199,814 

W Součet 705,356 

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 

55 | K (317142422 maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 kus 14,000 CS ÚRS 2023 01 

mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm 

Online PSC htips, iminky.urs.czřitem/ čs URS 2023 O1/317142422 

W 2"výkres čislo D.1.1.b2 2,000 

WW 4"výkres číslo D.1.1.b3 4,000 

WW 4"výkres číslo D,1.1.b4 4,000 

W 4"výkres čislo D.1.1.b5 4,000 

W Součet 14,000 

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 

56 | K (317142430 maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 kus 2,000 CS ÚRS 2023 01 

mm, délky překladu do 1000 mm 

Online PSC httos;/podminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/317142430 

WW Z"výkres číslo D.1.1.b 2,000 

WW Součet 2,000 

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
57 | K (317142432 maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 kus 45,000 CS ÚRS 2023 01 

mm, dělky překladu přes 1000 do 1250 mm 

Online PSC https; urs.cz/item/CS URS 2023 01/317142432 

WW 10"výkres číslo D.1.1.b2 10,000 

W 9+2"výkres číslo D.1,1,b3 11,000 

W 11"výkres čislo D.1.1.b4 11,000 

WW 11"výkres číslo D.1.1.b5 11,000 

WW 2"výkres číslo D.1.1.bé 2,000 

VW Součet 45,000 

Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 
| 58 | K 317144116 115 mm, délka 1990 mm (1500 mm) kus 11,000) CS ÚRS 2023 01 

Online PSC https, dminky.urs.czjitem/CS URS 2023 01/317144116 

W 2"výkres číslo D,1.1,b2 2,000 

W 5"výkres číslo D.1.1.b3 5,000 

Www Z"výkres číslo D.1.1.bd 2,000 

WW 2"výkres číslo D.1.1.b5 2,000 

W Součet 11,000 

Překlady keramické ploché osazené do maltového 

59 | K 317168022 lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, dělky 1250 | kus 1,000 CS ÚRS 2023 01 

mm 

Online PSC https; inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/317168022 

WW 1"výkres čislo D.1.1,b2 1,000 

VW Součet 1,000 

Překlady keramické ploché osazené do maltového 

60| K (317168032 lože, výšky překladu 71 mm šířky 175 mm, dělky 1250 | kus 5,000 CS ÚRS 2023 01 

mm 

Online PSC https; inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/317168032 

WW 5"výkres číslo D.1.1.b3 5,000 

W Součet 5,000 
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Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
61| K (317168052 lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, dělky 1250 | kus 244,000 

mm 
Online PSC https;/nodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/317168052 
W 4*9+2*4"výkres číslo D.1,1.b3 44,000 

W 4*25"výkres číslo D.1.1.b4 100,000 

W 4*25"výkres číslo D.1.1.b5 100,000 

WW Součet 244,000 

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

62| K (317168053 lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 | kus 4,000 
mm 

Online PSC https, ky.urs.czfitemCí URS 2023 O1/317168053 

W 2*2"výkres čislo D.1.1.b3 4,000 

WW Součet 4,000 

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

63| K (317168054 lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 | kus 18,000 
mm 

Online PSC httns,, ky.urs.czfitemCh URS 2023 01/317168054 

WW 4+2"výkres číslo D.1.1.b3 6,000 

WW 2*3"výkres čislo D,1.1,b4 6,000 

Ww 2"3"výkres číslo D.1.1.b5 6,000 

W Součet 18,000 

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
64| K (317168055 lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 | kus 8,000 

mm 
Online PSČ https, podminky urs,czfitemCí URS 2023 01/317168055 

W 4"výkres čislo D.1.1.b4 4,000 

W 4"výkres číslo D.1.1.b5 4,000 

WW Součet 8,000 

| | Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu | | | 
65| K (317234410 m3 13,014 

cementovou 
Online PSC httms,, ky.urs.czfitemCh URS 2023 01/317234410 

1,7%0,670,15+1,55*0,7570,15+1,45*0,7570,15+1,45*0,970,15+1 

WW „45*0,7570,15+1,5*0,75*0,15+1,45*0,45"0,15+1,9*0,3*0,15"výk 1,202 

res číslo D.1.1.b2 

vy 1,9%0,3*0,25+1,75*0,6*0,25+1,7*0,6"0,25+2,2"0,6*0,25+1,75*"0 1,253 

„6"0,25"výkres čislo D.1.1.b3 : 
2,9"0,45"0,25+1,75"0,670,25+1,3"0,45"0,15+1,75*0,6*0,25"4+ 

W 1,3*0,670,15*2+2,2*0,7570,25+2,5"0,3"0,25"výkres číslo 2,561 

D.1.1.b4 

1,75*0,6*0,25*2+2,9*0,4570,25+2,2*0,4570,25+2,5*0,370,25+2, 

WW 2*0,5*0,25+1,3"0,5*0,15*"2+1,75*0,6*0,25*3+2,2*0,75*0,25+3, 3,556 

2*0,75"0,25"výkres číslo D.1.1. 

vw 1,3"0,3"0,15+2,15"0,3"0,25"2+2,4"0,6*0,25"výkres číslo 0,741 

D.1.1.b6 
WW 2,75*0,75*0,25*2+2*0,75*0,25"výkres čislo D.1.1.b2 1,406 

vw 1,65"0,75*0,15*3"výkres číslo D.1.1.b3 0,557 
W 2,15"3"0,75*0,25"výkres číslo D.1,1.b4 1,209 

W 2,15"0,75*0,25"výkres číslo D.1.1.b5 0,403 

WW 1,4*0,6*0,15"výkres číslo D.1.1.bé 0,126 

w Součet 13,014 

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu | 

66 | K (317941123 nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo t 0,047 

výšky do 220 mm 
Online PSC https; ky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/317941123 
WW 2,65*17,970,001"výkres číslo D.1.1.b3 0,047 

VW Součet 0,047 

| 97 M | 13010718 o09l profilová jakost 5235JR (11 375) průřez I (IPN) | ' | 0.05 1| 

P Poznámka k položce: 

Foznámka k polažce; Hmatnast: 17,30 kavm 

WW 0,047*1,08 "Přepočtené koeficientém množství 0,051 

VW Součet 0,051 

| 68 | K |317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do | t | 1428, 
připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 

Online PSC https;/nodminky.urs.czfitem/C5 URS 2023 01/317944321 
w (5*1,55+5*1,45"3+5*1,5+4*1,45)*11,1*0,001"výkres čislo 0,475 

D.1.1.bž 
W 5*"1,65*3*11,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b3 0,275 

W (4*1,3+4*1,3*2)"11,1"0,001"výkres číslo D.1.1.b4 ú,1řá 

WW 41,3*2*11,170,001"výkres číslo D.1,1.b5 0,115 

W (3*1,3+3*1,4)*11,1*0,001"výkres čislo D.1.1,b6 0,090 

W Součet 1,128 

69| K |317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do t 5,682 
připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 

Online PSC https;/inodminky.urs.czfitem/C5 URS 2023 01/317944323 
WW (5*1,7+3*1,9+1,9)"14,3"0,001"výkres číslo D,1.1,b2 0,230 

W (3"1,9+4*1,75+5"1,7+4"1,75)"14,3"0,001"výkres číslo D.1.1.b3 0,403 

W 5*2,2*17,9"0,001"výkres číslo D.1.1.b3 0,197 

WW (4*1,75+4*1,75*4)"14,3*0,001"výkres číslo D.1.1.b4 0,501 

VA (5*2,2+5*2,5)*17,9*0,001"výkres čislo D,1.1.b4 0,421 
W 4"2,9"21,9"0,001"výkres číslo D.1.1.b4 0,254 

W (4*1,75"2+4"1,75"3)"14,3"0,001"výkres čislo D.1.1.b5 0,501 

WW (6*2,2+5*2,5+5*2,2+5*2,2)"17,9*0,001"výkres číslo D.1.1.b5 0,854 

VA (4*2,9+5*3,2)*21,9*0,001"výkres čislo D,1.1.b5 0,804 
W 3"2,15"2"14,3"0,001"výkres číslo D.1.1.bG 0,184 

W 42,4"17,9"0,001"výkres číslo D.1.1.b6 0,1ř2 

WW 5"2,75*2*21,9*0,001"výkres číslo D.1,1.b2 0,602 

W 5"2*14,3*0,001"výkres číslo D.1.1,b2 0,143 

W 4"2,15"3"17,9"0,001"výkres číslo D.1.1.bd 0,462 

W 4*2,15"17,970,001"výkres číslo D.1.1.b5 0,154 

WW Součet 5,682 
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Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného 

70| K 317998131 polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm m 20,250 

Online PSČ https: dminky.urs.czfitem/Ch URS 2023 O1/317998131 

WW 1,5*2+1,75+1,25*4"výkres číslo D.1,1.b3 9,750 

W 1,75"3"výkres číslo D.1.1.b4 5,250 

W 1,75*3"výkres číslo D.1.1.b5 5,250 

WW Součet 20,250 

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 

F1| K [330321410 železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv | m3 29,812 

prostředí tř. C 25/30 
Online PSC https, ky.urs.czjitěmýCh URS 2023 01/330321410 

W 0,3*0,3*3*2"502 0,540 

WW 0,4*0,4"3"503 0,480 

W 0,3*0,3"3*3"504 0,810 
W 0,4*0,3"3"505 0,360 

WW 0,9%0,4"15"2"507,517,s27,s37 10,800 

WW 0,40,4"6,1*2"s11 1,952 

WW 0,3"0,3"3,9"2"512 0,702 

W 0,4"0,4"3,9"513 0,624 

WW 0,3"0,373,9"3"514 1,053 

WW 0,4*0,373,9"515 0,468 

WW 0,4"0,4"0,4"6,15"5"516 1,968 

W 0,3"0,3"3,85"2"521 0,693 

WW 0,3*0,3*3,9"2"522 0,702 

WW 0,4*0,43,9"s23 0,624 

W 0,3*0,3"3,9"3"524 1,053 
W 0,4"0,3"3,9"525 0,468 

WW 0,3*0,3*3,9"5"526 1,r55 

WW 0,3*0,373,5*2"531 0,630 

W 0,3%0,3"3,5"2"532 0,630 
W 0,4"0,4"3,5"533 0,560 

WW 0,3%0,373,5"3"534 0,945 

WW 0,4*0,373,5"535 0,420 

W 0,3*0,3*3,5*5"536 1,575 
W Součet 29,812 

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
F2| K 331351121 průřezu pravoúhlého čtyřůhelníka výšky do 4 m, m2 190,740 

průřezu přes 0,08 do 0,16 mž zřízení 

Online PSC hrtps/podminky urs.cz/itemýCS URS 2023 01/331351121 

W 4*0,3"3*2"502 7,200 
W 40,4"3"503 4,800 

WW 40,3*3*3"504 10,800 

WW (0,4+0,3)"2*3"505 4,200 

W 4*0,3"3,9*2"512 9,360 
W 40,4"3,9"513 6,240 

WW 403393514 14,040 

WW (0,4+0,3)*2"3,9"515 5,460 
W 4"0,3"3,85*2"521 9,240 

W 40,3"3,9"2"522 9,360 

WW 40,4*3,9"523 6,240 

WW 40,3*3,973"s24 14,040 

W (0,4+0,3)"2"3,9"525 5,460 
W 4"0,3"3,9"5"526 23,400 

WW 40,3"3,5"2"s31 8,400 

W 40,33,5"2"532 8,400 

W 40,4"3,5"533 5,600 

W 40,3"3,5"3"534 12,600 

WW (0,4+0,3)"273,5"s35 4,900 

W 4"0,3"3,5"5"536 21,000 
W Součet 190,740 

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

73) K (331351122 průřezu pravoúhlého čtyřůhelníka výšky do 4 m, m2 190,740 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění 

Online PSC https,/podminky.urs.czfitem/CS URS 2023 01/331351122 

W 4*0,3"3"2"s02 7,200 

W 40,4"3"s03 4,800 

WW 40,3*3*3"504 10,800 

WW (0,4+0,3)"2"3"505 4,200 
W 4"0,3"3,9*2"512 9,360 

W 40,4"3,9"513 6,240 

WW 40,33,9"3"s14 14,040 

WW (0,4+0,3)"2"3,9"s15 5,460 
W 40,3"3,85*2"521 9,240 

W 40,3"3,9"2"522 9,360 

WW 40,43,9"523 6,240 

WW 40,3"3,9"3"524 14,040 

W (0,4+0,3)"2"3,9"s25 5,460 

W 40,3"3,9"5"526 23,400 

WW 40,33,5"2"s31 8,400 

W 4*0,3*3,5*2"532 8,400 
W 40,4"3,5"533 5,600 

W 40,3"3,5"3"534 12,600 

WW (0,4+0,3)"273,5"s35 4,900 

W 4*0,3*3,5*5"536 21,000 
W Součet 190,740 

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

74) K (331351321 průřezu pravoúhlého čtyřůhelníka výšky přes 4 doBm,| m2 39,200 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení 

Online PSC htrps;//podminky urs.cz/itemíCS URS 2023 01/331351321 

W 4 04612"s11 19,520 

W 40,4'0,4"6,15"5"516 18,680 

WW Součet 39,200 
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Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

F5| K (331351322 průřezu pravoúhlého čtyřůhelníka výšky přes 4 do Bm,| m2 39,200 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění 

Online PSC httos, iminky urs.czitemýčá URS 2023 O1/331351322 

W 4ď,046,12"s11 19,520 

W 40,40,4"6,15"5"516 19,680 

WW Součet 39,200 

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

ré | K (331351325 průřezu pravoúhlého čtyřůhelníka výšky přes 4 do Bm,| mž r8,000 
průřezu přes 0,16 m2 zřízení 

Online PSC httos;, ky.urs.czřitemýCE URS 2023 01/331351325 

W (0,9+0,4j"2"1572"507,517,527,53Ť 8,000 

WW Součet 78,000 

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
TT| K (331351326 průřezu pravoúhlého čtyřůhelníka výšky přes 4 do Gm,| mž 78,000 

průřezu přes 0,16 m2 odstranění 

Online PSC https: inky.urs.cz/itemýCS URS 2023 01/331351326 
WW (0,9+0,4)"2*1572"507,s17,527,537 78,000 

W Součet 78,000 

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo 

r8| K 331361821 vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (adkloněných) t 5,459 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

Online PSČ https, podminky urs,czfitemCí RZ 2023 O1/331361821 

W 0,3*0,3"3*2*0,3*1,1"502 0,178 
W 0,4*0,4*3*0,18"1,1"503 0,095 

WW 0,3*0,3*3*370,3"1,1"504 0,267 

WW 0,4*0,37370,235*1,1"505 0,093 

W 0,9*0,4*15*2*0,125*1,1"507,517,527,537 1485 
W 0,4*0,4*6,1*2*0,085"1,1"s11 0,204 

WW 03 3,9"2*0,3"1,1"s12 0,232 

WW 0,4*0,4"3,9*0,1871,1"513 0,124 

W 0,3*0,3"3,9"3*0,3"1,1"s14 0,347 
W 0,4*0,3*3,9"0,235"1,1"s15 0,121 

WW 0,4*0,4*0,4"6,15"5*0,095*1,1"516 0,206 

WW 0,3*0,3"3,85*2*0,25*1,1"s21 0,191 

W 0,3*0,3*3,9*2*0,25*1,1"522 0,193 
W 0,4*0,4*3,9"0,095"1,1"523 0,065 

WW 0,3*0,3*3,9*3*0,25"1,1"524 0,290 

WW 0,4*0,3"3,9*0,155"1,1"525 0,080 

W 0,3*0,3*3,9*5*0,25"1,1"526 0,483 
W 0,3"0,3"3,5"2*0,165"1,1"531 0,114 

WW 0,3*0,373,5*2*0,165"1,1"532 0,114 

W 0,4*0,4"3,5*0,095"1,1"s33 0,059 

W 0,3"0,3"3,5"3*0,165"1,1"534 0,172 

W 0,4"0,3"3,5"0,13"1,1"s35 0,060 

WW 0,3*0,373,5"5*0,16571,1"536 0,286 

WW Součet 5,459 

Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách 

pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 
79| K 340271031 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky m2 1,845 

125 mm 
Online PSC https, inky.urs.cz/itemýCS URS 2023 01/340271031 
WW 1,5*2,1-1,1*2"výkres čísla D.1.1.b2 0,950 

W 172,1-0,8"2+0,95*2,1-0,8*2"výkres číslo D.1.1.b6 0,895 
WW Součet 1,845 

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 

pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 mž, 
80 | K (340271035 objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 m2 2,584 

mm 
Online PSC https; podminky. urs.cz/item/CS URS 2023 01/340271035 
W 0,71*1,82"2"výkres číslo D.1.1.b2 2,584 

WW Součet 2,584 

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

B1| K (342272205 maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, m2 11,806 
tloušťka příčky 50 mm 

Online PSC https; podminky. urs.cz/item/CS URS 2023 01/342272205 
W 1,35"3,4 4,590 

WW 1,305*3,4 4,437 

W Mezisoučet"výkres číslo D,1,1,b2 9,027 

W (0,6+0,375)"2,85 2,779 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b 2r79 

WW Součet 11,806 

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

B2| K (342272225 maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, m2 116,991 
tloušťka příčky 100 mm 

Online PSC hits podminky urs.czřitm CE URS 2023 O1/3422F2225 

W 297"2"3,4-0,8"2"2 15,996 

WW (1,17+1,35)3,4 8,568 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1,1.b2 25,564 

W 0,6%4,3 2,580 
W (3,06"2+0,995*2)"4,3 34,873 

WW -0,6*2*2 -2,400 

W „0722 -2,800 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3 32,253 

W (3,06"2+0,975+0,995)"4,3 34,787 

WW -0,6*2*2 -2,400 

W „0,722 -2,800 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4 29,587 

W (3,06*2+0,975+0,995)"4,3 34,787 

WW -0,6*2*2 -2,400 

W „0,722 -2,800 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5 29,587 

W Součet 116,991 
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Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
83| K [342272235 maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, m2 890,522 

tloušťka příčky 125 mm 

Online PSČ https; dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 0123422722335 

vy (6,54+3,28+0,125+3,12+4,915)*3 53,940 

vy -11423 -6,600 

WW (5,6+3)"3,2 27,520 

w -1,1*2 -2,200 
WW „0,92 -1,800 

W (2,25+5,5+2,25"2+1,5+1,5+1,25)"3,4 56,100 

WW -0,6*2*3 -3,600 

WW „0,722 -2,800 

WW 2,16"3,4 7,344 

vy -0,9*2 -1,800 

W (5,61+2,86+0,45+1,1)"3,4 34,068 
w „0,7*2 -1,400 
vy -0,6*2 -1,200 

W Mezisoučet"vykres čislo D.1.1.bž 157,572 

w (3,685+0,125+5,755+0,125+1,675+6,715+3,28+0,125+4,915+ 149,090 

3,12+2,25*2+0,23+0,6+0,23)*4,25 
W (5,81+1,5)"4,25-0,8*2-0,9"2 27,668 

vy „1124 -8,800 
vy -2*2 -4,000 

WW -1,2"2,2 -2,640 

W (2,5+1,35+0,125)"6,3 25,043 

vy -0,8*2 -1,600 

Www (2,505*2+1,2+2,15+0,4+1,5)"4,25 43,605 

WW „0,6*2*2 -2,400 

W -0,722 -2,800 

vy (0,625+3,025+1,79"3)"4,3 38,786 

Wy -0,7*2*2 -2,800 

WW -0,92 -1,800 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3 257,352 

w (6,416*2+1,15+0,65+2,165+2,213+3,385+2,458+3,28+0,125+ 141.007 

3,12+0,35"2+1,1)"4,25 
Wy -1,12 -2,200 

WW „0,923 -5,400 

w -1,22 -2,400 
vy 2,29"2*4,25 19,465 

Www -0,7*2 -1,400 

WW (3,535+2,015+0,125)"4,25 24,119 

W -0,8*2 -1,800 

W 3,52"4,2 14,784 

Www -0,9*2 -1,800 

WW 3,395*4,2 14,259 

W -0,9*2 -1,800 

vy 2,78"4,2 11.676 

W 2,855"4,2 11,991 

WW „0,72 -1,400 

WW 2,855*4,2 11,991 

vy „0,7*2 -1,400 

W Mezisoučeť výkres číslo D.1.1.b4 229,892 

(6,416"2+1,15+0,65+2,165+2,213+3,385+2,458+3,28+0,125+ 

W 3,12+0,35*2+1,1)*3,75 124418 
W -1,1*2 -2,200 

vy -0,9*2*3 -5,400 

Www -1,2*2 -2,400 

WW 2,29"2*3,75 17,175 

NA 0,72 -1,400 

WW (3,535+2,015+0,125)"3,85 21,849 

WW -0,8*2 -1,600 

WW 3,52"3,75 13,200 

NA -0,92 -1,800 

W 3,395"3,75 12,731 

WW -0,92 -1,800 

WW 2 r8*3,75 10,425 

W 2,855"3,75 10,706 

vy -0,7*2 -1,400 

WW 2,855"3,75 10,706 

w „0,7*2 -1,400 
W 1,58"3,75 5,925 

vy -0,8*2 -1,600 

WW 2,56"3,75 9,600 

WW -0,8*2 -1,600 

W Mezisoučet" výkres číslo D.1,1.b5 214,135 

W (3,905*2+2,1+1,75+0,4)"2,85 34,371 

WW -0,722 -2,800 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.bš 31,571 

VW Součet 890,522 

Plentování ocelových válcovaných nosníků 

84| K [346244381 jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 m2 30,420 

mm 

Online PSC https; urs.cz/item/CS URS 2023 01/346244381 

w (1,55+1,45*3+1,5+1,45)"2"0,12+(1,7+1,9+1,9)7270,14"výkres 3,664 

čislo D.1.1.b2 

w (1,9+1,75+1,741,75)"2*0,14+2,2*2*0,16+2,65*2*0,16"výkres 3,540 

čislo D.1.1.b3 
w (1,3"2+1,3"2"2)"0,12+(1,75+4"1,75)"2"0,14+2,2"2"0,16+2,9"2* 5934 

0,18+2,5*2"0,16"výkres číslo D.1.1.bd : 

w 1,3"2*2*0,12+(1,75"2+3"1,75)"2*0,14+(2,2+2,5+2,2+2,2)"2"0,1 8.182 

6+(2,9+3,2)"2*0,18"výkres čislo D.1.1.b5 : 
WW 1,3*2*0,12+2,15*2*270,14+2,4*0,16*2"výkres číslo D.1.1.bé 2,284 

VA 2,75*2*2*0,18+2*2*0,14"výkres čislo D.1.1,b2 2,540 

W 1,65"2*3"0,12"výkres číslo D.1.1.b3 1,188 

Www 2,15*2*3*0,16"výkres číslo D.1.1.bd 2,064 

WW 2,15*2*0,16"výkres číslo D.1.1.b5 0,688 

WW 1,4*2*0,12"výkres číslo D,1.1.b6 0,336 
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WW Součet 30,420 

Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 

85| K [346272226 hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, m2 75,600 CS ÚRS 2023 01 

tloušťka přizdivky 75 mm 
Online PSČ httos, iminky ur czfitem/ čá URS 2023 O1/346872296 

W (0,3+0,4)"4"(5+10+10+2)"výkres číslo D.1.1.b6 75,600 

WW Součet 75,600 

Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 

86| K [346272246 hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, m2 62,500 CS ÚRS 2023 01 

tloušťka přizdívky 125 mm 

Online PSČ httos, iminky ur czfitem/ čá URS 2023 O1/346872246 

W 5"1,25"výkres číslo ĎD.1.1.b2 6,250 

W 10*1,25"výkres číslo D.1.1.b3 12,500 

WW 15*1,25"výkres číslo D.1,1.b4 18,750 

W 15*1,25"výkres číslo D.1.1.b5 18,750 

W 5"1,25"výkres číslo D.1.1.bG 6,250 

WW Součet 62,500 

| 87 | K [346808001 Kotvení stěn k žb kci pomocí kotevních trnů pr.dmm, | m | 288,000| 

přivařené k obnažené výztuží 
WW 9*2*4*4 288,000 
WW Součet 288,000 

Těsnění příček u stropu - minerální rohož + zatmeělení, 

BB| K (346808002 připojení příček ke stropu pomocí přistřelených m 280,141 
ocelových úhelníků 40/60 

W 1,35 1,350 
W 1,305 1,305 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.bž 2,655 

WW (0,6+0,375) 0,975 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6 0,975 

W 297*2 5,940 

WW (1,17+1,35) 2,520 

W Mezisoučet"výkres číslo D,1,1,b2 8,460 

W 0,6 0,600 
W (3,06*2+0 995"2) 8,110 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 B,riů 

WW (3,06*2+0,975+0,995) 8,090 
W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4 8,090 

W (3,06*2+0,975+0,995) 8,090 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 B,090 

WW (6,54+3,28+0,125+3,12+4,915) 17,980 

vy (5,6+3) 8,600 
W (2,25+5,5+2,25"2+1,5+1,5+1,25) 16,500 

WW 2,16 2,160 

WW (5,61+2,86+0,45+1,1) 10,020 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2 55,260 

(3,685+0,125+5,755+0,125+1,675+6,715+3,28+0,125+4, 915+ . 

W 3,12+2,25*2+0,23+0,6+0,23) 35,080 
WW (2,5+1,35+0,125) 3,975 

WW (2,505*4+1,4) 11,420 
vy (1,8+1,75) 3,550 
W Mezisoučeť výkres číslo D.1.1.b3 54,025 

(6,416"2+1,15+0,65+2,165+2,213+3,385+2,458+3,28+0,125+ 

W 3,12+0,35"2+1,1) 33,178 
WW 2,292 4,580 

W (3,535+2,015+0,125) 5,675 

W 3,52 3,520 

WW 3,395 3,395 

WW 2,78 2,780 

vy 2,855 2,855 
W 2,855 2,855 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1,1.b4 58,838 

w (6,41 67241 (15+0,65+2,165+2,213+3,385+2,458+3,28+0,125+ 33,178 
3,12+0,35"2+1,1) 

W 2,292 4,580 

W (3,535+2,015+0,125) 5,6ř5 

WW 3,52 3,520 

W 3,395 3,395 
vy 2,78 2,780 
W 2,855 2,855 

WW 2,855 2,855 

W 1,58 1,580 

vy 2,56 2,560 
W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 62,978 

WW (3,905*2+2,1+1,75+0,4) 12,060 

W Mezisoučet"výkres číslo D,1,1,b6 12,060 
W Součet 280,141 

| 89| K [346808003 Těsnění příček u stropu - požární těsnění | m | 93,380 
WW 280,141/3 93,380 

W Součet 93,380 

Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných 
90| K [349231821 otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 m2 1,449 CS ÚRS 2023 01 

da 300 mm 

Online PSC htips://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/349231821 
WW 0,63"2,3"výkres číslo D,1.1,b3 1,449 

W Součet 1,449 

|91| K [350501001 Osazení a obezdívka modulu závěsného WC | kus | 32,000 
W 3"výkres číslo D,1.1.b2 3,000 

W T"výkres čislo D.1.1.b3 7,000 

W 10"výkres číslo D.1.1.bd 10,000 

WW 10"výkres číslo D.1.1.b5 10,000 

W 2"výkres číslo D,1.1.b6 2,000 

W Součet 32,000 

| 92| K [350501002 Osazení a obezdívka sprchové vaničky | kus | 18,000 
W 3"výkres číslo D,1.1.b2 3,000 

W 1V"výkres číslo D.1.1.b3 1,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W G"výkres čislo D.1.1.b4 6,000 

WW G"výkres číslo D.1.1.b5 6,000 

W 2"výkres číslo D,1.1.b6 2,000 

W Součet 18,000 

D 4 Vodorovné konstrukce 
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 

93| K [411321414 deskových, plochých střech, desek balkonových | 3 340,690 CS ÚRS 2023 01 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 

tř. C 25/30 
Online PSČ https: dminky.urs.czfitem/CS URS 2023 01/411371414 

W 10,6*7,15*0,26"d01 19,705 
w Sato 5,5+4,G"3,6+6,2"14,6)"0,28"výkres čislo 65,540 

w Novak 5,05+4,7"3,65+6,35"14,7)"0,28"výkres číslo 67,915 

w (6,4*11,2+10,5*5,75+4,773,85+6,35*14,7)"0,28"výkres číslo 67.915 
D.1.1.bš 

WW (6,05*3,6+10,6*9,5)"0,18"d11 22,046 

W (8,5*6,1+2,6"1,25)"0,18"d12 11,016 

WW 17,7*2,570,18"d13 T965 

W (6,05*3,6+10,6*9,5)"0,18"d21 22,046 

WW (8,5*6,1+2,6*1,25)"0,18"d22 11,016 

W 17,7"2,5"0,18"d23 7,965 

WW (6,05*3,6+10,6*9,5)"0,16"d31 18,597 

WW (9,5*6,1+2,6*1,25)"0,16"d32 9,r92 

W 17,7*2,5*0,16"d33 7,080 
W 2,6"2,1"0,2"d34 1,092 

WW Součet 340,690 

Bednění stropních konstrukci - bez podpěrné 

94| K 411351011 konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 m2 689,410 CS ÚRS 2023 01 
cm zřízení 

Online PSČ htrps, iminky rs. czfitem/čs URS 2023 01/411351011 

W 6,05"3,6+10,6*8,5"d11 122,480 

WW 9,5"6,1+2,671,25"d12 61,200 

WW 17,7%2,5"d13 44,250 

W 6,05"3,6+10,6*9,5"d21 122,480 

W 9,5"6,1+2,6"1,25"d22 61,200 

WW 17,72, 5"d23 44,250 

WW 6,05*3,6+10,679,5"d31 122,480 
W 9,5"6,1+2,6"1,25"d32 61,200 

W 17,7"2,5"d33 44,250 

WW (2,6+2,1)"270,2+2,2*1,7"d3d 5,620 

w Součet 689,410 

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

95| K [411351012 konstrukce desek tloušťky stropní děsky přes 5 do 25 m2 689,410 CS ÚRS 2023 01 

cm odstranění 

Online PSC httos, ky.urs.czřitemýCS URS 2023 01/411351017 

WW 6,05*3,6+10,679,5"d11 122,480 

WW 9,5*6,1+2,6"1,25"d12 61,200 

W 17,7"2,5"d13 44,250 

W 6,05"3,6+10,6*9,5"d21 122,480 

WW 9,5"6,1+2,6"1,25"d22 61,200 

WW 17,792,5"d23 44,250 

W 6,05"3,6+10,6*9,5"d31 122,480 

W 9,5"6,1+2,6"1,25"d32 61,200 

WW 172, B"d33 44,250 

W (2,6+2,1)"270,2+2,2"1,7"d34 5,620 
W Součet 689,410 

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
96| K [411351021 konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 | m2 804,200 CS ÚRS 2023 01 

cm zřízení 

Online P5Č https, dminky.urs.czjitemCS URS 2023 01/411351021 

W 10,6*7,15+(10,6+7,15)"2*0,26"001 85,020 
W 6,25"11+10,4"5,6+4,6"3,6+6,2"14,6"výkres číslo D.1.1.b7 234,070 

W 6,4*11,2+10,5"5,75+4,7"3,65+6,35"14,7"výkres číslo D.1.1.b8 242,555 

WW 6,4*11,2+10,575,75+4,773,65+6,35"14,7"výkres číslo D.1.1.b9 242,555 

W Součet 804,200 

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
97| K [411351022 konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 | m2 804,200 CS ÚRS 2023 01 

em odstranění 
Online PSC https urs.czjitem/CS URS 2023 01/411351022 
WW 10,6*7,15+(10,6+7,15)"2*0,26"d01 85,020 

vy 6,25*11+10,4"5,6+4,6"3,6+6,2*14,6"výkres číslo D.1.1.b7 234,070 

W 6,4"11,2+10,5"5,75+4,7"3,65+6,35"14,7"výkres číslo D.1,1.b8 242,555 

W 6,4*11,2+10,5"5,75+4,7"3,65+6,35"14,7"výkres číslo D.1.1.b9 242,555 

WW Součet 804,200 

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

98| K 411354313 skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes m2 689,410 CS ÚRS 2023 01 
15 do 25 cm zřízení 

Online PSC https: podminky urs.czlitěmýCh URS 2023 01/411354313 

W 6,05"3,6+10,6*9,5"d11 122,480 

WW 9,5"6,1+2,671,25"d12 61,200 

W 17,7"2,5"d13 44,250 

W 6,05"3,6+10,6*9,5"d21 122,480 

W 9,5"6,1+2,6"1,25"d22 61,200 

WW 1772, 5"d23 44,250 

W 6,05*3,6+10,6*9,5"d31 122,480 
W 9,5"6,1+2,6"1,25"d32 61,200 

W 17,7"2,5"d33 44,250 

WW (2,6+2,1)*270,2+2,2*1,7"d3d 5,620 

W Součet 689,410 
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Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
99| K (411354314 skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes m2 689,410 

15 do 25 cm odstranění 

Online PSČ https; dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/411354314 

W 6,05*3,6+10,6*9,5"d11 122,480 

W 9,5"6,1+2,6"1,25"d12 61,200 

WW 17,7"2,5"d13 44,250 

WW 6,05*3,6+10,679,5"d21 122,480 

W 9,5"6,1+2,6"1,25"d22 61,200 

W 17,7"2,5"d23 44,250 

WW 6,05*3,6+10,6*9,5"d31 122,480 

WW 9,5*6,1+2,671,25"d32 61,200 

W 17,792,5"d33 44,250 

W (2,6+2,1)"2"0,2+2,2"1,7"d34 5,620 

WW Součet 689,410 

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

100| K 411354315 skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes m2 794970 

25 do 35 cm zřízení 
Online PSČ htipss, i kyursczfitemch LAS 2023 01/411354315 

WW 10,6*7,15"dů1 75,790 

WW 6,25"11+10,4*5,6+4,673,6+6,2"14,B"výkres čislo D.1.1.bř 234,070 

W 6,4*11,2+10,575,75+4,7*3,65+6,35"14,7"výkres číslo D.1,1.58 242,555 

W 6,4*11,2+10,5"5,75+4,7*3,65+6,35"14,7"výkres číslo D.1.1.b9 242,555 

W Součet 794,970 

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
101) K 411354316 skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes m2 794,970 

25 do 35 cm odstranění 
Online PSČ https, podminky urs,czfitemCá URS 2023 O1/411354316 

W 10,6*7,15"d01 75,790 

WW 6,25"11+10,4*5,5+4,673,6+6,2"14,B"výkres čislo D.1.1.bř 234,070 

WW 6,4*11,2+10,575,75+4,7"3,65+6,35"14,7"výkres číslo D.1.1.b8 242,555 

W 6,4*11,2+10,575,75+4,773,65+6,35"14,7"výkres číslo D.1.1.b9 242,555 

W Součet 794,970 
VYZIUZ 5TODU proste MOZENYCH, VETKTMUTYCM, 5pOjTyTTT, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

102| K (411361821 balkanových, hřibových včetně hlavic hřibových t 28,683 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení 

železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
ČD res ELE EU 

Online PSC https, ky.urs.czfitemC5 URS 2023 01/411361821 

WW 10,6*7,15*0,26*0,0671,1"d01 1,301 

w 5476,555*1,10,001"výkres číslo D,1,1,b2 6,024 

W 5546,762*1,1"0,001"výkres číslo D.1.1.b8 6,101 

Www 5552,762"1,1"0,001"výkres číslo D.1.1.b5i 6,108 

WW (6,05*3,6+10,6*9,5)"0,18*0,075*1,1"d11 1,818 

W (9,5*6,1+2,6*1,25)"0,18*0,075*1,1"d12 0,909 

W 17,7*2,5*0,18*0,065*1,1"d13 0,569 

Www (6,05"3,6+10,6*9,5)*0,18*0,075*1,1"d21 1,819 

WW (8,5*6,1+2,6*1,25)"0,18*0,075*1,1"d22 0,905 

W 17,7*2,5*0,18*0,065"1,1"d23 0,569 

W (6,05*3,6+10,6*9,5)"0,18*0,0555*1,1"d31 1,346 

Www (8,5*6,1+2,6"1,25)"0,18*0,060"1,1"d32 0,727 

WW 17,7*2,570,18*0,055*1,1"d33 0,482 

W Součet 28,683 
Vyztuz štropu proště ulózěnyýcn, větkňutych, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

103, K (411362021 balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových t 5,085 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 
zr rdrátí turu č A DI 

Online PSČ htips: podminky urs.czfitemC URS 2023 O1/411362021 

WW 53"3*2"5,267%0,001"výkres čislo D.1.1.bř 1675 

WW 53"3*2"5,267*0,001"výkres čislo D,1.1,b8 1,675 

W 53*3*2*5,267"0,001"výkres čislo D,1.1,b9 1,675 

W 2,6*2,1*0,2*0,05*1,1"d34 0,060 

WW Součet 5085 

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných 
104. K (413232221 nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky | kus 34,000 

přes 150 do 300 mm 
Online PSC https,podminky urs.cz/fitemCs URS 2023 O1/413232221 

W 5*2+4"výkres číslo D.1.1.bř 14,000 

WW 10"výkres číslo D.1.1.b8 10,000 

WW 10"výkres číslo D.1.1.b9 10,000 

W Součet 34,000 

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně 

405| K 413321414 stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, m3 69,664 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 
apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30 

Online PSC https://podmit urs.czjitem/CS URS 2023 01/413321414 

W 4,9"0,3"0,66"p01 0,970 

W 7,2*0,4"0,66"pů2 1,901 

Www 7,2*0,3*0,66"p03 1,426 

WW 9,1*0,370,66"p05 1,802 

W 2,5"0,3"0,66"p07 0,495 

W 11,3"0,3*0,64"p11 2,170 

WW 11,3"0,370,64"p21 2170 

WW 11,3*0,370,6"p31 2,034 

vw 12,9*0,3*0,64"p12 2477 

W 12,9"0,3"0,64"p22 2417 
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CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

WW 12,9"0,370,6"p32 2,322 

Www 9,4*0,3*0,64"p13 1,805 

W 9,4"0,3"0,64"p23 1,805 

W 9,4*0,3*0,6"p33 1,692 

WW 6,5*0,3"0,64"p14 1,248 

WW 6,5*0,3"0,64"p24 1,248 
W 6,5"0,3"0,6"p34 1,170 

W 10,3*0,3*0,64"p15 1,978 

WW 10,3*0,3"0,64"p25 1578 

w 10,3*0,3*0,6"p35 1,854 

W 8,75*0,3"0,64"p16 1,680 

W 8,75*0,3*0,64"p26 1,680 

WW B,T5'0,30,6"p36 1575 

W 2,5"0,3"0,64"p17 0,480 

W 2,5"0,3"0,64"p27 0,480 

WW 2,5"0,3*0,6"p37 0,450 

W 6,1*0,3*0,4"p101 0,732 

W 6,1*0,3"0,4"p201 0,732 
vw 6,1"0,3"0,4"p301 0,732 

Www 4,25"0,3"0,4"p102 0,510 

W 4,250,3"0,4"p202 0,510 

W 4,25*0,3"0,4"p302 0,510 

vw 4,4"0,3"0,4"p103 0,528 

WW 4,4*0,3*0,4"p203 0,528 

W 4,4*0,3*0,4"p303 0,528 

WW 4,30,3"0,4"p104 0,516 

W 4,3"0,3"0,4"p204 0,516 

WW 4,3*0,3*0,4"p304 0,516 

W 2,5"0,3"0,4"p105 0,300 

WW 2,5*0,3"0,4"p205 0,300 

W 2,5"0,3"0,4"p305 0,300 

WW 9,1*0,3*0,58"p106 1,583 

W 9,1*0,3*0,58"p206 1,583 

W 9,1*0,3"0,56"p306 1,529 

W 2,3"0,3"0,58"p107 0,400 

WW 2,3"0,3*0,58"p207 0,400 

W 2,3"0,3"0,56"p307 0,386 

W 4,62*0,40,5"p09 0,924 

ká 17,4*0,3*0,35"2"p18 3,654 
Www 17,4*0,370,35*2"p2B 3,654 

W 17,4*0,370,35*2"p38 3,654 

w 4,62*0,40,5"p19 0,924 

W 4,62"0,4"0,5"p29 0,924 

Www 4,62*0,4"0,5"p38 0,924 

WW Součet 69,664 

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 

106) K (413351111 konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky m2 588,930 CS ÚRS 2023 01 

do 100 cm zřízení 
inline PSC tips, iminky.urs.czfitemčí URS 2023 O1/413351111 

Www 4,9"(0,3+2*0,86)"pů1 7,938 

WW 7,2"(0,4+2*0,86)"p02 12,384 

W 7,2"(0,3+2*0,66)"p03 11,664 

W 9,1"10,3+2*0,66)"p06 14,742 
Www 2,5"(0,3+2*0,86)"pů7 4,050 

WW 11,3"(0,3+2*0,64)"p11 17,854 

w 11,3"10,3+2*0,64)"p21 17,854 

W 11,3"(0,3+2"0,6)"p31 16,950 

WW 12,9"(0,3+2*0,64)"p12 20,382 

WW 12,9"(0,3+2*0,64)"p22 20,382 

W 12,9"(0,3+2*0,6)"p32 19,350 
w 9,4"(0,3+2*0,64)"p13 14,852 
WW 8,4"(0,3+2*0,64)"p23 14,852 

WW 9,4*(0,3+2*0,6)"p33 14,100 

W 6,5"(0,3+2*0,64)"p14 10,270 

W 6,5"[0,3+2*0,64)"p24 10,270 

WW 6,5"(0,3+2*0,8)"p34 9,750 

WW 10,3"(0,3+2*0,64)"p15 18,274 

W 10,3*(0,3+2*0,64)"p25 16,274 

W 10,3"(0,3+2*0,6)"p35 15,450 

WW B,r5"(0,3+2"0,64)"p15 13,825 

WW B,75"(0,3+2*0,64)"p25 13,825 

W 8,75*"(0,3+2*0,6)"p36 13,125 

W 2,5"(0,3+2*0,64)"p17 3,950 

WW 2,5"(0,3+2*0,64)"p2T 3,950 

WW 2,5"(0,3+2*0,6)"p37 3,750 

W 6,1"(0,3+2*0,4)"p101 6,710 

W 6,1"[0,3+2*0,4)"p201 6,710 
w 6,1*(0,3+2*0,4)"p301 6,710 
WW 4,25"(0,3+2*0,4)"p102 4,675 

W 4,25"(0,3+2*0,4)"p202 4,675 

W 4,25%(0,3+2*0,4)"p302 4,675 

Www 4,4"(0,3+2*0,4)"p103 4,840 

WW 4,40,3+2"0,4)"p203 4,840 

WW 4,4"10,3+2*0,4)"p303 4,840 

W 4,3"(0,3+2*0,4)"p104 4,730 

Www 4,3"(0,3+2*0,4)"p204 4,30 

WW 4,3"(0,3+2"0,4)"p304 4,r30 

W 2,5"(0,3+2*0,4)"p105 2,750 

W 2,5"(0,3+2*0,4)"p205 2,750 

Www 2,5"(0,3+2*0,4)"p305 2,50 

WW 9,1*(0,3+2*0,58)"p108 13,286 

W 9,1"10,3+2*0,58)"p206 13,286 

W 9,1*(0,3+2*0,56)"p306 12,922 

Www 2,3"(0,3+2*0,5B)"p107 3,358 

WW 2,3"(0,3+2"0,58)"p207 3,358 

W 2,3"(0,3+2*0,56)"p307 3,266 

W 4,62"(0,4+2*0,5)"p09 6,468 

Strana 18 z 156 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

WW 17,4"(0,3+2*0,35)"2"p18 34,800 

WW 17,4*(0,3+2*0,35)"2"p28 34,800 

W 17,4"(0,3+2*0,35)"2"p38 34,800 

W 4,62"(0,4+2*0,5)"p18 6,468 

WW 4,62"(0,4+2*0,5)"p28 6,468 

WW 4,62*(0,4+2*0,5)"p39 6,468 

WW Součet 588,930 

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 

107| K 413351112 konstrukce výška nosníku po spodní lic stropní desky m2 588,930 CS ÚRS 2023 01 

da 100 cm odstranění 

Online PSC https., i urs.czjitemCS AS 2023 O1/413351113 

WW 4,9*(0,3+2*0,66)"pů1 T938 

vw 7,2"(0,4+2*0,66)"p02 12,384 

W 7,2"(0,3+2*0,86)"pů3 11,664 
w 9,1*(0,3+2*0,66)"p06 14,742 
Ww 2,5"(0,3+2*0,66)"p07 4,050 

W 11,3"(0,3+2"0,64)"p11 17,854 

WW 11,3"(0,3+2*0,64)"p21 17,854 

WW 11,3"(0,3+2"0,6)"p31 16,950 

W 12,9"(0,3+2*0,64)"p12 20,382 

W 12,9"(0,3+2*0,64)"p22 20,382 

WW 12,9"(0,3+2*0,6)"p32 19,350 

WW 9,4*(0,3+2*0,64)"p13 14,852 

Ww 9,4*10,3+2*0,64)"p23 14,852 

W 9,4"(0,3+2*0,6)"p33 14,100 

Www 6,5"(0,3+2*0,G4)"p1d 10,270 

WW 6,5"(0,3+2*0,64)"p24 10,270 

Ww 6,5"(0,3+2*0,6)"p34 9,750 

WW 10,3"(0,3+2*0,64)"n15 16,274 

WW 10,3"(0,3+2*0,64)"p25 16,274 

WW 10,3"(0,3+2*0,6)"p35 15,450 

W 8,75*(0,3+2*0,64)"p16 13,825 
W 8,F5"(0,3+2*0,64)"p26 13,825 

WW B,75"(0,3+2*0,6)"p36 13,125 

WW 2,5"(0,3+2"0,64)"p17 3,950 

Ww 2,5"10,3+2*0,64)"p27 3,950 

W 2,5"(0,3+2*0,6)"p37 3,750 

Www 6,1"(0,3+2*0,4)"p101 6,710 

WW 6,1*(0,3+2*0,4)"p201 6,710 

W 6,1*(0,3+2*0,4)"p301 6,710 
W 4,25"(0,3+2*0,4)"p102 4,675 

Www 4,25"(0,3+2*0,4)"p202 4,675 

WW 4,25"(0,3+2*0,4)"p302 4,675 

k 4,4*(0,3+2*0,4)"p103 4,840 
W 4,4"(0,3+2*0,4)"p203 4,840 

Www 4,4"(0,3+2*0,4)"p303 4,840 

WW 4,3"(0,3+2*0,4)"p104 4,r30 

W 4,3"10,3+2*0,4)"p204 4,730 

W 4,3"10,3+2*0,4)"p304 4,730 

Www 2,5"(0,3+2*0,4)"p105 2,750 

WW 2,5"(0,3+2"0,4)"p205 2,50 

W 2,5"10,3+2*0,4)"p305 2,750 

W 9,1*(0,3+2*0,58)"p106 13,286 

Www 9,1"(0,3+2*0,58)"p206 13,286 

WW 9,1*(0,3+2*0,56)"p306 12,922 

w 2,3"(0,3+2*0,58)"p107 3,358 

W 2,3"(0,3+2*0,58)"p207 3,358 

WW 2,3"(0,3+2*0,56)"p307 3,266 

WW 4,62*(0,4+2*0,5)"p09 6,468 

vw 17,4"(0,3+2*0,35)"2"p18 34,800 

W 17,4"(0,3+2*0,35)*2"p28 34,800 

WW 17,4"(0,3+2*0,35)"2"p38 34,800 

WW 4,62*(0,4+2*0,5)"p19 6,468 

vw 4.62"(0,4+2*0,5)"p29 6,468 

W 4,62"(0,4+2*0,5)"p39 6,468 

WW Součet 588, 930 

Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
108| K (413352111 podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu m2 588,930 CS ÚRS 2023 01 

stropní desky) do 100 cm zřízení 
Čnline PSČ https,/podminky urs,czfitem/čs URS 2023 O1/413352111 

W 4,9%(0,3+2*0,66)"p01 7,938 

WW 7,2"(0,4+2*0,86)"p02 12,384 

WW 7,2*(0,3+2*0,686)"p03 11,664 

W 9,1"(0,3+2*0,66)"p06 14,742 

W 2,5"[0,3+2*0,66)"p07 4,050 

WW 11,3"(0,3+2*0,64)"p11 17,854 

WW 11,3"(0,3+2*0,64)"p21 17,854 

vw 11,3"(0,3+2*0,6)"p31 16,950 

W 12,9"(0,3+2*0,64)"p12 20,382 

Www 12,9"(0,3+2*0,64)"p22 20,382 

WW 12,9*(0,3+2*0,6)"p32 19,350 

W 9,4"10,3+2*0,64)"p13 14,852 
w 9,4*(0,3+2*0,64)"p23 14,852 w 9,4"(0,3+2*0,6)"p33 (A100 
WW 6,5*(0,3+2"0,64)"p14 10,270 

W 6,5"[0,3+2*0,64)"p24 10,270 

W 6,5"(0,3+2*0,8)"p3d 9,750 

Www 10,3"(0,3+2*0,64)"p15 16,274 

WW 10,3*(0,3+2*0,64)"p25 16,274 

W 10,3*"(0,3+2*0,6)"p35 15,450 

W B,r5"(0,3+2"0,64)"p15 13,825 

Www B,75"(0,3+2"0,64)"p26 13,825 

WW B,75"(0,3+2*0,6)"p36 13,125 

W 2,5"(0,3+2*0,64)"p17 3,950 
W 2,5"(0,3+2*0,64)"p27 3,950 

Www 2,5"(0,3+2*0,6)"p37 3,50 

WW 6,1*(0,3+2*0,4)"p101 6,710 
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w 6,1*(0,3+2*0,4)"p201 6,710 w 6,1*(0,3+2*0,4)"p301 6,710 
vw 4,25"(0,3+2"0,4)"p102 4,675 

W 4,25"(0,3+2"0,4)"p202 4,675 

WW 4,25"(0,3+2*0,4)"p302 4,675 

WW 4,40,3+2"0,4)"p103 4,840 

W 4,4"10,3+2*0,4)"p203 4,840 

W 4, 4"(0,3+2"0,4)"p303 4,840 

WW 4,3"(0,3+2*0,4)"p104 4,30 

WW 4,3"(0,3+2"0,4)"p204 4,r30 

vw 4,3"(0,3+2*0,4)"p304 4,730 

W 2,5"(0,3+2*0,4)"p105 2,750 

WW 2,5"(0,3+2*0,4)"p205 2,50 

WW 2,5"(0,3+2"0,4)"p305 2,50 

W 9,1"(0,3+2*0,58)"p106 13,286 

WW 9,1"(0,3+2*0,58)"p206 13,286 

WW 9,1*(0,3+2*0,56)"p3086 12,922 

Ww 2,3"(0,3+2*0,58)"p107 3,358 

W 2,3"(0,3+2*0,58)"p207 3,358 

Www 2,3"(0,3+2*0,56)"p307 3,266 

WW 4,62"(0,4+2*0,5)"p08 6,468 

W 17,40,3+2*0,35)2"p18 34,800 

W 17,4"(0,3+2*0,35)"2"p28 34,800 

WW 17,4"(0,3+2*0,35)"2"p38 34,800 

WW 4,62"(0,4+2"0,5)"p189 6,468 

Ww 4,62*(0,4+2*0,5)"p29 6,468 

W 4,62"(0,4+2*0,5)"p39 6,468 

W Součet 588,930 

Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
109| K 413352112 podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu m2 588,930 CS ÚRS 2023 01 

stropní desky) do 100 cm odstranění 
Online PSČ https, podminky urs,czfitemCá URS 2023 O1/413352113 

W 4,9"10,3+2*0,66)"p01 7,938 

WW T,2"(0,4+2*0,86)"pů2 12,384 

WW 7,2"(0,3+2*0,66)"p03 11,664 

Ww 9,1*10,3+2*0,66)"p06 14,742 

W 2,5"(0,3+2*"0,66)"p07 4,050 

Www 11,3"(0,3+2*0,64)"p11 17,854 

WW 11,3"(0,3+2*0,64)"p21 17,854 

W 11,3"(0,3+2*0,6)"p31 16,950 
W 12,9"(0,3+2"0,64)"p12 20,382 

Www 12,9"(0,3+2*0,64)"p22 20,382 

WW 12,9"(0,3+2*0,6)"p32 19,350 

WW 9,4*(0,3+2*0,64)"p13 14,852 
W 9,4"(0,3+2*0,64)"n23 14,852 

Www 9,4"(0,3+2*0,6)"p33 14,100 

WW 6,5"(0,3+2*0,64)"p14 10,270 

W 6,5*(0,3+2*0,64)"p24 10,270 
W 6,5"[0,3+2*0,6)"p34 9,750 

Www 10,3*"(0,3+2*0,64)"p15 16,274 

WW 10,3"(0,3+2*0,64)"p25 16,274 

W 10,3"(0,3+2*0,6)"p35 15,450 

W 8,75"(0,3+2*0,64)"n16 13,825 

Www B,75"(0,3+2*0,64)"p26 13,825 

WW B,75"(0,3+2"0,6)"p36 13,125 

w 2,5"10,3+2*0,64)"p17 3,950 

W 2,5"(0,3+2"0,64)"p27 3,950 

WW 2,5"(0,3+2*0,6)"p37 3,50 

WW 6,1*(0,3+2*0,4)"p101 6,710 

W 6,1"(0,3+2*0,4)"p201 6,710 

W 6,1*(0,3+2*0,4)"p301 6,710 

WW 4,25"(0,3+2*0,4)"p102 4,675 

WW 4,25"(0,3+2*0,4)"p202 4,675 

vw 4,25"(0,3+2*0,4)"p302 4,675 

W 4,4"(0,3+2*0,4)"p103 4,840 

WW 4,4"(0,3+2*0,4)"p203 4,840 

WW 4,4(0,3+2"0,4)"p303 4,840 

vw 4,3"(0,3+2*0,4)"p104 4,r30 

W 4,3"(0,3+2*0,4)"p204 4,730 

WW 4,3"(0,3+2*0,4)"p304 4,30 

WW 2,5"(0,3+2*0,4)"p105 2,50 

W 2,5"(0,3+2*0,4)"p205 2,750 

W 2,5"(0,3+2*0,4)"p305 2,750 

WW 9,1"(0,3+2*0,58)"p106 13,286 

WW 9,1*(0,3+2*0,58)"p208 13,286 

W 9,1"(0,3+2*0,56)"p306 12,922 

W 2,3"(0,3+2*0,58)"p107 3,358 

WW 2,3"(0,3+2*0,58)"p207 3,358 

WW 2,3"(0,3+2"0,56)"p307 3,266 

vw 4.62"(0,4+2*0,5)"p09 6,468 

W 17,4"(0,3+2"0,35)"2"p18B 34,800 

Www 17,4"(0,3+2*0,35)"2"p28 34,800 

WW 17,4*(0,3+2*0,35)"2"p38 34,800 

W 4.62"(0,4+2*0,5)"p19 6,468 

W 4,62"(0,4+2*0,5)"p28 6,468 

Www 4,62"(0,4+2"0,5)"p38 6,468 

WW Součet 588,930 
Vyztuz nosníku vcetne stenových 1 jerábovýcn drah, 
volných trámů, průvlaků, rámových přičlí, ztužidel, 

110| K [413361821 konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí | 13,094 CS ÚRS 2023 01 
lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 
střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
RE+ NN 

Online PSC https://podmit urs.czjitem/CS URS 2023 O1/413361821 

vw 4,9"0,3"0,66*0,15*1,1"p01 0,160 

W 7,2*0,4*0,66*0,1671,1"půž 0,335 

Www 7,2*0,3*0,66*0,1871,1"p03 0,282 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W 9,1*0,3*0,66*0,145*1,1"p06 0,287 

W 2,5"0,370,66*0,12*1,1"p07 0,065 

W 11,3*0,3*0,64*0,18"1,1"p11 0,430 

W 11,3"0,370,64"0,18*1,1"p21 0,430 

W 11,3*0,370,6*0,12"1,1"p31 0,268 

W 12,9*0,370,64*0,25*1,1"p12 0,681 

W 12,9*0,3*0,64*0,25"1,1"p22 0,681 

W 12,9"0,3"0,6"0,17*1,1"p32 0,434 

W 9,4*0,3*0,64*0,18*1,1"p13 0,357 

W 9,4*0,370,64*0,18*1,1"p23 0,357 

W 9,4*0,3*0,6*0,14"1,1"p33 0,261 
W 6,5"0,3*0,64*0,19*1,1"p14 0,261 

W 6,5"0,3*0,64*0,19"1,1"p24 0,261 

W 6,5*0,3*0,6*0,1371,1"p34 0,167 

W 10,3*0,3*0,64*0,2551,1"p15 0,544 
W 10,3*0,3"0,64"0,25"1,1"p25 

WW 10,3*0,370,6*0,1771,1"p35 

WW 8,75*0,3"0,64*0,15*1,1"p16 
W 8,75*0,3*0,64*0,15*1,1"p26 
W B,75*0,3*0,6"0,14*1,1"p36 

WW 2,5"0,3*0,64*0,12*1,1"p17 

WW 2,5*0,3"0,64*0,12"1,1"p27 

W 2,5*0,3*0,6*0,12*"1,1"p37 
W 6,1*0,3*0,4"0,15*1,1"p101 

WW 6,1*0,3*0,4*0,15*1,1"p201 
WW 6,1*0,3*0,4*0,1271,1"p301 

w 4,25*0,3*0,4"0,115*1,1"p102 
W 4,25"0,3"0,4"0,115*1,1"p202 

WW 4,25*0,370,4*0,12*1,1"p302 

w 4,4*0,370,4*0,12"1,1"p103 
W 4,4*0,3*0,4*0,12*1,1"p203 
W 4,4*0,3*0,4*0,12"1,1"p303 

WW 4,3*0,3*0,4*0,12*1,1"p104 

WW 4,30,30,4*0,12*1,1"p204 

W 4,3*0,3*0,4*0,12*1,1"p304 
W 2,5"0,3*0,4"0,12"1,1"p105 

WW 2,5"0,3*0,4*0,12*1,1"p205 

W 2,5*0,3*0,4*0,12*1,1"p305 
W 9,1*0,3*0,58*0,16*1,1"p106 
W 9,1*0,3*0,58*0,16*1,1"p206 

WW 9,1*0,3*0,56*0,12*1,1"p306 

w 2,3*0,3"0,58*0,12*1,1"p107 

W 2,3"0,3*0,58*0,12*1,1"p207 
W 2,3"0,3*0,56"0,12*1,1"p307 

WW 4,62*0,4*0,5*0,13*1,1"p09 

W 17,4*0,3*0,35*2*0,1871,1"p18 

W 17,4*0,3*0,35*2*0,18*1,1"p28 
W 17,4*0,3*0,35"2"0,18"1,1"p38 

WW 4,62*0,40,5*0,22*1,1"p19 

W 4,62*0,4"0,5"0,22*1,1"p29 

W 4,62*0,4*0,5*0,22*1,1"p39 
WW Součet 

111| K [413941123 
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech | nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 t 
nebo výšky přes 120 do 220 mm 

Online PSC https, podminky. urz czjitemča URS 2023 O1/413941123 

W 3,6*2*26,2*0,001"výkres číslo D.1.1.b7 

W 3,6"2*26,2"0,001"výkres číslo D.1.1.b8 

WW 3,6*2*26,270,001"výkres číslo D.1.1.b9 

W Součet 

| 1 2 M | 13010722 ocel profilová jakost 5235JR (11 375) průřez I (IPN) | ' | 
200 

P Poznámka k položce: 

Foznámká k položce; Hmatnast: 26,30 kam 

WW 0,567*1,08 "Přepočtené koeficientém množství 

W Součet 

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 

113) K [413941125 stropech | nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a t 

výše nebo výšky přes 220 mm 

Online PSC https inky.urs.cz/iterm/CS URS 2023 01/413941125 

WW T,75*5*36,170,001"výkres číslo D.1.1.b7 

W Mezisoučet 

W 9,2“2"66,3*0,001"IPE 400 

W (3,4+3+3,125)"30,7"0,001"IPE 240 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b8 

vw 9,2"2*66,3*0,001"|PE 400 

W (3,25+2,675+3,125)*30,7*0,001"IPE 240 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b 

WW Součet 

[114] M [13010758 ocel prafilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270 | t | 

Poznámka k položce: 

P Poznámka k položce: Hmotnost: 37,00 kam 

W 1,399*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

[115] M [13011017 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 400 | t | 

P Foznámka k polažce; 

Paznámka k položce: Hmotnost: 66,30 karm 

WW 9,2*2*66,3*0,001*1,08"|PE 400 

W 9,2"2"66,3"0,001"1,08"|PE 400 

Součet 

[116] M [13010756 [ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240 | t | 

P Foznámka k polažce; 

Paznámka k položce: Hmotnost: 31,50 kam 

WW (3,4+3+3,125)"30,770,001*1,08"IPE 240 0,316 

W (3,25+2,675+3,125)"30,r*0,001"1,08"|PE 240 0,300 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Součet 0,616 

nm) K [417351145 n bočnic ztužujicích pásů a věnců včetně vzpěr | m2 5,950] CS ÚRS 2023 01 

Online PSC https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 01/417351115 

WW 5,3*2*0,25"výkres čislo D.1.1.b3 2,650 

WW (6,25+0,35)*2*0,25"výkres číslo D.1,1.b3 3,300 

W Součet 5,950 

18 K [417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr | m2 5,950| CS ÚRS 2023 01 
odstranění 

Online PSC https;/nodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/417351116 
WW 5,3*2*0,25"výkres číslo D.1.1.b3 2,650 

W (6,25+0,35)"2*0,25"výkres číslo D.1.1.b 3,300 

WW Součet 5,950 

Ztužujicí věnce pro keramické stropní konstrukce pro 

119| K [417388174 vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového m 5,300 CS ÚRS 2023 01 

včetně výztuže šířka vnitřní zdi 30 em, stropní 

konstrukce tl. 25 cm 
Online PSC httns,, ky.urs.czfitemCh URS 2023 01/417388174 

WW 5,3"ýkres číslo D.1.1.b3 5,300 

VW Součet 5,300 

Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro 

120| K |417388194 vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového m 6,600 CS ÚRS 2023 01 
včetně výztuže šířka vnitřní zdi 20 cm, stropní 

konstrukce tl. 25 cm 
Online PSC https; inky.urs.cz/item/CS URS 2023 0194173883194 
WW 6,25+0,35"výkres číslo D.1,1.b3 6,600 

W Součet 6,600 

(121 K 420201 504 Dodávka a montáž ocelové chráničky v místě prostupu | kus | 3,000| 
stropem 

W 3"výkres číslo D.1.1.b4 3,000 

vw Součet 3,000 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

122| K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch | z 10,131 CS ÚRS 2023 01 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů 

Online PSC https, ky.urs.czfitemýCh URS 2023 01/611131101 

WW 2,055*3,05+2,22*1,39+2,22*0,35"výkres číslo D.1.1.b2 10,131 

W Součet 10,131 

123| K [611131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch z 1 860,530 CS ÚRS 2023 01 
cementový postřik nanášený strojně celoplošně stropů 

Online PSC https, ky.urs.czfitem/Ch URS 2023 01/611131301 

9,22+34 64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,6 

WW 7+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+2,4 307,940 

1+44,98 

vy 2,92+10,09+15,34+16,13+24,09 68,570 
W Mezisoučet"“vykres čislo D.1.1.bž 376,510 

33,52+7,7+32,69+28,44+6,44+4, 98+2,52+3,19+1,67+1,67+30, 

WW 84*2+14,98+18,34+12,43+1,B+1,55+11,92+3,37+11,11+2,26+ 312,870 

47,67+1,75+1,19 

vy 1,75+1,19+9,64+15,33+16,12+23,83+11,1+18,43+10,35+1,64 112750 

+3,37 

W Mezisoučeť výkres číslo D.1.1.b3 425,620 

29,7+12,98+7,B+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1+20,83 

W +7,47+18,71+5,78+18,56+3,76+18,43+3,83+17,86+5,7+29,62 321,640 

+13,04+7,52+1,72 

vy 1,17+1,72+1,17+22,B+2,32+28,26+20,01+21,06+26,41+7,BB+ 152,940 

17,24+2,3 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.bd 474,580 

29,7+12,98+7,B+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1+20,83 

WW +7,47+19,23+5,78+19,06+3,96+18,89+3,83+18,32+5,7+29,62 323,780 
+13,04+7,52+1,72 

vy 1,17+1,72+1,17+22,B+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,BB+ 152,940 

17,24+2,3 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 476,r20 

WW 17,05+17,94+4,21+4,41+27 2+4, F2+4 41+27,16 107,100 

W Mezisoučet"výkres číslo D,1,1,b6 107,100 

Wy Součet 1 860,530 

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch 
124, K [611131305 cementový postřik nanášený strojně celoplošně m2 102,952 CS ÚRS 2023 01 

schodišťových konstrukcí 

Online PSC https;/inodminky.urs.czfitem/C5 URS 2023 01/611131305 
vy 3,02*1,974+5*1,5*2"4+5*0,5*2*4"výkres číslo D,1.1,b3 102,952 
Wy Součet 102,952 

Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

125| K (611321341 strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10mm | „z 1 860,530 CS ÚRS 2023 01 
a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných 

konstrukcí stropů rovných 

Čnline PSČ htips, podminky ur czitemýce URS 2023 O1/611321341 

9,22+34 G4+5,47+9,B7+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,6 

W T+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,28+47,68+2,4 307,940 

1+44,99 

WW 2,92+10,09+15,34+16,13+24,09 68,570 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1,1.b2 376,510 

33,52+7,7+32 69+2B,44+6 d4d+d4 9B+2,52+3,19+1,67+1,67+30, 

W B4"2+14,98+18,34+12,43+1,8+1,55+11,82+3,37+11,11+2,26+ 312,870 

47,67+1,75+1,19 

w 1,75+1,19+9,64+15,33+16,12+23,83+11,1+18,43+10,35+1,64 112.750 

+3,37 
W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 425,620 

28,7+12,B8+7,B+7,51+31,67+4,21+B,B4+20 6+5,4+20,1+20,83 

W +7,47+18,71+5,7B8+1B,56+3,76+1B,43+3,83+17,B6+5,7+29,62 321,640 

+13,04+7,52+1,72 

w 1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,B8+ 152,940 

17,24+23 
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WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.bd 474 580 

29,7+12,98+7,B+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1+20,83 

WW +7,47+19,23+5,78+19,06+3,96+18,89+3,83+18,32+5,7+29,62 323,780 
+13,04+7,52+1,72 

vy 1,17+1,72+1,17+22,B+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,BB+ 152,940 

17,24+2,3 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 476,r20 

WW 17,05+17,94+4,21+4,41+27,2+4,72+4,41+27,16 107,100 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6 107,100 

W Součet 1 860,530 

Omitka vápenocementová vnitřních plach nanášená 

strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 

126] K 611321345 a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových m2 102,952 CS URS 2023 01 
konstrukci stropů, stěn, ramen nebo nosníků 

Online PSČ htrps, iminky rs czfitem/ čá URS 2023 O1/611321345 

WW 3,02*1,8"4+5*1,5"2"4+5"0,5"2"4"výkres číslo D.1.1.b3 102,952 

WW Součet 102,952 

Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

127) K (611321391 strojně Připlatek k cenám za každých dalších i m2 1 860,530 CS ÚRS 2023 01 
započatých 5 mm tloušťky omitky přes 10 mm stropů 

Online PSC https; ky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/611321391 
9,22+34 64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,6 

WW 7+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+2,4 307,940 

1+44,99 

vy 2,92+10,09+15,34+16,13+24,09 68,570 
W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.bž 376,510 

33,52+7,7+32,69+28,44+6,44+4 98+2,52+3,19+1,67+1,67+30, 

WW B4*2+14,98+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92+3,37+11,11+2,26+ 312870 

47,67+1,75+1,19 

w 1,75+1,19+9,64+15,33+16,12+23,83+11,1+18,43+10,35+1,64 112750 
+3,37 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3 425,620 

29,7+12,98+7,B+7,51+31,67+4,21+8,B4+20,6+5,4+20,1+20,83 

WW +7,47+18,71+5,78+18,56+3,76+18,43+3,83+17,86+5,7+29,62 321,640 

+13,04+7,52+1,72 

1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+ 
W 17,24+2,3 152,940 

W Mezisoučeť výkres číslo D.1.1.b4 474,580 

29,7+12,98+7,B+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1+20,83 

Wy +7,47+19,23+5,78+19,06+3,96+18,89+3,83+18,32+5,7+29,62 323,780 
+13,04+7,52+1,72 

1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+ 
W 17,24+2,3 152,940 

W Mezisoučeť výkres číslo D.1.1.b5 476,720 

WW 17,05+17,94+4,21+4,41+27 2+4, F2+4 41+27,16 107,100 

WW Mezisoučet" výkres číslo D.1,1,bě 107,100 

vy Součet 1 860,530 
Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

128| K (611321395 strojně Příplatek k cenám za každých dalších i m2 102,952 CS ÚRS 2023 01 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm 

schodišťových konstrukcí 
Online PSC hrtps/podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/611321395 

W 3,02*1,9"4+5*1,5*2*4+5*0,5"2"4"výkres číslo D.1.1.b3 102,952 

W Součet 102,952 

Omitka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 

129, K [611331141 dvouvrstvá, tlouštky jádrové omítky do 10 mm a m2 10,131 CS ÚRS 2023 01 
tloušťky štuku do 3 mm štuková plstí hlazená 

vodorovných konstrukcí stropů rovných 
Online PSC https; ky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/611331141 
WW 2,055"3,05+2,22*1,39+2,22"0,35"výkres číslo D.1.1.b2 10,131 

WW Součet 10,131 

Omitka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 
130, K (611331191 Připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 m2 10,131 CS ÚRS 2023 01 

mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů 

Online PSC https; urs.cz/item/CS URS 2023 01/611331191 
WW 2,055*3,05+2,22*1,39+2,22*0,35"výkres číslo D.1.1.b2 10,131 

W Součet 10,131 

(131 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch | z | 350,000| CS ÚRS 2023 01 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn 

Online PSC https, dminky.urs.czfitem/CS URS 2023 01/612131131 

W 350"želbet konstrukce 350,000 

Wy Součet 350,000 

132| K [612131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch | z 7 799,038 CS ÚRS 2023 01 
cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn 

Online PSC https;/inodminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/612131301 
VA (3,75+2,5)"2"3,35 41,875 
vy -1*1+1*3*0,5 0,500 
Www (0,9+0,05+0,9+2,5+1,35)"2"3,35 38,190 

www „0,7*2 -1,400 
VA (1,05+2,1*2)*0,75 3,938 
WW (0,26+5,39+0,3+2,21+2,83)"2"3,35 73,633 

Www -0,7*2 -1,400 

WW (0,91+0,1+3,26+2,14+1,2)"2"3,35 50,987 

WW „072 -1,400 

vy -0,92 -1,800 
Www (6,3+1,2)"2"3,35 50,250 

W „0,92 -1,800 

Wy <1,5*2,1+1(1,5+2,1*2)"1 2,550 
W (6,75+1,485)"2"3,35 55,175 

Www -1,1*2 -2,200 

WW (2,99+3)*2*3,35 40,133 

WW „1,122 -4,400 

vy -0,92 -1,800 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

WW (3,12+6,415)"2"3,85 73,420 

w „1,12 -2,200 
vw „1*1,5"2+(1+1,5*2j*0,25*2 -1,000 

W (1,275+2,29)"2"3,85 27,451 

WW -0,7*2 -1,400 

WW (0,975+1,2)*2*3,85 18,748 

WW -0,6*2 -1,200 

W (0,995+1,2)*2"3,85 16,902 

WW -0,6*2 -1,200 

WW (0,995+1,76)*2*3,85 21,214 

WW „072 -1,400 

W -0,6*2 -1,200 

WW (0,975+1,76)"2*3,85 21,060 

Wy „0,7*2 -1,400 
WW -0,6*2 -1,200 

WW (3,06+1,9)"2"3,85 38,192 

WW „0,22 -2,800 

W -1,6"2,3 -3,680 

vw -1,9"2,3+(1,9+2,32)“0,45 -1,445 
Www (14,23+1,9)"2"3,85 124,201 

WW -1,6*2,3+(1,6+2,3"2)*0,3 -1,820 

W „1*1,5*6+(1+1,5*2)*0,25*6 -3,000 

vw (5,8+4,88+0,35+0,3)"2"3,85 87,241 

WW -2,49"2,3+(2,43+2,3"2)"0,55 -1,828 

WW „0,8*2 -1,600 

W „1*1,5"3+(1+1,5*2)*0,25*3 -1,500 

W (3,535+2,015+2,16)"2"3,85 59,367 

WW -0,8*2 -1,600 

WW -1*1,5*3+(1+1,5*2j*0,25*3 -1,500 

W (1,97+2,56)"273,85 34,881 

W -0,7*2+(0,9+2,1"2)*0,45 0,895 

WW -1*1,5+(1+1,5"2)*0,25 -0,500 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 1 851,426 

WW (3,2+6,07)"2*3,5 64,890 
W -0,82 -1,600 

WW (0,5+0,6+0,15+3,94+2,48+3,07)"2"3 64,440 

WW -0,91*2,2+(0,91+2,2*2)"(0,5+0,6+0,15) 4,636 

W „0,8"2*5 -8,000 

W (0,95+2,1"2)*0,2"3 3,090 

Www (4,85+6,485)"2"3 68,010 

WW -0,8*2 -1,600 

WW -0,9"1,5+(0,9+1,5*2)*0,35 0,015 

W (4,85+6,485)*2*3 68,010 

Www -0,8*2 -1,600 

WW -0,9*1,5+(0,9+1,5"2)*0,35 0,015 

W (2,1+2,1)*2"3 25,200 

W (2, 1+2,1)*2*3 25,200 

W „0,72 -1,400 

WW „0,72 -1,400 

W (1,68+2,7)*2*3 26,280 

W „0,72 -1,400 

W -0,8*2*2 -3,200 

WW (1+2,1*2)*0,15 0,780 

W (1,68+2,7)*2*3 26,280 

W „0,72 -1,400 

Wy -0,8*2*2 -3,200 

WW (0,95+2,1)*2*0,75 4,575 

WW Mezisoučet" výkres číslo D.1,1,bě 356,621 

W Součet T 799,038 

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
133, K (612142001 pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením m2 350,000 CS ÚRS 2023 01 

do tmelu stěn 

Online PSC hti dmit urs.czjitem/CS URS 2023 01/612142001 

W 350"želbet konstrukce 350,000 

W Součet 350,000 

134| K [612321131 Potažení vnitřních ploch vápenocementovým šlukem | z 136,084 CS ÚRS 2023 01 
tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn 

Online PSC hti dmit urs.czjitem/CS URS 2023 01/612321131 

w (6,82+8,8+1,5+6,541,15540,16+248+2.786+0,18:1,7547,21) 144.784 

W -0,95*2*3 -5,700 

W Boučet"výkres číslo D.1.1.bč půda 136,084 

Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
135) K (612321321 strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých | mž r00,750 CS ÚRS 2023 01 

konstrukci stěn 
Čnline PSC https,podminky urs.cz/fitem/CS URS 2023 01/612321321 

W (2,125+1,1)*2*2-0,6*2*2-0,7*2 9,100 

Www (1,5+0,9)"2"2-0,6*2 B,400 

W (1,5+1,1)*2*2-0,6*2 9,200 

vw (1,1+1,5)"2*2.0,6*2 9,200 

W (1,5+0,125+1,04+2,125)"2"2-0,6"2-0,7"2 16,560 

Www (0,83+1,35+1,9+1+0,5*2)*2-0,6*2 10,960 

WW (2,B6+1,7B8+0,82+1+0,125+1,305+0,9)*2-0,6*2-0,7*2 15,180 

W (2,97+0,955)"2*2.0,8"2 14,100 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.bž 92,700 

WW (2,505+1)"2*2-0,7*2 12,620 

W (2,505+1,1+0,1+0,8+0,6)*2*2-0,7*2*2 17,620 

WW (1,18+1,4)"272-0,7*2 8,960 

W (1,19+1,4)"2"2-0,7*2 8,960 

Www (1,3+0,74+1,315+0,45)"2"2-0,7*2*3 11,020 

W (1,045+1,75)*2*2-0,7*2*2 8,380 

WW (0,9+1,75)*272.0,7*2 9,200 

W (1,8+1,79)*2"2-0,7*2 12,960 

Www (1,5+1,5)"2"2-0,8*2 10,400 

W (1,76+0,995)*2*2-0,7*2-0,6*2 8,420 

W (1,76+0,995)"272.0,7*2-0,6"2 8,420 
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W (0,995+1,2)"2"2-0,6*2 T580 

WW (0,995+1,2)"2*2-0,6*2 7,580 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 132,120 

W (1,55+2,625)"2"2-0,8"2 15,100 

W (3,395+2,2)"2"2-0,9"2 20,580 

WW (2,78+1,765+0,55)"272-0,7*2 18,980 

W (1,34+2,855)"2*2.0,7*2 15,380 
W (1,34+2,855)"2"2-0,7*2 15,380 

W (2,56+0,45+1,87)"2*2-0,7*2 18,520 

WW (0,975+1,2)"2*2-0,6"2 7,500 
W (0,975+1,76)*2*2.0,7*2.0,6*2 8,340 
W (0,995+1,2)"2"2-0,6"2 7,580 

W (1,76+0,995)"2*2-0,6"2-0,7*2 8,420 

WW (1,275+2,29)"2*2.0,7"2 12,860 

W (2,935+0,45+2,35+0,3)"2"2.0,9"2 22,340 
W (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)"2-1,2"2 30,486 

WW (2,56+0,9)"272-0,8*2 12,240 

W Mezisoučet" výkres číslo D.1,1,b4 213,706 

W (1,55+2,625)"2*2-0,8*2 15,100 
W (3,395+2,2)"2"2-0,9"2 20,580 

WW (2,78+1,765+0,55)"2"2-0,7*2 18,980 

WW (1,34+2,855)"272.0,7*2 15,380 
W (1,34+2,855)"2*2-0,7*2 15,380 
W (2,56+0,45+1,87)"2"2-0,7*2 18,520 

WW (0,975+1,2)"2"2-0,6*2 7,500 

WW (0,975+1,76)"2"2-0,7*2-0,6*2 8,340 

W (0,995+1,2)*2*2-0,6*2 7,580 
W (1,76+0,995)"2"2-0,6"2-0,7"2 8,420 

WW (1,275+2,29)"2*2-0,7*2 12,860 

W (2,935+0,45+2,35+0,3)"272.0,9"2 22,340 

W (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)"2-1,2*2 30,486 
W (2,56+0,9)"272-0,8"2 12,240 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 213,706 

Ww 2,1*4*20,7*2 15,400 

W 2,1'4"2-0,7*2 15,400 
W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6 30,800 

WW (1,8"2+1,5+1,8"2+1,8"2+2,015*2+2,4"2+1,B"2+2,4"2)'0,6 17,718 

WW Mezisoučet kuchyňské linky 17,718 

W Součet 700,750 
Omifka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm : 

136) K 612321341 a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí m2 6 686,150 CS WRS 2025 11 
stěn 

Online PSC hrtps/podminky urs.cz/itemýCS URS 2023 01/612321341 

W (3,75+2,5)"2*3,35 41,875 
W -1"1+1"3"0,5 0,500 

WW (0,9+0,05+0,9+2,5+1,35)"2"3,35 38,190 

W „0,72 -1,400 

W (1,05+2,1*2)*0,75 3,938 
W (0,26+5,39+0,3+2,21+2,83)"273,35 73,633 

W „0,72 -1,400 

WW (0,91+0,1+3,26+2,14+1,2)7273,35 50,987 

W „0,7*2 -1,400 
W -0,9*2 -1,800 

WW (6,3+1,2)*2*3,35 50,250 

WW „0,92 -1,800 

W -1,5*2,1+(1,5+2,1"2)"1 2,550 
W (6,75+1,485)"2"3,35 55,175 

W -1,1*2 -2,200 

W (2,99+3)"2*3,35 40,133 
Wy -1,1*2*2 -4,400 
W -0,92 -1,800 

WW (1,955+3)*2*3,35 33,199 

W „0,9*2 -1,800 
Wy (6,685+5,07)*2“3,35 78,759 
W -1,12 -2,200 
W „0923 -5,400 

W (1,45+2,35"2)"0,85 5,228 
Wy -1,06*2,3+(1,06+2,3*2)*0,96 2,996 
W (1,15+2,02"2)"0,6 3,114 

WW =1,1*1+(1,5+1,172)*0,5 0,750 

W (0,71+1,82*2)*0,35*2 3,045 
Wy -1,71*2,83+(1,71+2,83*2)"0,8 1,057 
W (8,035+5,61)"2"3,35 91,422 

w -0,9*2 -1,800 
W (1,16+2,1"2)"0,65 3,484 
Wy (0,82+2,1*2)*0,65 3,263 
W -1,1"1"3+(1,3+1,2"2)"0,8"3 5,580 

WW (5,61+2,82)*2*3,35 56,481 

W „0,9*2 -1,800 
W (1,1+2,1"2)"0,65 3,445 

W -0,7*2 -1,400 

WW =1,1*1+(1,5+1,172)*0,5 0,750 

W (2,86+3,705)"2"3,35 43,986 
W -1,1"1+(1,5+1,1"2)"0,5 0,750 

W -1,04*2,3+(1,04+2,3"2)"0,8 2,120 

WW (0,83+1,75)*2*3,35 17,286 

W -0,6*2 -1,200 

W -1,1"1+(1,5+1,1"2)"0,5 0,750 

W (1,305+0,125+1,4+1,78)"273,35 30,887 

W -0,6*2 -1,200 

W „0,72 -1,400 

W (2,16+3,335)"2"3,35 36,817 

W -„0,9*2*2 -3,600 

WW -1,06*2,3 -2438 

VW (2,16+4,73)"2"3,35 46,163 
W -0,92 -1,800 
W -1,38"1+(1,5+1,172)"0,5 0,460 
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WW -0,91*2,2+(0,91+2,2*2)"(0,5+0,6+0,15) 4,636 

Www „0,8"2*5 -8,000 

W (0,95+2,1"2)"0,2"3 3,090 

W (4,85+6,485)"2"3 68,010 

WW -0,8*2 -1,600 

WW -0,9*1,5+(0,9+1,5*2)*0,35 0,015 

W (4,85+6,485)*2*3 68,010 

W -0,8*2 -1,600 

WW -0,9"1,5+(0,9+1,5"2)*0,35 0,015 

W (2,1+2,1)"2*3 25,200 
w (2,1+2,1)*2*3 25,200 
W -0,72 -1,400 

WW -0,7*2 -1,400 

WW (1,68+2,7)*2*3 26,280 

WW „0,72 -1,400 

W -0,8*2*2 -3,200 

WW (1+2,1*2)*0,15 0,780 

Ww (1,68+2,7)"2"3 26,280 

vw -0,72 -1,400 

W -0,8*2*2 -3,200 

W (0,95+2,1)*2*0,75 4,5r5 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1,1.bě 358,621 

vw -412,138 -412,138 

W Mezisoučet odpočet omítky ostění a nadpraží -412,138 

WW „700,75 -F00,r50 

W Mezisoučet odpočet hladkých omitek -700,750 

W Součet 6 686,150 

Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
K 612321391 strojně Příplatek k cenám za každých dalších i m2 T 799,038 CS ÚRS 2023 01 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn 

Online PSC https//podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/612321391 

W (3,75+2,5)"2"3,35 41,875 

WW -11+1*3"0,5 0,500 

WW (0,9+0,05+0,9+2,5+1,35)*2*3,35 38,190 

w -0,7*2 -1,400 
w (1,05+2,1*2)*0,75 3,938 
Www (0,26+5,39+0,3+2,21+2,83)*2"3,35 73,633 

W „0,72 -1,400 

W (0,91+0,1+3,26+2,14+1,2)"273,35 50,987 

W -0,72 -1,400 

Www -0,9*2 -1,800 

WW (6,3+1,2)*2*3,35 50,250 

w „0,9*2 -1,800 
W -1,5"2,1+(1,5+2,1"2)“1 2,550 

Www (6,75+1,485)"2"3,35 5s,1ř5 

W -1,1*2 -2,200 

W (2,99+3)"2"3,35 40,133 
W -1,122 -4,400 

Www -0,9*2 -1,800 

WW (1,955+3)"2*3,35 33,199 

w „0,9*2 -1,800 
W (6,685+5,07)*2"3,35 78,759 

W -1,12 -2,200 

W „0,923 -5,400 

WW (1,45+2,35*2)"0,85 5,228 

W -1,06*2,3+(1,06+2,3"2)"0,96 2,996 

Www (1,15+2,02"2)"0,6 3,114 

WW =1,1*1+(1,5+1,172)*0,5 0,750 

W (0,71+1,82*2)"0,35"2 3,045 

W -1,71*2,83+(1,71+2,83"2)“0,8 1,057 

WW (B8,035+5,61)"2"3,35 91,422 

w -0,9*2 -1,800 
W (1,16+2,1"2)"0,65 3,484 

W (0,82+2,1"2)*0,65 3,263 

WW -1,1*1*3+(1,3+1,2"2)*0,8"3 5,580 

WW (5,61+2,82)*2*3,35 56,481 

WW „0,92 -1,800 

W (1,1+2,1"2)"0,65 3,445 

WW -0,72 -1,400 

WW =1,1*1+(1,5+1,172)*0,5 0,750 

VW (2,86+3,705)"2"3,35 43,986 
W -1,1"1+(1,5+1,1*2)*0,5 0,750 

WW -1,04"2,3+(1,04+2,3"2)"0,B 2,120 

WW (0,83+1,75)*2*3,35 17,286 

WW „0,6*2 -1,200 

W -1,1"1+(1,5+1,1*2)*0,5 0,750 

WW (1,305+0,125+1,4+1,78)"2"3,35 30,887 

W -0,6*2 -1,200 

WW „0,72 -1,400 

W (2,16+3,335)"2"3,35 36,817 

Www -0,9*2*2 -3,600 

WW -1,06*2,3 -2,438 

VW (2,16+4,73)"2"3,35 46,163 
W -0,92 -1,800 

Www -1,39"1+(1,5+1,172)*0,5 0,460 

WW -1,04*2,3*2 -4,7B4 

W (1,04+2,3"2)"0,505 2,848 

W (7,14+8,18)"2"3,35 102,711 

Www -1,04*2,3 -2,392 

WW -1,3951*2+(1,5+1,1*2)*0,5*2 0,920 

WW „0,92 -1,800 

W -0,723 -4,200 

Www (2,125+1,1)"2"3,35 21,608 

W -0,6*2*2 -2,400 

WW „0,72 -1,400 

W (1,1+1,5)"2"3,35 17,420 

Www -0,6*2 -1,200 
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WW -0,7*2 -1,400 

WW (1,68+2,7)*2*3 26,280 

vw „0,72 -1,400 

W -0,8*2*2 -3,200 

WW (1+2,1*2)*0,15 o,780 

WW (1,68+2,7)*2*3 26,280 

vw „0,72 -1,400 

W -0,8*2*2 -3,200 

WW (0,95+2,1)*2*0,75 4,575 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.bé 356,621 

VW Součet 7 799,038 

(138 K [612325302 z penocementová omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 412.138, „— ÚRS 2023 01 
Online PSC p dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01,/612325302 
vw 173*0,5 1,500 

WW (1,05+2,1*2)*0,75 3,938 

W (1,5+2,1*2)"1 5,r0d 

WW (1,45+2,35*2)"0,85 5,228 
W (1,06+2,3*2)"0,96 5,434 

WW (1,15+2,02*2)"0,6 3,114 

W (1,5+1,1*2)*0,5 1,850 

VW (0,71+1,82"20,35*2 3,045 
W (1,71+2,83"2)"0,8 5,896 

WW (1,16+2,1*2)"0,65 3,484 

W (0,82+2,1*2)"0,65 3,263 

W (1,3+1,2"20,8"3 8,880 

W (1,1+2, 120,65 3,445 

WW (1,5+1,1*2)*0,5 1,850 

W (1,5+1,1*2)*0,5 1,850 

WW (1,04+2,3*2)"0,8 4,512 
vw (1,5+1,120,5 1,850 

Www (1,5+1,1*2)*0,5 1,850 

W (1,04+2,3*2)"0,505 2848 

W (1,5+1,1*2)0,5*2 3,700 

vw (0,9+1*2)*0,25*6 4,350 

Www 173*0,25"5 3,750 

W 173*0,25"2 1,500 

W 173"0,25*2 1.500 

W (1,5+2, 120,3 1,710 

W Mezisoučeť výkres číslo D.1.1.bž 86,047 

W (1,4+2,8"2)"0,2*3 4,200 

WW (1,2+2,3"270,63 3,654 
W (1,4+2,8*2)*0,2*2 2,800 

Www (1,69+2,2*2)"0,65 3,959 

W (1,3+2, 120,5 2,50 

W (2,08+2,7*2)*0,2 1,498 

W (1,6+2,3*2)"0,68 4,216 

W (1,195+3,42"2)"0,68 5,464 

W (1,55+3,05*2)*0,35 2,678 

W (1,7+2,57*2)0,65 4,446 

W (1,55+3,05*2)"0,35 2678 

Www (1,33+2,57"2)"0,65 4,206 

W (1,55+3,05*2)*0,35 2,678 

W (1,5+3*2)*0,4"2 6,000 

W (1,22+2,3%2)"0,45 2619 

Www (1,5+3"2)*0,4 3,000 

W (1,5+3*2)*0,4 3,000 

W (1,5+3*2)*04 3,000 

W (1,5+3*2)*0,4 3,000 

WW (1,26+2,3"2)"0,45 2,637 

WW (1,23+2,3*2)"0,45 2,624 

W (1,08+2,3"2)"0,45 2,556 

W (1,1+2,3%2)*0,45 2,565 

WW (1,4+2, 320,2 1,200 

WW (1+1,5*2)*0,2*5 4,000 

vw (1+1,5*2)*0,2*2 1,600 

W (1+1,5*2)*0,2*2 1,600 

WW (1,55+2,69"2)"0,49 3,396 

WW (1,5+1,8*2)*0,15*6 4,590 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1,1,b3 92,614 

W (1,5+3*2)*0,2*2 3,000 

WW (0,9+2,1*2)j*0,5 2,550 

WW (1,5+3*2j*0,2*2 3,000 

vw (1,5+3*2)"0,22 3,000 

W (1,7+3,2"2)0,3 2,430 

WW (1,7+3,2"2)*0,3 2,430 

WW (1,6+2,3*2)"0,8 4,960 

W (0,9+2,1"2)"0,5 2,550 

W (1,7+3,2"2)*0,3 2,430 

Www (2,78+2,3"20,8 5, Bů4 

WW (1,8+2,9*2)"0,35 2,660 

W (1,3+3,42*2)"0,55 44TT 

W (1,6+2,3*2)*0,55 3,410 

Www (1,58+2,6*2)"0,45 3,051 

WW (1,3+2, 120,5 2,50 

W (1,5+3*2)*0,4"2 8,000 

W (1,3+2,1*2)*0,5 2,750 

Www (1,5+3*2)*0,4 3,000 

WW (1,5+3*2)*0,4 3,000 

vw (1,3+2, 120,5 2,750 

W (1,3+2,1*2)*0,5 2,750 

Www (1,5+3*2)*0,4 3,000 

WW (1+1,5*2j*0,25*3 3,000 

W (1+1,5*2)*0,25"5 5,000 

W (1+1,5*2)*0,25*2 2,000 

Www (1+1,5*2)*0,25"2 2,000 

WW (1,9+2,3*2)"0,45 2,925 
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W (1,6+2,3*2)"0,3 1,860 

WW (1+1,5*2)*0,25"6 6,000 

W (2,49+2,3"2)"0,55 3,900 
W (1+1,5"2)"0,2573 3,000 

W (1+1,5*2)"0,25"3 3,000 

WW (0,9+2,1*2)*0,45 2,295 

W (1+1,5*2)*0,25 1,000 
W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4 107,832 

W (1,5+3*2)*0,2"2 3,000 

WW (0,9+2,1*2)*0,5 2,550 

W (1,5+3*2j*0,2*2 3,000 
W (1,5+3*2)"0,2"2 3,000 

W (1,7+3,2*2)0,3 2,430 

WW (1,7+3,2*2)0,3 2,430 

W (1,6+2,3*2)"0,8 4,960 
W (0,9+2,1*2)"0,5 2,550 

WW (1,7+3,2"2)0,3 2,430 

WW (2,78+2, 320,8 5,904 

W (1,8+2,9*2)"0,35 2,860 
W (1,3+3,42"2)"0,55 4477 

WW (1,6+2,3"2)"0,55 3,410 

WW (1,58+2,6*2)"0,45 3,051 
W (1,3+2, 120,5 2,750 

W (1,5+3*2)"0,4"2 6,000 

WW (1,3+2, 120,5 2,r50 

Ww (1,5+3*2)*0,4 3,000 

W (1,5+3*2)*0,4 3,000 
W (1,3+2,1*2)"0,5 2,750 

WW (1,3+2, 120,5 2,r50 

Ww (1,5+3*2)*0,4 3,000 

W (1+1,5*2)*0,25*3 3,000 
W (1+1,5*2)"0,25"5 5,000 

WW (1+1,5*2)"0,25*2 2,000 

Ww (1+1,5*2)*0,25*2 2,000 

W (1,9+2,3*2)*0,45 2,925 
W (1,6+2,3*2)"0,3 1,860 

WW (1+1,5*2)"0,25"6 6,000 

W (2,49+2,3*2)"0,55 3,900 

W (1+1,5*2)*0,25*3 3,000 
W (1+1,5*2)"0,25"3 3,000 

WW (0,9+2,1*2)"0,45 2,295 

w (1+1,5*2)*0,25 1,000 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5 107,832 

W (0,91+2,2*2)"(0,5+0,6+0,15) 6,638 

WW (0,95+2,1*2)"0,2*3 3,090 

WW (0,9+1,5*2)*0,35 1,365 
W (0,9+1,5*2)*0,35 1,365 
W (1+2,1"2)"0,15 0,780 

WW (0,95+2,1)*2"0,75 4,55 

WW Mezisoučet" výkres číslo D.1,1,bě 17,813 

W Součet 412,138 

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
139, K (615142012 pruzích, na plném podkladu rabicovým provizarním m2 146,375 CS ÚRS 2023 01 

přichycením nosníků 

Online PSC https: inky.urs.cz/itemýCS URS 2023 01/615142012 
1,7*1,5+1,55"1,5+1,45*1,573+1,571,5+1,45+1,9+1,9+2,75*2*1, 

W 5+2*1,5"výkres číslo D.1.1.b2 30,150 
vy 19+1,75 1,5+1,771,5+2,2"1,5+1,75"1,5+2,65+1,65"3"1,5"výkr 23,075 

es číslo D.1.1.b3 

2,9"1,5+1,75"1,5+1,3"1,5+1,7574"1,5+1,3"2"1,5+2,2"1,5+2,5"1 

W „5+372,15"1,5"výkres čislo D.1.1.b4 40,050 

w 1,75"2*1,5+2,971,5+2,2*1,5+2,5+2,271,5+1,372*1,5+1,75*3*1,5 41,800 

+2,2*1,5+3,2"1,5+2,15*1,5"výkres číslo D.1,1.b5 : 
WW 1,3+2,15*2+2,4*1,5+1,4"1,5"výkres číslo D.1.1.b6 11,300 

W Součet 146,375 

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch 
140) K [617131101 cementový postřik nanášený ručně celoplošně světliků | m2 411,430 CS ÚRS 2023 01 

nebo výtahových šachet 

Online PSC htipsy/podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 O1/617131101 
w (2,055+3,05)"2*(13,1+4,81)+((2,22+1,39)"2+(2,22+0,35)"2)*(1 411.430 

4,9+3,51)"výkres číslo D.1.1.b2 : 
W Součet 411.430 

Umitka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

141) K (617331141 tloušťky štuku do 3 mm štuková plstí hlazená m2 411,430 CS ÚRS 2023 01 

uzavřených nebo omezených prostor světliků nebo 
wýtahraních čachat 

Čnline PSČ htips,nodminky ur czřitemýce URS 2023 O1/617331141 

(2,055+3,05)"2"(13,1+4,91)+((2,22+1,39)"2+(2,22+0,35)"2)"(1 

W 4,9+3,51)"výkres číslo D.1.1.b2 411430 
WW Součet 411.430 

Omitka cementová vnitřních plach nanášená ručně 

142| K (617331191 Příplatek k cenám za každých dalších i započatých S | 411,430 CS ÚRS 2023 01 
mm tloušťky omítky přes 10 mm světliků nebo 

výtahových šachet 
Online PSC https, ky.urs.czjitěmýCh URS 2023 01/6173311591 

(2,055+3,05)"2"(13,1+4,91)+((2,22+1,39)"2+(2,22+0,35)"2)"(1 

W 4,9+3,51)"výkres číslo D.1.1.b2 411430 
W Součet 411,430 

Zakryti vnitřních ploch před znečištěním včetně 

143, K (619991011 pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólii a m2 641,451 CS ÚRS 2023 01 
přelepením páskou 

Online PSC https, ky urs.czjitěmýCh URS 2023 O1/619991011 

W 171*8 9,000 

WW 171,5"2*(9+19+19+5+5+1+1+5+5) 207,000 

W 1,55"3,05"(2+3) 23,638 
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W 1,24*2,7"(8+11) 63,612 

W 0,9*1,5*2*2 5,400 

VW 13913 4,170 
W 1,112 2,200 
W 1,24*2,7"(10+3+3) 53,568 

W 11,5*2 3,000 

w 1,69"3,2 5,408 

W 142,3 3,220 
WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b21,22 380,216 

W 1,5*2,1*2 6,300 

W 1,05*2,1"2 4,410 
W 1,55"2,37"2 T347 

W 1,2%2,2*2 5,280 

W 3,485*2,3"2 16,031 

W 2,01*2,3"2 9,246 
W 3,1%2,3"2 14,260 

WW 1,6"2,3"2"2 14,720 

WW 1,6*2,3"2"3 22,080 

W 1,6*2,3*2*2 14,720 
W 2,49"2,3"2"2 22,908 

WW 2,34*3"2*2 28,080 

Ww 1,78*3*2*2 21,360 

W 1,94*3*2*2 23,280 
vw 1,94*3*2*2 23,280 
WW 2322 24,000 

Ww 0,95*2,0772"1 3,933 

W Mezisoučet“výkres číslo D.1.1.b2ů 261,235 
W Součet 641,451 

[144] K [621151011 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých | m2 73.285| CS ÚRS 2023 01 
omitek silikátový podhledů 

Online PSC httos;/podminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/621151011 
WW (0,16+10,705)"6,25-1,25"3,51 63,519 

WW -2,62"(2,3-0,16) -5,607 

Ww (8,75+2,1+4,3+4,6*2+1,8"2)"0,55 15,373 

W Součet"výkres čísla D.1.1.b3 73,285 

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, 
145| K |621211021 na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z m2 14,310 CS ÚRS 2023 01 

tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky 
desek přes 80 do 120 mm 

Online PSC htips, iminky.urs.czfitem/čs URS 2023 Ú1/621911021 

W T,B+4,21+2,3"výkres číslo D.1.1.b12 14,310 

WW Součet 14,310 

|146] m [28376037 deska EPS grafitová fasádní A=0,032 ti 100mm | m2 15,026 CS ÚRS 2023 01 
W 14,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 15,026 

WW Součet 15,026 

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podělnou orientací 

147| K 621221031 vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na | 2 73,285 CS ÚRS 2023 01 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek 

přes 120 do 160 mm 

Online PSC https podminky. urs czřitemýCá URS 2023 OI/621221031 

WW (0,16+10,705)"6,25-1,25"3,51 63,519 
WW -2,62"(2,3-0,16) -5,607 

W (B,F5+2,1+4,3+4,6"2+1,8*2)"0,55 15,373 

VW Součet"výkres číslo D.1.1.b3 73,285 

deska tepelně izalační minerální kontaktních fasád . 
(148 M [63151538 podélné vlákno A=0,036 ti 160mm | m2 | 76,949| C5 URS 2023 01 

W (0,18+10,705)"6,25-1,25*3,51 63,519 

W -2,62"(2,3-0,16) -5,607 
W (B,75+2,1+4,3+4,6"2+1,8"2)"0,55 15,373 

W Boučet"výkres číslo D.1.1.b3 r3,285 

W 73,285*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 78,945 

VW Součet 76,949 

Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 

149| K (621531012 probarvená bez penetrace zatiraná (škrábaná), zrnitost| m2 F3,285 CS ÚRS 2023 01 

1,5 mm podhledů 

Online PSC https: urs.cz/item/CS URS 2023 01/621531012 
W (0,18+10,705)"6,25-1,25*3,51 63,519 

W -2,62"(2,3-0,16) -5,607 
W (8,75+2,1+4,3+4,6"2+1,8"2)"0,55 15,373 

W Boučet"výkres číslo D.1.1.b3 73,285 

1150) K [622431124 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch | m2 | 5.808] CS ÚRS 2023 01 
penetrace nanášená ručně stěn 

Online PSC https., ky urs.czjitěmýCh URS 2023 O1/622131121 

W (2,348+3,46)"1"rampa 5,808 

W Součet 5,808 

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

151) K (622142001 na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 5,808 CS ÚRS 2023 01 
stěn 

Online PSC https, ky urs.czjitěmýCh URS 2023 01/622142001 

W (2,348+3,46)"1"rampa 5,808 

W Součet 5,808 

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
152| K |622143003 nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní m 1975,430 CS ÚRS 2023 01 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou 

Online PSC https: inky.urs.cz/item/CS URS 2023 0196221430003 
w 140,5 2,000 
W (1,05+2, 122 10,500 
W (1,5+2,1)*2 7,200 
W (1,45+2,35"2)"2 12,300 

W (1,06+2,3*2)*2 11,320 
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P
 Mno~ství

Mezisou�et"výkres �íslo D.1.1.b2

Mezisou�et"výkres �íslo D.1.1.b3

Mezisou�et"výkres �íslo D.1.1.b4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W (1,5+3*2)"2 15,000 

WW (1,3+2,1*2)2 11,000 

WW (1,3+2,1*2)"2 11,000 

W (1,5+3*2)*2 15,000 
W (1+1,5)2*27 135,000 

WW (1,9+2,3*2)"2 13,000 

WW (1,6+2,3*2)"2 12,400 

W (2,49+2,3"2)"1 7,090 

W (0,9+2,1*2)"2 10,200 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1,1.b5 540,290 

W (0,91+2,2*2)*2 10,620 
W (0,95+2,1"2)"2"3 30,900 

W (0,9+1,5)*2*2 9,600 

WW (1+2,1*2)*2 10,400 

W (0,95+2,1)*2*2 12,200 
W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6 73,720 

WW Součet 1 875,430 

1153] M [56343023 profi rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl | | 2074,202 | CS ÚRS 2023 01 

W 1975,43*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2 074,202 

WW Součet 2 074,202 

Montáž omitkových profilů plastových, pozinkovaných 

154| K [622143004 nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní m 312,800 CS ÚRS 2023 01 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pra 

vytvoření dilatujicího spoje s okenním rámem 

Online PSC https; ky.urs.czjitem/CS URS 2023 01/622143004 
WW 17379+(0,9+1*2)"6+(1+1,5"2)"59+(1,02+1,6972)"6+1,4+2,3"2 312,800 

WW Mezisoučet APU uvnitř 312,800 

W Součet 312,800 

1155 M [59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro | m | 328.440 CS ÚRS 202301 
ostění ETICS 

W 312,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 328,440 

VW Součet 328.440 
1158 K [622151004 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých | | | : 

; sb ož m2 37,985 C5 URS 2023 01 
omítek akrylátový stěn 

Online PSC hrtps/podminky.urs.cz/itemýCS URS 2023 01/622151001 

W (11,5+2,158+9,016)*0,3 6,802 

W 10,83*0,5 5,415 

WW 20,38*0,5 10,190 

WW (2,3"2+2,62+0,16*2)"0,5 3,770 

W 0,6*4*0,5*5 6,000 
W (2,348+3,46)"1"rampa 5,808 

WW Boučet"výkres číslo D.1.1.b3 37,985 

| | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých | | | : 
157| K (622151011 ; m , m2 936,931 CS URS 2023 01 

omitek silikátový stěn 
Online PSC httos, ky.urs.czřitemýCE URS 2023 O1/627151011 

WW (11,481+2,158+9,016)"15,41 349,114 

WW 10,83*4,65 50,360 

W (7,5+0,6)*(15,41-4,65) 87,156 
W 20,38*5,2 105,976 

WW (0,6+14,07)*(14,75-5,2) 140,099 

WW (0,16+8,986+2,299+4,51)*10 159,550 
W (2,3*2+2,62+0,16"2)"(0,16+4,572+0,5) 39,449 
W (2,3+2,94)"2*2,5 26,200 

WW 2,2"0,75 1,650 

W „1*1*9 -9,000 

Wy -0,9*1*6 -5,400 
W -1*1,5*59 -88,500 

WW -1,02*1,69"6 -10,343 

W -1,423 -3,220 

vy M 3 9+(0,9+1"2)*6+(1+1,5"2)"59+(1,02+1,69"2)"6+1,4+2,3"2) 93,840 

WW Součet"“výkres číslo D.1.1.b2,3,4,5,6 936,931 

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z palystyrenových desek na vnější stěny, na 

158| K (622211021 podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic m2 10,200 CS ÚRS 2023 01 

keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek 

přes 80 do 120 mm 
Online PSC https, urs.czfitem/CS URS 2023 O1/622211021 

WW 0,6*4*0,85*5"výkres číslo D.1.1.b2 10,200 

VW Součet 10,200 

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch . 
1159 M [28376443 300kPa ti 100mm | m2 | 10,710 C5 URS 2023 01 

WW 10,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,710 

VW Součet 10,710 

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

160| K (622211031 podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic m2 105,035 CS ÚRS 2023 01 

keramických nebo vápenapiskových, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm 

Čnline PSČ htips, podminky ur czitemýce URS 2023 O1/622211031 

W (1,15+4,8)*0,6 3,570 
W (5,5+2,158+9,2+11)"1,75 48,r52 

WW 20,39*1,7 34,663 

W (2,3*2+2,62)"2,5 18,050 
W Součet"výkres číslo D.1.1.b2 105,035 

1161] m [26376445 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch | m2 | 110.287 | CS ÚRS 2023 01 
A00kPa tl 140mm 

vw 105,035*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 110,287 

W Součet 110,287 
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J.cena [CZK] PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 

162 K 622221021 podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic m2 64,200 

keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek 

přes 80 do 120 mm 
Online PSC https: inky.urs.czfitemýCS URS 2023 O1/622221021 

WW 0,6*4*5,35"5"výkres číslo D.1.1.b2 64,200 

WW Součet 64,200 

deska tepelně izalační minerální kontaktních fasád 

1163 M [03151527 podélné vlákno A=0,036 ti 100mm | m2 | 67,410 
WW 64,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 67,410 

WW Součet 67,410 

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

464. K [622221031 vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na O m2 843,091 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm 

Online PSC httos;, ky.urs.czřitemýCE URS 2023 01/622231031 

WW (11,481+2,158+9,016)"15,41 349,114 

WW 10,83*4,65 50,360 

W (7,5+0,6)"(15,41-4,65) 87,156 

W 20,38"5,2 105,976 

WW (0,6+14,07)"(14,75-5,2) 140,099 

WW (0,16+8,986+2,299+4,51)*10 159,550 

W (2,3*2+2,62+0,16"2)"(0,16+4,572+0,5) 39,449 
W (2,3+2,94)"2"2,5 26,200 

WW 2,2"0,75 1,650 

WW „1*1*9 -8,000 

W -0,9*1*6 -5,400 
W -1"1,5"59 -88,500 

WW -1,02*1,69"6 -10,343 

WW -14923 -3,220 

W Součet"výkres číslo D.1.1.b2,3,4,5,6 843,091 

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
1165] M [53161538 podélné vlákno A=0,036 tl 160mm | m2 | 885,246 | 

WW 843,091*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 885,246 

W Součet 885,246 

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

166. K [622221041 vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na O m2 136,084 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek 
přes 160 do 200 mm 

Online PSC httos: podminky. urs.czřitemCE URS 2023 O1/622221041 

w yP2rB BT 1,979,971.19970,1652482/70970, 1671 „T5+7,21) 141,784 

WW „0,95"2"3 -5,700 
W Součet"výkres číslo D.1.1.b6 půda 136,084 

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
1167) M [53151540 podélné vlákno A=0,036 tl 200mm | m2 | 142,886 | 

W 136,084*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 142,888 

W Součet 142,888 

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální 

168| K (622222051 vlny s podělnou nebo kalmou orientací vláken nebo z m 393,720 

kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 
mm, tloušťky desek do 40 mm 

Online PSC httos;podminky urs.czřitemýCh URS 2023 O1/622233051 

W 14*9 36,000 

WW (0,9+1)*2*6 22,800 

WW (1+1,5)*2*59 295,000 

Wy (1,02+1,69)*2*6 32,520 
W (1,4+2,3)"2 7,400 

W Součet"výkres číslo D.1.1.b2,3,4,5,6 393,720 

deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád 
1169 M [03140348 podélné vlákno A=0,041 ti 30mm | m2 | 118,116 

W 393,72*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 118,116 

WW Součet 118,116 

(179 K |622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích | m | 86,085 

soklových připevněných hmoždinkami 
Online PSC https, urs.czfitem/CS URS 2023 O1/622252001 

WW 0,6*4*5"výkres číslo D.1.1.b2 12,000 

W Mezisoučet t,100mm 12,000 

W 11,481+2,158+9,016 22,655 

W 10,83 10,830 

WW 20,38 20,380 

W 2,3"2+2,62+0,16*2 7,540 
W (2,3+2,84)*2 10,480 
W 22 2,200 

WW Mezisoučet tl. 160mm 74,085 

VW Součet'výkres číslo D.1,1.b2,3,4,5,6 86,085 

la M [59051647 [room zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl | m | 12,600 | 
100mm 

WW 12*1,05 "Přepočtěné koeficientem množství 12,600 

VW Součet 12,600 

172 M [59051653 [om zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl | m | 77.789 
160mm 

WW 74,085*1,05 "Přepočtené koeficientem množství TT,TBS 

VW Součet TT,TB9 

(13 K [922262002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních | m | 1 104,270| 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu 
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Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 202301 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Online PSC https, inky.urs.cz/itemýCS URS 2023 01/622252002 

WW 91,5 81,500 

W Mezisoučet dilatační stěnová 91,500 

W 175+0,9"5+1*59+1,02*6+1,4 80,020 

WW Mezisoučet parapetní BO,020 

WW 179+0,975+1*59+1,02*6+1,4 BO,020 

WW Mezisoučet nadpraží 80,020 

W 173*9+(0,9+1*2)"6+(1+1,5"2)"59+(1,02+1,6872)*6+1,4+2,3"2 312,800 

W Mezisoučet APU 312,800 

17279+1*2%6+1,5*2"59+1,6972*6+2,3"2+9+2,5+4 6+8,75+2,1+ 

W 4.3+9"2+6*4*5+6"2+3"4 425190 
W +37 14,800 

vy 100 100,000 
W Mezisoučet rohové 539,930 

WW Součet 1 104,270 

174 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š m 566,927 CS ÚRS 2023 01 

100mm pro ETICS 

175 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou m 84,021 CS ÚRS 2023 01 

pro nadpraží ETICS 
W 80,02*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 84,021 

W Součet 84,021 

(176) m [59051512 (proř začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou | 84,021 | CS ÚRS 2023 01 
pro parapet ETICS 

W 80,02*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 84,021 

W Součet 84,021 

ká u [59051500 Jemog oční stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro | m 96,075 CS ÚRS 2023 01 

W 91,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 96,075 

W Součet 96,075 

1178) m [26342205 jé začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro | m 328,440| CS ÚRS 2023 01 
ostění ETICS 

W 312,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 328,440 

W Součet 328,440 

Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
179| K (622511112 probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná m2 37,985 CS ÚRS 2023 01 

stěn 

Online PSC hrtps:/podminky urs.cz/item/CS URS 2023 01/622511113 

W (11,5+2,158+9,016)*0,3 6,802 

Www 10,83*0,5 5,415 

WW 20,38*0,5 10,190 

w (2,3"2+2,62+0,16*2)"0,5 3,770 

vy 0,6*4*0,5*5 6,000 
W (2,348+3,46)"1"rampa 5,808 

WW Boučet"výkres číslo D.1.1.b3 37,985 

Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 

180| K (622531012 probarvená bez penetrace zatiraná (škrábaná), zrmitost| m2 936,931 CS ÚRS 2023 01 

1,5 mm stěn 
Online PSC htips, iminky.urs.czřitem/ čs URS 2023 01/622531012 

Www (11,481+2,158+9,018)"15,41 349,114 

WW 10,83*4,65 50,360 

W (7,5+0,6)"(15,41-4,65) BT,156 

vy 20,38"5,2 105,976 
Www (0,6+14,07)"(14,75-5,2) 140,099 

WW (0,16+8,986+2,299+4,51j*10 159,550 

Ww (2,3"2+2,62+0,16*2)"(0,16+4,572+0,5) 39,449 

vy (2,3+2,94)*2*2,5 26,200 
WW 2,2"0,75 1,650 

W „1*1*9 -8,000 

vy -0,916 -5,400 
vy -1*1,5"59 -88,500 
WW -1,02"1,69"6 -10,343 

WW -1423 -3,220 

w kg OHTZYOMTHL Z BB „02+1,69*2)*6+1,4+2,3"2) 93,840 

W Součet"výkres číslo D.1.1.b2,3,4,5,6 936,931 

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 

181| K (629991011 pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii m2 380,216 CS ÚRS 2023 01 

přilepenou lepicí páskou 

Online PSC https;/inodminky.urs.czfitem/C5 URS 2023 01/629991011 
W 171*9 9,000 

W 1*1,5*2"(94+19+19+5+5+1+1+5+5) 207,000 

WW 1,55"3,05"(2+3) 23,638 

WW 1,24*2,7"(B+11) 63,612 

vy 0,9*1,5*2*2 5,400 

W 1,39*1*3 4,170 

WW 1,1*1*2 2,200 

WW 1,24*2,77(10+3+3) 53,568 

W 171,5*2 3,000 

W 169"3,2 5,408 

Www 142,3 3,220 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1,1,b21,22 380,216 

VW Součet 380,216 

182] K [630301001 |Začištění fasády po osazení nových oken | kus | 2,000| 

WW 2"výkres číslo D.1.1,bé 2,000 

VW Součet 2,000 

|183] K [630301002 |Začištění fasády po osazení nových dveří | kus | 1,000| 

WW 1"výkres čislo D.1.1,bé 1,000 

VW Součet 1,000 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na . 
184. K (631311116 prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 94,068 CS URS 2023 01 

Online PSC https: inky.urs.cz/itemCS URS 2023 O1/631311116 

WW (44,39+10,09+15,34+16,13+24,09)"0,07"výkres číslo D.1.1.b2 T,ra5 

VA 1,485*1,35*0,07 0,140 
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(9,22+7,56+34,64+5,47+9,B7+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1, 

WW 65+3,67+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47, 19,176 

68+2,92+2,92)*0,07 
WW 3,02*1,9*4*0,07"mezipodesty 1,607 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.bž 28,668 

WW (11,1+18,43+10,35+1,64+3,37)*0,07"výkres číslo D.1.1.b3 3,142 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 3,142 

(33,52+7,7+32,69+28,44+14,98+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92 
WW +3,37+11,11+2,26+1,75+1,19+1,75+1,13+9,64+15,33+16,12+ 15,055 

23,83)"0,06"výkres číslo D.1.1.b3 

(29,7+12,98+7,B8+31,67+4,21+8,84+5,4+18,71+18,56+3,76+1B 

WW 43+3,83+17,B6+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17 17,843 

+22,8+2,92+28,26)"0,06" číslo D.1,1,b 

w (20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3)*0,06"výkres číslo 5,694 
D.1.1.bd 

(29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+19,23+18,06+3,96+18 

Www „B9+3,83+18,32+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17 15,101 

+22,8)"0,06"výkres číslo D.1.1.b5 

w (2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3)*0,06"výkre 7.565 

s číslo D.1.1.b5 : 
vw Mezisoučet 62,258 

W Součet 94,068 

185| K [631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu m3 94,068 CS ÚRS 2023 01 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm 

Online PSČ https, podminky urs,czfitemCí URS 2023 O1/531319011 

KAJ (44,99+10,09+15,34+16,13+24,09)*0,07"výkres číslo D.1.1.b2 7,745 

WW 1,485"1,35"0,07 0,140 

(9,22+7,56+34,64+5,47+9,B7+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1, 

WW 65+3,67+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47, 19,176 

68+2,92+2,92)*0,07 
W 3,02*1,9*4*0,07"mezipodesty 1.607 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.bž 28,668 

WW (11,1+18,43+10,35+1,64+3,37)*0,07"výkres číslo D.1.1.b3 3,142 

W Mezisoučet" výkres číslo D.1,1,b3 3,142 

(33,52+7,7+32,69+28,44+14,98+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92 
W +3,37+11,11+2,26+1,75+1,19+1,75+1,13+9,64+15,33+16,12+ 15,055 

23,83)"0,06"výkres číslo D.1.1.b3 

(29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+18,71+18,56+3,76+18 

WW 43+3,B3+17,86+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17 17,843 

+22,8+2,92+28,26)"0,06"v číslo D.1.1.b 

w (20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3)*0,06"výkres číslo 5,694 

D.1.1.bd 

(29,7+12,98+7,8+31,B67+4,21+8,84+5,4+19,23+18,06+3,96+18 

Www „B9+3,83+18,32+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17 16,101 

+22,8)*0,06"výkres číslo D.1.1.b5 

w (2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3)*0,06"výkre 7565 
s číslo D.1.1.b5 : 

W Mezisoučet 62,258 

W Součet 94,068 

Připlatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

186, K (631319171 vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo m3 94,068 CS ÚRS 2023 01 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm 

Online PSC htips, iminky.urs.czfitem/čs URS 2023 Ú1/631319171 

Www (44,39+10,09+15,34+16,13+24,08)"0,07"výkres číslo D.1.1.b2 ř,ř45 

WW 1,485*1,3570,07 0,140 

(9,22+7,56+34,64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1, 
WW 65+3,67+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47, 19,176 

68+2,92+2,92)"0,07 

WW 3,02*1,8"4*0,07"mezipodesty 1,607 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 28,668 

vy (11,1+18,43+10,35+1,64+3,37)*0,07"výkres číslo D.1,1,b3 3,142 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3 3,142 

(33,52+7,7+32,69+28,44+14,98+1B,34+12,43+1,8+1,55+11,92 

WW +3,37+11,11+2,26+1,75+1,19+1,75+1,13+9,64+15,33+16,12+ 15,055 

23,83)*0,06"výkres čislo D,1.1.b3 

(29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+18,71+18,56+3,76+18 
WW AÍ+3,B3+17,BG+5,7+28,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17 17,843 

+22,8+2,92+28,26)"0,06" číslo D.1.1.b 

vw (20,01+21,06+26,41+7,BB+17,24+2,3)"0,06"výkres číslo 5,694 

D.1.1.b4 

(29,7+12,98+7,B8+31,67+4,21+8,84+5,4+19,23+19,06+3,96+18 

WW B9+3,83+18,32+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17 16,101 

+22,8)"0,06"výkres číslo D.1.1.b5 

(2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3)*0,06"výkre 
vy u 7,565 

s číslo D.1.1.b5 
W Mezisoučet 62,258 

WW Součet 34,068 

| 187) K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 14,298 CS ÚRS 2023 01 

Online PSČ https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 O1/631362021 

w (44,99+10,09+15,34+16,13+24,08)"7,667"1,25"0,001Výkres 1,060 

čislo D.1.1.b2 

WW 1,485*1,35"7,667*1,25*0,001 0,019 

(9,22+7,56+34,64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1, 
WW 65+3,67+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47, 2,625 

68+2,92+2,92)"7,667*1,25*0,001 

Www 3,02*1,8"4*7,667*1,25*0,001"mezipodesty 0,220 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 3,924 

w (11,1+18,43+10,35+1,64+3,37)*7,667*1,25*0,001"výkres číslo 0.430 

D.1.1.b3 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3 0,430 

(33,52+7,7+32,69+28,44+14,98+1B,34+12,43+1,8+1,55+11,92 

Www +3,37+11,11+2,26+1,75+1,19+1,75+1,13+9,64+15,33+16,12+ 2,405 

23,83)"7,667*1,25"0,001"v číslo D.1.1.b 
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(29,7+12,98+7,B8+31,67+4,21+8,84+5,4+18,71+18,56+3,76+1B 

WW 43+3,83+17,B6+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17 2,5r9 

+22,8+2,92)*7,667*1,25*0,001"D.1.1.b4 
w (28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3)"T,667*1,25*0,00 1.180 

1V"výkres číslo D.1.1.b4 : 

(29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+19,23+18,06+3,96+18 

W „B9+3,83+18,32+5,7+28,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17 2,572 

+22,B)"7,667*1,25*0,001 číslo D.1.1. 

w (2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3)"7,667*1,25 1.208 

*0,001"výkres číslo D.1,1.b5 s 
W Mezisoučet 9,944 

W Součet 14,298 

188| K [632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí V m2 16,764 CS ÚRS 2023 01 
pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm 

Online PSC https;/npodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/632450124 
vy (11,493+2,315+9,028+14,07+12+2,432+4,541)*0,3 16,764 
W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6 atiky 16,764 

WW Součet 18,764 

189| K [632450134 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí V m2 178,421 CS ÚRS 2023 01 
ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm 

Online PSC https, iminky rs. czfitem/Čs URS 2023 01/632450134 

WW 20,43*1,7"výkres čislo D.1.1.b1 34,731 

WW 6,4*3,55+10,878,6"výkres číslo D.1.1.b2 126,400 

W 3,972,872-1,75*2,6"výkres číslo D.1.1.b16 17,290 

W Součet 178,421 

190| K [632451024 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) V pásu | 37,076 CS ÚRS 2023 01 
o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm 

Online PSC https; urs.cz/item/CS URS 2023 01/63245102d 
W 17(9+9+25+25)"0,46 31,280 

vy 0,9"(6+6)*0,46 4,968 
Wy 0,9*2*0,46 0,828 
WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b24 37,076 

WW Součet 37,076 

1101 K [632451105 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí m2 185,050| GS ÚRS 2023 01 
tloušťky přes 10 do 15 mm 

Online PSC https: inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/632451105 
W 6,44+4,98+2,52+3,19+1,67+1,67"výkres číslo D.1,1.b3 20,470 

vy 7,51+20,6+20,1+20,83+7,47+5,78"výkres číslo D.1.1.b4 82,290 
Www T,51+20,6+20,1+20,83+7 ,47+5,7B"výkres číslo D.1.1.b5 82,290 

WW Součet 185,050 

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

192| K (634112113 potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 m 1 967,986 CS ÚRS 2023 01 
mm, výšky 80 mm 

Online PSC htips, iminky.urs.czřitemčs URS 2023 O1/634112113 

Www (3,75+2,5)"2 12,500 

WW (0,9+0,05+0,9+2,5+1,35)*2 11,400 

WW (0,26+5,39+0,3+2,21+2,83)*2 21,980 
vy (0,91+0,1+3,26+2,14+1,2)*2 15,220 
Www (6,3+1,2)"2 15,000 

WW (1,35+1,485)"2 5,670 

w (2,99+3)*2 11,980 

W (1,955+3)*2 9,910 

Www (6,685+5,07)"2 23,510 

WW (8,035+5,61)*2 27,290 

WW (5,61+2,82)*2 16,860 
W (2,86+3,705)*2 13,130 

WW (0,83+1,75)"2 5,160 

W (1,305+0,125+1,4+1,78)*2 9,220 

VW (2,16+3,335)"2 10,990 
W (2,16+4,73)*2 13,780 

WW (7,14+8,19)"2 30,660 

W (2,125+1,1)*2 6,450 

WW (1,1+1,5)*2 5,200 

vy (1,1+1,5)*2 5,200 
WW (0,9+1,5)"2 4,800 

W (0,9+1,5)*2 4,800 

vy (1,04+2,125)*2 6,330 
W (2,97+0,955)*2 7,850 

WW (2,97+0,955)"2 T,B50 

W (17,89+3,15+2,BB8+1,9)*2 51,640 

VW (6,54+3,685)*2 20,450 
W (3,28+4,915)*2 16,390 

WW (3,12+4 915)"2 16,070 

W (1,5+6,5)"2 18,000 

vw Mezisoučet"výkres číslo D.1.1,b2 423,200 

vy (5,47+5,81)*2 22,560 
Www (5,81+0,375+2,27+2,36+1,62)"2 24,870 

WW (3,02+1,9)*2*4"mezipodesty 39,360 

VA (3,8+5,18)*2 17,960 
W (6,415+5,18)*2 23,190 
W (2,505+0,85)*2 6,710 
W (1,1+0,1+0,8+2,505)*2 9,010 

VW (2,505+2,55)"2 10,110 
W (2,505+1,3)"2 7610 

Www (1,4+1,18)"2 5,180 

W (1,19+1,4)*2 5,180 

KAJ (3,543+8,32)"2 23,726 
W (3,543+8,32)"2 23,726 

Www (5,75+3,D4j*2 17,580 

W (3,025+4,06)"2 14,170 

WW (1,8+1,78)*2 7,180 

W (0,9+1,725)"2 5,250 

Www (1,045+1,725)"2 5,540 

W (2,9+4,06)"2 13,920 
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WW (4,06+2,7)"2 13,520 

WW (1,5+1,5)"2 6,000 

vy (10,9+1,5)*2 24,800 
W (1,35+2,5)"2 7,700 

w K0 OTTO TO ATO ZB T TY2T Ho 12951 8070,0+01 21,150 

Www (4,765+1,925)*2 13,380 

vy (4,6+2,25+0,05)*2 13,800 
W (0,7+2,25)"2 5,900 

WW (6,715+3,685)"2 20,800 

Www (5,755+0,2+1,675)*2 15,260 

vy (4,915+3,28)*2 16,390 
W (4, 915+3 122 16,070 

WW (3,06+1,9)*2 9,920 

WW (1,76+0,995)*2 5,510 
vy (1,75+0,995)*2 5,510 
WW (1,2+0,995)"2 4,390 

W (1,2+0,995)"2 4,390 

k (20,38+1,3+0,945)*2 46,450 
W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3 533,772 

Www (2,43+3,52)"2 11,900 

W (2,1+0,9+1,465)"2 8,930 

W (5,81+5,295)*2 22,210 

vy (2,625+1,55)*2 8,350 
Www (0,9+2,625)"2 7,050 

WW (3,045+2,56)"2 11,210 

W (3,415+5,93192 18,690 
vy (3,395+5,93)*2 18,850 
WW (3,415+2,2)"2 11,230 

WW (3,395+2,2)"2 11,190 

Ww (2,78+1,765)"2 9,090 

vy (6,43+2,78)*2 18,420 
WW (3,889+0,07+6,331+5,23)"2 31,040 

WW (5,75+3,09)*2 17,680 

KAJ (5,9+3,09)*2 17,980 
vy (2,855+1,34)*2 8,390 
Www (1,34+2,B55)"2 8,390 

WW (5,9+3,068)*2 17,936 

WW (5,9+2,967)*2 17,734 
vy (4,95+3,73)*2 17,360 
Www (7,565+3, 6B85)"2 22,500 

WW (2,935+0,45+2,35)"2 11,470 

w (10+2,29)*2 24,580 

vy (6,416+3,28)*2 19,392 
Www (3,12+6,415)"2 19,070 

W (1,275+2,29)"2 T130 

WW (0,975+1,2)2 4,350 

vy (0,985+1,2)"2 4,390 
Www (0,995+1,76)"2 5,510 

W (0,975+1,76)*2 5,4r0 

W (3,06+1,5)*2 9,920 

vy (14,23+1,9)*2 32,260 
Www (5,8+4,BB)"2 21,360 

WW (3,535+2,015+2,16)"2 15,420 

w (1,87+2 5612 9,060 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4 505,312 

Www (2,43+3,52)"2 11,900 

W (2,1+0,9+1,465)"2 8,930 

VW (5,81+5,295)*2 22,210 
vy (2,625+1,55)*2 8,350 
WW (0,9+2,625)"2 7,050 

WW (3,045+2,56)"2 11,210 

vy (3,415+5,93)"2 18,690 
vy (3,395+5,93)*2 18,650 
WW (3,415+2,2)"2 11,230 

WW (3,395+2,2)"2 11,190 

vy (2,78+1,765)*2 9,090 
vy (6,43+2,78)*2 18,420 
WW (3,889+0,07+6,331+5,23)"2 31,040 

WW (5,9+3,09)*2 17,980 

vy (5,9+3,09)*2 17,980 
vy (2,855+1,34)*2 8,390 
WW (1,34+2,B55)"2 8,390 

WW (5,9+3,068)"2 17,936 

vy (5,9+2,967)*2 17,734 
vy (4,95+3,73)*2 17,360 
WW (7,565+3, 6B85)"2 22,500 

WW (2,935+0,45+2,35)"2 11,470 

VA (10+2,29)"2 24,580 
W (6,416+3,28)"2 19,392 

Www (3,12+6, 4152 19,070 

WW (1,275+2,29)*2 7,130 

VA (0,975+1,2)*2 4,350 
W (0,995+1,2)"2 4,390 

Www (0,995+1,76)"2 5,510 

WW (0,975+1,76)*2 5,470 

WW (3,06+1,8)*2 9,920 

W (14,23+1,9)"2 32,260 

Www (5,8+4,BB)"Z 21,360 

WW (3,535+2,015+2,16)"2 15,420 

VA (1,97+2,56)"2 9,060 
W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5 505,612 

WW Součet 1 567,98 

(193 K [650501 501 Dodávka a montáž protipožární větrací mřížky průměr | kus | 8,000] 
150mm, zapěňovací 
2"4"výkres číslo D.1.1.b4 8,000 

W Součet 8,000 
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194 K [650501502 [Dodávka a montáž meziobjektové dilatace - podlahová | m | 27,700| 

WW 3,5"ýkres číslo D.1,1.b2 3,500 

WW 3,4"výkres čísla D.1,1.b3 3,400 

W 10,4"výkres číslo D.1.1.b4 10,400 

WW 10,4"výkres číslo D.1.1.b5 10,400 

WW Součet 27,700 

| 196, K [860501 503 [Dodávka a montáž meziobjektové dilatace - stěnová | m | 118,600| 

W 15"výkres čislo D.1.1.b2 15,000 

WW 18,8"výkres číslo D.1.1.b3 18,800 

WW 42,4"výkres číslo D.1,1.b4 42,400 

W 42,4"výkres číslo D.1,1.b5 42,400 

W Součet 118,600 

D 8 Trubní vedení 

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

196, K (877265211 z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v kus 6,000 

otevřeném výkopu jednoosých DM 110 

Online PSC https, i urs.cz/itemCS AS 2023 O1/BTF265211 

W 6"výkres číslo D.1.1.b1 6,000 

W Součet 6,000 

197| M |28610414 uzavírací zátka PE drenážního potrubí systěmu budov kus 3,000 
DN 100 

198| M (28610419 kolena PE drenážního systému budov 90" DN 100 kus 6,000 

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

199| K [877265231 z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v kus 3,000 

otevřeném výkopu víček DM 110 

Online PSC httns,, ky.urs.czfitemCh URS 2023 01/877265231 

WW 3"výkres číslo D.1.1.b1 3,000 

W Součet 3,000 

(209 K [880101501 Napojení trativodu na stávající drenážní systém včetně | kpl | 2,000) 
zemních prací 

WW 2"výkres číslo D.1.1.b1 2,000 

W Součet 2,000 

D 3 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 

201, K 941211112 s podlahami s provozním zatižením tř. 3 do 200 kg/m2 | mžZ 1 020,302 

šířky tř. 5W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m 

Online PSC https, ky.urs.czfitem/CS URS 2023 01/941211113 

w (1411,542,158+940,55+14,07+8,98612,299+4,541+1)"15,6V 1.020,302 

ýkres číslo D,1.1.b5 
W Součet 1 020,302 

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 

202| K [941211211 s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 | z 91 827,216 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1111 nebo -1112 

Online P5C https;, urs.czfitem/CS URS 2023 01/941211711 

w (1+11,5+2,158+9+10,85+14,07+8,986+2,299+4,541+1)"15,6"9 91 827.216 

O"výkres číslo D.1.1,b5 
W Součet 91 827,216 

Demontáž lešení řadového rámového lehkého 

203, K [941211812 pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 m2 1.020,302 
šířky tř. 5W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m 

Online PSC https,podminky urs.czfitemCE URS 2023 O1/M1211812 

vy (1+11,5+2,158+9+10,85+14,07+8,986+2,299+4,541+1)"15,6"v 1 020,302 

ykres číslo D.1.1.b5 

WW Součet 1 020,302 

Montáž lešení prostorového trubkového lehkého 

204, K 943111111 pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do m3 341,523 
200 kg/mž, výšky do 10m 

Online PSC https,podminky urs.cz/item/cs URS 2023 O1/943111111 

W (3,55"9,65-2,94*2,3+10,7*2,75)*6"výkres číslo D.1.1.b2 341,523 

WW Součet 341,523 

Montáž lešení prostorového trubkového lehkého 

205, K [943111211 pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další | m3 20 491,380 
den použití lešení k ceně -1111 

Online PSC https,podminky urs.czfitemCs URS 2023 O1/943111211 

W 341,523"60"výkres čísla D.1.1.b2 20 491,380 

WW Součet 20 491,380 

Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého 

206, K [943111811 pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do m3 341,523 
200 kg/mž, výšky do 10m 

Online PSČ hřips podminky ursczfitemýče RS 2023 O1/943111811 

W (3,55"9,65-2,94"2,3+10,7"2,75)"G"výkres číslo D.1.1.bž 341,523 

WW Součet 341,523 

(207) K [944511111 P ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení | m2 | , 020,302| 
z textilie z umělých vláken 

Online PSČ https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 O1/944511111 

vw (1+11,5+2,158+9+10,85+14,07+8,986+2,299+4,541+1)"15,6"V 1.020,302 

ýkres čislo D.1.1.b5 

WW Součet 1 020,302 

208| K [944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další m2 91 827.216 

den použiti sítě k ceně -1111 
Online PSC https; i urs.czjitem/CS URS 2023 O1/944511711 

(1+11,5+2,158+9+10,85+14,07+8,986+2,299+4,541+1j*15,6"9 v v O'výkres číslo D.1.1.b5 91 827,216 
WW Součet 91 827,216 

209| K [944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci m2 1 020,302 
lešení z textilie z umělých vláken 

Online PSC https; dmit urs.czjitem/CS URS 2023 O1/944511811 
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w (1+11,5+2,158+9+10,85+14,07+8,986+2,299+4,541+1)"15,6"V 1.020,302 

ýkres čislo D.1.1.b5 

WW Součet 1 020,302 

Teleskopická hydraulická montážní plošina na 

210, K [945412112 samohybném podvozku, s otočným košem výšky den 30,000 CS ÚRS 2023 01 
zdvihu do 21 m 

Online PSC htips; podminky urs.cz/item/CS URS 2023 01/945412113 
Montáž pojizdných věží trubkových nebo dilcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 

211, K 946111117 od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do kus 1,000 CS URS 2023 01 

Tm 

Online PSC https, iminky urs.czřitemýče URS 2023 O1/946111117 

W 1Vvýkres číslo D.1.1.b 1,000 

WW Součet 1,000 

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dilcových 

s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 : 

212) K 946111217 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného | *““ 1,000 CS URS 2023 01 
lešení k ceně -1117 

Online PSC httns,, ky.urs.czfitem/Ch URS 2023 01/946111317 

WW 1,000"výkres číslo D.1.1.b 1,000 

WW Součet 1,000 
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dilcových 

s maximálním zatižením podlahy do 200 kg!im2 šířky . 
213| K 946111817 od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do kus 1,000 CS URS 2023 01 

řím 
Online PSC https: inky.urs.cz/itemýCS URS 2023 01/946111817 
WW Vvýkres čislo D.1.1.bé 1,000 

W Součet 1,000 

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

214, K 949101112 staveb pro zatižení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové m2 2034,111 CS ÚRS 2023 01 
podlahy přes 1,9da3,5m 

Online PSC https: inky.urs.cz/itemýCS URS 2023 01/949101112 
WW 3,55*9,65-2,94"2,3+10,7*2,75 56,921 

10,13+3,38+9,22+7,56+34,64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1, 
W 65+1,35+1,65+3,67+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,6 329,010 

1+1,29+47,68+2,41+44,99 
WW 2,92+10,09+15,34+16,13+24,09 68,570 

WW Mezisoučet" výkres číslo D.1,1,b2 454501 

31,85+33,52+7,7+32,69+28,44+6,44+4,96+2,52+3,19+1,67+1, 
W 67+30,84"2+14,98+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92+3,37+11,11 344,720 

+2,26+47,67+1,75+1,18 

w papa 0 9T9,BTA1B,9971B,12429 89 11191B,43410,851 1.64 112.750 

WW Mezisoučet" výkres číslo D.1,1,b3 457 470 

31,87+29,7+12,98+7,8+7,51+31,67+4,21+8,84+20 6+5,4+20,1 

W +20,83+7,47+18,71+5,78+18,56+3,76+18,43+3,B3+17,B6+5,7 353,510 

+29,62+13,04+7,52+1,72 
w 1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+ 152,940 

17,24+23 
WW Mezisoučet" výkres číslo D.1,1,b4 506,450 

31,87+29,7+12,98+7,8+7,51+31,67+4,21+8,84+20 6+5,4+20,1 

W +20,83+7,47+19,23+5,78+19,06+3,96+18,89+3,83+18,32+5,7 355,650 

+29,62+13,04+7,52+1,r2 

w 1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+ 152,940 

17,24+23 
WW Mezisoučet" výkres číslo D.1,1,b5 508,590 

W 17,05+17,B4+4,21+4,41+27,2+4,72+4,41+27,16 107,100 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b 107,100 

WW Součet 2034,111 

Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, 
215| K (949211111 prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s m2 113,841 CS ÚRS 2023 01 

přičníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m 

Online PSC https: urs.czjitem/CE URS 2023 O1/949211111 
WW (3,55*9,65-2,9472,3+10,7%2,75)"2"výkres číslo D.1.1.b2 113,841 

WW Součet 113,841 

Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, 

216| K (949211132 prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve | 99,954 CS ÚRS 2023 01 
světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 bez 
příčníků nebo podělníků 

Online P5Č https, dminky.urs.czjitemCS URS 2023 01/949211133 

WW 2*3"9+2,3*2,22*0"výkres číslo D.1,1.b16 99,954 

W Součet 99,954 

Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek 
217| K 949211211 za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 m2 6 830,460 CS ÚRS 2023 01 

nebo -1112 

Online P5Č https, dminky.urs.czjitemCS URS 2023 O1/949211711 

vw 113,841"60"výkres číslo D.1,1.b2 6 830,460 

W Součet 6 830,460 

Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek 
218, K 949211231 za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 m2 8 995,860 CS ÚRS 2023 01 

nebo -1132 

Online P5Č https:;podminky.urs.czřitemCS URS 2023 01/949211231 

W 99,954*90"výkres číslo D.1.1.b16 8 995,860 

W Součet 8 995,860 

Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení 

219, K 949211811 z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových m2 113,841 CS ÚRS 2023 01 
dilců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m 

Online PSČ htips podminky ursczfitemýče RS 2023 O1/349211811 

W (3,55"9,65-2,94"2,3+10,7"2,r5)"2"výkres číslo D.1.1.bž 113,841 

W Součet 113,841 

Strana 50 z 156 



J.cena [CZK] PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení 

z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových 

220| K (949211832 dílců ve světliku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 99,954 

mž bez příčníků nebo podélníků 

Online PSC https; /jpodminky urs.cz/ltem/Cs URS 2023 01/949211832 
W 2"3"9+2,3"2,22"9"vykres číslo D.1.1.b16 99,954 

WW Součet 99,954 

Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 
221, K 949311112 potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 m 36,420 

do 20 m 
Online FSC htrps, Iminky rs. czřltemýce URS 2023 O1/949311112 

W 13,1+4,81"výkres číslo D.1.1.b16 18,010 

W 14,9+3,51"výkres číslo D.1.1.b16 18,410 

WW Součet 36,420 

Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 
222| K (949311211 potrubních) Příplatek za první a každý další den použití| m 3 277,800 

lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113 
Online PSC httns,, ky.urs.czfitemCh URS 2023 O1/949311211 

WW 36,420"90"výkres číslo D.1.1.b18 3 277.800 

WW Součet 3 277,800 

Demontáž lešení trubkověho do šachet (výtahových, 
223| K (949311812 potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 m 36,420 

do 20m 
Online PSC httns,, ky.urs.czfitemCh URS 2023 O1/949311813 

WW 13,1+4,91"výkres číslo D.1.1.b16 18,010 

W 14,9+3,51"výkres číslo D.1,1.b16 18,410 

W Součet 36,420 

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

224, K [952901111 užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 1 977,190 
výšky podlaží do 4 m 

Online PSC https; inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/952901111 
10,13+3,38+9,22+7,56+34 64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1, 

KAJ 65+1,35+1,65+3,67+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,6 329,010 
1+1,29+47,68+2,41+44,99 

WW 2,92+10,09+15,34+16,13+24,09 68,570 
WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.bž 397,580 

31,85+33,52+7,7+32,69+28,44+6,44+4,98+2,52+3,19+1,67+1, 
w 67+30,84*2+14,98+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92+3,37+11,11 344,720 

+2,26+47,67+1,ř5+1,19 

vw (O OVB STB, 98 16 12520 B9411, 1518,43410,9911,64 112.750 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 457 470 

31,87+29,7+12,98+7,8+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1 

WW +20,83+7,47+18,71+5,78+18,56+3,76+18,43+3,83+17,B6+5,7 353,510 

+29,62+13,04+7,52+1,ř2 

w 1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,B8+ 152,940 

17,24+23 
WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 506,450 

31,87+29,7+12,98+7,8+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1 

WW +20,83+7,47+19,23+5,78+19,06+3,96+18,89+3,83+18,32+5,7 355,650 

+29,62+13,04+7,52+1,ř2 

vw 1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+ 152,940 

17,24+23 
WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 508,590 

WW 17,05+17,94+4,21+4,41+27,2+4 72+4,41+27,16 107,100 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.bé 107,100 

WW Součet 1877,190 

|22s) K [953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených 90) kus | 18.000| 
stěny hasicího přístroje 

Online PSC httos;/podminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/953943211 
W 2+1+1+1+1+2+1+1+1+1+2+1+2+1"výkres číslo D.1.1.pbř 18,000 

WW Součet 18,000 

226| M (44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 16,000 

227| M |44932211 přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG kus 2,000 

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 

228| K (953961114 železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M kus 48,000 

16, hloubka 125 mm 

Online PSC httos;/podminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/953961114 
W 4*3"výkres čislo D.1.1.b8 12,000 

WW 43"výkres čislo D.1.1,b9 12,000 

W 8*3"výkres čislo D,1,1.b5 odk Př 24,000 

W Součet 48,000 

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 

229] K [953965131 chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 24,000 

Online PSC htips://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/953965131 
W 8*3"výkres čislo D,1,1.b5 odk Př 24,000 

W Součet 24,000 

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 

2á0| K (954965132 chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm kus 24,000 

Online PSC htips://nodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/953965132 
W 4"3"výkres číslo D,1.1,b8 12,000 

W 4*3"výkres číslo D.1.1.b9 12,000 

Součet 24,000 

(231) M [31111008 |matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 | a | 0,480 | 
W 48*0,01 "Přepočtené koeficientem množství 0,480 

Součet 0,480 

(232) m 51 120008 [podložka DIN 125-A ZB D 16mm | a | 0, 480| 
48*0,01 "Přepočtené koeficientem množství 0,480 

W Součet 0,480 
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233| M |31121014 podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ 100 0,480 

D 16mm kus 

W 48*0,01 "Přepočtené koeficientem množství 0,480 

W Součet 0,480 

[234] K [953993321 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační | kus 36,000| 
tabulky plastové nebo smaltované přilepením 

Online PSČ https;/podminky urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/953993321 
W 10+5+4+2+12+3"pbř 36,000 

WW Součet 36,000 

235| M |73534562 tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 200x87mm kus 20,000 
samolepicí 

236| M (73534561 tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm kus 16,000 

samolepicí 

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 

237| K [962032231 cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu m3 20,111 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 

m3 
Online PSC httos; ky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/962037231 
WW 5,61*3,25"0,3"2"výkres číslo D.1.1.c2 10,840 

W 20,38*2*0,3"0,75"výkres číslo D.1,1.b16 atika krčku 9,171 

W Součet 20,111 

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
238| K [962032631 komínového z cihel pálených, šamotových nebo m3 37,840 

vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou 
Online PSČ https, podminky urs,czfitemCí URS 2023 O1/962039631 

W 2,36%0,5*13+2,5*0,9*10"výkres číslo D.1.1.c 37,840 

W Součet 37,840 

239| K [963013530 Bourání stropů E keramickou výplní včetně vybourání m3 139,204 

nosníků a jejich odklizení jakékoliv tloušťky 

Online PSČ https, podminky urs,czfitemCá URS 2023 O1/9563013530 

w Baa 1 41 0976,6142679.747,8"6410)70.29'Výkros čislo 45,092 

vy Bo 1 019,9 779, 1649,81710,8410)70,29 výkres číslo 47,056 

w (14,15*5,75+9,9775,18+5,81*10,6+10)*0,23"výkres číslo 47,056 

D.1.1.c4 
w Součet 139,204 

240| K [965042244 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl, m3 169,466 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2 

Online PSC https, inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/965042241 
w S HLA DB SATHZOS,74T,5"04107'0,20 výkros čislo 54,894 

vy G 151007949 9716,1845,81710,6410)*0,20'Výkres číslo 57,286 

w (14,15"5,75+9,97%5,18+5,B1"10,G+10)"0,28"výkres číslo 57,286 

D.1.1.c4 
WW Součet 159,466 

241| K [965043341 Bourání mazanin bětonových s potěrem něbo teracem m3 4177 

tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 
Online PSC https; ky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/965043341 
WW 4,7*1,9*0,1+19,32*1,7*0,1"výkres číslo D.1.1.c2 4,17 

W Součet 4177 

242| K [965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem m3 43,197 

ti. do 150 mm, plochy přes 4 m2 
Online PSC https;/fnodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/965043441 
W 4,7*1,970,15+19,32*1,770,15"ýkres čísla D.1,1.c2 6,266 

W 9,805*8,19*0,15"výkres číslo D.1.1.c2 12,045 

WW 9,97*8,32"0,15"výkres číslo D.1.1.c3 12,443 

WW 9,97*8,32*0,15"výkres číslo D.1.1.c4 12,443 

W Součet 43,197 

(243) K [965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | mž 50,940 

Online PSC https: urs.cz/item/CS URS 2023 01/965046111 
WW 3"4,9"výkres číslo D.1,1.c2 14,700 

vw 3,02*3"výkres číslo D.1,1.c3 9,060 

W 3,02*3"výkres číslo D.1.1.c4 9,060 

WW 3,02*3"výkres číslo D.1.1.c5 9,060 

WW 3,02*3"výkres číslo D.1.1.c 9,060 

VW Součet 50,940 

244| K [985048119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k m2 254,700 

ceně za každý další 1 mm úběru 
Online PSC https;/nodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/965046119 
W 3"4,9"výkres číslo D.1,1.c2 14,700 

W 3,02*3"výkres číslo D.1.1.c3 9,060 

WW 3,02*3"výkres číslo D.1.1.cd 9,060 

WW 3,02*3"výkres číslo D.1,1.c5 9,060 

vw 3,02*3"výkres číslo D.1,1.c6 9,060 

W Součet 50,940 

W 50,94*5 "Přepočtené koeficientem množství 254,r00 

WW Součet 254,700 

245| K [965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání m3 169.466 

mazanin betonových se svařovanou sití, tl. da 100 mm 

Online PSC httos;/podminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/965049111 
w Sp 11908 B,BTF2079,747,976+10)70,20 výkres číslo 54,804 

w 019 9770, 1870,81710,6710)70,20 výkres číslo 57.286 

w (14,15*5,75+9,97*5,18+5,81*10,6+10)*0,28"výkres číslo 57.286 
D.1.1.c4 

W Součet 169,466 

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 
246| K (965049112 mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 m3 43,197 

mm 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Online PSC https: urs.cz/item/CS URS 2023 01/965049112 
WW 4,7*1,970,15+19,32*1,770,15"výkres číslo D.1.1.c2 6,266 

W 9,805*8,19*0,15"výkres čísla D.1.1.c2 12,045 
W 9,97*8,32"0,15"výkres číslo D.1.1.c3 12,443 

W 9,97*8,32"0,15"výkres číslo D.1.1.c4 12,443 

WW Součet 43,197 

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 

247| K [967031132 zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po m2 49,983 CS ÚRS 2023 01 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou 
Online PSC https: inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/967031132 
WW 0,8*2,172+0,505*2,3*2+0,4*2,1"2"“výkres číslo D.1.1.b2 7,363 

WW 0,3*2,3*2"vykres čislo D.1.1.b3 1,380 

0,6"2,1"2+0,65"2,1"2"4+0,65"2,172"2+0,8"2,3"2+0,45"2,3"2 

W ýkres číslo D.1.1.b4 24,650 
WW 0,3*2,172+0,372,4*2*2"ýkres číslo D.1.1.bé 4,140 

WW 0,75*0,87272+0,75*1,2*2"výkres číslo D.1,1.b2 4,200 

W 0,75*0,5*2*3"výkres čislo D.1.1.b3 2,250 

W 0,75"0,8"2"3"výkres čislo D.1.1.b4 3,600 

WW 0,75*0,8"2"výkres čislo D.1.1.b5 1,200 

WW 0,6*1*2"výkres číslo D.1,1,b6 1,200 

W Součet 49,983 

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 
248| K [967031733 zdiva zcihel pálených plošné, na maltu vápennou m2 2,760 CS ÚRS 2023 01 

nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm 

Online PSČ https, podminky urs,czfitemCá URS 2023 O1/967031733 

W 0,6*2,3"výkres číslo D.1.1.b4 1,380 

W 0,6"2,3"vykres čislo D.1.1.b5 1,380 

WW Součet 2,r60 

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 
249| K [967031734 zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou m2 8,883 CS ÚRS 2023 01 

nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 300 mm 

Online PSC https, ky.urs.czfitemCE URS 2023 01/967031734 

WW 0,63*2,1"výkres čislo D.1.1.b3 1,323 

WW 0,6*2,3"výkres číslo D,1.1,b4 1,380 

W 0,6*2,3"výkres číslo D.1.1.b5 1,380 

W 0,8*1,5*4"výkres číslo D.1.1.b6 4,800 

WW Součet 8,883 

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

250| K (968072455 zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních m2 60,000 CS ÚRS 2023 01 

zárubní, plochy do 2 m2 

Online PSC htips, iminky rs. czfitem/čs URS 2023 O1/96B072455 

W 1*2*30"výkres číslo D.1.1.c 60,000 

WW Součet 60,000 

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

251| K (968072456 zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních m2 74,800 CS ÚRS 2023 01 

zárubní, plachy přes 2 m2 

Online PSC htips, iminky.urs.czfitem/Ččs URS 2023 O1/968072456 

W 1,7*2,2*20"výkres číslo D.1.1.c 74,800 

WW Součet 74,800 

252| K 968082015 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních m2 0,670 CS ÚRS 2023 01 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 

Online PSC https., ky urs.czjitěm/Ch URS 2023 O1/968082015 

W 0,67"1"výkres číslo D.1.1.cZ 0,670 

WW Součet 0,670 

253| K [968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních m2 13,820 CS ÚRS 2023 01 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 

Online PSC https., ky urs.czjitem/Cá URS 2023 O1/968082016 

W 0,67*1,71"výkres číslo D.1.1.c3 1,146 

WW 0,67*2,1872+0,772,18+1,15*1,52"výkres číslo D.1.1.c4 6,195 

W 0,67*2,22*2+0,7"2,22"výkres číslo D,1.1.c5 4,529 
W 0,65*1,5*2"výkres číslo D.1.1.c 1,950 

WW Součet 13,820 

254| K [968082018 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních m2 14,605 CS ÚRS 2023 01 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 

Online PSČ htips,podminky ursczřitemýce URS 2023 O1/968082018 

W 2,49*2,3"výkres číslo D.1.1.c4 5,727 

W 2,492,3+1,15"2,74"výkres číslo D.1.1.c5 B8,8r8 

WW Součet 14,605 

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

255| K [971033344 nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek zcihel kus 31,000 CS ÚRS 2023 01 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plachy do 0,09 m2, tl. do 300 mm 

Online PSC https: inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/971033341 
WW 3+14+14"pro WZT a chlazení 31,000 

VW Součet 31,000 

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

256| K [971033371 nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek zcihel kus 44,000 CS ÚRS 2023 01 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plachy do 0,09 m2, tl. do 750 mm 

Online PSC https:;/inodminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/971033371 
W 13"výkres čislo D,1.1.b2 13,000 

W 9"výkres číslo D.1.1.b3 9,000 

W A"výkres čislo D.1.1.b4 9,000 

WW B"výkres číslo D.1.1,b5 8,000 

W 5"výkres číslo D,1.1.b6 5,000 

W Součet 44,000 
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Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

257| K [971033471 nadzákladovém 4 cihel, tvárnic, příčkovek z cihel kus 9,000 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm 

Online PSC httos, iminky ur. czfitem/čá URS 2023 O1/971033471 

WW 4"výkres číslo D.1.1.b4 4,000 

W 5"výkres čislo D.1.1.b5 5,000 

WW Součet 8,000 

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

258| K [971033581 nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel m3 2,156 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 1 m2, tl. do 900 mm 

Online PSC https: urs.cz/item/CS URS 2023 01/971033581 
WW 1,25*0,5*0,75*3"výkres číslo D.1,1.b3 1,406 

W 1*1*0,75"výkres číslo D.1.1.b6 0,750 

WW Součet 2,156 

Wybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
akladové ihel, tvárnic, příčkovek z cihel 259| K [971033641 nadzál adovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihe m3 4,185 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. do 300 mm 

Online PSC https;/podminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/971033641 
WW 1,5*2,3"0,3"výkres číslo D.1.1.b3 1,035 

WW 172,1*0,3+1,75*2,4*0,3"2"výkres čislo D.1.1.bé 3,150 

W Součet 4,185 

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 260| K [971033651 jin 16, PŘÍCKÍ m3 8,819 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 600 mm 

Online PSC https: urs.cz/item/CS URS 2023 01/971033651 
WW 1,04*2,370,505+1,5*2,10,4"ýkres číslo D.1,1.b2 2,468 

W 0,9*2,1*0,6+1,9*2,3"0,45"výkres číslo D.1.1.b4 3,101 
W 13*0,5*0,5"výkres číslo D.1.1.b rýha pro VZT 3,250 

WW Součet 8,819 

Vybourání otvarů ve zdivu základovém nebo 
261| K 971033681 nadzákladovém z cihel, tvárnic příčkovek z cihel m3 18,235 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. do 900 mm 

Online PSC https; ky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/971033681 
WW 1,1*2,1"0,8"výkres číslo D.1.1.b2 1,848 

w 1,3*2,170,65*4+0,972,170,65*2+1,6*2,370,8"výkres číslo 12,499 

D.1.1.b4 
W 1,62*0,8*0,75*3"výkres číslo D.1.1.b4 2,016 

WW 1,62*0,8"0,75"výkres číslo D.1.1.b5 0,972 

WW Součet 18,235 

Vybourání otvarů ve zdivu základovém nebo 
262| K [971033681 nadzákladovém z cihel, tvárnic příčkovek z cihel m3 3,969 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. do 900 mm 

Online PSC https; ky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/971033681 
WW 2,22*0,870,75*2+1,45*1,2"0,75"výkres číslo D.1.1.b2 3,969 

w Součet 3,969 

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
263| K (973031325 maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, kus 348,000 

plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm 

Online PSC https; urs.cz/item/CS URS 2023 01/973031325 
WW 2"výkres číslo D.1.1.b2 2,000 

WW 5*2+4"výkres číslo D.1,1.bř 14,000 

w 10"výkres číslo D.1.1.b8 10,000 

WW 10"výkres číslo D.1.1.b9 10,000 

WW Mezisoučet 36,000 

vw 10+18+8+20+4+8+12+24"výkres číslo D.1,1.b7 104,000 

W 10+18+8+20+4+8+12+24"výkres číslo D.1.1.b8 104,000 

WW 10+18+8+20+4+8+12+24"výkres číslo D.1.1.b5i 104,000 

WW Mezisoučet pro uložení stropů 312,000 

WW Součet 348,000 

WVysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

264| K (973031812 maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro m 321,000 

zavázání nových příček, tl. do 100 mm 

Online PSC https;/nodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/973031812 
W 8*3,4"výkres číslo D.1,1.b2 27,200 

W 7*4,3"výkres číslo D.1.1.b3 30,100 

WW 4,2"6"výkres číslo D.1.1.b4 25,200 

WW 3, 75'6"výkres číslo D.1.1.b5 22,500 

vw 2*4"(5+10+10+2)"výkres čislo D,1.1.b6 216,000 

W Součet 321,000 

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

265, K [973031813 maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro m 207,830 
zavázání nových příček, tl. do 150 mm 

Online PSČ htips podminky ursczfitemče RS 2023 O1/973031813 

W 14"3,4+1,82"4+2,1"2"vykres číslo D.1.1.b2 59,080 

W 14*4,3"výkres číslo D.1.1.b3 60,200 

WW 1174,3"výkres číslo D.1,1.b4 47,300 

vw 11*3,75"výkres čísla D.1.1.b5 41,250 

W Součet 207,830 

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
266| K (973031824 maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro m 280,100 

zavázáni nových zdí, tl. da 300 mm 

Online PSC https;/nodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/973031824 
vw 3*3+2,1"12"výkres číslo D,1.1,b2 34,200 

WW 16"4,3"výkres číslo D.1.1.b 68,800 
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WW 22"4,3"výkres číslo D.1.1.b4 94,600 

WW 22*3,75"výkres číslo D.1,1.b5 82,500 

WW Součet 280,100 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

267| K |974031133 nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 m 25,000 CS ÚRS 2023 01 

mm 
Online PSC https., i urs.czjitemCS LAS 2023 01/974031133 

WW 5+7+B8+5"pro VZT 25,000 

WW Součet 25,000 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

268| K [974031153 nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100| m 430,000 CS ÚRS 2023 01 

mm 
Online PSC https., i urs.czjitemCS AS 2023 01/974031153 

WW 90+340"pro VZT 430,000 

WW Součet 430,000 

Wysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
269, K [974031155 nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200, m 65,000 CS ÚRS 2023 01 

mm 

Online PSC https., i urs.cz/itemCS AS 2023 01/974031155 

W 35+30"pro VZT 65,000 

W Součet 65,000 

Wysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
zr0| K 974031157 nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 300| m 242,000 CS ÚRS 2023 01 

mm 

Online PSC https., i urs.czjitemCS AS 2023 01/974031157 

W 40+170"pra VZT 210,000 

Wy 16"2"na hloubku 200mm 32,000 
W Součet 242,000 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
271| K (974031164 nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150, m 16,000 CS ÚRS 2023 01 

mm 

Online PSČ https, podminky urs,czfitemCh RZ 2023 O1/974031164 

W 16"výkres číslo D.1.1.b4 16,000 

W Součet 16,000 

Vysekání rýh ve zdivu cihélném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky . 
272) K [974031169 Příplatek k ceně -1167 za každých dalších 100 mm m 32,000 OS URS 2023 01 

šířky rýhy hl. do 150 mm 
Online PSC htips, iminky.urs.czřitem/Čs URS 2023 O1/974031169 

W 16*2"na hloubku 200mm 32,000 

WW Součet 32,000 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

273| K [974031664 nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do m 114,000 CS ÚRS 2023 01 
zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 
nosníku do 150 mm 

Online PSC https podminky urs.czfitemC5 URS 2023 01/974031684 

w VT541,55"641,A5"641,A5T41,A5T41,50641,45"441,9"3"výkr 67,300 

es čislo D.1.1.b2 
WW 1,3*4+1,3*5*2"výkres číslo D.1,1.b4 18,200 

W 1,3*4*2"výkres číslo D.1.1.b5 10,400 

Www 1,3*2"výkres číslo D.1.1.bG 2,600 

WW 1,65*6"výkres číslo D.1.1.b2 9,900 

W 1,4*4"výkres číslo D.1.1.b5 5,600 

W Součet 114,000 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

274| K [974031666 nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do m 321,100 CS ÚRS 2023 01 
zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 

nosníku do 250 mm 
Čnline PSČ htips,podminky ursczřitemýce URS 2023 01/974031666 

W 1,9"2+1,75"5+1,7"5+2,2"5+1,75"5"výkres číslo D.1,1.b3 40,800 

WW 2,9"4+1,75"5+1,75"5"4+2,2"6+2,5"3"výkres číslo D.1.1.b4 76,050 

w 1,7575"2+2,9"4+2,2"4+2,5"3+2,2"441,75"5"3+2,2"6+3,2"6"výk 112,850 

res číslo D,1.1,b5 
vw 2,15*2*2+2,4"5"výkres číslo D.1,1.b6 20,600 

W 2,F5"6"2+2*"6"výkres číslo D.1.1,b2 45,000 

WW 2,15"6"výkres číslo D.1.1.b4 12,900 

WW 2,15'6"výkres číslo D.1.1.b5 12,900 

VW Součet 321,100 

Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem 

dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro " 

275| K [975021411 jakoukoliv délku podchycení, při tl, zdiva přes 600 do m 140,000 CS URS 2023 01 

900 mm 
Online PSC https/podminky.urs.czfitemC5 URS 2023 O1/975021411 

Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků 
276| K [975043121 dřevěnou výztuhou v, padchycení do 3,5 m, a při m 180,000 CS ÚRS 2023 01 

zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m 

Online PSC https podminky. urs.czfitemC5 URS 2023 01/975043121 

Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků 

277| K (975048121 dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 180,000 CS ÚRS 2023 01 
m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností přes 750 
do 1000 kg/m 

Online PSČ ktips podminky urs.czfitemC5 URS 2023 01/97504B121 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

278| K (977151125 materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, m 31,500 CS ÚRS 2023 01 

dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm 

Čnline PSČ htips podminky ursczfitemýčs RS 2023 O1/977151125 

W 0,65"8+0,45"2+0,6"12+0,65"8+0,65"20"pro VZT a chlazení 31,500 

WW Součet 31,500 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

279 K (977151218 materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, m 21,000 CS ÚRS 2023 01 
dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru 

přes 90 do 100 mm 
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Online PSC https; inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/977151218 
WW 0,35*60"pro VZT a chlazení 21,000 

WW Součet 21,000 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
280 K [977151223 materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, i m 9,100 CS ÚRS 2023 01 

dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru 

přes 130 do 150 mm 
Online PSČ https: dminky.urs.czfitem/CS URS 2023 01/977151323 

WW 0,35*10+0,35*16"pro VZT a chlazení 9,100 

W Součet 9,100 

Otlučení vápěnných nebo vápenocementových omitek . 
281] K [978011191 vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 575,193 CS URS 2023 01 

Online PSČ https: dminky.urs.czfitem/Ch URS 2023 O1/978011191 

vy 9,805*8,19+3*5,1+26,3"1,7"výkres číslo D.1,1.c2 140,313 
W 8,32*9,87+4,173,1+24,6*1,8"výkres čislo D.1.1.c3 142,400 

WW 9,97*8,32+4,173,1+2,39*2"výkres číslo D.1.1.cd 100,440 

WW 9,97*8,32+4,173,1+2,39"2"výkres číslo D.1,1.c5 100,440 

W 3,2*1,6+1,52*3"2"4"vykres čislo D.1.1.b - schodiště 41,600 

Wy 50"r 50,000 
WW Součet 55,193 

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

282, K [978013191 vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním m2 3531,117 CS ÚRS 2023 01 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % 

Online PSC https;/podminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/978013191 
W (26,3+4)"2*3,25 196,950 

WW (14,03+5,61)"2*3,25 127,660 

WW (8,19+2,18)"273,25 67,405 

W (7,14+8,19)"2"3,25 99,645 

W (8,81+5,07)"2"3,25 96,720 

WW (5,65+2,6)"2"3,25 53,625 

WW (6+5,04)*2*3,25 1,760 

vy (2,14+0,91+0,1+3,26+1,3)"2"3,26 50,115 
W (6,45"2+1,2)"3,25 45,825 

WW (6,8+1,5)*2*3,25 53,950 

WW (2,055+3,05)*2"(13,1+4,91) 183,882 
W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.c2 1047,537 

W (14,15+5,75)"2"4 2 167,160 

WW (5,18+16,4)*2*4,2 181,272 

W (8,32+9,97)*2"4,2 153,636 
W (10,6+5,81)"2"4,2 137844 

W (4,1+3,1)"2"4,2 60,480 

WW (20,4+1,9)"2"2 7 120,420 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.c3 820,812 

vy (14,25+5,75)"2*4,2 168,000 
W (5,23+16,3)"2"4,2 180,852 

WW (9,97+8,32)"2*4,2 153,636 

W (5,81+10,6)"2"4,2 137,844 
vy (4,1+3,1)*2"4,2 60,480 
W Mezisoučeťvýkres číslo D.1.1.c4 700,812 

WW (14,25+5,75)"2"4 160,000 

w (5,23+16,3)2"4 172,240 

vy (9,97+8,32)"2"4 148,320 
W (5,81+10,6)"2"4 131,280 

WW (4, 1+3, 1)"2"4 57,600 

WW Mezisoučet" výkres číslo D.1,1,c5 667,440 

vy (6,1+3,2)*2*3,25 60,450 
W (7,7+3,1)"2"3,25 70,200 

WW (3,905+8,7)*2*3,25 81,933 

VW (3,905+8,7)*2*3,25 81,933 
W Mezisoučetvýkres číslo D.1.1.c6 294,516 

WW Součet 3531117 

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

283| K (978015391 vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva | m2 497,400 CS ÚRS 2023 01 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % 

Online PSC httos;/podminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/978015391 
W (8,41+11,25+8,5+3,5"2)"15"výkres číslo D.1.1.c3 497,400 

WW Součet 497,400 

284| K [980501001 Stavební příprava pro vjezdovou bránu, základ, kč 1,000 

chráničky apod. 
285| K [985131211 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání m2 131.680 CS ÚRS 2023 01 

pískem sušeným 
Online PSC https,podminky urs.cz/fitem/Cs URS 2023 O1/985131211 

vy 3,2"3,1 "4+31 *20+104+5"2"0,5"4"výkres číslo D.1.1.b3 - 131,680 

stávající schodiště 

WW Součet 131.680 

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 
286, K [985331212 vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr m 100,800 CS ÚRS 2023 01 

výztuže 10 mm 
Online PSČ hiips podminky ursczfitemčá URS 2023 O1/985331213 

W 504*0,2"výkres číslo D.1.1.b1 100,800 

Součet 100,800 

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B | | : 
207 M [19021012 (10 505) výztuž do betonu D 10mm ! 0,065 S URS 2023 01 

P Poznámka k položce: 

Poznámka K položce: Hmotnost: 0,62 kam 

W 100,8*0,00064 "Přepočtené koeficientem množství 0,065 

W Součet 0,065 

D 997 Přesun sutě 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmat 

288| K [997013155 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace t 1 366,926 CS ÚRS 2023 01 
pro budovy a haly výšky přes 15 do 18m 

Online PSČ htips podminky ursczfitemýče RS 2023 O1/997013155 
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Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

289| K (997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 24 604,668 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

Online PSC httos, iminky rs. czřitem/ čs URS 2023 O1/997013509 

W 1366,926*18 "Přepočtené koeficientem množství 24 604,668 

WW Součet Zd 604668 

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

290| K (997013511 skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do t 1 366,926 

1km 

Online PSČ httos,podminky urs.czltem čá URS 2023 O1/997013511 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
291, K 997013602 (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do t 25,290 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

Online PSČ https, podminky urs,czfitemCá URS 2023 O1/00701360 

w 236,647+372,825+9,189+95,033+7,457+1,253+2,174+0,357+ 725,290 

0,355 

W Součet 725,290 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
292| K 997013603 (skládkovné) cihelného zatřiděného do Katalogu t 4TT,T15 

odpadů pod kódem 17 01 02 
Online PSČ https, podminky urs,czfitemCá URS 2023 O1/007013603 

36,2+60,317+2,749+0,759+4,841+1,674+5,456+3,096+3,881+ 

W T,533+15,B74+32 B23+7,144+10,78B+2,247+1,87+2,521+0,22 210,208 

B+7,74+2, 47 

w 13,069+0,9451,20%4.786+20,5T2428,76+162,491420,347+6,3 267,507 

VW Součet 4ř7,r15 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
293, K [997013607 (skládkovné) z tašek a keramických výrobků t 134,067 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 

Online PSC https, urs.czjitemCS WAS 2023 01/997013607 

W 124,45+9,617 134,067 

W Součet 134,067 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

294, K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 15,535 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

Online PSC hrtps/podminky urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013631 

W 1366,926-725,29-477,715-134,067-1,77-0,867-5,896-5,786 15,535 

W Součet 15,535 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
295, K [997013811 (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu t 5,786 

odpadů pod kódem 17 0201 
Online PSČ https podminky urs,cz/itemýCE URS 2023 01/907013811 

W 2,546+3,24 5,786 

W Součet 5,r86 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
296| K (997013812 (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do t 1,770 

Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02 

Online PSC https podminky urs.czitemčá URS 2023 01/997013812 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
297| K [997013813 (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do t 0,867 

Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 

Online PSČ htips, podminky ur czřitemýce URS 2023 O1/997013813 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
298, K [997013814 (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do t 5,896 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 

Online PSC https, dmit urs.czjitem/CS URS 2023 01/997013814 

W 0,167+5,729 5,896 

W Součet 5,896 

D 998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

299, K [998017003 výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná t 3 153,738 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukci výšky přes 12 do 24 m 

Online PSC https, dmit urs.czjitem/CS URS 2023 O1/998017003 

oD. PSV PSV 

D7 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

300, K [711112001 tmely za studena na ploše svislé S nátěrem m2 81,560 

nenetračním 
Online PSČ htips podminky ursczfitemče RS 2023 O1/P1T112001 

W 20,39"2"2"výkres číslo D.1.1.b1 81,560 

WW Součet B1,560 

|301| M [11163150 |lak penetrační asfaltový | t | 0,028 | 
P Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Spotřeba 0,30, 4kaimž 

W 81,56*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,028 

WW Součet 0,028 

[502] K [711131811 ní izolace proti zemní vlhkosti na ploše | m2 | a1774| 
vodorovné V 

Online PSC https, ky.urs.czjitěmýCh URS 2023 O1/711131811 

Www 4,7"1,9+19,32"1,7"výkres číslo D.1.1.cZ 41,774 

WW Součet 41,774 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
303, K [711142559 . m2 81,560 

MÁIP na ploše svislé 5 
Online PSC https., i urs.czjitem/CS URS 2023 01/711142559 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

WW 20,39*2*2"výkres číslo D.1.1.b1 B1,560 

WW Součet 81,560 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
304| M (62853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo | m2 99,585 CS ÚRS 2023 01 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

WW B81,56"1,221 "Přepočtené koeficientem množství 99,585 

WW Součet 99,585 

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

305| K |711161222 nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, | z 223,985 CS ÚRS 2023 01 
odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií 
výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm 

Online PSC https, inky.urs.cz/itemíCS URS 2023 01/711161222 

WW 20,39*2*2"výkres číslo D.1.1.b1 81,560 

W 10,5*1 10,500 

W Mezisoučet 92,060 

WW (7,15+10,6)*2"1,25 44,375 

Ww (10,65+5,8)*2"1,25 41,125 

vy 6*0,6 3,600 
W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.bž 89,100 

WW (20,43+1,7)*2*0,25 11,065 

W Mezisoučet"výkres číslo D,1.1,b1 11,065 

vy (3,9+2,8)"2"0,4 5,360 
Www (2,6+1,8)"2"3 26,400 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b18 31,760 

VW Součet 223,085 

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
306, K (711471051 tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné W folií m2 178,421 CS ÚRS 2023 01 

PVC lepenou 
Online PSC httns,, ky.urs.czfitemýCh URS 2023 O1/711471051 

WW 20,43*1,7"výkres čislo D.1.1.b1 34,r31 

WW 6,4*3,55+10,8"9,6"výkres číslo D.1.1.b2 126,400 
W 3,9*2,8*2-1,75*2,6"výkres číslo D.1.1.b16 17,290 

Součet 178,421 

[307] M |28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVČ tl 1,5mm | m2 | 207,950 | CS ÚRS 2023 01 

W 178,421*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 207,950 

W Součet 207,950 

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
308, K (711472051 tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folii PVC m2 131,925 CS ÚRS 2023 01 

lepenou 

Online PSC https, inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/711472051 
WW (7,15+10,6)"2"1,25 44,375 

w (10,65+5,8)*2*1,25 41,125 
Www 60,6 3,600 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.bž 88,100 

W (20,43+1,7)*270,25 11,065 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 11,065 

Www (3,9+2,8)"2"0,4 5,360 

WW (2,6+1,8)"2*3 26,400 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b16 31,760 

vy Součet 131.925 

1309) M |28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVČ tl 1,5mm | m2 | 161,080 | CS ÚRS 2023 01 

WW 131,925*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 161,080 

w Součet 181,080 

(219 K |711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše | m2 | 178,421| CS ÚRS 2023 01 
vodorovné W vrstva podkladní 

Online PSC https, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 O1/711491171 

W 20,43*1,7"výkres číslo D.1.1.b1 34,731 

W 6,4"3,55+10,8*9,6"výkres číslo D.1.1.b2 126,400 

WW 3,9*2,8"2-1,75*2,G"výkres číslo D.1.1.b16 17,200 

WW Součet 178,421 

| A 1 M | 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, | m2 | 167,342 | CS ÚRS 2023 01 
drenážní PP 300g"m2 

178,421*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 187,342 

WW Součet 187,342 

| | Provedení doplňků izolace proti vodě textilii na ploše | | | : 
312, K [711491172 , m2 178,421 C5 URS 2023 01 

vodorovné V vrstva ochranná 
Online PSC https; urs.cz/item/CS URS 2023 01/711491172 
WW 20,43*1,7"výkres čislo D.1.1,b1 34,731 

W 6,4*3,55+10,8*9,6"výkres číslo D.1.1.b2 126,400 
W 3,9%2,8"2-1,75*2,6"výkres číslo D.1.1.b16 17,290 

WW Součet 178,421 

1513] M [59311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, | m2 | 187,342 | CS ÚRS 2023 01 
drenážní PP 300g/m2 

W 178,421*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 187,342 

WW Součet 187,342 

[514] K [711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše | m2 | 131,925| CS ÚRS 2023 01 
svislé S vrstva podkladní 

Online PSČ ktips: podminky urs.czfitemC5 URS 2023 O1/711491271 

Www (7,15+10,6)"2"1,25 44,3r5 

WW (10,65+5,8)*2"1,25 41,125 

WW 6*0,6 3,600 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.bž 89,100 

Www (20,43+1,7)*2*0,25 11,065 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1,b1 11,065 

VA (3,9+2,8)"2"0,4 5,360 
W (2,6+1,8)"2"3 26,400 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b16 31,760 

WW Součet 131,925 

215 M [09311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, | m2 | 138,521 | CS ÚRS 2023 01 
drenážní PP 300g/m2 

131,925*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 138,521 

WW Součet 138,521 
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316) K [711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše | m2 131,925| 
svislé S vrstva ochranná 

Online PSC tips, iminky rs. czřitem/ čs URS 2023 O1/P11491272 

W (7,15+10,6)"2"1,25 44,375 

WW (10,65+5,8)"2"1,25 41,125 

WW 60,6 3,600 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 89,100 

W (20,43+1,7)*2*0,25 11,065 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 11,065 

WW (3,9+2,8)"2*0,4 5,360 

vy (2,6+1,8)*2*3 26,400 
W Mezisoučetvýkres číslo D.1.1.b16 31,760 

Součet 131,925 

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
1517) M [59311068 drenážní PP 300g/m2 | m2 138,521 | 

W 131,925*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 138,521 

WW Součet 138,521 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

318] K 998711103 vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech : 1724 
výšky přes 12 do 60 m 

Online PSC httns,, ky.urs.czfitemCh URS 2023 01/998711103 

D T712 Povlakové krytiny 
19 k [712300854 Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech | m 136,280| 

plochých do 10“ lišt poplastovaných 
Online PSČ https, podminky urs,czfitemCí URS 2023 O1/712300854 

vy (20,38+2,5+0,5*2)"2"2+20,38"2"ýkres čislo D.1.1.c3 136,280 
W Součet 136,280 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10" 
320, K (712311101 natěradly a tmely za studena nátěrem lakem m2 262,232 

penetračním nebo asfaltovým 
Online PSČ https, podminky urs,czfitemCí URS 2023 O1/712311101 

vy (0,1+6,14+9,08+0,1)"5,8 89,436 
WW TB2"2,3 17,986 

WW 10,2*6,85 69,870 

w 2,35*14,07 33,065 

(0,1+6,14+3,51*2+7,82+4,43+2,3"2+2,94+1,71+0,1+4,35+2,1+ 
W 11,7+6,8+8,8+1,9+11,3)"0,5 40,905 
Www 294"0,5 1,470 

WW (2,4*2+14,2)0,5 9,500 

W Součet"výkres číslo D.1,1.56 262,232 

[321] M |11 163150 lak penetrační asfaltový | t 0,084 | 
P Poznámka k položce.: ; 

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4dkaimž 

WW 262,232*0,00032 "Přepočtené koeficientém množství 0,084 

W Součet 0,084 

322| K |712340831 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10 z m2 72,830 
přitavených pásů NÁIP v plné ploše jednovrstvé 

Online PSC https; ky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/712340831 
WW 20,38*(2,5+0,5*2)+2,5*0,3"2"výkres číslo D.1.1.c3 72,830 

w Součet 72,830 

(223 K [712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10" | m2 262,202| 
pásy přitavením MÁIP v plné ploše 

Online PSC https, inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/712341559 
W (0,1+6,14+9,08+0,1)"5,8 89,436 
WW 78223 17,986 

WW 10,2*6,85 69,870 

WW 2,35"14,07 33,065 

w (0,1+6,14+3,5192+7,82+4,43+2,3"2+2,94+1,71+0,1+4,35+2,1+ 40.905 
11,7+6,8+8,8+1,9+11,3)0,5 

vy 2,94"0,5 1,470 
WW (2,4*2+14,2)"0,5 9,500 

WW Boučet"výkres číslo D.1.1.bě 262,232 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

324| M (62853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo | m2 305,631 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

W 262,232"1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 305,631 

WW Součet 305,631 

Provedení povlakové krytiny střech do 10" montáž a 

325, K [712363130 zaizolování střešních vtoků, vpustí a bezpečnostních kus 3,000 
přelivů 

W 3"výkres čislo D.1.1.bé 3,000 

WW Součet 3,000 

vtok střešní svislý pra PVC-P hydroizolací plochých 
326| M (56231112 střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 | *“S 3,000 

Povlakové krytiny střech plochých do 10" z 
327| K [712363351 tvarovaných poplastovaných lišt pro mPWVC pásek rš m 52,985 

50 mm 
Online PSČ https podminky urs.czřitěm Cs URS 2023 01/712363351 

Www 11,493+2,315+6,028+4,541+2,432+11,246+0,56+14,07+0,1*3 52,985 

WW Součet"“výkres číslo D.1.1.b6 52,985 

Povlakové krytiny střech plochých do 10" z 

328, K [712363352 tvarovaných poplastovaných lišt pro mPWC vnitřní m 147,049 
koutová lišta rš 100 mm 

Online PSČ https podminky urs.czjitěmCh URS 2023 O1/712363352 

0,1+8,14+3,51"2+7 B2+4 43+2,3"2+2,94+1,71+0,1+4,35+2,1+ 

v 11,7+6,8+8,8+1,9+11,3 81,810 
WW 2,04 2,940 

WW 2,4"2+14,2 19,000 

W (3,07"2+4,0365+3,785+3,844"2)"2 43,299 

W Boučet"výkres číslo D.1.1.bč 147,049 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Povlakové krytiny střech plochých do 10" z 
329| K (712363353 tvarovaných poplastovaných lišt pra mPWC vnější m 96,284 

koutová lišta rš 100 mm 

Online PSČ https; dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/712363353 

W 11,493+2,315+6,028+4,541+2,432+11,246+0,56+14,07+0,1*3 52,985 

W (3,07"2+4,0365+3,7B85+3 B44"2)"2 43,209 

WW Boučet"výkres číslo D.1.1.bč 96,284 

Povlakové krytiny střech plochých do 10“ z 
330, K 712363354 tvarovaných poplastovaných lišt pra mPWC stěnová m 56,800 

lišta vyhnutá rš 71 mm 

Online PSC tips, iminky ur czfitem/ čá URS 2023 O1/712363354 

W 0,1+8,14+3,51"2+7 ,B2+4,43+2,3"2+2,94+1,71+0,1 34,860 

WW 2,04 2BMŮ 

W 2,4"2+14,2 19,000 
W Součet"výkres číslo D.1.1.b6 56,800 

Povlakové krytiny střech plochých do 10" z 

331, K 712363357 tvarovaných poplastovaných lišt pro mPWC okapnice rš| m 17,010 
250 mm 

Online PSC https., i urs.cz/itemCS AS 2023 01/712363357 

W 14,07+2,94"výkres číslo D.1,1.b6 17,010 

W Součet 17,010 
Povlakové krytiny střech plochých do 10" z 

332, K [712363358 tvarovaných poplastovaných lišt pra mPWC závětrná m 7,540 
lišta rš 250 mm 

Online PSC https., i urs.czjitemCS WAS 2023 01/712363358 

W 2,3*2+2,94"výkres čísla D.1,1.56 T540 

W Součet T540 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10" s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

333, K (712363604 horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 m2 291,904 

mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní 
pole 

Online PSČ htipss, i kyursczfitemch LAS 2023 0171236360604 

WW (0,1+6,14+9,08+0,1)"5,8 89,436 

WW 78223 17,980 

W 10,2*6,85 68,870 

W 2,35"14,07 33,065 

(0,1+6,14+3,51"2+7 ,82+4,43+2,3"2+2 94+1,71+0,1+4,35+2,1+ 

v 11,7+6,8+8,8+1,9+11,3)"0,5 40,905 
WW 2,94*0,5 1,470 

WW (2,4"2+14,290,5 9,500 

w (11,493+2,315+6,028+4,541+2,432+11,246+0,56+14,07+0,1* 29,672 

3)"0,56 

Součet"výkres číslo D.1.1.b6 291,904 

| 33 4 m | 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená | m | 340,214 
tl 1,5mm šedá 

W 291,904*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 340,214 

WW Součet 340,214 

Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10" s 
335, K (712363803 mechanicky kotvénou izolací pro jakoukoli tloušťku m2 F2,830 

izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 

Online PSC htips, iminky.urs.czfitem/čs URS 2023 01/712363803 

Www 20,38"(2,5+0,5"2)+2,5"0,3"2"výkres číslo D.1.1.c3 72,830 

WW Součet 72,830 

336| K [712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10- m2 291,904 

ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní 

Online PSČ ktips podminky urs.czfitemCs URS 2023 01/712391171 

WW (0,1+6,14+9,08+0,1)"5,8 89,436 

WW 78223 17,986 

W 10,2*6,85 69,870 

W 2,35"14,07 33,065 

(0,1+6,14+3,51"2+7 82+4,43+2,3"2+2 94+1,71+0,1+4,35+2,1+ 

V 11,7+6,8+8,8+1,9+11,3)"0,5 40,905 
WW 2,94*0,5 1,470 

W (2,4"2+14,270,5 9,500 

w (11,493+2,315+6,028+4,541+2,432+11,246+0,56+14,07+0,1" 29,672 

3)"0,56 
W Boučet"výkres číslo D.1.1.bč 281,804 

|337| M [69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 | m2 | 337,149 
W 291,904*1,155 "Přepočtené koeficientem množství 337,149 

WW Součet 337148 

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 

338| K [998712103 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná ; t 3,060 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m 

Online PSČ ktips: podminky. urs.czfitemCá URS 2023 O1/998712103 

D73 Izolace tepelné 

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dilci, 
339, K (713111111 deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) m2 188,700 

vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně 

Online PSC https://podmit urs.cz/item/CS URS 2023 O1/F13111111 

W 7*4,5+13,1*12"výkres číslo D.1,1.b6 188,700 

W Součet 188,700 

| 34 0 m | 63152108 pás tepelně izolační univerzální A=0,032-0,033 tl | m2 | 198,135 | 
200mm 

vw 188,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 198,135 

W Součet 198,135 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Odstranění tepelné izolace podlah z rahoží, pásů, 

dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 

341K [713120821 trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka m2 647011 

izolace do 100 mm 

Online PSC tips, iminky ur czfitem/ čá URS 2023 O1/713120821 

W 4,7"1,9+19,32"1,7"výkres číslo D.1.1.cZ 41,774 

WW 5,07*9,61+14,0375,61+2,6"5,7+7,3"6+10"výkres číslo D.1.1.cZ 196,051 

WW 14,15*5,75+9,9775,18+5,81*10,6+10"výkres číslo D.1.1.c3 204,593 

WW 14,15*5,75+9,9775,18+5,81*10,6+10"výkres číslo D.1.1.c4 204,593 

W Součet 647.011 

Odstranění tepelné izolace podlah z rahoží, pásů, 

dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 

342] K [713120823 trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka m2 246,203 

izolace přes 100 mm 

Online PSC https;/podminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/713120823 
WW 9,805*8,19"výkres číslo D.1.1.cZ 80,303 

WW 9,97*8,32"výkres čislo D.1.1.c3 82,950 

W 9,97*8,32"výkres čislo D.1.1.c4 82,950 

W Součet 246,203 

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

343, K (713121111 deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) m2 298,897 

kladenými volně jednovrstvá 
Online P5C https, inky.urs.czfitemíCS URS 2023 01/713121111 

Ww 1,485*1,35 2,005 

9,22+7,56+34,54+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,6 
W 5+3,57+5,44+9,35+10,896+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,6 273,940 

B+2,92+2,92 

WW A3,02"1,9*4"mezipodesty 22,952 

W Mezisoučet"výkres číslo D,1,1,b2 298,897 

W Součet 298,897 

deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
44 M [28376416 300kPA ti 40mm | m2 | 313,842| 

W 298,897*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 313,842 

W Součet 313.842 

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

345, K (713121111 deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) m2 1 037,630 
kladenými volně jednovrstvá 

Online P5C https, inky.urs.czfitemCS URS 2023 01/7131721111 

33,52+7,7+32,69+28,44+14,98+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92 

WW +3,37+11,11+2,26+1,75+1,19+1,75+1,19+9,64+15,33+16,12+ 250,910 

23,83"výkres číslo D.1.1.b3 

29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+18,71+18,56+3,76+18, 
Www 43+3,83+17,86+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17 287,300 

+22,8+2,92+28,26"výkres čislo D.1.1.b4 

WW 20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3"výkres číslo D,1,1.b4 84,900 

29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+19,23+19,06+3,96+18, 
W B9+3,83+1B8,32+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,r2+1,17 268,350 

+22,B"výkres čislo D.1.1.b5 

w 2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3"výkres číslo 126,080 

D.1.1.b5 

W Součet 1 037,630 

deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 

1246 M [28376557 (max. zatížení 6,5 kNim2) ti 30mm | m2 | 1 089,512 | 
WW 1037,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 089,512 

WW Součet 1089,512 

Mantáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
347) K [713121121 deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) m2 155,530 

kladenými volně dvouvrstvá 
Online PSC https, urs.czfitermýCh URS 2023 O1/F13131121 

WW 44,99+10,09+15,34+16,13+24,09"výkres číslo D.1.1.b2 110,640 

VW 11,1+18,43+10,35+1,64+3,37"výkres číslo D,1,1.b3 44,890 
Wy Součet 155,530 

|348] M |28376074 deska EPS grafitová fasádní A=0,030-0,031 ti 60mm | m2 | 326,613 | 

WW 155,53*2,1 "Přepočtené koeficientém množství 326,613 

VW Součet 326,613 

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
349, K [713131143 dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením mž 36,162 

celoplošně s mechanickým kotvením 

Online PSC https, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/713131143 

W 10,5*1 10,500 

WW (5,75+2,158+9,2)"1,5 25,662 

Boučet"výkres číslo D.1.1.b2 36,162 

deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
[350] M [26376424 300kPA tl 140mm | m2 | 36,885 

W 36,162*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 36,885 

WW Součet 36,885 

Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, 

351| K [713140833 pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací m2 203,800 

připevněných šrouby z vláknitých materiálů suchých, 
tloušťka izolace přes 100 mm 

Online PSČ https, ky urs.czjitěmíCh URS 2023 O1/713140833 

Www 20,38*2,5"4"výkres číslo D.1.1.c3 203,800 

WW Součet 203,800 

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 

352| K (713141152 pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve m2 210,357 

specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá 

Online PSČ https, ky urs.czjitěmýCh URS 2023 O1/713141152 

Www (0,1+6,14+9,08+0,1)"5,8 BA, 436 

WW 78223 17,986 

W 10,2*6,85 69,870 

W 2,35"14,07 33,065 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Boučet"výkres číslo D.1.1.bč 210,357 

1353] M [26372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatižením | m2 | 441,750 | CS ÚRS 2023 01 
A=0,037 tl 100mm 
210,357*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 441.750 

WW Součet 441,r50 

Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 
d354| K (713141263 přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení | m2 210,357 CS ÚRS 2023 01 

tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu 

Online PSC https, ky.urs.czfitemCí URS 2023 0171314126563 

WW (0,1+6,14+9,08+0,1)"5,8 BA, 436 

WW 78223 17,986 

W 10,2*6,85 69,870 

W 2,35"14,07 33,065 

WW Boučet"výkres číslo D.1.1.bč 210,357 

Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 

355, K [713141336 klíny v ploše přilepenými za studena nizkoexpanzní m2 210,357 CS ÚRS 2023 01 
(PUR) pěnou 

Online PSČ htips, i kyurs.czfitemých LAS 2023 01/713141336 

Www (0,1+6,14+9,08+0,1)"5,8 89,436 

WW 78223 17,986 

W 10,2*6,85 68,870 

W 2,35"14,07 33,065 

W Součet"výkres číslo D.1.1.b6 210,357 

|356| M |28376141 klín izolační EPS 100 spád do 5% | m3 | 20,750 CS ÚRS 2023 01 
W 16"6*0,1 9,600 

WW B"3"0,05 1,200 

WW 11*7*0,1 T,r00 

W 15*370,05 2,250 

W Součet"výkres číslo D.1.1.b6 20,750 

Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce 

357| K [713141396 stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy | m 70,567 CS ÚRS 2023 01 
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za 
studena nizkoexpanzní (PUR) pěnou 

Online PSČ https, podminky urs,czfitemCá URS 2023 O1/713141396 

(0,1+6,14+3,51"2+7,82+4,43+2,3"2+2,94+1,71+0,1+4,36+2,1+ 

W 11,7+6,8+8,8+1,9+11,3)"0,7 57,267 

Www (2,4"2+14,2)0,7 13,300 

WW Boučet"výkres číslo D.1.1.bč TO,B6Ť 

1258 M [28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatižením | m2 | 74,095 | CS ÚRS 2023 01 
A=0,037 ti 100mm 

Www 70,567*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 74,095 

WW Součet 74,095 

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 

359, K (713191132 doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem m2 1 492,057 CS ÚRS 2023 01 

nebo střech překrytím fólii separační z PE 

Online PSC https, ky.urs.czfitemC5 URS 2023 01/713191133 

WW 44,99+10,09+15,34+16,13+24,09"výkres číslo D.1.1.b2 110,640 

W 1,485*1,35 2,005 

9,22+7,56+34,64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,6 

W 5+3,67+5,44+9,35+10,86+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,6 273,940 

B+2,92+2,92 

WW A3,02*1,9"4"mezipodesty 22,952 

WW Mezisoučet" výkres číslo D.1,1,b2 409,537 

W 11,1+18,43+10,35+1,64+3,37"výkres číslo D.1.1.b3 44,890 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 44,890 

33,B2+7,7+32,60+28,44+14,08+1B,34+12,43+1,8+1,55+11,92 

W +3,37+11,11+2,26+1,75+1,19+1,75+1,19+9,64+15,33+16,12+ 250,910 

23,83"výkres číslo D.1.1.b3 

28,7+12,B8+7,B+31,67+4,21+8,B4+5,4+18,71+1B,56+3,76+1B, 

W 43+3,83+17,B6+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,F2+1,17 287300 

+22,8+2,92+28,26"výkres čislo D.1.1,b4 

WW 20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3"výkres číslo D.1,1.b4 84,900 

29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+19,23+19,06+3,96+18, 
WW B9+3,B3+18,32+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17 268,350 

+22,B"výkres čislo D.1.1.b5 

vw 2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3"výkres číslo 126,080 

D.1.1.b5 

WW Mezisoučet 1 037,630 

WW Součet 1492,057 

[360] M |28329042 |fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm | m2 | 1738992] CSÚRS 202301 | 
WW 1492,057*1,1655 "Přepočtené koeficientém množství 1 738,992 

WW Součet 1 738,992 

[361] K 713201501 |Příplatek za tepelnou izolaci mezistřešního žlabu | m | 21,650| 

WW 3,07%2+4,0365+3,785+3,B44*2"ýkres číslo D.1.1.b6 21,650 

W Součet 21,650 

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
362| K (713411121 rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií m2 2,040 CS ÚRS 2023 01 

připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá 

Online PSČ https/padmit urs.cz/item/CS URS 2023 O1/713411171 

vw 0,51*4"výkres číslo D.1,1.b5 - tubus světlovadu 2,040 

W Součet 2,040 

[263] m [53161673 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50- | m2 | 2.142 CS ÚRS 2023 01 
60kgrm3 ti 80mm 

W 2,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2,142 

W Součet 2,142 

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
364 K [998713103 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 5,126 CS ÚRS 2023 01 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12m do24m 
Online PSČ htips podminky ursczfitemýče RS 2023 O1/908713103 

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

365, K [714001001 Dodávka a montáž obkladu stěn a podlahy z | m2 | 73.725] 
polstrovaných dilců tl.4Omm 

vw 7,8+(2,56+2,545)*2*3,2-2,56*1,02-0,8*2"výkres číslo D.1,1.b4 36,261 

W T,B+(2,56+2,545)"2"3,2-2,56*0,55-0,8"2"výkres číslo D.1.1.b5 37,464 

W Součet Č3,r25 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 
(066) K [725291642 o, zařízení koupelen a záchodů nerezové | soubor 2,000] 

sedačky do sprchy 
Online PSC tips, iminky rs. czřitem/ čs URS 2023 O1/75291642 

W 1+1"výkres číslo D.1.1.b4 2,000 

WW Součet 2,000 

[367] K [725291706 [oky zařízení koupelen a záchodů smaltované | soubor 2,000) 
madla rovná, délky 800 mm 

Online PSC https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 01/725291706 

WW 2"výkres číslo D.1.1.bd 2,000 

W Součet 2,000 

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
368| K (725291711 Loz soubor 2,000 

madla krakorčová, délky 550 mm 
Online PSC https., i urs.czjitemCS AS 2023 O1/725291711 

W 2"výkres číslo D.1.1.b4 2,000 

W Součet 2,000 

(309 k [725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované soubor 2,000) 
madla krakorcová, délky 834 mm 

Online PSČ https, podminky urs,czfitemCá URS 2023 O1/725291713 

W 2"výkres číslo D.1.1.b4 2,000 

W Součet 2,000 

[svoj K [725291722 [ony zařízení koupelen a záchodů smaltované | soubor 2,000] 
madla krakorcová sklopná, délky 834 mm 

Online PSČ htipss, i kyurs.czfitemýcí RS 203 O1/P25291923 

W 2"výkres číslo D.1.1.bd 2,000 

WW Součet 2,000 

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

371| K (998725108 dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes : 0,014 
12da2ž4m 

Online PSC https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 01/998725103 

D OTT Zdravotechnika - požární ochrana 

V místě rozhraní stávajícího objektu a monolitické kce 

372, K [727001001 provedeno požární těsnění pomoci výplňové hmoty a m 123,000 
těsnícího tmelu, požární odolnost REI 60 DP1 

WW 9,8"výkres číslo D.1,1.b2 9,800 

W 28,2"výkres číslo D.1.1.b3 28,200 

Www 42,5"výkres číslo D.1.1.b4 42,500 

WW 42,5"výkres číslo D.1.1.b5 42,500 

w Součet 123,000 

Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup 
r3| K z ZZeaí 10, 

373 727213202 stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 25 kus 9,000 

Online PSC https, ky.urs.czfitemC5 URS 2023 O1/727213203 

WW 10"výkres číslo D.1.1.b4 10,000 

W Součet 10,000 

Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup 
374| K [727213227 stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D kus F0,000 

110 

Online PSC https podminky. urs.czfitemC5 URS 2023 O1/727213227 

Přímý obklad žb průvlaků požárně ochrannými 
375| K [727301001 deskami tl.25mm na bázi kalcium-silikátu, PO R 120 m2 16,900 

DP1 

W (0,3+0,5*2)"6,5"2"pbř 16,900 

W Součet 16,900 

Přímý obklad stropní konstrukce požárně ochrannými 
376| K (727301002 deskami tl.25mm na bázi kalcium-silikátu, PO R 120 m2 65,650 

DP1 

WW 10,09+15,34+16,13+24 09"výkres číslo D.1,1.b2 65,650 

W Součet 65,650 

[377] K [727301003 Dodávka a montáž požární ucpávky VZT | m] 54,000 
WW B,4"ýkres číslo D.1.1.b2 8,400 

W 12"výkres číslo D,1.1.b3 12,000 

W 16"výkres čislo D.1.1.b4 16,000 

WW 14"výkres číslo D.1.1.b5 14,000 

WW 3,6"ýkres číslo D.1.1.b6 3,600 

W Součet 54,000 

Přimý obklad ocelových nadpraží požárně ochrannými 
a78| K (727301004 deskami tl.25mm na bázi kalcium-silikátu, PO R 120 m2 57,084 

DF1 

Www (3,75+5,B8)"0,3"4"výkres číslo D.1.1.b3 11,316 

WW (5,73"2+3,92+1,86+1,83)"0,3*4"výkres číslo D.1,1.b4 22,884 

W (5,73"2+3,92+1,86+1,83)"0,3"4"výkres číslo D.1,1.b5 22,884 

W Součet 57,084 

D 762 Konstrukce tesařské 

[379] K [762001001 Doplnění konstrukce krovu - dodávka a montáž | m3 | 0,250 

WW 0,25"výkres číslo D.1,1.b 0,250 

W Součet 0,250 

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 

380| K (762083122 hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo m3 0,371 

v exteriéru) 
Online PSC https, inky.urs.czřitemýCS URS 2023 01/762083122 

WW 28,14*0,170,12*1,1"výkres číslo D.1.1.bé 0,371 
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Součet 0,371 

[381] K [762111811 |Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo lati | m2 15,712] CS ÚRS 2023 01 

Online PSC tips, iminky ur. czfitem/čá URS 2023 O1/P62111811 

vy (6,51+1,07+3,015+0,95+0,3+1+0,08+0,65+0,375+1,54+5,29+ 415,72 

1,155+2,48+2,785+1,75+7,21)"3,2"výkres číslo D.1.1.b6 : 

Součet 115,712 

[282] K [762431811 [r bednění svislých stěn a nadstřešních stěn 2 | p 231,424| CS ÚRS 2023 01 
hrubých prken, latí nebo tyčoviny 

Online PSC https, ky.urs.czjitěmýCh URS 2023 O1/762131811 

w (6,51+1,07+3,015+0,95+0,3+1+0,08+0,65+0,375+1,54+5,294 231.424 

1,155+2,48+2,785+1,75+7,21)"3,2*2"výkres číslo D,1.1.b6 : 

WW Součet 231,424 

Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví 

383| K (762335131 rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva m 28,140 CS ÚRS 2023 01 
hraněného na betonový podklad, průřezové plochy do 

120 cm? 
Online PSC https., i urs.czjitemC5 WAS 2023 01/762335131 

W 14,07*2"výkres číslo D.1.1.b6 28,140 

W Součet 28,140 

1384 M [6051 2125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 0,371 | CS ÚRS 2023 01 

WW 28,14*0,170,12*1,1"výkres číslo D.1.1.b6 0,371 

W Součet 0,371 

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 

385| K [762361312 oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z m2 29,504 CS ÚRS 2023 01 
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 

tloušťky desky 22 mm 
Online PSC https., i urs.cz/itemCS AS 2023 01/762361313 

w (11,493+2,315+6,028+4,541+2,432+11,246+0,56+14,07)"0,56 29,504 

výkres číslo D.1.1.b6 
W Součet 29,504 

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 

386, K (762395000 nadstřešních konstrukci svory, prkna, hřebíky, pásová m3 1,020 CS ÚRS 2023 01 
ocel, vruty 

Online PSC https., i urs.cz/itemCS AS 2023 01/762395000 

WW 29,504*0,022"výkres čislo D.1.1,bé 0,649 

W 28,14*0,1*0,12*1,1"výkres číslo D.1.1.b6 0,371 

W Součet 1,020 

Podlahové konstrukce podkladové 
387) K (762511171 z cementotřískových desek dvouvrstvých m2 90,050 CS ÚRS 2023 01 

šroubovaných na sraz, tloušťky desky 2x10 mm 
Online PSC hrtps/podminky urs.cz/itemýCS URS 2023 O1/762511171 

w 17, 94+4,21+4,41+27,2+4,72+4,41+27,16"výkres číslo 90,050 

D.1.1.b 

W Součet 90,050 

Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek 
388, K (762512255 dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo m2 185,050 CS ÚRS 2023 01 

cementotřískových na podklad betonový kotvením 

Online PSC hrtps/podminky.urs.cz/itemýCS URS 2023 01/762512255 

W 6,44+4,98+2,52+3,19+1,67+1,67"výkres číslo D.1.1.b3 20,470 

Www T,51+20,6+20,1+20,83+7 ,47+5,7B"výkres číslo D.1.1.bd 82,290 

WW 7,51+20,6+20,1+20,83+7,47+5,78"výkres číslo D.1.1.b5 B2,290 

W Součet 185,050 

podlahový izolační dílec složený z deska 

389, M (RMATOO06 cementatřísková tl.22mm slepená s dřevovláknitou m2 199,854 
deskou tl.12mm 

W 185,05"1,08 "Přepočtené koeficientem množství 199,854 

WW Součet 199,854 

Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek 

390, K [762512255 dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo m2 90,050 CS ÚRS 2023 01 

cementotřískových na podklad betonový kotvením 
Online PSČ https., ky.urs.czfitemc URS 2023 01/782513255 

vw 17,94+4,21+4,41+27,2+4,72+4,41+27,16"výkres číslo 90,050 

D.1.1.b 

WW Součet 90,050 

191 M [00711504 deska dřevovláknítá tvrdá MDF surová 1840x2800MM | „2 97,254| CS ÚRS 2023 01 

90,05*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 87,254 

WW Součet 97,254 

1002 K [762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových | m2 456,200| CS ÚRS 2023 01 
konstrukci hřebíky, vruty 

Online PSC https., urs.czjitemC5 WAS 2023 O1/762595001 

WW 90,050"2+185,05+90,05"položky dilu 762 455,200 

W Součet 455,200 

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

393| K 998762103 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 4,980 CS ÚRS 2023 01 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24m 
Online PSC https; dmit urs.cz/item/CS URS 2023 O1/998762103 

D 763 Konstrukce suché výstavb 
Přička ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, ČW 
394| K |763111323 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 m2 1,125 CS ÚRS 2023 01 

mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 
AC AR 

Online PSČ https, ky.urs.czfitemCí URS 2023 01/763111323 

Www 1,5"(2,85-2,1)"výkres číslo D.1.1.bž 1,125 

WW Součet 1,125 

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
395, K [763111717 a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m2 19,621 CS ÚRS 2023 01 

základní penetrační nátěr (oboustranný) 

Online PSC https., i urs.cz/item/CS URS 2023 O1/753111717 

Strana 64 z 156 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

WW (2+0,689+0,2)"2*3,2"výkres čislo D.1.1.b 18,490 

WW 1,5"(2,85-2,1)"výkres číslo D.1,1.b2 1,125 

WW Součet 19,621 

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
396, K 763121714 konstrukce a práce na předsazených stěnách ze m2 10,500 CS ÚRS 2023 01 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr 

Online PSČ https; dmit urs.czjitem/CS URS 2023 O1/753121714 

W (1,35+0,45)*3,75 6,750 
W 13,75 3,750 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 10,500 

WW Součet 10,500 

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou 

397| K |763122404 konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše | z 10,500 CS ÚRS 2023 01 
opláštěná deskou protipožární DF tl, 15 mm s izolaci, 

El 30, stěna tl, 65 mm, profil 50 

Online PSC https., urs.cz/itemC5 WAS 2023 O1/763122404d 

W (1,35+0,45)"3,75 6,750 

W 13,75 3,750 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5 10,500 

WW Součet 10,500 

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů : 

398] K (763131432 CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, m2 327.610 CS URS 2023 01 
tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90 

Online PSC httms,, ky.urs.czfitemCh URS 2023 O1/763131432 

18,32+18,89+3,96+3,83+19,06+19,23+5,78+20,1+29,7+7,51+ 

WW 20,6+20,83+7,47+8,84+5,4+31,67+4,21+2,3+7,8"výkres číslo 255,500 

D.1.1.b5 

WW 4,21+4,41+27,2+4,72+4,41+27,16"výkres číslo D.1.1.b6 72,110 

W Součet 327,610 

Podhléd ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

399| K 763131451 zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů m2 81,570 CS ÚRS 2023 01 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 

H2, tl. 12,5 mm, bez izolace 
Online PSC https, iminky.urs.czfitem/čs URS 2023 01/763131451 

BTB+T AT+2, 3+7 ,B+3,76+3,B3+5,7+(2,545+2,06)*0,9"výkres 

v čislo D.1.1.b12 : 40,785 

w B7B47,A742,347,8+3.,76+3,83+5,742,545+2,D8)"0,9výkres 40,785 

čislo D.1.1,b13 
w Součet 81,570 

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

400, K [763131557 CD, UD jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní | m2 91,440 CS ÚRS 2023 01 

protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 12,5 mm, bez 
izolace, El do 15 

Online PSC hrtps/podminky urs.cz/item/CS URS 2023 01/763131557 

W 34,02"výkres číslo D.1.1.b11 34,020 

Www 26,41+2,3"výkres číslo D.1.1.b12 28,710 

WW 26,41+2,3"výkres číslo D.1.1.b13 28,710 

W Součet 91,440 

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
401| K (763131714 konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek | m2 684,907 CS ÚRS 2023 01 

základní penetrační nátěr 

Online PSC https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 01/783131714 

81,57+91,44+12,21%0,9+39%(2*0,8+(2+0,8"2)"0,9)+97,35*1,2+ 

vw 120,828+27+47,5"položky dílu 763 684907 
W Součet 684,907 

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
402| K (763131722 konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek m 12,210 CS ÚRS 2023 01 

skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m 

Online PSC https, dmit urs.czjitem/CS URS 2023 O1/753131723 

W 3"výkres číslo D,1,1,b11 3,000 

W 2,545+2,06"výkres číslo D.1.1.b12 4,605 

WW 2,545+2,06"výkres číslo D.1.1.b13 4,605 

WW Součet 12,210 

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
403| K (763131751 konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek | m2 255,500 CS ÚRS 2023 01 

montáž parotěsné zábrany 

Online PSC https., urs.czjitemC5 WAS 2023 O1,/763131751 

18,32+18,89+3,96+3,83+13,06+13,23+5,78+20,1+29,7+7,51+ 

WW 20,6+20,83+7,47+8,84+5,4+31,67+4,21+2,3+7,8"výkras číslo 255,500 

D.1.1.b5 

W Součet 255,500 

| 40 4| M | 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na | m2 | 287,054 | CS ÚRS 2023 01 
oheň - třída E) 140g/m2 

W 255,5*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 287,054 

W Součet 287,054 

105] M [26329291 páska spojovací butylkaučuková oboustranně lepící | | 281,050 | CS ÚRS 2023 01 
parotěsných folií š 15mm 

W 255,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 281,050 

W Součet 281,050 

406] m [26329294 a pomocná akrylátová pro přichycení parozábrany | 511,000 | CS ÚRS 2023 01 
Kk nosnému roštu š 12mm 

W 255,5*2 "Přepočtené koeficientem množství 511,000 

W Součet 511.000 

407| M |28329302 páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro napojení | 281,050 CS ÚRS 2023 01 
parotěsných folií na navazující konstrukce š 15mm 

WW 255,5"1,1 "Přepočtené koeficientém množství 281,050 

W Součet 281,050 
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Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

408| K (763131752 konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek | m2 255,500 CS ÚRS 2023 01 

montáž jedné vrstvy tepelné izolace 

Online PSC tips, iminky rs. czřitem/ čs URS 2023 O1/P63131752 

18,32+18,89+3,96+3,83+19,06+19,23+5,7B+20,1+28,7+7,51+ 

W 20,6+20,83+7,47+8,84+5,4+31,67+4,21+2,3+7,B"výkres číslo 255,500 

D.1.1.b5 

WW Součet 255,500 

409 M [03152104 Pooh izolační univerzální A=0,032-0,033 t | m2 | 260,610 CS ÚRS 202301 

WW 255,b"1,02 "Přepočtené koeficientem množství 260,610 

WW Součet 260,610 

(M19 K [76181788 F SDK kastliků v podhledu u oken včetně | kus | 39,000| 

WW 3+6+1+1+1+1"výkres číslo D.1.1.b11 13,000 

WW 6+2+1+1+1+1+1"výkres čislo D,1.1,b12 13,000 

W 2+7+1+1+1+1"výkres číslo D.1.1.b13 13,000 

W Součet 39,000 

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 

411| K [763131821 předělu ze sádrokarlonových desek s nosnou | mz 78,900 CS ÚRS 2023 01 
konstrukci dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění 

jednoduché 
Online PSČ htipss, i kyurs.czfitemých RS 2023 O1/763131821 

W 2,2*2"výkres číslo D.1.1.c2 4,400 

WW 15"1,B"pra VZT ZT,O000 

W 47 ,5"výkres číslo D.1.1.b10 47,500 

W Součet 78,900 

[412] K [763131888 |Zpětná montáž SDK podhledu po montáži VZT | m2 | 27,000 
W 15*1,8"pro VZT 27,000 

W Součet 27,000 

[413 K [763131889 |Zpětná montáž SDK podhledu po montáži instalací | m2 | 47,500| 

WW 47,5"výkres číslo D.1.1.b10 47,500 

VW Součet 47,500 

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
414| K |763164638 ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 m 97,350 CS ÚRS 2023 01 

da 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 15 

mm 
Online PSC https., i urs.czjitemCS AS 2023 O1/763164638 

W 7,14*5+3,6"výkres číslo D.1,1.b7 39,300 

W 8,3"2+2,85+3+3,2+3,6"výkres číslo D.1.1,b8 29,250 

Www B,3"2+2,9+2,7+3+3,6"výkres číslo D.1.1.b9 28,800 

WW Součet 97,350 

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
415| K |763164666 ochranných úhelníků ve tvaru u rozvinuté šíře přes 1,2 m2 120,828 CS ÚRS 2023 01 

m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou 
DFH2, tl. 15mm 

Online PSC https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 O1/753164556 

WW (3,75+5,88)"(0,3+2*1,12)"výkres číslo D.1.1.b3 23,952 

W (5,73*2+3,92+1,86+1,83)*(0,3+2*1,12)"výkres čislo D.1.1.b4 48,438 

W (5,73"2+3,92+1,86+1,83)"(0,3+2"1,12)"výkres číslo D.1.1.b5 48,438 

W Součet 120,828 

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
416, K 763172411 desek revizních protipožárních pro příčky a kus 4,000 CS ÚRS 2023 01 

předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm 
Online PSC https,podminky urs.czfitemCs URS 2023 O1/763172411 

W 4"výkres číslo D.1.1.bd 4,000 

WW Součet 4,000 

417| M |RMATO008 dvířka revizní protipožární 150 x 250mm kus 4,000 

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 

418| K (763172415 desek revizních protipožárních pro příčky a kus 6,000 CS ÚRS 2023 01 

předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm 
Online PSC https., urs.czjitemC5 LAS 2023 O1/7631F2415 

WW 6"výkres číslo D.1.1,b5 6,000 

W Součet 6,000 

419| M |59030763 dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60 kus 6.000 CS ÚRS 2023 01 

600x600 mm 

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
420, K 763172416 desek revizních protipožárních pro příčky a kus 2,000 CS ÚRS 2023 01 

předsazené stěny velikost (šxv) 700 x 700 mm 
Čnline PSČ htips, podminky ursczřitemýce URS 2023 O1/763172416 

W 1+1"výkres číslo D.1.1.b3 2,000 

WW Součet 2,000 

421| M |59030764 dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60 kus 2,000 CS ÚRS 2023 01 
r00xr00 mm 
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 

422| K (763172453 desek revizních protipožárních pro podhledy velikost kus 12,000 CS ÚRS 2023 01 

(šxv) 400 x 400 mm 
Online PSC https., i urs.cz/item/CS URS 2023 O1/783172453 

WW 12"výkres čislo D,1.1,b10 12,000 

W Součet 12,000 

423| M (59030761 dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60 kus 12,000 CS ÚRS 2023 01 

400x400 mm 

Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného 

424, K [763431001 roštu viditelného s panely vyjimatelnými, velikosti m2 196,400 CS ÚRS 2023 01 

panelů do 0,36 m2 
Čnline PSČ htips podminky ursczfitemče RS 2023 O1/763431001 

W 30*1,8"pro VZT 54,000 

Www 34,5+107,9"výkres číslo D.1.1.b10 142,400 

WW Součet 196,400 
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425 K [763431804 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na m2 196,400| 
roštu viditelném 

Online PSC tips, miky ur czfitem/ čá URS 2023 O1/763431801 

W 30*1,8"pro VZT 54,000 

WW 34,5+107,9"výkres číslo D.1.1.b10 142,400 

WW Součet 196,400 

426| K [763501004 Dodávka a montáž minerálního podhledu s kazetami m2 1032,110 

600 x 600 x 15mm, nosný rošt - označení 1 

W 9,22+34 G4+B,22+44 B9+10,09"výkres číslo D.1.1.b1ů 107,160 

w 33,23+15,82+6,36+13,1+47,67+9,64+11,1+18,43+10,35+3,37 240.460 

+15,33+15,28+20,98+11,3+8,5"výkres čislo D.1.1.b11 : 

5,4+29,7+12,98+5,87+31,67+8,84+20,1+20,83+18,71+18,56+ 

W 18,43+17,86+13,04+7,52+22,8+28,26+21,06"výkres číslo 301,630 

D.1.1.b12 

5,4+29,7+12,98+5,B87+31,67+B8,B4+20,1+20,83+1B,71+18,56+ 

WW 18,43+17,86+13,04+7,52+22,8+28,26+21,06"výkres číslo 301,630 

D.1.1.b13 

W 17,94+4,21+27,2+4,72+27,16"výkres číslo D.1,1.b14 81,230 

W Součet 1032,110 

Dodávka a montáž minerálního podhledu s kazetami 
4 m P ' 

27| K [763501002 600 x 600 x 20mm, nosný rošt - označení 2 m2 159,010 

WW 15,18+13,89+20,7"výkres číslo D.1.1.b11 48,70 

W 9,98+29,62+20,01"výkres číslo D.1,1.b12 59,610 

vw 29,62+20,01"výkres číslo D.1.1.b13 49,630 

W Součet 159,010 

Dodávka a montáž minerálního podhledu do vlhkého 

428| K (763501003 prostředí s kazetami 600 x 600 x 2Omm, nosný rošt - m2 143,260 

označení 3 

w Zeno "1 8541,6648,6745418,6141,28:2,92 výkres číslo 23.920 

12,54+1,43+1,43+3,76+1,35+1,35+1,75+1,19+1,75+1,19+1,61 

W +1,61+3,5"výkres číslo D.1.1.b11 34,460 

vy 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+7,8B+17,24"výkres číslo 38,030 

D.1.1.b12 

4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+7,88+17,24"výkres číslo 

W D.1.1.b13 38,030 

WW 4,41+4,41"výkres číslo D.1.1.b14 8,820 

W Součet 143,260 

Dodávka a montáž minerálního podhledu akustického 
4 m Banf ' 

29, K [763501004 s kazetami 600 x 600 x 20mm, nosný rošt - označení 4 m2 92,380 

WW 22,7+23,49+23,49"výkres číslo D.1.1.b11 69,680 

W 22,7"výkres číslo D.1.1.b12 22,700 

W Součet 92,380 

Dodávka a montáž větracích mřížek 150 x 150mm do 
430| K |763501005 minerálního podhledu /kombinovaná mřížka pro kus 18,000 

kombinaci větrání a nasávání, mřážka s pevnými 
žaluziemi, opatřená mřížkou proti hmyzu! 

W 6+6+6"výkres čislo D.1.1.b10 18,000 

W Součet 18,000 

Dodávka a montáž podhledu m.č.138 - po obvodu 

431, K [763502000 úhelník 100/100/10, systémové nosníky typ G výšky m2 3,370 

101mm, desky na bázi kalcium-silikát tl. 18mm 

WW 3,37"výkres číslo D.1.1.b3 3,370 

W Součet 3,370 

Dodávka a montáž podhledu m.č.401 a 402 - po 

432| K [763502004 obvodu úhelník 100/100/10 nebo jackl, systémové m2 34,990 
nasniky typ H výšky 151mm, desky na bázi kalcium- 

silikát tl. 18mm 

Ww 17,05+17 ,94"výkres číslo D.1,1.b6 34,990 

W Součet 34,990 

SDK stěna ve 4.MP ve skladbě akusticki protipožární 

deska tI.12,5mm, univerzální konstrukční deska 
433| K [763601501 t.12,5mm, nosná kce, separač napoj těsnění, univ m2 134,208 

konstrukční deska tl.12,5mm, nosná kce, univ 

konstrukční deska 12,5mm, akustická protipožární 

deska tI.12,5mm, kluzné napojení 

WW (2+0,6840,2)"2*3,2"výkres čislo D.1.1.b6 18,490 

w (6,51+1,07+3,015+0,95+0,3+1+0,08+0,65+0,375+1,54+5,29+ 115.712 

1,155+2,48+2,785+1,75+7,21)"3,2"výkres číslo D.1.1.b6 ' 

WW Součet 134,208 

Zaplentování stoupacího potrubí VZT - rýha šíře 
434 Saní vari 14, 

34) K [763601502 450mm, SDK El 30 DP1, potažení perlinkou a tmelem m 000 

Www 14"výkres číslo D.1.1.b6 14,000 

WW Součet 14,000 

Zaplentování stoupacího potrubi VZT - rýha šíře 

435| K [763601503 150mm, SDK EI 30 DP1, potažení perlinkou a tmelem m 16,000 

W 16"výkres čislo D.1.1.b6 16,000 

WW Součet 16,000 

|436| K [763601504 SDK kastlik 500/400mm podhledu, tvrzené desky m 5,120 

W 2,56"výkres číslo D.1.1.b4 2,560 

Www 2,56"výkres číslo D.1.1.b5 2,560 

WW Součet 5,120 

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

437| K 998763303 nebo cementových stanovený z hmotnosti t 15,608 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m 

Online PSC https/padmit urs.czjitem/CS URS 2023 0199876563303 
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D 764 Konstrukce klempiřské 
(438 K [764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování | m 40,760) CS ÚRS 2023 01 

horních ploch zdí a nadezdivek do suti 
Online PSČ https; dmit urs.czjitem/CS URS 2023 O1/754002841 

W 20,38"2"výkres číslo D.1,1.c3 40,760 

W Součet 40,760 

(439) K [764002851 P ě klempířských konstrukcí oplechování | m 12.890| CS ÚRS 2023 01 
parapetů do suti 

Online PSC tips, iminky ur. czfitem/čá URS 2023 O1/764002851 

W 0,67"8+0,7"2+2,49"2+1,15"výkres číslo D.1.1.c 12,890 

WW Součet 12,890 

[440] K [764002881 [mně klempířských konstrukcí lemování střešních | m2 4,000) CS ÚRS 2023 01 
prostupů do suti 

Online PSČ https, ky.urs.czjitěmýCh URS 2023 O1/764002881 

WW "výkres číslo D.1.1.c6 4,000 

W Součet 4,000 

(441 K [764011405 Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 | 14,070) CS ÚRS 2023 01 
mm rš 400 mm 

Online PSC https., i urs.czjitemCS WAS 2023 O1/764011405 

W 14,07"výkres číslo D.1.1.b6 14,070 

W Součet 14,070 

1442 k [764011447 Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 | m 52,986, CS ÚRS 2023 01 
mm pro TiZn rš 670 mm 

Online PSČ https, podminky urs,czfitemCá URS 2023 O1/764011447 

w 11,493+2,315+6,028+4,541+2 432+11,246+0,56+14,07+0,193 52,985 

"výkres číslo D.1.1.b6 

W Součet 52,985 

(443) K [764031421 n z měděného plechu připojovací, včetně | m 6.800] CS ÚRS 2023 01 
tmelení rš 100 mm 

Online PSC htipss, iminky rs. czfitem/čs URS 2023 O1/764031421 

WW 2"2,2+2"1,2"výkres číslo D.1.1.bf 6,800 

WW Součet 6,800 

(444 K |764231466 P váno střešních prvků z měděného plechu | m 6,400) CS ÚRS 2023 01 

úžlabí rš 500 mm 
Online PSC httns,, ky.urs.czfitemCh URS 2023 O1/754231456 

WW 2*3,2"výkres číslo D.1.1.b 6,400 

w Součet 6,400 

445| K (764236445 Oplechování parapetů z měděného plechu rovných m 2,000 CS ÚRS 2023 01 
celoplošně lepených, bez rahů rš 400 mm 

Online PSC https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 O1/754236445 

WW 1*2"výkres čislo D.1.1.b24 2,000 

WW Součet 2,000 

Oplechování parapetů z měděného plechu rovných 

446| K |764236465 celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za || 4,000 CS ÚRS 2023 01 
zvýšenou pračnost při provedení rohu nebo koutu do 

rš 400 mm 
Online PSC https., i urs.czjitemC5 WAS 2023 O1/764236465 

W 2*2"výkres číslo D.1.1,b24 4,000 

W Součet 4,000 

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

447| K [764244308 titanzinkového lesklého válcovaného plechu m 52,985 CS ÚRS 2023 01 

mechanicky kotvěné rš 750 mm 

Online PSC https., i urs.czjitemCS WAS 2023 O1/764244308 

w 11,493+2,315+6,028+4,541+2,432+11,246+0,56+14,07+0,1"3 52,985 

"výkres číslo D.1.1.b6 
W Součet 52,985 

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
448| K [764245307 titanzinkového lesklého válcovaného plechu m 2,400 CS ÚRS 2023 01 

celoplošně lepené rš 670 mm 
Online PSC https, dminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/78424530 

vy 1,2*2"výkres číslo D.1,1,b3 2,400 

W Součet 2,400 

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

449| K |764245346 titanzinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek kus 13,000 CS ÚRS 2023 01 

k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rahu 
nebo koutu přes rš 400 mm 

Online PSC htips/podminky urs.cz/item/CS URS 2023 01/764245346 
W 9"výkres číslo D.1.1.bé 9,000 

WW 4"výkres číslo D.1.1.b3 4,000 

WW Součet 13,000 

Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého 

450| K |764246345 válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez m 86,800 CS ÚRS 2023 01 
rohů rš 400 mm 

Online PSČ https., ky urs.czjitěmýCh URS 2023 0177642465345 

Www 1,1"(3+9+25+25) 74,800 

WW 16+8) 12,000 

WW Součet'výkres číslo D.1.1.b24 86,800 

Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého 

451| K [764246365 válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez || 160,000 CS ÚRS 2023 01 
rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při 
provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm 

Online PSC https; dmit urs.czjitem/CS URS 2023 O1/754246365 

W (9+9+25+25+6+6)"2"výkras číslo D,1.1.b24 160,000 

W Součet 160,000 

Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s 
452| K (764314612 povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou m2 8,000 CS ÚRS 2023 01 

skládanou nebo z plechu 
Online PSC https; dminky.urs.czjitem/CS URS 2023 01/754314612 

W 4'2"výkras číslo D.1.1,b6 8,000 

W Součet 8,000 
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Lemování zdí z měděného plechu boční neba horní 
453| K [764331414 rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou m 6,800 

rš 330 mm 
Online PSČ https: dmit urs.czjitem/CS URS 2023 01/754331414 

WW 2*2,2+2*1,2"výkres číslo D.1,1.b6 6,800 

W Součet 6,800 

[454] K [764531404 Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel | m 17.010) 
půlkruhový rš 330 mm 

Online PSC tips, iminky ur czfitem/ čá URS 2023 01/764531404 

W 14,07+2,84"výkres číslo D.1.1.bí 17,010 

WW Součet 17,010 

Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel 
455| K [764531444 kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu kus 2,000 

330/100 mm 
Online PSC tips, iminky ur. czfitem/ čá URS 2023 01/764531444 

W 1+1"výkres číslo D.1.1.b6 2,000 

WW Součet 2,000 

(456) K |764538422 Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a | m 17.500| 

odskoků kruhový, průměru 100 mm 
Online PSC https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 O1/754538423 

WW 15+2,5"výkres číslo D.1.1.bě 17,500 

VW Součet 17,500 

Přesun hmot pro konstrukce klempiřské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

457 K [998764103 dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes : 1,108 

12 do 24m 
Online PSC https., i urs.czjitemCS AS 2023 0199876564103 

D 765 Krytina skládaná 

Doplnění střechy po ubouraném kominu a u šachty - 
458, K [765000001 krytina dle stávající bobrovka, latě, kontralatě, difuzní m2 8,900 

fólie 

WW 1,1+1,1+3,1+3,6"výkres číslo D.1,1.bě 8,900 

W Součet 8,900 

1459 K [766000002 Zřízení prostupu střechou pro VZT, zařezání krytiny, | kus 4.000) 

úpravy laťování a fólie 
W 4"výkres číslo D,1.1.b6 4,000 

W Součet 4,000 

Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 
460| K (765114211 30" nárožní hrana na sucho s větracím pásem m 4,400 

olověným, z hřebenáčů režných 

Online PSC https., i urs.czjitemCS AS 2023 O1/765114211 

w 2,2+2,2"výkres číslo D.1,1,b6 4,400 

W Součet 4,400 

Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 
461, K [765114311 30" hřeben na sucho s větracím pásem olověným, z m 1,500 

hřebenáčů režných 

Online PSC https., i urs.cz/itemC5 WAS 2023 O1/765114311 

WW 1,5"výkres číslo D.1,1.bé 1,500 

W Součet 1,500 

D 766 Konstrukce truhlářské 
462| K [786000001 01- dodávka a montáž hlinikověho okna razměr 100 x kus 9,000 

100cm, izolační dvojsklo 
WW "výkres číslo D.1.1.b21 8,000 

W Součet 9,000 

463, K [766000002 02- dodávka a montáž hlinikového okna rozměr 100 x kus 47,000 
150cm, izolační dvojsklo 

WW 9+19+19"výkres čislo D,1.1,b21 47,000 

W Součet 47,000 

03 - dodávka a montáž hliníkového okna rozměr 100 x 
464 = ; S 4zr , 

64, K 766000003 150cm, bezpečnostní zasklení třida P4A kus 10,000 

WW 5+5"výkres číslo D.1.1.b21 10,000 

WW Součet 10,000 

O4 - úprava stávajících plastových oken 155 x 305cm, 

465| K |766000004 2x výměna celého křídla, bezpečnostní zasklení P4A kus 5,000 

W 2+3"výkres číslo D.1.1.b21 5,000 

WW Součet 5,000 

O5 - úprava stávajících plastových oken 124 x 270cm, 

466| K [766000005 2x demontáž kliky, 2x nerez krytka kliky + 4x šroub, | ye 19,000 
výměna stávajícího zasklení za bezpečnostní zasklení 

P4A, nové lišty 
W 8+11"výkres číslo D.1.1.b21 19,000 

WW Součet 15,000 

1467] K [766000006 06 - dodávka a montáž plastového okna rozměr 90 x | kus 2,000] 
150cm, izolační dvojsklo 

W 2"výkres čislo D.1.1.b21 2,000 

WW Součet 2,000 

O7 - dodávka a montáž střešního okna celodřevěné 
468| K |766000007 kyvné, rozměr 78 x 118cm, klika dole, dvoustupňová kus 2,000 

ventilace, včetně lamelové žaluzie, venkovní roleta, 

oplechování a lemování CU 

W 2"výkres čislo D.1.1.b21 2,000 

Součet 2,000 

(469) K [766000008 08 - dodávka a střešního výlezu, rozměr 66 x 118cm, | kus 1.000) 
oplechování a lemování CU 
1"výkres číslo D.1.1.b21 1,000 

WW Součet 1,000 

470, K |766000009 O9 - úprava stávajících oken 139 x 100cm, výměna kus 3,000 

transparentního zasklení za čiré, nové lišty 

W 3"výkres číslo D,1.1.b21 3,000 
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WW Součet 3,000 

471| K |766000010 010- úprava stávajících oken 110x 100cm, výměna kus 2,000 

transparentního zasklení za čiré, nové lišty 

WW 2"výkres číslo D,1.1.b21 2,000 

W Součet 2,000 

472| K |766000011 011- úprava stávajících oken 124 x Zř0cm, výměna kus 16,000 

transparentního zasklení za čiré, nové lišty 

WW 10+3+3"výkres číslo D.1.1,b21 16,000 

W Součet 16,000 

012 - dodávka a montáž hliníkového okna rozměr 100 
4 ; ur : Ů 

73, K [766000012 x 150cm, izolační dvojsklo, PO EI 30-ef kus 2,000 

WW 1+1"výkres číslo D.1.1.b21 2,000 

WW Součet 2,000 

13 - dodávka a montáž hliníkového okna rozměr 256 

474| K (766000013 x 102cm, zvukoizolační dvojsklo bezpečnostní třida kus 1,000 

P4A 
W 1"výkres číslo D.1.1.b21 1,000 

WW Součet 1,000 

O14 - dodávka a montáž hliníkového okna rozměr 

475, K [766000014 218,5 x 102cm, zvukoizolační dvojsklo bezpečnostní kus 1,000 

třída P4A 
W Vvýkres čislo D.1.1.b21 1,000 

W Součet 1,000 

O15 - dodávka a montáž hlinikového okna rozměr 256 

476| K [766000015 x 55cm, zvukoizolační dvojsklo bezpečnostní třída PAA | US 1,000 
W 1V"výkres čislo D.1.1.b21 1,000 

W Součet 1,000 

O16 - dodávka a montáž hlinikového okna rozměr 
4rr| K [766000016 218,5 x 55cm, zvukoizolační dvojsklo bezpečnostní kus 1,000 

třída P4A 

WW "výkres číslo D.1.1.b21 1,000 

W Součet 1,000 

A- dodávka a montáž vnějších automatických 
posuvných prosklených hliníkových dvěří, do otvoru 

478| K [766000020 169 x 320cm, včetně pohonu a napojení EPS, čidlo pro kus 1,000 

ovládání dveřní clony 
WW 1"výkres čislo D.1.1.b22 1,000 

W Součet 1,000 

B - dodávka a montáž vnějších hliníkových dvěří, do 
479| K nm P z 1, 

9 766000021 otvoru 140 x 230cm, čtečka - elektrický zámek kus 000 

W 1"výkres číslo D.1.1.b22 1,000 

WW Součet 1,000 

C - dodávka a montáž vnějších hlinikových dvěři, do 
480 K |766000022 otvoru 110 x 260cm, čtečka - elektrický zámek kus 1,000 

W 1"výkres čislo D.1.1.b22 1,000 

W Součet 1,000 

T1 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky | | 
481| K kl“ : S jz 1, 

| 8 | [766100001 | ahtářakých prvků, celková délka 180cm kus 900 
W 1"výkres čislo D.1.1.b31 1,000 

W Součet 1,000 

T2 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky | 
482| K skal : s j8 1, 

| 8 | 766100002 | anlařakých prvků, celková délka 150cm kus 900 
W 1V'výkres číslo D.1.1.b31 1,000 

WW Součet 1,000 

T3 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky | 
| 83) K [766100003 | hlařakých prvků, celková délka 180cm kus 2,000 

W 1+1"výkres číslo D.1.1.b31 2,000 

WW Součet 2,000 

T4 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky | | 
484 ska : s j8 , 

| 8 | K [766100004 | ahlařakých prvků, celková délka 180cm kus 3,000 
W 1+1+1"výkres čislo D.1.1.b31 3,000 

WW Součet 3,000 

T5 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky | 
| 85) K [766100005 | ontářakých prvků, celková délka 201,5cm kus 3,000 

W 1+1+1"výkres čislo D.1.1.b31 3,000 

WW Součet 3,000 

T6 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky | 
| 96) K [766100006 |nlařakých prvků, celková délka 240cm kus 2,000 

W 1+1"výkres číslo D.1.1.b31 2,000 

WW Součet 2,000 

T7 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky 

487| K [766100007 truhlářských prvků, celková délka 180cm s myčkou kus 2,000 
W 1+1"výkres čísla D.1.1.b31 2,000 

W Součet 2,000 

TB - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky | 
488| K (7661 n , s jz 1,000 

| | | 66100008 truhlářských prvků, celková délka 240cm kus 
w 1"výkres čislo D.1.1.b31 1,000 

W Součet 1,000 

T9 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky | | 
489| K (7661 n , s jz 1,000 

| | | 66100009 truhlářských prvků, celková délka 240cm kus 
W 1"výkres čislo D.1.1.b31 1,000 

W Součet 1,000 

1- dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 
490, K |766200001 zárubně 60 x 197cm, mřížka větrací 40 x 10cm AL, kus 12,000 

přechodová lišta 

WW 4+4+2+2"výkres číslo D.1,1.b19 12,000 

W Součet 12,000 
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2 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 
491| K [766200002 zárubně 70 x 197cm, mřížka větrací 40 x 10cm AL, kus 13,000 

přechodová lišta 

WW 4+5+1+1+2"výkres číslo D.1.1.b19 13,000 

W Součet 13,000 

3- dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 

492| K (766200003 zárubně 70 x 197cm, mřížka větrací 40 x 10cm AL, kus 6,000 

přechodová lišta, bezpečnostní třída RC4 

WW 2+2+1+1"výkres číslo D.1,1.b19 6,000 

W Součet 6,000 

4 - dodávka a montáž vnitřních posuvných dveří na 

stěnu včetně obložkové zárubně 70 x 197em, mřížka 

93, K [766200004 větrací 40 x 10cm AL, přechodová lišta, bezpečnostní kus 2,000 
třída RC4, podlahová vodící lišta 

W 1+1"výkres čísla D.1.1.b19 2,000 

W Součet 2,000 

5 - dodávka a montáž vnitřních posuvných dveří na 
stěnu včetně obložkové zárubně 70 x 187cm, mřížka 

494| K [7662 = ; “ s z ! : k 6,000 
66200005 větraci 40 x 10cm AL, přechodová lišta, podlahová s 

vodicí lišta 

W 1+1+1+1+1+1"výkres číslo D.1.1.b19 6,000 

W Součet 6,000 

1405 K [766200006 6 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové | kus 17,000) 
zárubně 80 x 197cm, přechodová lišta 

W 1+8+3+3+2"výkres číslo D.1.1.b19 17,000 

W Součet 17,000 

T - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 
4 . . « n. Ů 

96| K [766200007 zárubně 80 x 197cm, přechodová lišta, EW 30-C DP3 kus 2,000 

WW 2"výkres číslo D.1.1.b19 2,000 

WW Součet 2,000 

B - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 
497] K [766200008 zárubně 80 x 197cm, přechodová lišta, EW 45- DP1 | *“S 1,000 

W 1"výkres číslo D.1.1.b19 1,000 

WW Součet 1,000 

9- dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 

498| K (766200009 zárubně 80 x 197cm, přechodová lišta, EI 30-5200-C kus 5,000 

DP3 
W 3+2"výkres číslo D.1.1.b19 5,000 

W Součet 5,000 

(499) K [766200040 10- dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové | kus 18.000| 
zárubně 90 x 197cm, přechodová lišta 

W 3+7+4+4"výkres číslo D.1.1.b19 18,000 

VW Součet 18,000 

11 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 
500| K |766200011 zárubně 90 x 197cm, mřižka větrací 40 x 10cm AL, kus 2,000 

přechodová lišta, bezpečnostní třída RC4 

W 1+1"výkres číslo D.1.1.b19 2,000 

W Součet 2,000 

[501] K [766200042 12- dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové | kus 2,000] 
zárubně 110 x 187cm, přechodová lišta 

W 2"výkres číslo D.1.1.b19 2,000 

W Součet 2,000 

13 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 

902/ K |766200013 zárubně 110 x 197cm, přechodová lišta, EW 60-c DP1| KS 5,000 
WW 3+1+1"výkres čislo D,1.1.b19 5,000 

W Součet 5,000 

14 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 
503| K (766200014 zárubně 110 x 197cm, přechodová lišta, čtečka - kus 1,000 

elektrický zámek, EI 45-5200-C DP1 

WW 1"výkres čislo D,1.1,b19 1,000 

W Součet 1,000 

15 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 
4 < “ s , 

504] K [766200015 zárubně 110 x 187cm, přechodová lišta, 5-C DP1 kus 1,000 

WW 1"výkres čislo D.1.1.b19 1,000 

WW Součet 1,000 

16 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 

505| K |766200016 zárubně 110 x 197cm, přechodová lišta, čtečka - kus 1,000 

elektrický zámek, EW 30-C DP3 

W 1V"výkres číslo D.1.1.b19 1,000 

WW Součet 1,000 

17 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 

506, K (766200017 zárubně 110 x 197cm, přechodová lišta, EW 30-C DP3 kus 1,000 

W 1"výkres čislo D.1.1.b19 1,000 

W Součet 1,000 

18 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 
507| K (766200018 zárubně 110 x 197cm, přechodová lišta, EI 35200-C kus 5,000 

DP3 

WW 5"výkres číslo D.1.1,b19 5,000 

W Součet 5,000 

19 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 
508| K [766200019 zárubně 110 x 197cm, přechodová lišta, bezpečnostní kus 10,000 

třída RC4 

Www 2+2+3+3"výkres číslo D.1.1.b18 10,000 

WW Součet 10,000 

20 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 

(509 K [766200020 zárubně 120 x 197cm, přechodová lišta kus 2,000) 
Www 1+1"výkres číslo D.1.1.b15 2,000 
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WW Součet 2,000 

21 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 
510| K (766200021 zárubně 100+100 x 197cm, přechodová lišta, čtečka - kus 1,000 

elektrický zámek, EI 30-5200 DP1 
Ww Vvýkres číslo D.1.1.b19 1,000 

W Součet 1,000 

22 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 
511| K (766200022 zárubně 90 x 197cm, přechodová lišta, EI 45-5200-C kus 1,000 

DP1 
WW 1"výkres čislo D,1.1,b19 1,000 

W Součet 1,000 

23- dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 
512| K [766200023 zárubně a kontrazárubně 80 x 197cm, přechodová kus 2,000 

lišta, bezpečnostní třída RC4 
WW 1+1"výkres číslo D.1.1.b19 2,000 

VW Součet 2,000 

24 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 
513| K (766200024 zárubně a kontrazárubně 110 x 197cm, přechodová kus 2,000 

lišta, bezpečnostní třida RC4, EI 30-5200-C DP3 

WW 1+1"výkres číslo D.1.1.b19 2,000 

W Součet 2,000 

25 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 
514, K [766200025 nemocniční zárubně 90 x 197cm, přechodová lišta, EI kus 1,000 

30-5200-C DP3 
W 1"výkres číslo D.1.1.b19 1,000 

WW Součet 1,000 

26 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové 

515| K (766200026 nemocniční zárubně 100 x 197cm, přechodová lišta, El| kus 2,000 

30-5200-C DP3 
Ww 2"výkres číslo D.1.1.b19 2,000 

W Součet 2,000 

H1 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených 

hlinikových včetně zárubně a kování, do otvoru 150 x 
916] K [766300001 210cm, EI 45-S200-C DP1, samozavírač, přechodová | *““ 1,000 

lišta 
W 1V"výkres číslo D.1.1.b20 1,000 

W Součet 1,000 

H2 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených 

hliníkových včetně zárubně a kování, do otvoru 105 x 
517] K [766300002 210cm, El 45-5200-C DP1, samozavirač, přechodová kus 1,000 

lišta 
W 1V"výkres číslo D.1.1.b20 1,000 

W Součet 1,000 

H3 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených 

hliníkových včetně zárubně a kování, do otvoru 155 x 
518] K [766300003 237cm, El 45-5200-C DP1, samozavirač, přechodová kus 1,000 

lišta 
W 1V"výkres číslo D.1.1.b20 1,000 

W Součet 1,000 

H4 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených 

519| K [766300004 hlinikových včetně zárubně a kování, do otvoru 120 x kus 1,000 

220cm, samozavirač, přechodová lišta 

W 1V"výkres číslo D.1.1.b20 1,000 

WW Součet 1,000 

H5 - dodávka a montáž vnitřních automatických 

posuvných dveří prosklených hliníkových včetně 
520| K 766300005 zárubně a kování, do otvoru 310 x 230cm, 5-C DP1, kus 1,000 

včetně pohonu a čidel 
W 1"výkres číslo D.1.1.b20 1,000 

WW Součet 1,000 

Hé - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených 
hliníkových včetně zárubně a kování, do otvaru 201 x 

921| K [766300006 230cm, El 30-S200-C DP3, samozavírač, přechodová | *““ 1,000 
lišta, bezpečnostní třída RC4 

W 1"výkres číslo D.1.1.b20 1,000 

WW Součet 1,000 

H8 - dodávka a montáž vnitřních automatických 

posuvných dveří prosklených hliníkových včetně 
522| K (766300008 zárubně a kování, do otvoru 160 x 230cm, El 45-5200- kus 2,000 

C DP1, včetně pohonu a čidel 
W 1+1"výkres číslo D.1.1.b20 2,000 

WW Součet 2,000 

H9 - dodávka a montáž vnitřních automatických 

posuvných dveří prosklených hliníkových včetně 
523| K (766300009 zárubně a kování, do otvoru 160 x 230cm, včetně kus 2,000 

pohonu a čidel 
W 1+1"výkres číslo D.1.1.b20 2,000 

WW Součet 2,000 

H11 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených 

524| K [766300011 hlinikových včetně zárubně a kování, do otvoru 249 x kus 2,000 

230cm, přechodová lišta, bezpečnostní třida RC4 

W 1+1"výkres číslo D.1.1.b20 2,000 

WW Součet 2,000 

H12 - dodávka a montáž vnitřní prosklené hlinikové 
525, K [766300012 stěny s nadsvětlikem, do otvoru 234 x 300cm, 5-DP1, kus 2,000 

bezpečnostní třida RC4 

W 1+1"výkres číslo D.1.1.b20 2,000 

W Součet 2,000 
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H13 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených 
hlinikových včetně zárubně a kování, do otvoru 178 x 

526| K [766300013 300cm, S-C DP1, samozavirač, přechodová lišta, kus 2,000 

čtečka - elektrický zámek, tablo DT, bezpečnostní třída 
RC4 

W 1+1"výkres číslo D.1.1.b20 2,000 

WW Součet 2,000 

H14 - dodávka a montáž vnitřní prosklené hlinikové 

stěny s nadsvětlikem, do otvoru 194 x 300cm, EI 60- 
527] K [766300014 5200 DF1, bezpečnostní třída RC4, včetně rohového kus 2,000 

profilu 

W 1+1"výkres číslo D.1.1.b20 2,000 

WW Součet 2,000 

H15 - dodávka a montáž vnitřní prosklené hlinikové 

stěny s nadsvětlikem, do otvoru 194 x 300cm, EI 60- 

528| K (766300015 S200 DP1, bezpečnostní třída RC4, včetně rohového | *““ 2,000 
profilu 

W 1+1"výkres číslo D.1.1.b20 2,000 

WW Součet 2,000 

H16 - dodávka a montáž vnitřních dveři prosklených 
hliníkových včetně zárubně a kování, do otvoru 200 x 

929| K [766300016 300cm, El 30-S200-C DP3, samozavírač, přechodová | *““ 2,000 
lišta, koordinátor zavirání dveří 

W 1+1"výkres číslo D.1.1.b20 2,000 

WW Součet 2,000 

H17 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených 
530, K [766300017 hlinikových včetně zárubně a kování, do otvoru 95 x kus 1,000 

207cm, 5-C DP1, samozavirač, přechodová lišta 

W 1"výkres číslo D.1.1.b20 1,000 

WW Součet 1,000 

[son] K [766300020 Dodávka a montáž zarážky dveřního křídla, silikonová | | | 123,000| 
půlkulatá 

10+15+8+2+6+8+1+1+5+14+2+11+1+1+1+1+1+1+12+2+2+1 
VV +2+2+1+1+1+1+2+2+2+2+1"výkres číslo D.1.1.b 123.000 

WW Součet 123,000 

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
532] K (766441811 plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm kus 8,000 

Online PSC htips, iminky.urs.czfitem/čs URS 2023 Ú1/766441811 

W B"výkres čislo D.1.1.c 8,000 

WW Součet 8,000 

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

533, K |766441821 plastových šířky do 300 mm, dělky přes 1000 do 2000 | kus 2,000 
mm 

Online PSC htips, iminky.urs.czfitem/čs URS 2023 O1/766441821 

W 1"výkres číslo D.1.1.c4 1,000 

WW 1"výkres číslo D.1.1.c5 1,000 

WW Součet 2,000 

Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci 

534| K [766629213 mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, m 357,r80 

připojovací spára tl. do 15 mm, fólie 
Online PSC https; ky.urs.czjitem/CS URS 2023 O1/766629213 
WW 174*9 36,000 

WW (1+1,5)*2*(9+19+19+5+5+2) 295,000 

W (0,9+1,5)"2"2 9,600 

WW (1,69+3,2)"2 9,780 

WW (1,4+2,3)"2 7,400 

VW Součet'výkres číslo D.1.1.b21 357,780 

Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci 

535| K [766629214 meézi ostěním a rámem okna při rovném ostění, m 357,r80 

připojovací spára tl. do 15 mm, páska 
Online PSC https: urs.cz/item/CS URS 2023 01/766629214 
WW 174*9 36,000 

VA (1+1,5)"2"(9+19+19+5+5+2) 295,000 
W (0,9+1,5)"2"2 9,600 

WW (1,69+3,2)"2 9,780 

WW (1,4+2,3)"2 7,400 

VW Součet'výkres číslo D.1.1.b21 357,780 

(586 K [768660739 Montáž dveřních doplňků dveřního kování | kus | 12.000) 
bezpečnostního dveřního kukátka 

Online PSC https, dminky.urs.czjitem/CS URS 2023 O1/766660733 

W 12"výkres číslo D.1.1.b19 12,000 

W Součet 12,000 

537| M (54915550 kukátko-průhleditko panoramatické chrom kus 12,000 

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 

538, K (766694111 desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, kus 70,000 
délky do 1000 mm 

Online PSČ https podminky urs.czřitm CS URS 2022 02/766694111 

Www 8+9+25+25+2"výkres číslo D.1.1.b24 70,000 

WW Součet 70,000 

5 39) M |sor9 4103 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š | m | 69, 800 
300mm 

Www 8+9+25+25+0,9"2"ýkres číslo D.1.1.b24 69,800 

WW Součet 69,800 

| 54 0 M | 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřiskovým deskám | kus | 140,000 | 
600mm 
T0*2"výkres číslo D.1.1.b24 140,000 

WW Součet 140,000 

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

541| K [998766103 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodoravná t 0,512 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12da2ž4m 
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Online PSC https: inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998766103 

D 767 Konstrukce zámečnické 
[542] K [767330111 Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním | kus | 1.000) CS ÚRS 2023 01 

šikmá střecha 
Online PSC tips, iminky ur. czfitem/ čá URS 2023 O1/767330111 

W 1"výkres číslo D.1.1.b5 1,000 

WW Součet 1,000 

543| M |55381050 světlovod tubusový kompletní pro šikmé střechy s kus 1,000 CS ÚRS 2023 01 

profilovanou krytinou osazovací rám 470x47ůmm 

544| K |767330122 Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes m 4,000 CS ÚRS 2023 01 

250 do 350 mm 
Online PSC https: inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/767330122 
WW 4"výkres číslo D.1.1.b5 4,000 

W Součet 4,000 

545, M |55381111 světlovodný tubus D 350mm m 4,000 CS ÚRS 202301 

546| K |767330132 Montáž tubusových světlovodů rozptylovač světla přes kus 1,000 CS ÚRS 2023 01 

250 do 350 mm 
Online PSC httos; ky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/767330132 
WW 1,000"výkres číslo D.1.1.b5 1,000 

W Součet 1,000 

547| M |RMATOOT0 rozptylovač světla s El clonou s ovládáním kus 1,000 

Z1 - úprava stávajícího kovového zábradlívčetně 

548| K 767501001 dřevěného madla - zkrácení, doplnění, odstranění | yg 18,000 
stávajícího nátěru, nový nátěr 1x základní, 2x vrchni, 
obroušení a nátěr madla 

W 2*9"výkras číslo D.1.1.b30 18,000 

W Součet 18,000 

[549] K [767501 002 = - výroba a montáž konstrukce zařízení VZT, kg | 1 319,160| 
povrchová úprava žárovým zinkováním 

w 351,12+260,04+128,16+8"0,4 0,4*80+0,2*0,2*64*24+416"výkr 1319,160 
es číslo D.1.1.b30 

W Součet 1 319,160 

[550] M [13010938 [ocel prafilová jakost 5235JR (11 375) průřez PE 200 | t | 0,386 | CS ÚRS 2023 01 

P Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Hmotnost: 22,80 kům 

w 351,12*1,170,001"výkres číslo D.1,1.b30 0,386 

W Součet 0,386 

[551] M 1 3010936 [ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 | t | 0,286 CS ÚRS 2023 01 

P Poznámka k položce.: 

Pozná k položce; Hmotnost: 20,20 kaém 

WW 260,04*1,170,001"výkres číslo D.1.1.b30 0,286 

w Součet 0,286 

562] M [13010972 [ocel profilová jakost 5235JR (11 375) průřez HEB 120 | t | ů,1d1 | ČS ÚRS 202301 

P Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Hmotnost: 27,40 kadm 

Www 128,16"1,170,001"výkres číslo D.1.1.b30 0,141 

Součet 0,141 

[553] M | 136112201 |plech ocelový hladký jakost 5235JR t B8mm tabule | t | 0,068 | 

vy 0,2*0,2*64*24*1,1*0,001"výkres čislo D.1.1.b30 0,068 
W Součet 0,068 

rošť podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost ' 
4| M 4701 k 1 RS 2023 01 55 55347016 30/3mm 1000x1000mm us 3,000 C5 URS 2023 0 

555| M [13611228 plech ocelový hladký jakost 5235JR 4 10mm tabule t 0,113 CS ÚRS 2023 01 

P Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Hmotnost 78,5 kam 

WW 0,4*0,4*80*8*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b30 0,113 

WW Součet 0,113 

Z2 - dodávka a montáž antivibrační izolace trvale 
556| K (767501003 pružné čtverce na bázi PUR tl.12mm, velikost 50 x kus 32,000 

50cm, podkladní konstrukce zařízení VZT 

WW B+24"výkres číslo D.1.1.b30 32,000 

WW Součet 32,000 

557| K |767501004 Z3- dodávka a montáž nerezového střešního přepadu, kus 4,000 

hranatý, dělka 80cm, limec 
WW 4"výkres číslo D.1.1.b30 4,000 

WW Součet 4,000 

558| K 767501005 Z4 - dodávka a montáž stoupací plošiny u střešního kus 5,000 

okna 80 x 25cm, nosná taška, držák, stoupací plošina 

W 5"výkres číslo D.1.1.b30 5,000 

WW Součet 5,000 

Z5 - nerezový regál se čtyřmi policemi, nosná kce jackl 
559| K (767501006 nerez, police tl.40mm vyztužené, rozměr 90 x 45 x kus 6,000 

180cm 
W 3+3"výkres číslo D.1,1,b30 6,000 

W Součet 6,000 

Z6 - dodávka a montáž schodu před hlavním vstupem 

560| K (767501007 33 x 169, výška 13cm, konstrukce z jacklu, pororašt, kus 1,000 

žárově zinkováno 

WW 1"výkres čislo D,1.1,b30 1,000 

VW Součet 1,000 

561| K |767501008 Zř - dodávka a montáž kotevního závěsu na TV s kus 3,000 

ochranou kabeláže 
WW 1+1+1"výkres číslo D,1.1,b30 3,000 

VW Součet 3,000 

ZSit - dodávka a montáž vjezdové brány křidlové 
562| K [767501009 samonosné automatické, otvor 350cm, žárově kus 1,000 

zinkovaná včetně el.pohonu 
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WW 1"výkres čislo D.1.1.b30 1,000 

WW Součet 1,000 

563, K [767501010 Výroba ocelových platlí pro nosníky, základní nátěr kg 126,000 

564, M (13611238 plech ocelový hladký jakost 5235JR tl 15mm tabule t 0,126 CS ÚRS 2023 01 

P Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Hmatnast 117,75 kam 

WW 15*8*0,4*0,47371,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b8 0,063 

WW 1578*0,4*0,473*1,1*0,001"výkres číslo D,1.1.b9 0,063 

W Součet 0,126 

565| K |767501011 Výroba ocelových nosných úhelníků pro uložení kus 8,000 

překladu, základní nátěr 
WW 2+3+3"výkres čislo D,1.1,b5 8,000 

W Součet 8,000 

566| M |13010444 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) f 0,048 CS ÚRS 2023 01 

120x120x10mm 
P Poznámka k položce; 

Poznámka k položce: Hmotnost: 18,20 kaům 

W 8*0,3*18,2*1,1*0,001"výkres číslo D,1.1,b5 0,048 

W Součet 0,048 

[567] K [767501012 |Výroba a montáž ocelových nadpraží, základní nátěr | kg | 1 788,632| 

WW (3,75+5,88)"2"18,B"výkres číslo D.1.1.b3 354,5GB 

W (5,73"2+3,92+1,86+1,83)"2"18,8"výkres číslo D.1.1.b4 T17,032 

W (5,73"2+3,92+1,86+1,83)"2"18,8"výkres číslo D.1.1.b5 717.032 

Součet 1 788,632 
i ——— T == . [568] m [1301082 [6 profilová jakost 5235JR (11 375) průřez U (UPN) | : | 1,931 | CS ÚRS 2023 01 

P Faznámka k položce: 

Poznámka K položce: Hmotnost: 18,80 kam 

vw (3,75+5,68)"2"18,8"1,08*0,001"výkres číslo D.1.1.b3 0,383 

vy Sp 07116041,89)2 18,9 1,08 70,001 výkres číslo 0,774 

w (5,73"2+3,92+1,86+1,83)"2"18,8"1,08"0,001"výkres číslo 0,774 

D.1.1.b5 

W Součet 1,931 

569| K |767531111 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo m2 4,880 CS ÚRS 2023 01 

plastových 
Online PSC https., i urs.czjitemC5 AS 2023 O1/767531111 

W 3,05*1,6"výkres číslo D.1.1.b3 4,880 

W Součet 4,880 

570) W [99752070 oa PnÍ provedení umělohmotné profily se silon. | m2 | 5.368 | CS ÚRS 2023 01 

WW 4,88"1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,368 

W Součet 5,368 

571| K |767531124 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu | 9,300 CS ÚRS 2023 01 
mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů 

Online PSC https., i urs.czjitemC5 AS 2023 O1/767531121 

W (3,05+1,6)"2"výkres čislo D.1.1.b3 9,300 

W Součet 9,300 

|572| M |RMAT0009 |L profil zapuštěný nerez | m | 10,230 | 
WW 9,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 10,230 

W Součet 10,230 

|573| K 767661811 |Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 93,905| CS ÚRS 2023 01 
Online PSC hrtps/podminky urs.cz/itemýCS URS 2023 O1/767661811 

W 1,1*1*8+1,39%1*3+0,5"1*2+0,9*1*6"výkres číslo D.1.1.c2 19,370 

vw 1,7%2,3+1,02"1,69"6+0,69"1,7172+1,24"2,7"11+1,55"3,05"3+2 74.535 

*2,7+0,7*2,16"výkres čislo D.1.1.c3 : 

WW Součet 93,905 

Montáž záchytného systému proti pádu bodů 
574| K [767881112 samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím kus 13,000 CS ÚRS 2023 01 

vedenim do železobetonu chemickou kotvou 

Online PSC https., urs.czjitemC5 LAS 2023 O1/7678H1I13 

WW 13"výkres číslo D.1.1.bé 13,000 

W Součet 13,000 

575| M |70921329 kotvicí bad pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kus 13,000 CS ÚRS 2023 01 

kotvy nebo chemické kotvy dl 500mm 
P Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: bětán min C225 roznášecí deska 150x 150mm 

576| M |31452200 nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na | 17,000 CS ÚRS 2023 01 
permanentní kotvicí vedení tl mm 

koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s 
S577| M (31452202 požadavkem na permanentní kotvící vedení lano tl kus 2,000 CS ÚRS 2023 01 

mm 
578| M |31452204 koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na kus 2,000 CS ÚRS 2023 01 

nerezové lano lano tl mm 
Montáž záchytného systému proti pádu nástavců 

579| K [767881151 určených k upevnění na sloupky nebo body v systému | por 1,000 CS ÚRS 2023 01 
poddajného kotvícího vedení středových, rahových, 
dělících délky vedení do 50 m 

Online PSČ ktips: podminky urs.czfitemC5 URS 2023 01/767881151 

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců 

580, K (767881153 určených k upevnění na sloupky nebo body v Systému soubor 1,000 CS ÚRS 2023 01 
poddajného kotvícího vedení středových, rahových, 

dělicích délky vedení přes 200 m 
Online PČ htips podminky ursczfitemýce RS 2023 O1/767881153 

581| M |RMATO001 záchytný systém - štítek kus 2,000 

582| M |RMAT0002 záchytný systém - tahové zkoušky, revize a předání do kč 1,000 
uživání 

583| M |RMATO003 záchytný systém - montážní lano délky 23m kus 1,000 
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584| M |RMAT0004 záchytný systém : set pro údržbu střechy /zachycovací set 1,000 
postroj, spojovací lano5m, vak! 

585| M |RMATO005 záchytný systém - skříňka pra uložení kus 1,000 

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců 

586| K |767881161 určených k upevnění na sloupky nebo body w systému kus 13,000 
poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení 
lana k nástavcům 

Online PSC htips,podminky ur czltemýče URS 203 O1/767881161 

Informační systém - dodávka a montáž hliníkové 
567] K [767891001 tabulky s lakováním dveřní 200 x 150mm kus | 142,000| 

1+1+1+1+1+1+1+2+3+2+2+2+2+2+2+2+1"výkres číslo 
WW D.1.1.b20 27,000 

w 10+16+8+2+6+11+1+1+5+144243+11+1+1+141+1+12+2+1+ 115,000 

1+2+2"vykres číslo D.1.1.b15 

W Součet 142,000 

[ses K [767891002 a systém - dodávka a montáž hliníkové kus | 8,000) 
tabule s lakováním patrová 700 x 1500mm 

W 2+2+2+2"výkres číslo D.1.1.h5 8,000 

W Součet 8,000 

Informační systém - dodávka a montáž hlinikové 
[509) K [767891003 o s lakováním výtahová 400 x 800mm kus | 1.000| 

W V'výkres číslo D.1.1.b5 1,000 

W Součet 1,000 

590| K |767891005 Dodávka a montáž hemisférické nerozbitné zrcadlo 1/4 kus 10,000 

koule průměr 570mm, instalace na zeď u podhledů 

W 5+5"ýkres číslo D.1,1.b4 10,000 

W Součet 10,000 

Dodávka a montáž větrací žaluzie instalační šachty, 
(501 K [767691006 rozměr 150 x 100cm, nátěr imitující CU kus | 1.000) 

W V"výkres číslo D.1.1.b17 1,000 

W Součet 1,000 

Dodávka a montáž lemovacího L profilu 70/70/7mm 

592| K (767891007 kotveného po obvodě rampy, povrchová úprava m 5,808 
žárovým zinkováním 

WW 2,348+3,46"rampa 5,808 

W Součet 5,808 

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
593| K (767996705 o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg kg 2 735.204 

Online PSC https, ky.urs.czfitemC5 URS 2023 O1/757996705 

w o 01Z29,0180 2"18,8+0,25*0,25"15*8*"4"výkres číslo 518,308 

w (8,5"8+5,384*2"29,8+3,6"2*18,8+0,25"0,25"15"8"4)"2"výkres 1.108,493 
čislo D.1.1.c3 

w (8,5 8+5,384*2*29,8+3,6*2*18,8+0,25*0,25*15*8*4)*2"ýkres 1108,493 
číslo D.1.1.c4 

W Součet 2 735,204 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

594| K [998767103 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná i t 3,629 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12do24m 

Online PSC htips, iminky.urs. czfitem/ čs URS 2023 O1/998767103 

DT Podlahy z dlaždic 
(50s K [771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr m2 | 626.230 

penetrační na podlahu 
Online PSC https;/inodminky.urs.czfitem/C5 URS 2023 01/771121011 
W 321,94 24,320 

W Mezisoučet mezipodesty 24,320 

9,22+34 Gd4+4T,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,67+5,44+10,96+11, 
WW 25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+44,99+2,92+10,09+15,34+1 320,280 

6,13+24,09 
WW Mezisoučet" výkres číslo D.1,1.b2 320,280 

33,23+15,82+12,54+1,43+1,43+3,76+1,35+1,35+3,37+47,67+ 
W 1,75+1,19+1,75+1,19+8,64+11,1+18,43+10,35+11,3+1,61+1,6 203,870 

1+3,5+8,5 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 203,870 

W 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+21,06 33,970 

W Mezisoučet“výkres číslo D.1.1.b4 33,970 

WW 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+21,06 33,970 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1,1.b5 33,970 

W 4,41+4,41 8,820 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.bé 8,820 

WW Součet 625,230 

Připrava podkladu před provedením dlažby 
596, K [771151012 samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MFa, tloušťky m2 625,230 

přes 3 do 5 mm 
Čnline PSČ htips podminky ursczfitemčá URS 2023 O1/PPTI51012 

W 3,2"1,9"4 24,320 

W Mezisoučet mezipodesty 24,320 

9,22+34 64+4T,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,67+5,44+10,96+11, 

WW 25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+44,99+2,92+10,09+15,34+1 320,280 
6,13+24,09 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.bž 320,280 

33,23+15,82+12,54+1,43+1,43+3,76+1,35+1,35+3,37+47,67+ 
Www 1,75+1,19+1,75+1,19+9,64+11,1+18,43+10,35+11,3+1,61+1,6 203,870 

1+3,5+8,5 
W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 203,870 

WW 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+21,06 33,970 
W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.bd 33,870 

WW 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+21,06 33,970 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1,1.b5 33,970 

W 4, 41+4,41 8,820 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b B,B20 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Součet 625,230 

[507] K [771471840 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do | m | 899,160| CS ÚRS 2023 01 
malty rovných 

Online PSC https, ky.urs.czfitemCe URS 2023 O1/7714F1810 

w (5,61+14,03+2,18+8,4+B,13+7,14+2,5+5,7+6+5,1+6+2,14+9,8 285.140 

1+5,07+4+3+21+1,7)"2+50"výkres číslo D.1.1.c2 : 

w (14,15+5,75+8,32+10+10,2+5,18+5,61+10,6+4,1+3+21+1,7)"2 199.620 

výkres číslo D,1.1.c3 

w (14,25+5,75+9,97+5,23+9,97+8,32+5,81+10,6+4,1+3,1)"2 výk 154.200 
res čislo D.1.1.c4 

w (14,25+5,75+9,97+5,23+9,97+8,32+5,81+10,6+4,1+3,1) z"výk 154,200 

res čislo D.1.1.c5 
WW 100 100,000 

WW Součet 893,160 

598| K [771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených m 469,521 CS ÚRS 2023 01 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm 

Online PSC httns,, ky.urs.czjitemCh URS 2023 O1/7714F4113 

WW 1,35*2+1,485-1,1 3,085 

W (2,99+3)*2-1,1"2-0,9 B,BBO 

w (6,685+0,6+5,07+0,8+0,35*2)*2-1,1-0,9"3-1,06+0,96*2- 24.660 

1,71+0,8*2 

WW (7,14+8,18)72-0,9-0,7"3-1,04+0,8"2 28,220 

WW (2,16+4,73)"2-0,8-1,04+0,8*2-1,04+0,505*2 13,410 

W (3,705+2,86)"2-1,04 12,090 

vy (3,335+2,16)*2-0,9*2-1,06 8,130 

WW (5,61+2,B82+0 6)"2-0,7-0,9 16,460 

WW (5,61+B,035+0,45"3+0,6+0,6+0,3)"2-0,9 32,090 

W (2,88+3,15+17,89+0,6+1,01)"2+0,1574-0,8*2-1,1 48,960 

W (6,8+1,5+0,125)*2-1,1"4 12,450 

Www (4,915+3,12)"2-1,1 14,970 

WW (4,915+3,28)"2-1,1 15,290 

W (6,54+3,685)"2-1,1 19,350 

W Mezisoučet“výkres číslo D.1.1.b2 258,045 

WW (10,25+5,18)"2-3,1-0,81,1-1*2-1,6-1,195+0,5"2 21,965 

w (1,5+0,63+5,78+1,7+1,32+0,85+1,5+0,65*2)"2-1,1-0,6-0,9"3- 22,260 

0,8*2-0,9 

WW 2,055-0,7+2,22+3-0,7+2,55-1,22 7,205 

vy 3,06*2-0,7*2+0,2*2+0,49*2+20,38*2+0,945*2-1,1 47,650 

Www (5,755+1,675+0,2)"2-1,1"4 10,860 

WW (4,765+1,925j"2-1,2-1,4+0,2*2 11,180 

WW (6,25+0,3+0,35+2,21+0,125+1,35)"2-0,8-1,1 19,270 

W (4,6+2,25+0,05)"2-1,2-2-1,1-1,3+0,5*2 9,200 

Www (7,531+5,75+0,46"2+0,5)*2-0,9"2-1*2-0,7 24,902 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 174,492 

WW (6,416+3,28)*2-0,9 18,492 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4 18,492 

W (6,416+3,28)"2-0,9 18,492 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 18,492 

W Součet 469,521 

509 M [59761275 sokh-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i | kus | 1 549,419 | CS ÚRS 2023 01 

exteriéru 330x80mm 
WW 469,521*3,3 "Přepočtené koeficientem množství 1549,419 

W Součet 1549,419 

(ooo k |y71571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do | o | 1 370,263| CS ÚRS 2023 01 

Online PSC https; urs.cz/item/CS URS 2023 O1/771571810 

w 5.61"14,03+2,18"8,4+8,19"7,14+2,5"5,7+6"5,1+6"2,14+9,815 360.624 

Oř+4"3+21"1,7+50"výkres číslo D.1.1.cZ 

vy 14,15 5,05+8,32"10+10,2"5,18+5,81"10,6+4,193+21"1,7"výkre 326,985 

s číslo D.1.1.c3 

vw 14,25 5,75+9,87"5,23+9,97"8,32+5,81"10,6+4,1"3,1"výkres 291,327 

čislo D.1.1.c4 

w 14,25"5,75+9,9795,23+9,9798,32+5,81"10,6+4,173,1"výkres 291,327 

čislo D.1,1.c5 
W 100 100,000 

W Součet 1 370,263 

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

601| K [771574263 fexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké m2 625,230 CS ÚRS 2023 01 
mechanické zatižení pratiskluzných nebo reliéfních 

(bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 
Online PSČ https/podminky.urs,cz/item/čí URS 2023 01/771574263 

W 3,2"1,94 24,320 

W Mezisoučet mezipodesty 24,320 

9,22+34 G4+4T,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,67+5,44+10,96+11, 

WW 25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+44,99+2,92+10,09+15,34+1 320,280 

6,13+24,09 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.bž 320,280 

33,23+15,82+12,54+1,43+1,43+3,76+1,35+1,35+3,37+47,67+ 

Www 1,75+1,19+1,75+1,19+9,64+11,1+18,43+10,35+11,3+1,61+1,6 203,870 

1+3,5+8,5 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 203,870 

W 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+21,06 33,970 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.bd 33,870 

WW 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+21,06 33,970 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1,1.b5 33,970 

W 4, 41+4,41 8,820 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.bí B,B20 

WW Součet 625,230 

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

602| M (59761409 exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do m2 687,753 CS ÚRS 202301 
12ks/m2 

W 625,23*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 687,753 

Www Součet 687753 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

603, K (771577111 flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 78,410 
mž jednotlivě 

Online PSČ https; dminky.urs.czfitem/CS URS 2023 O1SP71577111 

vy 2,34+1,65+1,35+1,65+3,67+3,61+1,29+2,92 18,480 
W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.bž 18,480 

w 1,43+1,43+3,76+1,35+1,35+3,37+1,75+1,19+1,75+1,19+1,61+ 25,290 

161+3,5 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 25,290 

vw 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92 12,010 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 12,910 

WW 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92 12,910 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 12,910 

W 4,41+4,41 8,820 
W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6 8,820 

WW Součet 78,410 

[604] K |771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou vě | m2 | 12,320) 

dvou vrstvách 
Online PSC httms,, ky.urs.czjitěmCh URS 2023 O1/771591113 

WW 3,67+5,44+3,61"výkres číslo D.1.1.b2 12,720 

W 3,22"výkres číslo D.1.1.b3 3,220 

vy 7,47+5,78+3,76+3,83+5,7+17,24"výkres číslo D.1.1.b4 43,780 
Www T,4T+5,78+3,76+3,83+5,"+17,24"výkres číslo D.1.1.b5 43,780 

WW 4,41+4,41"výkres číslo D.1.1.b 8,820 

VW Součet 112,320 

(60s K [771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy | m | 213.040) 
mezi podlahou a stěnu 

Online PSC https; inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/771591264 
WW (1,17+1,35+1,35+0,9+0,05+0,9)*2 11,440 
vy (1,5+0,125+1,04+1,1+0,125+0,9)*2 9,580 
WW 0,9+1,305"2+0,125"2+1,4+1,78+0,92+1,1 8,960 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.bž 29,980 

W (1,8+1,79)*2 7180 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 7,180 

Www (2,78+1,765)"2 9,090 

WW (2,855+1,34)"2 8,390 

WW (2,855+1,34)*2 8,390 

W (1,97+2,56)*2 9,060 
Www (2,1+1,465+0 9)"2 8,930 

WW (3,395+2,2)"2 11,190 

W (2,28+1,275)"2 7130 

W (3,73+4,95)*2 17,360 

W Mezisoučeť výkres číslo D.1.1.b4 79,540 

WW (2,78+1,765)"2 9,090 

WW (2,855+1,34)*2 8,390 

vy (2,855+1,34)*2 8,390 
Www (1,97+2,56)"2 9,060 

WW (2,1+1,455+0,9)"2 8,930 

W (3,395+2,2)"2 11,190 

W (2,29+1,275)"2 7130 

Www (3,03+4 B5)"2 17,360 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 T8,540 

W 2,1*4*2"výkres číslo D.1,1.b6 16,800 

W Mezisoučet 16,800 

W Součet 213,040 

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

606. K [998771103 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná : t 23,606 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m 

Online PSC httos;/podminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/998771103 

D Tř6 Podlahy povlakové 
(7 K [776001001 Dodávka a montáž podlahoviny dielektrický koberec | m2 | 13,400) 

včetně sokliků, lišt apod. 
WW 5,47+2,92"výkres číslo D.1,1.b2 8,390 

vy 1,64+3,37"výkres číslo D.1,1,b3 5,010 

W Součet 13,400 

|sosj K [776001002 Dodávka a montáž podlahoviny anistatické PVC | m2 | 159,010| 
včetně sokliků, lišt apod. 

vy 9,98+15,18+13,89+20,7"výkres číslo D.1,1,b3 59,750 
W 29,62+20,01"výkres číslo D.1.1.b4 49,630 

WW 29,62+20,01"výkres číslo D.1.1.b5 48,630 

WW Součet 158,010 

(609 K [776001 003 Dodávka a montáž podlahoviny zátěžové PVC včetně m2 | 596.180) 

sokliků, lišt apod. 
30,84*2+13,1+34,02"výkres číslo D.1.1.b3 108,800 

5,4+22,13+29,7+12,98+5,87+31,67+B,84+20,1+13,04+7,52+2 

W 2.8+28,26+26,41"výkres číslo D.1.1.b4 234720 
w 5,4+22,13+29,7+12,98+5,87+31,67+8,84+20,1+13,04+7,52+2 234.720 

2,8+28,26+26,41"výkres číslo D.1.1.b5 
W 17,94"výkres číslo D.1.1.b 17,940 

WW Součet 586,180 

|s10) K [776001 004 Fe a montáž podlahoviny PVC včetně soklíků, | m2 | 303,660| 
lišt apod. 
15,33+15,28+20,98"vykres číslo D.1.1.b3 51,590 

Www 20,83+18,71+18,56+18,43+17 ,86"výkres číslo D.1.1.b4 94,390 

WW 20,83+18,71+18,56+18,43+17,86"výkres číslo D.1.1.b5 84,390 

W 4,21+27,2+4,72+27,16"výkres číslo D.1,1.b6 63,290 

W Součet 303,660 

1 1 K [776001005 Dodávka a montáž podlahoviny protiskluzné /B/ PVC | m2 | 107,920| 
včetně soklíků, lišt apod. 

w Ka 19,76+0,8845,797,88417,2442,8 výkres číslo 53,960 

w 7,47+5,78+3,76+3,83+5,7+7,88+17,24+2,3"výkres číslo 53,960 

D.1.1.b5 

Www Součet 107,920 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

612| K [776111311 |Příprava podkladu vysátí podlah | m2 1 180,170| 
Online PSC htips, podminky ur czltemýče URS 2093 O1/776111311 

W 13,4+158,01+596,18+303,66+107 92"položky dilu 778 1 180,170 

WW Součet 1 180,170 

|613| K [776121321 |Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 1 180,170| 
Online PSČ https, ky.urs.czjitěmýCh URS 2023 O1/776121321 

WW 13,4+159,01+596,18+303,66+107,92"položky dilu 778 1 180,170 

W Součet 1 180,170 

Připrava podkladu vyrovnání samanivelační stěrkou 
614 K 776141112 podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 1180,170 

Online PSC https, ky.urs.czjitěmýCh URS 2023 O1/776141113 

WW 13,4+159,01+596,18+303,66+107,92"položky dilu 778 1 180,170 

W Součet 1 180,170 

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

615] K |998776103 dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes : 9,182 

12 do 24m 
Online PSC https., i urs.cz/itemCS AS 2023 0199877656103 

D TIT Podlahy lité 
(516) K [777131113 Pon nátěr podlahy polyuretanový na podklad | m2 8.124] 

vlhký nebo s nizkou nasákavostí 
Online PSC https, iminky rs. czfitem/čs URS 2023 O1/P77131113 

W 3,46*2,348"rampa 8,124 

WW Součet 8,124 

1 7 K |777521105 [nyní tárka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 | m2 8,124] 

Online PSC https: podminky. urs.czfitemCh URS 2023 O1/777521105 

(s1sj K [777611161 Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp | m2 8.124] 
křemenným pískem 

Online PSC httos.Zpodminky urs.czitemcá URS 2023 O1/?FP611161 

[619] K [777621 121 |Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový | m2 8,124| 
Online PSČ https podminky urs.czfitemCe RS 2023 O1/PP7531121 

[620 K [777622101 |Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný | m2 8,124| 

Online PSC https/podminky.urs.czfitemCE URS 2023 O1/777822101 

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti 
621, K 998777103 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,082 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m 

Online PSC https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 01/998777103 

D 781 Dokončovací práce - obklady 
(522) K [781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr | m2 | 19,828] 

penetrační na stěnu 
Online PSC https, podminky. urs.czřitemýCá URS 2023 O1/PB1121011 

W (2,125+1,1)"2"2-0,6"2"2-0,7"2 9,100 

Www (1,5+0,9)"2"2-0,6*2 8,400 

WW (1,5+1,1)"2*2-0,6*2 9,200 

W (1,1+1,5)"272-0,6*2 9,200 

W (1,5+0,125+1,04+2,125)"2"2-0,6*2-0,7*2 16,560 

WW (0,83+1,35+1,8+1+0,5*2)"2-0,6*2 10,960 

WW (2,86+1,78+0,92+1+0,125+1,305+0,9)"2-0,6*2-0,7*2 15,180 

W (2,97+0,955)*2"2.0,8"2 14,100 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2 92,700 

WW 22 4,000 

W (1,19+1,2)*2*2-0,7*2 8,160 

W (1,18+1,2)"2*2.0,7*2 8,160 

W (2,505+1,5)*2*2-0,8*2 14,420 

WW (2,95+0,8)"1,5 5,325 

W (1,5+0,9)*2*2-0,6*2 8,400 

W (1,5+0,9)"2*2-0,6"2*2 7,200 

W (3,365+0,6*2)"1,5 6,848 

WW 1,25"1,5 1,875 
w 1,19241,5 3,300 
Ww (1,1+1,79)"272.0,7%2"2 8,760 

W (0,9+1,79)*2*2-0,7*2 9,360 

WW (1,875+1,79)*2*2-0,9"2 12,860 

W 31,5 4,500 

W (0,955+1,2)"2*2.0,6"2 7,420 

W (0,955+1,2)*2*2-0,6*2 7,420 

WW (0,955+1,75)"2*2-0,6"2-0,/*2 8,220 

W (0,955+1,75)*2*2-0,6*2-0,7*2 8,220 

VA (1,5+0,6)*1,5 3,150 
W (1,9+1,85)*2*2-0,7*2 13,600 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 151,198 

W (1,55+2,625)*2*2-0,8*2 15,100 

W (3,395+2,2)"2*2.0,9"2 20,580 

W (2,78+1,765+0,55)"2"2-0,7"2 18,980 

Www (1,34+2,855)"2"2-0,7*2 15,380 

W (1,34+2,855)"2*2-0,7*2 15,380 

W (2,56+0,45+1,87)"272.0,7*2 18,520 

W (0,975+1,2)"2"2-0,6"2 7,500 

Www (0,975+1,76)"272-0,7*2-0,6*2 8,340 

W (0,995+1,2)*2*2-0,6*2 7,580 

W (1,76+0,995)"272.0,6"2.0,7*2 8,420 

W (1,275+2,29)"2"2-0,7"2 12,860 

Www (2,935+0,45+2,35+0,3)"2"2-0,9"2 22,340 

W (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)"2-1,2*2 30,486 

W (2,56+0,9)"2*2.0,8"2 12,240 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4 213,706 

Www (1,55+2,625)"2"2-0,8*2 15,100 

W (3,395+2,2)*2*2-0,9*2 20,580 

W (2,78+1,765+0,55)"2"2.0,7"2 18,980 

W (1,34+2,B55)"2"2-0,7"2 15,380 

Strana 79 z 156 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W (1,34+2,855)"2"2-0,7*2 15,380 

WW (2,56+0,45+1,97)*2*2-0,7*2 18,520 

vy (0,975+1,2)*2*2.0,6*2 7,500 

W (0,975+1,76)"2*2-0,7"2-0,6"2 8,340 

W (0,995+1,2)*2*2-0,6*2 T580 

WW (1,76+0,995)*2*2-0,6*2-0,7*2 8,420 

vy (1,275+2,29)*2*2.0,7*2 12,860 

W (2,935+0,45+2,35+0,3)"2"2-0,9"2 22,340 

W (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)"2-1,2*2 30,486 

WW (2,56+0,9)*2*2-0,8*2 12,240 

WW Mezisoučet“výkres číslo D.1.1.b5 213,706 
w 2,1*4*2-0,7*2 

15,400 
W 2,1*4"2-0,7"2 15,400 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6 30,800 

vy (1,8*2+1,5+1,8*2+1,8*2+2,015*2+2,4*2+1,8"2+2,4*2)"0,6 17,718 

W Mezisoučet kuchyňské linky 17,718 

WW Součet T189,828 

|sz3j K |781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou m2 | 390,360| CS ÚRS 2023 01 

vě dvou vrstvách 

Online PSC httos;, ky.urs.czřitemýCS URS 2023 O1/781131113 

WW (1,17+1,35+1,35+0,9+0,05+0,9)*2*2 22,880 

W (1,5+0,125+1,04+1,1+0,125+0,9)*2*2 19,160 
vy (0,9+1,305*2+0,125"2+1,4+1,78+0,92+1,1)*2 17,920 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.bž 59,960 

WW (1,8+1,79)*2*2 14,360 

W Mezisoučet" výkres číslo D.1,1,b3 14,360 

vy (2,78+1,765)*2*2 18,180 

W (2,855+1,34)"2"2 16,780 

WW (2,855+1,34)*2*2 18,780 

Ww (1,97+2,5612*2 18,120 

vy (3,395+2,2)*2*2 22,380 

W (2,29+1,275)"2"2 14,260 

WW (3,73+4,95)"2"2 34,720 

W Mezisoučet" výkres číslo D.1,1,b4 141,220 

vy (2,78+1,765)*2*2 18,180 

W (2,855+1,34)"2"2 16,780 

WW (2,855+1,34)*2*2 18,780 

w (1,97+2,5612*2 18,120 

vy (3,395+2,2)*2*2 22,380 

W (2,29+1,275)"2"2 14,260 

WW (3,73+4,95)"2*2 34,720 

WW Mezisoučet" výkres číslo D.1,1,b5 141,220 

vy 2,1"4*2"2"výkres číslo D.1.1.b6 33,600 

W Mezisoučet 33,600 

WW Součet 390,360 

(024 K |781131232 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními | m | 200,000| CS ÚRS 2023 01 

pásy pro styčné nebo dilatační spáry 
Online PSC https, ky.urs.czřitemýCS URS 2023 01/781131232 

WW 18*2"výkres číslo D.1.1.b2 36,000 

w 4*2"výkres čislo D.1.1,b3 8,000 

W 35*2"výkres číslo D.1.1.b4 70,000 

W 35"2"výkres číslo D.1.1.b5 70,000 

WW B*2"výkres čislo D.1.1.bé 15,000 

w Součet 200,000 

625| K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu m2 719,828 CS ÚRS 2023 01 | 
celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm 

Online PSC https, urs.czfitem/CS URS 2023 O1/781151031 

W (2,125+1,1)*2*2-0,6*2*2-0,7*2 9,100 

vy (1,5+0,9)*2"2-0,6"2 8,400 

W (1,5+1,1)*2*2-0,6*2 9,200 

W (1,1+1,5)"2"2-0,6*2 9,200 

W (1,5+0,125+1,04+2,125)*2*2-0,6*2-0,7*2 18,560 

vy (0,83+1,35+1,9+1+0,5*2)*2-0,6*2 10,960 

W (2,86+1,78+0,92+1+0,125+1,305+0,9)*2-0,6*2-0,7*2 15,180 

W (2,97+0,955)"2*2-0,8*2 14,100 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 92,700 

WW 22 4,000 

W (1,18+1,2)“2*2-0,7*2 8,160 

W (1,19+1,2)"2*2-0,7*2 8,160 

W (2,505+1,5)*2*2-0,8*2 14,420 

WW (2,95+0,6)"1,5 5,325 

W (1,5+0,9)“2*2-0,6*2 8,400 

W (1,5+0,9)"2"2-0,6"2*2 7.200 

W (3,365+0,6*2)"1,5 6,848 

W 1,25*1,5 1,875 

W 1,1%2*1,5 3,300 

W (1,1+1,78)*2*2-0,7"2*2 8,r60 

W (0,9+1,79)*2*2-0,7*2 9,360 

VA (1,875+1,79)*2*2.0,9*2 12,860 

vy 31,5 4,500 

W (0,955+1,2)"2"2-0,6*2 T420 

W (0,955+1,2)*2*2-0,6*2 7,420 

VA (0,955+1,75)*2*2.0,6*2.0,7*2 8,220 

W (0,955+1,75)"2"2-0,6"2-0,r*2 8,220 

W (1,5+0,6)"1,5 3,150 

W (1,9+1,85)*2*2-0,7*2 13,600 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 151,198 

W (1,55+2,625)"2"2-0,8"2 15,100 

W (3,395+2,2)"2"2-0,9"2 20,580 

W (2,78+1,765+0,55)*2*2-0,7*2 18,980 

VA (1,34+2,855)"2*2-0,7*2 15,380 

W (1,34+2,B55)"2"2-0,7"2 15,380 

W (2,56+0,45+1,97)"2"2-0,7*2 18,520 

W (0,975+1,2)*2*2-0,6*2 7,500 

VA (0,975+1,76)*2*2.0,7*2.0,6*2 8,340 

W (0,995+1,2)"2"2-0,6"2 7,580 
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WW (1,76+0,995)"2*2-0,6"2-0,7*2 B,420 

WW (1,275+2,29)*2*2-0,7*2 12,860 

W (2,935+0,45+2,35+0,3)"2"2.0,9"2 22,340 

W (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)"2-1,2"2 30,486 

WW (2,56+0,9)*2*2-0,8*2 12,240 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 213,706 

vw (1,55+2,625)*2"2.0,8"2 15,100 

W (3,395+2,2)"2"2-0,9"2 20,580 

WW (2,78+1,765+0,55)"2"2-0,7*2 18,980 

WW (1,34+2,855)"2*2-0,7*2 15,380 

vw (1,34+2,855)*2"2.0,7*2 15,380 

W (2,56+0,45+1,97)"2"2-0,7*2 18,520 

WW (0,975+1,2)"2*2-0,6*2 T500 

WW (0,975+1,76)*2*2-0,7*2-0,6*2 8,340 

W (0,995+1,2)*2"2.0,6"2 7,580 

WW (1,76+0,995)"2*2-0,6"2-0,/*2 8,420 

WW (1,275+2,29)*2*2-0,7*2 12,860 

WW (2,935+0,45+2,35+0,3)"272.0,9"2 22,340 

vw (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)"2-1,2"2 30,486 

Www (2,56+0,9)*2*2-0,8*2 12,240 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 213,706 

W 2,1*4*2-0,7*2 15,400 

vw 2,1"4"2-0,7%2 15,400 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6 30,800 

WW (1,8*2+1,5+1,8*2+1,8*2+2,015"2+2,4"2+1,8"2+2,4"2)0,6 17,718 

WW Mezisoučet kuchyňské linky 17,718 

W Součet 719,828 

(26 k [781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených | m2 | 18,000) CS ÚRS 2023 01 

Online PSC https;/podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 O1/781471810 

W 118"vykres čislo D.1.1.c 118,000 

W Součet 118,000 

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

627| K (781474116 lepených flexibilním lepidlem malofarmátových m2 719,828 CS ÚRS 2023 01 

hladkých přes 25 do 35 ks/m2 
Online PSC https,podminky urs,cz/itemíCS URS 2023 O1/781474116 

(2,125+1,1)"2"2-0,6"2"2-0,7*2 9,100 
(1,5+0,9)"2"2-0,6*2 8,400 

(1,5+1,1)"2*2-0,6*2 9,200 

(1,1+1,5)"272-0,6*2 9,200 

(1,5+0,125+1,04+2,125)"2*2-0,6*2-0,7*2 16,560 

(0,83+1,35+1,9+1+0,5*2)"2-0,6*2 10,960 

(2,B6+1,7B+0,82+1+0,125+1,305+0,9j"2-0,6*2-0,7*2 15,180 

(2,97+0,955)"2*2.0,8*2 14,100 

Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2 92,700 

22 4,000 

(1,19+1,2)*2*2-0,7*2 8,160 

(1,19+1,2)*2*2-0,7*2 8,160 

(2,505+1,5)"2*2-0,8*2 14,420 

(2,95+0,8)"1,5 5,325 

(1,5+0,9)*2*2-0,6*2 B,400 

(1,5+0,9)*2*2-0,6*2*2 7,200 

(3,365+0,6"2)"1,5 6,848 

1,25"1,5 1,875 

1,1*2*1,5 3,300 

(1,1+1,79)"272-0,7*2*2 8,760 

(0,9+1,79)*2*2-0,7*2 9,360 

(1,875+1,79)*2*2-0,9"2 12,860 

31,5 4,500 

(0,955+1,2)"2*2.0,6"2 7,420 

(0,955+1,2)"2*2-0,6*2 7,420 

(0,955+1,75)"2*2-0,6"2-0,/*2 8,220 

(0,955+1,75)*2*2-0,6*2-0,7*2 8,220 

(1,5+0,6)"1,5 3,150 
(1,8+1,85)“2*2-0,7*2 13,600 

Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 151,198 

(1,55+2,625)*2*2-0,8*2 15,100 

(3,395+2,2)"2*2.0,9"2 20,580 

(2,78+1,765+0,55)*2*2-0,7*2 18,980 

(1,34+2,B55)"2"2-0,7*2 15,380 

(1,34+2,855)"2*2-0,7*2 15,380 

(2,56+0,45+1,97)*2*2-0,7*2 18,520 

(0,975+1,2)*2*2-0,6*2 7,500 

(0,975+1,76)"2*2-0,7*2-0,6*2 8,340 

(0,995+1,2)*2*2-0,6*2 7,580 

(1,76+0,995)"272.0,6"2.0,7*2 8,420 

(1,275+2,29)“2*2-0,7*2 12,860 

(2,935+0,45+2,35+0,3)"2*2-0,9"2 22,340 

(4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)"2-1,2*2 30,486 

(2,56+0,9)"2*2.0,8"2 12,240 

Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4 213,706 

(1,55+2,625)"2"2-0,8*2 15,100 

(3,395+2,2)*2*2-0,9*2 20,580 

(2,78+1,765+0,55)"2"2.0,7"2 18,980 

(1,34+2,B55)"2"2-0,7"2 15,380 

(1,34+2,855)"2"2-0,7*2 15,380 

(2,56+0,45+1,97)*2*2-0,7*2 18,520 

(0,975+1,2)"2*2.0,6"2 7,500 

(0,975+1,76)*2*2-0,7*2-0,6*2 8,340 

(0,995+1,2)"2"2-0,6*2 T580 

(1,76+0,995)*2*2-0,6*2-0,7*2 8,420 

(1,275+2,29)"2"2.0,7"2 12,860 

(2,935+0,45+2,35+0,3)"2"2-0,9"2 22,340 

(4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)"2-1,2"2 30,486 

(2,56+0,9)*2*2-0,8*2 12,240 

Mezisoučet"výkres číslo D.1.1,b5 213,706 

2,1*4*2-0,7*2 15,400 
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WW 2,1*4"2-0,7"2 15,400 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.bě 30,800 

vy (1,8*2+1,5+1,8*2+1,8*2+2,015*2+2,4*2+1,8"2+2,4*2)"0,6 17,718 
W Mezisoučet kuchyňské linky 17,718 

WW Součet T19,828 

|628| M [59761038 obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 | m2 | 790811 CS ÚRS 2023 01 
W 719,828*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 791,811 

WW Součet T91,811 

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických . 

629, K (781477111 Připlatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 19,828 CS URS 2023 01 

Online PSC tips, iminky ur. czfitem/čá URS 2023 O1/7B14PFII1 

W (2,125+1,1)"2"2-0,6*2*2-0,7"2 9,100 

WW (1,5+0,9)"2*2-0,6*2 8,400 

WW (1,5+1,1)*2*2-0,6*2 9,200 

vy (1,1+1,5)*2*2-0,6*2 9,200 
WW (1,5+0,125+1,04+2,125)"2"2-0,6"2-0,7"2 16,560 

WW (0,83+1,35+1,9+1+0,5*2)*2-0,6*2 10,960 

W (2,86+1,78+0,92+1+0,125+1,305+0,9)"2-0,6*2-0,772 15,180 

vy (2,97+0,955)"2*2-0,8*2 14,100 
W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.bž 92,700 

WW 22 4,000 

W (1,18+1,2)"272-0,7*2 8,160 

vy (1,19+1,2)*2*2-0,7*2 8,160 
WW (2,505+1,5)"2"2-0,8"2 14,420 

WW (2,95+0,8)"1,5 5,325 

W (1,5+0,9)7272-0,6*2 8,400 

vy (1,5+0,9)*2"2-0,6*2*2 7,200 
WW (3,365+0,6*2)"1,5 6,848 

WW 1,25"1,5 1,875 
w 1,1921,5 3,300 
vy (1,1+1,79)*2*2-0,7*2*2 8,760 
WW (0,9+1,79)*2*2-0,7*2 9,360 

WW (1,875+1,79)*2*2-0,9*2 12,860 

W 31,5 4,500 

vy (0,955+1,2)*2*2-0,6*2 7,420 
Www (0,955+1,2)"2"2-0,6*2 7,420 

WW (0,955+1,75)*2*2-0,6*2-0,7*2 8,220 

W (0,955+1,75)"2*2-0,6"2-0,7*2 8,220 

W (1,5+0,6)*1,5 3,150 
Www (1,9+1,85)"2*2-0,7*2 13,600 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 151,198 

W (1,55+2,625)*2"2.0,8"2 15,100 

vy (3,395+2,2)*2*2-0,9*2 20,580 
Www (2,78+1,765+0,55)"2"2-0,7*2 18,980 

WW (1,34+2,855)"2*2-0,7*2 15,380 

WW (1,34+2,855)"2"2.0,7*2 15,380 

vy (2,56+0,45+1,97)*2*2-0,7*2 18,520 
Www (0,975+1,2)"2"2-0,6"2 7,500 

WW (0,975+1,76)*2*2-0,7*2-0,6*2 8,340 

W (0,995+1,2)"272-0,6*2 7,580 

W (1,76+0,995)*2*2-0,6"2-0,7*2 8,420 

Www (1,275+2,29)"2"2-0,7*2 12,860 

WW (2,935+0,45+2,35+0,3)*2*2-0,9*2 22,340 

W (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)"2-1,2*2 30,486 

W (2,56+0,9)*2*2-0,8"2 12,240 

W Mezisoučeť výkres číslo D.1.1.b4 213,706 

WW (1,55+2,625)*2*2-0,8*2 15,100 

VW (3,395+2,2)*2*2-0,9"2 20,580 
W (2,78+1,765+0,55)"2"2-0,7"2 18,980 

WW (1,34+2,B55)"2"2-0,7*2 15,380 

WW (1,34+2,855)"2*2-0,7*2 15,380 

vy (2,56+0,45+1,97)*2*2.0,7*2 18,520 
W (0,975+1,2)"2"2-0,6"2 7,500 

WW (0,975+1,76)"2*2-0,7*2-0,6*2 8,340 

WW (0,995+1,2)*2*2-0,6*2 7,580 

vy (1,76+0,995)"2*2.0,6*2.0,7*2 8,420 
W (1,275+2,29)"2"2-0,7"2 12,860 

WW (2,935+0,45+2,35+0,3)"2*2-0,9"2 22,340 

WW (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)"2-1,2*2 30,486 

vy (2,56+0,9)*2*2-0,8"2 12,240 
W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5 213,706 

WW 2,1"4"2-0,7"2 15,400 

WW 2,1*4*2-0,7*2 15,400 

WW Mezisoučet" výkres číslo D.1,1.bé 30,800 

W (1,8"2+1,5+1,8"2+1,8"2+2,015"2+2,4"2+1,8*2+2,4"2)*0,6 17,718 

W Mezisoučet kuchyňské linky 17,718 

WW Součet T13,828 

(539 K |781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na | m2 | 3,200| CS ÚRS 2023 01 

podkladní omítku, plochy do 1 m2 
Online PSC https; inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/781491011 
WW 0,4*0,5*(2+7+7)"výkres číslo D.1,1.b4 3,200 

W Součet 3,200 

[631] M |RMAT0007 zrcadlo nerezové 400 x 500mm | m2 | 3,520 | 
WW 3,2*1,1 "Přepočtené koeficientém množství 3,520 

VW Součet 3,520 

(02 K [781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové | 99,272 CS ÚRS 2023 01 
lepené flexibilním lepidlem rohové 

Online P5Č https:;/podminky.urs.czřitemCS URS 2023 O1/781494111 

Wy (2,125+1,1)*2+4*2 14,450 
W (1,5+0,9)*2+4*2 12,800 
Www (1,5+1,1)"2+4*2 13,200 

WW (1,1+1,5)"2+4*2 13,200 

Wy (1,5+0,125+1,04+2,125)"2+4*2 17,580 
W (0,83+1,35+1,9+1+0,5"2)"2+4"2 20,160 

Www (2,86+1,78+0,92+1+0,125+1,305+0,9)"2+4"2 25,780 
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(2,97+0,955)"2+4"2 15,850 

20 20,000 

Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 153,020 

(2,505+1)*2+4*2 15,010 

(2,505+1,1+0,1+0,8+0,6)"2+4*2 18,210 

(1,19+1,4)*2+4*2 13,180 

(1,19+1,4)*2+4*2 13,180 

(1,3+0,74+1,315+0,45)*2+4*2 15,610 

(1,045+1,75)"2+4*2 13,590 

(0,3+1,75)"2+4*2 13,300 
(1,8+1,79)"2+4*2 15,180 

(1,5+1,5)*2+4*2 14,000 

(1,76+0,995)"2+4*2 13,510 

(1,76+0,995)"2+4*2 13,510 

(0,995+1,2)*2+4"2 12,390 

(0,995+1,2)"2+4*2 12,390 

40 40,000 

Mezisoučeť"výkres číslo D,1.1.b3 223,060 
(1,55+2,625)"2+4"2 16,350 

(3,395+2,2)*2+4*2 19,190 
(2,78+1,765+0,55)*2+4*2 18,190 
(1,34+2,855)"2+4*2 16,390 
(1,34+2,855)"2+4"2 16,390 

(2,56+0,45+1,97)*2+4*2 17,960 
(0,975+1,2)*2+4*2 12,350 
(0,975+1,78)*2+4*2 13,470 
(0,995+1,2)*2+4*2 12,390 

(1,76+0,995)*2+4*2 13,510 
(1,275+2,29)*2+4*2 15,130 
(2,935+0,45+2,35+0,3)"2+4*2 20,070 

(4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)"2+4*2 40,886 

(2,56+0,9)*2+4*2 14,920 
40 40,000 

Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4 287,196 

(1,55+2,625)"2+4*2 16,350 
(3,395+2,2)"2+4"2 19,190 

(2,78+1,765+0,55)"2+4*2 18,190 

(1,34+2,855)"2+4"2 16,390 
(1,34+2,855)"2+4*2 16,390 
(2,56+0,45+1 87)"2+4"2 17,960 

(0,975+1,2)*2+4*2 12,350 

(0,975+1,76)*2+4*2 13,470 

(0,995+1,2)*2+4*2 12,390 
(1,76+0,995)"2+4*2 13,510 

(1,275+2,29)"2+4*2 15,130 

(2,935+0,45+2,35+0,3)"2+4*2 20,070 
(4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)"2+4*2 40,886 
(2,56+0,8)"2+4*2 14,920 

40 40,000 

Mezisoučet"výkres číslo D.1,1,b5 287,196 

2, 1*4+4*2 16,400 
2, 1"4+4*2 16,400 
Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.bf 32,800 

10 10,000 

Mezisoučet kuchyňské linky 10,000 

Součet 993,272 

| 633 K [781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové | | 662332 
lepené flexibilním lepidlem ukončovací 

Online PSC httos;, iminky.urs. czfitemýčS URS 2023 01/781494511 

WW (2,125+1,1)"2 6,450 

WW (1,5+0,9)*2 4,800 

WW (1,5+1,1)*2 5,200 

vy (1,1+1,5)*2 5,200 
WW (1,5+0,125+1,04+2,125)"2 9,580 

WW (0,83+1,35+1,9+1+0,5*2)*2 12,160 

vy (2,86+1,78+0,92+1+0,125+1,305+0,9)*2 17,780 
vy (2,97+0,955)*2 7,850 
Wy 20 20,000 
W Mezisoučet"výkres číslo D.1,1.b2 B8,020 

vy (2,505+1)*2 7,010 
vy (2,505+1,1+0,1+0,8+0,6)*2 10,210 
WW (1,19+1,4)"2 5,180 

WW (1,19+1,4)*2 5,180 

vy (1,3+0,74+1,315+0,45)*2 7,610 
vy (1,045+1,75)*2 5,590 
WW (0,9+1,75)"2 5,300 

WW (1,8+1,79)*2 7,180 

WW (1,5+1,5)*2 6,000 

vy (1,76+0,995)*2 5,510 
Www (1,76+0,995)"2 5,510 

k (0,995+1,2)*2 4,390 
VA (0,985+1,2)*2 4,390 
vy 40 40,000 
W Mezisoučeť výkres číslo D.1.1.b3 119,060 

WW (1,55+2,625)"2 8,350 

VA (3,395+2,2)*2 11,190 
W (2,78+1,765+0,55)*2 10,190 

Www (1,34+2,B855)"2 8,390 

WW (1,34+2,855)"2 8,390 

VA (2,56+0,45+1,87j*2 9,960 
vy (0,975+1,2)*2 4,350 
Www (0,975+1,76)"2 5,470 

k (0,995+1,2)*2 4,390 
VA (1,76+0,995)*2 5,510 
W (1,275+2,29)*2 7130 

Www (2,935+0,45+2,35+0,3)"2 12,070 

WW (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)"2 32,886 
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W (2,56+0,9)*2 6,920 

WW 40 40,000 

WW Mezisoučet“výkres číslo D.1.1.b4 175,196 

W (1,55+2 625)"2 8,350 

W (3,395+2,2)"2 11,190 

WW (2,78+1,765+0,55)*2 10,190 

W (1,34+2,855)"2 8,390 
W (1,34+2,B55)"2 8,390 

W (2,56+0,45+1 97)"2 9,960 

WW (0,975+1,2*2 4,350 

W (0,975+1,76)*2 5,470 
W (0,995+1,2)"2 4,390 

W (1,76+0,995)"2 5,510 

WW (1,275+2 292 7,130 

W (2,935+0,45+2,35+0,3)*2 12,070 
W (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)"2 32,886 

WW (2,56+0,9)*2 6,920 

WW 40 40,000 

W Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5 175,196 

W 2 W"4+5 13,400 

WW 2, 1*4+5 13,400 

W Mezisoučet"výkres číslo D,1,1,b 26,800 

w 8 2+1,5+1,8*2+1,8*2+2,015*2+2,4"2+1,8*2+2,4"2)"2+15*2 77,060 

W Mezisoučet kuchyňské linky TT,060 

WW Součet 662,332 

Dodávka a montáž revizních kovových dvířek s 

(004 K [781601501 magnetickým otvíráním 300 x 300 - pod obklad | kus 4,000) 
W 4"výkres číslo D.1.1.b2 4,000 

WW Součet 4,000 

Dodávka a montáž revizních kovových dvířek s 

(s K [781501502 magnetickým otvíráním 200 x 200 - pod obklad | kus 2,000) 
W 2"výkres čislo D.1.1.b2 2,000 

WW Součet 2,000 

Dodávka a montáž revizních kovových dvířek s 
636 K (781501503 magnetickým otviráním 250 x 250 - polymerový potah kus 12,000 

W 12"výkres čislo D.1.1.b2 12,000 

W Součet 12,000 

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

637| K [998781103 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná i t 16,580 CS ÚRS 2023 01 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12do24m 

Online PSC htips, iminky.urs.czfitem/čs URS 2023 O1/998781103 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 
(as K [783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný | m2 156,550| CS ÚRS 2023 01 

syntetický standardní 
Online PSC https, inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783315101 
WW (0,6+2)*2*0,25*10 13,000 

W (0,7+2)*2*0,25*(15+8+8) 41,850 
W (0,8+2)"2*0,25"(B+1+1+5+2) 23,800 

WW (0,9+2)*2*0,25"(14+2+1) 24,650 

W (1,1+2)"2"0,25"(11+1+1+1+1+1+1+12+2) 48,050 

W (1,2+2)*2*0,25*2 3,200 
W (2+2)"2*0,25 2,000 

WW Boučet"výkres číslo D.1.1.b15 156,550 

(639 K [783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí | m2 156,560| CS ÚRS 2023 01 
iednonásobný syntetický standardní 

Online PSC https: urs.czjitem/CS URS 2023 O1/783317101 
WW (0,6+2)*2*0,25*10 13,000 

W (0,7+2)*2*0,25*(15+8+8) 41,850 
W (0,8+2)*2*0,25*(8+1+1+5+2) 23,800 

W (0,9+2)"2*0,25"(14+2+1) 24,650 

WW (1,1+2)*2*0,25"(11+1+1+1+1+1+1+12+2) 48,050 

W (1,2+2)*2*0,25*2 3,200 
W (2+2)“2*0,25 2,000 

W Boučet"výkres číslo D.1.1.b18 156,550 

640| K |783932171 Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, m2 23,120 CS ÚRS 2023 01 

tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou 

Online PSČ htipspodminky urs.cz/item/CS URS 2023 01/783932171 
W 2,41+3,38"výkres číslo D.1.1.b2 5,790 

W (1,39+2,22)"2"1 7,220 

WW (2,005+3,05)*2*1 10,110 

Vy Součetvýkres číslo D.1.1.h2 23,120 

(641 K [783932181 Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k | m2 46,240] CS ÚRS 2023 01 
ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky 

Online PSC https:;/nodminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/783932181 
KA 2,41+3,38"výkres číslo D,1,1.b2 5,790 

W (1,39+2,22)"2"1 7,220 

W (2,005+3,05)"2*1 10,110 

WW Součet"“výkres číslo D.1,1.b2 23,120 

W 23,12*2 "Přepačtené koeficientem množství 46,240 

W Součet 46,240 

642| K |783943161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. m2 23,120 CS ÚRS 2023 01 
z cihelné dlažby, betonu apod.) polyuretanový 

Online PSC https;/nodminky.urs.czfitem/C5 URS 2023 01/783943161 
KA 2,41+3,38"výkres číslo D,1,1.b2 5,790 

W (1,39+2,22)"2"1 7,220 

W (2,005+3,05)"2*1 10,110 

WW Součet"“výkres číslo D.1.1.b2 23,120 

(643 K |783947161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný m2 23,120| CS ÚRS 2023 01 

polyuretanový vodou ředitelný 
Online PSC https: inky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783947161 
WW 2,41+3,38"výkres číslo D.1.1.b2 5,r90 
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WW (1,39+2,22)"2*1 7,220 

WW (2,005+3,05)*2*1 10,110 

W Součet"výkres číslo D.1.1.b2 23,120 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 
(544 K |784181003 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky přes | m2 | 7 758,885, CS ÚRS 2023 01 

3,80 da 5,00 m 
Online PSC https, inky.urs.cz/itemýCS URS 2023 O1/784181003 

w Sp O2 96240000 105412,198541 1,43+136,084"položky 7 758.885 

WW Součet 7 758,885 

645| K [784181103 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová m2 4 697,513 CS ÚRS 2023 01 
bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m 

Online PSC https, urs.czfitem/CS URS 2023 O1/784181103 

w Sp 02,96240080 10412,198541 1,43+136,084"položky 7 758.985 

W -3061,372"adpočet latexového nátěru -3 061,372 

W Součet 4 697,513 

Malby z maliřských směsí oděruvzdorných za mokra 
646, K [784211103 dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v m2 5427438 CS ÚRS 2023 01 

mistnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m 

Online PSC https, iminky rs czfitem/čs URS 2023 O1/784211103 

vy 102 90250080, 105412 1884411,48+190,084 položky 7 758.885 

WW -3061,372"odpočet latexového nátěru -3 061,372 

W 19,621*2+10,5+661,687+18,496"sdk T29,925 

W Součet 5 427,438 

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

647| K [784211161 Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění | 5 5 427,438 CS ÚRS 2023 01 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v 

odstínu světlém 
Online PSČ https, podminky urs,czfitemCí URS 2023 O1/784211161 

w An 181+102,99246680,194412,188441 1,43+136,084"položky 7 758,85 

W -3061,372"odpočet latexového nátěru -3 061,372 

WW 19,621*2+10,5+661,687+1B8,496"sdk T29,925 

WW Součet 5 427438 

[548] K [784501 001 Latexový nátěr stěn do výšky 2m včetně penetrace | m2 | 3061 372| 

Www (6,3+1,2)"2"2 30,000 

WW (6,8+1,485)"2*2 33,140 

W (2,99+3)*2*2 23,960 

vy (1,955+3)*2*2 19,820 
Www (6, 685+5,07)"2"2 47,020 

WW (8,035+5,61)*2*2 54,580 

W (5,61+2,82)*2"2 33,720 

vy (2,86+3,705)*2*2 26,260 
Www (2,16+3,335)"2*2 21,980 

WW (2,16+4,73)*2*2 27,560 

W (7,14+8,19)*2"2 61,320 

vy (2,97+0,955)*2*2 15,700 
Www (17,89+3,15+2,B88+1 8)"2"2 103,280 

WW (6,54+3,B85)"2*2 40,900 

w (3,28+4,915)*2"2 32,780 

vy (3,12+4,915)*2*2 32,140 
WW (1,5+6,5)"2"2 32,000 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 636,160 

vy (5,47+5,81)*2*2 45,120 
W (5,81+0,375+2,27+2,36+1,62)“2*2 49,740 

WW (6,1+3,8+5,18+6,415)"2"2 85,980 

W (2,505+2,55)*2*2 20,220 

vy (3,543+8,32)"2*2 47,452 
W (3,543+8,32)*2"2 47,452 

WW (B,75+3,D4j"2"2 35,160 

W (3,025+4,06)*2*2 28,340 

vy (2,9+4,06)"2*2 27,840 
W (4,06+2,7)*2*2 27,040 

WW (10,9+1,5)"2*2 48,600 

W (1,35+2,5)*2*2 15,400 

w Syny (791 0040.12040,25.14192,2140,1291 (35+0,3+0,3 42,300 

W (4,765+1,925)*2*2 26,760 

WW (4,6+2,25+0,05)"2*2 27.600 

W (0,7+2,25)*2*2 11,800 

vy (6,715+3,685)"2*2 41,600 
W (5,755+0,2+1,675)*2*2 30,520 

WW (4,915+3,28)"2*2 32,780 

W (4,915+3,12)*2*2 32,140 

VA (3,06+1,9)*2*2 19,840 
W (20,38+1,9+0,945)"2"2 92,900 

W Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 B3T,5B4 

W (2,43+3,52)"2*2 23,800 

VA (5,81+5,295)*2*2 44,420 
W (3,415+5,93)"2"2 37,380 

Www (3,395+5,93)"2*2 37,300 

W (3,415+2,2)"2*2 22,460 

W (6,43+2,78)*2"2 36,840 

W (4,51+3,889+0,07+6,331+5,23)"2"2 80,120 

Www (5,75+3,09)"2"2 35,360 

W (5,9+3,09)*2*2 35,960 

VW (5,9+3,068)*2*2 35,872 
W (5,9+2 967)"2"2 35,468 

Www (7,565+3,685)"2"2 45,000 

WW (10+2,29)*2*2 49,160 

VA (6,416+3,28)*2*2 38,784 
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W (3,12+6,415)"2*2 38,140 

WW (3,06+1,9)*2*2 13,840 

vy (14,23+1,9)*2*2 84,520 
W (5,8+4,88)"2"2 42,720 

W (3,535+2,015+2,16)"2*2 30,840 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 T53,984 

W (2,43+3,52)*2*2 23,800 
W (5,81+5,295)"2"2 44,420 

W (3,415+5,93)"2*2 37,380 

WW (3,395+5,93)*2*2 37,300 

vy (3,415+2,2)"2"2 22,460 
W (6,43+2,78)"2"2 36,840 

W (4,51+3,889+0,07+6,331+5,23)"2*2 80,120 

WW (5,75+3,09)*2*2 35,360 

W (5,9+3,09)*2*2 35,960 
W (5,9+3,068)"2"2 35,872 

WW (5,9+2, 967)"2*2 35,468 

W (7,565+3,685)"2"2 45,000 

vy (10+2,28)*2*2 49,160 
W (6,416+3,28)"2"2 38,784 

WW (3,12+6,415)"2"2 38,140 

WW (3,06+1,9)*2*2 13,840 

KAJ (14,23+1,9)*2*2 64,520 
W (5,8+4,8B8)"2"2 42,020 

WW (3,535+2,015+2,16)"2*2 30,840 

W Mezisoučet" výkres číslo D.1,1,b5 T53,984 

vy (3,2+1,71+3,04+1,32)*2*2 37,080 
W (0,5*2+0,6"2+0,15+6,4"2+3,07"2)"2 42,580 

WW Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.bí T8,660 

VW Součet 3061,372 

D 786 o práce - čalounické úpravy 
-D1 - dodávka a montáž podomitkové mechanické 

|549) K [786001001 žaluzie pro okno 100 x 150cm | kus | 9,000| 
W 5+2+2"výkres čislo D.1.1.b23 9,000 

WW Součet 8,000 

Z-02 - dodávka a montáž podomítkové el.pohon 

(559 K [786001002 žaluzie pro okno 100 x 150cm | kus | 38,000] 
W 4+17+17"výkres číslo D.1.1.b23 38,000 

WW Součet 38,000 

Z-03 - dodávka a montáž el.pohon žaluzie pro okno 

651 K [786001003 [za x 270cm, kryt z AL plechu | kus | 22.000| 
W 3+8+11"výkres číslo D.1.1.b23 22,000 

Součet 22,000 

Z-04 - dodávka a montáž el.pohon žaluzie pro okno 

(52 K [786001004 [ee x 305cm, kryt z AL plechu | kus | 3,000| 
W 3"výkres čislo D.1.1.b23 3,000 

Součet 3,000 

Z-05 - dodávka a montáž mechanické žaluzie pro okno 

(59 K [786001 005 [za x 270cm, kryt z AL plechu kus | 6,000| 
3+3"výkres číslo D.1.1.b23 6,000 

WW Součet 6,000 

Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken 

654, K [786624121 zdvojených oteviravých, sklápěcích nebo vyklápěcích m2 45,392 CS ÚRS 2023 01 
kovových 

Online PSC htips, iminky.urs.czfitem/čs URS 2023 O1/786624121 

W 139"1*3 4,170 

W 1,1*1*2 2,200 

vy 1,55"3,05*2 9,455 
vy 124277 23,436 
W 0,9"1,5*2 2,r00 

W 2,185*1,02 2,229 

W 2,185*0,55 1,202 
W Součet"výkres číslo D.1.1.b23 45,392 

655| M |55346200 žaluzie horizontální interiéravé m2 45,392 CS ÚRS 202301 

Přesun hmot pro stinění a čalounické úpravy 
656| K [998786103 stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 0,059 CS ÚRS 2023 01 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky (hloubky) přes 12 do 24 m 

Online PSC https: urs.cz/item/CS URS 2023 01/998785103 

D O Ochranné prvky 

Dodávka a montáž ochranného horního madla včetně 
657| K [0-01 konzol, vnějších koncových ohybů, vnějších a m 292,000 

avnitřních rohů, antibakteriální těsnění 

WW 64+90+89+69"výkres číslo D.1,1.b29 292,000 

VW Součet 292,000 

Dodávka a montáž ochranného spodního madla 

658| K |O-02 včetně konzol, vnějších koncových ohybů, vnějších a m 282,000 

avnitřních rohů, antibakteriální těsnění 
W 54+90+59+69"výkres číslo D.1.1.b25 282,000 

W Součet 282,000 

[659] K [0-03 [Dodávka a montáž ochranného rohu 90" délky 150cm | kus | 70,000) 

W 14+20+18+18"výkres číslo D.1.1.b28 70,000 

Součet 70,000 

Dodávka a montáž ochranného rohu s úhlem větším 
(60 K (0-04 je 90* délky 150cm | kus | 4,000) 

2+2"výkres číslo D.1.1.b28 4,000 
WW Součet 4,000 

(se1] K [0.05 jm a montáž ochranného strukturovaného | kus | 122,000| 
panelu tl.2mm, antibakteriální - ochrana dveří 
2+2+2+2+4+12+10+1G6+6+6+8+12+2+18+19"výkres číslo 

W D.1.1.b23 122.000 
W Součet 122,000 
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662 K [0-06 Pa a montáž ochranného strukturovaného | kus | 122,000| 
panelu tl.Zmm, antibakteriální - ochrana zárubně 

WW 24+38+30+30"výkres čísla D.1.1.b29 122,000 

W Součet 122,000 

D. HZS Hodinové zůčtovací sazby 
(sea K |HZS1292 je zúčtovací sazby profesí HSV zemní a | hod | 1 200,000| 

pomocné práce stavební dělník 
Online FSC httos, iminky urs.czftem/čá URS 2023 01/WZ51292 

W 40*6"vyklizení obejktu 240,000 

WW 160*2"demontáž ostatních prvků jinde neuvedených 320,000 

W 160"4"ostatní drobné práce jinde neuvedené 640,000 

WW Součet 1 200,000 

664| K |HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádění hod 640,000 

konstrukcí zedník 
Online PSČ https podminky urs,czfitemCá URS 2023 O1/H251301 

w 160*4"ostatní drobné práce jinde neuvedené, zazdívky, 640,000 

začištění apod. 

W Součet 640,000 

(06s) K |HZS2131 jo zúčtovací sazby profesí PSV provádění | hod | 40,000| 
stavebních konstrukcí zámečník 

Online PSČ htips, i kyurs.czfitemých RS 2023 O1/H252131 

W 40"svařování ocelových nosníků strapu 40,000 

WW Součet 40,000 

Hodinové zůčtovací sazby profesi PSV zednické 

666| K |HZ52491 výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických hod 1 280,000 
výpomocí 

Online PSČ htips, i kyurs.czfitemých RS 2023 O1/H2S2491 

W 160*2*4 1 280,000 

WW Součet 1 280,000 

D OST Ostatní 
[667] K |o-01 |Dezinfektor a myčka podložních mís | kus | 2,000| 

W 1+1"výkres číslo D.1.1.b4 2,000 

WW Součet 2,000 

|ses| K |0-02 |Várnice na čaj s termoboxem | kus | 2,000| 
W 1+1"výkres číslo D.1.1.b4 2,000 

WW Součet 2,000 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

02 - zdravotechnické inst... 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 4 794 650,00 

1 - Zemní práce 

17 - Konstrukce ze zemin 

5 - Komunikace 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 

8 - Trubní vedení 

91 - Doplňující práce na komunikaci 

96 - Bourání konstrukcí 

713 - Izolace tepelné 

721 - Vnitřní kanalizace 

722 - Vnitřní vodovod 

724 - Strojní vybavení 

725 - Zařizovací předměty 

726 - Předstěnové systémy 

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 

VN - Vedlejší náklady 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

02 - zdravotechnické inst... 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 4 794 650,00 

D 1 Zemní práce 

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše 
1 | K |113108320R00 jednotlivě do 50 mž, tloušťka vrstvy 200 mm m2 16,800 

w 210,8 16,800 
VW Součet 16,800 

| 2 | K (121 101101R00 |Sejmut ornice s přemistěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 3,000 

Faznámka k polažce: 

Poznámka k položce: nebo lesní půdy, 5 vodorovným přemistěním na 

hromady w mistě upotřebení mebo na dočasné čí trvalé skládky se 

složením 

P 

| 3 | K [131201110R00 
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v | 
hornině 3, hloubení strojně mŠ | 81000] 
Faznámka k položce: 

Poznámka k položce: kramě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení, s urovnáním dna do předapsaného profilu a spádu, s případným 

nutným přemístěním vě výkapišti a dále buď s přemístěním výkopku ná 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 rm od okraje jámy nebo s nalažením 

na dopravní prostředek, 

| 4 | K [132201 211Ro0.|Houbení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v | m3 | 35.200| 
hornině 3, hloubení stroině 
Poznámka k položce.: 

Fozná k položce. žených i žených, s urovnáním dna da 

P předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 

na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkapku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s nalažením 

výkopku na dopravní prostředek, 

W 20"0,8"2,2 35,200 

WW Součet 35,200 

| 5 | K |139601102R00  |Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 26,400 
Poznámka k položce: 

P Poznámka k položce: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s 

naložaním na ruční dopravní prostředek 

W 15"0,8"2,2 26,400 

WW Součet 26,400 

| 6 | K |139711101RT3. |Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 | m3 | 60,060| 
P Faznámka k položce: 

Poznámka k položce: s naložením výkopku na dopravní prostředek 

W 143*0,6"0,7 60,060 

WW Součet 60,060 

| 7 | K 1151 101102R00 em pažení a rozepření stěn rýh příložné pro | 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 | 108,000| 
Faznámka k položce: 

P Poznámka k položce: pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 

W (3"3"4)"3 108,000 

WW Součet 108,000 

| 8 | K 1151 101204R00 gn stěn výkopu bez rozepření, vzepření | m2 | 108,000| 
příložné, hloubky do 4 m 

W ((3"3)"4)"3 108,000 

WW Součet 108,000 

| 9 | K 1151 101244R00 |postranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 | m2 | 72.000| 

Faoznámka k položce: 

P Poznámka k položce: s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

VYŘEADL, 

| 10 | K [151 101244R00 | postranění pažení stěn výkopu přiložné, hloubky do 4 | m2 | 175,000| 

Poznámka k položce: 

P Pozná k položce: s uložením pažin na vzdálenost co 3 rm od okraje 

VÝKOPU, 

| 1“ | K [161101101R00 
Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce] 
výkopu přes 1 do2,5m má | 95,260| 
Poznámka k položce; 

Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale 5 

P vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní 

prostředek, 

W 60,06+35,2 95,260 

VW Součet 95,260 
| 12 | K [161 104102R00  |Švislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při Houbce| 

" “ 107,400 
výkopu přes 2,5 do4 m má | | 
Poznámka k položce: 

P Pozná k položce; bez žení do dop i nádoby, ale s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní 

prostředek, 

né přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na | 
vzdálenost přes 20 do 50 m má | 202,660| 

[13] K |162201102R00 

Poznámka k položce: 

P Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez nutí, zpáteční cesta vozidla. 

W B81+35,2+26,4+60,06 202,660 

W Součet 202,660 
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14| K |175to1101RT2 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 

m3 45,520| 

P 

Poznámka k položce: 

Pozná k položce: z vhodných hornin tř. 1- 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu we vzdálenosti da 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkoou a jakoukoliv miru zhutnění, 

| 15, K [180402111R00 
[ooení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině 

nebo na svahu do 1:5 
m2 3,000) 

P 
Foznámka k položce: 

Poznámka k položce: na půdě předem připravené z pokasením, 

naložením, odvozém odpadu do 20 km a se složením, 

181301105R00 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé 
ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm 

m2 3,000 

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: s případným nutným přemistěním hromad nebo 

dočasných skládek na misto potřeby ze vzdálenosti do 30 rm, v rovině 

nebo ve svahu do 1:8 

181301105R00 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé 
ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm 

m2 3,000 

P 

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: s případným nutným přemístěním hromad nebo 

dočasných skládek na misto potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 

nebo ve svahu do 1:8 

| 18| K |00572400R |směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 10,000 

D17 Konstrukce ze zemin 

| 19, K |17aton1o1R00 
Zásyp sypáninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách 
m3 59,520| 

P 
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: z jakék 

vrstvách, 

iv horniny 5 výkopku po 

Komunikace D 

|20| K |576111223v |Uvedení živičného povrchu do původního stavu m2 5,600 
VW 

WW 

D 63 

35"0,8*0,2 

Součet 

Podlahy a podlahové konstrukce 

5,600 

5,600 

E | K (e31319711RM1 
Mazanina z betanu prostého tl. přes 80 da 120 mm 

třídy C 25/30, 
m3 8,580] 

P 

VW 

VW 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (z kameniva] hlazená dřevěným hladitkem 

143"0,6"0,1 

Součet 

8,580 

8,580 

| 22 | K |583318026R 
kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; 
třída D; Moravskoslezský krai 

t 14.280| 

D 8 Trubní vedení 

23| K |B94211111V 
Revizní šachta RŠs1 na splaškové kanalizaci, 
pr.1000mm, dno s výstelkou dle P.D., betonová roura, 

1,000 

894211115V 
Revizní šachta RŠd1 a RŠdž na dešťové kanalizaci, 
D1000mm, dno s výstelkou dle P.D., betonová roura, 

2,000 

894213562V 
Uliční vpusť DM600 s litinovu dešťovou mříží, kalový 
koš 

1,000 

894235168V Práce autojeřábem 1,000 

27| K/900. RTV HZS, Práce v tarifní třídě 6 montér 45,000 

D 91 Doplňující práce na komunikaci 

919735114R00 Pa
 

oo
 

A
 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, 

hloubky přes 150 do 200 mm 
43,600] 

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně spotřeby vody 

21+21+0,8+0,8 

Součet 

43,600 

43,600 

919735123R00 P3
 

o
 

A
 Rezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, 

hloubky přes 100 do 150 mm 
287,200 | 

D96 

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně spotřeby vody 

143+143+0,6+0,6 

Součet 

Bourání konstrukcí 

287,200 

287,200 

30 | K |965042141RT4 
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, 

tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 

m3 8,580 

D 713 Izolace tepelné 
31| K [713461121V Izolace potrubí-skružemi 1vrstvá 82,000 

32| K (631547012R 

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 

úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 

mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 *C; 

tepelná vodivost (107C) 0,0330 W/'mK; tepelná 

vodivost (507C) 0,037 W/'mK 

12,000 

33| K 631547013R 

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 

úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 

mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 *"C; 

tepelná vodivost (107C) 0,0330 W/'mK; tepelná 

vodivost (50"C) 0,037 WimK 

32,000 
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pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 

úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 

34 | K |631547014R mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 "C; m 6,000 

tepelná vodivost (10"C) 0,0330 W/mK; tepelná 

vodivost (50"C) 0,037 W/imk 

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 

úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 

35 | K |(631547015R mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 C; m 12,000 

tepelná vodivost (10"C) 0,0330 W/imK; tepelná 
vodivost (50"C) 0,037 W/imkK 

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 

úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 
36| K (631547018R mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 *C; m 6,000 

tepelná vodivost (10"C) 0,0330 W/imK; tepelná 

vodivost (50"C) 0,037 W/imkK 

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 

úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 

37 | K (631547114R mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 "C; m 22,000 

tepelná vodivost (107C) 0,0330 W/imK; tepelná 
vodivost (50"C) 0,037 W/imK 

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 

úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 

38 | K |(631547116R mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota da 250 *C; m 6,000 

tepelná vodivost (10"C) 0,0330 W/mK; tepelná 

vodivost (50"C) 0,037 Wimk 

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 

úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 

39 | K |631547124R 108,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 m 10,000 

*C; tepelná vodivost (10"C) 0,0330 Wi'mK; tepelná 
vodivost (50"C) 0,037 Wi'mkK 

40| K |998713203R00 pčsun hmot pro izolace tepelně v objektech výšky do % 0,500 

P Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 50 m vodorovně 

D 721 Vnitřní kanalizace 
Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - 

vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
41| K [721178116R00 | |zesiílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z m 60,000 

kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka 

stěny 3,6 mm, DN 100 
Poznámka k položce: 

F Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímk a vložek pra Htirmení 

hluk, OBĚ, majek, Bez zednických výpomocí, 

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - 
vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 

42 | K |[r21178117R00 | |zesilená minerálními látkami, vnitřní vrstva z m 55,000 

kopolymeru PP, vnější průměr D 125 mm, tloušťka 

stěny 4,2 mm, DN 125 
Faznámka k položce: 

P Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek a vložek pro Hurmení 

hluku, popř. elektrosoojek. Bez zednických výpomoci. 

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, 
| 43 K č 176102R00 tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 90,000 

Poznámka k položce: 

P Poznámka k položce; včetně tvarovek, objímek, Bez zednických 

výpomocí. 

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, | 
44 ň , | | K [721176103R00 tloušťka stěny 1.8 mm, DN 50 m 86,000 

Faznámka k položce: 

P Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických 

výpomocí. 

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, 
| 45 | K č 176104R00 tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 23,000 

Poznámka k položce: 

P Foznámka k položce: včetně tvarovek, objímek, Bez zednických 

výpomocí. 

Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, | 
4 > 190, | s| K [721176115R00 tloušťka stěny 2.7 mm, DN 100 m 90,000 

Faznámka k položce: 

P Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických 

výpomocí. 

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 
4 zn u , 

T| K |721176222R00 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 99,000 

Poznámka k položce: 

FP Poznámka k položce: včetně warovek, objímek, Bez zednických 

výpamací, 

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 

48| K |721176223R00 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DM 125 m 23,000 

Poznámka k položce: 

P Foznámka k položce; včetně tvarovek, objímek, Bez zednických 

výpomocí. 

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 

49| K |721176224R00 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DM 150 m 42,000 

Poznámka k položce; 

P Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických 

výpomocí. 

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 

50 | K [721176225R00 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 m 14,000 
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Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně twarovek, objímek, Bez zednických 

výpomocí. 

51 T21223423RT2 

Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 

50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový 

uzávěr funkční i pří vyschnutí, 

123x123mm/!115x115mm, včetně dodávky materiálu 

kus 6,000 

52 F21242112R00 

Lapač střešních splavenin D 110 mm, plast; napojení 

horizontální, světlost přítoku 110 mm, odtok 110/125 

mm, kulový kloub, protizápachová klapka, koš, včetně 

dodávky materiálu 

kus 2,000 

53 721273150R00 

Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací 

ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s 
masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou 

mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně 

dodávky materiálu 

kus 2,000 

54 P21203200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP 11,000 

55 *21290111R00 
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 

125 
601,000 

56 T21290112R00 
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 
200 

56,000 

57 F21234116V 
El vytápěné střešní vpusti s lapačem splavenin pro 

napojení potrubí 0125 
3,000 

58 T21244561V 
Manžety pro utěsnění prostupů základovou deskou 

(tvarovka s limcem DM110) 
19,000 

59 F21292113W Čisticí kus DN 110 18,000 

60 P21292114V Čisticí kus DN 125 3,000 

61 A
|
A
|
 

AX
 

A
 

F21292220V Revizní dvířka pro přístup k čistícím kusům 21,000 

62 P21295354V 
Podlahový plastový přečerpávací box s podlahovou 
vpusí a kalovým nerezovým čerpadlem 

1,000 

63 721635110V Potrubí PE100, SDR17, D32 5,000 

64 721813687V 
Zápachová uzávěra pro odvod kondenzátu od WZT 
zařízení 

ks 3,000 

65 721856334V 
Revizní a čisticí šachta s pachtěsným poklopem HL, 

průběžné dno, do interiéru pro potrubí KG 160 
ks 1,000 

66 T21865210V Chránička DM 160 2,000 

67 T21865211V Chránička DN 200 1,000 

68 T21865212V Chránička DN 250 1,000 

69 T21945221V Protipožární manžeta D100 dle PBŘ 9,000 

70 721945222V Protipožární manžeta D125 dle PBŘ 9,000 

TA T99721114V Uchycení potrubí, objímky, konzoly, závěsy 150,000 

r2 T99721125V 
Demontáž potrubí kanalizace vynesení do kontějneru- 

likvidace 
hod 30,000 

73 799721313V 
Teplená izolace tl. 25mm dešťového svodu v 1. NP s 

el. vytápěným kabelem 
1,000 

74 799721315V Fixace potrubí pod terénem podbetonováním 6,000 

75 799722101V 
Stavební výpomoci, průrazy, drážky, hrubé zazdění, 
kanalizace 

kompl 1,000 

76 998721203R00 
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky 

do 24 m 
0,500 

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné 

plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

Tř 998721292R00 
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m 

% 0,500 

722 

Poznámka k položce: 

Foznámká k polážce, 50 m wodarovně, měřeno od těžiště půdorysné 

plochy skládky do těžiště půdorysné plachy objektu 

Vnitřní vodovod 

78 722130233R00 
Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 

DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky 

materiálu 

10,000 

78 722130234R00 
Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 
DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky 

materiálu 

7,000 

80 722130235R00 
Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 

DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky 
materiálu 

58,000 

81 T22163102R00 
Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, 

s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek 
59,000 

Poznámka k položce: 

Poznámka K položce: včetně tyarovek, běž zednických výpormecí, 

82 722163103R00 
Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, 

s 1,0 mm, pájení pamací kapilárních pájecích tvarovek 
591,000 

Poznámka k položce; 

Paznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomoci, 

83 722163104R00 
Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, 

s 1,0 mm, pájení pomoci kapilárních pájecích tvarovek 
173,000 

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomoci, 

B4 f22163105R00 
Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, 
s 1,5 mm, pájení pomoci kapilárních pájecích tvarovek 

91,000 

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně twarovek, bez zednických wýpormaci, 
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T22163106R00 
Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, 

s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek 
38,000 

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomoci, 

86| K 722163107R00 
Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, 

s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek 
45,000 

Faznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpamaci, 

8r| K 722163108R00 
Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, 

s 2,0 mm, pájení pomoci kapilárních pájecích tvarovek 
6,000 

Foznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně warovek, bez zednických výpomoci, 

88, K F221r8711R00 

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 
čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ FP- 
RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, 528mm, 532, 

polyfůzně svařované 

398,000 

Poznámka k položce; 

Paznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomoci, 

89| K r22178712R00 

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 

čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP- 

RCT+BF/ PP-RCT, D25 mm,s3,5mm, S32, 

polyfůzně svařované 

151,000 

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně warovek, baz zednických výpomoci, 

90| K P221F8713R00 

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 
čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ FP- 
RCT+BF/ PP-RCT, D32 mm, s44mm, 532, 

polyfůzně svařované 

52,000 

Poznámka k položce; 

Paznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomoci, 

91| K r22178714R00 

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 

čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP- 

RCT+BF/ PP-RCT, D40 mm,s5,5mm, S32, 

polyfůzně svařované 

27,000 

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně twarovek, bez zednických wýpormaci, 

92| K F221r8715R00 

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 
čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ FP- 
RCT+BF!/ PP-RCT, D50 mm, 568mm, 53,2, 

polyfůzně svařované 

26,000 

Poznámka k položce: 
Paznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomoci, 

93| K r22178716R00 

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 

čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP- 

RCČT+BF/ PP-RCT, D 63 mm, s 8,6 mm, S32, 

polyfůzně svařované 

59,000 

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně twarovek, bez zednických wýpormaci, 

94| K r22181211RT7 
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm 

398,000 

95| K 722181211RT8 
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm 
151,000 

96| K F22181211RU1 
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm 

56,000 

97| K 722181211RV9 
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm 
27,000 

98| K T22181212RW6 
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm 
26,000 

98| K 722181212RY3 
Izolace vodovodního potrubi návleková z trubic z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 63mm 
59,000 

100| K r22181213RT5 
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15mm 
59,000 

101| K 722181213RT6 
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18mm 
591,000 

102| K T22181213RT7 
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm 
141,000 

103, K 722181214RT9 
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm 
85,000 

104, K 722181215RU2 
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm 
2,000 

105| K 722237121R00 
Kohout kulový, mosazný, vnitřni-vnitřní závit, DN 15, 

PN 42, včetně dodávky materiálu 
60,000 

106| K r22237122R00 
Kohout kulový, mosazný, vnitřní=vnitřní závit, DN 20, 

PN 42, včetně dodávky materiálu 
26,000 

107| K 722237123R00 
Kohout kulový, mosazný, vnitřni-vnitřní závit, DN 25, 

PN 35, včetně dodávky materiálu 
11,000 

108| K r22237124R00 
Kohout kulový, mosazný, vnitřní=vnitřní závit, DN 32, 

PM 35, včetně dodávky materiálu 
3,000 

109| K 722237125R00 
Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, 

PN 35, včetně dodávky materiálu 
8,000 

110| K r22237126R00 
Kohout kulový, mosazný, vnitřní=vnitřní závit, DN 50, 

PM 35, včetně dodávky materiálu 
kus 2,000 

111K r22237133R00 
Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní=vnitřní 
závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu 

kus 2,000 
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Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní 

112) K [7222387135800 závit, DM 40, PM 35, včetně dodávky materiálu kus 1,000 

Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, 

113) K |722237661R00 — |vnitřní-vnitřní závit, DM 15, PN 16, včetně dodávky kus 1,000 

materiálu 
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, 

114, K |722237663R00 — |vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PM 16, včetně dodávky kus 4,000 
materiálu 
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, 

115, K |722237665R00 — |vnitřní-vnitřní závit, DM 40, PN 12, včetně dodávky kus 1,000 

materiálu 

Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s 

116] K |722254201RT3 plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30 kus 5,000 

117) K [722280106R00 — |Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DM 32 m 632,000 

418| K |722280107R00 v zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do m 91,000 

119| K |722280108R00 D50 zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do m 28,000 

120| K |722280109R00 O zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do m 65,000 

121) K |722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 816,000 

122| K |734255135R00 | Vent! pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 25, kus 2,000 
vnitřni-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu 

Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DM 
123, K (734295321R00. (15, PN 10, včetně dodávky materiálu, Kohout kus 101,000 

vypouštěcí vodovodní 
Filtr mosazný, DM 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit 4 ' ň , ň 

124) K |734295213R00 | zotně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění kus 1,000 
125| K |734295215R00 Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, kus 2,000 

včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění 

Teploměr s jimkou D 100 mm, dělka jimky 75 mm, T= 
126, K |734413143R00 (3% 420*C, včetně dodávky materiálu kus 2,000 

427| K |734421160R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č, 03322, D 100, kus 2,000 

včetně dodávky materiálu 

128| K |722181215V Izolace návleková MIRELON PRO l. stěny 30 mm, m 45,000 

vnitřní průměr 42 mm 
Automatická termostatická regulační nerezová 

128| K |(722241123V armatura pro cirkulační rozvod TW DM15 ks 15,000 

130. K |722241133V Regulační a vyvažovací armatura DN 20-statická do ks 3,000 
rozvodů cirkulace 

131) K |722241142V Směšovací armatura DM 15 před soc. zázemí pacientů ks 10,000 

432| K |722241223V Termostatický směšovací ventil pro směšování vody o ks 1,000 

2 různých vstupních teplot na konstantní 

433| K |722265113V Vodoměr podružný na SV DN 25, On=2,5m3/h vč. kus 1,000 

šroubení 

134, K |722725113V Ochranné pospojování vodovodního potrubí, armatur a ks 1,000 
zařizovacích předmětů 

135| K |722815131V Oběhové cirkulační čerpadlo nerez, Čcirk1 O=1,5m3/h, ks 1,000 

4m.v.sl. vč. izolace a šroubení 
136| K |722816945V Expanzní nádoba pro rozvody pitné vody s vakem 10 ks 1,000 

bar, objem 18 It 

137| K |722830224V Štítky , polepy , cedulky ks 155,000 

138, K |722910657V Pevný bad společný pro potrubí TW a Čirk ks 14,000 

139, K |722945210V Požární manžety dle PBŘ, D18 ks 3,000 

140, K |722945211W Požární manžety dle PBŘ, D20 ks 1,000 

141, K |722945212V Požární manžety dle PBŘ, D28 ks 1,000 

142| K |722945213V Požární manžety dle PBŘ, D28 ks 5,000 

143, K |722945214V Požární manžety dle PBŘ, D32 ks 1,000 

144, K |722945215W Požární manžety dle PBŘ, D35 ks 2,000 

145, K |722945216V Požární manžety dle PBŘ, D42 ks 6,000 

146, K |722945217V Požární manžety dle PBŘ, D48 ks 2,000 

147| K |722945218V Požární manžety dle PBŘ, D50 ks 3,000 

148, K |722945219W Požární manžety dle PBŘ, D63 ks 5,000 

149, K |799722100V Stavební výpomoci, průrazy, drážky, hrubé zazdění, kompl 1,000 

vodovod 

150| K |799722443V Drobný montážní materiál, uchycení potrubí, závěsy, ka 150.000 
konzoly, šroubení, zkružené plechy pro 

151| K |799722567V Demontáž stávajících zařizovacích předmětů, potrubí h 40,000 

vody, vynesení do kontejněru 

152| K |799722722V Demontáž stávajících zařizovacích předmětů, potrubí, soubor 1,000 

izolací, armatur, vynesení do kontejneru, odvoz 

153| K |998722202R00 non hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do % 0.200 

Poznámka k položce: 

Poznámka K položce: vodorovně do 50 m 

Přesun hmat pro vnitřní vodovad příplatek k ceně za 

154, K [998722292RD0 — |zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní % 0,200 

vzdálenost do 100 m 
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: wodarowně da 50 rm 

D 724 Strojní vybavení 
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Zásobníkový ohřívač teplé vody se dvěmi vložkami 

155] K |724211130V celkem 2m2 přestupná plocha, objem 300 It, soubor 2,000 

D 725 Zařizovací předměty 
Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, 

156| K |[725014131RT1. (zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 soubor 27,000 

mm, výška 400 mm 

Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké 

157| K |725014141RD0  |splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, soubor 4,000 

hloubka 700 mm, výška 480 mm 

158 F25122231R00  |Pisoár diturvit, bílý, s radarovým splachovačem soubor 1,000 

159| K |725017124R00 A nyvado na šrouby, bílé, šířka 650 mm, hloubka 485 soubor 44,000 

160| K |725017153R00 Omyvado invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 soubor 12,000 

161) K (725019101R00 — |Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící soubor 4,000 

Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové 
162| K |725244523 čtvercové/obdělníkové rámové se skleněnou výplní tl. soubor 4,000 

4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na 
vaničku 900x900 mm 

Online PSČ https, podminky urs,czfitemCá URS 2022 02/725244523 

vw 2+2 4,000 

W Součet 4,000 

Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové 

163. K |725244813 čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl.4a5 MM | soubor 4,000 
dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 

900x900 mm 
Online PSC htipss, iminky rs. czfitemčs URS 2022 OŽ/725244813 

W 2+2 4,000 

WW Součet 4,000 

Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové 
164, K |72524481r čtvrtkruhové rámové s matný plast výplní tl. 4a5 MM soubor 5,000 

dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 
900x900 mm 

Www 1+1+1+2 5,000 

WW Součet 5,000 

[165] K 725244904 Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří [soubor 4,000 

Online PSC https podminky urs.czřitem CS URS 2022 O2/725244904 

166, M (RMATOO01 dveře sprchové zalamovací šíře 900mm kus 4,000 

167| K [725334301R00 | |Nálevka se sifonem PP DN 32 kus 2,000 

P Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: rozměry: FBx55 mm, výška 100 mm 

(16s, K [725801501 Dodávka a montáž kolejnice do stropu 120 x 120cm, | kus | 2,000] 
AL, včetně závěsu 

Ww 1+1 2,000 

W Součet 2,000 

169| K |725814105R00 Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s matici, DN 15 x DM soubor 104,000 
10, včetně dodávky materiálu 
Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DM 15 4 

170) K |725814122R00 | DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 000 
Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, 

171, K |725823111RT1. |stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, kus 44,000 

standardní, včetně dodávky materiálu 

Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, 

1r2| K |725823134RT1 | |ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní, včetně | kus 14,000 

dodávky materiálu 

Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty 

umyvadlová-nábytková D 32, 40 mm x 5/4" se svislým 

173| K |725860215R00 (odtokem i jako varianta k umyvadlům pro tělesně kus 14,000 
postižené pro úsporu místa pod umyvadlem, včetně 

dodávky materiálu 

Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 
174| K |725860227RT1 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem kus 18,000 

na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou 

z nerez oceli , včetně dodávky materiálu 

175, K |725014131V Klozet závěsný nerezový-antivandal včetně sedátka soubor 2,000 

176| K |(725016654W Připojovací manžeta WC ks 33,000 

177) K |725016657V Připojovací manžeta výlevky ks 4,000 

178| K |[725017130V Nerezové umývadlo s otvorem pro baterii soubor 2,000 

179, K |725019111V Výlevka nerezová zdravotnická závěsná soubor 4,000 

180| K |725249102W Keramická vanička rádius 900 mm soubor 10,000 

181, K |725249103V Keramická vanička čtvercová 900 mm soubor 8,000 

182| K |725249104W Sprchový kout čtverec 90 soubor 8,000 

183, K |725249105W Sprchový kout čtvrtkuh 90 soubor 10,000 

184, K |725823121V Baterie umyvadlová stoján. ruční S prodlouženým kus 12,000 

ramínkem a ovládací pákou, pro umývadlo ZTP 

185| K |725825633V Baterie nástěnná páková pra výlevku s prodlouženým kus 4,000 
výtok. raminkem 210mm, standardní 

186| K |725845811V Směšovací termostatická baterie s ruční a hlavovou soubor 20,000 

sprchou, chram hadice, držák ruční sprchy 

187| K (725860230 Sifon nerezový pro výlevku kus 4,000 

188, K |725B860252WV Umyvadlový sifon nerez místo šetřící kus 44,000 
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189| K |725860256V Umyvadlový sifon místo šetřící pro umývadlo ZTP a kus 12,000 
zdravotní 

190| K |725980113V Revizní dvířka kovové 500x500 kus 1,000 

191| K |55234082V nz nerez s odkládací plochou , pro stojánkovou kus 10.000 

192| K |55231083v Dřez nerez bez odkládací plochy , pro stojánkovou kus 4,000 

baterii 

D 726 Předstěnové systémy 
Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými 
procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro 

193| K |726211121R00 předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soubor 29,000 

soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačitka, 

ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně 

dodávky materiálu 

Klozet zavěšené, pro tělesně postižené, s nádržkou, 

pro instalaci suchým procesem do lehkých 
194| K |726211331R00 sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní soubor 4,000 

stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího 

tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, 

včetně dodávky materiálu 

195| K |726225141W Ovládací tlačitko ks 33,000 

196| k |998726222R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech % 0,200 
výšky do 12m 

P Poznámka k položce: 

Poznámka k palažce; vodorovně do 50 rm 

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
1197) K [979081 124R00.|Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek | i | 262,800| 

za každý další 1 km 
vw 26,28"10 262,800 

W Součet 262,800 

Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 

198] K (979990101R00 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů : 15,440 

Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, 

199, K |979990112R00 — |kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z t 10,828 
Katalogu odpadů 

200| K |979087213R00 | (Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 26,268 

P Poznámka k položce: 

Poznámka k DOložce, rc WOCOFOWAOLU OOpraVu 

201, K |979081111R00. | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 26,268 

202| K |979082111R00 vo wostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do t 26,268 

203| K |979093111R00 | (Uložení suti na skládku bez zhutnění t 26,268 
P Poznámka k položce.: 

Poznámka k položce: s hrubým urovnání, 

D VN Vedlejší náklady 

[204 K (005111021R Vytyčení inženýrských sítí [Soubor 1.000) 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 
03 - ústřední vytápění 

Misto: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 3 881 700,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolace tepelné 

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 

732 - Ústřední vytápění - strojovny 

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 

734 - Ústřední vytápění - armatury 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

03 - ústřední vytápění 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 3 881 700,00 

oD. PSV Práce a dodávky PSV 

D73 Izolace tepelné 

1.| K 713410811 Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo m 860,000 

rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm 

2 | K [713463311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al m 4 839,000 
fólii s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm 

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fálií 
3 | M |RKW.32032 max. 250/100"C 15/20mm m 970,000 

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
4 | M 63154003 max. 250/100*C 18/20mm m 199,920 

pouzdra izolační potrubní z minerální vlny s Al fálií 

5 | M [63154004 max. 25W/100"C 22/20mm m 08,040 

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
6 | M 63154531 max. 250/100*C 28/30mm m 122,400 

pouzdra izolační potrubní z minerální vlny s Al fálií 

7M (68154572 max. 250/100*C 35/40mm m 99,000 
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

8 | M [63194604 max. 250/100*C 48/50mm m 150,960 

pouzdra izolační potrubní z minerální vlny s Al fálií 
9 | M 69154605 max. 250/100*C 60/50mm m 55,080 

410| K |713463312 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al m 200,000 
fólii s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm 

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
11| M (63154041 max. 250/100*C 76/70mm m 204,000 

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií ři 
12 M (63154056 max. 250/100*C 108/100mm m 10,000 
13| K [998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech % 0,500 

vdožm 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 
44. K [727121101 Protipožární manžeta do D 32 mm z jedné strany dělicí kus 38,000 

konstrukce požární odolnost El 90 
45| K |727121102 Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělící kus 6,000 

konstrukce požární odolnost El 90 

16| K [727121103 Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící kus 8,000 

konstrukce požární odolnost El 90 
47| K [727121105 Protipožární manžeta BD 75 mm z jedné strany dělicí kus 8,000 

konstrukce požární odolnost El 90 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 
18| K [732111128 Tělesa rozdělovačů a sběračů DM 100 z trub kus 2,000 

ocelových bezešvých 
Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých 

19| K [732111228 dalších 0,5 m tělesa DM 100 kus 12,000 

20| K [732111312 za kové hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN kus 3,000 

24| K [732111316 „G Pková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN kus 8,000 

22| K [732111318 za kové hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN kus 4,000 

23 732111322 p Dková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN kus 2,000 

24| K [732199100 Montáž orientačních štítků soubor 14,000 

25| M (73219 dod orientačních štítků kus 14,000 

D+ M- Č1 - čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 
26 | M (73442 10, pracovní bod čerpadla © = 3,8m3'hod, H=4 soub 1,000 

mvsí(40 kPa) 
D+ M- ČZ čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 10, 

27 | M |73442,.1 pracovní bod čerpadla G = 2,54m3'hod, H = 3 mvsí30 | soub 1,000 

kPa) 
D+ M- Č3- čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 10, 

28 | M |73442.2 pracovní bod čerpadla O =13m3/hod, H = 8,5 mvs(B5 | soub 1,000 
kPa) 
D+ M- Č4 čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 10, 

29| M (734423 pracovní bod čerpadla O =2, imávhod, H =4 mvsí40 soub 2,000 
kPa) 

D+ M- Č5 čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 10, 
30 | M (734424 pracovní bad čerpadla O =1,05m3/hod, H =2 mvs(20 soub 1,000 

kPa) 
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D+ M- Č6 čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 10, 
31 | M |73442.5 pracovní bad čerpadla O =0,21m3/hod, H =2 mvs(20 soub 1,000 

kPa) 
D+ M- Č7 čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 10, 

32 | M |73442,6 pracovní bad čerpadla © =0,33m3/hod, H =1 mvsí10 soub 1,000 

kPa) 
D+ M- Č8 čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 10, 

33 | M |73442.7 pracovní bod čerpadla O =2,2m3/hod, H =2,5 mvs(25 | soub 1,000 
kPa) 

34 | M |73442.8 D+M Pomocný materiál pro uložení rozdělovačů a kg 260,000 

potrubí 

Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N 

35| K |732331625.RFX závitové připojení PN 0,6 o objemu 400 | Soubor 1000 
36| K [732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní kus 1,000 

uzávěr G 1 k měření tlaku 

37| K (998732202 no aun hmot procentní pro strojovny v objektech v do % 0,500 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 

38 | K (733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 450,000 

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
39 | K 733111107 nízkotlaké DN 40 m 148,000 

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
40| K (733111108 nízkotlaké DN 50 m 54,000 

41| K [733121222 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo m 60,000 
strojovnách spojované svařováním D 76x3,2 

42 | M |733122107VGA D+M Potruví ocelové hladké černé spojované m 140,000 
lisováním vě tvarovek a protipřírub 

43| K (733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 10,000 

44| K [733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DM 50 m 202,000 

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
45| K (733190225 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 200,000 

46| K (733190801 Odřezání objímky dvojitě do DM 50 kus 120,000 

47| K [733223102 S A ěděné tvrdé spojované měkkým pájením D m 970,000 

48| K [733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D m 216,000 
18x1 mm 

49| K [733223104 Potrubí měděné tvrdě spojované měkkým pájením D m 302,000 

22x1 mm 

50| K |733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D m 132,000 
2B8x1,5 mm 

51| K |733223106 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D m 99,000 

3ox1,5 mm 

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
92 | K [733224221 trubek měděných do D 12x1 mm kus 302,000 

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

53 | K [733224224 trubek měděných D 22x1 mm kus 2,000 
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

54| K [73322422 Zm k 4,000 
33 : trubek měděných D 28x1,5 mm us 

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 4 
55| K [733224226 trubek měděných D 35x1,5 mm kus 000 
56| K (733290801 Demontáž potrubi měděného do D 35x1,5 mm m 320,000 

57| K [733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 1 527,000 

58| K |733890803 Přemistění potrubí demontovaného vodorovně do 100 t 1,500 

m v objektech výšky přes 6 do 24 m 

59| K [998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech % 0,500 

vdožm 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 
Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 65 FN 16 

60 | K [734121456 do 300*C do svislého potrubí soubor 1,000 

61| K [734163427 Filtr DN 65 PN 16 do 300"C z uhlikové oceli s soubor 1,000 

vypouštěcí zátkou 

62| K [734173216 Spoj přírubový PM 6/1 do 200*C DN 65 soubor 2,000 

63| K [734193215 Klapka mezipřirubová uzavírací DN 65 PN 16 do soubor 3,000 

120"C disk nerezová ocel 

64| K (734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 1,000 

65| K [734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 1,000 

66| K (734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 2,000 

67| K [734209126 Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 kus 1,000 

68| K [734211127 Ventil závitový odvzdušňovací G 12 PN 14 do 120"C kus 10.000 
automatický se zpětnou klapkou otopných těles 

69| K [734220101 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PM 20 do 100"C kus 13,000 

vyvažovací 
70| K [734220102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100"C kus 9,000 

vyvažovací 

71| K [734220103 Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PM 20 do 100"C kus 1,000 

vyvažovací 
72| K [734220104 Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100"C kus 2,000 

vyvažovací 

73| K [734220105 Ventil závitový regulační přímý G 2 PM 20 do 100"C kus 1,000 

vyvažovací 

FA | M (7342201 D+m ventil vyvažovací DN 15 kus 6,000 

75| K [734222812 Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do kus 47,000 
1107€ s ruční hlavou chromovaný 
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76 | M |73422 D+M Hlavice termostatická pro radiátory Vk a Klasik, kus 145,000 

antivandal 

T7| K (734242413 Ventil závitovy zpětný přímý G 3/4 PM 16 da 110"C kus 2,000 

fB| K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PM 16 da 110"C kus 3,000 

F9| K [734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110"C kus 2,000 

80| K [734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110"C kus 2,000 

81| K [734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PM 16 da 110"C kus 1,000 

82 | M (72424 D+M Přepouštěcí ventik Dn 32, 5 - 50 kPa ks 1,000 

83| K [734261234 Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120"C kus 2,000 

84| K [734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120"C kus 4,000 

B5| K (734261236 Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120*C kus 4,000 

86| K [734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PM 10 do 110"C kus 98,000 
radiátorů typu VK 

87| K 734261717 Šroubení regulační radiátorové přimě G 1/2 s kus 47,000 
vypouštěním 

88| K [734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PM 10 do 90"C kus 30,000 

závitový 
89| K [734294273 Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 1107C s vnitřními kus 2,000 

závity a integrovaným magnetem 

90| K [734291274 Filtr závitový přímý G 1 PM 30 do 110"C s vnitřními kus 4,000 
závity a integrovaným maanetem 

91| K [734291275 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 1107C s vnitřními kus 2,000 

závity a integrovaným magnetem 

92| K [734291276 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PM 30 do 110"C s vnitřními kus 3,000 
závity a integrovaným maanetem 

93| K [734291277 Filtr závitový přímý G 2 PM 30 do 110"C s vnitřními kus 2,000 

závity a integrovaným magnetem i 

94| K (734292713 Konout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185"C vnitřní kus 12,000 

95| K [734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185"Č vnitřní kus 14,000 

96| K (734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185"Č vnitřní závit kus 2,000 

97| K [734292716 Koovl kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185"C vnitřní kus 9,000 

98| K [734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185"C vnitřní kus 2,000 

závit 

99| K (734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185"C vnitřní závit kus 3,000 

400. K |734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní kus 20,000 

připojení průměr 63 mm dělky 50 mm 
401) K [734421401 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0- kus 7,000 

16 bar průměr 50 mm spodní připojení 

102| K |734424101 neo zační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do kus 9,000 

403. K |734491104 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 da 100"C kus 28,000 
měřicí k vyvažovacímu ventilu 

104, K |734491102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100"C kus 8.000 

měřící k vyvažovacímu ventilu 
105| K |734491104 Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 1007C kus 2,000 

měřicí k vyvažovacímu ventilu 

106 734491105 Ventil závitový regulační přímý G 2PN 20 do 100"C kus 1,000 

měřící k vyvažovacímu ventilu 

107 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 14,000 

108 998734202 zosun hmot procentní pro armatury v objektech v do % 0,500 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 
109| K [735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s kus 146,000 

termostatickým ovládáním 
Otapné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná 

110| K |735151292.KRD |přestupní, Radik Klasik typ 11 výška/délka 900/500 kus 1,000 
mm výkon 697 W 

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná 
111) K |735151296.KRD |přestupní plocha, Klasik typ 11 výška/dělka 900/900 kus 6,000 

mm výkon 1255 W 

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

112, K |735151472.KRD |přestupní plocha, Klasik typ 21 výška/dělka 600/500 kus 2,000 

mm výkon 644W 

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

113) K |735151474.KRD |přestupní plocha, Klasik typ 21 výška/délka 600/700 kus 3,000 

mm výkon 902 W 
Otapné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

114, K (735151476.KRD [přestupní plocha, Klasik typ 21 výška/délka 600/900 kus 10,000 

mm výkon 1159 W 

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
115, K (735151477.KRD (přestupní plocha, Klasik typ 21 výška/dělka 600/1000 kus 6,000 

mm výkon 1288 W 

Otopné těleso panelové dvaudeskové 1 přídavná 

116, K (735151492.KRD |přestupní plocha, Klasik typ 21 výška/dělka 900/500 kus 1,000 

mm výkon 877 W 

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

117) K [735151497.KRD |přestupní plocha, Klasik typ 21 výška/délka 900/1000 kus 1,000 

mm výkon 1754 W 
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735151540.KRD 
Otapné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy, Klasik typ 22 výška'délka 400/1400 

mm výkon 1702 W 

kus 1,000 

119| K f35151572.KRD 
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy, Klasik typ 22 výška'délka 600/500 
mm výkon 840 W 

kus 1,000 

120| K 735151577.KRD 
Otopné těleso panelové dvaudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy, Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 
mm výkon 16789 W 

kus 4,000 

121, K 735151592.KRD 
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy, Klasik typ 22 výška/délka 900/500 

mm výkon 1157 W 
kus 2,000 

122| K 735151594.KRD 
Otapné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy, Klasik typ 22 výška'délka 900/700 

mm výkon 1619 W 

kus 2,000 

123| K f35151595.KRD 
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy, Klasik typ 22 vyška/délka 800/800 
mm výkon 1850 W 

kus 1,000 

124| K 735151596.KRD 
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy, Klasik typ 22 výška/délka 900/900 

mm výkon 2082 W 
2,000 

125| K 735151597.KRD 
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy, Klasik typ 22 výška/dělka 900/1000 
mm výkon 2313 W 

kus 3,000 

126, K 735151697.KRD 
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy KORADO, typ 33 výška/délka 
900/1000 mm výkon 3228 W 

kus 1,000 

12r| K 035151698 
Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka r00/1100 mm výkon 
3661 W 

kus 1,000 

128| K 735151821 
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 

délka do 1500 mm 
95,000 

129. K 735152181.KRD 
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy, VK typ 10 výška/dělka 600/1600 mm 
výkon 966 W 

kus 2,000 

130| K "35152191.KRD 
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 

přestupní plochy, VK typ 10 výška/dělka 900/400 mm 
výkon 350 W 

kus 2,000 

131, K 735152194.KRD 
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 

přestupní plochy, VK typ 10 výška/délka 900/700 mm 

výkon 613W 
4,000 

132| K F35152199.KRD 
Otapné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy, VK typ 10 výška/délka 900/1200 mm 

výkon 1050W 

kus 1,000 

133| K 35152201 
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 
1400W 

kus 1,000 

134| K "35152201.KRD 
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 

přestupní plochy, VK typ 10 výška/dělka 900/1600 mm 
výkon 1400W 

kus 1,000 

135| K 735152274.KRD 
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha, VK typ 11 výška/délka 600/700 mm 

výkon 701W 
2,000 

136| K 735152294.KRD 
Otapné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha, VK typ 11 výška/délka 900/700 mm 

výkon 976 W 
kus 2,000 

137| K 735152471.KRD 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 600/400 mm 
výkon 515 W 

kus 2,000 

138| K 735152472.KRD 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 600/500 mm 
výkon 644 W 

kus 2,000 

139| K 735152473.KRD 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 600/600 mm 

výkon 773W 
kus 3,000 

140| K 735152474.KRD 
Otapné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 600/700 mm 

výkon 902 W 
kus 4,000 

141K 735152475.KRD 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 600/800 mm 

výkon 1030 W 

kus 10,000 

142| K 735152476.KRD 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 600/900 mm 
výkon 1159 W 

kus 4,000 

143, K 735152479.KRD 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 600/1200 mm 

výkon 1546 W 

kus 2,000 

144, K 735152493.KRD 
Otapné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 900/600 mm 

výkon 1052 W 

kus 2,000 

145| K 735152494.KRD 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 9000700 mm 

výkon 1228 W 

kus 2,000 

146| K 735152574.KRD 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy, VK typ 22 výška/délka 600/700 mm 
výkon 1175 W 

2,000 
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Otapné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
147| K |735152575.KRD | přestupní plochy, VK typ 22 výška/délka 600/800 mm kus 9,000 

výkon 1343 W 

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

148| K |735152579.KRD |přestupní plochy, VK typ 22 výška/dělka 600/1200 mm | kus 2,000 
výkon 2015 W 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

149| K [735152599.KRD |přestupní plochy, VK typ 22 výška/délka 900/1200 mm kus 1,000 

výkon 2776 W 

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 

150| K |[735152695.KRD |přestupní plochy, VK typ 33 výška/délka 900/800 mm kus 2,000 

výkon 2662 W 

Otapné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
151, K |735152698.KRD přestupní plochy, VK typ 33 výška/délka "00/1100 mm | kus 2,000 

výkon 3661 W 
152| K |735159320 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do kus 39,000 

1500 mm 

153) M |73533.2 Deskové těleso pro mateřské školky 32 - 6070 kus 5,000 

154, M |73533.3 Deskové těleso pro mateřské školky 32 - 6060 kus 5,000 

155) M [735334 Deskové těleso pro mateřské školky 32 - 6080 kus 2,000 

156, M |73533.5 Deskové těleso pro mateřské školky 32 - 6090 kus 2,000 

157) M |73533.6 Deskové těleso pro mateřské škalky 32 - 6110 kus 16,000 

158| M |73533.7 Deskové těleso pro mateřské školky 32 - 7090 kus 2,000 

159) M [735338 Deskové těleso pro mateřské školky 32- 7110 kus 3,000 

160| K |735291800 Demontáž kanzoly nebo držáku otopných těles, kus 230,000 

registrů nebo konvektorů do odpadu 

161) K [735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 450,000 

162| K [998735202 Přesun hmot pracentní pro otopná tělesa v objektech v % 0,500 

doi2m 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 
163| K |783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický m2 20,000 

standardní nátěr zámečnických konstrukci 
164, K [783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr m2 20,000 

zámečnických konstrukci 

165) K (783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DM do 50 mm m 202,000 

166, K (783601729 Bezoplachové odrezivění potrubí DM do 100 mm m 200,000 

167| K [783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN m 202,000 
da 50 mm 

168| K [783615561 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN m 200,000 

do 100 mm 

169| K [783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 m 202,000 

170| K [783617621 „ycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DM do 100 m 200,000 

D. HZS Hodinové zůčtovací sazby 
171) K (HZ52222 tlaková a topná zkouška hod 72,000 

172| K |HZS2223 vyregulování průtaků regulačních ventilů hod 32,000 

173 K (HZ52492 Hodinová zůčtovací sazba pomocný dělník PSW hod 80,000 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

04 - vzduchotechnika 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 6 296 400,00 

D1 - Zařízení č.1 — Větrání a klimatizace lůžkové části 

D2 - Zařízení č.2 — Větrání a klimatizace společných prostor 

D3 - Zařízení č.3— Větrání šaten a zázemí personálu 

D4 - Zařízení č.4 — Klimatizace pobytových místností 

D5 - Zařízení č.5 — Klimatizace technických místností 

D6 - Zařízení č.6 — Dveřní clona 

D7 - Zařízení č.7 — Větrání CHŮC 

D8 - Společné pro všechna zařízení 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

04 - vzduchotechnika 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D D1 Zařízení č.1 — Větrání a klimatizace lůžkové části 

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení v 

sestavě dle výkresové dokumentace s deskovým 
rekuperačním výměníkem, teplovodním ohřívačem a 

vodním chladičem. Filtrace na přívodu F7, na odvodu 

M5. Jednotka rozdělená na 3 montážní bloky. Atypické 
umistění výtlaku e2 (EHA). Jednotka ve standardu 
(FláktGroup, Systemair, Robatherm). 

ks 1,000 

Poznámka k položce; 

Faznámka k položce: "Poznámka k položce: Parametry: Ow = 2 800 másh 

(pro přívod i advod) pov = 400 Fa (pro přívod i odvod) Ot = 16,5 kW: 

(vada 7S0"C) Och = 15,3 KW fwoda + 30% efydenglykal 7/12"C1 

P motory = 2x 2,4 W 400WS0Hz (EC motory) Příslušenství: 
Základový rám 150mm 1 kal Vstupní klapky s walnau hřídelí pra 

servopohon 2ks Pružné manžety 4 ks" 

Buňkový tlumič hluku 1250x1000/1000 sestavený z 10 

ks buněk 250x500/1000 v provedení s děrovaným 

plechem a náběhem + výběhem. Cena tlumiče vč. 
opláštění. 

ks 2,000 

Buňkový tlumič hluku 1500x1000/1000 sestavený z 12 
ks buněk 250x500/1000 v provedení s děrovaným 

plechem a náběhem + výběhem. Čena tlumiče vě. 
opláštění. 

ks 2,000 

Buňkový tlumič hluku 1500x1000/1500 sestavený z 12 

ks buněk 250x500/1500 v provedení s děrovaným 
plechem a náběhem + výběhem. Cena tlumiče vč. 
opláštění. 

ks 1,000 

Buňkový tlumič hluku 600x500/1000 sestavený ze 3 ks 

buněk 200x500/1000 v provedení s děrovaným 

plechem a náběhem + výběhem. Cena tlumiče vč. 
opláštění. 

ks 1,000 

Buňkový tlumič hluku 900x400/1000 sestavený ze 4 ks 

buněk 200x450/1000 v provedení s děrovaným 

plechem a náběhem + výběhem. Cena tlumiče vč. 
opláštění. 

ks 1,000 

Kruhový tlumič hluku pro montáž do SPIRO potrubí DN 

315 - dl.800 
ks 4,000 

Požární klapka 400x200 s ručním a teplotním 

spouštěním. Odolnost El 90min. S koncovým 

spinačem. 

ks 4,000 

Požární klapka pro montáž do SPIRO potrubí DN 315 s 

ručním a teplotním spouštěním. Odolnost El 80min. S 

koncovým spínačem. 

ks 2,000 

Požární klapka pro montáž do SPIRO potrubí DN 250 s 

ručním a teplotním spouštěním. Odolnost El 80min. 5 
koncovým spínačem. 

ks 2,000 

Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DM 125 bm 10,000 

Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DN 200 bm 50,000 

Regulátor konstantního průtoku (CAV) DN 315 s 
pohonem Ó-10W pro nastavení průtoku ve dvou 
hodnotách. Tělo regulátoru akusticky izolováno, 

Montáž do SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - 

max 769 - 2423 má/h. 

ks 4,000 

Viřivá vyúsť do rastru 600x600 s 8 nastavitelnými 

lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pra 

přívod vzduchu, vertikálním připojením a škrticí 

klapkou DN 250 

ks 4,000 

Viřivá vyúsť do rastru 600x600 s 8 nastavitelnými 

lamelami v bilém provedení s plenum-boxem pro 

přívod vzduchu, horizontálním připojením a škrticí 
klapkou DN 250 

ks 8,000 

Vyústka se zvýšenou mechanickou odolnosti (podobně 

jakou pro použití ve sportovních halách) - rozměr 
300x200 s regulací R1. Kotvení šrouby. 

ks 2,000 

Taliřový ventil kovový - odvadní DM 200 vč. zděře pro 

montáž do podhledu. Bílé provedení. 
ks 12,000 

Taliřový ventil kovový - odvodní DM 125 vč. zděře pro 
montáž do podhledu. Bílé provedení. 

ks 4,000 

Protidešťová žaluzie hliniková 1250x1000 vč. 

montážního rámu a mřížky proti vlétnutí ptáků 
ks 1,000 

Protidešťová žaluzie hliníková 1500x1000 vč. 
montážního rámu a mřížky proti vlétnutí ptáků 

ks 1,000 
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Pal1 Čtyřhranné potrubí sk.l - pozink - Rovné m2 238,000 

Pol2 Čtyřhranné potrubí sk.l - pozink - Tvarovky m2 63,000 

Pol3 Kruhové potrubi pozink - SPIRO - Rovné m2 218,000 

Pol4 Kruhové potrubí pozink - SPIRO - Tvarovky m2 32,000 

Pol5 
Tepelná izolace minerální vlnou s = 40mm s Al 

polepem 
m2 413,000 

26 Pol6 
Tepelná izolace minerální vlnou s = 60mm + 

oplechování (nad střechou budovy) 
m2 19,000 

27 Pal? 
Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení 
potrubí a koncových prvků. 

kpl 1,000 

D2 Zařízení č.2 — Větrání a klimatizace společných prostor 

2B 2.1 

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení v 

sestavě dle výkresové dokumentace s rotačním 

regeneračním výměníkem, teplovodním ohřívačem a 
vodním chladičem. Filtrace na přívodu M5, na odvodu 

M5. Jednotka rozdělená na 5 montážních bloků. 
Jednotka ve standardu (FláktGroup, Systemáir, 

Robatherm). 

ks 1,000 

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Parametry: Ov = 8 500 mách 

(pra přívod I odvod) pov = 450 Fa (pro přívod i odvod] Ot = 24 KW (voda 

Fas0"C) ch = 38,2 KW (voda + 30% etylenglykol 7/1270) F maťory = 

2x VF5KW; 230W50Hz (EC motory) Přislušenství Základový rám 

150mm 1 kal Vstupní klapky s volnou hřídelí pro servopohon 2 ks 

Pružné manžety 4 ks" 

29 2.2 

Kulisový tlumič hluku 1400x750/1000 sestavený z 5 ks 

kulis 150x750/1000 v provedení s děrovaným plechem 

a náběhem + výběhem. Dělení kulis (mezera, kulisa, 
mezera, ...) 
25+150+150+150+150+150+150+150+150+150+25, 
Cena tlumiče vč. opláštění. 

ks 1,000 

30 
Kruhový tlumič hluku pro montáž do SPIRO potrubí DM 
315 - dl.900 

ks 2,000 

31 
Kruhový tlumič hluku pro montáž do SPIRO potrubí DM 

450 - dl.900 
ks 2,000 

32 
Kruhový tlumič hluku pro montáž do SPIRO potrubí DM 
450 - dl.600 

ks 2,000 

33 
Kruhový tlumič hluku pro montáž do SPIRO potrubí DM 

200 - dl.900 
ks 1,000 

34 
Požární taliřavý ventil s teplotním spouštěním DM 125 

s odolností min. El 90 
ks 4,000 

35 Škrtící klapka DN 200 s ručním ovládáním ks 3,000 

36 Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DM 125 bm 30,000 

37 Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DM 160 bm 40,000 

38 Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DM 200 bm 40,000 

39 A|
 

A
A
,
 
A
A
 
A
 

Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DN 250 bm 50,000 

40 
Požární klapka 200x200 s ručním a teplotním 

spouštěním. Odolnost El 90min. 5 koncovým 
spinačem. 

ks 1,000 

4 
Požární klapka pro montáž do SPIRO potrubí DN 200 s 

ručním a teplotním spouštěním. Odolnost El 80min. 5 
koncovým spínačem. 

ks 1,000 

42 
Požární klapka 250x280 s ručním a teplotním 

spouštěním. Odolnost EI 90min. S koncovým 

spinačem. 
ks 2,000 

43 
Požární klapka pra montáž do SPIRO potrubí DN 315 s 
ručním a teplotním spouštěním. Odolnost EI 90min. 5 

koncovým spínačem. 

ks 5,000 

44 2.17 
Požární klapka pro montáž do SPIRO potrubí DN 280 s 

ručním a teplotním spouštěním. Odolnost El 80min. S 

koncovým spínačem. 

ks 1,000 

45 2.18 
Požární klapka pro montáž do SPIRO potrubí DN 250 s 

ručním a teplotním spouštěním. Odolnost El 80min. 5 
koncovým spínačem. 

ks 2,000 

46 2.19 
Požární klapka 450x450 s ručním a teplotním 

spouštěním. Odolnost EI 90min. S koncovým 

spinačem. 
ks 4,000 

47 2.20 

Regulátor konstantního průtoku (CAV) DM 315 s 
pahanem 0-10V pro nastavení průtoku ve dvou 

hodnotách. Tělo regulátoru akusticky izolováno, 

Montáž do SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - 

max 769 - 2423 mál/h. 

ks 2,000 

48 2.21 

Regulátor konstantního průtoku (CAV) DM 400 s 

pohonem 0-10W pro nastavení průtoku ve dvou 

hodnotách. Tělo regulátoru akusticky izolováno. 

Montáž do SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - 

max 1372 - 3947 má/h. 

ks 4,000 

49 

Vířivá vyúsť do rastru 600x600 s 16 nastavitelnými 

lamelami v bilém provedení s plenum-boxem pro 

přívod vzduchu, horizontálním připojením a škrticí 
klapkou DN 250 

ks 3,000 
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50 

Viřivá vyúsť do rastru 600x600 s 16 nastavitelnými 

lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pra 
odvod vzduchu, horizontálním připojením a škrtící 

klapkou DN 250 

ks 2,000 

51 

Vířivá vyúsť do rastru 600x600 s 16 nastavitelnými 
lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro 

přívod vzduchu, vertikálním připojením a škrticí 
klapkou DN 250 

ks 6,000 

52 

Viřivá vyúsť do rastru 600x600 s 16 nastavitelnými 

lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pra 
odvod vzduchu, vertikálním připojením a škrticí 

klapkou DN 250 

ks 2,000 

53 

Vířivá vyúsť do rastru 600x600 s 24 nastavitelnými 
lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro 

přívod vzduchu, horizontálním připojením a škrticí 

klapkou DN 250 

ks 7,000 

54 

Viřivá vyúsť do rastru 600x600 s 24 nastavitelnými 

lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro 
odvod vzduchu, horizontálním připojením a škrtící 

klapkou DN 250 

ks 6,000 

55 

Vířivá vyúsť do rastru 600x600 s 24 nastavitelnými 
lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro 

přívod vzduchu, vertikálním připojením a škrtici 

klapkou DN 250 

ks 5,000 

56 

Viřivá vyúsť do rastru 600x600 s 24 nastavitelnými 

lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro 
odvod vzduchu, vertikálním připojením a škrticí 

klapkou DN 250 

ks 6,000 

bř 
Talířový ventil kovový - přívodní DM 160 vč. zděře pro 

montáž do podhledu. Bilé provedení. 
ks 3,000 

58 
Taliřový ventil kovový - odvodní DM 125 vě. zděře pro 

montáž do podhledu. Bílé provedení. 
ks 13,000 

59 
Taliřavý ventil kovový - odvodní DM 160 vč. zděře pro 
montáž do podhledu. Bilé provedení. 

ks 13,000 

60 
Taliřový ventil kovový - odvodní DM 200 vě. zděře pro 

montáž do podhledu. Bílé provedení. 
ks 1,000 

61 
Taliřový ventil PROTIPOŽÁRNÍ - kovový - DN 160 s 
tavnou pojistkou +72"C - odolnost EI 60 vě. zděře pro 
montáž do podhledu. Bílé provedení. 

ks 1,000 

62 Čtyřhranné potrubí sk.| - pozink - Rovné m2 134,000 

63 Čtyřhranné potrubí sk. - pozink - Tvarovky m2 84,000 

64 Kruhové potrubi pozink - SPIRO - Rovné m2 485,000 

65 Kruhové potrubí pozink - SPIRO - Tvarovky m2 84,000 

66 A 
| 
A
A
 

A
A
 

Tepelná izolace minerální vlnou s = 40mm s Al 

polepem 
m2 420,000 

67 
Požární izolace minerální vlnou El = 30 minut s Al 
polepem 

m2 2r,000 

68 
Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení 

potrubí a koncových prvků. 
kpl 1,000 

Zařízení č.3— Větrání šaten a zázemí personálu 

69 3.1 

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení w 

sestavě dle výkresové dokumentace s deskovým 

rekuperačním výměníkem a teplovodním ohřívačem. 

Filtrace na přívodu i odvodu F. Jednotka v 

kompaktním provedení s vlastní regulací. Ve 
standardu (FláktGroup, Systemair, Robatherm). 

ks 1,000 

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Parametry: Ow = 1500 másh 

(pra přívod i odvod) pov = 350 Pa (pro přívod i odvod) Ot = F,F4 KW: 

(rada F50"C F motory = 2x 2,4 KW 400W50Hz (EC motory) 

Přislušenství: Nohy 135 mm 1 kal Vstupní klapky vč. pohonu 2 ks 

Vlastní systém regulace vě, ovládacího displeje 1ks Pružné manžety 4 

KS“ 

70 3.2 

Buňkový tlumič hluku 500x250/1000 sestavený z 1 ks 

buňky 250x500/1000 v provedení s děrovaným 

plechem a náběhem + výběhem. Cena tlumiče vč. 
opláštění. 

ks 1,000 

7 3.3 

Buňkový tlumič hluku 500x250/1500 sestavený z 1 ks 

buňky 250x500/1500 v provedení s děrovaným 
plechem a náběhem + výběhem. Cena tlumiče vč. 

opláštění. 

ks 1,000 

72 
Požární klapka 280x250 s ručním a teplotním 

spouštěním. Odolnost EI 90min. 5 koncovým 
spínačem. 

ks 2,000 

r3 
Vyústka jednořadá pro montáž na čtyřhranné potrubí - 

rozměr 200x100 s regulací R1 
ks 6,000 

74 
Vyústka jednořadá pro montáž na čtyřhranné potrubí - 
rozměr 400x100 s regulací R1 

ks 3,000 

F5 
Vyústka jednořadá pro montáž na čtyřhranné potrubí - 

rozměr 500x100 s regulací R1 
ks 5,000 

76 
Vyústka jednořadá pro montáž na čtyřhranné potrubí - 
rozměr 600x100 s regulací R1 

ks 2,000 

Tř 
Taliřavý ventil kovový - odvodní DN 125 vč, zděře pro 
montáž do podhledu. Bilé provedení. 

ks 9,000 

78 
Taliřový ventil kovový - odvodní DM 160 vč. zděře pro 

montáž do podhledu. Bílé provedení. 
ks 3,000 

79 Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DM 125 bm 20,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

80| K [3.12 Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DN 160 bm 10,000 

Regulační klapka čtyřhranná 200x200 s ručním 81| K|313 orjacní vapka C ks 1,000 
ovládáním 

82| K [Poll Čtyřhranné potrubí sk.l - pozink - Rovné m2 F8,000 

83| K |Pol2 Čtyřhranné potrubí sk.l - pozink - Tvarovky m2 19,000 

B4| K Pol3 Kruhové potrubí pozink - SPIRO - Rovné m2 4,000 

85| K |Pol4 Kruhové potrubí pozink - SPIRO - Tvarovky m2 1,000 

Tepelná i inerální v =4 Al 86| K |Pol5 epelná izolace minerál Inou s = 40mm s m2 8,000 

polepem 

Spojovací a těsnicí materiál vč. materiálu pro kotvení 87| K |Pol10 poj ! p kpl 1,000 
potrubí a koncových prvků. 

D D4 Zařízení č.4 — Klimatizace pobytových místností 
i j istěná řeš j . 88| K 41 Venkovní VRF jednotka umístěná na střeše objektu ks 1,000 

Ve standardu Mitsubishi, Daikin, LG 
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce; Parametry: ch = nam, ŽB kW P = F 14 KW 
400W50Hz EER/SEER = 3,92 / 7,00 Chladivo - RdTůa max. dělka 

chladivového potrubí - 1000 m (převýšení max. 50 m] 

|89| K [42 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka ks 1,000] 
Faznámka k polažce: 

Poznámka K položce: Parametry: Čch = nam. 2,2 kW Přislušenství - 

kabelový ovladač s displejem 

|90| K [43 |Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka ks 1,000] 
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce; Parametry: Čech = nam, 2,2 kW Příslušenství - 

kabelový ovladač s displejem 

|91| K |44 | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka ks 1,000] 
Faznámka k polažce: 

Poznámka K položce: Parametry: Čch = nam. 2,2 kW Přislušenství 

kabelový ovladač s displejem 

| 92 | K |4.5 |Vnitřní kazetová klimatizační jednotka ks 1,000| 
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce; Parametry: Čech = nam, 1,7 kW Příslušenství - 
kabelový ovladač s displejem 

|93| K [46 | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka ks 1,000] 
Faznámka k položce: 

Poznámka K položce: Parametry: Čch = nam. 2,2 KW Přislušenství 

kabelový ovladač s disolejem 

| 94 | K |4.7 |Vnitřní kazetová klimatizační jednotka ks 1,000| 
Poznámka k položce.: 

Poznámka k položce; Parametry: Čech = nam, 1,7 kW Příslušenství - 
kabelový ovladač s displejem 

|95| K [48 | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka ks 1,000] 
Faznámka k položce: 

Poznámka K položce: Parametry: Čch = nam. 2,8 kW Přislušenství - 

kabelový ovladač s disolejem 

| 96 | K |4.9 |Vnitřní kazetová klimatizační jednotka ks 1,000| 
Poznámka k položce.: 

Poznámka k položce; Parametry: Čech = nam, 1,7 kW Příslušenství - 
kabelový ovladač s displejem 

|97| K|4410 | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka ks 1,000] 
Faznámka k položce: 

Poznámka k položce: Parametry: Čch = nam. 1,7 KW Přislušenství 

kabelový ovladač s displejem 

| 98 | K 41 |Vnitřní kazetová klimatizační jednotka ks 1,000| 
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Parametry: Och = nam, 1,7 kW Příslušenství - 

kabelový ovladač s displejem 

|99| K [412 | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka ks 1,000] 
Faznámka k položce: 

Poznámka k položce: Parametry: Čich = nam. 1,7 kW Přislušenství = 

kabelový ovladač s displejem 

|100| K |4.13 |Vnitřní kazetová klimatizační jednotka ks 1,000| 
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Parametry: Och = nam, 1,7 kW Příslušenství - 

kabelový ovladač s displejem 

[101 K [4.14 | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka ks 1,000] 
Faznámka k položce: 

Poznámka k položce: Parametry: Čich = nam. 1,7 kW Přislušenství = 

kabelový ovladač s disolejem 

102] K |4.15 |Vnitřní kanálová klimatizační jednotka ks 1,000| 
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Parametry: Čch = nom, 2,2 kW Přislušenství - 

kabelový ovladač s displejem 

|103| K [4.16 | Vnitřní kanálová klimatizační jednotka ks 1,000] 
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Parametry: Čich = nam. 2,2 kW Přislušenství = 

kabelový ovladač s disolejem 

|104] K |4.17 |Vnitřní kanálová klimatizační jednotka ks 1,000| 
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Parametry: Och = nom, 2,2 KW Přislušenství - 

kabelový ovladač s displejem 

|105| K [4.18 | Vnitřní kanálová klimatizační jednotka ks 1,000] 
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Parametry: Čich = nam. 3,6 kW Přislušenství = 

kabelový ovladač s disolejem 

106| K [4.19 Rozbočení chladivo ! kapalina (REFNET) kpl 16,000 

Vířivá vyúsť do rastru 600x600 s 48 nastavitelnými 

107) K [4.20 lamelami v bilém provedení s plenum-boxem pro ks 4,000 

přívod vzduchu, vertikálním připojením 
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Kód Popis MJ Množství 

Vířivá vyúsť do rastru 600x600 s 48 nastavitelnými 
: z M ks 

lamelami v bílém provedení - pouze zamostatná deska 
4,000 

Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DM 250 bm 10,000 

Čtyřhranné potrubí sk.l - pozink - Tvarovky m2 6,000 

Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 9,52 
122,2 bm 

11,000 

Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 9,52 

[15,88 bm 38,000 

Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 6,35 
1127 bm 

26,000 

Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 9,52 

119,05 bm 5,000 

Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 12,7 
119,05 bm 

27,000 

Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina ! plyn - 12,7 
115,88 bm 22,000 

Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 9,52 
1127 bm 

23,000 

Doplnění chladiva R410a po montáži Cu potrubí - 
teoretická vypočtená hodnota kg 

13,500 

Sériové prokabelování stiněným ovládacím kabelem 

mezi vnitřními jednotkami a venkovní jednotkou bm 
350,000 

Zprovoznění klimatizačního zařízení technikem 

výrobce kpl 
1,000 

121, K 
Tepelná izolace minerální vlnou s = 40mm s Al 

m2 
polepem 

8,000 

122| K 
Spojovací a těsnicí materiál vč, materiálu pro kotvení 
potrubí, jednotek a koncových prvků. Ochrana kpl 

venkovní části Cu potrubí proti UV záření. 
1,000 

D D5 Zařízení č.5 — Klimatizace technických místností 

1123 K 51a 
Venkovní jednotka umistěná na střeše objektu. Ve ks 
standardu Mitsubishi, Daikin, LG 

1.000| 

P 

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: SPLIT sestava klimatizačních jednotek pro 

klimatizací mistnosti č. 006 Rozvodna Ei, Parametry: Čech = nom, 4,6 kW 

P= 124KW 230W50Hz Chladivo - R32 

|i24| K [5.1 b | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka | ks | 1,000] 
P 

Poznámka k položce: 
Foznámka k položce: Přislušenství: Kabelový ovladač vč, příslušného 

konektoru Cu potrubí pro rozvody chladiva 

125| K Pol13 
Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina ! plyn - 6,35 

1127 bm 33,000 

126| K 52 a 
Venkovní jednotka umístěná na střeše objektu. Ve 
standardu Mitsubishi, Daikin, LG ks 1,000 

P 

Poznámka k položce.: 

Poznámka k položce: SPLIT sestava klimatizačních jednotek pro 

klimatizací mistnosti č. 026 Rozvodna SLP Parametry: ch = nom. 3,8 

KW P= 087 KW: 230W50Hz Chladivo - R32 

li27| K |5.2 b Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka | ks | 1,000 

P 
Faznámka k položce: 

Poznámka k položce: Přislušenství: Kabelový ovladač vč. přislušného 

konektoru 

128| K Pol13 
Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 6,35 

1127 bm 32,000 

129| K 53 a 
Venkovní jednotka umístěná na střeše objektu. Ve 
standardu Mitsubishi, Daikin, LG ks 

1,000 

Foznámka k položce: 

Faznámka k položce: SFLIT sestava klimatizačních jednotek pra 

klimatizací mistnosti č. 026 Rozvodna SLP Parametry: Och = nom. 3,6 

KW P=DAFKW 230W50Hz Chladiwo - R32 

Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka | ks | 1,000 
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Přislušenství: Kabelový ovladač vč. příslušného 

Kormektaru 

131, K Pal13 
Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina ! plyn - 6,35 

1127 bm 
26,000 

132| K 5.4 
Konstrukce pod kondenzační jednotky zhotovená ze 

systémových prvků (žárově zinkované profily). kpl. 
Hmotnost jednotek 3x 50 kg. 

1,000 

133, K Pol22 
Materiál pro kotvení potrubí a jednotek. Ochrana 

Hp - : je kpl 
venkovní části Cu potrubí proti UV záření. P 

1,000 

D6 Zařízení č.6 — Dveřní clona 

134| K 6.1 
Interiérová dveřní clona pro instalaci do výšky max. 3,5 

m, šířka clony 1,5 m s elektrickým ohřevem vzduchu. ks 1,000 

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Parametry: Ov = 1 400 - 2700 mádh (min - max) Ot 

= 12KW jel, ohřev) F motor = 0,51 KW 230W50Hz Příslušenství: 

Řídící systém Přístupový bod BMS Sada konzolí pro kotvení clony 

135, M Řidicí systém kpl 1,000 

136| M Přístupový bod BMS ks 1,000 

137, M Sada konzolí pro kotvení clony kpl 1,000 

Zařízení č.7 — Větrání CHŮC 

138, K 
Radiální ventilátor v krychlové tepelně a akusticky 

izolované skříni s možností výtlaku vzduchu do více ks 

stran. Ventilátor s EC motorem. 
1,000 
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Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Parametry: Ov = 8160 mádh pov = 590 Pa P= 2,866 

KW AOOVWSOH Z 

139 Pol23 Revizní vypínač ks 1,000 

140 
Radiální ventilátor v krychlové tepelně a akusticky 

izolované skříni s možnosti výtlaku vzduchu do více 

stran. Ventilátor s EC motorem. 
ks 1,000 

Foznámka k položce: 

Poznámka k položce: Parametry: Cv = 7500 mádh pov = 280 Pa P= 1,32 

KW 4OOWS0Hz 

141 Revizní vypínač ks 1,000 

142 
Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 630x630 vč. 
servopohonu s extrémně rychlým chodem (přestavení 
2,5 sec.) napájení 24V, 

ks 1,000 

143 
Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 800x800 vč. 

servopohonu s extrémně rychlým chodem (přestavení 

2,5 sec.) napájení 24W. 
ks 1,000 

144 
Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 630x160 vč. 

servopohonu s extrémně rychlým chodem (přestavení 
2,5 sec.) napájení 24W. 

ks 1,000 

145 
Protidešťová žaluzie hliniková 630x1250 vč. 

montážního rámu a mřížky proti vlétnutí ptáků 
ks 1,000 

146 
Protidešťová žaluzie hliniková 630x160 vč, montážního 
rámu a mřížky proti vlétnutí ptáků 

ks 1,000 

147 
Stěnová mřížka hliníková s pevnými lamelami - rozteč 
20 mm. Rozměr 630x160. Mřížka včetně montážního 
rámečku. 

ks 1,000 

148 
Stěnová mřížka hliniková s pevnými lamělami - rozteč 

20 mm. Rozměr 400x200. Mřížka včetně montážního 
rámečku. 

ks 1,000 

149 
Stěnová mřížka hliniková s pevnými lamelami - rozteč 
20 mm. Rozměr 400x500. Mřížka včetně montážního 

rámečku. 
ks 2,000 

150 
Stěnová mřížka hliníková s pevnými lamelami - rozteč 

20 mm. Rozměr 400x800. Mřížka včetně montážního 
rámečku. 

ks 1,000 

151 7211 

Regulátor konstantního průtoku (CAV) DN 125 s 
mechanickým nastavením požadovaného průtoku a 

aretací. Tělo regulátoru akusticky izolováno. Montáž da 

SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - max 135 - 387 

má/h. 

ks 1,000 

152 714012 
Stěnová mřížka hliníková s pevnými lamelami - rozteč 

20 mm. Rozměr 800x800. Mřížka včetně montážního 

rámečku. 

ks 1,000 

153 7413 Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x200 - 
ruční. 

ks 1,000 

154 71.14 Kruhová mřížka DN 200 na konec kruhového potrubí 

se zvýšenou mechanickou odolnosti. 
ks 1,000 

155 71015 

Regulátor konstantního průtoku (CAV) DN 200 s 
mechanickým nastavením požadovaného průtoku a 

aretací. Tělo regulátoru akusticky izolováno. Montáž do 

SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - max 335 - 954 

má/h. 

ks 1,000 

156 
Výfuková hlavice čtyřhranná s vertikálním výstupem 
vzduchu - rozměr 500x500 

ks 1,000 

157 
Radiální ventilátor v krychlové tepelně a akusticky 

izolované skříni s možnosti výtlaku vzduchu do více 

stran. Ventilátor s EC motorem. 
ks 1,000 

Faznámka k položce: 

Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Parametry: Ov = 4383 mih 

pov = 515 Pa P= 1.338 kW 400W50Hz" 

158 Revizní vypínač ks 1,000 

159 
Radiální ventilátor v krychlové tepelně a akusticky 

izolované skříni s možností výtlaku vzduchu do více 
stran. Ventilátor s EC motorem. 

ks 1,000 

Poznámka k položce: 

Faznámka k položce: "Poznámka k položce: Parametry: Ov = 4383 m3eh 

pov = 515 Pa P= 1.338 KW 400W50HZ" 

160 Pal23 Revizní vypínač ks 1,000 

161 723 
Difuzor s krycí mřížkou se zvýšenou mechanickou 
odolnosti 600x600 s připojením DN 315 pro přívod i 

odvod 

ks 2,000 

162 724 Kruhová mřížka DN 160 na konec kruhového potrubí 

se zvýšenou mechanickou odolností. 
ks 6,000 

163 725 Kruhová mřížka DM 200 na konec kruhového potrubí 

se zvýšenou mechanickou odolnosti. 
ks 3,000 

164 726 
Stěnová mřížka hliniková s pevnými lamelami - rozteč 

20 mm. Rozměr 400x200. Mřížka včetně montážního 
rámečku. 

ks 1,000 

165 727 

Regulátor konstantního průtoku (CAV) DN 200 s 

mechanickým nastavením požadovaného průtoku a 
aretací. Tělo regulátoru akusticky izolováno. Montáž do 
SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - max 335 - 954 
má/h. 

ks 4,000 

166 72 8 

Regulátor konstantního průtoku (CAV) DN 250 s 
mechanickým nastavením požadovaného průtoku a 
aretací, Tělo regulátoru akusticky izolováno, Montáž do 

SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - max 517 - 

1641 má/h. 

ks 2,000 
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Regulátor konstantního průtoku (CAV) DM 160 s 
mechanickým nastavením požadovaného průtoku a 

167) K [7.2 9 aretací. Tělo regulátoru akusticky izolováno, Montáž do| ks 5,000 

SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - max 227 - 662 

má/h. 
Výfuková hlavice čtyřhranná s vertikálním výstupem 

168] K 7.2 10 vzduchu - rozměr 400x400 ks 1,000 

Radiální ventilátor v krychlové tepelně a akusticky 

169. K 731 izolované skříni s možností výtlaku vzduchu do více ks 1,000 
stran. Ventilátor s EC motorem. 
Foznámka k polažce: 

Poznámka k položce: Parametry: v = 1875 mih pov = 490 Fa P= 

0,526 kW; 230W50Hz 

170| K |Pol23 Revizní vypínač ks 1,000 

Samočinná klapka pro montáž do čtyřhranného potrubí 
171| K 732 450x450 s nastaveným otviracím přetlakem 50Pa při ks 1,000 

průtoku 1875 málh 
172| K 733 Kruhová mřížka DN 250 na konec kruhového potrubí ks 1,000 

= se zvýšenou mechanickou odolností. 

173 K 734 Čtyřhranná krycí mřížka 450x450 ks 1,000 

Výfuková hlavice čtyřhranná s vertikálním výstupěm 

174 K 735 vzduchu - rozměr 450x450 ks 1,000 

175) K (Poll Čtyřhranné potrubí sk.l - pozink - Rovné m2 122,000 

176| K |Pol2 Čtyřhranné potrubí sk.l - pozink - Tvarovky m2 36,000 

177) K |Pol3 Kruhové potrubí pozink - SPIRO - Rovné m2 110,000 

178| K |Pol4 Kruhové potrubí pozink - SPIRO - Tvarovky m2 20,000 

179| K |Pol24 Požární izolace minerální vlnou El = 60 minut s Al m2 315,000 
polepem 

180| K |Pol25 Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení kpl 1,000 

potrubí, ventilátorů a koncových prvků. 

181). K |Pol26 Nátěr potrubí nad střechou v barvě mědi m* 20,000 

D8 Společné pro všechna zařízení 
182| K |Pol27 Doprava (....% z D) kpl 1,000 

183, K |Pol28 Jeřábové práce (....% z D) kpl 1,000 

184| K |Pol29 Kompletace (....% z D) kpl 1,000 
185| K |Pol30 Certifikované měření hluku v chráněném vnitřním a kpl 1,000 

venkovním prostředí stavby 
186| K |Pol31 Vyzkoušení a zaregulování na projektované parametry kpl 1,000 

(a ZD) 

187) K |Pol50 Montáž kč 1,000 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

05 - rozvod chladu 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 1 621 000,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolace tepelné 

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 

732 - Ústřední vytápění - strojovny 

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 

734 - Ústřední vytápění - armatury 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

HZS - Hodinové zůčtovací sazby 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

05 - rozvod chladu 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 1 621 000,00 

oD. PSV Práce a dodávky PSV 

D73 Izolace tepelné 

1.| K |713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez m 174,000 

úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm 

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
2 | K [713463312 fólii s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm m 3,000 

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fálií 

3 | M 169154608 max. 250/100"C 89/50mm m 3,060 
4 | K |713400111 Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí m2 3,000 

vnějšího obvodu do 500 mm 

5 | M7013 Izolace potrubí chladu 32/13 0,034W'mK - DN 25 m 6,000 

6 | M 713.1 Izolace potrubí chladu 40/13 0,034WimK - DN 32 m 12,000 

F | M7132 Izolace potrubí chladu 40/13 0,034WimK - DN 50 m 36,000 

8 | M7133 Izolace potrubí chladu 76/13 0,034WimK - DN 65 m 120,000 

9 | M 7134 D+M izolace závitových armatur DN 32 - DN 50 kus 18,000 

Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí 

10) K [718491211 vnějšího obvodu přes 500 mm m2 2,000 
11| M (13756620 plech nerezový tl 0,5mm tabule t 0,012 

12| K [998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech % 1,000 

vdo24m 

D T207 Zdravotechnika - požární ochrana 
43| K |727121105 Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí kus 6,000 

konstrukce požární odolnost El 90 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 

Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící 

14| K (732331107 soustavu s membránou závitové připojení PM 1,00 soubor 1,000 
objemu 80 || 

D+M Výrobník chladu výkon 41,3 kW, voda F/12,el. 

15| m |73111 příkon 15 KW, jntegovaný hydraulický modul, H=16,5 sbr 2,000 

mvs, niízkohlučné provedení, protimrazová 

ohcrana,závitově protikusy 

16| M |73233.1 Montáž chladiče na střechu výšky 15 m kus 2,000 

D+M Zařízení pra přípravu a plnění glykolových směsí, 
17| M (73222 rozměr 530x900x800,objem nádrže 100 litrů, příkon sbr 1,000 

0,55 kW, 400 Vč el. ovládání 

D+M Nemrznoucí směs pro chladicí okruh do teploty - 

18 | M [79233 25 st, objem vody v potrubí 400 Iglykol 30% ! 200,000 

19| K [732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní kus 1,000 

uzávěr G 1 k měření tlaku 

20| K [998732202 zosun hmot procentní pro strojovny v objektech v do % 0,200 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 

21| K (733111125 středotlaké DN 25 m 6,000 

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
22| K (733111126 středotlaké DN 32 m 12,000 

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
23| K (733111128 středotlaké DN 50 m 36,000 

Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých 

24| K (733113116 závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN kus 2,000 
A2 
Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých 

25| K [733113118 závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN kus 2,000 

BO 

26| K [733121162 Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované m 120,000 

svařováním D 76x3,2 

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 

27| K 733124119 přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/50 kus 2,000 

Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 2 PN 16 
28 | K (73813107 do 100*C závitový - alykol kus 2,000 
28| K (733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 4,000 

30| K [733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 12,000 
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31| K [733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DM 50 m 36,000 

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
32 | K [733190225 60.3x2.9 do D 89x5.0 m 120,000 

33| K [998733203 Přesun hmot procentní pro razvody potrubí v objektech % 0,500 

vdo24m 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 

34| K [734209126 Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 kus 1,000 

35| K [734209128 Montáž armatury závitové s třemi závity G 2 kus 1,000 

36| K [734211127 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120"C kus 4,000 

automatický se zpětnou klapkou otopných těles 

37| K [734220103 Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100"C kus 2,000 

vyvažovací 

38| K |734220105 Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100"C kus 2,000 
vyvažovací 

39| K [734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110"C kus 2,000 

40| K |734251213 Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 kus 1,000 

do 6 barů 

41| K [734261236 Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120"C kus 2,000 

42| K (734261238 Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120"C kus 2,000 

43| K |734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90"C kus 4,000 
závitový 

44| K [734291265 zav, vlový přímý G 1 1/4 PM 30 do 110"C s vnitřními kus 1,000 

45| K [734291267 Filtr závitový přímý G 2 PM 30 do 110"Č s vnitřními kus 1,000 
závity 

46| K (734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185"C vnitřní závit kus 1,000 

47| K [734292716 Kool kulový přimý G 1 1/4 PN 42 do 185"C vnitřní kus 1,000 

48| K (734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185"Č vnitřní závit kus 5,000 

49| K |734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jimkou zadní kus 4,000 
připojení průměr 63 mm délky 50 mm 

50| K [734421102 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0- kus 9,000 

16 bar průměr 63 mm spodní připojení 
51| K |734424101 oo vzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do kus 10,000 

52| K [734491103 Ventil závilový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100"C kus 4,000 

měřící k vyvažovacímu ventilu 
53| K [734491105 Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100"C kus 4,000 

měřící k vyvažovacímu ventilu 

54| K [734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 6,000 

55| K |998734203 pčsun hmot procentní pro armatury v objektech v do % 0,500 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 

56 | K [783601711 Bezoplachové adrezivění potrubí DN do 50 mm m 102,000 

57| K [783601729 Bezoplachové adrezivění potrubí DM do 100 mm m 120,000 

58| K [783614551 yn jednonásobný syntetický nátěr potrubí DM do 102,000 

59| K |783614581 Soon jednonásobný syntetický nátěr potrubí DM do m 120,000 

60| K [783614851 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí m 102,000 

DN do 50 mm 
61| K [783614661 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí m 120,000 

DN do 100 mm 

D. HZS Hodinové zúčtovací sazby 
62| K |HZ52212 uvedení do provozu, šéfmontáž, sbr 1,000 

63 HZS52222 vyregulování průtoků regulačních ventilů hod 4,000 

64 HZS2491 Hodinová zůčtovací sazba dělník zednických výpomoci| hod 80,000 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 
06 - medicinální plyny 

Misto: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 649 000,00 

M - Práce a dodávky M 

23-M - Montáže potrubí - dodávka a montáž 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

06 - medicinální plyny 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 649 000,00 

DM Práce a dodávky M 

D.23-M Montáže potrubí - dodávka a montáž 

1 | K |Pal33 měděná trubka 8x1 m 6,000 

2 | K |Pol34 měděná trubka 12x1 m 95,000 

3 | K |Pal35 měděná trubka 18x1 m 17,000 

4 | K |Pol36 měděná trubka 22x1 m 74,000 

5 | K |Pol37 prořez trubek 3% kus 1,000 

6 | K [Pol38 Ag pájka 45+pasta g 600,000 

7 | K |Pol39 chránička potrubi-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) kus 10,000 

8 | K [Pol40 chránička potrubi-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) kus 2,000 

9 | K |Pol41 chránička potrubi-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) kus 5,000 

10| K |Pol42 tvarovky Ču do pr.28 kus FT,D00 

11| K |Pol43 konzole jednoduchá kus 93,000 

12| K |Pold4 značení potrubí m 192,000 

13| K |Pol45 ochranný plyn pro pájení Ču trubek m 192,000 

14| K |Pol46 propláchnuti rozvodu dusíkém m 192,000 

15| K |Pol4? napojení na stávající rozvod kus 1,000 

16| K |Pol4š odstavení části stávajícího rozvodu kus 1,000 

17| K |Pol4á úseková tlaková zkouška kus 4,000 

18| K |Pol51 závěrečná tlaková zkouška kus 2,000 

19| K |Pol52 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 5,000 

20| K |Pol53 lahvový uzavírací ventil kus 5,000 

21| K Pol54 manometr pr.60 rozsah 0-1MPa kus 2,000 

22| K |Pol55 čidlo signalizace kus 2,000 

23| K |Pol56 ventilová krabice pro 1 plyn kompletní do zdi kus 2,000 

(ixuzav ventil, 1xpřip.zálohy,1xčidlo snimání tlaku) 

monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 
24| K Pal57 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro kus 2,000 

měření spotřeby plynu 

25| K |Pol58 kabel signalizace m 40,000 

26| K (Pol55 lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi kus 2,000 

nástěnná lůžková rampa dvoukanálová pro 1 lůžko, 

délka 650mm, výbava : 1x O2, 1x manometr, 3x 

zásuvka MDO, 2x zásuvka DO, 3x zásuvka ZIS, 2x 
27| K [Pol uz ! čep, me 8,000 

ol60 datová zásuvka RJ45, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x kus 

prázdné víčko, 1x příprava doroz.zařízení 

sestra/pacient, osvětlení přímé (spinané z rampy) 
nástěnná 1uzková rampa jednokánálová pro T IUZKO, 
délka 650mm, výbava : 2x zásuvka MDO, 2x zásuvka 

28| K |Pol61 DO, 2x datová zásuvka RJ45, 2x zdířka kus 12,000 
ochr.pospojení, 2x prázdné vičko, 1x příprava 

daroz.zařízení sestra/pacient, osvětlení přímé (spinané 
> ram 

29| K Polš3 zahájení ukončení a předání kus 1,000 

30 | K |PolB4 přesun hmot kus 1,000 

31| K (Polšš zkoušky a revize plynových části kus 1,000 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 
07 - elektroinstalace - s... 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 7 026 950,00 

D1 - Specifikace materiálu — kabely 

D2 - Specifikace materiálu — svítidla 

D3 - Specifikace materiálu — Žlaby, trubky, lišty 

D4 - Specifikace materiálu — krabice, nosné konstrukce, závěsy 

D5 - Specifikace materiálu — spínače, ovladače 

D6 - Specifikace materiálu — zásuvky 

D7 - Specifikace materiálu — ukončení kabelů 

D8 - Specifikace materiálu — rozvaděče 

D9 - Specifikace materiálu — ostatní 

D10 - Specifikace materiálu — hromosvod doplnění stáv jímací soustavy 

D11 - Práce HZS 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

07 - elektroinstalace - s... 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 7 026 950,00 

D D1 Specifikace materiálu — kabely 

1., K |Pol384 Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mmž2 m 11 220,000 

2 | K [Pol385 Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2 m 14 230,000 

3 | K |Pol386 Kabel CXKE-R 3Jx4 mmž2 m 200,000 

4 | K |Pol387 Kabel CXKE-R 5Jx2,5 mm2 m 125,000 

5 | K Pol388 Kabel CXKE-R 5Jx4 mmž2 m 25,000 

6 | K [Pol389 Kabel CXKE-R 5Jx6 mm2 m 30,000 

T | K |Pal390 Kabel CXKE-R 5Jx10 mm2 m 15,000 

8 | K [Pal391 Kabel CXKE-R 5Jx16 mm2 m 220,000 

9 | K Pol392 Kabel CXKE-R 5Jx35 mm2 m 240,000 

10| K |[Pol393 Kabel CXKE-R 3x70+50 mm2 m F0,000 

11| K |Pol394 Kabel CXKE-R 3x150+70 mm2 m 70,000 

12| K |Pol395 Kabel CXKE-R 4x120 m 10,000 

Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min- 

13| K |Pol396 NHXH-J 2x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO m 300,000 

Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min- 

14| K |Pol397 NHXH-J 3x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO m 680,000 

Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min- 

15| K |Pol398 NHXH-J 12x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO m 80,000 

Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min- 
16| K (Polá99 NHXH-J 4x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO m 360.000 

Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min- 

17| K |Pol400 NHXH-J 5x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO m 660,000 

Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min- 

18| K |Pol401 NHXH-J 5x2,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO m 120,000 

Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min- 

19 K |Pol402 NHXH-J 5x10 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO m 40,000 

Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min- 
20 K (Pol403 NHXH-J 5x35 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO m 140,000 
21| K |Pol404 Vodič 1CH-R 4 mm2 žizel m 185,000 

22| K |Pol405 Vodič 1CH-R 6 mmž žizel m 7 890,000 

23| K |Pol406 Vodič 1CH-R 16 mm2 žizel m 350,000 

24| K [Pol407 Vodič CYA 70 ži.zel. m 65,000 

25| K |Pol408 Vodič CY 6 mm2 žizel m 200,000 

26 | K |Pol409 Wodič CY 10 mmž2 žizel m 90,000 

27| K |Pol410 Vodič CY 16 mm2 žizel m 50,000 

oD. D2 Specifikace materiálu — svítidla 
A - LED svitidlo přisazené/vestavné M600, DI150232, 

28| K |Pol93 39W, 4K, IP40 ks 123,000 

B - LED svítidlo přisazeně/vestavné M600, DI150208, 

29, K |Pole4 33W, 4K, IP40, Ra90, UGR19 ks 120,000 
30| K |Pol95 0, 66 0 přisazené/závěsné , DI164734, 34W, ks 31,000 

34| K |Pol96 D - LED svítidlo vestavné , DI156470, 22W, 4K, IP54, ks 89,000 

Ra90 

32| K |Pol97 E - LED svítidlo přisazené , 0559525, 29W, 4K, IP43 ks 6,000 

EN - LED svitidlo přisazené , OS59525, 29W, 4K, 
33 | K |Pol98 IP43, EMG 1h ks 10,000 

34 | K |Pol99 F - LED svitidlo přisazené, PSP2566, 30W, 4K, IP55 ks 8,000 

35 | K (Pol100 G - LED svítidlo přisazené, VY084086, 33W, 4K, IP67 ks 2,000 

36 | K |Pol101 G - LED svítidlo vestvavné, DI530697, 1W, 4K, IP67 ks 12,000 

37| K |Pol102 Svítidlo LED nad kuchynskou linkou - 8W, IP21 ks 15,000 

38 | K |Pol103 Ekopoplatek svítidla ks 416,000 

MO1 (BN1, BN2) - LED svítidlo vestavné nouzové , 
39 | K |Pol104 NR1019403, 3W, IP20, 1h ks 109,000 

NO2 (N1, N2) - LED svítidlo vestavné nouzové , 

40| K |Pol105 NR1019403, 3W, IP20, 1h ks 102,000 
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MO3 - LED svítidlo vestavné nouzové , NR1019602 
41| K [Pol : : 8,000 91106 3W, IP20, 1h ks 
42| K |Pol107 NP1 „LED svítidlo nouzově , NR1019309, 3W, IP65, ks 25,000 

1h, piktogram 

Centrální baterie nouzového osvětlení v požárním 

zakrytí - boxu -řídicí jednotka s dotykovým panelem, 

nabíjecí modul 500W 2A-216V, batery se CLT 18ks, 

43| K (Polat1 12V/12Ah (1300W/1hod), napájecí modul výstupních ke 4,000 
okruhů, podmíněně řízený přepínací modul 24V, 
monitoring sítě, kombinovaný monitorovací a spínací 

modul, Rozměry: 2000 x 800 x 600mm (V x Š x HL), 

hmotnost vč.bateii 232kg, 

44 | K |Pol109 Oživení, nastavení ks 1,000 

45| K |Pol110 Ekopoplatek svítidla MO ks 244,000 

D3 Specifikace materiálu — Žlaby, trubky, lišty 
46| K |Pol412 Kabelový žlab 300/100 — vč. víka přislušenství m 180,000 

nosných prvků a tvarovek (komplet) 
47| K |Pol413 Kabelový žlab 200/100 — vč. vika přislušenství m 70,000 

nosných prvků a tvarovek (komplet) 

48| K |Pold14 Kabelový žlab 100/100 — vě. víka přislušenství m 220,000 

nosných prvků a tvarovek (komplet) 
Kabelový žlab 100/100 — vě. víka přislušenství 

49| K |Pol415 nosných prvků a tvarovek (komplet) s požární m 90,000 
odalností E180 

50| K |Pol115 Atyp.nosná konstrukce pro kabel.žlab na střechu ks 50,000 

Atyp.nasná konstrukce pro kabel.žlab s požární 
51| K [Pol116 odolnosti E180 kpl 1,000 

52| K |Pol117 Závitová tyč (I=0,5m) pro kabelový žlab ks 88,000 

53| K |Pol118 Úchyt do betonu pro kabelový žlab ks 7T88,000 

54| K |Pol119 Závilová tyč (I=0,5m) pro kabelový žlab s požární ks 60,000 
odolnosti E180 

55| K |Pola16 ov ohebná 016 bezhalogenové samozhášivé m 500,000 

56| K |Pol417 o ohebná 020 bezhalogenové samozhášivé m 750.000 

57| K |Pola18 ov ohebná 025 bezhalogenové samozhášivé m 800,000 

58| K |Pol419 o ohebná 032 bezhalogenové samozhášivé m 200,000 

59| K |Pold20 os ohebná 040 bezhalogenové samozhášivé m 200,000 

60 | K |Pol125 Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P16 ks 500,000 

61| K |Pol126 Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P21 ks 200,000 

62| K [Pol127 Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P23 ks 300,000 

63| K |Pol128 Příchytky 732/20 rozsah 20-22 E180 ks 1 800,000 

64| K [Pol129 Příchytky rozsah 22-24 E180 ks 1 000,000 

65| K |Pol130 Příchytky 732/20 rozsah 16,5-18 E180 ks 290,000 

66 | K [Pol131 Příchytky pro 8 kabelů do podhledu ks 500,000 

67| K |Pol132 Příchytky pro 15 kabelů do podhledu ks 300,000 

68 | K [Pol133 Příchytky pro 1 kabel do podhledu ks 800,000 

D4 Specifikace materiálu — krabice, nosné konstrukce, závěsy 

69| K |Pol134 Krabice povrchová rozvodná IP65 ks 10,000 

r0| K |Pol135 Krabice rozvodná pod omitku d=97 s víčkem ks 20,000 

71| K |Pol136 Krabice přístrojová pod omítku ks 657,000 

72| K |Pol137 Krabice rozvodná do zdiva d=68mm 1903 s víčkem ks 200,000 

pod omítku 
73| K |Pol138 race odbočná do zdiva d=68mm 1902 s víčkem pod ks 550,000 

74| K |Pol139 Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 ks 80,000 
šrouby+třem 

75| K |Pol140 Svorka pro připojení kovových konstrukci ks 500,000 

F6| K [Pol141 Ekvipotenciální přípojnice k rozvaděčům ks 5,000 

77| K |Pol142 Podružná ekvipotenciální připojnice kr. 200x150 p.om. ks 5,000 

včetně připojnnice PE a PA 

r8| K |Pol143 PA- svorkovnice ks 180,000 

T9| K Poll44 EP — svorkovnice ks 4,000 

D5 Specifikace materiálu — spínače, ovladače 
Spinač jednopálový velkoplošný — 230V/10A, p. om., 

80| K Poll45 bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, s ks 65,000 
popisovým štítkem 

81| K |Pol146 Spínač jednopálový velkoplošný — 230V/10A, p. am., ks 17,000 

bilý, komplet, IP44 

Přepínač řazení 6 velkoplošný — 230W/10A, pod 
82| K |Pol147 omitku, bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, s| ks 8,000 

popisovým štítkem 

Přepínač řazení 6 velkoplošný — 230V/10A, pod 
83 K |Poli4a omítku, bílý. komplet, IP44 ks 2,000 

Přepinač řazení 5 velkoplošný — 230W/10A, pod 

84| K |Pol149 omitku, bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, s ks 28,000 

popisovým štítkem 
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Přepínač řazení 5 velkoplošný — 230W/10A, pod 
85| K [Pol , o 6,000 

ol150 omítku, bílý, komplet, IP44 ks 
86| K |Pol151 Žaluziový spinač, IP20, antibakteriální provedení, s ks 50,000 

popisovým štítkem 

87 | K [Pol152 Pohybové čidlo spinání osvětlení, IP20 ks 29,000 

Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230W/10A, pod 

88| K |Pol153 omitku, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým ks 118,000 

štítkem 
89| K |Pol154 Tlačítko havarijního vypínání — centrál stop, total stop ks 2,000 

pod skličkem, IP43 

D. D6 Specifikace materiálu — zásuvky 
Zásuvka jednonásobná 230W/16A, p.om., IP20 

90| K |Pol155 komplet vě.bakter.provedení (MDO,DOVDO,ZIS), ks 345,000 

antibakteriální provedení, s popisovým štítkem 
Zásuvka jednonásobná 230WV/16A, p.om., IP20 

komplet vě.přepěťové ochrany III" 
1,K I z . n- ; 

9 Pol156 (MDO,DO VDO, vč.sign.stavu), antibakteriální ks 50,000 
nrwvedení 8 nanisnvým štítkem 

92| K |Pol157 Zásuvka dvojitá 230V/16A, p.om., IP20 komplet, ks 9,000 

antibakteriální provedení, s popisovým štítkem 

93| K |Pol158 Zásuvka průmyslová — 400WV/16Á nástěnná ks 7,000 

D D7 Specifikace materiálu — ukončení kabelů 
94| K |Pol159 Ukončení vodičů v rozvaděči — do 3x2,5 ks 350,000 

95| K |Pol160 Ukončení vodičů v rozvaděči — do 3x6 ks 6,000 

96| K |Pol161 Ukončení vodičů v rozvaděči — do 5x4 ks 20,000 

97| K |Pol162 Ukončení vodičů v rozvaděči — do 5x6 ks 16,000 

98| K |Pol163 Ukončení vodičů v rozvaděči — do 5x16 ks 8,000 

99| K |Pol164 Ukončení vodičů v rozvaděči — do 5x35 ks 10,000 

100| K |Pol165 Ukončení vodičů v rozvaděči — do 4x120 ks 6,000 

101). K (Pall66 Ukončení vodičů v rozvaděči — do 4x240 ks 4,000 

D. D8 Specifikace materiálu — rozvaděče 
102| K |Pol167 Rozvaděč RPO dle schéma celek 1,000 

103| K |Polt68 1 POLE 600x2250x400, včetně jističů 3/250A a 3/80A - celek 1,000 

dozbrojení stav.rozvodny pav A 

104, K |Pol169 Rozvaděč RH1-T13 - 2 pole, dlé schéma, IP40/20 celek 1,000 

105| K [Pol170 Rozvaděč RH2-T13 - 1 pole, dle schéma, IP40/20 celek 1,000 

406| K |Pol174 Rozvaděč R1-T13 141 pole, EI30 DP1 5200 dle celek 1,000 

schéma, zapuštěný do niky 

107| K |Pol172 Rozvaděč R2-T13 141 pole, EI30 DP1 5200 dle celek 1,000 

schéma, zapuštěný do niky 
408| K |Pol173 Rozvaděč R3-T13 1+1 pole, EI30 DP1 5200 dle celek 1,000 

schéma, zapuštěný do niky 

109| K |Pol474 Rozvaděč R4-T13 141 pole, EI30 DP1 5200 dle celek 1,000 

schéma, zapuštěný do niky 

D D9 Specifikace materiálu — ostatní 
Plast.rozv.krabice IP65 s průchodkou , vě.montážní 

10 K Polt75 lišty DIN a svorek 150x200 ks 5,000 
Plast.rozv.krabice IP65 s průchodkou, vě.montážní lišty 

111K jPolt76 DIN a propoi.vodičů 450x300 ks 5,000 
112| K |Pold21 Protipožární ucpávky kabelových tras v místech m2 10,000 

přechodu do jiného PU 

113, K |Pol178 Gumový koberec rozvodná mž 4,000 

114. K (Poli78 Výstražné štítky ks 20,000 

115| K |Pol180 BG 230/12V 200VA do podhledu včetně krabice, ks 14,000 

Svodič přepětí B+C ochrana LPZ(přechod LPS-LPZ) 

116| K (Pol282 (zařízení VZT, CHLAZENÍ, VO, MN), včetně krabice ks 12,000 

povrchové, IP43 

117. K |Pol182 Hlavní ekvipotenciální připojnice HOP-(přípojnicový ks 1,000 

systěm), IP20 

D D10 Specifikace materiálu — hromosvod doplnění stáv jimací sou 
118| K [Pol422 Vodič FeZn d=10mm (příslušenství) m 250,000 

119| K |Pold23 Vodič FeZn d=8mm (vě. Podpěr (v=40cm) a m 40,000 

přislušenství) 

120| K |Pol185 Podpěra vedení PV v=40cm ks 500,000 

121). K |Pollší Svorka spojovací 55 ks 30,000 

122| K |Pol187 Jimaci tyč do 2m včetně podstavce a svorek ks 4,000 

D D11 Práce HZS 

123, K (PollBB Demontáže hod 247,000 

124) K [Pol189 Koordinace se stávajícími rozvody hod 20,000 

125) K (Poli50 Likvidace el.materiálů hod 50,000 

126| K [Pol191 Stavební přípomoci (sekání, vrtání) hod 100,000 

127) K |(Pol192 Úprava stávajícího rozvaděče RH1-A hod 10,000 

128| K [Pol193 Úprava stávajícího rozvaděče RH2-A hod 10,000 

129| K (Pol194 Ochrana kabelových tras protipožárně hod 30,000 
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130| K |Pol195 Utěsnění požárních prostupů hod 40,000 

Doplňující pospojování (PA-PE) dle skutečně 

131) K |Pol202 intalovaných zařízení zdravotní technologie, hod 40,000 

zařizovacích předmětů a zařízení TZB 

132| K (Pol204 Popis napájecích okruhů na instalační prvky hod 50,000 

133| K |Pol205 Oznámení o zahájení prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, hod 50,000 

stavonisko 
134, K |Pol208 Měřen i světelně-technických parametrů osvětlení hod 30,000 

včetně protokolu 

135| K |Pol209 Výrobní projektová dokumentace ks 1,000 

136| K (Pol210 Výchozí revize hromosvodů a uzemnění hod 25,000 

137| K |Pol211 Výchozí revize elektorinstalace hod 180,000 

138| K |Pol212 Podružný materiál, PPW kč 1,000 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

08 - elektroinstalace - s... 

Místo: 

Zadavatel: 

Účastník: PRADAST s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

D1 - Elektroinstalace 

Datum: 10.03.2025 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

2 145 000,00 

D2 - Technologie Poplachový tisňový zabezpečovací systém 

D3 - Technologie přístupového systému 

D4 - Technologie sestra - pacient 

D5 - Společná televizní anténa 

D6 - Kabeláž a kabelové trasy 

D7 - Hodinová zůčtovací sazba 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

08 - elektroinstalace - s... 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 2 145 000,00 

oD D1 Elektroinstalace 

D D2 Technologie Poplachový tísňový zabezpečovací systém 
1| K |Pol212 oatový m ovlené dveře 600x600 42U do ks 2,000 

2 | K [Pol213 Kolečka pod datový rozvaděč ks 2,000 

3 | K |Pol214 oapájecí panel Bx 230V 197 /1U s přepěťovou ks 2,000 

4 | K |Pol215 Chladicí jednotka 1U 3 ventilitory s termostatem ks 2,000 

5 | K |Pol216 Telefonní patchpanel 50 portů cat 3 ks 1,000 

6 | K Pol217 Datový patchpanel cat 6 UTP 24 portů ks 8,000 

7| K |Pol218 tao a anojnk 24 vláken, vybavená včetně kazet, ks 3,000 

8 | K [Pol219 Box s krané pásky vybavený pro kapacitu 50 linek kpl 1,000 

9 | K [Pal220 Vyvazovací panel ks 8,000 

10| K |Pol221 Datová zásuvka 2x RJ45 k zapuštění, komplet ks 71,000 

11| K |Pol222 Datová zásuvka 1x RJ45 k zapuštění, komplet ks 5,000 

42| K |Pol223 a anka 1x RJ45 nad podhled - příprava pra ks 26,000 

13| K |Pol224 HDMI zásuvka k zapuštění, komplet ks 1,000 

14| K |Pol225 HDMI kabel 15 metrů ks 1,000 

15| K [Pol226 Zavaření optických vláken ks 48,000 

16| K |Pol227 Měření optických vláken, včetně měřícího protokolu ks 24,000 

17| K |Pol228 Měření metalických portů, včetně měřicího protokolu ks 160,000 

18| K |Pol229 Patchkabel 2m cat 6 ks 64,000 

19| K |Pol230 Patchkabel 3m cat 6 ks 60,000 

20| K |Pol231 IP kamera 4MPx bullet, antivandal ks 2,000 

21| K |Pol232 IP kamera 4MPx dome antivandal ks 13,000 

22| K |Pol233 Výkonný síťový MVR záznam, 16 kamer (bez HDD), ks 1,000 

PoE 16ch 

23| K |Pol234 HDD 6 TB pro kamerové systémy ks 2,000 

D. D3 Technologie přístupového systému 
24| K |Pol66 téma: tlačítko kompatibilní se stávajícím ks 2,000 

25| K |Pol67 Neb tlačítko kompatibilní se stávajícím ks 5,000 

26| K [Pol237 Ridici modul E ks 2,000 

27| K |Pol238 Zálohovaný zdroj 5Á pro řídící modul ks 11,000 

28| K [Pol239 Baterie 12V /17 Ah ks 10,000 

29| K |Pol240 Modul AX ks 10,000 

30 | K |Pol241 Modul AX5 ks 33,000 

31| K |Pol242 Box pro zapojení modulů AXIAXS ks 41,000 

32| K |Pol243 Čtečka karet vnitřní ks 45,000 

33| K |Pol244 Čtečka karet venkovní ks 2,000 

34| K |Pol245 Krabice AK80 pod čtečku ks 46,000 

35| K |Pol246 Štítek na čtečku ks 47,000 

36 | K |Pol247 Napájecí adaptér 12V 1A ks 47,000 

37| K |Pol248 Zálohovaný napájecí zdroj 12V 1A ks 9,000 

38 | K |Pol249 Baterie 12V 7Ah ks *,000 

39 | K |Pol250 Odchodové tlačítko ks 3,000 

40| K [Pol251 Připojení zámků a posuvných dveří ks 39,000 

41| K |Pol252 Připojení E modulu do LAM ks 2,000 

D D4 Technologie sestra - pacient 

42| K |Pol253 Systémový switch ks 2,000 

43| K (Pol254 Polička do 19" skříně ks 1,000 

44| K |Pol255 Mapájecí zdroj ks 1,000 

45| K |Pol256 Nouzové tlačítko ks 36,000 

46| K |Pol257 Pokojové světlo ks 10,000 
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47| K |Pol258 Sesterský terminál ks 2000 

48| K |Pol259 o ohon ně) s optickou a ks 8,000 

D5 Společná televizní anténa 

49| K [Pol260 Zesilovač, včetně zdroje ks 1,000 

50 | K |Pol261 Průběžná účastnická zásuvka Tv-R ks 13,000 

51| K |Pol262 Koncové zásuvky Tv-R ks 4,000 

52| K |Pol263 Rozbočovač signálu ks 3,000 

53| K |Pol264 Uzamykatelná skříň 300x300 ks 1,000 

54| K |Pol265 Drobný materiál (relé,...) kpl 1,000 

55| K |Pol68 Přesun hmot % 1,000 

D6 Kabeláž a kabelové trasy 
56 | K |Pol267 Telefonní kabel 50 párů dle požárních norem m 240,000 

57| K |Pol268 Optický kabel 5M 12 vláken LSOH m 430,000 

58| K |Pol269 Praflacom 5x2x0,5 pro blokaci dveří m 130,000 

59| K |Pol270 Praflacom 2x2x0,8 pro přístupový systém m 560,000 

60| K |Pal271 Kabel UTP cat 6, dle požárních norem m 11 950,000 

61| K |Pol272 Koaxiální kabel LSOH m 320,000 

62| K |Pol273 Trubka ohebná 25mm k zasekání m 80,000 

63| K |Pol274 Trubka ohebná 20mm k zasekání m 490,000 

64| K Pal275 Datový kabel UTP cat 56 L50H m 2 430,000 

65| K |Pol276 Drátěný žlab 100x 50mm, včetně spojek, uchycení m 65,000 

o O ono ode čs kavoní | m | 12000 
67| K |Pol278 Stropní kabelové příchytky ks 1 260,000 

68| K |Pol279 Instalační krabice ks 130,000 

69| K Pol280 Drobný materiál (sádra, ...) kpl 1,000 

f0| K [Pol69 Přesun hmot % 0,300 

D7 Hodinová zůčtovací sazba 
F1| K |Pol282 Měření strukturované kabeláže včetně protokolu kpl 1,000 

F2| K |Pol283 Měření optických vláken včetně protokolu kpl 1,000 

F3| K |Pol284 Úpravy ve stávajících datových rozvaděčích kpl 1,000 

74 | K |Pol226 Zavaření optických vláken ks 48,000 

F5| K |Pol285 Programování bodů do přístupového systému ks 32,000 

f6| K |Pol286 Programování systému sestra pacient kpl 1,000 

FT) K |Pol287 Popis datových zásuvek, panelů, rozvaděčů kpl 1,000 

fB| K |Pol288 Měření účastnických zásuvek STA kpl 1,000 

F9| K |Pol289 Drobné stavební úpravy včetně začistění kpl 1,000 

80| K |Pol290 Finální odzkoušení všech systémů hod 32,000 

81| K [Pol291 Kompletní dakladová část pro provoz systému kpl 1,000 

82| K |Pol292 ní obsluhy, předání návodů na obsluhu kpl 1,000 

83| K |Pol293 Požární utěsnění prostupů kpl 1,000 

84| K |Pol294 Celkové režijní náklady ( služby, doprava... ) kpl 1,000 
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REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACI 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 
09 - měření a regulace 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 2 317 000,00 

1. VZT 1 - Lůžková č - 1. VZT 1 - Lůžková část 2.NP a 3.NP 

„ VZT 2 - Společné - 2. VZT 2 - Společné prostory 1.NP, 2.NP a 3.NP 

„VZT 3- Šatny a z- 3. VZT 3- Šatny a zázemí personálu 1.NP 

„VZT 5- Chlazení - 4. VZT 5 - Chlazení rozv. EI m.č.006, rozv. SLP m.č.026, rozv. SLP m 

„ VZT 6 - Dveřní cl - 5. VZT 6 - Dveřní clona 

. ÚT - Předávací st - 6. ÚT - Předávací stanice 

„ ÚT Doplnění do st - 7. ÚT Doplnění do stávající VS v budově "A" 

. Chlazení - 8. Chlazení 

o
 

| 
Oo

 
|
-
|
 

o 
| 

(
o
|
 

B 
| 
O
|
 

MN
 

. Monitorování El - 9. Monitorování El 

10. Řídící systém - 10. Řídící systém 

11. Nadřazená řídící - 11. Nadřazená řídící centrála 

12. Rozvaděče MaR - 12. Rozvaděče MaR 

13. Montážní materiá - 13. Montážní materiál, montážní práce 

14. Ostatní služby a - 14. Ostatní služby a výkony 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

09 - měření a regulace 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 2 317 000,00 

D. 1.VZT 1-Lůž1. VZT 1 - Lůžková část 2.NP a 3.NP 
T1.1.T12T1.3 ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY DO POTRUBÍ; 

11 K|34."77 (DÉLKA 120 mm; TŘÍDA PŘESNOSTI "BY NI ks 4,000 
: 1000/6180; KRYTÍ IP 65; TEPLOTA OKOLÍ -30/+70*C 

2 | K [Pol295 DRŽÁK STŘEDOVÝ; MATERIÁL NEREZ ks 4,000 

Ponorné čidlo teploty Mi 1000/6180, ponor 200 mm, 

3 | K|Tm5 rozsah -30 až +180 C, dvouvodičové zapojení, délka ks 1,000 

kabelu 2 m, IP 65, průměr pouzdra 4 mm; připojovací 
závit R1/4" 

4 | KÍTAT oegulélor teploty pratimrazový, -10..15"C, Xsd pevná, ks 1,000 

Snímač tlakové diference se 7 volitelnými rozsahy: (0- 
P11.P12 P13 100; 0-250; 0-500; 0-1000; 0-1500; 0-2000; 0-2500) 

s5| K P1 777 | Paj výstup 0-10 V (4-20 mA); Krytí IP65; teplota okalí - ks 4,000 

10/+50"C; včetně odběrů a PVC hadičky 2,5 m a 

impulzního potrubí - materiál plast 

PA14PA12 Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2- 

6|K PA13 : 3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací ks 3,000 

i sady 

Servopohon 7 Nm s pruž. pro zp. chod (90"=90s), 2P, 

PK jYv12 24V=,24.. 48V= krytí IP54 svislá montáž ks 2,000 
8|K|v13 oa, pohon 10 Nm, (90"=60/120s), SUT, 24V- krytí ks 1,000 

Ventil trojcestný, PN16, DN15, kvs=4.0, 8mm, =% 

9 | KMA Médium: Otopná voda 80/60 "C ks 1,000 

10| K |[Pol296 Pohon ventilu 500N, Bmm=60/120s, SUT, 24V- ks 1,000 
. . . - = 

11 Kv15 Ventil trojcestný, PN16, DN32, kvs=16, 8mm, =%, ks 1,000 

Médium: Glykol 

12| K |Pol296 Pohon ventilu 500MN, 8mm=60/120s, SUT, 24V- ks 1,000 

13| K |M1.1,M12 El, připojení ventilátoru 400 VAC do cca 4 kW EC | 2,000 
motor; včetně připojení signálů řízení a monitorování 

14| KM13 EI. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW ks 1,000 

RP1.xx viz Regulátor průtoku vzduchu ovládání 0-10 W, zpětná 

15| K . vazba skutečný průtok 0-10 W; napájení 24 VAC; Krytí ks 4,000 
schéma Ma IP54 

Faznámka k položce: 

P Poznámka k položce: Regulátor je součásti dodávky VZT. MaR zajistí 

pouze připojení. 

16 EPS Připojení signálu z ústředny EPS ks 1,000 

PK1.xx viz Ze ta sání 
17| K schéma Ma Připojení signálu z požárních klapek ks 8,000 

D. 2.VZT 2- Spc2. VZT 2 - Společné prostory 1.NP, 2.NP a 3.NP 

T2.1.T22T23 ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY DO POTRUBÍ; 
18| K T2. 1 "© |DÉLKA 120 mm; TŘÍDA PŘESNOSTI B? NI ks 4,000 

: 1000/6180; KRYTÍ IP 65; TEPLOTA OKOLÍ -30/+70*C 

19| K |Pol295 DRŽÁK STŘEDOVÝ; MATERIÁL NEREZ ks 4,000 

Ponorné čidlo teplaty Ni 1000/6180, ponor 200 mm, 
20| K |T25 rozsah -30 až +180 C, dvouvodičové zapojení, délka ks 1,000 

kabelu 2 m, IP 65, průměr pouzdra 4 mm; připojovací 

závit R14" 

24| KÍTA21 o„ulálor teploty protimrazový, -10..15"C, Xsd pevná, ks 1,000 

Snimač tlakové diference se 7 volitelnými rozsahy: (0- 
P21.P22 P23 100; 0-250; 0-500; 0-1000; 0-1500; 0-2000; 0-2500) 

22| K|55 © (Paj výstup 0-10 V (4-20 mA); Krytí IP65; teplota okolí- | ks 4,000 
10/+50*C; včetně odběrů a PVC hadičky 2,5 m a 
impulzního potrubí - materiál plast 

PA2.1 PA22 Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa! 0,2- 

23| K PA2.3 : 3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací ks 3,000 
: sady 

Servopohon 7 Nm s pruž. pro zp. chod (90"=90s), 2P, 
24| K |y2.1,v2.2 24V=,24.. 48V= krytí IP54 svislá montáž ks 2,000 

Ventil trojcestný, PM16, DN20, kvs=6.3, 8mm, =%, 
25| K |Y24 Médium: Otopná voda 80/60 "C ks 1.000 

26 | K |Pol296 Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V- ks 1,000 

27| K |v25 Ventil trojcestný, PN16, DN50, kvs=40, 8mm, lin. ks 1,000 
Médium: Glykol 
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28| K [Pol297 Pohon ventilu 1000N, 8mm, 0...10V SUT, 24V— ks 1,000 

29| K |M2.1,M2.2 El připojen ventilátoru 400 VAC do cca 4 kW EC ks 2,000 
motor; včetně připojení signálů řízení a monitorování 

30 M2.3 El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW ks 1,000 

31 M2.4 Připojení signálů z jednotky rekuperačního systému. ks 1,000 

Silové el. připojení řídící jednotky rekuperačního 

32| K |M2.4.1 systému; 400 VAC; do cca 1 kW; trojfázový silový ks 1,000 

vývod z rozvaděče jištěny jističem 10 A 

RP2 xx viz Regulátor průtoku vzduchu ovládání 0-10 W, zpětná 

33| K ; vazba skutečný průtok 0-10 W; napájení 24 VAC; Krytí ks 6,000 
schéma Ma IP54 

Poznámka k položce: 

Pozná k položce: Ri je součástí dodávky VZT. MaFi zajistí 

pouze připojení. 

34| K [EPS Připojení signálu z ústředny EPS ks 1,000 

PKZ.xx viz Ear a ze 
db| K schéma Ma Připojení signálu z požárních klapek ks 16,000 

3. VZT 3- Šat3. VZT 3 - Šatny a zázemí personálu 1.NP 
T3.1,T3.2T3.3 ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY DO POTRUBÍ; 

88| K DÉLKA 120 mm; TŘÍDA PŘESNOSTI B“ NI ks 4,000 
: 1000/6180; KRYTÍ IP 65; TEPLOTA OKOLÍ -30/+70*C 

37| K |Pol295 DRŽÁK STŘEDOVÝ; MATERIÁL NEREZ ks 4,000 

Ponorné čidlo teploty Mi 1000/6180, ponor 200 mm, 

38| k |T35 rozsah -30 až +180"C, dvouvodičové zapojení, délka ks 1,000 
kabelu 2 m, IP 65, průměr pouzdra 4 mm; připojovací 

závit R1/4" 

39| K |TA31 pegulětor teploty protimrazový, -10..15"C, Xsd pevná, ks 1,000 

Snimač tlakové diference se 7 volitelnými rozsahy: (0- 
P3.1,P3.2 P33 100; 0-250; 0-500; 0-1000; 0-1500; 0-2000; 0-2500) 

40| K P3 177077 | Pa; výstup 0-10 W (4-20 mA); Krytí IP65; teplota okoli - ks 4,000 
10/+50"C; včetně odběrů a PVC hadičky 2,5 m a 

impulzního potrubí - materiál plast 

PA3.1 PA3.2 Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa ! 0,2- 
41| K PA33 : 3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací ks 3,000 

i sady 

Servopohon 7 Nm s pruž. pro zp. chod (90"=90s), 2P, 

42| K Y3.1,w3.2 24V-,24...48V= krytí |P54 svislá montáž ks 2,000 

43| k|v33 pohon 10 Nm, (90"=60/120s)j, SUT, 24V- krytí ks 1,000 

Ventil trojcestný, PN16, DN15, kvs=1.6, 8mm, =%, 
44| K |Y34 2: z k 1,000 3 Médium: Otopná voda 80/60 "C 
45| K |Pol296 Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V- ks 1,000 

46| K |M3.1,M3.2 El. připojení ventilátoru 230 VAC do cca 1,1 kW EC ks 2,000 
mator; včetně připojení signálů řízení a monitorování 

47) K M33 El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1kW ks 1,000 

48| K EPS Připojení signálu z ústředny EPS ks 1,000 

PK3.xx viz Ze ta sání 4 ň ' 9| K schéma Ma Připojení signálu z požárních klapek ks 2,000 

4. VZT 5- Chl4. VZT 5- Chlazení rozv. El m.č.006, rozv. SLP m.č.026, roz 
T006. T026 ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY DO MÍSTNOSTI; 

50| K T137. T1 : TŘÍDA PŘESNOSTI B“ NI 1000/6180; KRYTÍ IP 30; ks 4,000 

: TEPLOTA OKOLÍ 5-55*C 

5. VZT 6 - Dve5. VZT 6 - Dveřní clona 

Připojení signálů (chod+porucha) z modulu dveřní 

clony. Dodávka modulu zajištěna profesí VZT. Silové 

51| K DC1 napájení clony zajištěno profesí El včetně kabelového ks 1,000 
propojení s ovládací jednotkou a dveřním kontaktem. 

6. ÚT - Předá 6. ÚT - Předávací stanice 
T1, T2, T4.1, Čidlo teploty tyčové, L= 120mm, Mi 1000/DIM 43760; 

52 K 42 krytí IP42 ks 6,000 
53| K |Pol298 Ochranná jimka LW 7, nerez, G 1/2A, 120 mm ks 6,000 

54| K [T11, T12 Čidlo venkovní teploty Ni 1000/DIN 43760 ks 2,000 

TERMOSTAT PROSTOROVÝ; ROZSAH 20-60 *C; 
55| K 1 : : 1,000 

TAM KRYTÍ IP33 jší 
56 | K |Pol299 KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP ks 1,000 

TERMOSTAT KAPILÁROVÝ; ROZSAH 30-90 *C; 
S7| K TAM DÉLKA KAPILÁRY 2m ks 1,000 

58 | K |Pol299 KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP ks 1,000 

JÍMKA PRO TERMOSTAT KP, VNITŘNÍ PRŮMĚR 9,6 
59| K |Pol300 mm; VNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ G1/2; DÉLKA 112 mm; ks 1,000 

MATERIÁL MOSAZ 

60| K |LA14 Elektrodové zařízení, 230V,50Hz, vě. 2ks elektrod ks 1,000 

PŘESOSTAT VLNOVCOVÝ; ROZSAH -0,2 až 8 bar; 

61 K |PA1S PŘIPOJENÍ G 1/4A ks 1.000 
62| K |Pol299 KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP ks 1,000 
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63| K |Pol301 REDUKČNÍ ŠROUBENÍ G1/4A / G1/2 ks 1,000 

Ventil tlakoměrový zkušební; vstup M20x1,5; výstup 

64 | K |Pol302 manometrické šroubení M20x1,5 LH / G1/2 ks 1.000 

65| K |Pol303 Kondenzační smyčka; přivařovací; M 20x1.5; PN 250 ks 1,000 

Ventil trojcestný, PN16, DN32, kvs=16, 8mm, =%, 
66| K |Y1 2: : 1,000 

M Médium: Otopná voda 80/60 "C ks 

67 | K |Pol296 Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V- ks 1,000 

Ventil trojcestný, PN16, DN32, kvs=16, 8mm, =%, 
68| K 2: : 1,000 

v2 Médium: Otopná voda 80/60 "C ks 

69| K |Pol296 Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V- ks 1,000 

Uzavírací kulový kohout dvoucestný DM32, PM16 
T0| K |[Y4.1,Y4.2 průtokový součinitel Kv=32 m3/h materiál MOSAZ, ks 2,000 

těsnění PTFE Mědium: topná voda 80/60 "C 

Servopohan otočný kroutici moment 20 Mm řízení 
T1| K |Pol804 otevřeno/zavřeno napájení 24 VAC/DC; Krytí IP54 ks 2,000 

F2| K NO El. připojení čerpadla do cca 1 kW / 230 VAC ks 6,000 

ZÁSUVKA V KRABICI; 10 A; 230 V, 50 Hz PRO 

PŘIPOJENÍ ÚPRAVNY VODY. SILOVÝ VÝVOD Z 
7 K 1 : 1 

: ZS1, ZS2 ROZVADĚČE DT2 S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30 ks (000 
mA. 

oD. 7. ÚT Doplněr 7. ÚT Doplnění do stávající VS v budově "A" 
| 74| K |M4-T13 JEl. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW ks 1,000 

8. Chlazení | 8. Chlazení 
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY DO POTRUBÍ; 

75| K [T21.1,T21.2 DÉLKA 120 mm; TŘÍDA PŘESNOSTI B“ NI ks 2,000 
1000/6180; KRYTÍ IP 65; TEPLOTA OKOLÍ -30/+70*C 

JÍMKA SE ZÁVITEM G 1/2"; DÉLKA JÍMKY 100 mm; 
F6| K |Pol305 MATERIÁL: NEREZ ks 2,000 

PŘESOSTAT VLNOVCOVÝ; ROZSAH -0,2 až B bar; 
TT| K ' ' ' : 1 PA2Í PŘIPOJENÍ G 1/4A ks 000 
78 Pol299 KRYT IP55 PRO PŘESOSTATY A TERMOSTATY KP ks 1,000 

79 Pol301 REDUKČNÍ ŠROUBENÍ G1/4A / G1/2 ks 1,000 

Ventil lakoměrový zkušební; vstup M20x1,5; výstup 

80 | K |Pol302 manometrické šroubení M20x1,5 LH / G1/2 ks 1.000 

81| K |Pol303 Kondenzační smyčka; přivařovací; M 20x1.5; PN 250 ks 1,000 

M23 Zařízení pro přípravu a doplňování glykolu - silové 

82| K — připojení do cca 1 kw, 400VÁAC, včetně připojení ks 1,000 
Dopl.zařízení gl Paaaé ření 

signálů provozu a poruchy zařízení. 

83| K M21, M22 Chl. Připojení signálů z řídícího modulu chladicí jednotky. ks 2.000 

Jednot Modul je součástí dodávky chladící jednotky. ' 

Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou a 

jemnou přepěťovou ochranou pro čtyřvodičové vedení 4 
8 K |FV4hx na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; 5T1+2+3; jmenovité ks 6,000 

napětí 24 VDC 

Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou a 
85| K |FV2/ jemnou přepěťovou ochranou pro dvě dvouvodičová 2.000 

Vžikx vedení na rozhraní zón LPZŮ a LPZ1; ST1+2+3; ks ; 
imenovitě napětí 24 VDC 

Svorkovací krabice se svorkami a průchodkami; krytí 

86| K |Pol306 IP85 pro umístění přepěťových ochran. ks 1,000 

9. Monitorová 9. Monitorování EI 

B7| K (MDO,DA Připojení signálů z hlavního jističe rozvaděče. ks 2,000 

Připojení komunikace Modbus RTU do komunikačního 

88| K MDODA modulu multifunkčního měřidla elektrické energie. ks 2,000 

Dodávka modulu zajištěna profesí El. 

10. Řídící sys 10. Řídící systém 
Automatizační stanice modu525, 230W, 26-154 IO 

89| K ' : : 2,000 
! BACnet/IP, Web server ks ' 

90| K2 Jednotka místního ovládání modu840, pro AS EY- ks 2,000 

modulo5 

91| K Pol307 Sada pro montáž do rozvaděče, 4 pozice ks 2,000 

92| K |Pol308 Adaptér pra EY-OP840 ks 2,000 

93| K3 Modul vstupů/výstupů modu571, 16 DI/ DO (digitální) ks 4,000 

94| K4 Modul vstupů/výstupů modu572, 8 UIf3DI/4 AO ks 7,000 

(univ./digit. analog.) 
Komunikační modul moduCom, EIA485+232, 

»|K5 Modbus/RTU (M) ks 1.000 
96| K 6 Software pro řídící systěm ks 2,000 

Industrial Ethernet Switch 5*10/100 MBIT/ RJ45; 
SK] napájení 24 VAC/IVDC; -40 až +70"C ks 1,000 

Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní 
98, K6 zón LPZ2 a LPZ3, ST3 1,000 
99| K1 Automatizační stanice modu525, 230W, 26-154 IO, ks 1,000 

BAÁCnet/IP, Web server 
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100| K |2 Jednotka místního ovládání modu840, pro AS EY- ks 1,000 
modulo5 

101| K |Pol307 Sada pro montáž do rozvaděče, 4 pozice ks 1,000 

102| K |Pol308 Adaptér pro EY-OP840 ks 1,000 

103, K |3 Modul vstupů/výstupů modu571, 16 DI/ DO (digitální) ks 1,000 

104, K la Modul vstupů/výstupů modu572, 8 UI/3DI/4 AO ks 1,000 

(univ digit. analog.) 

Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní 

105] K |54 zón LPZ2 a LPZ3, ST3 1,000 

Software pro řídicí systém Úprava stávajícího SW v 

106| K |11 rozvaděči DT2, PLC 1 ve výměníkové stanici objektu ks 1,000 

MA" 

11. Nadřazení 11. Nadřazená řídící centrála 
107. K 12 Rozšíření stávající licence - doplnění datových bodů ks 1,000 

pro vizualizaci novaPro Open - 850 bodů 
Uživatelský SW pro nadřazenou řídicí centrálu 

108| K |2.1 novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na ks 1,000 

centrálním velinu Nemocnice a.s., ČB. 
Faznámka k položce: 

Poznámka k položce: Nadřazená řídicí centrála musí zajistit zasílání 

poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz 

(GSM SMS zprá , přip, e-mailern] 

12. Rozvaděč 12. Rozvaděče MaR 
ocelová rozvodnice, š.800, v.2000, hl.400/mm/, 

odnímatelný horní dil, odnimatelná zadní stěna, dveře: 

409. k |DT1.1DT1.2 2mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, montážní ks 2,000 
deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka 

po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, 

vě přístrojové náplně 

110| K |Pol309 Projektová dokumentace - svorkové zapojení ks 2,000 
skříňového rozváděče. 

ocelová rozvodnice, šŠ.800, v.1200, hl.300/mm/, 
odnímatelný horní dil, odnimatelná zadní stěna, dveře: 

2mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, montážní 
111. K ; . , ň 1, 

Dr2 deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka ks 900 
po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, 
vě přístrojové náplně 

112| K |Pol310 Projektová dokumentace - svorkové zapojení ks 1,000 
nástěnného rozváděče. 

113K DT2 stávající ve Uprava zapojení stávajícího rozvaděče včetně ks 1,000 

VS příslušného materiálu. 

DT2 stávající ve | Projektová dokumentace - Uprava svorkového 
114. K Pe a see Mn a ks 1,000 

W zapojení stávajícího nástěnného rozváděče. 

13. Montážní 113. Montážní materiál, montážní práce 
115| K [1.3 Kabel JXFE-R B2ca,s1dů, a1 UV; 1x2x0,8 m 2 670,000 

116, K |22 Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 2x2x0,8 m 1 350,000 

117 K 3.1 Kabel JXFE-R B2ca,s1dů, a1 UV; 5x2x0,8 m 360,000 

118| K (4.1 Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 3Jx1,5 m 190,000 

119. K 52 Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1dů, a1 UV; 5Jx1,5 m 40,000 

120| K 6.1 Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 4Jx1,5 m 140,000 

121K Bezhalogenový datový kabel 4*2*0,8; B2ca,s1dů m 80,000 

Kabel Solarix - kategorie T SXKD-7-SSTP-LSOH- 

122) K [84 CPD 4*2"0,56: B2ca.s1d0 m 90,000 
Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 6 mm2; 

125| K |9 B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ m 65,000 
Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 10 mmž?; 4 

124 K |10 B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ m 25,000 
Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 16 mm2; 

12s, KM B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ m 35,000 
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 

126, K (12 2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA kpl 1,000 
ZELENOŽLUTÁ. 

DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 50/50 
127| K|13 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A m 250,000 

SPOJOVACÍHO MATERIÁLU 

DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZIN KOVANÝ 150/50 
128, K |14 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A m 20,000 

SPOJOVACÍHO MATERIÁLU 
DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 150/100 

129| K [15 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A m 50,000 
SPOJOVACÍHO MATERIÁLU 

DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 100/100 
130, K 16 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A m 30,000 

SPOJOVACÍHO MATERIÁLU 
NEPERFOROVANÝ KABELOVY ŽLAB 62/50 mm; 

BÝK VČETNĚ VÍKA A NOSNÝCH KONSTRUKCÍ m 20,000 
132| K 18 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, m 140.000 

Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu 
Elektroinstalační trubka průměr 20 mm, 

133, K (Pol311 Bezhalogenová;včetně kolen vývodek a úchytného m 280,000 
materiálu 

134 K l20 Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do ks 22,000 

průměru 100 mm 
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135| K |24 Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do ks 6,000 

průměru 200 mm 
136| K |22 Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP typ bal 0,500 

P, 12,5kg/ bal 

137 K |23 Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, kpl 1,000 

hmožděnky, apod...) 
138| K 24 Drobné stavební práce spojené s instalací kabelových kpl 1,000 

tras a prostupů 

14. Ostatní sli 14. Ostatní služby a výkony 
139| K 2.3 Doprava materiálu ks 1,000 

140, K 3.2 Montáž zařízení M+R ks 1,000 

141K la2 Montáž kabelů a kabelových tras včetně lešení ks 1,000 

(zdvihací plošiny) 
142| K |53 Drobné stavební práce spojené s instalaci kabelových ks 1,000 

tras a prostupů 

143| K le2 Oživení, uvedení do provozu vč. testu 1:1, protokolární ks 1,000 
předání díla 

444 K|72 Likvidace odpadů dle příslušného zákona včetně ks 1,000 
úklidu staveniště. 

145| K |B.2 Výchozí revize el.zařízení ks 1,000 

146, K (9.1 Zaškolení personálu obsluhy a údržby ks 1,000 

147. K|111 Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodů ks 1,000 
pro obsluhu a údržbu zařízení MaR. 

148, K (12.1 Vedlejší rozpočtové náklady 5% ks 1,000 
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23-0508 - Stavební úpravy �ásti objektu A (budovy T13) na d�tskou psychiatrii 
Nemocnice 
eské Bud�jovice



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

10 -EPS 

Misto: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 1 736 000,00 

D1 - TZB 01.01: EPS a evakuační rozhlas 

D2 - TZB 01.01-02: Elektrická požární signalizace 

D3- TZB 01.01-03: Evakuační rozhlas 

D4 - TZB 01.01-04: Rozvady 

D5 - TZB 01.01-12: Další náklady 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

10 -EPS 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D D1 TZB 01.01: EPS a evakuační rozhlas 

D D2 TZB 01.01-02: Elektrická požární signalizace 

1 | K |Pol70 Akumulátor 12V DC/17Ah ks 2,000 

kompaktní ústředna EvoxX C základní verze včetně 
2 | K |Paolř1 čelního ovládacího panělu, 2 kruhové linky, bluetooth ks 1,000 

servisní rozhraní, LAN port, interní zdroj 24V/4A 

3 | K |Pol72 výměnné popisné pole na ovládací panel - česky ks 1,000 

karta univerzálního seriového rozhraní (RS232, 
4 | K Pol7š RS422, RS485), pro kompaktní ústředny ks 1.000 
5 | K |Pol74 výměnné popisné pole na ovládací panel - česky ks 2,000 

6 | K |Pol75 externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, ks 2,000 
redundantní sběrnice, bez výměnného popisného pole 

7 | K |Pol76 multisenzarový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, ks 198,000 
autodetekce znečistění, IPd4 
multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, 

8 | K Pol77 autodetekce znečistění, siréna IP44 ks 16,000 
9 | K Pol7š hlásičová patice základní provedení ks 210,000 

tlačítkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), 

10| K Pol79 integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro ks 15,000 
povrchovou montáž 

výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 
11| K |Polš8ů 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, ks 2,000 

integrovaný zkratový izolátor 

vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 
12| K |Pol81 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 ks 2,000 

monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových 
kontaktů, integrovaný zkratový izolátor 

13| K |Pol82 paralelní optický indikátor, červený ks 76,000 

14| K |PolB3 krabice pro paralelní optický indikátor ks 76,000 

15| K |PolB4 SD katra 4GB pro B8-MCU/B9-BCU ks 1,000 

16| K |PolB85 krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 34 x 57 mm ks 4,000 

17| K |Pol86 záslepka PG 16 ks 28,000 

18| K Poli? Popocný zdroj 24W 3A ks 1,000 

189| K |Pol70 Akumulátor 12V DC/17Ah ks 2,000 

20| K |Pol88 Vstupně výstupní prvek 2/2 (odblokování zámku u ks 5,000 

hydrantů) 

Přidržný magnet včetně příslušenství a tlačítka 

21| K [Polso (odblokování zámku u hydrantů) ks 5,000 

22| K |Pol90 Provozní kniha EPS ks 1,000 

23| K |Pol91 Přesun hmot % 0,010 

oD. D3 TZB 01.01-03: Evakuační rozhlas 

24| K |Pol92 baterie 12 W/ 24 Ah ks 4,000 

25| K (Pol108 karta vstupu externího audio zdroje ks 1,000 

26| K |Pol111 o pro připojení digitálních mikrofonních stanic, 2 ks 1,000 

27| K Pol112 karta hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů ks 1,000 

28| K |Pol113 karta 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání ks 1,000 

(EPS) 

29| K |Pol114 karta procesoru systému, EM54-16 ks 1,000 

karta dohledu systémových prvků a funkcí systému, 
30| K |Pol120 EN54-16 ks 1,000 

madul směrovače s monitorováním pro 16 
reproduktarových linek, 8 vstupů pro zesilovač, 

31| K (Pol : i 1,000 
01121 architektura 1:2, metoda dohledu bez koncových ks 

desek bez přerušení reprodukce, EN54-16 

digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W, DSP 

32| K |Pol122 procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace ks 1,000 

signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro 

jednotlivé kanály, EN54-16 

digitální mikrofonní stanice s 16 funkčními tlačítky, 
33| K |Pol123 EN54-16 ks 2,000 

34 | K |Pol124 záložní bateriový blok 43VDC/24Ah, 19", bez baterií ks 1,000 
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35 | K |Pol177 programovací kabel R5-232, 3 m ks 1,000 

36 | K |Pol181 Power cable 0.5m straight black ks 2,000 

37| K |Pol183 sběrnicový kabel 2HU ks 2,000 

38| K (PollB4 19" systémová vana pro systémová funkční moduly ks 1,000 

39| K |Pol235 19" úchyt modulů 3U ks 1,000 

40| K [Pol236 19" úchyt modulů 2U ks 2,000 

41| K |Pol266 čelní zaslepovací panel systémové modulové vany ks 2,000 

42| K |Pol281 zadní zaslepovací panel systémové modulové vany ks 5,000 

6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, 
43| K |PoB12 IP21, keram. svorkovnice, EN54 ks 75,000 
44| K |Pol313 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, ks 20,000 

keram. svorkovnice, EN54 

45| K (Pol314 Datový rozvaděč 600x600 výška 42U ks 1,000 

46| K |Pol315 Provozní kniha ERO ks 1,000 

47| K |Pol316 Přesun hmot % 0,010 

D4 TZB 01.01-04: Rozvody 

48| K |Pol317 SHKFH-R B2ca s1d1 1x2x0,8 2 150,000 

49| K |Pol318 SSKFH-V180 P90-R, P590, E90, Př5090-R B2ca 320,000 

s1d1 2x2x0,8 
SSKFH-V180 P90-R, P590, E90, P75090-R B2ca 

50| K [Pol319 s1d1 4x2x0,8 m 190,000 

51| K |Pol320 Prafladur B2ca s1d1 2x2,5 m 850,000 

52| K |Pol321 Trubka ohebná 25mm m 80,000 

53| K |Pol322 Kabelové požární přichtky s požární odolností včetně ks 9 360.000 
šroubu a hmoždinky 

54| K |Pol323 UTP cat 6 B2ca s1d0 m 8,000 

55| K |Pol324 Přesun hmot 90 0,010 

D5 TZB 01.01-12: Další náklady 

56 | K |[Pol327 Popis prvků EPS ks 229,000 

Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, 

57| K |Pol328 apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení kpl 1,000 
- dodavatelé zariření musi dodat instalační manuály 

58| K |Pol329 Vrtání prostupů do průměru 25 ks 30,000 

59| K |Pol330 Vrtání prostupů do průměru 150 kpl 1,000 

60| K (Pal331 Vysekání drážek pro kabeláž včetně zapravení m 80,000 

61| K |Pol332 Mapragramování ústředny a prvků EPS kpl 1,000 

62| K |Pol333 Napraogramování Evakuačního rozhlasu kpl 1,000 

63| K |Pol334 Výchozí funkční zkouška EPS hod 1,000 

64| K |Pol335 Výchozí funkční zkouška ERO, včetně měření kpl 1,000 

srozumitenosti 
65| K |Pol336 Zaškolení obsluhy, předání návodů na obsluhu kpl 1,000 

zařízení 

66 | K [Pol337 Koordinační zkouška požárněbezpečnostních zařízení kpl 1,000 

67| K |Pol338 Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, kpl 1,000 

služby, ... ) 

68| K |Pol339 Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby kpl 1,000 
(zkušební provoz, kolaudace) 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

11 -výtah 

Misto: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 1 550 014,68 

HSV - Práce a dodávky HSV 

8- Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 

M - Práce a dodávky M 

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

11 - výtah 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 1 550 014,68 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, , 

1 K (953961114 železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M kus 16,000 CS URS 2023 01 

16, hloubka 125 mm 
Online PSC https podminky urs.czfitemC5 URS 2023 01/953961114 

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro . 

2 | K [953965131 chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 16,000 CS URS 2025 01 

Online PSČ https, podminky urs.czfitemCe RS 2023 O1/953965131 

| 3 | M [31111008 |matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 | o | 0,160 | CS ÚRS 2023 01 

WW 16*0,01 "Přepočtěné koeficientem množství 0,160 

W Součet 0,160 

| 4 | M 51 120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm | o | 0,160 | CS ÚRS 2023 01 

WW 16*0,01 "Přepočtěné koeficientem množství 0,160 

w Součet 0,160 

5 | M (31121014 podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ 100 0.160 CS ÚRS 2023 01 

D 16mm kus 
WW 16*0,01 "Přepočtěné koeficientem množství 0,160 

w Součet 0,160 

D 998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
6 | K [998018003 výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace t 0,006 CS ÚRS 2023 01 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 12 do 24 m 

Online PSC https; ky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/998018003 

D. PSV Práce a dodávky PSV 

D 767 Konstrukce zámečnické 

Dodávka a osazení ocelového uzamykatelného 
T | K 767001001 poklopu požeráku s rámem, povrchová úprava kus 131,000 

žárovým zinkováním 

WW 75+56 131,000 

VW Součet 131,000 

| a | M [13010718 06! proflová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) | ' | 0,075| CS ÚRS 202301 

P Poznámka k položce: 

Foznámka k polažce; Hmatnast: 17,30 kavm 

W 2*2,1*17,9*0,001 0,075 

VW Součet 0,075 

| 9 | M [ 3611228 |plech ocelový hladký jakost 5235JR tl 10mm tabule | t | 0,056 | CS ÚRS 2023 01 

P Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Hmotnost 78,5 kam 

WW 0,8*0,4*80"1,1*0,001*2 0,056 

W Součet 0,056 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaáného materiálu vodorovná : 

10| K [898767103 dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes : 6,681 CS URS 2023 01 
12da2ž4m 

Online PSC https://podminky.urs.czfitemC5 URS 2023 01/998767103 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

41) K 998767181 z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k t 6,681 CS ÚRS 2023 01 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu 
Online PSC htips; ky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/998767181 

DM Práce a dodávky M 

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 

| 12 | K [23-01 Dodávka a montáž výtahu V1 včetně stavebních | kus | 1.000| 
připomoci 
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: - výroba zařízení - dodávka na misto instalace - 

montáž a instalace dle salných technických norem a předpisů - 

osvětlení výtahové šachty - likvidace odpadu - žebřík do prohlubně vš - 

technická dokumentace - UDZ+G5M - univerzální dorozumívací zařízení 

GSM bránu - demontáž a likvidace stávajícího výtahu - automatický 

sjezd výtahu při výpadku hlavního napětí do nejbližší stanice a otevření 

dveří - napojení výtahu na záložní zdroj - montážní závěsy = KS = 

montážní lešení - pořární odolnost dvířek rozvaděče výtahu ET 30 DF1 

5200 - stavební připamoce 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

01 (1) - stavební část 01 

Misto: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 763 173,29 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5- Komunikace pozemní 

8- Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 

01 (1) - stavební část 01 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 763 173,29 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 Zemní práce 

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

1., K 113106187 dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně m2 2,400 CS ÚRS 2023 01 
plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva 

Online PSČ https, podminky urs,czfitemCá URS 2023 O1/113106187 

W (8+2+2)*0,2"výkres čislo C.2 2,400 

W Součet 2,400 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemistěním hmot na skládku 

2 | K [113107223 na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní m2 31,000 CS ÚRS 2023 01 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm 

Online PSC httns,, ky.urs.czfitemCh URS 2023 01/113107223 

WW 9+223+85"výkres číslo C2 317,000 

W Součet 317,000 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

3 | k |113107242 jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku m2 317.000 CS ÚRS 2023 01 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

Online PSC https., i urs.czjitemCS WAS 2023 O1/113107343 

W 9+223+85"výkres číslo C.2 317,000 

W Součet 317,000 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

4 | K [113107313 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní m2 31,400 CS ÚRS 2023 01 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 
do 300 mm 

Online PSC https, iminky.urs.czfitem/Čs URS 2023 O1/113107313 

W 2+11+16"výkres číslo C.2 29,000 

WW (B+2+2)*0,2"výkres čislo C.2 2,400 

W Součet 31,400 

Wytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
5 | K|113202111 na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na m 45,000 CS ÚRS 2023 01 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých 
Online PSC https, dmit urs.czjitem/CS URS 2023 01/113202111 

vw 3+10+32"výkres číslo C.2 45,000 

W Součet 45,000 

WVytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
6 | K (113204111 na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na m 37,000 CS ÚRS 2023 01 

dopravní prostředek záhonových 

Online PSC https, dmit urs.czjitem/CS URS 2023 O1/113204111 

W 4+33"výkres číslo C.2 37,000 

W Součet 37,000 

Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do . 
7 | K 121151115 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 125,000 CS URS 2023 01 

Online PSC https, dmit urs.cz/item/CS URS 2023 01/121151115 

W 125"vykres čislo C,2 125,000 

W Součet 125,000 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

8 | K [162351103 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z m3 5,000 CS ÚRS 2023 01 

horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m 

Online PSČ https, ky.urs.czfitemCí URS 2023 O1/162351103 

W 125*0,3"na mezideponii 37,500 

WW 125*0,3"z mezideponii ke stavbě 37,500 

W Součet 75,000 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

9 | K 167151101 nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, | m3 37,500 CS ÚRS 2023 01 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

Online PSC https; dmit urs.czjitem/CS URS 2023 O1/167151101 

vw 125*0,3"z mezideponii ke stavbě 37,500 

W Součet 37,500 

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

10 K ji81111111 plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do m2 67,000 CS URS 2023 01 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 

Čnline PSČ htips podminky ursczfitemče URS 2023 OTSIBTTTIT11 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

WW 67,000"výkres číslo C.2 67,000 

WW Součet 67,000 

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

11| K [181351006 sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. m2 67,000 CS ÚRS 2023 01 

vrstvy přes 300 do 400 mm 
Online PSČ https, ky.urs.czfitemCí URS 2023 O1/181351006 

WW 67"výkres čislo C.2 67,000 

WW Součet 67,000 

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

12| K [181411131 do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v m2 67,000 CS ÚRS 2023 01 

rovině nebo na svahu do 1:5 
Online PSČ https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 O1/181411131 

WW 67,000"výkres číslo C.2 67,000 

WW Součet 67,000 

| 13] m [00572420 osivo směs travní parková okrasná | kg | 1,340 CS ÚRS 2023 01 
WW 67*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,340 

W Součet 1,340 

14| K |181951111 Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v | 67,000 CS ÚRS 2023 01 
hornině třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 

Online PSC httns,, ky.urs.czfitem/Ch URS 2023 O1/181951111 

WW 67"výkres čislo C.2 67,000 

VW Součet 67,000 

15| K |181951112 Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v | 343,000 CS ÚRS 2023 01 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 

Online PSC httns,, ky.urs.czjitem/Ch URS 2023 O1/181951113 

WW 9+4100+80+67+2+5+74"výkres čislo C.2 337,000 

W (26+2+2*0,2"výkres číslo C,2 6,000 

W Součet 343,000 

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
16| K [182303111 plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu m2 67,000 CS ÚRS 2023 01 

da 1:5 

Online PSC https, i urs.cz/itemCS AS 2023 O1/182303111 

W 67,000"výkres číslo C.2 67,000 

W Součet 67,000 

|17| M [10371500 substrát pro trávníky VL | m3 | 3,417 CS ÚRS 2023 01 
W 67*0,051 "Přepočtené koeficientem množství 3,417 

W Součet 3417 

D 5 Komunikace pozemní 

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8. 
18| K (564750001 16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě m2 81,000 CS ÚRS 2023 01 

do 100 mž, po zhutnění tl. 150 mm 

Online PSC https, i urs.czjitemC5 AS 2023 O1/56d750001 

W 2+5+74"výkres čislo C2 81,000 

W Součet 81,000 

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8- 

19| K 564760001 16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě m2 195,000 CS ÚRS 2023 01 
do 100 mž, po zhutnění tl. 200 mm 

Online PSC hrtps/podminky urs.cz/itemýCS URS 2023 01/564760001 

W 9+100+80"výkres číslo C.2 189,000 

Www (26+2+2)0,2"výkres číslo C.2 6,000 

WW Součet 195,000 

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním . 

20| K (564831011 plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 195.000 CS URS 2023 01 

Online PSČ https., ky.urs.czfitemc URS 2023 O1/564831011 

WW 8+100+B80"výkres číslo C.2 189,000 

WW (26+2+2)"0,2"výkres číslo C2 6,000 

VW Součet 195,000 

| 2 | K |571908111 Krt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) " m2 | 81000] CS ÚRS 2023 01 

Online PSC https, dmit urs.czjitem/CS URS 2023 O1/571908111 

W 2+5+74"výkres čislo C2 81,000 

W Součet 81,000 

| 2 | K [573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu | m2 | 189,000| CS ÚRS 2023 01 
silničního, v množství 0,70 ka/m2 

Online PSC httpspodminky urs.czfitemCE URS 2023 01/573211112 

W 9+100+80"výkres čislo C.2 189,000 

WW Součet 189,000 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

23| K (577134221 rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného m2 189.000 CS ÚRS 2023 01 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 

mm 
Online PSČ https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 O1/577134221 

Www 8+100+B80"výkres číslo C.2 189,000 

WW Součet 188,000 

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s 
24| K 577156121 rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu| m2 189,000 CS ÚRS 2023 01 

v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

Online PSC https., i urs.czjitem/CS URS 2023 01/577156121 

WW 9+100+80"výkres číslo C2 189,000 

VW Součet 189,000 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

25| K [596211120 těženého nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním m2 6,000 CS ÚRS 2023 01 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
B, pro plochy do 50 m2 

Online PSČ https, ky.urs.czfitemCí URS 2023 01/596211120 

Www (26+2+2)"0,2"výkres číslo C.2 6,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Součet 6,000 
| 26 | M |59245020 oba iva obdélník betonová 200x100x80mm | mz | 6,180 CS ÚRS 2023 01 

W 6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 6,180 

W Součet 6,180 

D 8 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

27| K [916131213 lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou | 45,000 CS ÚRS 2023 01 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého 
Online PSČ https; dmit urs.cz/item/CS URS 2023 01/916131713 

WW 3+10+32"výkres číslo C.2 45,000 

W Součet 45,000 

|28 | m |59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 45,900 CS ÚRS 2023 01 
W 45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 45,900 
W Součet 45,900 

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. , 
29| K (916331112 od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s m 44,000 CS URS 2023 01 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 

Online PSČ htips, i kyurs.czfitemýcí URS 2023 O1/916331113 

W 4+40"výkres číslo C.2 44,000 

WW Součet 44,000 

|30 | m [59217001 |obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | m | 46,200 | CS ÚRS 2023 01 
W 44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 46,200 

WW Součet 46,200 

| ky | K [916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních m3 | 6,750) CS ÚRS 2023 01 

kostek z betonu prostého 
Online PSC https, ky.urs.czfitemCh URS 2023 01/916991121 

WW (3+10+32)*0,5"0,3"výkres číslo C.2 6,750 

W Součet 6,750 

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

32| K (919732211 asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem m 67,000 CS ÚRS 2023 01 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry 
Online PSC hrtps/podminky urs.cz/itemýCS URS 2023 01/919732711 

W 9+28+30"výkres číslo C.2 67,000 

W Součet 67,000 

| 33 | K [919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu | m | 67.000| CS ÚRS 2023 01 
hloubky přes 50 do 100 mm 

Online PSČ htips, i kyurs.czfitemcí URS 2023 O1/919735113 

W 9+28+30"výkres číslo C.2 67,000 

WW Součet 67,000 

D 997 Přesun sutě 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
34 | K 997221551 a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na t 236,333 CS ÚRS 2023 01 

vzdálenost do 1 km 
Online PSC hrtps;/podminky.urs.cz/itemýCS URS 2023 01/997931551 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením , 

35 | K [997221559 a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další t 4 253,994 CS URS 2023 01 

i započatý 1 km přes 1 km 
Online PSC https, ky.urs.czfitemC5 URS 2023 01/997221559 

WW 236,333"18 "Přepočtené koeficientém množství 4 253,994 

WW Součet 4 253,904 

| 36 | K [997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou | t | 236,333| CS ÚRS 2023 01 
dopravu suti 

Online PSC https/podminky.urs.czfitemCS URS 2023 O1/997271611 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

37 | K 997221615 (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do t 11,413 CS ÚRS 2023 01 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

Online PSC https., urs.czjitemCS LAS 2023 0199712231615 

WW 0,708+9,225+1,48 11,413 

W Součet 11,413 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
38| K 997221645 (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 69,740 CS ÚRS 2023 01 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 

Online PSC https/podminky.urs.czfitemCS URS 2023 01/997271645 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

39 | K 997221655 (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 155,180 CS ÚRS 2023 01 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

Online PSC https., i urs.cz/itemCS URS 2023 O1/997221655 

WW 139,48+15,7 155,180 

W Součet 155,180 

D 998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

40| K (998225111 monalitickým betonovým nebo živičným dopravní t 67,061 CS ÚRS 2023 01 

vzdálenost do 200 m jakékaliv délky objektu 

Online PSC https., i urs.czjitem/CS URS 2023 01/998225111 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 
VON - vedlejší a ostatní ... 

Misto: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 1 557 999,49 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRM1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRM3 - Zařízení staveniště 

VRMT - Provozní vlivy 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice 

Objekt: 
VON - vedlejší a ostatní ... 

Místo: Datum: 10.03.2025 

Zadavatel: Projektant: 

Účastník: PRÁDÁST s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 1 557 999,49 

D.VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

D.VRNÍ Průzkumné, geodetické a projektové práce 
1.| K 012203000 Geodetické práce při prováděn í stavby - pravidelná m 1,000 CS ÚRS 2023 01 

kontrola nivelety stávajícího objektu 
Online PSC https/podminky.urs.czfitemCS URS 2023 01/012203000 

| 2 | K [012303000 | Geodetické práce po výstavbě (| 1,000| CS ÚRS 2023 01 | 
Online PSC https: podminky. urs.czfitemCS URS 2023 01/012303000 

| 3 | K [013203000 F stavby - konstrukční část realizační a | a | 1.000| CS ÚRS 2023 01 | 

Online PSC hits, podminky urs.czfitem/čá URS 2023 O1/013203000 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

4 | K 013254001 prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x 1,000 

tištěné paré, 1x elektronicky na CD 

5 | k [013254002 Vytýčení stávajících podzemních sítí a vedení 1,000 
příslušnými správci 

D VRN3 Zařízení staveniště 

| 6 | K [032103000 |Náklady na stavební buňky (| 1,000] CS ÚRS 2023 01 | 
Online PSC https podminky. urs.czfitemC5 URS 2023 01/032103000 

| 7 | K [032303000 |Zřízení počítačové sítě, WIFI apod. | | 1,000] CS ÚRS 2023 01 | 
Online PSC https podminky urs.czitemčá URS 2023 O1/032303000 

| 8 | K [032503000 |Skládky na staveništi | | 1,000] CS ÚRS 2023 01 | 
Online PSC htips,nodminky ur. czřitemýce URS 2023 01/032503000 

| 9 | K [032903000 |Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (| 1,000| CS ÚRS 2023 01 | 
Online PSC https/podminky.urs.czfitemCí URS 2023 01/032903000 

| 10| K [033103000 [Připojení energií | | 1,000] CS ÚRS 2023 01 | 
Online PSC https: podminky. urs.czfitemC5 URS 2023 01/033103000 

| 11] K [033203000 |Energie pro zařízení staveniště | | 1,000] CS ÚRS 2023 01 | 
Online PSC https podminky urs.czitemčá URS 2023 O1/033203000 

| 12| K [034103000 |Oplocení staveniště | | 1,000] CS ÚRS 2023 01 | 
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS URS 2023 01/034103000 

| 13| K [034503000 — |Informační tabule na staveništi (| 1,000| CS ÚRS 2023 01 | 
Online PSC https/podminky.urs.czfitemCí URS 2023 01/034503000 

| 14] K [039103000 |Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (| 1.000| CS ÚRS 2023 01 | 
Online PSC https: podminky. urs.czfitemC5 URS 2023 01/039103000 

| 15| K [039203000 |Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | | 1,000] CS ÚRS 2023 01 | 
Online PSČ https., i ky.urs.czfitemcí URS 2023 O1/039203000 

DD. OVRN7 Provozní vlivy 

Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, 

46| K l072002004 dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před 1.000 
vjezdem na kaomunkaci, čištění komunikací, zajištění 
přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace) 
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Termínem "u�astník" (resp. zhotovitel) se myslí "ú�astník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

P


Kód

Množství

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Ú�astník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými �íslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde ú�astník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním po�tu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Ú�astník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Ú�astník v sestavě Rekapitulace stavby - zde ú�astník vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole I
 a DI
 v sestavě Rekapitulace stavby - zde ú�astník vyplní svoje I
 a DI


Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace �lenění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny ú�astníka za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě  jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny ú�astníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž sou�et definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako sou�in množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové �íslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních �lenění soupisu tak, jak byla tato �lenění použita (např. 
stavební díly, funk�ní díly, případně jiné �lenění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Max. počet
znaků

Kód Kód stavby
Název stavby

Místo Místo stavby
Datum vykonaného exportu
Klasifikace stavebního objektu
Klasifikace stavbeních děl
Spole�ný slovník pro veřejné zakázky
Klasifikace produkce podle �inností
Zadavatel zadaní

I
 I
 zadavatele zadaní
DI
 DI
 zadavatele zadaní
Ú�astník Ú�astník veřejné zakázky

Poznámka Poznámka k zadání
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů

Základna DPH Základna DPH ur�ena sou�tem celkové ceny z položek soupisů

Celková cena bez DPH za celou stavbu. S�ítává se ze všech listů.
Celková cena s DPH za celou stavbu

Název Povinný Max. počet
znaků

Kód Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Místo Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Ú�astník Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód Kód objektu
Objektu, Soupis prací Název objektu

Cena bez DPH za daný objekt
Cena spolu s DPH za daný objekt
Typ zakázky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Max. počet
znaků

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu
Kód a název soupisu
Klasifikace stavebního objektu
Klasifikace stavbeních děl
Spole�ný slovník pro veřejné zakázky
Klasifikace produkce podle �inností

Místo Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Ú�astník Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Poznámka Poznámka k soupisu prací
Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu

Základna DPH Základna DPH ur�ena sou�tem celkové ceny z položek aktuálního soupisu

Cena bez DPH za daný soupis
Cena s DPH Cena s DPH za daný soupis

Název Povinný Max. počet
znaků

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Místo Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Ú�astník Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód dílu - Popis Kód a název dílu ze soupisu

Cena celkem za díl ze soupisu

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Max. počet
znaků

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu
Přebírá se z Krycího listu soupisu

Místo Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu

Ú�astník Přebírá se z Krycího listu soupisu
P
 Pořadové �íslo položky soupisu

Typ položky soupisu
Kód Kód položky ze soupisu

Popis položky ze soupisu
Měrná jednotka položky

Množství Množství položky soupisu
Jednotková cena položky
Cena celkem vy�íslena jako J.Cena * Množství

Cenová soustava Zařazení položky do cenové soustavy
Poznámka položky ze soupisu
Poznámka k souboru cen ze soupisu
Plný popis položky ze soupisu
Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

Sazba DPH pro položku
Hmotnost položky ze soupisu

Suť Suť položky ze soupisu
Normohodiny položky ze soupisu

Typ věty

základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

Položka typu M
Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Soupis prací



Magistrát města České Budějovice STEJNOPIS 
Stavební úřad b 
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1 

Magistrát města České Budějovice 
Ing. Vlastislav Eliáš 
Stavební úřad 
Kněžská 19 
37092 České Budějovice 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") 

posoudil podle $ 940 stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.6.2023 

podala 

Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 

01 České Budějovice 1 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení: 

I. Podle $ 94p odst. 1 stavebniho zákona a $ 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

schvaluje stavební záměr 

na stavbu: 

změna dokončené stavby - přístavba a stavební úpravy pavilonu "T13" v areálu Nemocnice 
České Budějovice a.s., B. Němcové č.p. 585/54, České Budějovice 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1245/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 1247/20 (ostatní plocha) v katastrálním území České Budějovice 7. 

Stavba obsahuje: 

- přístavba a stavební úpravy pavilonu "T13" — dětské psychiatrické oddělení v areálu Nemocnice 

České Budějovice a.s., B. Němcové č.p. 585/54, České Budějovice. Ke stávajícímu obJektu „A“ a 

budově T13 bude provedena přístavba (1. PP — 3. NP) o zastavěné ploše 187,3 m?, umístěna ve 
dvorní části objektu, podél jižní fasády ve směru vychod — západ, zastřešená plochou střechou o 
výšce atiky střechy + 13,65 m od podlahy 1. NP (+0,000). Zároveň dojde k novému propojení 

obou objektů („A“ a „T13“) chodbou i v ostatních patrech — ve 2. NP a 3. NP. Dispoziční řešení: 

v 1.PP jsou navrženy šatny zaměstnanců a místnosti TZB; v 1 NP jsou navrženy ambulance, 
vyšetřovny, pracovny primáře a vrchní sestry, sekretariát, čekárny, komunitní místnost, výtvarná 
dílna a herna; ve 2. NP je navrženo jedno lůžkové „uzavřené“ oddělení s celkovým počtem lůžek
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10+1 lůžko na izolaci, jídelna, třída, tělocvična, a vyšetřovna; ve 3. NP je navrženo jedno lůžkové 

„uzavřené“ oddělení s celkovým počtem lůžek 10+1 lůžko na izolaci, jídelna, třída, tělocvična, a 

vyšetřovna; v částečném podkroví jsou navrženy dva služební pokoje pro lékaře. 

II. Stanoví podminky pro umisténi a provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území vměřítku katastrální mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

Stavebnik oznámí stavebnimu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
a) po dokončení hrubé stavby - přístavby 

b) 30 dnů před zahájením zkušebního provozu 

c) po dokončení stavby 

5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím. Nejpozději do zahájení stavby bude stavebnímu úřadu sdělen 

název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Zhotovitel stavby je dle $ 160 odst. 

2 stavebního zákona povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, 
popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně 
Zivota, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplyvajicich ze zvláštních právních předpisů. 

Povinností stavbyvedoucího je dle $ 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona řídit provádění stavby v 
souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajíc ze zvláštních 
právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných 
požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a norem; dále působit k odstranění 

závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo 
odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s 
osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta a s koordinátorem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (Uvedené povinnosti jsou pod sankcí). 

7. Při provadéni stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technickych zařízení, 
tzn. zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády 
č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a 
přesáhne-li svým plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit 

koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a 
Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, 370 06 České Budějovice. 
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V průběhu provadéni stavebnich praci nesmi byt překračována nejvyšší přípustná ekvivalentni 
hladina hluku ve venkovnim chráněném prostoru sousedn{ obytné zastavby, dle nafizeni vlády č. 

272/2011 Sb., o ochrané zdravi před nepříznivými účinky hluku a vibraci. 

Na stavbé musi byt pro kontrolni orgény k dispozici projektova dokumentace ovéfend stavebnim 

úřadem ve stavebnim řízení a veden stavebni denik. Stavebni denik bude obsahovat néleZitosti podle 

$ 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha &. 16 k této vyhlasce. 

S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude naklédano v souladu se zák. č. 541/2020 

Sb. o odpadech a vyhl. Ministerstva Zivotniho prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady. Dodavatel stavby nebo stavebnik musi mit v souladu se zákonem a provadécimi vyhlaskami 

zajištěno odstranéni odpadi prostiednictvim oprávněné osoby. 

. Odbor statni spravy ve vécech pamétkové péče upozorfiuje Zadatele na povinnost respektovat 
ustanoveni $ 22 a $ 23 zákona & 20/1987 Sb., o statni památkové péči, ve znéni pozdějších předpisů. 
Stavebnik již od doby přípravy stavby oznámí tento zamér Archeologickému ústavu a umoZni jemu 
nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotdeném území zachranny archeologicky vyzkum. 

Při stavbě budou dodrZena ustanoveni vyhlasky č. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na 

stavby, upravujici pozadavky na provadéni staveb, včetně příslušných normovych hodnot 

stanovenych CSN a technické poZadavky na vyrobky stanovené zákonem &. 22/1997 Sb., o 

technickych poZadavcich na vyrobky a o změně a doplnéni n&kterych zákonů. 

. Stitek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umistén po celou dobu stavby. Stitek bude az do 

kolaudace stavby vhodnym způsobem chranén pied povétrnostnimi vlivy. 

V souladu s ustanovenim $ 156 stavebniho zdkona pro stavbu mohou byt navrZeny a pouZity jen 

takové vyrobky, materialy a konstrukee, jejichZ vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navizeny 
účel zaruduji, ze stavba při spravném provedeni a běžné údržbě po dobu predpoklidané existence 

splni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdravi a 

životního prostiedi, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, 

ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních 

inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich 
poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru 

příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 

Uzemi dotčené stavbou a veškerá narušená veřejná prostranství budou po skončení prací uvedena 

do původního stavu. 

Srážkové vody ze střechy budou odváděny a likvidovány tak, aby nedocházelo k podmáčení 

sousedních pozemků a staveb. Zpevněné plochy budou vyspádovány a odvodněny na pozemek 

stavebníka tak, aby nedocházelo k podmáčení sousedních pozemků a staveb. 

. Způsob a postup prací souvisejících se stavbou bude volen tak, aby byla zajištěna průjezdnost a 
únosnost komunikace pro potřebu jednotek Hasičského záchranného sboru a vozům rychlé lékařské 
pomoci k okolním objektům a zachován průchod chodců a přístupy do stávajících objektů a na 
pozemky. 

Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či 
jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které 

umožní přístup a příjezd na stávající, přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené 

viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno. Staveniště se dále musí zařídit, uspořádat a vybavit 
přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k 

ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 

k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 

požárním zařízením. 

Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se 

sídlem v Českých Budějovicích, ze dne 18.8.2023 pod č.j.: KHSJC 24555/2023/EPID.CB: 

* Po celou dobu výstavby je nutno zajistit, aby hluk z stavební činnosti nepřekračoval limity hluku 
stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“).
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* KHSJč. kraje požaduje v průběhu realizace stavby respektovat závěry a doporučení zpracovatele 
Akustické studie. 

o KHS Jč. kraje požaduje pro stavbu „Stavební úpravy části objektu " A" (budovy T13) détské 
psychiatrické oddělení v areálu Nemocnice Ceské Budějovice“ stanovit zkušební provoz. 

e KHS Jč. kraje požaduje vprůběhu zkušebního provozu ověřit předpoklady zpracovatele 
předložené akustické studie a přímým měřením akreditovanou laboratoří prokázat, že hluk šířící 

se ze silniční dopravy vdané lokalitě nepřekračuje vjednotlivých | akustický chráněných 

prostorech, definovaných v $ 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,(v chráněných vnitřních 
prostorech stavby záměru, včetně navrhovaných tříd a v nejbližších chráněných venkovních 

prostorech staveb) hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., po dobu 
denní a noční popřípadě dobu používání. 

e KHS Jč. kraje požaduje předložit výsledky měření umělého osvětlení v rozsahu provozního měření 

na pracovištích m.č. 107 pracovna sester, 113 výtvarná dílna, 118 a 119 vyšetřovna-psycholog, 

124 ambulance- příjem, 132 vrchní sestra, 133 sekretariát, 134 pracovna primáře, 210 třída, 224 
pracovna sester a 234 vyšetřovna jako doklad o dodržení normových požadavků dle normy CSN 

EN 124 64-1 Světlo a osvětlení — osvětlení pracoviště — v souladu s $ 2 odst. 1 pism. b) zák. č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, ve spojení s $ 
45 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
vře ve znění pozdějších předpisů. 

III. Ukládá povinnost provedení zkušebního provozu: 

1. Stavební úřad, dle $ 124 odst. 1 stavebního zákona, ukládá stavebníkovi povinnost provedení 

zkušebního provozu v návaznosti na podmínky závazného stanoviska KHS Jihočeského kraje, které 
bylo vyhotoveno dne 18.8.2023 pod č.j.: KHSJC 24555/2023/EPID.CB. 

2. Délka zkušebního provozu se stanovuje na dobu 6 měsíců od data oznámeného stavebnímu úřadu 
Jjako datum zahájení zkušebního provozu. 

3. Stavebnik oznámí stavebnímu úřadu záměr započít se zkušebním provozem nejméně 30 dní před 
jeho zahájením. 

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby: 

Dokončenou stavbu Ize užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je podle $ 122 stavebního 

zákona povinen podat stavebnímu úřad žádost o jeho vydání, která musí obsahovat náležitosti a přílohy 

dle $ 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu, a přílohy č. 12, části A a B, k této vyhlášce. 

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti 
stavebnímu povolení a ověřené projektové dokumentaci 

b) popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace 

s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby 
c) projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem při povolení stavby 
d) geometrický plán - zaměření stavby a podzemních sítí technického vybavení včetně šachet ještě 

před jejich zakrytím 
e) protokol o vytýčení stavby 

f) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí 
technického vybavení ještě před jejich zakrytím) 

g) doklad o proměření ekvivalentní objemové aktivity radonu v interiéru stavby 
h) revizní zprávu topné a tlakové zkoušky ústředního topení
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i) revizní zprávu elektroinstalace 

j) doklady o provozuschopnosti vzduchotechniky 
k) doklad o provozuschopnosti a funkční zkoušce nouzového osvětlení, klimatizace, EPS, ER, SHZ, 

vzduchotechniky (podrobnosti stanovi požárně bezpečnostní řešení stavby) 
1) výsledek tlakové zkousky vodoinstalace 

m) vysledek těsnostní zkougky kanalizace 
n) doklad o způsobu zneskodnéni vyprodukovanych odpadů vzniklych během realizace stavby 
0) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsan 
p) plná moc v případě zastupovéni stavebnika 
q) odevzdat štítek „Stavba povolena® 

r) vyhodnoceni vysledkii zkuebniho provozu 
s) doklad o splnění podminek dle požárně bezpenostniho řešení; v tomto smyslu doklady, které 

byly pfedmétem posouzeni HZS Jihočeského kraje doloZeny, doklady o kontrole a 
provozuschopnosti požárně bezpetnostnich zařízení vyhotovené oprávněnou firmou 

t) souhlasné zdvazné stanovisko Hasičského zéchranného sboru Jihočeského kraje 
u) souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje 
v) souhlasné stanovisko Magistratu mésta - odboru ochrany životního prostiedi 
w) souhlasné zdvazné stanovisko Oblastniho inspektorátu préce pro JihoSesky kraj a Vysočinu 

(dle $122 odst. 1 stavebniho zdkona, pro vydéni kolaudacniho souhlasu stavebnik opatří závazná 
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními pravnimi predpisy) 

x) doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby ($ 156 stavebního 
zákona) dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a prohlášení zhotovitele 
(oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) stavby o jakosti 
provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o shodě 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice 7,370 01 Ceské 
Budgjovice 1 

Odiivodnéni: 

Dne 26.6.2023 podal Zadatel žádost o vydani spoleSného povoleni. Uvedenym dnem bylo zahájeno 
společné řízení. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 3.10.2023, o jehož výsledku byl sepsán 
protokol. 

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zékonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení 
neshledal důvody, které by branily povolení záměru. 

Stanoviska sdělili: 
- ČEVAK a.s. ze dne 26.6.2023 pod zn. 023070207686. 
- Teplarna Ceské Budgjovice, a.s. Novohradské 32, 372 15 Ceské Budgjovice, ze dne 28.6.2023 pod 

zn. 2023/0387. 
- Magistrat mésta Ceské Budgjovice, odboru ochrany Zivotniho prostiedi ze dne 29.6.2023 pod zn. 

0O0ZP/6244/2023 Do.
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- Magistrat města České Budějovice - odbor územního plánování ze dne 23.8.2023 pod zn. 

OUP/2023/0-2343/Ste. 
- HZS Jihočeského kraje pod zn. HSCB-1727-3/2023 KR ze dne 28.7.2023. 

- KHS Jihočeského kraje ze dne 18.8.2023 pod č.j.: KHSIC 24555/2023/EPID.CB 

- Statni energeticka inspekce, územní inspektorat pro Jihočeský kraj ze dne 8.8.2023 pod zn. SEI- 

2043/2023; SEI-18079/2023/31.101. 

- Oblastni inspektorét prace pro Jihodesky kraj a Vysočinu, Vodni 21, 370 06 Ceské Budgjovice, ze 

dne 27.6.2023 pod zn. V5-2023-185. 

Účastníci spoletného tizemniho a stavebniho Fizeni: 

Ukastnici společného územního a stavebniho řízení dle ustanoveni $ 94k pism. a) stavebniho zakona: 

Nemocnice Ceské Budgjovice, a.s., IČO 26068877, B. Némcové 585/54, Ceské Budgjovice 7,370 01 

Ceské Budgjovice 1 

Účastníci spolegného tizemniho a stavebniho řízení dle ustanoveni $ 94k pism. b) stavebniho zákona: 

statutarni mésto Ceské Budgjovice, zastoupené náměstkem primátorky Ing. Lubomírem Burešem, Ičo 

00244732, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 1 (jako obec, na jejímž území má 

být požadovaný záměr uskutečněn) 

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení $ 94k pism. c) stavebniho zákona: 

Ugastnikem řízení podle ustanovení $ 94k pism. c) stavebního zákona je vlastník stavby, na které má být 

požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné 

právo, není-li sám stavebníkem. (ve vlastnictví stavebníka) 

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení $ 94k pism. d) stavebního zákona: 

Účastníkem řízení podle ustanoveni $ 94k pism. d) stavebního zákona je vlastník pozemku, na kterém má 

být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 

k tomuto pozemku. (ve vlastnictví stavebníka) 

Ukastnici společného územního a stavebního řízení dle ustanovení $ 94k písm. e) stavebního zákona: 

Ukastnikem řízení podle ustanoveni $ 94k písm. e) stavebního zákona je osoba, jejíž vlastnické právo 

nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

společným povolením přímo dotčeno. Jedná se o pozemky parc. č. 1245/1, 1247/21 v katastrálním území 

České Budějovice 7 a stavby, přičemž účastníky řízení jsou níže uvedení správci technické infrastruktury, 

účastníci jmenovitě: 

ČEVAK as., Severní 2264/8, České Budějovice 3,370 10 České Budějovice 10 - — 

Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 398/32, České Budějovice 6,370 01 Ceské 

Budgjovice 1 

Jiná věcná prava k sousednim stavbdm anebo sousednim pozemkiim nebo stavbám na nich nemohou byt 

spolegnym povolenim přímo dotčena. 

Vypořádání s návrhy a ndmitkami účastníků: 

- — Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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Vypořádání s vyjadienimi účastníků k podkladiim rozhodnuti: 

- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjádřili. 

Stavebni úřad zajistil vzájemný soulad předložených zavaznych stanovisek dotdenych orgánů 
vyzadovanych zvlastnimi piedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti. 

Stavebni úřad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich předpisů ve 

vyroku uvedenych. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu v Ceskych 

Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout vyrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení 
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, 

vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému 
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li 

o soubor staveb. Stavebnikovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním 

záměru. 

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných 
případech lhitu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla 

zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží 

oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba 
již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou 

žádost stavebníka podanou před jejim uplynutim. Podáním žádosti se stavi běh Ihůty platnosti společného 

povolení. 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 K& byl zaplacen.
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Obdrží: 

Po dni nabytí právní moci obdrží stejnopis tohoto rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci žadatel; 

místně příslušný obecní úřad, pokud není stavebním úřadem; stavební úřad příslušný podle $ 15 nebo 16, 

stavebního zákona k povolení stavby. 

stavebník (dodejky) 
Nemocnice České Budějovice, a.s., IDDS: nv6fe5g 

obec (dodejky) — 
statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkem primátorky Ing. Lubomírem Burešem, nám. 

Přemysla Otakara II. č.p. 1/1,370 01 České Budějovice 1 

ostatní účastníci (dodejky) 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
Teplárna České Budějovice, a.s., IDDS: gnxgmn8 

dotčené orgány 
Magistrat města - odbor územního plánování, - zde - 

HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c 

Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde - 

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, IDDS: n7wefgn 
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, IDDS: hg2aev4 

na vědomí: 
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - územní pracoviště v Českých Budějovicích, IDDS: mx5n5xt 

Grafická příloha rozhodnutí, kterou tvoří situační výkres předmětu společného územního a stavebního 
řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a staveb na nich.







Harmonogram stavby "Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii Nemocnice České Budějovice"

Září

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Popis Začátek Konec Délka trvání

SOD1984 Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii 

Nemocnice České Budějovice

01.05.2025 07.09.2026 352,50

  01 stavební část 01.05.2025 07.09.2026 352,50

    HSV Práce a dodávky HSV 08.05.2025 07.09.2026 347,46

      1 Zemní práce 20.05.2025 13.06.2025 18,52

      2 Zakládání 29.05.2025 07.07.2025 27,17

      3 Svislé a kompletní konstrukce 02.07.2025 24.11.2025 103,60

      4 Vodorovné konstrukce 02.07.2025 18.11.2025 99,66

      4 Vodorovné konstrukce 25.12.2025 24.02.2026 43,66

      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17.07.2025 22.05.2026 221,21

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16.05.2025 28.11.2025 141,00

      997 Přesun sutě 12.06.2025 28.11.2025 121,69

      998 Přesun hmot 08.05.2025 07.09.2026 347,46

    PSV PSV 12.06.2025 07.09.2026 322,50

      711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12.06.2025 05.09.2025 61,67

      712 Povlakové krytiny 02.10.2025 06.04.2026 132,50

      713 Izolace tepelné 11.11.2025 13.03.2026 88,98

      727 Zdravotechnika - požární ochrana 02.04.2026 16.07.2026 75,30

      762 Konstrukce tesařské 19.02.2026 08.06.2026 77,94

      763 Konstrukce suché výstavby 11.07.2025 27.03.2026 185,09

      764 Konstrukce klempířské 11.06.2026 17.07.2026 26,87

      765 Krytina skládaná 01.08.2025 02.10.2025 44,32

      766 Konstrukce truhlářské 16.10.2025 14.08.2026 216,74

      767 Konstrukce zámečnické 29.01.2026 19.05.2026 78,29

      771 Podlahy z dlaždic 06.11.2025 06.03.2026 86,84

      776 Podlahy povlakové 30.04.2026 07.09.2026 92,50

      781 Dokončovací práce - obklady 12.02.2026 07.07.2026 103,86

      783 Dokončovací práce - nátěry 30.04.2026 23.07.2026 60,40

      784 Dokončovací práce - malby a tapety 30.06.2026 31.08.2026 44,34

      786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 04.12.2025 29.12.2025 17,13

      O Ochranné prvky 30.07.2026 02.09.2026 24,06

    HZS Hodinové zúčtovací sazby 01.05.2025 04.09.2026 352,00

    OST Ostatní 02.07.2026 31.08.2026 42,25

  02 zdravotechnické instalace 03.10.2025 23.07.2026 209,66

    1 Hrubé rozvody 03.10.2025 12.02.2026 94,66

    1 Kompletace 16.04.2026 23.07.2026 70,66

  03 ústřední vytápění 03.10.2025 27.08.2026 234,20

    HZS Hrubé rozvody 03.10.2025 12.02.2026 94,20

    HZS Kompletace 23.04.2026 27.08.2026 90,20

  04 vzduchotechnika 09.10.2025 13.08.2026 220,76

    D1 Hrubé rozvody 09.10.2025 10.03.2026 108,53

    D2 Kompletace 12.03.2026 13.08.2026 110,76

  05 rozvod chladu 13.11.2025 13.08.2026 195,13

    HZS Hrubé rozvody 13.11.2025 05.03.2026 80,13

    HZS Kompletace 02.04.2026 13.08.2026 95,13

  06 medicinální plyny 16.10.2025 06.08.2026 210,01

    M Mediplyn 16.10.2025 06.08.2026 210,01

      23-M Hrubé rozvody 16.10.2025 17.02.2026 88,44

      23-M Kompletace 04.06.2026 06.08.2026 45,01

  07 elektroinstalace - silnoproud 01.10.2025 18.08.2026 229,42

    D1 Hrubé rozvody 01.10.2025 20.04.2026 143,88

    D2 Kompletace 19.03.2026 18.08.2026 108,42

  08 elektroinstalace - slaboproud 03.10.2025 11.08.2026 222,39

    D1 Elektroinstalace 03.10.2025 11.08.2026 222,39

      D2 Hrubé rozvody 03.10.2025 05.12.2025 45,43

      D3 Kompletace 30.04.2026 11.08.2026 73,39

  09 měření a regulace 04.12.2025 06.08.2026 175,49

    1. VZT 1 - Lůžková č Hrubé rozvody 04.12.2025 08.01.2026 25,45

    2. VZT 2 - Společné Kompletace 26.03.2026 06.08.2026 95,49

  10 EPS 23.10.2025 01.06.2026 157,55

    D1 TZB_01.01: EPS a evakuační rozhlas 23.10.2025 01.06.2026 157,55

      D2 Hrubé rozvody 23.10.2025 27.01.2026 68,69

      D3 Kompletace 26.02.2026 01.06.2026 67,55

  11 výtah 21.05.2026 27.07.2026 47,98

    M Práce a dodávky M 21.05.2026 27.07.2026 47,98

      33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 21.05.2026 27.07.2026 47,98

  01 (1) stavební část_01 30.04.2026 06.07.2026 47,22

    HSV Práce a dodávky HSV 30.04.2026 06.07.2026 47,22

      1 Zemní práce 30.04.2026 02.07.2026 45,49

      5 Komunikace pozemní 14.05.2026 06.07.2026 37,22

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30.04.2026 11.06.2026 30,46

      997 Přesun sutě 30.04.2026 11.06.2026 30,86

  VON vedlejší a ostatní náklady 01.05.2025 03.09.2026 350,80

    VRN Vedlejší rozpočtové náklady 01.05.2025 03.09.2026 350,80

      VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 01.05.2025 10.09.2025 94,35

      VRN3 Zařízení staveniště 01.05.2025 01.09.2026 348,14

      VRN7 Provozní vlivy 01.05.2025 03.09.2026 350,80

Týden

Měsíc

Rok

Kód položky

Květen ČervenLeden Únor Březen Duben Červenec Srpen

2025 2025 2025 2026 2026 2026

Listopad ProsinecKvěten Červen Červenec Srpen Září Říjen
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SEZNAM PODDODAVATELŮ  

 
 

Dodavatel  PRADAST, spol. s r.o., IČO: 60826053, se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 
10/6, 370 01 České Budějovice (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení 
veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou 
psychiatrii Nemocnice České Budějovice, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuje, že na 
plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé:     

 

PODDODAVATEL Č. 1 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

ŠTROB &, spol. s r.o. 

IČO 14498758 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Senovážné nám. 231/7, 370 01 České 
Budějovice 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit ZTI, ÚT, chlazení 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 
z nabídkové ceny. 

(uvést poddodavatele, který bude plnit více 
než 5% z nabídkové ceny) 

11% 
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PODDODAVATEL Č. 2 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

DAVID SERVIS spol. s r.o. 

IČO 62525000 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Čechova 1622, 370 01 České Budějovice 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit VZT 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 
z nabídkové ceny. 

(uvést poddodavatele, který bude plnit více 
než 5% z nabídkové ceny) 

7% 

 
 
 

PODDODAVATEL Č. 3 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

ELBEN CB s.r.o. 

IČO 26068371 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Klostermannova 693/10, 370 04 České 
Budějovice 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit Elektroinstalace 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 
z nabídkové ceny. 

(uvést poddodavatele, který bude plnit více 
než 5% z nabídkové ceny) 

12% 

 


