

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **15033 Drobné stavební práce ZŠ-Šafaříkova**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

RADEKOV spol. s r.o.
Hasičská 2698
75661 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: **41035933**

DIČ: **CZ41035933**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			33 929,84
PSV			38 178,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-3 000,00
Celkem			69 108,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	69 108,01 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

Cena celkem bez DPH 69 108,00 CZK

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele _____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01-VCP	VCP-TZB	0,00	21 465,30		21 465,30	31
01-VCP-01	VCP-TZB	0,00	21 465,30		21 465,30	31
02-VCP	stavební práce	0,00	47 642,71		47 642,71	69
02-VCP-01	stavební práce	0,00	47 642,71		47 642,71	69
Celkem za stavbu					69 108,01	100

Popis stavby: 15033 - Drobné stavební práce ZŠ-Šafaříkova

Popis objektu: 01-VCP - VCP-TZB

Popis rozpočtu: 01-VCP-01 - VCP-TZB

Popis objektu: 02-VCP - stavební práce

Popis rozpočtu: 02-VCP-01 - stavební práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Zazátkování původních vývodů	HSV			1 260,60	1,8
02	Přepojení vodovodního potrubí přes chodbu	HSV			17 232,10	24,9
03	Úprava odtoku kondenzátu ze vzduchotechniky	HSV			5 972,60	8,6
1	Zemní práce	HSV			72,00	0,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 035,00	1,5
5	Komunikace	HSV			1 532,50	2,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 973,75	4,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 505,61	2,2
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			479,00	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 110,94	1,6
997	Přesun sutě	HSV			755,74	1,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			18 072,27	26,2
783	Nátěry	PSV			19 250,00	27,9
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			855,90	1,2
ON	Ostatní náklady	ON			-3 000,00	-4,3
Cena celkem					69 108,01	100,0