



**Muzeum a galerie Orlických hor  
v Rychnově nad Kněžnou**  
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 00371149

## **DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU**

č. 5/2025

uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném znění, mezi:

Název **Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou**  
Sídlo: Tylova 372, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČ: 46459456  
DIČ: CZ46459456  
zastoupené: jednatelem: Mgr. Martinem Vlasákem  
(na straně jedné jako „**Objednatel**“)

a

**Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou**  
se sídlem: Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 003 71 149  
DIČ: CZ00371149  
zastoupené ředitelem: Mgr. Tomášem Zelenkou  
(na straně druhé jako „**Zhotovitel**“)

### **Článek I. PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce při akci „**Stavební úpravy a změna užívání objektu občanské vybavenosti č. p. 372, p. č. 387, p. č. 385**“, k. ú. **Rychnov nad Kněžnou**. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiloženo zaměření staveniště z roku 2024, zkoumaná plocha je orámována zelenou barvou.
2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Záchranný archeologický výzkum na lokalitě zahrnuje: Výkopové a dokumentační práce (terénní část výzkumu). Dále laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě (zpracování výzkumu) a odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v lokalitě specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

### **Článek II. DOBA PLNĚNÍ**

E-mail: moh@moh.cz  
Tel.: +420 494 534 450

www.moh.cz  
Muzeum je příspěvkovou organizací  
Královéhradeckého kraje.

Bankovní spojení: 1932571/0100  
DIČ: CZ00371149



1. Terénní část bude zahájena nejpozději do tří dnů po podpisu této dohody a bude trvat 15 pracovních dní.
2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z nepříznivých klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje. O každém přerušení bude vyhotoven písemný záznam, např. zápisem do stavebního deníku nebo deníku záchranného archeologického výzkumu.
3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
4. Výzkum (zpracování výzkumu) bude dokončen předáním souhrnné závěrečné zprávy. Ta bude vyhotovena do 12 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu, tj. nejpozději ke dni 14. 5. 2026.

### Článek III.

#### **CENA**

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur – daňových dokladů, vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za záchranný archeologický výzkum (terénní část i zpracování výzkumu) je 218 459 Kč včetně 21% DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.
2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této dohody a vychází z platného ceníku archeologických prací ze dne 1. 3. 2025 (příloha č. 3). Cena zohledňuje zapojení 1 pracovníka ve funkci kopáče, kterého poskytne po celou dobu prací objednatel dle článku V. odstavce 10 této smlouvy.
3. Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkové sjednané ceny.
4. V případě že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.



**Muzeum a galerie Orlických hor**  
**v Rychnově nad Kněžnou**  
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 00371149

#### Článek IV.

#### **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude provedena na základě faktury (daňového dokladu), která bude vystavena po ukončení terénní části výzkumu, nejpozději s předáním souhrnné závěrečné zprávy objednateli.
2. Splatnost faktury – daňového dokladu se sjednává na 30 dní od jejího doručení objednateli.
3. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
4. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.
5. Faktury (daňové doklady) budou zaslány na adresu Objednatele. Tato adresa je fakturační adresou této dohody.

#### Článek V.

#### **PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU**

1. Záchranný archeologický výzkum při akci „**Stavební úpravy a změna užívání objektu občanské vybavenosti č. p. 372, p. č. 387, p. č. 385**“, k. ú. **Rychnov nad Kněžnou**, v rozsahu definovaném v článku I, 1. této dohody, proběhne formou řádného archeologického výzkumu.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžící).
4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
5. Objednatel se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
6. Sociální zázemí (mobilní WC a stavební buňka) zajistí objednatel.
7. Vedoucí záchranného archeologického výzkumu vede deník výzkumu, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického

[www.moh.cz](http://www.moh.cz)

E-mail: [moh@moh.cz](mailto:moh@moh.cz)  
Tel.: +420 494 534 450

Muzeum je příspěvkovou organizací  
Královéhradeckého kraje.

Bankovní spojení: 1932571/0100  
DIČ: CZ00371149



výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během záchranného archeologického výzkumu požadován ke schválení je po ukončení záchranného archeologického výzkumu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů záchranného archeologického výzkumu, a tedy pro jejich fakturaci.

8. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je PhDr. Martina Beková (tel. 721 857 687, e-mail [bekova@moh.cz](mailto:bekova@moh.cz))
9. Pověřeným pracovníkem objednatele je Mgr. Martin Vlasák (tel. 728 939 412 , email.: [sbor@jbrychnov.cz](mailto:sbor@jbrychnov.cz))
10. Objednatel se zavazuje za účelem realizace předmětu této dohody poskytnout na své náklady a nebezpečí jednoho pracovníka na pracovní pozici kopáč, který bude vykonávat práce v rozsahu 8 hodin denně dle pokynů vedoucí výzkumu. Zhotovitel není vůči tomuto pracovníkovi v pozici zaměstnavatele a nezodpovídá za žádné povinnosti z této pozice vyplývající.

#### Článek VI.

### KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody jsou všechny sítě na pozemku viditelné na povrchu skryvky.

#### Článek VII.

### ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

#### Článek VIII.

### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ



**Muzeum a galerie Orlických hor**  
**v Rychnově nad Kněžnou**  
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 00371149

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl. 1.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto dohodou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí zhotovitel.
4. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli zahájit terénní práce do třiceti dní od předpokládaného termínu zahájení uvedeného v článku II. 1., tato smlouva zaniká.
5. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
6. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
7. Tato dohoda je projevem svobodné vůle, na důkaz čehož obě smluvní strany připojují své podpisy.

Přílohy:


1. Zaměření staveniště z roku 2024 – zkoumaná plocha je ohraničena zelenou barvou
2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu
3. Platný ceník archeologických prací ze dne 1. 3. 2025

V Rychnově nad Kněžnou

dne

.....  
Mgr. Martin Vlasák  
Správce sboru  
Sbor Jednoty bratrské v Rychnově n. Kn.

.....  
Mgr. Tomáš Zelenka,  
ředitel,  
Muzeum a galerie Orlických hor  
v Rychnově nad Kněžnou



Příloha č. 1: Zaměření staveniště ke konci r. 2024. Plocha ZAV je orámována zelenou barvou.

#### Legenda:

- výškové úrovně mazaninové
- cihla
- kámen-zdivo
- kamenná dlážba
- rec. vkop



| Zaměřil:                                                                             | Vyhotovil: | Ověřil pod č.: | <br>Kostelec nad Orlicí |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ing. J. Němec                                                                        | K. Kozlová | Ing. J. Němec  |                                                                                                              |           |
| Objekt: Rychnov nad Kněžnou                                                          |            |                | Číslo zakázky:                                                                                               | 5/2025    |
| Zadavatel: Sbor jednoty bratrské v HK Týlova 372/HK                                  |            |                | Datum:                                                                                                       | 14.1.2025 |
| Záchranný archeologický výzkum<br>Jednota bratrská v Rychnově nad Kněžnou<br>č.p.372 |            |                | Geof. zpráva:                                                                                                | S-TSK     |
|                                                                                      |            |                | Výš. zpráva:                                                                                                 | Bpv       |
|                                                                                      |            |                | Mapka:                                                                                                       |           |



387, p. č. 385“, k. ú. Rychnov nad Kněžnou“

| Položky                                                               | Návštěvy |      |      |      |      |      |       | Celkem     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|-------|------------|
|                                                                       | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     |            |
| <b>Archeolog á 450 Kč/h</b>                                           | 1800     | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800  | 12600      |
| Počet hodin                                                           | 4        | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4     | 28         |
| Počet pracovníků                                                      | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | -          |
| <b>Technik á 350 Kč/h</b>                                             | 2800     | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800  | 19600      |
| Počet hodin                                                           | 8        | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8     | 56         |
| Počet pracovníků                                                      | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | -          |
| <b>Kopáč á 200 Kč/h</b>                                               | 4800     | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800  | 33600      |
| Počet hodin                                                           | 8        | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8     | 176        |
| Počet pracovníků                                                      | 3        | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3     | -          |
| <b>Laboratorní zpracování</b>                                         | 80       |      |      |      |      |      |       | 20 000     |
| <b>Odborné zpracování - archeolog</b>                                 | 80       |      |      |      |      |      |       | 36 000     |
| <b>Odborné zpracování - technik</b>                                   | 80       |      |      |      |      |      |       | 20 000     |
| <b>Materiál: amortizace náradí, obalové prostředky</b>                | -        |      |      |      |      |      |       | 500        |
| <b>Geodetické práce, digitalizace dat, propojení s předchozím ZAV</b> | -        |      |      |      |      |      |       | 8 000      |
| <b>Cestovné: Rychnov nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou a zpět</b>     | 7 x      | 2 km |      |      |      |      | 11 Kč | 154        |
| <b>Celkem</b>                                                         | -        |      |      |      |      |      |       | 150 454    |
| <b>Rezerva</b>                                                        | 20%      |      |      |      |      |      |       | 30 091     |
| <b>Celkem s rezervou</b>                                              |          |      |      |      |      |      |       | 180 545    |
| <b>DPH</b>                                                            | 21%      |      |      |      |      |      |       | 37 914     |
| <b>Celkem k úhradě s DPH</b>                                          | -        |      |      |      |      |      |       | 218 459 Kč |



## Příloha č. 3

### Ceník archeologických prací

#### **Muzeum a galerie Orlických hor**

|                                                                                                   | Jednotková cena               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Archeolog – práce v terénu a odborné zpracování                                                   | 450,00 Kč/hod.                |
| Administrativní úkony                                                                             | 350,00 Kč/hod.                |
| Dokumentátor / technik – pomocné práce v terénu a při odborném zpracování                         | 250,00 Kč/hod.                |
| Laboratorní zpracování                                                                            | 250,00 Kč/hod.                |
| Doprava                                                                                           | 11,00 Kč/km                   |
| Přebírání materiálu od jiné organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů <sup>1</sup> | 2 000 Kč/krabice <sup>2</sup> |

#### **Subdodávky**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Archeolog               | Dle aktuální nabídky |
| Hlavní technik          | Dle aktuální nabídky |
| Technik                 | Dle aktuální nabídky |
| Dělník/kopáč            | Dle aktuální nabídky |
| Geodetické práce        | Dle aktuální nabídky |
| Vědecké analýzy         | Dle aktuální nabídky |
| Ostatní speciální úkony | Dle aktuální nabídky |

Ceny archeologických prací jsou uvedeny bez DPH. Muzeum je plátcem DPH.

V Rychnově nad Kněžnou 1. 3. 2025

<sup>1</sup> Sazba za převzetí, kontrolu, evidenci a uložení archeologických nálezů převzatých od jiné organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů

<sup>2</sup> Krabice se míní standardizovaná nepřeplněná banánová krabice o rozměru 50x40x25 cm s průměrným počtem 25 sáčků.