
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

001

č.50  - Oprava veřejně přístupných prostor Rumburk

51 242,76

Sazba daně Základ daně Výše daně

51 242,76 10 760,9821,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 62 003,74
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

51 242,7651 242,76001
č.50  - Oprava veřejně přístupných prostor 
Rumburk

51 242,76 62 003,74

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

č.50  - Oprava veřejně přístupných prostor Rumburk

14. 4. 2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO:
Místo:  14. 4. 2025

Zadavatel:

 

Zhotovitel:

Projektant:

 

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 51 242,76

Základ daně Výše daně

DPH základní 51 242,76 0,00

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 51 242,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

č.50  - Oprava veřejně přístupných prostor Rumburk
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  14. 4. 2025

Zadavatel:   

Zhotovitel:   

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN8 - Další náklady na pracovníky 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

č.50  - Oprava veřejně přístupných prostor Rumburk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  14. 4. 2025

Zadavatel:   

Zhotovitel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 63,350 0,00

2 K 9R01 Oprava sanitární příčky kpl 1,000 0,00

VV
1 "Výměna poškozené desky, úprava uštíplých lišt, demontáž 

a montáž
1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

3 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m
m2 188,450 0,00

VV 81,5 "vestibul 81,500

VV 10,45 "WC imobilní 10,450

VV 33,8 "WC muži 33,800

VV 30,6 "WC ženy 30,600

VV 32,1 "WC chodba 32,100

VV Součet 188,450

4 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 9,423 0,00

VV 188,45*0,05 "5% oprava podkladů 9,423

5 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech v do 3,80 m
m2 9,423 0,00

6 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 

0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m
kus 10,000 0,00

7 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 63,350 0,00

VV 3,25+11+9,6+9,5+30 63,350

VV Součet 63,350

8 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 66,518 0,00

VV 63,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 66,518

9 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 188,450 0,00

10 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 188,450 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

11 K 030001000 Zařízení staveniště % 3,000 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

12 K 070001000 Provozní vlivy % 3,000 0,00

D VRN8 Další náklady na pracovníky 0,00

13 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště % 4,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

14 K 090001000 Ostatní náklady % 3,000 0,00

č.50  - Oprava veřejně přístupných prostor Rumburk
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