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Smlouva o dílo 
č. SZ/1012/2025 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. zakázky zhotovitele:  3474
 SMLUVNÍ STRANY
	Zhotovitel:
	RADEKOV spol. s  r.o. 

	Se sídlem:
	Hasičská 2698

	
	756 61 Rožnov pod Radhoštěm

	Zapsaný v:
	 OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1885



	IČ:
	41035933

	DIČ:
	CZ41035933

	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu: 
	

	
	

	Odpovědný zástupce:
	

	
	

	Osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy:
	

	
	


Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:


a
	Objednatel:
	Základní škola Valašské Meziříčí, Masarykova 291, okres Vsetín, příspěvková organizace

	Se sídlem:
	Masarykova 291

	
	757 01 Valašské Meziříčí

	
	 

	IČ:
	00851779

	DIČ:
	CZ00851779

	Bankovní spojení:
	………………………….

	Číslo účtu: 
	………………………

	
	

	Odpovědný zástupce:
	

	
	

	Osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy:
	

	
	

	Osoby oprávněné jednat

ve věcech technických:
	


+
Uzavírají následující Smlouvu o dílo:

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1 Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se řídí 

      ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy, je na svoji 

činnost pojištěn a nemá dluhy bránící realizaci prací. Zavazuje se provést na svůj náklad


a nebezpečí dílo řádně bez vad a nedodělků a v dohodnuté době. 

1.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít, uhradit jeho cenu

      dle podmínek v článku IV. bod 4.1 této smlouvy a poskytnout zhotoviteli potřebnou   

      součinnost při realizaci díla, zejména potřebné údaje a podklady, nutné ke zhotovení díla.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek sjednaných v této smlouvě provede pro objednatele dodávku a montáž pojezdové brány a branky v Základní škole Masarykova 291, Valašské Meziříčí, (dále jen „Dílo“), a to na základě vzájemně odsouhlaseného položkového rozpočtu č. CN-2025-019, který je přílohou této smlouvy o dílo.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede v těchto termínech:

Zahájení Díla: 
28. 04. 2025
Ukončení a předání Díla:
31. 05. 2025
3.2 V případě zpoždění při zhotovení Díla z důvodu okolností na straně objednatele, není termín ukončení prací dle odst. 3.1 tohoto článku pro zhotovitele závazný a prodlužuje se o dobu trvání okolností na straně objednatele.
3.3 Místem plnění díla je  Základní škola Masarykova 291, Valašské Meziříčí, okres Vsetín.
IV. CENA ZA DÍLO
4.1 Cena za provedené Dílo je sjednána dohodou smluvních stran jako pevná pro sjednaný rozsah prací dle vzájemně odsouhlaseného položkového rozpočtu č. CN-2025-019, a to ve výši:

                                                                      193 710,-   Kč 

                                                + DPH 21%                   40 679,10 Kč  
                                -----------------------------------------------------------------------
 
                               Cena celkem…………….234 389,10 Kč

Slovy: Dvěstětřicetčtyřitisícetřistaosmdesátdevětkorunadesethaléřů
4.2 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s realizací díla a zisk zhotovitele v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

4.3 Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu díla pouze z níže uvedených důvodů a o částku odpovídající danému důvodu. Ke zvýšení ceny dojde na základě písemného oznámení zhotovitele doručeného objednateli.

Důvody pro zvýšení ceny díla:

· pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti předloženému výkazu výměr, na základě písemného požadavku objednatele,

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

4.4 Požadavky na případné vícepráce a změny oproti zadání uplatňuje objednatel 
u zhotovitele písemně. Rozsah víceprací, případně méněprací a další podmínky, tj. úprava ceny, termíny plnění apod. budou před jejich realizací řešeny formou písemného dodatku k této smlouvě

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Záloha na cenu za dílo se nesjednává.

5.2 Konečnou fakturu (daňový doklad) vystaví zhotovitel po úplném dokončení díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.  Předání Díla a jeho převzetí objednatelem bude provedeno na základě zápisu o předání a převzetí díla. Faktura bude zaplacena ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.  Nezbytnou součástí této faktury budou oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek a předávací protokol.

5.3 Faktury (daňové doklady) musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a své nebezpečí a odpovídá za jeho řádné provedení v souladu s Projektovou dokumentací, stavebním povolením, platnými normami a touto smlouvou.

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají technickým normám 
a mají příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů.

6.3 Zhotovitel se zavazuje vyklidit zařízení staveniště do 3 dnů od předání Díla objednateli.

6.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se zástupce objednatele po předchozí výzvě ke kontrole prací, může zhotovitel provést zakrytí.

6.5 Po převzetí staveniště zhotovitel založí stavební deník a povede ho přiměřeně způsobem uvedeným v příloze vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb. Kromě obvyklých náležitostí (počasí, počty pracovníků, stručný popis práce atd.) budou do stavebního deníku zásadně zaznamenávány:

· změny postupu vůči Projektové dokumentaci, či jiné závazné dokumentaci;

· vzniklé škody či mimořádné události;

· požadavky objednatele na dílčí změny 

· vzájemné odsouhlasení změn a jejich ocenění;

· výzvy zhotovitele na kontrolu prací a dodávek následně zakrytých, 
či znepřístupněných;

· výzvy na přejímací řízení a účast na zkouškách;

· způsob provedení a výsledek kontrol a přejímek objednatele.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování návrhů na změny smlouvy.

Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

6.6 Zhotovitel zajistí, aby činnosti při zhotovení Díla prováděly osoby k tomu způsobilé na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku a zkušeností.

6.7 Poučení zajistí poučená odpovědná osoba zhotovitele, a to před zahájením prací. Provedené poučení prokáže zhotovitel objednateli.

6.8 Při realizaci Díla je zhotovitel povinen se seznámit a respektovat všechny trasy stávajících rozvodů médií a energií, které budou po dobu realizace Díla v provozu a je povinen je účinně chránit před poškozením.

6.9 Zhotovitel je odpovědný při provádění své činnosti pro objednatele za dodržování právních 
a jiných předpisů zejména v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a za zajištění havarijní připravenosti.

6.10 Zhotovitel se zavazuje, že vybouraný a zdemontovaný materiál uloží ihned po provedení příslušných prací na určené skládky, eventuelně na místo určené objednatelem a objednateli předá doklady o odborném uložení, respektive likvidaci uvedených materiálů v souladu s příslušnými předpisy pro ochranu životního prostředí / zákon č. 185/2001 Sb./. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

6.11 
Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla zhotoví pracovníky, kteří jsou odborně způsobilí provádět práce související s prováděním díla.

6.12 
Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby udržovat na staveništi i všech používaných 

      
 komunikacích pořádek a přiměřenou čistotu.

6.13 
Zhotovitel nesmí svou činností narušit provoz v okolních objektech stavby.

6.14 
Při realizaci díla je zhotovitel povinen seznámit se a respektovat všechny trasy stávajících 

        
podzemních i nadzemních rozvodů medií a energií a je povinen je účinně chránit před

        
poškozením. V případě, kdy dojde i k minimálnímu poškození energetických rozvodů během

        
stavby, je zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli.

6.15 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Smluvní strany pro účely této smlouvy výslovně sjednávají závaznost českých technických norem (ČSN).

6.16 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
                6.17  Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat veškeré změny oproti zadání, které vznikly 
                         při provádění prací.

VII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE
7.1 Objednatel je povinen zajistit potřebné finanční prostředky na financování prováděného Díla v souladu s podmínkami sjednanými v čl. V. této smlouvy.

7.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci Díla nejpozději v den předcházející dni zahájení prací.

7.3 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:

· plochy a místnosti určené pro zařízení staveniště a

· místo pro napojení na zdroj elektrické energie a ostatních médií nezbytných k realizaci Díla.

7.4 Objednatel může v rámci nezbytné součinnosti poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla zdroje energií. Konkrétní podmínky pro jejich užívání a úhradu (v rozsahu přeúčtování skutečných nákladů objednatele) budou uvedeny v samostatných smlouvách, které uzavře zhotovitel s objednatelem.

VIII. UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků bránících užívání díla a předáním objednateli.

8.2 K prohlídce Díla a k jeho převzetí vyzve zhotovitel objednatele 3 dny předem.

8.3 Podmínkou převzetí díla je úspěšné provedení předepsaných zkoušek. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předání Díla.

8.4 O předání a převzetí Díla pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol“), který musí být podepsán příslušnými osobami (např. statutární zástupci nebo osobami oprávněnými jednat ve věcech technických apod.). Zhotovitel předá objednateli prohlášení o shodě k použitým materiálům, doklady o uložení odpadů na skládky apod.

8.5 Drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla budou specifikovány ve zvláštní příloze k Protokolu, včetně závazného termínu jejich odstranění, a to max. do 30 dnů od podpisu Protokolu, za předpokladu, že nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla nemohou však být důvodem pro odmítnutí převzetí Díla ze strany objednatele.

8.6 Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady. Důvod odmítnutí převzetí díla bude uveden v zápise.

IX. ODPOVĚDNOST

9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost provedeného díla v délce 36 měsíců na stavební práce ode dne převzetí Díla objednatelem. Prostřednictvím záruky se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu trvání záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou. Pro výrobky a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců platí záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. 

9.2 Zhotovitel neodpovídá za vady:
· vzniklé v důsledku nedodržení instrukcí pro provozování a údržbu Díla, zpracované zhotovitelem anebo v důsledku vadné údržby zařízení ze strany objednatele;

· jestliže objednatel bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem dá provést opravu na předaném Díle (s výjimkou drobných oprav, specifikovaných v provozních předpisech, která nestrpí odkladu a k jejichž provedení není účast zhotovitele nutná);

· vzniklé v důsledku mechanického, chemického či jiného násilného poškození;

· jestliže objednatel bez souhlasu zhotovitele provede na předaném Díle jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny způsobily vznik konkrétní vady;

· vzniklé v důsledku změn účelu užívání Díla.

9.3 Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4 Zhotovitel se zavazuje, že se do 7 dnů po obdržení reklamace dostaví k prohlídce reklamované vady. V případě, že vadu nelze při této prohlídce odstranit, se písemně dohodne s objednatelem způsob a termín pro její odstranění. V případě havárie se k vyřešení odstranění dostaví zhotovitel do 48 hodin.

X. SMLUVNÍ POKUTY
10.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla z důvodů, které jsou na straně zhotovitele, má objednatel vůči zhotoviteli právo uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

10.2 Nedodržením termínu úhrady faktury má zhotovitel právo uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné část za každý den prodlení.

10.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu v souladu s článkem IX., bod 9.4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

XI. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
11.1 Vlastnické právo k Dílu přechází na objednatele až úplným uhrazením ceny díla.

11.2 Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí Díla.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
12.1 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo nebo jeho část rovněž prostřednictvím třetích osob, tzv. subdodavatelů, kteří mají na realizaci prací potřebnou kvalifikaci.

12.2 Objednatel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem oproti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla dle této smlouvy.

12.3 Smluvní strany se dohodly, že právní jednání, která by měla za následek vznik, změnu či zánik práv a povinností z této smlouvy budou mít výhradně písemnou formu. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

12.4 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:

- položkový rozpočet č. CN-2025-019
12.5 Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody v souvislosti s plněním této smlouvy.

12.6 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.7 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.8 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký   subjekt ocenění soupisů provedených prací směrnými cenami ÚRS proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

12.9 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků, jakož i skutečnosti, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
12.10 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž obdrží jedno vyhotovení objednatel a

            jedno vyhotovení zhotovitel.

12.11 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po jejím podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
V Rožnově pod Radhoštěm dne 28. 4. 2025



Za zhotovitele: 




Za objednatele:

…………………………………………..                …………………………………………..

                     Ing. Antonín Hadač
Mgr. Jiří Buksa                                      

                           jednatel
  ředitel 
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