

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004540 ev.č. 310/22
Podepsaná dne: 13.6.2023

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres SY + ÚO, běžná údržba/15

Číslo dílčí objednávky: 11PU-005204 ev.č. 102/25

ISPROFIN: 500 116 0009.60463

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno
ředitelem Správy Pardubice,
na základě Pověření

zápis v obchodním rejstříku:
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik

Dodavatel:

BÚ v PK, okr. SY + ÚO
Správce společnosti: Silverton s.r.o.
Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10
IČO: 24283410
DIČ: CZ24283410
Kontaktní osoba:
e-mail:
tel.

Společník: Značky Morava a.s.
Sídlo: Brantice č.p. 430, 793 93
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provádění běžné letní údržby na silnicích I. tříd Pardubického kraje okresu Ústí nad Orlicí dle uzavřené rámcové dohody.

Místo dodání: silnice I. tříd Pardubického kraje, okres Ústí nad Orlicí

Termín dodání: do 30 dnů od předání závad v CEVU

Kontaktní osoba objednatele i, tel. , e-mail:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 129 899,47 / 1 367 178,36

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly počítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jednotlivé úkony budou prováděny na základě systému Centrální evidence vad (CEV), do kterého má zhotovitel přístup a ve kterém jsou uvedeny požadavky na provádění jednotlivých úkonů. Přehled výkonů BLÚ bude 1 x měsíčně odsouhlasován objednatelem. Odsouhlasený zjišťovací protokol bude sloužit jako podklad k fakturaci.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

ředitel Správy Pardubice

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 – Seznam závad CEV

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Seznam závad CEV

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres SY + ÚO, běžná údržba/15
Číslo dílčí objednávky: **11PU-005204** ev.č. **102/25**

Okres Ústí nad Orlicí

Č. závad CEV: 720778, 719497, 717131, 717130, 716202, 716201, 714775, 714773, 713364, 695867, 697220, 682552, 722148, 722291, 723696, 723671, 723921, 723919, 723922, 723923, 723691, 723686, 723682, 721998, 721997, 721994, 721995, 721996, 727777, 727774, 727776, 727780, 729197, 724897, 729303, 729350, 729367, 729418, 729436, 729450, 729452, 682552, 729453, 729455, 729456, 729457, 729458, 729459, 729642, 729658, 729670, 729675, 729648, 729709, 729713, 729720, 729724, 729728, 729811, 729815, 729819, 729827, 729829, 729835, 729837, 729840, 729845, 729861, 729888, 729898, 730097, 729957, 730117, 730616, 730619, 730622, 730626, 730629, 730633

Digitálně podepsal:

Datum: 28.04.2025 16:37:18 +02:00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ - REKAPITULACE**Dílčí objednávka č. 15 (okres Ústí nad Orlicí)****Běžná údržba silnice I. tř. Pardubického kraje, okres SY + ÚO/15****Číslo dílčí objednávky: 11PU-005204 ev.č. 102/25**

Dílčí objednávka na období květen 2025 v Kč bez DPH	1 118 712,34
Výkaznictví a evidence	11 187,12
Dílčí objednávka na období květen 2025 v Kč bez DPH vč. výkaznictví a evidence	1 129 899,47
DPH 21%	237 278,89
Dílčí objednávka na období květen 2025 v Kč včetně DPH	1 367 178,36

Dílčí objednávka BESIP na období květen 2025 v Kč bez DPH	0,00
DPH 21% Kč	0,00
Dílčí objednávka BESIP na období květen 2025 v Kč včetně DPH	0,00

Dílčí objednávka na období květen 2025 v Kč bez DPH	1 129 899,47
DPH 21%	237 278,89
Dílčí objednávka na období květen 2025 v Kč včetně DPH	1 367 178,36