Číslo smlouvy objednatele: 						                                 Číslo smlouvy zhotovitele:
SML/663/2025	                   25VA2048          	
Smlouva o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
	zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 1.7.2024: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
	jednání ve věcech:
a) smluvních: 			xxxxx 
b) technických: 		xxxxx
	 		xxxxx
	telefon:				xxxxx
	e-mail:				xxxxx
						xxxxx
						xxxxx 
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
	číslo účtu:			27-1721542349/800			
	(dále jen objednatel) 
 
		a

[bookmark: _Hlk194053552]1.2 	ČEZ ESL, s.r.o.				
		vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. C 52291  
		zastoupena: 		Robert Poljak, vedoucí odboru Provozování distr.zařízení, na
				základě plné moci
	se sídlem:		Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava		
	IČ:		27804721				
	DIČ:		CZ27804721	
	bankovní spojení: 		xxxxx			
	č. účtu:   				xxxxx
(dále jen zhotovitel)
	

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem „Rekonstrukce rozvodny VN včetně zpracování projektové dokumentace (instalace VN měření) pro trafostanici KA-9213 Nové Město-Poliklinika Žižkova“ (dále též „dílo“) dle přílohy č. 1 této smlouvy. Především pak  vyhotovení projektové dokumentace rozvodny VN, včetně odsouhlasení ze strany ČEZ Distribuce, a.s.. Vypnutí a zajištění pracoviště. V rozvodně VN dojde k úpravě napájecích pásovin VN, včetně montáže odpínače VN s táhlem. Montáž 3ks MTP a 3ks MTN včetně kabeláže a uchycení, dále bude provedena demontáž staré a montáž nové skříně USM včetně chráničky. Vyhotovení revizní zprávy a místního  provozního předpisu. Odjištění pracoviště a uvedení zařízení do provozu. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech projekčních, stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. 
V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí a rozvodů během realizace díla,  zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku, zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení díla, zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, uvést všechny povrchy dotčené prováděním díla do původního stavu a provádět denní úklid staveniště, splnit podmínky vyplývající z podkladů, které měl zhotovitel k dispozici v rámci výběrového řízení na zhotovení díla (zejména z rozhodnutí, povolení, jiných dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla). 
Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. 
Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla.   
Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje k převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla.  Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla či jeho části, pokud vady budou bránit užívání díla. 
Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 
Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele neprodleně písemně informovat.
Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů.
Porušení povinností uvedených v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody
Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.  

Doba a místo plnění
Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 5 dnů od předání staveniště zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nezahájí-li zhotovitel práce v této lhůtě nebo nepřevezme-li zhotovitel staveniště v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto:
a) projektovou dokumentaci odsouhlasenou ČEZ Distribuce, a.s. - do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,  
b) rekonstrukci rozvodny VN, instalaci VN měření a ostatní práce dle přílohy č. 1 této smlouvy - do 90 dnů odsouhlasení projektové dokumentace ČEZ Distribuce, a.s...

O předání a převzetí části díla  jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda část díla přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle. 
4.5  	K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.2 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. .
4.6	V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v  příloze č.1 této smlouvy, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.2 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
4.7	Smluvní strany shodně konstatují, že předpokládají, že ČEZ Distribuce, a.s. odsouhlasí projektovou dokumentaci do 30 dnů ode dne, kdy o to bude zhotovitelem požádán. Bude-li odsouhlasení projektové dokumentace ČEZ Distribuce trvat delší dobu než 30 dní, posune se o tuto dobu termín uvedený v odst. 4.2 písm. a) této smlouvy.  

4.8	Místem plnění je trafostanice KA_9213 Nové Město-Poliklinika Žižkova, budova č.p. 2379, ul. Žižkova č.o. 54/a, která je součástí pozemku parc. č. 1793/78 v k. ú. Karviná-město.


Cena díla
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Zhotovení projektové dokumentace
	117.620,- Kč

	Rekonstrukce rozvodny VN, instalace VN měření a ostatní činnosti a práce dle přílohy č. 1 této smlouvy
	534.810,- Kč 

	Cena celkem bez DPH	
	652.430,- Kč



Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH. 
Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace díla.  
Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. 
Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, energie, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací. V případě vzniku víceprací a méněprací je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení změnové listy. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 
V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.  

Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo po převzetí jednotlivých částí díla  objednatelem. 
Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 32.621,50,- Kč představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zádržné se uplatní z poslední faktury za dílo, bude-li mít dílo vady a nedodělky.  Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo bez vad či nedodělků, zádržné se neuplatní. 

6.3 	Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. Faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového   dokladu dle příslušných právních předpisů.  Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující rozsah plnění na díle.

0. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.  
Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.  


Jakost díla
7.1	Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací, příkazy objednatele, požadavky ČEZ Distribuce, a.s. (zejména v souladu se smlouvou č.22_VN-10_1010603433. uzavřenou dne 7.4.2025 mezi ČEZ Distribuce, a.s. a objednatelem ve znění dodatků), v souladu se schválenými technologickými postupy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla. 
7.2	Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.


Provádění díla 
Objednatel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter díla vyžaduje.
Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené prováděním díla do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  
Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, pokud je veden, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů. 
Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci. 
8. 10 	Zhotovitel je povinen při provádění díla vypnout elektřinu v budově čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné pouze po domluvě s objednatelem. Dobu vypnutí elektrické energie dohodne zhotovitel s ČEZ Distribuce, a.s. , přičemž dobu vypnutí určí ČEZ Distribuce, a.s. dle jeho možností (kapacit). Objednatel preferuje vypnutí mimo otevírací dobu předmětné budovy (tj. o víkendech, státních svátcích nebo v pracovní dny po 19:00 hod.). O době, kdy a na jak dlouho bude elektřina ve výše uvedeném objektu vypnuta, je povinen zhotovitel informovat objednatele minimálně 14 dnů předem. 



Předání a převzetí díla
Jednotlivé části díla budou předány zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel.
Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě. 
9.3 	Zhotovitel je povinen do tří dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit. 

Záruční podmínky a vady díla
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 
Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 24 měsíců.  Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, technickými normami, jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, příkazy objednatele, požadavky ČEZ Distribuce, a.s. (zejména v souladu se smlouvou č. 22_VN-10_1010603433. uzavřenou dne 7.4.2025 . mezi ČEZ Distribuce, a.s. a objednatelem ve znění dodatků), bude umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a provedeno, bude plně funkční, bezporuchové, bezpečné. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v předchozí větě.
Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí celého díla objednatelem. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Zhotovitel uspokojí objednatele v rámci jeho práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakost bezplatnou opravou vady nebo výměnou věci (dále též „odstranění vady“). Pokud by to však objednatel požadoval, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli slevu z ceny. 
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud to bude možné s ohledem na dostupnost náhradních dílů a pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.


Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedenou část díla bez vad a nedodělků v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny příslušné části díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel část díla s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením části díla za období od převzetí části díla objednatelem.
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění vady nebo termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1%   z celkové ceny díla za každý den prodlení s nástupem k odstranění každé jednotlivé vady nebo za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.  
11.4	V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11.5	Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 


Autorskoprávní doložka, licenční ujednání
12.1 	Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). 
0. Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení projektové dokumentace dle této smlouvy pro objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude projektová dokumentace dle této smlouvy objednatelem využita, o rozsahu oprávnění objednatele užívat projektovou dokumentaci dle této smlouvy, jakož i o rozsahu licence udělené zhotovitelem objednateli.
12.3 	Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle autorského zákona, kteří se budou podílet na zhotovení projektové dokumentace dle této smlouvy nebo její části či budou jiným způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití  projektové dokumentace dle této smlouvy nebo její části v rozsahu, v jakém tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely zveřejnění díla nebo jeho části, přípravy a zhotovení stavby na základě projektové dokumentace dle této smlouvy, přípravy a zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci, opravu stavby, přípravy a zhotovení rekonstrukce, opravy stavby. Licence musí zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně projektové dokumentace dle této smlouvy nebo její části, spojení projektové dokumentace dle této smlouvy nebo její části s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě dle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a k postoupení licence třetí osobě dle § 2364 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových licencí. 
12.4 	Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s projektovou dokumentací dle této smlouvy  nebo její částí ve smyslu § 58 odst. 1 a § 59 autorského zákona, t.j. upravit svůj vztah ke všem  osobám, které se budou podílet na vytvoření projektové dokumentace dle této smlouvy nebo její části  tak, aby tyto nemohly vznášet vůči objednateli žádné oprávněné nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, k projektové dokumentaci dle této smlouvy nebo její části. 
12.5 	Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití projektové dokumentace dle této smlouvy nebo její části v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely zveřejnění díla nebo jeho části, přípravy a zhotovení stavby na základě projektové dokumentace dle této smlouvy nebo její části, přípravy a zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci, opravu stavby, přípravy a zhotovení rekonstrukce, opravy stavby, a to ke všem způsobům užití díla. Vzhledem k povaze díla a jeho účelu, kterým je provedení stavby na základě projektové dokumentace, je časový rozsah licence neomezen. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k účelu smlouvy, není zhotovitel oprávněn udělenou licenci vypovědět. Licenci poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně.
0. Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně projektové dokumentace dle této smlouvy  nebo její části, spojení projektové dokumentace dle této smlouvy s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě a k postoupení licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 občanského zákoníku.
12.7 	Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít. Smluvní strany se dohodly, že §§ 2378 -  2382 občanského zákoníku se nepoužijí.
12.8 	V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá objednateli za vzniklou škodu.
12.9 	Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení tohoto článku k příslušné části díla, kterou zhotovitel zhotovil do doby odstoupení objednatele od této smlouvy.


Závěrečná ujednání


Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
12.4  	Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 
12.5  Smluvní  strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena    podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
12.6.	Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.


12.7	Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

1. Položkový rozpočet 




V Karviné dne 29.4.2025					 V Ostravě dne 23.4.2025
za objednatele	                                               			 za zhotovitele







……………………………..				……………………………………………..	 
Ing. Helena Bogoczová, MPA  	                  			     Robert Poljak			
vedoucí Odboru majetkového                    		vedoucí odboru Provozování distr. zařízení                            
    na základě pověření                             			společnosti ČEZ ESL, s.r.o.                 
       ze dne 1.7.2024











	Č.p.
	Položka
	MJ
	Počet
	Celková cena (Kč) 

	1
	Zhotovení projektové dokumentace
	kpl
	1
	117 620,-

	2
	Vypnutí a zajištění pracoviště
	kpl
	1
	     5 000,-

	3
	Revize 
	kpl
	1
	     7 500,-

	
4
	Materiál (3ks MTP, 3ks MTN, VN odpínač, skřín USM, kabeláž, chránička, napajecí pasovina, pro připojení odpínače, konzolovina na uchycení VN odpínače, spojovací materiál)
	
kpl
	
1
	            
 336 020,-

	5
	Místní provozní předpis
	kpl
	1
	      5 000,-

	6
	Doprava osobní do 3,5t
	kpl
	1
	      8 000,-

	7
	Práce
	kpl
	1
	    73 290,-

	Celková cena bez DPH
	652 430,- Kč
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