

Stavba :	Žamberk, Albertinum	Rozpočet :
Objekt :	2D - SO02 Honlův dům	podrobný rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	33 249	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	127 507	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	132 457	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	367 628	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 300 129	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	284 022	0	0	7 910
M21 Elektromontáže	0	0	0	91 493	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	51 070	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	211 825	2 084 236	0	91 493	7 910

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 296 061	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 296 061	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 296 061	0
Mimostaveništní doprava	0	1,6	2 296 061	36 737
Zařízení staveniště	0	2,8	2 387 554	66 852
Provoz investora	0	0,0	2 387 554	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 387 554	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 387 554	0
CELKEM VRN				103 588