

VÝKAZ VÝMĚR

| Rozpočet | podrobný rozpočet | | JKSO |
|----------------------|---|--|-------------------|
| Objekt | Název objektu | | SKP |
| 3D - SO03 | Stravovací pavilon | | Měrná jednotka |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek 0 |
| | Žamberk, Albertinum | | Náklady na m.j. 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu |
| Zpracovatel projektu | 0 | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354,562 01 Ústí nad Orlicí | | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval | | | Počet listů |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| Z | HSV celkem | | Ztížené výrobní podmínky |
| R | PSV celkem | | Oborová přírážka |
| N | M práce celkem | | Přesun stavebních kapacit |
| | M dodávky celkem | | Mimostaveništní doprava |
| | ZRN celkem | | Zařízení staveniště |
| | | | Provoz investora |
| | HZS | | Kompletační činnost (IČD) |
| | ZRN+HZS | | Ostatní náklady neuvedené |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | | Ostatní náklady celkem |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno : | | Jméno : | Jméno :Karel Voznický |
| Datum : | | Datum : | Datum :15.8.2016 |
| Podpis : | | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | 2 455 595 Kč |
| DPH | 21,0 % | | 515 675 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 2 971 270 Kč |

Poznámka :