

|          |                                     |                   |
|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | <b>Žamberk, Albertinum</b>          | Rozpočet :        |
| Objekt : | <b>3D - SO03 Stravovací pavilon</b> | podrobný rozpočet |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------------------|-----|-----|---------|--------|-----|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce     |     |     |         |        |     |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání       |     |     |         |        |     |
| 712 Živičné krytiny                 |     |     |         |        |     |
| 762 Konstrukce tesařské             |     |     |         |        |     |
| 764 Konstrukce klempířské           |     |     |         |        |     |
| 765 Krytiny tvrdé                   |     |     |         |        |     |
| 783 Nátěry                          |     |     |         |        |     |
| M21 Elektromontáže                  |     |     |         |        |     |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |     |     |         |        |     |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                |     |     |         |        |     |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|---|----------|----|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  |   |          |    |
| Oborová přírážka          | 0  |   |          |    |
| Přesun stavebních kapacit | 0  |   |          |    |
| Mimostaveništní doprava   | 0  |   |          |    |
| Zařízení staveniště       | 0  |   |          |    |
| Provoz investora          | 0  |   |          |    |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  |   |          |    |
| Rezerva rozpočtu          | 0  |   |          |    |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          |    |