

Příloha č. 1
Smlouvy č. 598/C/5528510074/2025

Příjemce: Obec Stěžery

C9

Název Akce: Zahradní čtvrť Stěžery - technická infrastruktura - SO 07 – Cyklistická stezka (pro chodce a cyklisty)

**veřejná
účelová
komunikace**

ISPROFOND: 5528510074

Číslo žádosti: 30/2023

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle SFDI				
SO VRN - neuznatelné - D.1.1. Cyklostezka				
6	02811	PASPORT - PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	1 000,00	1 210,00
7	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	1 000,00	1 210,00
8	02822	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ V PODZEMÍ	1 000,00	1 210,00
9	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	3 500,00	4 235,00
10	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	3 500,00	4 235,00
11	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	7 200,00	8 712,00
12	02960	BOZP - OSTATNÍ POŽADAVKY	2 500,00	3 025,00
13	02971	HUTNĚNÍ - OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	10 000,00	12 100,00
14	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	2 500,00	3 025,00
15	02943	RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS	1 500,00	1 815,00
16	02944	DSPS - OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	1 500,00	1 815,00
17	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	15 000,00	18 150,00
18	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	500,00	605,00
VRN - SO 101 - Autobusová zastávka				
		celkem za celý objekt	15 000,00	18 150,00
SO D.1.1 Cyklostezka - neuznatelné				
23	11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	7 814,90	9 456,03
84	125735	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM - ornice	5 974,56	7 229,22
109	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	12 539,20	15 172,43
110	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	19 915,20	24 097,39
111	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	7 376,00	8 924,96
112	18331	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	1 475,20	1 784,99
113	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	5 163,20	6 247,47
114	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	16 597,50	20 082,98
396	914671	DOPR ZNAČ 150X150CM HLINÍK FÓLIE TR 2 - DOD A MONT - IZ5a, IZ5b	7 700,00	9 317,00
SO 101 - Autobusová zastávka				
		celkem za celý objekt bez VRN (viz výše)	876 810,00	1 060 940,10
SO D.1.2 BUS nástupiště + přechod pro chodce				
		celkem za celý objekt	450 420,17	545 008,41
Celkem neuznatelné náklady			1 477 485,93	1 787 757,98

Pozn.:

Neuznatelné náklady jsou zpracovány na základě soupisu prací předloženého žadatelem. Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací.

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Smlouvy č. 598/C/5528510074/2024 (Kč):	2 053 848,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	4 753 745,07
Celkové uznatelné náklady (Kč):	2 965 987,09
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	2 053 848,00
Limitní příspěvek (%):	69,25%
Maximální příspěvek v roce 2025 dle finančního plánu Příjemce (Kč):	2 053 848,00
Zbývajíc částka příspěvku pro rok následující (Kč):	0,00
Minimální vlastní podíl (%):	30,75%
Minimální vlastní podíl (Kč):	912 139,09

Zpracoval:

Dne: 07.04.2025