
Příloha:  k ZL č. 06 - Vybourání klapek vzduchotechniky ve stropech

SOUPIS PRACÍ

Místo:

PČ Kód Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Bourání konstrukcí
Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků  
na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2
"Otvor pro přístuk ke klapce, později bude jako výklenek pro  

Součet
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do CS ÚRS 2024 02 - 

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím

Součet: 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Součet: 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km

Součet: : 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

Součet: 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

Součet: 

Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a 
dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

Součet:

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské
Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami 
volně kladenými

CS ÚRS 2024 02 - 

"1 ks  není potřeba zakrývat" 11*0,4*0,5

deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm CS ÚRS 2024 02 - 

"Prořez"2,2*1,15

Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina

ZL-06 - Vybourání klapek VZT ve stropech



Příloha:  k ZL č. 07 - Demontáž recepce vč. likvidace

SOUPIS PRACÍ

Místo:

PČ Kód Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Bourání konstrukcí
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Součet: 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km

Součet: : 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

Součet: 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

Součet: 

Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a 
dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

Součet:

Cenový rozdíl VP- MP

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo 
výkladních pl do 2 m2 CS ÚRS 2024 02

"pole s prosklením 0,85*2,0; 6 ks"0,85*2,02*6

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské
Demontáž truhlářských vestavěných skříní 
jednokřídlových

CS ÚRS 2024 02 - 

"Skříňky 4 ks horní + 2 ks spodní regálové"4+2
" Stůl 1,8*0,7*0,75"1
Součet
Demontáž truhlářských vestavěných skříní 
dvoukřídlových

CS ÚRS 2024 02 - 

" Spodní skříňky - s dvířky"2

Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina

ZL-07 - Demontáž recepce vč. likvidace



Příloha:  k ZL č. 08 - Odstranění obkladu VZT potrubí - 2. NP

SOUPIS PRACÍ

Místo:

PČ Kód Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Lešení a stavební výtahy
Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) 
plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 12,2 m

Součet

Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení 
(věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 12,3 m

Součet

Bourání konstrukcí
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím

Součet: 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Součet: 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km

Součet: : 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

Součet: 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

Součet: 

Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a 
dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

Součet:

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění dvojité

CS ÚRS 2024 02 - 

Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina

ZL-08 - Vybourání obložení VZT u vstupu 2.NP



Příloha:  k ZL č. 11 - Provedení kamerové zkoušky dešťové kanalizace a hlavního řádu

ZTI - změny, VCP

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
VYPRACOVAL: CEN. ÚR.:
STAVBA: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA DATUM:

OBEJKT: ZTI - Kamerový průzkum dešťové kanalizace PLATNOST:

INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH PŘÍLOHA:
MÍSTO STAVBY: Horní 287, 700 30 Ostrava-jih STUPEŇ:
ZAKÁZKA:

CVP CZCPA popis měr. jed. počet dodávka dodávka cel.

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV 0,00 7 830,00

2,00 CELKEM

Kamerová zkouška dešťové kanalizace - CN + marže GD ( viz. příloha) KUS 1,00 7 830,00 7 830,00

CELKEM BEZ DPH  7 830,00



Příloha:  k ZL č. 16 - Nový prostup kanalizace u recepce

ROZPOČET ZTI
Cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny hmot jsou součástí jednotlivých položek.
Cenová soustava Ing. Pavel Stavjaník

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
VYPRACOVAL: Lukáš Fröml CEN. ÚR.:
STAVBA: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA DATUM:

OBEJKT: ZTI - Nový prostup kanalizace - úprava PLATNOST:

INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH PŘÍLOHA:
MÍSTO STAVBY: Horní 287, 700 30 Ostrava-jih STUPEŇ:
ZAKÁZKA:

CVP CZCPA popis měr. jed. počet dodávka dodávka cel.

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV 0,00 5 718,99

2,00 CELKEM

MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV 0,00 4 368,99

CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 0,00

MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ KUS 1,00 1 350,00 1 350,00

Položka CZCPA popis měr. jed. 1,00 j.c. dodávka/montáž cel.
1-34 43.22.11 VYBOURÁNÍ RÝH 100×100 MM V BETONU METR 0,70 243,00 170,10

1-35 43.22.11 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M TUNA 0,04 170,00 6,69

CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ C01 1,00 176,79

13 HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 13,00

13-01 43.22.11 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3 M3 1,50 365,00 547,50

13-02 43.22.11 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST M3 1,50 122,00 183,00

13-03 43.22.11 VYKOPÁVKA V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH M3 0,50 810,00 405,00

CELKEM HLOUBENÉ VYKOPÁVKY A01 13,00 1 135,50

16 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 16,00

16-01 43.22.11 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M M3 2,00 69,00 138,00

16-02 43.22.11 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 2,00 203,00 406,00

16-03 43.22.11 NAKLÁDÁNÍ SUTI TUNA 0,04 53,00 2,12

16-04 43.22.11 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI TUNA 0,04 122,00 4,88

16-05 43.22.11 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 M3 2,00 53,00 106,00

CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI A01 16,00 657,00

17 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 17,00

17-01 43.22.11 ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET M3 1,65 150,00 247,50

17-02 43.22.11 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ  BEZ PROHOZENÍ M3 0,30 284,00 85,20

17-03 43.22.11 ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8 M3 0,15 365,00 54,75

17-06 43.22.11 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU TUNA 3,80 8,00 30,40

17-09 43.22.11 POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU TUNA 3,80 122,00 463,60

CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN A01 17,00 881,45

45 HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 45,00

45-01 43.22.11 LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 M3 0,15 1 215,00 182,25

CELKEM PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTR A01 45,00 182,25

89 HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ 89,00

721 PSV KANALIZACE 721,00

721-10 43.22.11 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250 METR 1,50 162,00 243,00

721-12 43.22.11 POTRUBÍ KG 2000 SN10 HRDLOVÉ D 125 - KG VČ TVAROVEK METR 1,00 761,00 761,00

721-17 43.22.11 POTRUBÍ PVC SN8 HRDLOVÉ D 160  VČ TVAROVEK METR 0,50 664,00 332,00

CELKEM KANALIZACE OBOR: 721,00 1 336,00



Příloha:  k ZL č. 24 - Sedačky na tribuně - změna za sklopné provedení

S: 232301

O: 01

R: VAR - 1

Metroslav DIZ s.r.o.

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - VCP

901 VCP-R01 Sedačky tribuny, Energy Seat - modrá RAL 5002, dodávka kus 267,00000 2 541,91

specifikace viz technický list 267,00000

902 VCP-R02 montáž sedáků Energy Seat  na betonový stupeň a nebo ocelovou konstrukci kus 267,00000 562,35

2NP : 267 267,00000

Celkem - sklopné sedačky - VCP

Na základě vzorkování byla vybrána barva sedačky - modrá - RAL 5002

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - MÉNĚPRÁCE

190 95090O-O28 Sedačky tribuny, zaměření objektu, doodávka, montáž, vnitrostaveništní doprava kus -267,00000 701,00

specifikace viz odkaz O28 : 267 267,00000

Rozdíl VCP a MP - sklopné sedačky

Položkový soupis prací a dodávek - VAR - 1 
Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
Rekonstrukce sportovního centra

M+D sklopné sedačky - Energy Seat - modrá RAL 5002, dodávka a montáž

Poznámka: termín výroby dle výrobce od objednání a zaplacení zálohové faktury min 3 měsíce pro standardní barvy (červená, modrá a 
zelená) pro ostatní barvy (například šedá dle RAL) minimálně 5 měsíců, barvy nemají vliv na cenu                                                                                                   
doba potřebná pro montáž = 21 dnů



Celkem

828 838,49

678 691,04

150 147,45

828 838,49

-187 167,00

-187 167,00

0,00

641 671,49

Položkový soupis prací a dodávek - VAR - 1 
Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
Rekonstrukce sportovního centra

M+D sklopné sedačky - Energy Seat - modrá RAL 5002, dodávka a montáž

Poznámka: termín výroby dle výrobce od objednání a zaplacení zálohové faktury min 3 měsíce pro standardní barvy (červená, modrá a 
zelená) pro ostatní barvy (například šedá dle RAL) minimálně 5 měsíců, barvy nemají vliv na cenu                                                                                                   
doba potřebná pro montáž = 21 dnů
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