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REKAPITULACE  VON A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Popis Cena

VON: Vedlejší a ostatní náklady 498 000,00

ON: Ostatní náklady 343 000,00

VN: Vedlejší náklady 155 000,00

S: STAVEBNÍ OBJEKTY SO 101, SO 101.1, SO 102, SO 103, SO 105, SO 106 14 332 735,85
SO 101: PLAVECKÝ BAZÉN 1 192 847,02

001: Zemní práce –

002: Základy 187 696,42

004: Vodorovné konstrukce 83 709,76

006: Úpravy povrchu 10 675,80

008: Vedení dálková a přípojná 163 149,72

009: Ostatní konstrukce a práce 454 913,25

099: Přesun hmot HSV 213 858,87

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 24 937,75

767: Konstrukce zámečnické 42 738,97

771: Podlahy z dlaždic 6 945,27

781: Obklady 4 221,23

SO 101.1:  BRODÍTKA 363 671,81
001: Zemní práce 44 702,23

002: Základy 153 550,77

009: Ostatní konstrukce a práce 92 062,18

099: Přesun hmot HSV 55 917,89

725: Zařizovací předměty 1 505,70

767: Konstrukce zámečnické 15 933,04

SO 102: REKREAČNÍ BAZÉN 2 734 986,01
001: Zemní práce 108 860,47

002: Základy 724 755,33

004: Vodorovné konstrukce 81 931,08

006: Úpravy povrchu 138 237,89

008: Vedení dálková a přípojná 150 372,68

009: Ostatní konstrukce a práce 846 840,29

099: Přesun hmot HSV 406 619,07

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 5 739,24

767: Konstrukce zámečnické 85 377,00

781: Obklady 8 919,56

789: Povrchové úpravy technologických zařízení 70 120,92

73: Ustřední vytápění 107 212,48

SO 103:  ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TÚ 5 426 760,43
001: Zemní práce 620 817,35

002: Základy 935 830,71

004: Vodorovné konstrukce 119 592,00

006: Úpravy povrchu 245 662,61

009: Ostatní konstrukce a práce 2 250 479,26

099: Přesun hmot HSV 730 873,66

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 207 437,84

712: Povlakové krytiny 49 162,40

764: Konstrukce klempířské 81 612,36

767: Konstrukce zámečnické 94 378,20

783: Nátěry 90 914,05

SO 105:  STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.PP STROJOVNY 975 213,47
002: Základy 235,50

003: Svislé konstrukce 23 971,93

004: Vodorovné konstrukce 456 029,77

009: Ostatní konstrukce a práce 158 042,96

099: Přesun hmot HSV 21 183,19

712: Povlakové krytiny 114 135,81

713: Izolace tepelné 1 862,67

762: Konstrukce tesařské 7 971,23

767: Konstrukce zámečnické 5 176,05

783: Nátěry 186 604,36

SO 106:  SADOVÉ ÚPRAVY, OPLOCENÍ 532 735,63
001: Zemní práce 392 622,73

099: Staveništní přesun hmot 3 375,00

091: Doplňkové konstrukce a práce 136 737,90

SO 01:  OBJEKT PLAVČÍKŮ-viz. samost. stavba OBJEKT PLAVČÍKŮ- LETNÍ KOUPALIŠTĚ VM 3 106 521,48

Celkem VON + SO (bez DPH) 14 830 735,85

DPH 21% 3 114 454,53

Celkem (včetně DPH) 17 945 190,38

REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO BAZÉNU A REKREAČNÍHO BAZÉNU

S BROUZDALIŠTĚM NA LETNÍM KOUPALIŠTI VE  VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET        

VON: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Objekt VON: Vedlejší a ostatní náklady 498 000

Oddíl ON: Ostatní náklady 343 000

1 SUB 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,000 3 000,00 3 000

Výkaz výměr: Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

2 SUB 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,000 35 000,00 35 000

Výkaz výměr: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, 

náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 

směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

3 SUB 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 50 000,00 50 000

Výkaz výměr: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném 

počtu.

4 SUB 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,000 5 000,00 5 000

Výkaz výměr: Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního rozhodnutí a odstranění 

případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení atd.

5 SUB 005241011R.1T Dílenská dodavatelská projektová dokumentace Soubor 1,000 30 000,00 30 000

6 SUB 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,000 50 000,00 50 000

Výkaz výměr: Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

7 SUB 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,000 30 000,00 30 000

Výkaz výměr: Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem jeho provozní činností třetí osobě v 

době realizace díla, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky (včetně podzhotovitelů) třetí osobě, ve výši pojistného 

plnění minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH . Pojištění bude sjednáno na krytí rizik odpovídajících charakteru díla, tj. 

zejména stavby a jejímu okolí, zejména pak na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla. 

Dále bude zhotovitel povinen mít sjednáno pojištění stavebně montážní, odpovídající minimální výši celkové ceny díla bez DPH . 

Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“. Toto 

pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (např. pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při 

manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností 

pracovníků atd.).

8 SUB 005261020R Bankovní záruky Soubor 1,000 80 000,00 80 000

E6Y/231 628
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr: - Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch objednatele bankovní záruku za jakost stavebních prací ve výši 5% celkové ceny díla 

bez DPH po započtení případných méněprací a víceprací vzniklých v průběhu realizace díla (dále jen „bankovní záruka“). 

Bankovní záruka bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více 

povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele:

• za vady díla po dobu trvání záruční doby na stavební práce  v délce 60 měsíců, a jimi způsobené škody;

• za prodlení s odstraněním vad díla, které vzniknou po dobu trvání záruční doby na stavební práce F39 v délce 60 měsíců, a jimi 

způsobených škod.

9 SUB 005211020R.1 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,000 5 000,00 5 000

Výkaz výměr: Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i 

mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících 

inženýrských sítí.

10 SUB 005281010R.1 Propagace, průběžná fotodokumentace Soubor 1,000 5 000,00 5 000

Výkaz výměr: Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační 

billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

11 SUB 00529 R Čištění komunikací a zpevněných ploch Soubor 1,000 10 000,00 10 000

12 SUB 00530 R Zajištění a předání dokladové části všech nutných revizí, zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a 

jiných souvisejících zkoušek a dokladů. 

Soubor 1,000 15 000,00 15 000

13 SUB 00531 R Dodržení podmínek uvedených ve stanoviscích dotčených orgánů, které jsou součástí projektových 

dokumentací, zpracovaných příslušnými dotčenými orgány státní správy a vlastníky dopravní a technické 

infrastruktury. 

Soubor 1,000 15 000,00 15 000

14 SUB 00532 R Náklady na vzorkování objednatelem určených výrobků a konstrukcí. Soubor 1,000 10 000,00 10 000

Oddíl VN: Vedlejší náklady 155 000

15 SUB 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,000 20 000,00 20 000

Výkaz výměr: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování staveništních panelových komunikací 

na štěrkop. podsypu s ochrannou geotextilií min. 700 g/m2 (cca 800 m2), vybudování případných měřících odběrných míst a 

zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.(cca 4 ks MB)

16 SUB 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,000 50 000,00 50 000

Výkaz výměr: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci 

provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na 

objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

17 SUB 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,000 10 000,00 10 000

Výkaz výměr: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 

odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

18 SUB 005121040R Náklady na energie a vodu spotřebované  v průběhu výstavby Soubor 1,000 25 000,00 25 000

19 SUB 005121050R Náklady na provedení a zajištění zkušebního provozu (mimo nákladů na napuštění bazénů, které uhradí 

objednatel, bude-li možné následně takto napuštěnou vodu využít pro následující letní sezonu).

Soubor 1,000 20 000,00 20 000

20 SUB 005122020R Silniční provoz  Soubor 1,000 5 000,00 5 000

Výkaz výměr: Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a 

nájemného, jakož i zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění.

21 SUB 005111020R.1 Geodetické práce, vytyčení stavby, průběžné geodetické práce Soubor 1,000 10 000,00 10 000

22 SUB 005111021R.1 Vytyčení stávajících inženýrských sítí Soubor 1,000 5 000,00 5 000

Výkaz výměr: Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání 

jejich správcům a zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení kompletního díla.
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Zjištění a prověření tras příslušných sítí domovních rozvodů (např. rozvody kanalizace, vody, elektrorozvody slaboproudé i 

silnoproudé, zabezpečovací systémy atp.), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby, úpravy průběhů domovních 

rozvodů dotčených stavbou a zpětné protokolární předání objednateli.

23 SUB 005124010R.1 Inženýrsko-dodavatelská kompletační a koordinační činnost Soubor 1,000 10 000,00 10 000

Výkaz výměr: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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SPECIFIKACE A VÝKAZ VÝMĚR       

SO 101     PLAVECKÝ BAZÉN                                                                           

 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Objekt SO 101: PLAVECKÝ BAZÉN 1 192 847,02

Oddíl 001: Zemní práce –

Oddíl 002: Základy 187 696,42

3 SP 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 305,091 24,50 7 476,23

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

geotex. –

4,00*1,20 4,800

(25,04-0,423-0,40)*2,225 53,883

(25,04-0,423-0,40)*7,95 192,525

(25,04-0,423-0,40)*2,225 53,883

= 305,091

4 SP 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného  (4/8 mm) m3 15,255 2 060,00 31 424,35

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

štěrk 4/8 mm, 50 mm –

4,00*1,20*0,05 0,240

(25,04-0,423-0,40)*2,225*0,05 2,694

(25,04-0,423-0,40)*7,95*0,05 9,626

(25,04-0,423-0,40)*2,225*0,05 2,694

= 15,255

5 SP 213311151 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné (4/32 mm) m3 73,222 1 841,00 134 801,32

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

štěrk 4/32 mm, 20 - 26 cm –

4,00*1,20*0,24 1,152

(25,04-0,423-0,40)*2,225*0,24 12,932

(25,04-0,423-0,40)*7,95*0,24 46,206

(25,04-0,423-0,40)*2,225*0,24 12,932

= 73,222

6 H 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 335,600 41,70 13 994,52

E6Y/231 628
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

geotex. –

4,00*1,20 4,800

(25,04-0,423-0,40)*2,225 53,883

(25,04-0,423-0,40)*7,95 192,525

(25,04-0,423-0,40)*2,225 53,883

= 305,091

přesahy 10% –

305,091*0,10 30,509

= 30,509

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 83 709,76

7 SP 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 7,467 6 744,00 50 357,17

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

nad původním schodištěm –

4,973*4,004*0,375 7,467

= 7,467

8 SP 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,097 54 917,00 5 340,66

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

nad původním schodištěm –

KARI 100x100x6 - 4,44 kg/m2, 10% přesahy –

4,973*4,004*4,44/1000*1,10 0,097

= 0,097

9 SP 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 6,880 3 877,10 26 674,45

Výkaz výměr: SO 101 –

4,00*0,17*8 5,440

0,30*8*0,30*2 1,440

= 6,880

10 SP 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 6,880 194,40 1 337,47

Výkaz výměr: SO 101 –

4,00*0,17*8 5,440

0,30*8*0,30*2 1,440

= 6,880

Oddíl 006: Úpravy povrchu 10 675,80

11 SP 618631112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních zaoblených ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží m2 2,400 1 702,40 4 085,76

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

0,3 m2 na prostup –

0,30*8 2,400

12 SUB X3202 Utěsnění pomocí nerezový přítlačných kroužků a středového pryžového těsnění tl. 40 mm D+M kus 8,000 823,76 6 590,04

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

8 8,000

= 8,000
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 163 149,72

13 SP 899620161 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 30/37 otevřený výkop m3 15,094 5 178,70 78 165,30

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

přídavný beton –

obvod –

(1,20*2+20,066+24,985+14,406*2)*0,414*0,30 9,472

= 9,472

kolem kanálků –

24,985*0,60*0,25*2 7,496

odpočet obj. kanálků –

25% –

-7,495*0,25 - 1,874

= 5,622

14 SP 899641111 Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop zřízení m2 60,356 631,50 38 115,07

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

přídavný beton –

obvod –

(1,20*2+20,066+24,985+14,406*2)*0,30 22,879

kanálky –

24,985*4*0,25 24,985

50% na kanálky –

24,985*4*0,25*0,50 12,493

= 60,356

15 SP 899643122 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění m2 60,356 71,40 4 309,42

16 SP 899658211 Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari t 0,947 44 933,00 42 559,93

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

přídavný beton –

obvod předpoklad 100 kg výzt./1m3 bet. –

(1,20*2+20,066+24,985+14,406*2)*0,414*0,30*100/1000 0,947

= 0,947

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 454 913,25

17 SP 348171510 Montáž oplocení z plechu vlnitého přes 15 do 30 kg na 1 m oplocení m 107,000 230,60 24 674,20

Výkaz výměr: SO 101 –

viz techn. zpráva –

107 107,000

18 SP 936457111 Zálivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3  (vysoce výkonná cementová zálivka mezi potrubím a 

prostupem)

m3 0,104 6 590,00 685,36

Výkaz výměr: SO 101 –

8*0,01*1,30 0,104

= 0,104

19 SP 938902122 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 468,000 197,70 92 523,60

Výkaz výměr: objekt 101 –

26*18 468,000

= 468,000
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

20 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 468,000 76,90 35 989,20

Výkaz výměr: objekt 101 –

26*18 468,000

= 468,000

21 SP 962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm (B2) m2 42,232 457,50 19 320,94

Výkaz výměr: obj. 101 půd. bour. –

B2 - výška 45-57 cm –

(18,628*2+20,066+25,085+0,20+0,20)*(0,45+0,57)/2 42,232

= 42,232

22 SP 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2  (B6) m3 22,495 3 624,50 81 534,75

Výkaz výměr: obj. 101 půd. bour. –

B6 –

(20,066*0,391+4,973*(0,868+2,341)+(18,628-

3,10)*0,40+9,30*0,413+14,458*0,416+14,606*0,455+1,40*0,442+(25,085*(0,598+0,60)))*0,25

19,297

(1,00*0,72+0,60*0,65)*0,25 0,278

= 19,574

boky stěn 300 mm –

(25,085+18,628)*2*0,30*0,10 2,623

schody čela –

4,973*0,15*8*0,05 0,298

= 2,921

23 SP 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2  (B6) m2 110,493 117,50 12 982,87

Výkaz výměr: obj. 101 půd. bour. –

B6 –

(20,066*0,391+4,973*(0,868+2,341)+(18,628-

3,10)*0,40+9,30*0,413+14,458*0,416+14,606*0,455+1,40*0,442+(25,085*(0,598+0,60)))

77,187

1,00*0,72+0,60*0,65 1,110

= 78,297

boky stěn 300 mm –

(25,085+18,628)*2*0,30 26,228

schody čela –

4,973*0,15*8 5,968

= 32,195

24 SP 966008232 Bourání plastového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm (B1) m 90,026 164,70 14 827,28

Výkaz výměr: B1 –

(18,628+0,25+0,25+25,085+0,40+0,40)*2 90,026

= 90,026

25 SP 966072820 Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg m 107,000 110,00 11 770,00

Výkaz výměr: SO 101 –

viz techn. zpráva –

107 107,000

= 107,000

26 SP 973042251 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 31,000 873,20 27 069,20

Výkaz výměr: SO 101 –

viz techn. zpráva –

31 31,000
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

27 SP 976084111 Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev (B1) m 90,026 131,80 11 865,43

Výkaz výměr: B1 –

(18,628+0,25+0,25+25,085+0,40+0,40)*2 90,026

= 90,026

28 SP 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm (B7) m 0,125 1 373,00 171,63

Výkaz výměr: obj. 101 půd. bour. –

B7 –

průměr 50 mm –

tl. 125 –

vrt. 5 –

0,125*1 0,125

= 0,125

29 SP 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm  (B7) m 0,900 1 593,00 1 433,70

Výkaz výměr: obj. 101 půd. bour. –

B7 –

průměr 150 mm –

vrt 6-8 –

tl. 300 mm –

0,30*3 0,900

= 0,900

30 SP 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm (B7) m 0,500 1 713,40 856,70

Výkaz výměr: obj. 101 půd. bour. –

B7 –

250mm –

vrty 1-4 –

0,125*4 0,500

= 0,500

31 SP 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru  (B7) m 1,525 824,00 1 256,60

Výkaz výměr: obj. 101 půd. bour. –

B7 –

jádrové vrty 50 mm, 150 mm, 250 mm –

0,125+0,90+0,50 1,525

= 1,525

32 SP 977211111 Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm (B2) m 82,807 274,60 22 738,80

Výkaz výměr: B2 –

(18,628*2+20,066+25,085+0,20+0,20) 82,807

= 82,807

33 SP 978027112 Odstranění cementových omítek na ostatních plochách m2 43,962 164,80 7 244,92

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

odstranění nesoudržných částic –

30% –

(18,628+24,985)*2*(0,31+1,60+0,25+1,20)/2*0,30 43,962

34 SP 985331211 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 95,518 164,80 15 741,29

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

chem. kotvy 15 cm, po 25 cm –

Vytvořeno systémem euroCALC4 10/95



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

pod schody –

4,973*(0,868+2,341)*4*4*0,15 38,300

= 38,300

po obvodě –

40 cm, po 40 cm, hl. 15 cm –

(1,20*2+20,066+25,012+14,406*2)/0,4*2*0,15 57,218

= 57,218

pod kanály???? –

35 SP 985676112 Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 t 0,101 64 400,00 6 479,40

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

chem. kotvy 15 cm, po 25 cm –

pod schody –

výztuž R8 0,395 kg/m –

4,973*(0,868+2,341)*4*4*0,40*0,395/1000 0,040

= 0,040

po obvodě –

40 cm, po 40 cm, hl. 15 cm –

(1,20*2+20,066+25,012+14,406*2)/0,4*2*0,40*0,395/1000 0,060

= 0,060

pod kanály???? –

36 SUB SO101PR1 PR1 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků a 

ze středového pryžového těsnícího prvku, pro NEREZ. potrubí DN 200, v ŽB stěně 125 mm, D+M

kus 4,000 8 240,00 32 960,00

37 SUB SO101PR2 PR2 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků a 

ze středového pryžového těsnícího prvku, pro NEREZ. potrubí DN 50, v ŽB 125, D+M

kus 1,000 2 647,00 2 647,00

38 SUB SO101PR3 PR3 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků a 

ze středového pryžového těsnícího prvku, pro NEREZ. potrubí DN 150, v ŽB 125, D+M

kus 3,000 7 090,00 21 270,00

39 SUB X32019 Zaslepení a utěsnění, vodonepropustné zabetonování u otvorů (polyuretanový tmel, těs. profil na akrylát. bázi), 

D+M

m3 0,156 6 370,00 996,77

Výkaz výměr: SO 101 –

3,14*0,10*0,10*0,30*3 0,028

3,14*0,025*0,025*0,30*1 0,001

3,14*0,045*0,045*0,30*4 0,008

= 0,036

u otvr. –

8*0,50*0,03 0,120

= 0,120

40 SUB X32034 Otevření struktury cem. kamene - ruč. majzlíkem m2 4,000 439,30 1 757,20

Výkaz výměr: SO 101 –

8*0,50 4,000

= 4,000

41 SUB X32036 Zajištění konstrukcí při bouracích pracech, D+M m2 51,000 38,40 1 958,40

Výkaz výměr: SO 101 –

viz techn. zpráva –

51 51,000

42 SUB X32037 Zajištění konstrukcí proti suti a prachu pomocí fólií, D+M m2 108,000 38,50 4 158,00

Výkaz výměr: SO 101 –
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

viz techn. zpráva –

108 108,000

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 213 858,87

43 SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 63,426 208,68 13 235,94

Výkaz výměr: so 101 –

příč. –

42,232*0,15*2,2 13,937

podklady –

22,495*2,2 49,489

= 63,426

44 SP 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 t 2,210 384,42 849,51

Výkaz výměr: so 101 –

110,493*0,01*2 2,210

= 2,210

45 SP 997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 

cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 2,000 302,04 604,09

Výkaz výměr: so 101 –

2 2,000

46 SP 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 0,180 384,42 69,20

Výkaz výměr: so 101 –

90*2/1000 0,180

= 0,180

47 SP 998012041 Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 211,588 713,92 151 057,30

48 SP 997231511 Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami t 67,816 164,75 11 172,75

49 SP 997241532 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 67,816 494,25 33 518,26

50 SP 997241535 Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km t 67,816 49,43 3 351,83

Oddíl 711: Izolace proti vodě a vlhkosti 24 937,75

51 H 24514101 penetrace vodou ředitelná disperzní na bázi syntetické pryskyřice pro savé i nesavé podklady, adhezní můstek 

do interiéru   ?

kg 23,293 131,80 3 070,01

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

adhézní můstek –

spotřeba 0,2 kg/m2 –

výměra dle provedení –

vodor. –

76,53*0,20 15,306

svis. –

39,934*0,20 7,987

= 23,293

52 H 58585000 adhezní můstek pro savé i nesavé podklady   kg 49,586 131,80 6 535,42

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

adhézní můstek –
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

spotřeba 0,4 kg/m2 –

výměra dle provedení –

vodor. –

76,53*0,40 30,612

svis. –

39,934*0,40 15,974

detail –

7,5*0,40 3,000

= 49,586

53 SP 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše   m2 76,530 38,44 2 941,96

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

adhézní můstek vodor. –

u schodů –

4,973*(0,868+2,341) 15,958

pod kanály –

obvod –

(24,985+20,066+1,20*2+13,60*2)*0,423 31,577

uvnitř –

(24,985-0,423-0,40)*(0,60+0,60) 28,994

= 76,530

54 SP 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše   m2 39,934 49,43 1 973,74

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

adhézní můstek svisle. –

u schodů –

4,973*1,20 5,968

pod kanály –

obvod –

(24,985+20,066+1,20*2+13,60*2)*0,455 33,966

uvnitř - není –

= 39,934

55 SP 711714111 Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezního můstku modifikovanou maltou m2 7,500 1 318,01 9 885,06

Výkaz výměr: so 101 –

7,5 7,500

= 7,500

56 SP 998711211 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 

m

% 2,180 243,83 531,55

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 42 738,97

57 SP 767991801 Demontáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů (B3) kg 105,000 38,44 4 036,40

Výkaz výměr: obj. 101 půd. bour. –

B3 –

7*15 105,000

= 105,000

58 SP 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg  (B5) kg 96,000 38,44 3 690,42

Výkaz výměr: obj. 101 půd. bour. –

B5 –

48*2 96,000
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= 96,000

59 SP 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg  (B4) kg 150,000 38,44 5 766,29

Výkaz výměr: obj. 101 půd. bour. –

B4 –

50*3 150,000

= 150,000

60 SP 767996803 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg  (B3) kg 1 050,000 27,46 28 831,43

Výkaz výměr: obj. 101 půd. bour. –

B3 –

7*150 1 050,000

= 1 050,000

61 SP 998767211 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 0,970 427,25 414,44

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 6 945,27

62 SP 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 110,493 60,41 6 674,71

Výkaz výměr: obj. 101 půd. bour. –

B6 –

20,066*0,391+4,973*(0,868+2,341)+(18,628-

3,10)*0,40+9,30*0,413+14,458*0,416+14,606*0,455+1,40*0,442+(25,085*(0,598+0,60))

77,187

1,00*0,72+0,60*0,65 1,110

= 78,297

boky stěn 300 mm –

(25,085+18,628)*2*0,30 26,228

schody čela –

4,973*0,15*8 5,968

= 32,195

63 SP 998771211 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 3,910 69,20 270,55

Oddíl 781: Obklady 4 221,23

64 SP 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 68,496 60,41 4 137,75

Výkaz výměr: SO 101 –

odstranění nesoudržných částí –

viz TZ –

15% –

24,8*(14,60)*0,15 54,312

stěny –

(24,8+14,60)*2*1,20*0,15 14,184

= 68,496

65 SP 998781211 Přesun hmot procentní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 2,000 41,74 83,47
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SPECIFIKACE A VÝKAZ VÝMĚR   

SO 101.1  BRODÍTKA                                                                                   

Objekt SO 101.1: BRODÍTKA 363 671,81

Oddíl 001: Zemní práce 44 702,23

1 SP 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 52,303 174,60 9 132,14

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorys, řezy –

brodítko imobilní –

4,10*3,70*0,93 14,108

= 14,108

brodítka jednoduch. –

3,70*3,70*0,93*3 38,195

= 38,195

2 SP 162751115 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,979 281,20 5 055,69

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorysy, řezy –

52,303-34,324 17,979

= 17,979

3 SP 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 56,240 33,00 1 855,92

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorys, řezy –

brodítko imobilní –

4,10*3,70*1 15,170

= 15,170

brodítka jednoduch. –

3,70*3,70*3 41,070

= 41,070

4 SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 30,564 208,70 6 378,77

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorysy, řezy –

1,7 t/m3 –

17,979*1,7 30,564

= 30,564

5 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 34,324 16,50 566,35

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorys, řezy –

34,324 34,324

E6Y/231 628
REKONSTRUKCE 

PLAVECKÉHO 

BAZÉNU A 

REKREAČNÍHO 

BAZÉNU

S BROUZDALIŠTĚM 
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= 34,324

6 SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 34,324 632,60 21 713,36

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorysy, řezy –

výkop celkem –

52,303 52,303

odpočty kameniva –

-5,624 - 5,624

-2,40 - 2,400

odpočty betonů –

-8,47 - 8,470

-0,892 - 0,892

-0,593 - 0,593

= 34,324

Oddíl 002: Základy 153 550,77

7 SP 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 26,000 24,50 637,00

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorys, řezy –

brodítko imobilní –

2,90*2,50*1 7,250

= 7,250

brodítka jednoduch. –

2,50*2,50*3 18,750

= 18,750

8 SP 213311131 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm m3 1,300 2 141,80 2 784,34

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorys, řezy –

brodítko imobilní –

2,90*2,50*0,05*1 0,363

= 0,363

brodítka jednoduch. –

2,50*2,50*0,05*3 0,938

= 0,938

9 SP 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného  (4/8 mm) m3 5,624 2 060,00 11 585,44

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorys, řezy –

brodítko imobilní –

4,10*3,70*0,10*1 1,517

= 1,517

brodítka jednoduch. –

3,70*3,70*0,10*3 4,107

= 4,107

10 SP 213311151 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné (4/32 mm) m3 2,400 1 841,00 4 418,40

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –
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půdorys, řezy –

brodítko imobilní –

1,50*2,00*0,20*1 0,600

= 0,600

brodítka jednoduch. –

1,50*2,00*0,20*3 1,800

= 1,800

11 SP 273313911 Základové desky z betonu tř. C 30/37 m3 0,893 4 948,00 4 416,09

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorys, řezy –

podkladní beton –

brodítko imobilní –

0,90*2,7*0,05*2 0,243

brodítko jednoduch. –

0,70*2,70*0,05*6 0,567

patky –

0,55*0,75*0,05*4 0,083

= 0,893

12 SP 274322611 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 8,470 4 904,10 41 537,73

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorys, řezy –

podkladní beton –

brodítko imobilní –

0,70*2,5*0,77*2 2,695

brodítko jednoduch. –

0,50*2,50*0,77*6 5,775

= 8,470

13 SP 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 40,016 873,20 34 941,97

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorys, řezy –

bednění podkladní beton –

brodítko imobilní –

(0,70+2,5)*0,05*2*2 0,640

brodítko jednoduch. –

(0,50+2,50)*0,05*2*6 1,800

= 2,440

bednění pásy –

brodítko imobilní –

(0,70+2,5)*0,77*2*2 9,856

brodítko jednoduch. –

(0,50+2,50)*0,77*2*6 27,720

= 37,576

14 SP 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 40,016 162,60 6 506,60

15 SP 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 0,816 44 933,00 36 650,50

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorys, řezy –

90 kg/m3 –
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8,47*90/1000 0,762

0,593*90/1000 0,053

= 0,816

16 SP 275322611 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 0,593 4 816,20 2 855,52

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorys, řezy –

patky –

0,35*0,55*0,77*4 0,593

= 0,593

17 SP 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 5,804 875,40 5 080,82

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorys, řezy –

bednění podkladní beton –

(0,55+0,75)*0,05*2*2 0,260

= 0,260

bednění patky –

(0,35+0,55)*0,77*2*4 5,544

= 5,544

18 SP 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 5,804 162,60 943,73

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorys, řezy –

bednění podkladní beton –

(0,55+0,75)*0,05*2*2 0,260

= 0,260

bednění patky –

(0,35+0,55)*0,77*2*4 5,544

= 5,544

19 H 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 28,600 41,70 1 192,62

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorys, řezy –

brodítko imobilní –

2,90*2,50*1 7,250

= 7,250

brodítka jednoduch. –

2,50*2,50*3 18,750

= 18,750

10% překrytí –

26,00*0,10 2,600

= 2,600

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 92 062,18

20 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 26,000 76,90 1 999,40

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

nový stav –

půdorysy, řezy –

2,90*2,50 7,250
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2,50*2,50*3 18,750

= 26,000

21 SP 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 2,102 3 377,40 7 099,18

Výkaz výměr: SO 101.1 –

půdorysy a řezy brodítek –

B1 –

(3,057+2,451)*2*0,198*0,16 0,349

B2 –

(2,929+2,499)*2*0,26*0,16 0,452

B3 –

(2,988+2,479)*2*0,219*0,16 0,383

B4 –

(3,021+2,471)*2*0,205*0,16 0,360

B7 –

sprcha –

(1,80+1,80+0,23+0,23)*2*0,23*0,106 0,198

= 1,742

brodítko 1-4 –

šachty –

0,30*0,30*1,00*4 0,360

= 0,360

22 SP 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,114 3 624,50 7 662,19

Výkaz výměr: SO 101.1 –

půdorysy a řezy bourání brodítek –

podklad. beton tl. 50 mm –

B1 –

3,60*2,60*0,05 0,468

B2 –

3,60*2,60*0,05 0,468

B3 –

3,60*2,60*0,05 0,468

B4 –

3,60*2,60*0,05 0,468

B7 –

sprcha –

2,20*2,20*0,05 0,242

= 2,114

23 SP 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 5,874 3 844,20 22 581,41

Výkaz výměr: SO 101.1 –

půdorysy a řezy bourání brodítek –

podklad. beton tl. 50 mm –

B1 –

3,453*2,451*0,15 1,269

B2 –

3,449*2,499*0,15 1,293

B3 –

3,426*2,479*0,15 1,274

B4 –

3,431*2,471*0,15 1,272

B7 –

sprcha –

2,26*2,26*0,15 0,766
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= 5,874

24 SUB X32039 Poklop vodotěsný, D+M kus 4,000 13 180,00 52 720,00

Výkaz výměr: S 101.1 –

u brodítek –

4 4,000

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 55 917,89

25 SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 26,000 164,80 4 284,80

26 SP 997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 

cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 0,500 302,00 151,00

27 SP 998012041 Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 45,821 713,80 32 706,84

28 SP 997231511 Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami t 26,500 164,80 4 367,20

29 SP 997241532 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 26,500 494,30 13 098,95

30 SP 997241535 Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km t 26,500 49,40 1 309,10

Oddíl 725: Zařizovací předměty 1 505,70

31 SP 725840860 Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových kus 9,000 164,80 1 483,20

Výkaz výměr: objekt 101.1 –

bourání –

B5 –

8 8,000

= 8,000

B7 –

1 1,000

= 1,000

32 SP 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 0,150 150,00 22,50
16 475,10

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 15 933,04

33 SP 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 240,000 65,90 15 816,00

Výkaz výměr: objekt 101.1 – 65,90

bourání zábradlí u brodítek –

30*8 240,000

= 240,000

34 SP 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0,740 158,16 117,04

Vytvořeno systémem euroCALC4 20/95



SPECIFIKACE A VÝKAZ VÝMĚR       

SO 102     REKREAČNÍ BAZÉN                                                                     

 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Objekt SO 102:  REKREAČNÍ BAZÉN 2 734 986,01

Oddíl 001: Zemní práce 108 860,47

1 SP 131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 7,690 1 677,10 12 896,90

Výkaz výměr: SO 102 –

ručního odkopu 10% –

76,90*0,10 7,690

2 SP 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 69,210 174,60 12 084,10

Výkaz výměr: SO 102 –

patky pod skluzavkou –

(0,615+0,50+1,60+2,97+1,60+0,50)*(0,615+0,50+1,60+0,50)*(1,50-0,27) 30,785

(0,30+1,67+0,40+0,50+0,70+0,50+4,608)*(0,415+0,50+1,30+1,70+1,30+0,50+0,415)*(1,10-0,27) 44,153

pro podkladní betony –

1,30*1,30*0,10*8 1,352

1,60*1,60*0,10*2 0,512

1,40*0,70*0,10 0,098

= 76,900

odpočet ručního odkopu 10% –

-76,90*0,10 - 7,690

3 SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 27,000 166,90 4 506,30

Výkaz výměr: SO 102 –

dle TZ –

27 27,000

4 SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 27,000 36,20 977,40

Výkaz výměr: SO 102 –

dle TZ –

27 27,000

5 SP 162751115 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 38,450 263,60 10 135,42

Výkaz výměr: SO 102 –

50% –

E6Y/231 628

REKONSTRUKCE 

PLAVECKÉHO 

BAZÉNU A 

REKREAČNÍHO 

BAZÉNU

S BROUZDALIŠTĚM 

NA LETNÍM 

KOUPALIŠTI VE  

VALAŠSKÉM 

MEZIŘÍČÍ
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

76,90*0,50 38,450

6 SP 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 47,600 33,00 1 570,80

Výkaz výměr: SO 102 –

zhutnění podloží –

v místech násypů –

(23,00+24,60)*0,50*2 47,600

7 SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 69,210 208,70 14 444,13

Výkaz výměr: SO 102 –

50% –

obj. hmotnost 1,8 t/m3 –

76,90*0,50*1,80 69,210

8 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 38,450 16,50 634,43

Výkaz výměr: SO 102 –

50% –

76,90*0,50 38,450

9 SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 23,800 633,00 15 065,40

Výkaz výměr: SO 102 –

v místech násypů –

(23,00+24,60)*0,50*0,50*2 23,800

10 SP 180404112 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu m2 208,000 175,70 36 545,60

Výkaz výměr: SO 102 –

(25,00+27)*2*2,00 208,000

= 208,000

Oddíl 002: Základy 724 755,33

11 SP 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 515,213 24,50 12 622,71

Výkaz výměr: objekt 102 –

nový stav –

řezy –

(10,846*4,488+12,875*2,915+10,592*4,941+13,184*7,40+11,128*2,20+24,40*7,40+13,535*2,20+10,30*4,30) 515,213

= 515,213

12 SP 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného  (4/8 mm) m3 21,215 2 061,00 43 724,91

Výkaz výměr: objekt 102 –

nový stav –

řezy –

tl. 5 cm –

(12,875*3,70+13,184*7,40+11,128*2,20+24,40*7,40+13,535*2,20+10,30*4,30)*0,05 21,215

= 21,215

13 SP 213311151 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné (4/32 mm) m3 108,195 1 840,80 199 164,76

Výkaz výměr: objekt 102 –

nový stav –

řez A-A –

tl. 21 cm –

(10,846*4,488+12,875*2,915+10,592*4,941+13,184*7,40+11,128*2,20+24,40*7,40+13,535*2,20+10,30*4,30)*0,21 108,195

= 108,195

14 SP 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 2,158 4 948,00 10 678,77
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr: objekt 102 –

nový stav –

podkladní beton patek vně –

1,60*1,60*0,10*2 0,512

1,3*1,30*0,10*8 1,352

1,40*0,70*0,10*1 0,098

= 1,962

prolití 10% –

1,962*0,10 0,196

= 0,196

15 SP 274322611 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 5,751 4 904,00 28 204,63

Výkaz výměr: SO 102 –

(3,931+0,60+5,528+10,262)*(0,25*0,27+0,27*0,165+0,165*0,165+0,625*0,23) 5,751

16 SP 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 27,027 873,30 23 602,62

Výkaz výměr: SO 102 –

(3,931+0,60+5,528+10,262)*(0,27+0,165+0,23)*2 27,027

17 SP 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 27,027 162,60 4 394,59

18 SP 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,383 64 395,00 24 689,04

Výkaz výměr: SO102 –

2/3 předpoklad –

5,751*100/1000*2/3 0,383

19 SP 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 0,192 44 933,00 8 613,66

Výkaz výměr: SO102 –

1/3 předpoklad –

5,751*100/1000*1/3 0,192

20 SP 275322611 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 22,731 4 816,00 109 473,08

Výkaz výměr: obj. 102 –

nové –

patky v bazénu –

(0,60*0,60)*0,40*11 1,584

(0,90*0,90)*0,30*1 0,243

pás –

6,108*0,30*0,584 1,070

detaily po obvodě –

1,12 1,120

= 4,017

----------------------------------------------- –

patky pod skluzavku vedle bazénu –

1,40*1,40*1,00*2 3,920

1,10*1,10*0,80*8 7,744

1,20*0,50*0,50*1 0,300

= 11,964

--------------------------- –

patky pro stínící techniku předpoklad –

1,50*1,50*1,00*3 6,750

= 6,750

21 SP 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 86,290 875,50 75 546,72

Výkaz výměr: obj. 102 –

nové –
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

patky v bazénu –

(0,60+0,60)*2*0,40*11 10,560

(0,90+0,90)*0,30*1 0,540

pás –

6,108*0,30*2 3,665

detaily po obvodě –

2,20 2,200

= 16,965

------------------------------------------- –

patky pod skluzavku vedle bazénu –

(1,40+1,40)*2*1,00*2 11,200

(1,10+1,10)*2*0,80*8 28,160

(1,20+0,50)*2*0,50*1 1,700

= 41,060

Kalichy –

25% z patek –

41,06*0,25 10,265

= 10,265

---------------------------------------------- –

patky pod stínící plachty –

1,50*1,00*4*3 18,000

= 18,000

22 SP 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 86,290 162,60 14 030,75

23 SP 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,273 64 395,00 146 376,27

Výkaz výměr: obj. 102 –

nové –

patky v bazénu –

100 kg/m3 –

22,731*100/1000 2,273

= 2,273

24 H 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 566,734 41,70 23 632,81

Výkaz výměr: objekt 102 –

nový stav –

řezy –

(10,846*4,488+12,875*2,915+10,592*4,941+13,184*7,40+11,128*2,20+24,40*7,40+13,535*2,20+10,30*4,30) 515,213

= 515,213

přesahy 10% –

515,213*0,10 51,521

= 51,521

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 81 931,08

25 SP 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 8,794 8 550,00 75 189,17

Výkaz výměr: objekt 102 –

nový stav –

pod schodištěm –

(0,472+10,30+0,470)*2,235*0,35 8,794

= 8,794

26 SP 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,123 54 920,00 6 741,92

Výkaz výměr: objekt 102 –

nový stav –

pod schodištěm 4,44 kg/m2 –
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

(0,472+10,30+0,470)*2,235*4,44/1000 0,112

= 0,112

10% překrytí –

0,112*0,10 0,011

= 0,011

Oddíl 006: Úpravy povrchu 138 237,89

27 SP 618631112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních zaoblených ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží m2 48,957 1 647,60 80 661,09

Výkaz výměr: S+ 102 –

14,746*(1,66+1,66) 48,957

28 SP 632451455 Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 20 běžný m2 101,012 438,20 44 263,42

Výkaz výměr: objekt 102 –

nový stav –

řezy –

(10,846*4,488+10,592*4,941) 101,012

= 101,012

29 SP 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 101,012 131,80 13 313,37

Výkaz výměr: objekt 102 –

nový stav –

řezy –

(10,846*4,488+10,592*4,941) 101,012

= 101,012

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 150 372,68

30 SP 899620141 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop m3 19,440 4 569,00 88 819,25

Výkaz výměr: objekt 102 –

nový stav –

kolem kanálů –

(13,01+2,00+1,30+4,30+7,40+2,416+4,424+4,488+10,710+5,174+3,10+1,40+3,064+2,915+7,40+7,40+2,20)*0,455*0,25 9,407

= 9,407

u kanálů –

(24,40+24,40+11,128+5,528+12,875+10,846)*0,60*0,25 13,377

odpočet 25% na kanálky –

-13,377*0,25 - 3,344

= 10,032

31 SP 899641111 Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop zřízení m2 87,558 631,60 55 301,79

Výkaz výměr: objekt 102 –

nový stav –

kolem kanálů –

(13,01+2,00+1,30+4,30+7,40+2,416+4,424+4,488+10,710+5,174+3,10+1,40+3,064+2,915+7,40+7,40+2,20)*0,25 20,675

= 20,675

u kanálů –

(24,40+24,40+11,128+5,528+12,875+10,846)*0,25*2 44,589

50% na žlaby –

44,589*0,50 22,295

= 66,883

–

32 SP 899643122 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění m2 87,558 71,40 6 251,64
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 846 840,29

33 SP 348171510 Montáž oplocení z plechu vlnitého přes 15 do 30 kg na 1 m oplocení m 125,000 230,70 28 837,50

Výkaz výměr: SO 102 –

dle TZ –

125 125,000

34 SP 767996802 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg  (B19) kg 1 619,411 42,80 69 310,79

Výkaz výměr: objekt 102 –

bour. –

B19 –

(I 20 - 26,2 kg/m)                   –

trubka 114 - 35,05 kg/m –

(1,00+1,42+2,00)*2*35,05    309,842

2,50*3*35,05 262,875

U 18 - 22 kg/m –

4,5*2*22/1000 0,198

Trubky, sloup 273/16 - 101,4 kg/m –

3,07*2*101,4 622,596

HEB 16 - 42,6 kg/m –

6,5*42,6 276,900

= 1 472,411

zábradlí + spojovací části –

10% –

147 147,000

= 147,000

35 SP 936457111 Zálivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3  (vysoce výkonná cementová zálivka mezi potrubím a 

prostupem)

m3 0,254 6 590,00 1 670,57

Výkaz výměr: SO 102 –

těsnicí zálivka –

100*100m, dl. 65cm –

0,10*0,10*0,65*39 0,254

= 0,254

36 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 675,000 76,90 51 907,50

Výkaz výměr: SO 102 –

25*27 675,000

37 SP 961044111 Bourání základů z betonu prostého (B11) m3 0,760 3 377,40 2 566,30

Výkaz výměr: objekt 102 –

B11 –

bour. –

0,533*0,432*(1,60+1,70) 0,760

= 0,760

38 SP 961044111 Bourání základů z betonu prostého  (B22) m3 13,500 3 378,00 45 603,00

Výkaz výměr: objekt 102 –

bour. –

B22 –

2,50*0,70*1,00*3 5,250

5,00*1,50*1,00 7,500

1,50*0,50*1,00 0,750

= 13,500
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39 SP 961055111 Bourání základů ze ŽB (B14) m3 0,673 3 377,40 2 273,67

Výkaz výměr: objekt 102 –

bour. –

B14 –

2,20*3,60*(0,05+0,12)/2 0,673

= 0,673

40 SP 962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm (B2) m2 54,136 456,90 24 734,74

Výkaz výměr: SO 102 –

půdorys a řez bourání –

(29,134+26,171+22,938+13,83+4,014+10,694+1,491)*0,50 54,136

= 54,136

41 SP 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 (B10) m3 12,985 3 377,40 43 856,57

Výkaz výměr: objekt 102 –

bour. –

B10 –

bourání masážní lavice –

(6,401+0,85+4,038+0,85+6,385+7,252)*0,85*0,519 11,371

opěr. –

(6,401+0,85+4,038+0,85+6,385+7,252)*0,25*0,501/2 1,614

= 12,985

42 SP 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3  (B12) m3 1,865 3 377,40 6 299,61

Výkaz výměr: objekt 102 –

bour. –

B12 –

10,10*0,231*0,46 1,073

B13 –

2,20*0,30*1,20 0,792

= 1,865

43 SP 963015161 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 2 t (B15) kus 3,000 2 745,90 8 237,70

Výkaz výměr: objekt 102 –

bour. –

B15 –

3 3,000

= 3,000

44 SP 963053935 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně (B16) m2 3,859 3 844,20 14 833,41

Výkaz výměr: objekt 102 –

bour. –

B16 –

11,217*2,15*(0,52-0,36) 3,859

= 3,859

45 SP 964051111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 (B17) m3 1,366 8 248,50 11 265,80

Výkaz výměr: objekt 102 –

bour. –

B17 –

20 cm –

(0,50+0,90+0,90)*0,20*1,43 0,658

30 cm –

(0,50+0,50+0,50+0,50)*0,30*1,18 0,708

= 1,366
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46 SP 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 (B9) m3 11,946 3 844,20 45 922,24

Výkaz výměr: objekt 102 –

bourání –

B9 –

obvod –

(23,869*0,40+28,092*0,40+11,146*0,40+10,10*0,40+13,556*0,605+22,938*0,50)*0,10 4,895

= 4,895

pásy –

(12,949+11,127+24,322+23,869)*0,60*0,10 4,336

u schodů –

(2,15*11,217)*0,10 2,412

(11,217*(0,11+0,16))*0,10 0,303

= 7,051

47 SP 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 (B9) m2 119,459 117,50 14 036,38

Výkaz výměr: objekt 102 –

bourání –

B9 –

obvod –

(23,869*0,40+28,092*0,40+11,146*0,40+10,10*0,40+13,556*0,605+22,938*0,50) 48,953

= 48,953

pásy –

(12,949+11,127+24,322+23,869)*0,60 43,360

u schodů –

(2,15*11,217) 24,117

(11,217*(0,11+0,16)) 3,029

= 70,505

48 SP 966008232 Bourání plastového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm (B1) m 108,272 164,80 17 843,23

Výkaz výměr: SO 102 –

půdorys a řez bourání –

(29,134+26,171+22,938+13,83+4,014+10,694+1,491) 108,272

= 108,272

49 SP 966072131 Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sklolaminátových desek budov v do 6 m (B18) m2 43,448 164,80 7 160,23

Výkaz výměr: objekt 102 –

bour. –

B18 –

9,00*3,86 34,740

= 34,740

mimo skluzavku –

0,84*6,20+3,5*1,00 8,708

= 8,708

50 SP 966072820 Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg m 125,000 109,80 13 725,00

Výkaz výměr: SO 102 –

dle TZ –

125 125,000

51 SP 973042251 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 33,000 873,20 28 815,60

Výkaz výměr: SO 102 –

dle TZ –

33 33,000
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52 SP 976084111 Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev (B1) m 108,272 131,80 14 270,25

Výkaz výměr: SO 102 –

půdorys a řez bourání –

(29,134+26,171+22,938+13,83+4,014+10,694+1,491) 108,272

= 108,272

53 SP 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm m 5,175 1 482,80 7 673,49

Výkaz výměr: objekt 102 –

bour. –

B24 –

0,125*5 0,625

= 0,625

B28 –

0,65*7 4,550

= 4,550

54 SP 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm m 5,945 1 592,60 9 468,01

Výkaz výměr: objekt 102 –

bour. –

B25 –

0,125*3 0,375

= 0,375

B26 –

0,51*2 1,020

= 1,020

B29 –

0,65*7 4,550

= 4,550

55 SP 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm m 5,850 1 647,50 9 637,88

Výkaz výměr: objekt 102 –

bour. –

B27 –

0,65*9 5,850

= 5,850

56 SP 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm m 0,625 1 713,40 1 070,88

Výkaz výměr: objekt 102 –

bour. –

B23 –

0,125*5 0,625

= 0,625

57 SP 977211111 Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm (B2) m 108,272 274,60 29 731,49

Výkaz výměr: SO 102 –

půdorys a řez bourání –

(29,134+26,171+22,938+13,83+4,014+10,694+1,491) 108,272

= 108,272

58 SP 985321111.WBR.001 Ochranný nátěr výztuže weberrep ochrana na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 12,500 148,30 1 853,75

Výkaz výměr: předpoklad 12,50 –

12,50 12,500

59 SP 985331211 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 128,909 164,80 21 244,12
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Výkaz výměr: objekt 102 –

nový stav –

řezy –

po obvodě –

(13,01+2,00+1,30+4,30+7,40+2,416+4,424+4,488+10,710+5,174+3,10+1,40+3,064+2,915+7,40+7,40+2,20)/0,40*0,15*2 62,026

= 62,026

u kanálů –

(24,40+24,40+11,128+5,528+12,875+10,846)/0,40*0,15*2 66,883

= 66,883

60 SP 985676112 Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 t 0,127 64 395,70 8 176,80

Výkaz výměr: objekt 102 –

nový stav –

řezy –

po obvodě –

R8 - 0,395kg/m –

(13,01+2,00+1,30+4,30+7,40+2,416+4,424+4,488+10,710+5,174+3,10+1,40+3,064+2,915+7,40+7,40+2,20)/0,40*0,40*2*0,395/1

000

0,065

= 0,065

u kanálů –

(24,40+24,40+11,128+5,528+12,875+10,846)/0,40*0,35*2*0,395/1000 0,062

= 0,062

61 H BSF.0029517.URS Dvoufázový migrující inhibitor koroze pro železobetonové konstrukce, organofunkční na bázi silanů, bal. 20l litr 4,000 4 173,70 16 694,80

Výkaz výměr: SO 102 –

předpoklad –

4 4,000

62 SUB SO102PR1 PR1 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků a 

ze středového pryžového těsnícího prvku, pro NEREZ. potrubí DN 200, v ŽB stěně 125 mm, D+M

kus 6,000 8 243,00 49 458,00

63 SUB SO102PR10 PR10 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků 

a ze středového pryžového těsnícího prvku, pro NEREZ. potrubí DN 125, v ŽB 650, D+M

kus 1,000 5 470,00 5 470,00

64 SUB SO102PR11 PR11 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků 

a ze středového pryžového těsnícího prvku, pro NEREZ. potrubí DN 80, v ŽB 650, D+M

kus 2,000 4 705,00 9 410,00

65 SUB SO102PR12 PR12 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků 

a ze středového pryžového těsnícího prvku, pro NEREZ. potrubí DN 100, v ŽB 650, D+M

kus 5,000 4 705,00 23 525,00

66 SUB SO102PR2 PR2 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků a 

ze středového pryžového těsnícího prvku, pro NEREZ. potrubí 3/4´´, v ŽB 125, D+M

kus 1,000 2 435,00 2 435,00

67 SUB SO102PR3 PR3 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků a 

ze středového pryžového těsnícího prvku, pro NEREZ. potrubí 1´´, v ŽB 125, D+M

kus 2,000 2 435,00 4 870,00

68 SUB SO102PR4 PR4 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků a 

ze středového pryžového těsnícího prvku, pro NEREZ. potrubí DN 50, v ŽB 125, D+M

kus 2,000 5 470,00 10 940,00

69 SUB SO102PR5 PR5 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků a 

ze středového pryžového těsnícího prvku, pro NEREZ. potrubí DN 80, v ŽB 125, D+M

kus 3,000 4 705,00 14 115,00
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70 SUB SO102PR6 PR6 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků a 

ze středového pryžového těsnícího prvku, pro NEREZ. potrubí DN 100, v ŽB 510, D+M

kus 2,000 4 705,00 9 410,00

71 SUB SO102PR8 PR8 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků a 

ze středového pryžového těsnícího prvku, pro NEREZ. potrubí DN 150, v ŽB 650, D+M

kus 8,000 4 705,00 37 640,00

72 SUB SO102PR9 PR9 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků a 

ze středového pryžového těsnícího prvku, pro NEREZ. potrubí DN 50, v ŽB 650, D+M

kus 7,000 2 650,00 18 550,00

73 SUB X32019 Zaslepení a utěsnění, vodonepropustné zabetonování u otvorů (polyuretanový tmel, těs. profil na akrylát. bázi), 

D+M

m3 1,725 6 370,00 10 988,25

Výkaz výměr: SO 102 –

zapravení stávajících prostupů –

1,2 1,200

u otv. –

35*0,50*0,03 0,525

= 1,725

74 SUB X32034 Otevření struktury cem. kamene - ruč. majzlíkem m2 17,500 439,30 7 687,75

Výkaz výměr: SO 102 –

35*0,50 17,500

= 17,500

75 SUB X32036 Zajištění konstrukcí při bouracích pracech, D+M m2 55,000 38,40 2 112,00

Výkaz výměr: SO 102 –

dle TZ –

55 55,000

76 SUB X32037 Zajištění konstrukcí proti suti a prachu pomocí fólií, D+M m2 120,000 38,40 4 608,00

Výkaz výměr: SO 102 –

dle TZ –

120 120,000

77 SUB X32038 Stínící plachta, D+M kus 1,000 76 900,00 76 900,00

Výkaz výměr: SO 102 –

dle TZ –

počet kusů –

1 1,000

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 406 619,07

78 SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 112,629 208,60 23 494,41

Výkaz výměr: SO 102 –

2,2 t/m3 –

(0,76+13,50+0,673+54*0,15+12,985+1,865+1,366+11,946)*2,2 112,629

79 SP 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 t 2,389 386,00 922,22

Výkaz výměr: S 105 –

keram 1 cm, 2,0t/m3 –

119,459*0,01*2 2,389

= 2,389

80 SP 997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 

cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 5,500 302,00 1 661,00

81 SP 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 0,651 386,00 251,30
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Výkaz výměr: SO102 –

plast –

108,272*2/1000 0,217

sklolaminát –

43,448*10/1000 0,434

82 SP 997231511 Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami t 199,096 164,80 32 811,08

83 SP 998012041 Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 394,452 713,90 281 599,49

84 SP 997241532 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 121,169 494,30 59 893,84

85 SP 997241535 Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km t 121,169 49,40 5 985,75

Oddíl 711: Izolace proti vodě a vlhkosti 5 739,24

86 SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 32,441 57,10 1 852,39

Výkaz výměr: SO102 –

14,746*2,20 32,441

87 SP 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 48,957 76,90 3 764,77

Výkaz výměr: objekt 101 –

nový stav –

adhézní můstek –

SO102 –

14,746*1,66*2 48,957

88 SP 998711211 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 

m

% 2,180 56,00 122,08

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 85 377,00

89 SP 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg kg 45,000 51,40 2 313,00

Výkaz výměr: SO 102 –

zpětná montáž schůdků –

45 45,000

90 SP 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg (B5) kg 70,000 38,40 2 688,00

Výkaz výměr: objekt 102 –

B5 –

bourání –

35*2 70,000

= 70,000

91 SP 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg (B6) kg 50,000 38,40 1 920,00

Výkaz výměr: objekt 102 –

B6 –

bourání –

50 50,000

= 50,000

92 SP 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg (B7) kg 50,000 38,40 1 920,00

Výkaz výměr: objekt 102 –

B7 –

bourání –

50 50,000

= 50,000
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93 SP 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg (B8) kg 210,000 38,40 8 064,00

Výkaz výměr: objekt 102 –

B8 –

bourání –

210 210,000

= 210,000

94 SP 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg (B18) kg 1 466,780 38,40 56 324,35

Výkaz výměr: objekt 102 –

bour. –

B18 –

67*2 134,000

69*2*2 276,000

81*2*3 486,000

= 896,000

---------------- –

Zábradlí s plexisklem –

(10+11,14)*27 570,780

95 SP 767996803 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg (B4) kg 185,000 38,40 7 104,00

Výkaz výměr: objekt 102 –

B4 –

bourání –

185 185,000

= 185,000

96 SP 767996803 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg (B3) kg 110,000 38,40 4 224,00

Výkaz výměr: objekt 102 –

bourání –

B3 –

110 110,000

= 110,000

97 SP 998767211 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 0,970 845,00 819,65

Oddíl 781: Obklady 8 919,56

98 SP 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených (B10) m2 39,154 60,40 2 364,89

Výkaz výměr: objekt 102 –

bour. –

B10 –

bourání masážní lavice –

(6,401+0,85+4,038+0,85+6,385+7,252)*(0,519+0,60+0,40) 39,154

= 39,154

99 SP 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených (B11) m2 2,970 60,40 179,36

Výkaz výměr: objekt 102 –

B11 –

bour. –

0,533*0,432*2 0,461

(0,533+0,432)*2*(0,60+0,70) 2,509

= 2,970
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100 SP 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 102,654 60,40 6 200,31

Výkaz výměr: SO 102 –

odstranění nesoudržných částí –

viz TZ –

15% –

24,322*(28,092-4,014)*0,15 87,844

stěny –

(24,322+(28,092-4,014))*2*1,02*0,15 14,810

= 102,654

101 SP 998781211 Přesun hmot procentní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 2,000 87,50 175,00

Oddíl 789: Povrchové úpravy technologických zařízení 70 120,92

102 SP 789111151 Čištění ručním nářadím nečlenitých zařízení stupeň přípravy podkladu St 2 stupeň zrezivění B m2 62,900 291,00 18 303,90

Výkaz výměr: SO 102 –

čištění ploch při napojování konstrukcí –

24,70*0,25*2*4 49,400

27,00*0,25*2 13,500

103 SP 789112171 Čištění vysokotlakým stříkáním členitých zařízení stupeň přípravy Wa 2 1/2 stupeň zrezivění B m2 62,900 823,80 51 817,02

Výkaz výměr: SO 102 –

čištění ploch při napojování konstrukcí –

24,70*0,25*2*4 49,400

27,00*0,25*2 13,500

Oddíl
73: Ústřední vytápění 107 212
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SPECIFIKACE A VÝKAZ VÝMĚR       

SO 103     ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TÚ                                                            

 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Objekt SO 103:  ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TÚ 5 426 760,43

Oddíl 001: Zemní práce 620 817,35

1 SP 113153111 Odstranění podkladů zpevněných ploch ze štěrkopísku stabilizovaného cementem m3 7,800 572,20 4 463,16

Výkaz výměr: so103 –

dle půdorysu –

65*0,12 7,800

2 SP 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 18,230 1 677,00 30 572,46

Výkaz výměr: SO103 –

š. do 80 cm –

brodítko 1 –

2,88*0,50*0,55 0,792

3,70*0,80*0,55*3 4,884

1,60*1,30*0,80 1,664

= 7,340

u skluzavky –

(5,519+2,77+2,755+1,20+0,50+0,50)*0,50*1,30 8,609

5,00*0,647*1,40 4,529

= 13,138

u brodítka 2 –

3,171*0,50*0,55 0,872

1,829*1,50*0,80 2,195

(2,147+2,20)*0,70*0,55 1,674

= 4,740

u brodítka 3 –

3,40*0,50*0,55 0,935

1,50*1,60*0,80 1,920

(2,16+2,20)*0,70*0,55 1,679

= 4,534

u brodítka 4 –

(1,043+1,80*3+0,94+3,10+2,601+0,50+3,719+1,80)*0,50*0,55 5,253

1,30*1,40*0,80 1,456

= 6,709

celkem 36,461 –

E6Y/231 628

REKONSTRUKCE 

PLAVECKÉHO 

BAZÉNU A 

REKREAČNÍHO 

BAZÉNU

S BROUZDALIŠTĚM 

NA LETNÍM 

KOUPALIŠTI VE  

VALAŠSKÉM 

MEZIŘÍČÍ
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

uvažuji 1/2 ručně a 1/ strojně –

-36,461/2 - 18,231

= - 18,231

3 SP 132212231 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při 

překopech inženýrských sítí ručně

m3 29,796 1 677,00 49 967,59

Výkaz výměr: SO103 –

podklad pro uložení potrubí –

horní část –

prům šířka 1m, prům hloubka 1,20 m –

(18,80+4,009+1,15+0,50+6,02+14,142+1,10+3,692+12,10)*1,00*1,20 73,816

část š. 1,30 m –

3,747*1,30*1,20 5,845

= 79,661

spodní část –

prům š. 1,50, hl. prům. 1,40m –

(3,459+29,55)*1,50*1,40 69,319

= 69,319

předpokládám 80 % strojně, 20% ručně –

celkem 148,98 –

zde odečtu 80% –

-148,98*0,80 - 119,184

4 SP 132253251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v 

omezeném prostoru

m3 119,184 174,60 20 809,49

Výkaz výměr: SO103 –

podklad pro uložení potrubí –

horní část –

prům šířka 1m, prům hloubka 1,20 m –

(18,80+4,009+1,15+0,50+6,02+14,142+1,10+3,692+12,10)*1,00*1,20 73,816

část š. 1,30 m –

3,747*1,30*1,20 5,845

= 79,661

spodní část –

prům š. 1,50, hl. prům. 1,40m –

(3,459+29,55)*1,50*1,40 69,319

= 69,319

předpokládám 80 % strojně, 20% ručně –

celkem 148,98 –

zde odečtu 20% –

-148,98*0,20 - 29,796

5 SP 132255102 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v 

omezeném prostoru

m3 18,230 174,60 3 183,04

Výkaz výměr: SO103 –

š. do 80 cm –

brodítko 1 –

2,88*0,50*0,55 0,792

3,70*0,80*0,55*3 4,884

1,60*1,30*0,80 1,664

= 7,340

u skluzavky –

(5,519+2,77+2,755+1,20+0,50+0,50)*0,50*1,30 8,609

5,00*0,647*1,40 4,529

= 13,138
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u brodítka 2 –

3,171*0,50*0,55 0,872

1,829*1,50*0,80 2,195

(2,147+2,20)*0,70*0,55 1,674

= 4,740

u brodítka 3 –

3,40*0,50*0,55 0,935

1,50*1,60*0,80 1,920

(2,16+2,20)*0,70*0,55 1,679

= 4,534

u brodítka 4 –

(1,043+1,80*3+0,94+3,10+2,601+0,50+3,719+1,80)*0,50*0,55 5,253

1,30*1,40*0,80 1,456

= 6,709

celkem 36,461 –

uvažuji 1/2 ručně a 1/ strojně –

-36,461/2 - 18,231

= - 18,231

6 SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 35,000 166,90 5 841,50

Výkaz výměr: SO 103 –

35 35,000

7 SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 35,000 36,20 1 267,00

Výkaz výměr: SO 103 –

35 35,000

8 SP 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 5,000 1 647,00 8 235,00

9 SP 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 35,900 1 647,00 59 127,30

Výkaz výměr: SO103 –

bour zpevněných ploch –

štěrk - v. 200 mm –

výkres 102 - 10% –

897,5*0,20*0,10 17,950

= 17,950

tam a zpět –

17,95 17,950

= 17,950

10 SP 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 12,000 1 647,00 19 764,00

11 SP 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 323,100 151,60 48 981,96

Výkaz výměr: SO103 –

bour zpevněných ploch –

štěrk - v. 200 mm –

výkres 102 - 90% –

897,5*0,20*0,90 161,550

= 161,550

tam a zpět –

161,55 161,550

= 161,550
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12 SP 162751115 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 46,360 263,60 12 220,50

Výkaz výměr: SO 103 –

zemina 1,7 t/m3 –

25% z výkopu –

(18,23+29,796+119,184+18,23)*0,25 46,360

= 46,360

13 SP 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 392,962 33,00 12 967,75

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

SKLADBA A1 –

3,60*1,664 5,990

(28,311-6,581)*2,069 44,959

(24,799+0,39)*2,60 65,491

5,40*4,60 24,840

18,4*3,00 55,200

= 196,481

zhutnění štěrku –

196,481 196,481

= 196,481

14 SP 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 741,760 33,00 24 478,08

Výkaz výměr: SO 103 –

zhutnění 4x do 1 metru –

(18,23+29,796+119,184+18,23)*4 741,760

= 741,760

15 SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 78,812 208,70 16 448,06

Výkaz výměr: SO 103 –

zemina 1,7 t/m3 –

25% z výkopu –

(18,23+29,796+119,184+18,23)*1,7*0,25 78,812

= 78,812

16 SP 174112101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně m3 18,230 384,40 7 007,61

Výkaz výměr: SO 103 –

dle rýh –

18,23 18,230

17 SP 175111201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně m3 202,370 384,40 77 791,18

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

SKLADBA A1 –

196,481*0,20 39,296

= 39,296

----------------------------------------- –

SKLADBA A2 –

815,371*0,20 163,074

= 163,074

18 SP 175112101 Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3 m3 18,230 384,40 7 007,61

19 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 167,210 153,70 25 700,18

Výkaz výměr: PS 103 –

z hloubení rýh –
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odpočet 18,23 m3 ručně –

29,796+119,184+18,23 167,210

20 SP 180404112 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu m2 553,920 197,70 109 509,98

Výkaz výměr: SO 103 –

zatravnění kolem bazénů –

(36,068+21,517+9,589+3,50+21,646)*2*3,00 553,920

= 553,920

21 H 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 38,879 494,30 19 217,89

Výkaz výměr: objekt SO103 –

situace nový stav –

stávající kamenivo - 179,5 m3 –

potřeba 202,37 m3 –

obj. hm. 1,7 t/m3 –

(202,37-179,5)*1,7 38,879

= 38,879

22 H 58337308 štěrkopísek frakce 0/2  (obsyp potrubí baz. technologie) t 78,812 713,80 56 256,01

Výkaz výměr: SO 103 –

zemina 1,7 t/m3 –

25% z výkopu –

(18,23+29,796+119,184+18,23)*1,7*0,25 78,812

= 78,812

Oddíl 002: Základy 935 830,71

23 SP 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 39,296 1 840,80 72 336,44

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

SKLADBA A1 –

196,481*0,20 39,296

= 39,296

24 SP 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 120,708 4 563,60 550 863,03

Výkaz výměr: SO103 –

situace - nový stav –

betonové plochy bazénových ochozů a chodníků, tl. 12 cm –

958*0,12*1,05 120,708

= 120,708

5% prolití betonu –

25 SP 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 24,800 873,20 21 655,36

Výkaz výměr: SO 103 –

část řešena stávajícími obrubníky, část bedněním –

(18+4+6+4+14+4+12)*2*0,20 24,800

= 24,800

26 SP 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 24,800 162,60 4 032,48

Výkaz výměr: SO 103 –

část řešena stávajícími obrubníky, část bedněním –

(18+4+6+4+14+4+12)*2*0,20 24,800

= 24,800

27 SP 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 6,386 44 933,00 286 943,40
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Výkaz výměr: SO103 –

situace - nový stav –

betonové plochy bazénových ochozů a chodníků, tl. 12 cm –

kari 150*150*6 mm, 2x, 3,03 kg/m2 –

958*3,03*2*1,10/1000 6,386

= 6,386

10% přesahy sítí –

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 119 592,00

28 SP 771591116 Podlahy spárování epoxidem m 495,000 241,60 119 592,00

Výkaz výměr: objekt SO103 –

situace nový stav –

mezi ŽB deskou a nerez. žlábkem –

495 495,000

= 495,000

Oddíl 006: Úpravy povrchu 245 662,61

29 SP 632451034 Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v ploše m2 39,296 384,50 15 109,39

Výkaz výměr: SO 103 –

A1 –

potěr z 20% –

196,481*0,20 39,296

= 39,296

30 SP 632451456 Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 25 běžný m2 163,074 392,00 63 925,09

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

SKLADBA A2, 815,371 m2 –

20% –

815,371*0,20 163,074

= 163,074

31 SP 633831111 Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním ručně m2 958,000 71,40 68 401,20

Výkaz výměr: SO103 –

situace - nový stav –

betonové plochy bazénových ochozů a chodníků, tl. 12 cm –

958 958,000

= 958,000

32 SP 634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou m 638,667 66,00 42 152,00

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

spáry v mazanině, předpoklad 6 mb/9m2 –

958/9*6 638,667

= 638,667

33 SP 634911124 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 638,667 87,80 56 074,93

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

spáry v mazanině –

spáry v mazanině, předpoklad 6 mb/9m2 –

958/9*6 638,667

= 638,667
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Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 2 250 479,26

34 H 56241001 žlab odvodňovací PE/PP 1000/160/150 mm, zátěž A15,  světlá š 100mm m 287,000 1 318,00 378 266,00

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

žlaby –

238 238,000

u brodítek –

49 49,000

35 H 56241205 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 150 mm s nátrubkem DN 160 kus 16,000 164,70 2 635,20

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

čela –

11+5 16,000

= 16,000

36 H 56245311 vpusť odtoková sklepního světlíku (anglického dvorku) DN 110 s lapačem nečistot a pachovým uzávěrem vč. 

napojení vpusti na stávající deš'tovou kanalizaci v místech původního napojení žlabů 

kus 16,000 3 844,20 61 507,20

VÝPIS MATERIÁLU NA 1 KS PŘIPOJENÍ:

Trubka KGEM DN 100 délka 1000 mm (alt. 500 mm)- 1 kus

Koleno KGB DN 100 úhel 67 ° - 2 kusy 

Koleno KGB DN 100 úhel 30 ° (alt. 45 °)- 2 kusy

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

viz TZ –

11+5 16,000

= 16,000

37 H 59223101 šachta odtoková včetně kalového koše a adaptéru pro napojení na žlab š 100mm PE/PP připojení 110mm až 

160mm

kus 16,000 7 139,20 114 227,20

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

viz TZ –

11+5 16,000

= 16,000

38 H 63126022 kryt kompozitní štěrbinový pochůzný A15 (bez uzavřených čel) m2 47,200 241,60 11 403,52

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

kryty –

287*0,16 45,920

16*0,5*0,16 1,280

39 SP 919732111 Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm m2 326,148 263,60 85 972,72

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

SKLADBA A2 - 40% –

815,371*0,40 326,148

= 326,148

40 SP 935932111 Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 287,000 197,70 56 739,90

Výkaz výměr: objekt SO 103 –
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situace nový stav –

žlaby –

238 238,000

= 238,000

u brodítek –

49 49,000

= 49,000

41 SP 935932115 Osazení vpusti pro odvodňovací žlab plastový s krycím roštem šířky do 200 mm kus 16,000 494,30 7 908,80

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

vpusti –

16 16,000

= 16,000

42 SP 939191011 Zřízení bednění konstrukcí pozemních komunikací m2 57,400 2 152,70 123 564,98

Výkaz výměr: SO103 –

situace - nový stav –

betonové plochy bazénových ochozů a chodníků, tl. 12 cm –

287*0,10*2 57,400

= 57,400

43 SP 939191021 Odstranění bednění konstrukcí pozemních komunikací m2 57,400 232,80 13 362,72

44 SP 939292014 Obetonování konstrukcí pozemních komunikací betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 10,472 7 304,00 76 487,49

Výkaz výměr: SO103 –

situace - nový stav –

obetonování žlabů v místě zpevněných ploch před betonáží desky ochozů –

uvažováno 80% –

238*0,80*(0,10+0,35+0,10)*0,10 10,472

45 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 011,000 76,90 77 745,90

Výkaz výměr: SO103 –

196+815 1 011,000

46 SP 953991311 Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva ze ŽB kus 500,000 27,50 13 750,00

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

195/0,40 487,500

dopočet –

12,5 12,500

47 SP 963015121 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t kus 233,000 87,90 20 480,70

Výkaz výměr: SO103 –

bour zpevněných ploch –

bet. odvod. žlaby - 1*0,12*0,25m - 233 m –

vč, plech. nebo PP mřížek –

233 233,000

= 233,000

48 SP 965081343 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2 m2 897,500 241,60 216 836,00

Výkaz výměr: SO103 –

bour zpevněných ploch, PŘEDLÁŽDĚNÍ –

bet. dlažba –

výkres 102 –

40 M2 PŘEDLÁŽDĚNÍ+ 857,5M2 BOURÁNÍ 897,500
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49 SP 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 179,500 469,00 84 185,50

Výkaz výměr: SO103 –

bour zpevněných ploch –

štěrk - v. 200 mm –

výkres 102 –

897,5*0,20 179,500

= 179,500

50 SP 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 815,371 192,20 156 714,39

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

SKLADBA A1 –

2,80*1,664 4,659

16,569*(3,006+0,16+0,45) 59,914

(7,122+0,16+0,574)*3,60 28,282

5,20*(3,758+0,16) 20,374

2,938*(3,736+0,703)*2 26,084

2,108*2,41 5,080

16,80*7,817 131,326

11,40*4,466 50,912

8,124*3,705 30,099

-2,12*1,00 - 2,120

36,068*3,714 133,957

8,113*3,655 29,653

-2,114*1,00 - 2,114

21,517*3,611 77,698

(10,166+0,16+3,057)*9,589 128,330

22,50 22,500

5,00*3,90 19,500

22,773*2,25 51,239

= 815,371

51 SP 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 815,371 142,80 116 435,04

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

SKLADBA A1 –

2,80*1,664 4,659

16,569*(3,006+0,16+0,45) 59,914

(7,122+0,16+0,574)*3,60 28,282

5,20*(3,758+0,16) 20,374

2,938*(3,736+0,703)*2 26,084

2,108*2,41 5,080

16,80*7,817 131,326

11,40*4,466 50,912

8,124*3,705 30,099

-2,12*1,00 - 2,120

36,068*3,714 133,957

8,113*3,655 29,653

-2,114*1,00 - 2,114

21,517*3,611 77,698

(10,166+0,16+3,057)*9,589 128,330

22,50 22,500

5,00*3,90 19,500

22,773*2,25 51,239
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= 815,371

52 SP 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 624,119 678,80 423 651,69

53 SUB X32041 Osazení šachty kus 16,000 1 317,00 21 072,00

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

viz TZ –

11+5 16,000

= 16,000

54 SUB X32042 Lemování bazénů z poplastovaného pozink. plechu r.š. 495 mm, D+M m 195,000 823,70 160 621,50

Výkaz výměr: SO 103 –

dle TZ a v.č. E6Y-D-103 –

195 195,000

= 195,000

55 SUB X32043 Napojení na lemování bazénů, D+M m2 49,000 549,20 26 910,80

Výkaz výměr: SO 103 –

dle TZ a v.č. E6Y-D-103 –

49 49,000

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 730 873,66

56 SP 997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 

cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 5,500 208,70 1 147,85

57 SP 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 1,000 384,40 384,40

58 SP 997231511 Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami t 396,971 219,70 87 214,49

59 SP 998012041 Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 624,119 678,80 423 651,69

60 SP 997241532 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 396,971 450,30 178 755,97

61 SP 997241535 Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km t 396,971 32,90 13 060,34

62 SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 127,738 208,70 26 658,92

Oddíl 711: Izolace proti vodě a vlhkosti 207 437,84

63 H 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 284,100 274,60 78 013,86

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

fólie 10% prořez –

195*1,10 214,500

= 214,500

napojení svislé + lemování bazénů 20% prořez –

(9+49)*1,20 69,600

= 69,600

64 H 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 568,200 43,90 24 943,98

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

fólie 10% prořez –

195*1,10*2 429,000

= 429,000

napojení svislé + lemování bazénů 20% prořez –

(9+49)*1,20*2 139,200

= 139,200
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2 vrstvy –

65 SP 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 195,000 54,90 10 705,50

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

fólie –

195 195,000

= 195,000

66 SP 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 195,000 69,20 13 494,00

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

fólie –

195 195,000

= 195,000

67 SP 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní m2 58,000 106,60 6 182,80

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

fólie - napojení svislé –

9 9,000

= 9,000

napojení na lemování bazénů –

49 49,000

= 49,000

68 SP 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 58,000 133,00 7 714,00

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

fólie - napojení svislé stěny strojovny –

9 9,000

= 9,000

napojení na lemování bazénů –

49 49,000

= 49,000

69 SP 711491471 Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše m2 195,000 219,70 42 841,50

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

fólie –

195 195,000

= 195,000

70 SP 711491571 Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše m2 58,000 329,60 19 116,80

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

fólie - napojení svislé stěny strojovny –

9 9,000

= 9,000

napojení na lemování bazénů –

49 49,000

= 49,000

71 SP 998711211 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 

m

% 2,180 2 030,00 4 425,40
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Oddíl 712: Povlakové krytiny 49 162,40

72 SP 712363005 Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše m2 98,000 494,20 48 431,60

Výkaz výměr: objekt SO103 –

skladba A2 –

lemování u bazénu –

49*2 98,000

= 98,000

73 SP 998712211 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 1,940 376,70 730,80

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 81 612,36

74 SP 764312616 Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 98,000 823,80 80 732,40

Výkaz výměr: objekt SO103 –

skladba A2 –

lemování u bazénu –

49*2 98,000

= 98,000

75 SP 998764211 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 1,090 807,30 879,96

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 94 378,20

76 H 31165005 nýt nerez trhací 4x20mm 100 kus 6,000 219,70 1 318,20

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

6 6,000

77 SP 767590840 Demontáž podlah z podlahových roštů m2 58,250 494,30 28 792,98

Výkaz výměr: SO103 –

bour zpevněných ploch –

bet. odvod. žlaby - 1*0,12*0,25m - 233 m - rošty - plech/plast –

233*0,25*1,00 58,250

= 58,250

78 SP 767896115 Montáž kovových lišt nýtováním m 195,000 72,50 14 137,50

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

195 195,000

= 195,000

79 SP 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 190,332 131,80 25 085,76

Výkaz výměr: SO103 –

bour zpevněných ploch –

bezpečnostní sloupky - 1-m, 30 kusů, 5,287 kg/mb –

30*5,287 158,610

spojovací prostředky, patky - 20% –

158,61*0,20 31,722

= 190,332

80 SP 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 190,332 65,90 12 542,88

Výkaz výměr: SO103 –

bour zpevněných ploch –

bezpečnostní sloupky - 1-m, 30 kusů, 5,287 kg/mb –

30*5,287 158,610

spojovací prostředky, patky - 20% –
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158,61*0,20 31,722

= 190,332

81 SP 953945212 Kotva mechanická M 8 dl 120 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 120,000 96,60 11 592,00

Výkaz výměr: SO103 –

bour zpevněných ploch –

bezpečnostní sloupky - 1-m, 30 kusů, 5,287 kg/mb, uvažováno 4 kotvení/sloupek –

30*4 120,000

= 120,000

82 SP 998767211 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 0,970 937,00 908,89

Oddíl 783: Nátěry 90 914,05

83 H 24551003 tmel silikonový sanitární transparentní litr 58,500 571,30 33 421,05

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

0,3 l/m –

195*0,3 58,500

= 58,500

84 SP 783422101 Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem m 195,000 38,50 7 507,50

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

195 195,000

= 195,000

85 SP 783823103 Penetrační akrylátový nátěr s plnivem hladkých betonových povrchů m2 1 011,852 49,40 49 985,50

Výkaz výměr: objekt SO 103 –

situace nový stav –

SKLADBA A1 –

3,60*1,664 5,990

(28,311-6,581)*2,069 44,959

(24,799+0,39)*2,60 65,491

5,40*4,60 24,840

18,4*3,00 55,200

= 196,481

Skladba A2 –

815,371 815,371

= 815,371
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SPECIFIKACE A VÝKAZ VÝMĚR 

SO 105     STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP STROJOVNY 

 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Objekt SO 105:  STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.PP STROJOVNY 975 213,47

Oddíl 002: Základy 235,50

1 SP 278311213 Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty obj do 0,25 m3 m3 0,036 6 590,00 235,50

Výkaz výměr: Obj. 105 –

cement zálivka –

půdorys nový stav –

pr. 100 –

pi*(0,10/2)^2*0,20*2 0,003

pr. 150 –

pi*(0,15/2)^2*0,20*3 0,011

pr. 200 mm –

pi*(0,20/2)^2*0,20*1 0,006

pi*(0,20/2)^2*0,25*2 0,016

= 0,036

Oddíl 003: Svislé konstrukce 23 971,93

2 SP 311322611 Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 0,819 5 326,90 4 361,39

Výkaz výměr: obj. 105 –

půdorys nový stav –

2,166*0,30*1,26 0,819

= 0,819

3 SP 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 5,458 1 134,60 6 193,01

Výkaz výměr: obj. 105 –

půdorys nový stav –

2,166*1,26*2 5,458

= 5,458

4 SP 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 5,458 327,30 1 786,40

5 SP 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,098 64 033,20 6 293,18

Výkaz výměr: obj. 105 –

nový stav půdorys –

120 kg/m3 bet –

0,819*120/1000 0,098

REKONSTRUKCE 

PLAVECKÉHO 

BAZÉNU A 

REKREAČNÍHO 

BAZÉNU

S BROUZDALIŠTĚM 

NA LETNÍM 

KOUPALIŠTI VE  

VALAŠSKÉM 

MEZIŘÍČÍ

E6Y/231 628
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= 0,098

6 SP 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,015 64 033,20 944,65

Výkaz výměr: řezy nový stav –

E-E, vlevo –

výztuž do chem. kotev –

7,97/0,20*2*0,30*0,617/1000 0,015

= 0,015

7 SUB X32018 Vlepená výztuž - vrtání, zdrsnění adh. můstkem, výztuž, D+M soubor 1,000 4 393,30 4 393,30

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 456 029,77

8 H 13010718 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 t 0,387 42 530,00 16 453,54

Výkaz výměr: objekt 105 –

nový stav –

I 160 –

17,9 kg/m –

4,912*4*17,9/1000*1,10 0,387

10% prořez –

9 H 13010744 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 t 0,057 41 330,00 2 364,08

Výkaz výměr: objekt 105 –

nový stav –

IPE 120 –

10,4 kg/m –

2,50*2*10,4/1000*1,10 0,057

= 0,057

10% prořez –

10 H 13010756 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240 t 0,664 41 330,00 27 422,99

Výkaz výměr: objekt 105 –

nový stav –

IPE 240 –

30,7 kg/m –

4,912*4*30,7/1000*1,10 0,664

= 0,664

10% prořez –

11 H 13010818 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120 t 0,579 43 220,00 25 034,02

Výkaz výměr: objekt 105 –

nový stav –

U 120 –

13,40 kg/m –

4,912*4*2*13,4/1000*1,10 0,579

= 0,579

10% prořez –

12 H 13011067 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x10mm t 0,064 39 280,00 2 525,63

Výkaz výměr: objekt 105 –

nový stav –

L80*80*10 - 11,9 kg/m –

4,912*11,90/1000*1,10 0,064

10% prořez –
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13 SP 411171111 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 s úpravou pro ŽB desku nebo prefabrikáty (IPE 

240)

t 0,603 38 450,00 23 192,79

Výkaz výměr: objekt 105 –

nový stav –

IPE 240 –

30,7 kg/m –

4,912*4*30,7/1000 0,603

= 0,603

14 SP 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37  (XC4 XD2) m3 6,235 5 189,70 32 356,95

Výkaz výměr: SO 105 –

D1 - 110 mm –

(0,20+1,30+0,20+5,50)*4,92*0,11 3,897

beton mezi vlnami - dole - 60% –

3,897*0,60 2,338

= 6,235

15 SP 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 4,848 933,60 4 526,09

Výkaz výměr: objekt 105 –

nový stav –

(0,20+1,30+0,20+5,50+4,92)*2*0,20 4,848

= 4,848

16 SP 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 4,848 175,70 851,79

Výkaz výměr: objekt 105 –

nový stav –

(0,20+1,30+0,20+5,50+4,92)*2*0,20 4,848

= 4,848

17 SP 411354249 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm  (50/250 mm, tl. 1 

mm)

m2 37,884 1 314,70 49 806,09

Výkaz výměr: SO 105 –

(1,30+0,20+5,50)*4,92*1,10 37,884

10% přesahy –

18 SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,561 65 500,00 36 754,38

Výkaz výměr: SO 105 –

D1 - 110 mm - výztuž 90 kg/m3 –

(0,20+1,30+0,20+5,50)*4,92*0,11*90/1000 0,351

beton mezi vlnami - dole - 60% –

3,897*0,60*90/1000 0,210

= 0,561

19 SP 413352111 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 34,440 1 609,00 55 413,96

Výkaz výměr: SO 105 –

(1,30+0,20+5,50)*4,92 34,440

= 34,440

20 SP 413352112 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 34,440 500,00 17 220,00

Výkaz výměr: SO 105 –

(1,30+0,20+5,50)*4,92 34,440

= 34,440

21 SP 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm t 0,637 14 000,00 8 918,27

Výkaz výměr: objekt 105 –
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nový stav –

U 120 –

13,40 kg/m –

4,912*4*2*13,4/1000 0,527

= 0,527

IPE 120 –

10,4 kg/m –

2,50*2*10,4/1000 0,052

= 0,052

L80*80*10 - 11,9 kg/m –

4,912*11,90/1000 0,058

22 SP 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 

mm

t 0,352 12 830,00 4 512,30

Výkaz výměr: objekt 105 –

nový stav –

I 160 –

17,9 kg/m –

4,912*4*17,9/1000 0,352

–

23 SUB X32015 Spojovací prostředky pro ocelové konstrukce (patky, kotvy, díry, šrouby, svařování), D+M t 1,592 93 390,00 148 676,88

Výkaz výměr: SO105 –

výkres strop. desky –

dle montáže –

0,637+0,352+0,603 1,592

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 158 042,96

24 SP 767996802 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg  (B19) kg 1 264,856 50,50 63 875,23

Výkaz výměr: objekt 105 –

bour. –

B19 –

I 20 - 26,2 kg/m –

4,92*4*26,2 515,616

2,50*2*26,2 131,000

= 646,616

B20 –

I 14 - 14,4 kg/m –

U 14 - 16 kg/m –

6,90*2*16 220,800

6,90*4*14,4 397,440

= 618,240

25 SP 936457111 Zálivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3  (vysoce výkonná cementová zálivka mezi potrubím a 

prostupem)

m3 0,527 8 355,00 4 403,09

Výkaz výměr: SO105 –

půd. nové –

0,15*0,15*0,20*6 0,027

0,25*0,25*0,40*20 0,500

= 0,527
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26 SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 24,000 104,30 2 503,20

Výkaz výměr: SO 105 –

vnitřní –

4,00*6,00 24,000

27 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 35,000 76,90 2 691,50

Výkaz výměr: SO105 –

5*7 35,000

28 SP 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3  (B13 a B17) m3 1,035 615,00 636,53

Výkaz výměr: SO 105 –

B13 –

2,16*(1,82-0,62)*0,30 0,778

= 0,778

B17 –

0,90*0,20*1,43 0,257

= 0,257

29 SP 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm  (B28, B31, B36) m 3,050 1 482,70 4 522,24

Výkaz výměr: SO 105 –

B28 –

0,65*1 0,650

B31 –

0,40*5 2,000

B36 –

0,20*2 0,400

30 SP 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm  (B29, B30, B35, X) m 3,900 1 595,00 6 220,50

Výkaz výměr: SO 105 –

B29 –

0,65*2 1,300

B30 –

0,40*5 2,000

B35 –

0,20*1 0,200

X –

0,20*2 0,400

31 SP 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm  (B27, B32, B34, B37) m 4,350 1 648,00 7 168,80

Výkaz výměr: SO 105 –

B27 –

0,65*5 3,250

B32 –

0,40*1 0,400

B34 –

0,20*1 0,200

B37 –

0,25*2 0,500

32 SP 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm   (B33) m 0,400 1 980,00 792,00

Výkaz výměr: SO105 –

B33 –
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0,40*1 0,400

33 SP 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 13,955 164,70 2 298,39

Výkaz výměr: Obj. 105 –

U žb stěny –

0,25*8 2,000

= 2,000

řezy nový stav –

E-E, vlevo –

7,97/0,20*2*0,15 11,955

= 11,955

34 SUB SO105PR21 PR21 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků 

a ze středového pryžového těsnícího prvku, pro PE potrubí D75, v ŽB stěně 400 mm, D+M

kus 1,000 4 710,00 4 710,00

35 SUB SO105PR22 PR22 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků 

a ze středového pryžového těsnícího prvku, pro PE potrubí D50, v ŽB stěně 400 mm, D+M

kus 3,000 2 650,00 7 950,00

36 SUB SO105PR23 PR23 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků 

a ze středového pryžového těsnícího prvku, pro PVC-U potrubí D110, v ŽB stěně 400 mm, D+M

kus 1,000 5 470,00 5 470,00

37 SUB SO105PR24 PR24 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků 

a ze středového pryžového těsnícího prvku, pro KG potrubí D315, v ŽB stěně 400 mm, D+M

kus 1,000 12 840,00 12 840,00

38 SUB SO105PR25 PR25 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků 

a ze středového pryžového těsnícího prvku, pro PVC-U potrubí D90, v ŽB stěně 400 mm, D+M

kus 3,000 4 705,00 14 115,00

39 SUB SO105PR26 PR26 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků 

a ze středového pryžového těsnícího prvku, pro PVC-U potrubí D140, v ŽB stěně 400 mm, D+M

kus 1,000 5 470,00 5 470,00

40 SUB SO105PR27 PR27 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků 

a ze středového pryžového těsnícího prvku, pro PE potrubí D63, v ŽB stěně 400 mm, D+M

kus 1,000 2 650,00 2 650,00

41 SUB SO105PR28 PR28 - Vodotěsné těsnící vložky pro potrubí s hladkou a pevnou stěnou. Ze 2 nerezových přítlačných kroužků 

a ze středového pryžového těsnícího prvku, pro PE potrubí D32, v ŽB stěně 400 mm, D+M

kus 1,000 2 435,00 2 435,00

42 SUB X32019 Zaslepení a utěsnění, vodonepropustné zabetonování u otvorů (polyuretanový tmel, těs. profil na akrylát. bázi), 

D+M

m3 0,550 5 270,00 2 898,50

Výkaz výměr: SO 105 –

0,25 0,250

= 0,250

u otvr. –

20*0,50*0,03 0,300

= 0,300

43 SUB X32034 Otevření struktury cem. kamene - ruč. majzlíkem m2 10,000 439,30 4 393,00

Výkaz výměr: SO 105 –

20*0,50 10,000

= 10,000

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 21 183,19
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44 SP 997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 

cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 2,000 302,00 604,00

45 SP 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 0,400 384,40 153,76

46 SP 997231511 Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami t 6,400 164,80 1 054,75

47 SP 998012041 Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 20,721 713,90 14 792,52

48 SP 997241532 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 6,400 494,30 3 163,60

49 SP 997241535 Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km t 6,400 49,40 316,17

50 SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 4,000 274,60 1 098,40

Oddíl 712: Povlakové krytiny 114 135,81

51 H 24744620 pryskyřice dvousložková polyesterová včetně sponek kg 2,000 713,90 1 427,80

Výkaz výměr: SO105 –

pro utěsnění - 2 kg –

2 2,000

52 H 28322010 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,8mm m2 94,317 494,30 46 620,84

Výkaz výměr: SO105 –

S1 –

(2,58+4,63)*5,31 38,285

-2,58*2,58 - 6,656

= 31,629

S2 –

6,185*5,31 32,842

7,435*(1,416+1,445) 21,272

= 54,114

prořez a přesahy 10% –

85,743*0,10 8,574

= 8,574

53 H 63126151 talířová hmoždinka kompozitní dl 100mm kus 350,000 18,70 6 544,99

Výkaz výměr: SO105 –

S1 –

(2,58+4,63)*5,31 38,285

-2,58*2,58 - 6,656

= 31,629

S2 –

6,185*5,31 32,842

7,435*(1,416+1,445) 21,272

= 54,114

celkem 85,743 –

-85,743 - 85,743

= - 85,743

------------------------ –

předpoklad 4kusy/m2 –

85,743*4 342,972

dopočet –

7,028 7,028

= 350,000

54 H 69311069 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2 m2 94,317 38,40 3 621,77

Výkaz výměr: SO105 –
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S1 –

(2,58+4,63)*5,31 38,285

-2,58*2,58 - 6,656

= 31,629

S2 –

6,185*5,31 32,842

7,435*(1,416+1,445) 21,272

= 54,114

10% přesahy –

85,743*0,10 8,574

55 SP 712361802 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií přilepených bodově m2 31,397 38,40 1 205,63

Výkaz výměr: objekt 105 –

bour. –

B20 –

4,63*5,31 24,585

2,58*(1,38+1,26) 6,811

= 31,397

56 SP 712363355 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm m 41,660 343,20 14 297,71

Výkaz výměr: SO105 –

půd. střechy –

20,83*2 41,660

57 SP 712363359 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm m 10,620 494,30 5 249,47

Výkaz výměr: SO105 –

závětrná lišta –

5,31*2 10,620

= 10,620

58 SP 712363405 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m m2 85,743 192,20 16 479,72

Výkaz výměr: SO105 –

S1 –

(2,58+4,63)*5,31 38,285

-2,58*2,58 - 6,656

= 31,629

S2 –

6,185*5,31 32,842

7,435*(1,416+1,445) 21,272

= 54,114

59 SP 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 85,743 61,50 5 273,17

Výkaz výměr: SO105 –

S1 –

(2,58+4,63)*5,31 38,285

-2,58*2,58 - 6,656

= 31,629

S2 –

6,185*5,31 32,842

7,435*(1,416+1,445) 21,272

= 54,114

Vytvořeno systémem euroCALC4 55/95



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

60 SP 998712211 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 1,940 1 005,00 1 949,70

61 SUB X3201 Vyřezání pásů fólie m2 52,025 49,40 2 570,02

Výkaz výměr: objekt 105 –

bour. –

B21 –

7,435*(1,32+1,26) 19,182

6,185*5,31 32,842

= 52,025

62 SUB X32014 Fólie - vytažení a systémové ukotvení na boky, D+M m 30,000 131,80 3 954,00

Výkaz výměr: SO 105 –

dle tel. r. –

30 30,000

63 SUB X32016 Řešení detailů kolem prostupů, D+M kus 3,000 1 647,00 4 941,00

Oddíl 713: Izolace tepelné 1 862,67

64 H 28376104 klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa m3 0,212 3 690,40 783,84

Výkaz výměr: SO 105 –

řezy nové –

mezi S1 a S2 –

5,31*0,20*0,20 0,212

65 SP 713141212 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín m 5,310 197,70 1 049,79

Výkaz výměr: SO 105 –

řezy nové –

mezi S1 a S2 –

5,31 5,310

= 5,310

66 SP 998713211 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 1,650 17,60 29,04

Oddíl 762: Konstrukce tesařské 7 971,23

67 SP 762510849 Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl přes 20 mm na sraz šroubovaných m2 31,397 137,30 4 310,74

Výkaz výměr: objekt 105 –

bour. –

B20 –

4,63*5,31 24,585

2,58*(1,38+1,26) 6,811

= 31,397

68 SP 762521812 Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 31,397 107,60 3 378,26

Výkaz výměr: objekt 105 –

bour. –

B20 –

4,63*5,31 24,585

2,58*(1,38+1,26) 6,811

= 31,397

69 SP 998762211 Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 3,670 76,90 282,22

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 5 176,05

70 SP 767392812 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných k dalšímu použití (B20) m2 31,397 164,70 5 171,00

Výkaz výměr: objekt 105 –
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bour. –

B20 –

4,63*5,31 24,585

2,58*(1,38+1,26) 6,811

= 31,397

71 SP 998767211 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 0,970 5,20 5,04

Oddíl 783: Nátěry 186 604,36

72 SP 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 77,440 131,80 10 206,59

Výkaz výměr: SO 105 –

1x –

154,88/2 77,440

= 77,440

73 SP 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 77,440 164,60 12 746,62

Výkaz výměr: SO 105 –

1x –

154,88/2 77,440

= 77,440

74 SUB X32011 A - Jednokomponentní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, obsahuje rozpouštědla, odolný proti povětrnostním 

vlivům, proti alkáliím a proti stárnutí, vč. příp. penetrace

m2 127,619 549,20 70 088,14

Výkaz výměr: Obj. 105 –

půdorys nový stav –

Velká místnost nahoře –

v1=1,70-1,00 –

(12,399+4,20)*2*v1 23,239

strop –

2,90*5,70+6,60*4,20 44,250

= 67,489

vlevo –

v2=(2,438-0,94) –

(5,50+4,50)*2*v2 29,960

= 29,960

vpravo –

v3=(1,29-0,94) –

(6,60+3,50)*2*v3 7,070

strop –

6,60*3,50 23,100

= 30,170

75 SUB X32035 Antikoroz. nátěr ocel k-cí stupeň korozní agresivity C4, vysok. životnost, D+M m2 154,880 604,10 93 563,01

Výkaz výměr: SO 105 –

nátěr ocel. k-cí 2x –

plochy z výkazu materiálů –

(18,44+2,28+1,39+1,55+1,18+2,41+0,48)*2 55,460

= 55,460

VSŽ plech –

99,42/2*2 99,420

= 99,420
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S: E6Y/231 628

O: SO 106
R: 106

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

SO 106 Sadové  úpravy, oplocení 532 735,63

Díl: 001 Zemní práce

1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 100 mm v jakékoliv ploše v rovině, m2 705,00000 102,20 72 051,00

kolem všech brodítek v. š. 1 m 

plocha po odstranění panelových silničních komunikací 

zařízení staveniště 

E6Y/Z/102, úprava B1 : 

acad : 55 + 650 705,00000

2 180406111R00 Založení trávníku lučního drnováním-trávním kobercem v 

rovině, vč.dodávky trávních koberců , jeho údržby (min. 6 

x posekání, odplevelení, hnojení, doplnění substrátu, 

hutnění vibrační deskou, válcování, dopravy )

m2 705,00000 159,30 112 306,50

kolem všech brodítek v. š. 1 m 

plocha po odstranění panelových silničních komunikací 

zařízení staveniště 

E6Y/Z/102, úprava B1 : 

acad : 55 + 650 705,00000

3 180401211T00 Revitalizace a doplnění stávajícího trávníku lučního 

výsevem v rovině, vč.jeho údržby (min. 6 x posekání, 

odplevelení, hnojení)

m2 650,00000 38,40 24 960,00

plocha po odstranění zařízení staveniště

E6Y/Z/102, úprava B2 : 

acad : 650 650,00000

4 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 705,00000 8,80 6 204,00

kolem všech brodítek v. š. 1 m 

plocha po odstranění panelových silničních komunikací 

zařízení staveniště 

E6Y/Z/102, úprava B1 : 

acad : 55 + 650 705,00000

5 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm m2 743,88000 11,60 8 629,01

SPECIFIKACE A VÝKAZ VÝMĚR
REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO BAZÉNU A REKREAČNÍHO BAZÉNU S 

BROUZDALIŠTĚM NA LETNÍM KOUPALIŠTI VE VALAŠKÉM MEZIŘÍČÍ

Sadové  úpravy, oplocení
Sadové úpravy,oplocení
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kolem všech brodítek v. š. 1 m a kolem nových tůjí (tl. 300 

mm) 

plocha po odstranění panelových silničních komunikací 

zařízení staveniště 

E6Y/Z/102, úprava B1, B4: 

acad : 55+650 705,00000

36 *0,6*0,6*3 38,88000

6 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 55,00000 81,30 4 471,50

kolem všech brodítek v. š. 1 m 

E6Y/Z/102, úprava B1 : 

acad 55 55,00000

7 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 650,00000 1,70 1 105,00

plocha po odstranění zařízení staveniště

E6Y/Z/102 , úprava B2: 

acad : 650 650,00000

8 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 650,00000 1,40 910,00

plocha po odstranění zařízení staveniště

E6Y/Z/102, úprava B2 : 

acad : 650 650,00000

9 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 650,00000 5,70 3 705,00

plocha po odstranění zařízení staveniště

E6Y/Z/102, úprava B2: 

acad:  650 650,00000

10 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 20,00000 186,30 3 726,00

11 184201114TAB Výsadba keřů s balem, v rovině, výšky min. 0,8m, průměr 

balu přes 300 do 400 mm  

kus 36,00000 384,40 13 838,40

Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 

případným naložením přebytečných výkopků na dopravní 

prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se 

složením. Výsadba keřů s balem se zalitím. Dovoz vody. 

Mulčování kůrou kolem keřů. 

thuje smaragd ( Thuja occidentalis Smaragd)

E6Y/Z/102, úprava B4 : 

acad : 36 36,00000

12 111212111 Odtranění nevhodných dřevin s průměrem kmene do 100 

mm výšky do 1m s odstraněním pařezu

m2 69,96000 164,80 11 529,41

Včetně dovozu vody do 500 m.
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Vyřezání a vykopání tůjí  v živém plotu pro výkop tras 

bazénové technologie, úprava stávajících  tůjí v živém 

plotě ořezáním do výšky 300 mm od zp. plochy pro 

betonáž nové zp. plochy. 

E6Y/Z/102, úprava B3: 

acad:  36*0,6*0,6 12,96000

190*0,3 57,00000

13 00572465R Směs travní standard balení 25 kg PROFI kg 32,50000 197,70 6 425,25

650*0,05 32,50000

14 25230500.AR Herbicid selektivní; účinná látka dichlorpikolinová kyselina; 

hubení dvouděložných plevelů

l 65,00000 1 088,50 70 752,50

650*0,01 65,00000

15 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,30 1 677,30 3 864,50

jámy pro keře : 0,4*0,4*0,4*36 2,30400

16 162702111R00 Vodorovné přemístění drnu na sucho přes 5000 do 6000 

m m3 705,00 63,70 44 908,50

kolem všech brodítek v. š. 1 m 

plocha po odstranění panelových silničních komunikací 

zařízení staveniště 

E6Y/Z/102, úprava B1 : 

acad : 55 + 650 705,00000

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

m3 2,30 257,50 593,28

2,30

18 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 46,00 26,30 1 209,80

46,00

19 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,30 347,30 800,18

2,30

20 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,30 274,70 632,91

2,30

Celkem za 001 zemní práce 392 622,73

Díl: 099 Staveništní přesun hmot

21 998231311R00 Přesun hmot pro  krajin. úpravy do 5km t 2,50 1 350,00 3 375,00

Celkem za 099 Staveništní přesun hmot 3 375,00

Díl: 091

Doplňující konstrukce a práce pozemních 

komunikací , letišť a ploch

22 912111111R00 Montáž zábrany parkovací sloupku do v. 800 mm,  kus 55,00 329,50 18 122,50

kolem všech nových tůjí u brodítek

E6Y/Z/102, úprava B5 : 

acad : 55 55,00000

20 km: 2,3*20

z ručního výkopu: 2,304

z vodorovného přemístění:2,304

z ručního výkopu: 2,304
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23 002 Předb. cena Kovový zahrazovací sloupek lakovaný o výšce 1000 mm, 

červená/bílá. Rozměry sloupku 325 x 325 mm. Průměr 6 

cm. Hmotnost vč. základny 9 kg. Součástí 2 háčky pro 

uchycení řetězu. kus 55,00 1 922,10 105 715,50

kolem všech nových tůjí u brodítek

E6Y/Z/102, úprava B5 : 

acad : 55 55,00000

24 002 Předb. cena

Plastový  zahrazovací řetěz z PE červeno-bílý (alt. Černo-

žlutý) k dočasnému ohrazení  venkovních prostor m 65,00 109,80 7 137,00

průměr řetezu 6 mm

délka oka 36 mm

vnitřní rozměry 24x7 mm

kolem všech nových tůjí u brodítek

E6Y/Z/102, úprava B5 : 

acad : 65 65,00000

25 998767201R00 Přesun hmot pro dopl. konstrukce, výšky do 6 m % 130 975,00 0,04 5 762,90

Celkem za

091 Doplňující konstrukce a práce 

pozemních komunikací , letišť a ploch 136 737,90
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S:

KLI04

O: SO01
R: SO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

SO01

Díl: 001

VON,STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, 

ZDRAVOTECHNIKA, ELEKTROINSTALACE

kpl 1,00000 3 106 521,48 3 106 521,48

1

viz. samostatný celkový rozpočet stavby  KLI04_Objekt 

plavčíků- letní koupaliště VM 

Objekt plavčíků    

SPECIFIKACE A VÝKAZ VÝMĚR

Objekt plavčíků - letní koupaliště VM     

Objekt plavčíků    
Objekt plavčíků
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REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO BAZÉNU A REKREAČNÍHO BAZÉNU

S BROUZDALIŠTĚM NA LETNÍM KOUPALIŠTI VE  VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

REKAPITULACE  PROVOZNÍCH SOUBORŮ

Popis Cena

S: PS 101, PS 101.1,PS 102, PS 102.1,PS 103, PS 104, PS 105 35 832 302,87
PS 101: NEREZVÝ PLAVECKÝ BAZÉN 9 151 759,00

1: STROJOVNA 5 970 689,97

2: POTRUBNÍ ROZVODY 653 075,81

3: DEMONTÁŽE, ÚPRAVY 711 345,19

4: OSTATNÍ VYBAVENÍ 780 648,03

PS 101.1: PS 101.1 BRODÍTKA A SPRCHY 1 036 000,00

PS 102:  NEREZOVÝ REKREAČNÍ BAZÉN 13 564 178,00
1: STROJOVNA 9 233 968,64

2: POTRUBNÍ ROZVODY 1 412 468,25

3: DEMONTÁŽE, ÚPRAVY 1 400 712,04

4: OSTATNÍ VYBAVENÍ 167 592,34

5: ATRAKCE 1 349 436,73

PS 102.1:  SKLUZAVKA 4 513 561,00
1: STROJOVNA 4 513 561,00

PS 103:  BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE 8 091 813,00
1: STROJOVNA 3 244 537,00

2: POTRUBNÍ ROZVODY 3 067 677,00

3: DEMONTÁŽE, ÚPRAVY 1 050 020,00

4: OSTATNÍ VYBAVENÍ 729 579,00

PS 104:  PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU 325 348,80
1: ELEKTROMONTÁŽE 256 534,60

2: ZEMNÍ PRÁCE 68 814,20

PS 105: MĚŘENÍ A REGULACE 185 643,07
1: DODÁVKY 93 358,90

2: MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE 92 284,17

Celkem (bez DPH) 35 832 302,87

DPH 21% 7 524 783,60

Celkem (včetně DPH) 43 357 086,48
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SPECIFIKACE A VÝKAZ VÝMĚR                                                                      

PS 101 NEREZOVÝ PLAVECKÝ BAZÉN                                                                                                        

PS 101.1 BRODÍTKA A SPRCHY                                               

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

PROVOZNÍ SOUBOR PS 101:  NEREZOVÝ PLAVECKÝ BAZÉN PS 101.1 BRODÍTKA A SPRCHY 9 151 759,00

Oddíl 1: STROJOVNA 5 970 689,97

1 SUB 1.01. TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábky po celém obvodu kpl 1,000 4 623 808,68 4 623 808,68

Výkaz výměr: Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství 

specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové 

přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic 

uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování 

(vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových 

konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené 

statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, 

samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.  

Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. požadavek na dodržení 

vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je 

požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové 

dokumentaci.  

Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana. 

2 SUB 1.02. DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2    370,150 3 257,79 1 205 870,97

Výkaz výměr: Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová 

rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je  min. 

10mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené 

pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.

3 SUB 1.03. ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ m     88,000 1 602,39 141 010,32

Výkaz výměr: Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební 

úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD.

Oddíl 2: POTRUBNÍ ROZVODY 653 075,81

4 SUB 2.01. Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 7 stupňů, šíře 4,7m ks    1,000 327 840,76 327 840,76

REKONSTRUKCE 

PLAVECKÉHO 

BAZÉNU A 

REKREAČNÍHO 

BAZÉNU

S BROUZDALIŠTĚM 

NA LETNÍM 

KOUPALIŠTI VE  
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr: Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných 

nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v 

celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, 

které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém 

provedení (prolis o průměru 9,5mm (+0,5mm)),  s vnodnou výškou prolisu, s vhodnou osovou roztečí prolisů 20mm (± 1mm), 

které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  

U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně 

odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch. 

Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku 

interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé 

zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.

5 SUB 2.02. Zapuštěný žebřík výklenkový ks    3,000 42 499,15 127 497,45

Výkaz výměr: Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle PD, materiál stupnic nerez, výška stupnic 300 mm, šířka stupnic 600 mm. 

Konstrukce provedena tak, že jednotlivé stupně jsou vsazeny a vodotěsně zavařeny do vyztužené bazénové stěny. Nášlapné 

plošky stupnic jsou opatřeny protiskluzovou úpravou. Provedení a tvar dle platných legislativních předpisů. Provedení v souladu s 

ČSN EN 13451.

6 SUB 2.03. Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava BRUS pár   3,000 9 516,98 28 550,94

Výkaz výměr: Jedná se o broušenou trubku TR KR 40x2mm, která je tvarově upravena tak, aby vytvářela oporu osoby vstupující nebo 

vystupující z bazénu. Tvar a provedení ergonomicky upraveno v souladu s požadavky na co největší pohodlí a komfort 

návštěvníků. Tvar dle PD.

7 SUB 2.04. Zábradlí k vodě - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé ks    1,000 21 487,43 21 487,43

Výkaz výměr: Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a 

musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a 

viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené 

brusem K400.

8 SUB 2.05. Zábradlí ke stěně - povrch.úpr. BRUS (ke schodům a stěně) - přímé ks    2,000 37 344,33 74 688,66

Výkaz výměr: Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na 

schodiště ze strany ochozu kolem bazénu. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, 

důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí 

odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené brusem K400.

9 SUB 2.06. Vstup pro postižené - BRUS ks    1,000 73 010,57 73 010,57

Výkaz výměr: Konstrukce vstupu pro tělesně postižené je demontovatelná a je tvořena nerezovou konstrukcí dle PD, kotvenou ve žlábku tělesa 

bazénu do příčných U profilů a v bazénu je opřená o dno tělesa bazénu. Nohy opřené o dno tělesa bazénu mají flexibilní možnost 

změny výšky. Stupně pro vstup tělesně postiženého jsou ze sklolaminátu GFK, barva enciánová modř RAL 5010 a musí splňovat 

bezpečnostní normy pro pohyb tělesně postižených.

Oddíl 3: DEMONTÁŽE, ÚPRAVY 711 345,19

10 SUB 3.01. Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem m     49,000 9 725,04 476 526,96
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr: Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou 

údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a 

krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění 

krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. 

Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, 

aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a 

průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody 

nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých 

hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3  (např. doklad o 

kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí 

odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. 

Provedení bude doloženo technickým listem.

11 SUB 3.02. Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    4,000 4 245,48 16 981,92

Výkaz výměr: Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu.  Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí 

bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že 

na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o 

protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části 

víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá.  

Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr 

krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení 

technického listu bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem.

12 SUB 3.03. Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá ks    1,000 17 243,18 17 243,18

Výkaz výměr: Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt 

dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky 

musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí 

být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně 

technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Způsob napojení dnových trysek 

na cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je upevněn k otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového 

rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i 

v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru 

dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení 

technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

13 SUB 3.04. Odtok ze žlábku ks    4,000 22 776,61 91 106,44

Výkaz výměr: Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům 

v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a 

přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí 

nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.

14 SUB 3.05. Lapač hrubých nečistot ks    4,000 1 563,08 6 252,32

Výkaz výměr: Slouží ke snížení propadu hrubých nečistot do odtoku ze žlábku. Je tvořený perforovaným nerezovým plechem tvarově 

uzpůsobeným odtoku ze žlábku.

15 SUB 3.06. Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu/odtok ks    1,000 32 651,15 32 651,15
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr: Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové 

konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným 

bezpečnostním děrovaným krytem umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní 

potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. 

Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). 

Kryt sacího kanálu je upevněn k otvoru sacího kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a 

snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo 

vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je 

otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď 

rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k 

čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to 

i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

16 SUB 3.07. Tryska měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová ks    1,000 14 356,55 14 356,55

Výkaz výměr: Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným 

hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a ČSN EN 

1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování 

vlasů). Děrovaný kryt trysky je upevněn k otvoru pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a 

snadné otevírání a zavírání. Požadavek na doložení technického listu.

17 SUB 3.08. Potrubní rozvody kpl 1,000 56 226,67 56 226,67

Výkaz výměr: Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

Oddíl 4: OSTATNÍ VYBAVENÍ 780 648,03

18 SUB 4.01. Roštnice PP přímá - 330mm - bílá m     85,000 1 264,26 107 462,10

Výkaz výměr: Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 

mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty 

musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému 

žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm,  mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být 

rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby 

nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva 

bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové 

tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní 

propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

19 SUB 4.02. Roštnice PP rohová - 330mm - bílá ks    6,000 1 962,56 11 775,36

Výkaz výměr: Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 

mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál 

polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí 

být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. 

Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové 

spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. 

Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče 

jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design 

a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. 

Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.

20 SUB 4.03. Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá) ks    11,000 1 279,91 14 079,01
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Výkaz výměr: Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez 

výstupků a ostrých hran. 

Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

21 SUB 4.04. Barevné značení (podvodní plavecké pásy) - dno (případně dnové kanály) a obrátkové stěny m     172,000 948,07 163 068,04

Výkaz výměr: Pásy rozměrově a barevně odlišující osu plavecké dráhy dle FINA a PD. Pásy umístěné na dně (případně dnových kanálech) a 

čelních stěnách. 

Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení 

umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch. 

 

Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku 

interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé 

zabarvení, kobaltová modř RAL 5013. 

22 SUB 4.05. Servisní kufřík pro veřejné bazény ks    1,000 5 496,79 5 496,79

Výkaz výměr: Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů, 

nerezový klíč s medvědem pro demontáž roštů, nerezový imbusový klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou 

hlavou, Molykot pastu 50g, univerzální klíč, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy chemikálií, 

soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele zařízení z ušlechtilých ocelí. (Variantně: případně ke každé masážní 

trysce plastovou záslepku plus klíč pro demontáž trysek, ke každému druhu trysky jeden).

23 SUB 4.06. Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény) ks    1,000 5 093,35 5 093,35

Výkaz výměr: Zařízení dodávané s tělesem bazénu pro snadnou montáž a demontáž dnových kanálů. Návod na použití dodáván s návodem na 

obsluhu a údržbu bazénu.

24 SUB 4.07. Startovní blok trubkový standard bez měření ks    6,000 42 487,90 254 927,40

Výkaz výměr: Slouží ke startu plavců při běžném závodním nebo kondičním plavání. Konstrukce bloku je demontovatelná a je vyrobena z horní 

startovací nášlapné desky ze sklolaminátu GFK, opatřené protiskluzovou úpravou dle ČSN EN 13451-1 skupina zatřídění 24°, 

barva enciánová modř RAL 5010, upevněné k centrálnímu nosnému sloupku čtyřmi šrouby M12 opatřenými uzavřenými maticemi, 

sklon desky 6° směrem k vodě, dále z centrálního nosného sloupku tvořeného trubkou TRKR 114,3x3 s navařenými 

upevňovacími elementy s odpovídajícím kotvením do přelivného žlábku, upevněno čtyřmi šrouby M12, z držadla pro start na 

znak, to je konstruováno tak, aby byl možný vertikální i horizontální úchop, toto madlo je odnímatelné a tvoří jej nerezová 

broušená trubka TRKR 40x2 mm, ke startovací desce je připevněna dvěma šrouby M 12, z nášlapné plochy pomocného stupně 

startovacího bloku, tato je ze stejného materiálu jako startovací deska včetně totožné protiskluzové úpravy. Uchycení desky 

čtyřmi šrouby M 12 jako u startovací desky, barva opět shodná se startovací deskou. Výztužné zahnuté trubky mají rozměr TRKR 

40x2mm. Připevňovací spodní příruba musí mít horní hranu ve výšce resp. v úrovni krycího roštu přelivného žlábku. Součástí 

dodávky startovního bloku jsou i krycí roštnice které je nutno doplnit do žlábku při odmontovaném bloku.

25 SUB 4.08. Držák plaveckých lan - žlábek ks    10,000 5 775,15 57 751,50

Výkaz výměr: Držák plaveckých lan, sestávající z konstrukčního elementu se zásuvnou objímkou, který je pevně navařen do přelivného žlábku 

a zásuvného nerezového elementu dle PD. Konstrukční element je umístěn v úrovni krycího roštu dle PD.

26 SUB 4.09. Lana plaveckých drah pr. 100mm - délka 24,8m ks    5,000 18 555,66 92 778,30

Výkaz výměr: Tvořeno ocelovým lanem z nerezové oceli 4,00 mm v průměru a délce odpovídající délce bazénu. S navléknutými technologicky 

perforovanými mezikruhy z plastu o vnějším průměru 100mm. Bazénová dráha zároveň eliminuje pohyb vln směrem do 

vedlejších drah. Bezpečnostní provedení proti zranění osob. Včetně napojovacích prvků a chrániče na pružinu.

27 SUB 4.10. Pojízdný naviják na plavecké dráhy (pro lana o pr. 100mm) - kapacita 150m ks    1,000 68 216,18 68 216,18
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Výkaz výměr: Slouží pro snadné a jednoduché navinutí a uskladnění plaveckých lan. Provedení dle výrobce. Jedná se o komplet dvou 

samostatných částí. Vozík slouží pro přemístění sportovního lana navinutého na buben např. mezi skladovacím prostorem a 

tělesem bazénu.                                                                                                                                                                                                             

Čtyři ocelová nerezová otočná kolečka, z nichž 2 jsou uzamykatelná (s aretací). 

Hmotnost bez lan: 50 kg 

Maximální zatížení: 160 kg 

Rozměry: 1910 x 1250 x 1410 mm 

Nerezová ocel EN 1.4404 

Částečně lakovaná konstrukce pro zvýšení odolnosti povrchu.

Oddíl PS 101.1:  BRODÍTKA A SPRCHY 1 036 000,00

28 SUB 1. Brodítko klasické bez zábradlí 2x2m ks    3,000 184 150,00 552 450,00

Výkaz výměr: Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení. Nášlapné plochy musí být opatřeny 

protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), osová rozteč prolisů 20mm (±1mm), s 

šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° požadované z 

důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu na šikmé rampě. Brodítko je opatřeno přepadem vody a vypouštěcí 

dnovou zátkou. Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD.

Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.                                                                                                                                                                                                                       

   

29 SUB 2. Brodítko bezbariérové včetně zábradlí 2x2m ks    1,000 305 302,00 305 302,00

Výkaz výměr: Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení se dvěma přelivnými žlábky, boky vyvýšené a 

opatřené bezpečnostním zábradlím v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb. a vyhláškou č. 398/2009 Sb. , dno brodítka s 

protiskluzovou úpravou. Nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení, prolis o průměru 

9,5mm (+0,5mm), s vhodnou výškou prolisu , osová rozteč prolisů 20mm (±1mm), s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním 

Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného 

nánosu. Brodítko je opatřeno vypouštěcí dnovou zátkou.

Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD.

Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. 

30 SUB 3. Sprcha standardní s oplachovacím ventilem ks    4,000 44 562,00 178 248,00

Výkaz výměr: Je tvořena centrální trubkovou konstrukcí s kropítkem v horní části nasměrované pod úhlem směrem dolů. Ovládání pomocí 

časového ventilu v tělese sprchy, těleso sprchy může být opatřeno kohoutem ze zadní strany sloupu sloužící k oplachu brodítka. 

Konstrukce sprchy je kotvena na betonový základ přes kotevní konstrukci dodávanou s tělesem sprchy.                                                                                                                                                                                                                      
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SPECIFIKACE A VÝKAZ VÝMĚR                                                              

PS 102 NEREZOVÝ REKREAČNÍ BAZÉN                                              PS 

102.1 SKLUZAVKA

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba PS  102, PS 102.1 18 077 739,0000

PROVOZNÍ SOUBOR  PS 102 : NEREZOVÝ REKREAČNÍ BAZÉN 13 564 178,0000

Oddíl 1: STROJOVNA 9 233 968,6420

1 SUB 1.01. TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábky po celém obvodu kpl 1,000 7 073 605,61 7 073 605,61

Výkaz výměr: Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství 

specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové 

přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic 

uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování 

(vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových 

konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené 

statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, 

samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.  

Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. požadavek na dodržení 

vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je 

požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové 

dokumentaci.  

Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana. 

2 SUB 1.02. DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2    611,000 3 257,79 1 990 509,69

Výkaz výměr: Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová 

rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je  min. 

10mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené 

pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.

3 SUB 1.03. ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ m     106,000 1 602,39 169 853,34

Výkaz výměr: Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební 

úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD.

Oddíl 2: POTRUBNÍ ROZVODY 1 412 468,25

4 SUB 2.01. Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 2 stupně, šíře 10,8m     kpl 1,000 291 857,71 291 857,71

REKONSTRUKCE 

PLAVECKÉHO 

BAZÉNU A 

REKREAČNÍHO 

BAZÉNU

S BROUZDALIŠTĚM 

NA LETNÍM 

KOUPALIŠTI VE  

Vytvořeno systémem euroCALC4 70/95



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr: Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných 

nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v 

celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, 

které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém 

provedení (prolis o průměru 9,5mm (+0,5mm)),  s vnodnou výškou prolisu, s vhodnou osovou roztečí prolisů 20mm (± 1mm), 

které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. 

U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně 

odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch.

Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku 

interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé 

zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.

5 SUB 2.02. Zábradlí k vodě - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé ks    2,000 16 115,58 32 231,16

Výkaz výměr: Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a 

musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a 

viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené 

brusem K400.

6 SUB 2.03. Zábradlí ke stěně - povrch.úpr. BRUS (ke schodům a stěně) - přímé ks    2,000 28 007,91 56 015,82

Výkaz výměr: Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na 

schodiště ze strany ochozu kolem bazénu. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, 

důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí 

odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené brusem K400.

7 SUB 2.04. Zapuštěný žebřík výklenkový ks    2,000 42 499,15 84 998,30

Výkaz výměr: Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle PD, materiál stupnic nerez, výška stupnic 300 mm, šířka stupnic 600 mm. 

Konstrukce provedena tak, že jednotlivé stupně jsou vsazeny a vodotěsně zavařeny do vyztužené bazénové stěny. Nášlapné 

plošky stupnic jsou opatřeny protiskluzovou úpravou. Provedení a tvar dle platných legislativních předpisů. Provedení v souladu s 

ČSN EN 13451.

8 SUB 2.05. Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava BRUS pár   2,000 9 516,98 19 033,96

Výkaz výměr: Jedná se o broušenou trubku TR KR 40x2mm, která je tvarově upravena tak, aby vytvářela oporu osoby vstupující nebo 

vystupující z bazénu. Tvar a provedení ergonomicky upraveno v souladu s požadavky na co největší pohodlí a komfort 

návštěvníků. Tvar dle PD.

9 SUB 2.06. Zábradlí s plexisklem s motivem m     22,000 25 040,63 550 893,86

Výkaz výměr: Jedná se o zábradlí z nerezových trubek TR KR 40x2mm, tvarově a rozměrově navrženo s ohledem na legislativní předpisy a 

požadavky projektu. Výplň prostoru mezi trubkami provedena z plexiskla, požadavek na snadnou montáž a demontáž. Provedení 

dle PD a v souladu s ČSN EN 13451. Z důvodu zvýšení atraktivnosti, je výplň z plexiskla laminována bezpečnostní fólií s 

obrázkovým motivem (např. louka, safari apod.)

10 SUB 2.07. Vstup pro postižené - BRUS ks    1,000 73 010,57 73 010,57

Výkaz výměr: Konstrukce vstupu pro tělesně postižené je demontovatelná a je tvořena nerezovou konstrukcí dle PD, kotvenou ve žlábku tělesa 

bazénu do příčných U profilů a v bazénu je opřená o dno tělesa bazénu. Nohy opřené o dno tělesa bazénu mají flexibilní možnost 

změny výšky. Stupně pro vstup tělesně postiženého jsou ze sklolaminátu GFK, barva enciánová modř RAL 5010 a musí splňovat 

bezpečnostní normy pro pohyb tělesně postižených.

11 SUB 2.08. Dělící stěna rovná m     6,600 29 075,53 191 898,50

Výkaz výměr: Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek 

je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada 

trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.
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12 SUB 2.09. Dno pro ostrovy (ostrovy mezi trubkovými lavicemi) ks    2,000 5 114,94 10 229,88

Výkaz výměr: Jedná se o jednostranně ražený plech tl.2,5mm který kopíruje vnější tvar ostrova. Vodotěsně navařeno na vnitřní lem bazénové 

stěny.

13 SUB 2.10. Dno pro ostrovy (místo k sezení o šířce 0,4m v mělké části v celkové délce cca 21m) kpl 1,000 102 298,49 102 298,49

Výkaz výměr: Jedná se o jednostranně ražený plech tl.2,5mm který kopíruje vnější tvar ostrova. Vodotěsně navařeno na vnitřní lem bazénové 

stěny.

Oddíl 3: DEMONTÁŽE, ÚPRAVY 1 400 712,04

14 SUB 3.01. Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem m     74,000 9 725,04 719 652,96

Výkaz výměr: Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou 

údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a 

krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění 

krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. 

Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, 

aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a 

průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody 

nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých 

hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3  (např. doklad o 

kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí 

odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. 

Provedení bude doloženo technickým listem.

15 SUB 3.02. Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    6,000 4 245,48 25 472,88

Výkaz výměr: Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu.  Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí 

bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že 

na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o 

protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části 

víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá.  

Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr 

krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení 

technického listu bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem.

16 SUB 3.03. Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá ks    2,000 17 243,18 34 486,36

Výkaz výměr: Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt 

dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky 

musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí 

být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně 

technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Způsob napojení dnových trysek 

na cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je upevněn k otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového 

rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i 

v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru 

dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení 

technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

17 SUB 3.04. Odtok ze žlábku ks    6,000 22 776,61 136 659,66
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Výkaz výměr: Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům 

v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a 

přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí 

nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.

18 SUB 3.05. Lapač hrubých nečistot ks    6,000 1 563,08 9 378,48

Výkaz výměr: Slouží ke snížení propadu hrubých nečistot do odtoku ze žlábku. Je tvořený perforovaným nerezovým plechem tvarově 

uzpůsobeným odtoku ze žlábku.

19 SUB 3.06. Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    2,000 32 651,15 65 302,30

Výkaz výměr: Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové 

konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným 

bezpečnostním děrovaným krytem umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní 

potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. 

Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). 

Kryt sacího kanálu je upevněn k otvoru sacího kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a 

snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo 

vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je 

otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď 

rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k 

čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to 

i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

20 SUB 3.07. Sací kanál atrakcí L=2,5m s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    2,000 65 302,31 130 604,62

Výkaz výměr: Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové 

konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným 

bezpečnostním děrovaným krytem umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní 

potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. 

Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). 

Kryt sacího kanálu je upevněn k otvoru sacího kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a 

snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo 

vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je 

otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď 

rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k 

čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to 

i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

21 SUB 3.08. Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    1,000 15 521,75 15 521,75

Výkaz výměr: Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. 

Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na 

bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového 

materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a 

přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 

část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového 

rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i 

v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru 

dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení 

technického listu bezšroubového rychlouzávěru.
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22 SUB 3.09. Tryska měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová ks    1,000 14 356,55 14 356,55

Výkaz výměr: Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným 

hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a ČSN EN 

1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování 

vlasů). Děrovaný kryt trysky je upevněn k otvoru pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a 

snadné otevírání a zavírání. Požadavek na doložení technického listu.

23 SUB 3.10. Potrubní rozvody kpl 1,000 249 276,48 249 276,48

Výkaz výměr: Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

Oddíl 4: OSTATNÍ VYBAVENÍ 167 592,34

24 SUB 4.01. Roštnice PP přímá - 330mm - bílá m     103,000 1 264,26 130 218,78

Výkaz výměr: Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 

mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty 

musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému 

žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm,  mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být 

rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby 

nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva 

bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové 

tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní 

propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

25 SUB 4.02. Roštnice PP rohová - 330mm - bílá ks    6,000 1 962,56 11 775,36

Výkaz výměr: Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 

mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál 

polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí 

být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. 

Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové 

spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. 

Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče 

jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design 

a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. 

Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.

26 SUB 4.03. Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá) ks    20,000 1 279,91 25 598,20

Výkaz výměr: Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez 

výstupků a ostrých hran. 

Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

Oddíl 5: ATRAKCE 1 349 436,73

27 SUB 5.01. Vodní chrlič 250x15 DN80 ks    1,000 32 068,68 32 068,68

Výkaz výměr: Těleso chrliče se skládá z broušené nerezové trubky a plochého nerezového vyústění (hubice), opatřeného z důvodů bezpečnosti 

kruhovým profilem (lemem), vše dle PD a ČSN EN 13451. Ukotvení chrliče a jeho napojení na přívodní systém vody dle PD.  

Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD.   

Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení vodního chrliče, výška 

konstrukce a šířka vyústění (hubice) dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.
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28 SUB 5.02. Vodní chrlič 400x15 DN100 ks    1,000 35 050,07 35 050,07

Výkaz výměr: Těleso chrliče se skládá z broušené nerezové trubky a plochého nerezového vyústění (hubice), opatřeného z důvodů bezpečnosti 

kruhovým profilem (lemem), vše dle PD a ČSN EN 13451. Ukotvení chrliče a jeho napojení na přívodní systém vody dle PD.  

Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD.   

Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení vodního chrliče, výška 

konstrukce a šířka vyústění (hubice) dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.

29 SUB 5.03. Vodní chrlič - spodní díl DN80 ks    1,000 19 173,50 19 173,50

Výkaz výměr: Jedná se o spodní kotvící díl, který je pevně navařen na bazénové těleso a slouží k přírubovému upevnění vodního chrliče k 

přívodnímu potrubnímu systému.

30 SUB 5.04. Vodní chrlič - spodní díl DN100 ks    1,000 19 650,27 19 650,27

Výkaz výměr: Jedná se o spodní kotvící díl, který je pevně navařen na bazénové těleso a slouží k přírubovému upevnění vodního chrliče k 

přívodnímu potrubnímu systému.

31 SUB 5.05. Vodní dělo DN100 ks    1,000 25 603,68 25 603,68

Výkaz výměr: Těleso vodního děla se skládá z broušené nerezové trubky a kruhového nerezového vyústění (hubice), opatřeného z důvodů 

bezpečnosti kruhovým profilem (lemem), vše dle PD a ČSN EN 13451. Ukotvení děla a jeho napojení na přívodní systém vody 

dle PD.  

Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD.   

Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení vodního děla, výška 

konstrukce a průměr vyústění (hubice) dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.

32 SUB 5.06. Vodní dělo - spodní díl DN100 ks    1,000 19 650,27 19 650,27

Výkaz výměr: Jedná se o spodní kotvící díl, který je pevně navařen na bazénové těleso a slouží k přírubovému upevnění vodního děla k 

přívodnímu potrubnímu systému.

33 SUB 5.07. Vodní hřib 1,6m ks    1,000 92 617,18 92 617,18

Výkaz výměr: Vodní hřib je tvořen centrální nerezovou nosnou trubkou a plastovou sférickou plochou. Voda proudící centrální trubkou se vylévá 

na sférickou plochu a stéká do bazénu. Vytváří tak válcovitou vodní clonu po obvodu plochy. Tato atrakce je pevně připevněna k 

základové konstrukci a navařena na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno 

lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení vodního hřibu, výška konstrukce a průměr hřibu dle PD a ČSN 

EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.

34 SUB 5.08. Vodní ježek s odběrem chloru ks    1,000 51 748,85 51 748,85

Výkaz výměr: Tryska je součástí nerezové atrakce "Vodní ježek" s instalovaným odběrným místem pro měření vzorku vody. Rozměry a tvar 

včetně kotevní desky dle PD, těleso ve tvaru válce s odpovídajícími otvory pro nasávání měřené vody po obvodu. V horní části 

uzavřené polokoule s odpovídajícími otvory pro výtlak vody. Těleso trysky je pevně ukotveno k betonovému základu a přivařeno 

ke dnu bazénu. Odvodní a přívodní  potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí 

odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1.  

Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451.

35 SUB 5.09. Vodní bóje ks    1,000 241 187,32 241 187,32

Výkaz výměr: Atrakce je tvořena konstrukcí, na konci uzavřenou děrovanou polokoulí vytvářející efekt soustředěných vodních pramínků. Tato 

atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za 

hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 

13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.
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36 SUB 5.10. Dětská atrakce - 3x vodní clona (provedení BRUS) se stíněním kpl 1,000 89 426,80 89 426,80

Výkaz výměr: Jako vodní atrakce, sestávající z trubkové konstrukce tvarované do tvaru oblouku. Clona je tvořená v horní části obloukem v 

poloměru R=1000mm z nerezové trubky D 40mm, povrch trubky technologicky opracovaný broušením K400 (do venkovního 

prostředí). Vodní clona je kotvená pevně na jedné straně ke kotevní konstrukci ve dně bazénu a na druhé straně ke kotevní 

konstrukci dna nebo ke konstrukci dělící stěny. Provedení dle PD. Konstrukce atrakce dle EN 13451 na bezpečnost a splňuje 

zdravotní nezávadnost. Projektant požaduje doložit TL výrobku.  Stínění je tvořeno gumoplachtovinou, která chrání uživatele 

bazénu před slunečním zářením.

  

37 SUB 5.11. Tryska masážní velká - D100/8 (8-10 m3/hod) - s přisáváním vzduchu - kruhová ks    15,000 8 184,48 122 767,20

Výkaz výměr: Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky s lokálním přisáváním ze žlábku, 

ukončeného jednosměrným ventilkem. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou 

bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští 

svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou 

nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle 

PD. Požadavek na doložení technického listu.

38 SUB 5.12. Dnový vzduchovač 200m3 s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    2,000 29 355,53 58 711,06

Výkaz výměr: Skládá se ze svařence z nerezové oceli o průměru 300mm, umístěného ve dně bazénu a pevně ukotveného do podkladního 

betonu a navařeného na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým 

kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek 

na přívod vzduchu dle PD. Horní kryt vzduchovače tvoří segment odpovídající tloušťky s otvory pro vyústění vzduchu do vodního 

sloupce. Horní hrana krytu musí být v úrovni dna bazénu. Děrovaný kryt dnové trysky je upevněn k otvoru dnové trysky pomocí 

bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že 

na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o 

protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části 

víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru a nebo na ní kolmá. 

Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr 

krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem, a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení 

technického listu.

39 SUB 5.13. Dětská skluzavka žlabová s přívodem vody ks    1,000 159 492,34 159 492,34

Výkaz výměr: Dětská skluzavka, kluzná plocha a boky skluzavky z nerezového broušeného plechu. Přístup na startovací plošinu stupnicemi z 

polymerbetonu . Kluzná plocha má kontinuální skrápění – napojení G 1“-přítok vody 3m3/hod (přívod vody dodávka technologie). 

Bočnice žlabu opatřeny bezpečnostní trubkou. Barevné ztvárnění – barva certifikována, splňující vyhlášku MZČR č.409/2005 Sb. 

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Umístění dle PD. Provedení v souladu s ČSN EN 

1069-1  (verze 1.1). Projektant požaduje doložení TL a certifikátem bezpečnosti TUV.  

40 SUB 5.14. Podvodní trubková lavice přímá - 6m - se vzduchovou masáží ks    3,000 93 804,11 281 412,33

Výkaz výměr: Sedací část je tvořena broušenými, ze spodní strany vrtanými 7-mi trubkami TRKR 38x1,5mm, uloženými v rovině. Vzduchovací 

otvory jsou provedeny vrtáním u každé druhé trubky, mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm. Vzduch je do trubek 

přiváděn pevně přivařenými přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem a přírubou 

nebo nátrubkem dle PD. Minimální přívod vzduchu dle PD. Podpěrná část má na obou krajích lavice zesílenou konstrukci, 

tvořenou uzavřeným nerezovým obdélníkovým profilem, ze spodní strany zesílen podpěrou, opatřenou kruhovým bezpečnostním 

prvkem o průměru 8 mm. Veškeré hrany a přechody musí být z bezpečnostních důvodů dokonale zaobleny a vybroušeny. Celá 

konstrukce lavice musí odpovídat platným legislativním předpisům. Tvar, rozměry, statika a umístění vyplývá z PD. Provedení v 

souladu s ČSN EN 13451.

41 SUB 5.15. Stínící plachta ve tvaru trojúhelníku + 3 sloupy k uchycení kpl 1,000 100 877,18 100 877,18
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Výkaz výměr: Jedná se o soustavu sloupů v různých výškách a to 2,0m 3,5m a 4,0m ukotvených přes patkový  základový systém. Stínící 

plachta je tvořena gumoplachtovinou, která chrání uživatele bazénu před slunečním zářením

PROVOZNÍ SOUBOR
PS 102.1: SKLUZAVKA 4 513 561,00

Oddíl 1: STROJOVNA 4 513 561,00

42 SUB 1. Široká skluzavka (šířka 4m, délka 12m) ks 1,000 4 513 561,00 4 513 561,00

Výkaz výměr: Statika a projekt, široká skluzavka z GFK - elementy skluzavky z GFK b=4m, spojovací materiál GFK+ocel, trvale elastické 

přespárování, popisné tabulky, ocelová konstrukce (vč. schodiště, vč. startovací plošiny), schodiště H=3,14m včetně startovací 

podesty vč. zábradlí s povrchovou úpravou žárovým pozinkem, nerezové madlo. Stupnice z polymerbetonu pro výše popsané 

schodiště, vedení vody v startovacím pylonu, montáž skluzavky, dodávka a montáž včertně osazení a betonáže ocelové 

konstrukce skluzavky, schodiště, startovací plošiny, zvedací prostředky, transport, TÜV přejímka 
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SPECIFIKACE A VÝKAZ VÝMĚR                                                              

PS 103 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

PROVOZNÍ SOUBOR PS 103 : BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE 8 091 813,0000

Oddíl 1: STROJOVNA 3 244 537,0000

1 SUB 1.1. Zrychlovací čerpadlo ohřevu - X.12 ks 1,000 25 276,00 25 276,00

Výkaz výměr: Q = 77,5 m3/h, H=6m, 2,6 kW                               –

 - tělo čerpadla z polypropylenu –

 - turbína plastová –

 - zachycovač hrubých nečistot –

 - krytí IP 55 –

 - otáčky 2840 ot. / min. –

 - 400V –

2 SUB 1.2. Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 400 kW - A.13 ks 1,000 335 000,00 335 000,00

Výkaz výměr: Primární strana: Q=17,5 m3/h, dP=2,677 kPa, teplotní spád 70/50 –

Sekundární strana: Q=69,2m3/h, dP=29,083kPa –

 - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti  agresivnímu prostředí –

materiálové provedení AISI 316L –

 - připojení primár / sekundár: DN80 / DN80 –

 - max teplota 100°C, max tlak PN16 –

3 SUB 1.3. Senzor Průtoku - průtokoměr vrtulkový ks 3,000 25 000,00 75 000,00

Výkaz výměr:  - Zařízení určené k měření průtoku - průtokový senzor se umisťuje –

do navrtávacího sedla 125-225 + 315 mm –

 - Výhodou je snadná montáž a přesnost měření –

 - zapojeno na stávající monitory –

4 SUB 1.4. Měřící a dávkovací deska ProMinent kpl 1,000 310 500,00 310 500,00

Výkaz výměr:  - výměna desky ProMinent za novější typ –

 - označneí desky: DULCOPOOL – NET3 DXC-0-CPRC (AGP)  P110310 –

– P 110310 –P1 –

 - zapojení na stávající technologii –

5 SUB 1.5. Měřící a dávkovací deska ProMinent kpl 1,000 286 500,00 286 500,00

Výkaz výměr:  - výměna desky ProMinent za novější typ –

 - označneí desky: DULCOPOOL – NET3 DXC-0-CPRC (AGP)  P110310 –

– P 110310 –P2 –

 - zapojení na stávající technologii –

6 SUB 1.6. Oběhové čerpadlo Vodní bóje - Rekreační bazén č.1 ks 1,000 50 600,00 50 600,00

Výkaz výměr:  - Q = 92m3/h, H=8m, 3,0 kW                               

 - Těleso čerpadla: Polypropylen + 30% GF.

 - Oběžné kolo: Jednodílné plastové  nebo bronzové/hliníkové

 - Předfiltr: Polypropylen +30% GF.

REKONSTRUKCE 

PLAVECKÉHO 

BAZÉNU A 

REKREAČNÍHO 

BAZÉNU

S BROUZDALIŠTĚM 

NA LETNÍM 

KOUPALIŠTI VE  
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 - Hřídel: Nerezová ocel AISI 316L.

 - Mechanická ucpávka: uhlík + pryskyřice - keramika.

 - Šrouby: Nerezová ocel AISI 304.

 - Kryt předfiltru: Polykarbonát.

 - Předfiltrační koš: Nerezová ocel AISI 304.

 - krytí IP 55

 - otáčky 2900 ot. / min.

 - třífázový motor 400V

 - připojení DN100/100

 - váha 55kg

7 SUB 1.7. Oběhové čerpadlo Chrliče - Rekreační bazén - č.2 ks 1,000 55 000,00 55 000,00

Výkaz výměr:  - Q = 83m3/h, H=12m, 4,0 kW                               

 - Těleso čerpadla: Polypropylen + 30% GF.

 - Oběžné kolo: Jednodílné plastové  nebo bronzové/hliníkové

 - Předfiltr: Polypropylen +30% GF.

 - Hřídel: Nerezová ocel AISI 316L.

 - Mechanická ucpávka: uhlík + pryskyřice - keramika.

 - Šrouby: Nerezová ocel AISI 304.

 - Kryt předfiltru: Polykarbonát.

 - Předfiltrační koš: Nerezová ocel AISI 304.

 - krytí IP 55

 - otáčky 2900 ot. / min.

 - třífázový motor 400V

 - připojení DN100/100

 - váha 61kg

8 SUB 1.8. Oběhové čerpadlo Skluzavka - Rekreační bazén - č.3 ks 1,000 65 200,00 65 200,00

Výkaz výměr:  - Q = 99m3/h, H=14m, 5,5 kW                               

 - Těleso čerpadla: Polypropylen + 30% GF.

 - Oběžné kolo: bronzové/hliníkové

 - Předfiltr: Polypropylen +30% GF.

 - Hřídel: Nerezová ocel AISI 316L.

 - Mechanická ucpávka: uhlík + pryskyřice - keramika.

 - Šrouby: Nerezová ocel AISI 304.

 - Kryt předfiltru: Polykarbonát.

 - Předfiltrační koš: Nerezová ocel AISI 304.

 - krytí IP 55

 - otáčky 2900 ot. / min.

 - třífázový motor 400V

 - připojení DN100/100

 - váha 72kg

9 SUB 1.9. Oběhové čerpadlo Stěnová masáž - Rekreační bazén - č.4 ks 1,000 92 500,00 92 500,00

Výkaz výměr:  - Q = 186m3/h, H=8m, 9,25 kW                               

 - Těleso čerpadla: Polypropylen + 30% GF.

 - Oběžné kolo: bronzové/hliníkové

 - Předfiltr: Polypropylen +30% GF.

 - Hřídel: Nerezová ocel AISI 316L.

 - Mechanická ucpávka: uhlík + pryskyřice - keramika.

 - Šrouby: Nerezová ocel AISI 304.

 - Kryt předfiltru: Polykarbonát.

 - Předfiltrační koš: Nerezová ocel AISI 304.

 - krytí IP 55

 - otáčky 2900 ot. / min.
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 - třífázový motor 400V

 - připojení DN100/100

 - váha 80kg

10 SUB 1.10. Oběhové čerpadlo Vodní hřib - Rekreační bazén - č.5 ks 1,000 65 000,00 65 000,00

Výkaz výměr:  - Q = 99m3/h, H=14m, 5,5 kW                               

 - Těleso čerpadla: Polypropylen + 30% GF.

 - Oběžné kolo: bronzové/hliníkové

 - Předfiltr: Polypropylen +30% GF.

 - Hřídel: Nerezová ocel AISI 316L.

 - Mechanická ucpávka: uhlík + pryskyřice - keramika.

 - Šrouby: Nerezová ocel AISI 304.

 - Kryt předfiltru: Polykarbonát.

 - Předfiltrační koš: Nerezová ocel AISI 304.

 - krytí IP 55

 - otáčky 2900 ot. / min.

 - třífázový motor 400V

 - připojení DN100/100

 - váha 72kg

11 SUB 1.11. Oběhové čerpadlo Solární ohřev - akumulační nádrž - č.8 ks 1,000 30 250,00 30 250,00

Výkaz výměr:  - Q = 16m3/h, H=10m, 0,98 / 0,74kW; 230V                         

 - Je důležité zdůraznit vysoce kvalitní přední ložisko, aby se zlepšily 

axiální síly čerpadla.

 - Objemný před-filtr s ručním dotažením matice.

 - Tělo čerpadla vyrobeno z vytvrzených plastů a skelného vlákna.

 - Dodáváno včetně šroubení.

 - Elektrické krytí motoru IP-55, proudová ochrana u motorů 230V.

 - Nízká hladina hluku: mezi 61 dBA - 70 dBA.

 - Jednoduché použití: Kryt před filtrem - (není potřeba žádný klíč).

 v- Kompatibilita: 100% kompatibilní s čerpadlem Victoria Plus.

12 SUB 1.12. Oběhové čerpadlo Vodní clony - Rekreační bazén - č.17 ks 1,000 24 816,00 24 816,00

Výkaz výměr:  - Q = 20m3/h, H=8m, 1,4 kW; Napětí: 230 V             

 - Materiál těla: Polypropylen zesílený skelným vláknem 

 - Krytí motoru: IP 55; Výkon: 1 kW; Výstupní proud: 6,7 A; 

 - Otáčky: 2840 ot./min; Napojení sání / výtlak - závit: 2''/1/2 "in;

 - Samonasávací: Ano

13 SUB 1.13. Oběhové čerpadlo atrakce Skluzavka a Ježek - č.6 ks 1,000 15 000,00 15 000,00

Výkaz výměr:  - Q = 20m3/h, H=6m, 0,5 kW; Napětí: 230/400 V             

14 SUB 1.13.1 Oběhové čerpadlo atrakce Malý chrlič - č.7 ks 1,000 15 000,00 15 000,00

Výkaz výměr:  - Q = 30m3/h, H=6m, 1,5 kW; Napětí: 230/400 V             

15 SUB 1.13.2 Napojení brodítek na vodu a kanalizaci ks 4,000 1 500,00 6 000,00

Výkaz výměr:  - propojení brodítka a šachty, napojení sprchy u brodítka, napojení přívodního vod. Potrubí, napojení kanalizace

 - vč. potrubí PVC-KG D110 v délce 5m

16 SUB 1.13.3 Tlaková zkouška, proplachy a dezifekce přívodního potrubí pro 4ks brodítka ks 1,000 5 000,00 5 000,00

Výkaz výměr:  - vč. výstupního protokolu, zkouška celého rozvodu od storjovny až po šachtu a napojení na brodítka

17 SUB 1.13.4 Výměna uzavírací klapky na sání oběhového čerpadla č.9 ks 1,000 5 500,00 5 500,00

Výkaz výměr:  - uzavírací klapka D200
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18 SUB 1.13.5 Vyhledání ostatních sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Výkaz výměr:  - vyhlednání ostatních sítí - venkovní vedení

19 SUB 1.14. Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody BRODÍTKA ks 1,000 1 698,00 1 698,00

Výkaz výměr:  plastový filtr d=10", připojení 6/4", max. tlak 8 bar. Teplota max.

 50 oC, průtok max. 194l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf

20 SUB 1.15. Plastová armaturní šachta brodítka DN600, hl. 650mm, ks 4,000 51 000,00 204 000,00

Výkaz výměr: vč. vnitřního 1" rozvodu, kulových ventilů (chromovaná koule

s teflonovým těsněním), vývody na kanalizaci DN100 a poklopu.

Kompozitový poklop zelené barvy se zvedacím okem a protiskluzem

se spodním rámem, venkovní rozměr s rámem 835x835mm,

třída zatížení A15. Rám poklopu je osazen na teleskopické skruži.

vč. napojení šachty na stávající kanalizaci

21 SUB 1.16.1 Vyložení akumulační jímky - komplikovaná montáž  - hladká fólie (dno, stěny) m2 185,000 1 650,00 305 250,00

Výkaz výměr: bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, –

vč. kotvících prvků, podkladní geotextílie, PU tmelu –

min. 350 g/m2 a montáže - barva Adriatic blue (604) –

 - hladká fólie (dno, stěny) –

 - sloupy (stěna) –

 - schod (obvod AN, obvod sloupů) –

 - atika žlábku plaveckého –

 - opracování trubky PVC manžetou + nerez páska do DN100 –

 - opracování trubky PVC manžetou + nerez páska nad DN100 –

 - opracování trubky + navaření na hrdlo PVC DN40-125 –

v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih –

22 SUB 1.16.2 Vyložení akumulační jímky - komplikovaná montáž  - sloupy (stěna) m2 40,000 1 650,00 66 000,00

Výkaz výměr: bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, –

vč. kotvících prvků, podkladní geotextílie, PU tmelu –

min. 350 g/m2 a montáže - barva Adriatic blue (604) –

v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih –

23 SUB 1.16.3 Vyložení akumulační jímky - komplikovaná montáž  - schod (obvod AN, obvod sloupů) bm 65,000 1 870,00 121 550,00

Výkaz výměr: bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, –

vč. kotvících prvků, podkladní geotextílie, PU tmelu –

min. 350 g/m2 a montáže - barva Adriatic blue (604) –

v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih –

24 SUB 1.16.4 Vyložení akumulační jímky - komplikovaná montáž  - atika žlábku plaveckého bm 19,500 2 090,00 40 755,00

Výkaz výměr: bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, –

vč. kotvících prvků, podkladní geotextílie, PU tmelu –

min. 350 g/m2 a montáže - barva Adriatic blue (604) –

v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih –

25 SUB 1.16.5 Vyložení akumulační jímky - komplikovaná montáž  - opracování trubky PVC manžetou + nerez páska do DN100 ks 22,000 935,00 20 570,00

Výkaz výměr: bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, –

vč. kotvících prvků, podkladní geotextílie, PU tmelu –

min. 350 g/m2 a montáže - barva Adriatic blue (604) –

v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih –
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26 SUB 1.16.6 Vyložení akumulační jímky - komplikovaná montáž  - opracování trubky PVC manžetou + nerez páska nad 

DN100

ks 26,000 1 375,00 35 750,00

Výkaz výměr: bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, –

vč. kotvících prvků, podkladní geotextílie, PU tmelu –

min. 350 g/m2 a montáže - barva Adriatic blue (604) –

v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih –

27 SUB 1.16.7 Vyložení akumulační jímky - komplikovaná montáž  - opracování trubky + navaření na hrdlo PVC DN40-125 ks 5,000 550,00 2 750,00

Výkaz výměr: bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, –

vč. kotvících prvků, podkladní geotextílie, PU tmelu –

min. 350 g/m2 a montáže - barva Adriatic blue (604) –

v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih –

28 SUB 1.17. Jiskrová zkouška těsnosti folie proškoleným technikem ks 1,000 66 000,00 66 000,00

Výkaz výměr:  - vč. výstupního protokolu

29 SUB 1.18. Montáž, doprava montérů a materiálu, ubytování ks 1,000 489 572,00 489 572,00

30 SUB 1.19. Náklady spojené s: ks 1,000 170 280,00 170 280,00

Výkaz výměr:  - přesunem hmot a materiálu na stavbě, 

 - zajištění zázemí pro montéry (např. stavební buňka),

 - uskladnění materálu na stavbě (např. stavební kontejner)

31 SUB 1.20. Účast na KD, vzorkování a vypracování předávací dokumentace ks 1,000 82 500,00 82 500,00

Výkaz výměr: vč. DSPS

32 SUB 1.21. Zprovoznění technologie a provozní zkoušky v délce 10 dní ks 1,000 170 720,00 170 720,00

Výkaz výměr: bazénová chemie pro proplachy a desinfekci a provozní zkoušky

účast na zkouškách,zaškolení obsluhy

Oddíl 2: POTRUBNÍ ROZVODY 3 067 677,00

33 SUB 2.1.1. Potrubí a tvarovky PPR vč. upevňovacího a montážního materiálu - D32 m 4,000 496,00 1 984,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PPR, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek. –

34 SUB 2.1.2. Potrubí a tvarovky PPR vč. upevňovacího a montážního - materiálu - D40 m 2,000 590,00 1 180,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PPR, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek. –

35 SUB 2.1.3. Potrubí a tvarovky PPR vč. upevňovacího a montážního materiálu - D50 m 2,000 680,00 1 360,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PPR, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek. –
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36 SUB 2.1.4 Potrubí a tvarovky PPR vč. upevňovacího a montážního materiálu - D63 m 4,000 792,00 3 168,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PPR, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek. –

37 SUB 2.2.01. Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního materiálu - D32 m 20,000 237,00 4 740,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla –

a čističe. –

38 SUB 2.2.02. Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního materiálu - D50 m 70,000 462,00 32 340,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla –

a čističe. –

39 SUB 2.2.03. Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního materiálu - D63 m 36,000 521,00 18 756,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla –

a čističe. –

40 SUB 2.2.04. Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního materiálu - D75 m 60,000 696,00 41 760,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla –

a čističe. –

41 SUB 2.2.05. Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního materiálu - D90 m 105,000 1 092,00 114 660,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla –

a čističe. –

42 SUB 2.2.06. Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního materiálu - D110 m 75,000 1 101,00 82 575,00
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Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla –

a čističe. –

43 SUB 2.2.07. Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního materiálu - D125 m 85,000 1 300,00 110 500,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla –

a čističe. –

44 SUB 2.2.08. Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního materiálu - D140 m 95,000 1 478,00 140 410,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla –

a čističe. –

45 SUB 2.2.09. Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního materiálu - D160 m 75,000 1 855,00 139 125,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla –

a čističe. –

46 SUB 2.2.10. Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního materiálu - D200 m 8,000 2 124,00 16 992,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla –

a čističe. –

47 SUB 2.2.11. Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního materiálu - D250 m 35,000 6 028,00 210 980,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla –

a čističe. –

48 SUB 2.2.12 Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního materiálu - D315 m 3,000 8 286,00 24 858,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –
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jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla –

a čističe. –

49 SUB 2.3. Potrubí a tvarovky PVC-C vč. upevňovacího a montážního materiálu - D110 m 10,000 4 090,00 40 900,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

 kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla –

a čističe. –

50 SUB 2.4.1. Potrubí a elektrotvarovky PE vč. upevňovacího a montážního materiálu - D32 m 180,000 476,00 85 680,00

Výkaz výměr: materiálu ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PE, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

 kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek. –

51 SUB 2.4.2. Potrubí a elektrotvarovky PE vč. upevňovacího a montážního materiálu - D50 m 115,000 714,00 82 110,00

Výkaz výměr: materiálu ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PE, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek. –

52 SUB 2.4.3. Potrubí a elektrotvarovky PE vč. upevňovacího a montážního materiálu - D63 m 75,000 1 154,00 86 550,00

Výkaz výměr: materiálu ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PE, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek. –

53 SUB 2.4.4. Potrubí a elektrotvarovky PE vč. upevňovacího a montážního materiálu - D75 m 25,000 1 464,00 36 600,00

Výkaz výměr: materiálu ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí, –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, –

šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro –

potrubí PE, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových –

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů –

uzavíracích zpětných klapek. –

54 SUB 2.5.1. Potrubí a tvarovky KG vč. upevňovacího a montážního materiálu - D110 m 23,000 285,00 6 555,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce. –

Úchyty pro potrubí KG, konzoly,  úchyty a závitové tyče. –

55 SUB 2.5.2. Potrubí a tvarovky KG vč. upevňovacího a montážního materiálu - D200 m 6,000 646,00 3 876,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí –
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jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce. –

Úchyty pro potrubí KG, konzoly,  úchyty a závitové tyče. –

56 SUB 2.5.3. Potrubí a tvarovky KG vč. upevňovacího a montážního materiálu - D250 m 53,000 1 049,00 55 597,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce. –

Úchyty pro potrubí KG, konzoly,  úchyty a závitové tyče. –

57 SUB 2.5.4. Potrubí a tvarovky KG vč. upevňovacího a montážního materiálu - D315 m 63,000 1 783,00 112 329,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce. –

Úchyty pro potrubí KG, konzoly,  úchyty a závitové tyče. –

58 SUB 2.5.5. Potrubí a tvarovky KG vč. upevňovacího a montážního materiálu - D400 m 25,000 3 287,00 82 175,00

Výkaz výměr: ve strojovnách. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí –

jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce. –

Úchyty pro potrubí KG, konzoly,  úchyty a závitové tyče. –

59 SUB 2.6. Závěsový materiál do akumulační nádrže kpl 1,000 189 917,00 189 917,00

Výkaz výměr: AISI 316 – závitové tyče a kotvy, AISI 316 TI – objímky a profily –

60 SUB 2.7. Montáž, uvedení do provozu, zkoušky, doprava ks 1,000 1 340 000,00 1 340 000,00

Oddíl 3: DEMONTÁŽE, ÚPRAVY 1 050 020,00

61 SUB 3.1. Demontáže stávajících potrubních rozvodů BT v akumulační nádrži, kpl 1,000 246 000,00 246 000,00

Výkaz výměr: technologickém kanálu a okolo bazénu ve výkopech, vč. ekologické

likvidace

62 SUB 3.2. Demontáž ventilátoru a pozink potrubí pod stropem AN zavěšeného kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

Výkaz výměr: na konzolách, vč. ekologické likvidace

63 SUB 3.3. Demontáže stávajících čerpadel označených 1,2,3,4,5,6,7,8,17, přesun kpl 1,000 38 500,00 38 500,00

Výkaz výměr: demontovaných čerpadel na místno určené provozovatelem

 - místo na pozemku letního koupaliště

64 SUB 3.4. Strojové vysátí písku z filtrů pomocí sacího bagru kpl 1,000 245 000,00 245 000,00

Výkaz výměr:  - vč. dopravy sacího bagru (30tun dopravní dostupnost)

 - ekologická likvidace písku

65 SUB 3.5. Kontrola a revize poškození filtru č.4 - následná oprava kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

Výkaz výměr:  - laminování povrchu filtru v ploše 3m2

66 SUB 3.6. Křemičitý písek v pytlích po 25kg (2 frakce) t 19,500 13 200,00 257 400,00

Výkaz výměr:  - vč. dopravy na stavbu

67 SUB 3.7. Pískování 4ks filtru pr. 2000mm kpl 1,000 213 400,00 213 400,00

Výkaz výměr:  - vč. manipulační technky při složení palet s pískem

 - vč. přesunu hmot od místa složení do strojovny filtrace - stěhování 

po schodišti do strojovny

68 SUB 3.8. Zajištění stávající technologie ve strojovně filtrace proti poškození kpl 1,000 27 720,00 27 720,00

Výkaz výměr:  - geotextílie do akumulační nádrže jako ochrana proti poškození folie

 - geotextilie do strojovny jako ochrana proti poškození zařízení

 - stretch folie a obalový materiál na čerpadla a zařízení proti poškoz.
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Oddíl 4: OSTATNÍ VYBAVENÍ 729 579,00

69 SUB 4.1. Automatický vysavač pro čištění bazénů do délky 50m, ks 1,000 252 800,00 252 800,00

Výkaz výměr:  - čytřmotorový vysavač

 - zabudovaný gyroskop - aktivní navigační systém

 - čištění dna i stěn bazénu i nad úroveň hladiny

 - dálkové ovládání

 - 4 čistící kartáče a 2 filtrační sáčky

 - min. filtrační schopnost 70um, čistící plocha 1,5m2

 - min. výkon čerpadla 34 m3/h

 - kabel 40m, otočný čep, který zabraňuje namotání kabelu

 - vč. transportního vozíku s možností uložení kabelu

 - max. pracovní hloubka 5m

 - primární napájení 230V, sekundární napětí max. 29 V DC

 - kartáče pro hladký povrch bazénu

70 SUB 4.2. Servisní kufřík s fotometrem a příslušenstvím ks 1,000 19 703,00 19 703,00

Výkaz výměr: Chlorový fotometr AL100 Rozsah měření 0,01 až 6,00 mg/l včetně 3 

kulatých kyvet, reagenčních tablet DPD a plastového pouzdra Pro volný, 

vázaný a celkový chlór. Vnitřní kruhová paměť na 16 záznamů s hodinami

reálného času a datem Funkce automatického vypnutí Funkce 

odpočítávání pro udržení reakční doby Stanovení obsahu chlóru pomocí

reagenčních tablet.

Technické údaje: Rozsah měření/rozlišení 0,01 až 6,00 mg/l Tolerance

měření DPD reagenční tablety 0,00 až 1,00 mg/l: ±0,05 mg/l 1,01 až 2,00 

mg/l: ±0,10 mg/l 2,01 až 3,00 mg/l 0,20 mg/l 3,01 až 4,00 mg/l: ±0,30 

mg/l 4,01 až 6,00 mg/l: ±0,40 mg/l LED optiky, interferenční filtr a 

fotosenzor Vlnová délka 530 nm λ= 5 nm Přesnost vlnové délky ±1 nm

 Fotometrická přesnost při 20-25 °C 3% FS Třída ochrany IP 68 Hlaveň.

okolní podmínky 5 až 40 °C při 30 až 90 % rv Rozměry (D x Š x V) 

155 x 75 x 35 mm Hmotnost (včetně baterií) cca.

260 g Dodávka včetně 3 skleněných kulatých kyvet s víčky, 1 míchací 

tyčinky, 1 štětce, DPD č.1 + č. 3 reagenční tablety, plastové pouzdro 

a 4 baterie typu Micro/AAA.

71 SUB 4.3. Pojízdný bazénový vozík pro dopravu a vstup do vody pohybově ks 1,000 235 800,00 235 800,00

Výkaz výměr: handikepovaných osob. Maximální nosnost 136kg. 

 - 5 bodový bezpečnostní pás

 - Ochraný kryt pro bazénové výtahy 

 - Maximální pohyb ramene:1260mm

 - Hloubka ponoru sedadla: 650mm

 - Čas klesání se zátěží: 20s

 - Čas zvedání se zátěží 25s

 - Baterie 12V, napájení 24V

 - Ovládání: dálkové na spirálovém kabelu

 - Životnost na 1 nabití: 60cyklů

 - Bezpečnostní brzdový systém pomocí automatických gumových 

zarážek, které zabraňují nadměrnému přístupu vody: ano

 - Provozní brzda na předních kolech: ano

 - Váha zařízení 135kg

72 SUB 4.4. Doplnění odvětrání akumulační nádrže kpl 1,000 89 276,00 89 276,00

Výkaz výměr:  - venitlátor TD 800/200 N 3V IP44 tříotáčkový ventilátor

otáčky: 1660 - 2190, výkon: 88 - 102W, proud: 0,45-0,47A, napětí:

230V,  průtok: 660-890m3/h, teplota: -20/+60°C , akustický tlak:

34-40dB, připojení: D200mm; hmotnost: 4,9kg, regulátor: COM-3, INTER 
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4P, REV-1,5, REB-1

 - vč připojení elektro s využitím stávajícího přívodu a ovládání

 - vč. plastová větrací mřížka s lamelami pro pr.200mm

 - vč plastového potrubí pr.D200 a vyvedení do venkovního prostředí

 - vč. prostupu konstrukcí a zpětného zapravení

 - vč. montáže a uvedení do provozu

73 SUB 4.5. Provedení zkoušek záchytu dle ČSN EN 13451-1, kap.4.7 a přílohy D ks 1,000 132 000,00 132 000,00

Výkaz výměr: a ČSN EN 13451-3, kap. 5.3 a přílohy C vč. vypracování protokolu

u všech bazénů
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SPECIFIKACE A VÝKAZ VÝMĚR

REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO BAZÉNU A 

REKREAČNÍHO BAZÉNU

S BROUZDALIŠTĚM NA LETNÍM KOUPALIŠTI VE  

VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

CENA CELKEM 325 348,80

Poř.č. Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

1.Elektromontáže

DOZBROJENÍ A ÚPRAVA ROZVADĚČE RT1

PŘÍSTROJE

1 BC002103-- Chránič proudový 25-4-003/AC, 10kA ks 3,00 1 730,00 5 190,00 197,70 593,10 5 783,10

2 BC002203-- Chránič proudový 25-2-003/AC, 10kA ks 1,00 1 630,00 1 630,00 164,80 164,80 1 794,80

3 BD900002-- Kontakt signální pro BD, BS, 1Z+1R ks 4,00 358,00 1 432,00 87,80 351,20 1 783,20

4 BE400210-- Spínač motorový BE4, 6, 3-10A, 2P ks 1,00 872,00 872,00 274,60 274,60 1 146,60

5 BE400309-- Spínač motorový BE4, 4, 0-6, 3A, 3P ks 2,00 1 057,00 2 114,00 274,60 549,20 2 663,20

6 BE400310-- Spínač motorový BE4, 6, 3-10A, 3P ks 1,00 1 144,00 1 144,00 274,60 274,60 1 418,60

7 BM900001-- Kontakt pomocný 5-250V/6A 1Z+1R ks 4,00 300,00 1 200,00 87,90 351,60 1 551,60

8 BM018104-- Jistič modulární B4/1, 10kA ks 2,00 262,00 524,00 164,80 329,60 853,60

9 BZ326437-- Stykač modulový 20A, 230VAC, 2Z, 1 modul ks 1,00 753,00 753,00 164,80 164,80 917,80

10 BZT26440-- Hodiny spínací týdenní 1-kanálové ks 3,00 2 422,00 7 266,00 274,60 823,80 8 089,80

11 LA100913-- Stykač K1-09D10, 230VAC, 4Z ks 1,00 715,00 715,00 274,60 274,60 989,60

12
XB5AD33 Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polohy, 2 Z - 

černý ks 4,00 461,00 1 844,00 274,60 1 098,40 2 942,40

13 XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 4,00 372,00 1 488,00 109,80 439,20 1 927,20

14 XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá ks 4,00 372,00 1 488,00 109,80 439,20 1 927,20

15 RSA 2,5 A - černá Řadová svorka ks 25,00 13,30 332,50 22,00 550,00 882,50

16 RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka ks 4,00 13,30 53,20 22,00 88,00 141,20

DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL

17 Propojky, spojky, štítky, pásky, bužírky, vodiče a pod. kpl 1,00 1 648,00 1 648,00 549,20 549,20 2 197,20

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

18  Demontaz stavajiciho zarizeni hod 30,00 0,00 0,00 494,30 14 829,00 14 829,00

19  Uprava stavajiciho zarizeni, zámečnické a montážní práce hod 16,00 0,00 0,00 494,30 7 908,80 7 908,80

PS 104 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU 
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Poř.č. Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

20 DOZBROJENÍ ÚPRAVA ROZVADĚČE RT1 - celkem 29 693,70 30 053,70 59 747,40

DOZBROJENÍ OVLÁDACÍHO PANELU RP

21
XB5AD33 Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polohy, 2 Z - 

černý ks 1,00 0,00 0,00 274,50 274,50 274,50

22  Uprava stavajiciho zarizeni hod 18,00 0,00 0,00 494,20 8 895,60 8 895,60

23
Drobný, spotřební materiál včetně montážních a 

zámečnických prací kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

24 DOZBROJENÍ OVLÁDACÍHO PANELU RP - celkem 2 000,00 9 170,10 11 170,10

SPÍNAČ

25
S16 JPDN 1103 A6 trojpólový vypínač 16A, 500V, 0-1, v 

plastové skříňce IP65, ks 1,00 0,00 0,00 384,40 384,40 384,40

26
S16 JPD 1101 A6 Vačkový spínač v krytu IP65, s čelní 

deskou 16A, 0-1, 1P ks 1,00 0,00 0,00 384,40 384,40 384,40

INSTALAČNÍ MATERIÁL

27
A8/5 VDE  Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. 

2,5mm2, IP 54, 7 otv. ks 12,00 29,90 358,80 164,80 1 977,60 2 336,40

28 2325/LPE-1_F1.U TRUBKA OHEBNÁ EN LPE 320N m 66,00 20,10 1 326,60 33,00 2 178,00 3 504,60

29 1225_L50 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N m 20,00 17,00 340,00 38,40 768,00 1 108,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

30 CYKY-O 2x1.5 , pevně m 160,00 11,40 1 824,00 22,00 3 520,00 5 344,00

31 CYKY-O 3x1.5 , pevně m 45,00 15,60 702,00 27,40 1 233,00 1 935,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

32 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 25,00 15,60 390,00 27,40 685,00 1 075,00

33 CYKY-J 4x1.5 , pevně m 25,00 21,90 547,50 27,40 685,00 1 232,50

34 CYKY-J 5x2.5 , pevně m 190,00 40,50 7 695,00 38,50 7 315,00 15 010,00

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU DO

35  4x4  mm2 ks 20,00 87,90 1 758,00 49,40 988,00 2 746,00

UZEMNĚNÍ

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ 

NEREZOVÁ
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36 SPcN připojovací ks 38,00 38,40 1 459,20 60,40 2 295,20 3 754,40

37 SR2bNV4A páska-páska ks 2,00 50,00 100,00 60,40 120,80 220,80

38 SR3bNV4A pásek-drát ks 18,00 51,00 918,00 60,40 1 087,20 2 005,20

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 0,00

39 FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně m 210,00 44,00 9 240,00 65,90 13 839,00 23 079,00

NEREZOVÝ ZEMNÍ DRÁT 0,00

40 10NV4A (0,62kg/m), pevně m 70,00 147,20 10 304,00 153,70 10 759,00 21 063,00

DROBNÝ INSTALAČNÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 0,00

41 Propojky, šrouby, svorky, tmel, a pod. kpl 1,00 549,00 549,00 1 100,00 1 100,00 1 649,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 0,00

42 Odpojení a znovu zapojení stavajiciho zarizeni hod 6,00 0,00 0,00 494,20 2 965,20 2 965,20

43 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 16,00 0,00 0,00 494,20 7 907,20 7 907,20

44 Připojení vyměněných a demontovaných zarizeni hod 12,00 0,00 0,00 494,20 5 930,40 5 930,40

45 Uprava stavajiciho zarizeni a úložných konstrukcí hod 22,00 0,00 0,00 494,20 10 872,40 10 872,40

46  Napojeni na stavajici zarizeni hod 9,00 0,00 0,00 494,20 4 447,80 4 447,80

47 Seřízení zařízení BT a příprava ke komplexni zkoušce hod 22,00 0,00 0,00 604,00 13 288,00 13 288,00

48  Prověření a propojení stávajících rezrvních vodičů hod 12,00 0,00 0,00 494,20 5 930,40 5 930,40

49  Zkusebni provoz hod 36,00 0,00 0,00 494,20 17 791,20 17 791,20

50  Zauceni obsluhy hod 10,00 0,00 0,00 494,20 4 942,00 4 942,00

51  Zabezpeceni pracoviste hod 6,00 0,00 0,00 494,20 2 965,20 2 965,20

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

52  zapojovani a zkouskach hod 10,00 0,00 0,00 494,20 4 942,00 4 942,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

53  S ostatnimi profesemi hod 8,00 0,00 0,00 494,20 3 953,60 3 953,60

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

54  Revizni technik hod 20,00 0,00 0,00 642,50 12 850,00 12 850,00

55 Elektromontáže - celkem 69 205,80 187 328,80 256 534,60

2.Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI

56
 Venkovní vedení nn v přehledném terénu včetně vyhledání 

stávajích rozvodů km 0,20 0,00 0,00 12 000,00 2 400,00 2 400,00
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Poř.č. Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

SEJMUTÍ DRNU

57  Nářez drnu,naložení,odvoz m2 300,00 0,00 0,00 71,40 21 420,00 21 420,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

58  Zemina třídy 3, šíře 450mm,hloubka 750mm m 15,00 0,00 0,00 148,20 2 223,00 2 223,00

59  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 650mm m 105,00 0,00 0,00 148,20 15 561,00 15 561,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

60  Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm m 105,00 0,00 0,00 70,30 7 381,50 7 381,50

61
 Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-

napříč kabelu m 15,00 0,00 0,00 104,30 1 564,50 1 564,50

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

62  Do šířky 20cm m 15,00 6,00 90,00 21,90 328,50 418,50

KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY

63  Světlost do 10,5 cm m 5,00 0,00 0,00 164,70 823,50 823,50

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

64  Zemina třídy 3, šíře 450mm,hloubka 750mm m 15,00 0,00 0,00 87,80 1 317,00 1 317,00

65  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 650mm m 105,00 0,00 0,00 82,40 8 652,00 8 652,00

ÚPRAVA POVRCHU

66  Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 300,00 0,00 0,00 16,50 4 950,00 4 950,00

VYBOURANI OTVORU VE STENE

BETONOVE DO PLOCHY 9 dm2

67  Stena do 150mm ks 2,00 0,00 0,00 384,40 768,80 768,80

IZOLACE OTVORU VE STENE

68 Pěna montážní šedá, 750mm, ks 3,00 0,00 0,00 197,70 593,10 593,10

69 Stavební tmel-FixCement, balení 15 kg ks 3,00 0,00 0,00 247,10 741,30 741,30

70 Zemní práce - celkem 90,00 68 724,20 68 814,20
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REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO 

BAZÉNU A REKREAČNÍHO BAZÉNU 

S BROUZDALIŠTĚM NA LETNÍM 

KOUPALIŠTI VE  VALAŠSKÉM 

MEZIŘÍČÍ

PS 105-CENA CELKEM 185 643,07

Poř.č. Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

1.Dodávky

Doplnění HW a SW ŘS

1 Odladění SW s technologií set 1,00 0,00 0,00 84 023,01 84 023,01 84 023,01

2 Jednorázové zaškolení obsluhy set 1,00 439,34 439,34 3 295,02 3 295,02 3 734,36

3 Test 1:1 set 1,00 0,00 0,00 659,00 659,00 659,00

4 Řízení zakázky, administrativa … set 1,00 0,00 0,00 4 942,53 4 942,53 4 942,53

5 Doplnění HW a SW ŘS - celkem 439,34 92 919,56 93 358,90

6 Řídicí systém - celkem 439,34 92 919,56 93 358,90

7 Dodávky - celkem 439,34 92 919,56 93 358,90

2.Montážní materiál a práce

Montáž polní instrumentace

8 El. připojení snímače průtoku ks 1,00 439,34 439,34 1 647,51 1 647,51 2 086,85

9 El. připojení čidla teploty ks 2,00 219,67 439,34 878,67 1 757,34 2 196,68

10 El. připojení ovládání čerpadla ks 1,00 549,17 549,17 1 647,51 1 647,51 2 196,68

11 Montáž polní instrumentace - celkem 1 427,84 5 052,36 6 480,21

Rozvaděče

DMR1

12 Drobný montážní materiál set 1,00 659,00 659,00 1 318,01 1 318,01 1 977,01

13 DMR1 - celkem 659,00 1 318,01 1 977,01

RT1

14 Drobný montážní materiál set 1,00 659,00 659,00 1 318,01 1 318,01 1 977,01

15 Montáž do rozvaděče hod 4,00 439,34 1 757,34 439,34 1 757,34 3 514,69

16 RT1 - celkem 2 416,35 3 075,35 5 491,70

17 Rozvaděče - celkem 3 075,35 4 393,36 7 468,71

Kabely

Technologické

SPECIFIKACE A VÝKAZ VÝMĚR                                                                     

PS 105 MĚŘENÍ A REGULACE
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18 Silový kabel pevný JYTY-J 7X1 m 200,00 34,60 6 919,54 43,93 8 786,72 15 706,26

19 Technologické - celkem 6 919,54 8 786,72 15 706,26

Ostatní

20 Kabelové štítky - jednořádkový text; UV resistant ks 7,00 32,95 230,65 32,95 230,65 461,30

21 Kabelové návlečky ks 45,00 5,49 247,13 16,48 741,38 988,51

22 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou 4x10  mm2 ks 7,00 10,98 76,88 120,27 841,88 918,76

23 Kabelová krabicová rozvodka IP65 5x řadová svorka ks 2,00 164,75 329,50 796,30 1 592,59 1 922,10

24 Ostatní - celkem 884,16 3 406,50 4 290,67

25 Kabely - celkem 7 803,71 12 193,22 19 996,93

Kabelové trasy

26 Trubka ohebná plastová, šedá, 20 mm vč. příslušenství m 30,00 39,54 1 186,21 91,16 2 734,87 3 921,07

27 Zámečniské a svářečské práce kg 2,00 74,14 148,28 494,25 988,51 1 136,78

28
Další nezbytný spojovací materiál pro uchycení kabelových 

tras set 1,00 1 757,34 1 757,34 2 196,68 2 196,68 3 954,02

29 Kabelové trasy - celkem 0,00 3 091,83 5 920,05 9 011,88

Hodinové zůčtovací sazby 0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 0,00

30  Vyhledani pripojovaciho mista hod 1,00 0,00 0,00 439,34 439,34 439,34

31  Zabezpeceni pracoviste hod 2,00 0,00 0,00 439,34 878,67 878,67

32 Montáž a připojení technologických čidel a spotřebičů hod 16,00 0,00 0,00 439,34 7 029,38 7 029,38

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

33  zapojovani a zkouskach hod 4,00 0,00 0,00 439,34 1 757,34 1 757,34

KOORDINACE POSTUPU PRACI

34 S ostatnimi profesemi hod 8,00 0,00 0,00 494,25 3 954,02 3 954,02

35 Školení pracovníků zhotovitele MaR hod 2,00 0,00 0,00 439,34 878,67 878,67

36 Zajištění denního povolení k práci hod 3,00 0,00 0,00 439,34 1 318,01 1 318,01

37 Účast při uvádění do provozu hod 8,00 0,00 0,00 439,34 3 514,69 3 514,69

38 Programování a úprava zařízení hod 24,00 0,00 0,00 648,02 15 552,49 15 552,49

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

39 Revizní technik hod 5,00 0,00 0,00 648,02 3 240,10 3 240,10

40 Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00 0,00 439,34 878,67 878,67

41 Vypracování dílenské dokumentace hod 20,00 0,00 0,00 494,25 9 885,06 9 885,06
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42 Hodinové zůčtovací sazby - celkem 0,00 49 326,45 49 326,45

43 Montážní materiál a práce - celkem 13 970,88 76 885,45 92 284,17
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