



Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o.
Polská 1543/6, 708 00 Ostrava-Poruba

Príspevková organizácia
Moravskoslezského kraja



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 14.3. 2025

NAŠE ZN.: 34/2025/To

VYŘIZUJE: Tomisová Lucie

TEL.: +420 597 317 790, kl. 211

MOBIL: +420 777 933 333

E-MAIL: lucie.tomisova@oa-poruba.cz

DATUM: 29.4. 2025

Prostav s.r.o.
Ing. Ivo Filipec
Frýdecká 454/33
736 01 Havířov - Bludovice

Objednáváme u Vás dle Vámi zaslané cenové nabídky opravu a modernizaci vstupu do školní budovy, šaten u tělocvičny, prostor pro první pomoc, čistící zónu ve vestibulu.

Termín zahájení prací 27.6. 2025

Termín ukončení 31.7. 2025

Předpokládaná cena 279 805,- Kč s DPH

Předpokládaná cena je větší než 50.000,- Kč bez DPH, proto bude tato objednávka zveřejněna dle zákona o registru smluv.

Objedávka byla akceptována dne: 29.4. 2025

Podpis dodavatele:

OBCHODNÍ AKADEMIE

OSTRAVA-PORUBA

príspevková organizácia

708 00 OSTRAVA

Mgr. Jakub Moravský
ředitel školy

Filipec - prostav s.r.o.

provádění staveb, výkon tech. dozoru

736 01 Havířov, Frýdecká 454/33

IČ: 10712798, DIČ: CZ10712798

Bankovní spojení KB Ostrava 19-3251110267/0100

IČ: 0060209

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	opravy zádveří, prostor a šaten	Objednatel:	Obchodní akademie, Ostrava-Poruba,	IČO/DIČ:	00602094
Druh stavby:	podlahy, výmalby, zednické práce	Projektant:			
Lokalita:	Obchodní Akademie, Polská, Ostrava	Zhotovitel:	Filipec - prostav s.r.o.	IČO/DIČ:	10712798/CZ10712798
Začátek výstavby:	27.06.2025	Konec výstavby:	31.07.2025	Položek:	27
		Zpracoval:	ing Ivo Filipec	Datum:	14.03.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	5 170,87	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	16 713,37	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	77 208,07	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	141 398,99		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		5 114,70	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		245 606,00	DN celkem za obj.	0,00	VORN celkem	4 220,00
					VORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	249 826,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	249 826,00
		DPH 12%	29 979,12	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	279 805,00
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Stavební rozpočet

Název stavby **opravy zádveří, prostor a šaten**

Doba výstavby: 35 dní

Začátek výstavby: 27.06.2025

Druh stavby: podlahy, výmalby, zednické práce

Konec výstavby: 31.07.2025

Lokalita: Obchodní Akademie, Polská, Ostrava

Zhotovitel: Filipec - prostav s.r.o.

Datum zpracování 14.03.2025

Zpracoval: ing Ivo Filipec

Objednatel: Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková org

Projektant:

Č. Objektu	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem/MJ	Celková
						2 541,30	1 028,70	3 570,00	0,192
	34	Stěny a příčky				2 541,30	1 028,70	3 570,00	0,192
1	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm, vč stěrky, štuky	m2	1,70	2 100,00				
	61	Úprava povrchů vnitřní				2 584,11	12 119,64	14 703,75	1,235
2	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 - různá místa	kus	21,00	591,99	2 034,06	10 397,73	12 431,79	0,043
3	612403399R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 - různá místa	m2	3,00	467,00	364,23	1 036,77	1 401,00	0,107
4	612471473R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	4,00	217,74	185,82	685,14	870,96	0,010
	62	Úprava stěn, stěrkování a vyhlazení				0,00	720,00	720,00	0,000
5	622904121R00	Úprava povrchů vnější	akce	3,00	240,00	0,00	720,00	720,00	0,000
	735	Ruční čištění kartáčem, odmaštění - zárubně, aj				0,00	123,42	123,42	0,000
6	735193011R00	Otopná tělesa	kus	2,00	61,71	0,00	123,42	123,42	0,000
	776	Čištění otopných těles kartáčem				56 995,20	98 044,80	155 040,00	0,856
7	776572100RT1	Podlahy povlakové	m2	60,00	209,50	3 413,40	9 156,60	12 570,00	0,014
8	776590080RAB	Lepení povlakové podlahy z pásů textilních	m2	60,00	1 041,00	36 886,20	25 573,80	62 460,00	0,005
9	776511820R00	Výměna povlakové podlahy z plochy, koberec/PVC za textilní	m2	90,00	495,00	0,00	44 550,00	44 550,00	0,004
10	776590050RA0	Odsíraní PVC a koberec lepených s podložkou, vč část fréz	m2	30,00	1 182,00	16 695,60	18 764,40	35 460,00	0,007
	777	Výměna povlakové podlahy z plochy, PVC				15 869,70	26 763,30	42 633,00	0,815
11	777553010R00	Podlahy ze syntetických hmot	m2	90,00	53,60	709,20	4 114,80	4 824,00	0,000
12	777553219R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	180,00	68,80	10 110,60	2 273,40	12 384,00	0,003
13	777553210R00	Příplatek za každé 2 mm, vyrovnání podlah samonivelační hmotou Nivelit	m2	90,00	282,50	5 049,90	20 375,10	25 425,00	0,003
		Vyrovnání podlahy, samonivelační hmota Nivelit tl. 2 mm							

Č.	Objekt/Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		cen
						Dodávka	Montáž	
						792,18	3 987,82	4 780,00
	783	Natěry						
14	783392120R00	Natěr disperzní ocel. radiát. článků, potrubí	ks	2,00	1 160,00	0,00	2 320,00	2 320,00
15	783293212R00	Natěr zárubné Eternal disperz odst bude zadán	akce	3,00	820,00	792,18	1 667,82	2 460,00
	784	Malby				3 550,99	12 479,65	16 030,64
16	784450075RA0	Malba JUPOL, penetrace 2x, malba bílá, bezpříplatková	m2	140,00	82,00	2 993,20	8 486,80	11 480,00
17	784498931R00	Tmelení trhlín v omítce, ostění š. do 4 mm akryl. tmelem, vč proškraibu	m	39,00	89,00	301,47	3 169,53	3 471,00
18	784251101R00	Penetrace podkladu - stěny	m2	36,00	29,99	256,32	823,32	1 079,64
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	2 508,00	2 508,00
19	952902110R00	Čištění zameťáním v místnostech a chodbách, vč vysávání k aplikacím	m2	209,00	12,00	0,00	2 508,00	2 508,00
	96	Bourání konstrukcí				45,46	337,03	382,48
20	968019561R00	Vybourání okenních rámu přeřa beton. plochy do 2m2	m2	1,70	224,99	45,46	337,03	382,48
	H99	Ostatní přesuny hmot				44,34	2 771,66	2 816,00
21	998018001VD	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,10	2 560,00	44,34	2 771,66	2 816,00
	S	Přesuny suti				0,00	2 298,55	2 298,55
22	979095312R00	Naložení a složení suti a vybouraných hmot	t	0,30	2 690,00	0,00	807,00	807,00
23	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,12	6 485,00	0,00	778,20	778,20
24	979990182R00	Poplatek za uložení suti - koberce, skupina odpadu 200307	t	0,11	6 485,00	0,00	713,35	713,35
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	0,00	4 220,00
	02VRN	Příprava staveniště				0,00	700,00	700,00
25	023002VRN	Vykližení a úprava plochy	Soubor	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00
	05VRN	Finanční náklady				0,00	1 210,00	1 210,00
26	059002VRN	Ostatní finanční náklady - administrativa	Soubor	1,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00
	06VRN	Územní vlivy				0,00	2 310,00	2 310,00
27	065002VRN	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	2 310,00	0,00	2 310,00	2 310,00
Celkové náklady:								249 826,00 Kč