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1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění: 

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

viz příloha č. 1 -  specifikace a příloha č. 2 - soupis služeb

množství / rozsah Plnění:

viz příloha č. 3 -  seznam mostů a propustků

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD na následující místo: dálnice DO a D5 ve správě 
SSÚD č. 8 Rudná.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 90/180 dnů ode dne účinnosti 
Objednávky dle níže uvedeného harmonogramu:

• M ostní objekty a propustky ve stupni I. - IV.: prohlídka, vč. projednání s 
majetkovým správcem a zápisu do CEV bude zajištěna do 180 dnů od účinnosti 
objednávky.

• M ostní objekty a propustky ve stupni V. - VI.: první prohlídka, vč. projednání s 
majetkovým správcem a zápisu do CEV bude zajištěna do 90 dnů od účinnosti 
objednávky, druhá prohlídka, vč. projednání s majetkovým správcem a zápisu do 
CEV bude zajištěna do 180 dnů od účinnosti objednávky.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží je jí elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 -  Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky

Příloha ě. 4 -  Předávací protokol

Příloha ě. 5 -  BPM_postup při zadávání požadavků údržby



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLA TIV NÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze 
jen ,,Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška1'). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 
význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 
a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, 
které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být 
s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky 
MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 
ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je  uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 
pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.czv sekci Technické 
předpisy

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu - Provozní směrnice, které 
jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 
22.11.2016 - MD - OPK čj. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

Legislativa
11) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 

číslo 5/2013 z 27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.

17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.czv
http://www.rsd.cz


19) TP 86 Mostní závěry.
20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 

ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 
6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP čj. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ
3.1. Obecná specifikace - běžné prohlídky mostů (BPM)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)1 a rozřazením vad do kategorií. Přesné 
umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů
a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. 
Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 
prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny12.

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových 
prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokudje to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)

f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM 
v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 
3.3.
Všechny zjištěné závady musí byt projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem 
doplňovaných údajů z první (příp, druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS). není-li dohodnuto jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad
Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje" dle vzoru uvedeného níže. Do 1 2

1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální 
evidence vad) od 1.1. 2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny
v systému, v kterém probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy.
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní 
adresu dle čl. 3.3



sloupce „Kategorie vady“ vyplní Zhotovitel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje1' Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření11 Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na CD.

Tabulka „Přehled opatření - mosty11
Číslo
silnice

objektu
Název
objektu

Opatření Závada
Stupeň
naléhavosti

Datum
prohlídky

Druh
prohlídky

Kategorie
vady

Vadu
odstraňuje

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:
A) Ložiska

údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem

sanace oper, pilířů, zdí, odstraňování grajflti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace 
otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofúace drobných poruch 
betonu předpjatých konstrukcí - tam, kde to příčina poruchy, je jí rozsah a vliv na stabilitu 
objektu dovolí.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel 
(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 
zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna 
těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového 
mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 
na mostě...

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSUD a 
mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek.)

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3.3.
3.2. Obecná specifikace - Běžné prohlídky propustků (BPP)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů 
bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:
a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 

min. 5 m od propustku



Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profúu propustku a v %> se uvede, kolik
z průtočného profúu propustku je  zaneseno - např. „Zaneseno 70% průtočného profilu".

f) Provedení fotodokumentace
V požadavcích dle BMS.

g) Zanesení do CEV (BMS)

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému 
CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí byt 
projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky 
do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou 
objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje41 dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady11 vyplní Zhotovitel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje11 Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření11 Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na datovém nosiči.

Číslo
silnice

objektu Název
objektu

Opatření Závada Stupeň
naléhavosti

Datum
prohlídky

Druh
prohlídky

Kategorie
vady

Vadu
odstraňuje

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:
A) Ložiska

Nepoužije se
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem

sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.

C) Opravy v prostoru říms



reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,
D) Opravy v prostoru vozovky

Nepoužije se
E) Ostatní údržbové práce

opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
na přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSUD 
a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a 
jeho novépřeizolování...)

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3.3.
3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti
Objednávka bude zadána zástupcem objednatele podle působnosti jednotlivých SSUD, viz níže, 
přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.
Zhotovitel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGR č. 4/20 1 93 * *, v aktuálním znění. Pracovní 
deník je Zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací.
Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.
V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSUD a kontaktní osoby objednatele.
Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný 
oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.
Před zahájením Plnění je Zhotovitel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu Objednatele pro 
dané SSUD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna. 
Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup 
Zhotovitele na úsek dálnice. Zároveň je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem nejbližší 
jiný možný termín k provedení Plnění.
Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSUD za účasti zástupce SSUD, 
majetkového správce a specialisty PU GR ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.
Kontaktní osoby za objednatele pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 
informací v dílčí smlouvě.

Zhotovitel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě 
za SSUD jakožto Objednateli v následující podobě:

a) lx  výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) lx  výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) 1 x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - mosty“;
d) lx vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky11
e) lx  USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.
Výše uvedené odevzdá Objednateli na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:
první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak,

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-
pro-
vvstavbu

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-


druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.

4. SPECIFIK A CE MÍSTA PLNĚNÍ
Tato část vzoru specifikace plnění je pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky, 
V případě, že během veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového 
SSÚD nebo prodloužení úseku, není tato skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo 
změně zadávací dokumentace. Aktualizovaný seznam existujících SSÚD, vedoucích SSÚD a jim 
svěřených úseků je k dispozici na následujících odkazech a konkrétní seznam objektů, které budou 
předmětem dílčí objednávky, bude vždy uveden v příloze konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení 
plánovaných SSÚD (označeno symbolem *) mohou být prohlídky objednávány také z těchto SSÚD.

Seznam SSÚD: https://’wvvw.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci 
Seznam vedoucích SSÚD: http s: //www .rsd.cz/wps/portal/web/kontaktv/kde -nas -nai 
dete

Oblast 3 SSÚD 8 Rudná, 9 Svo kovice, 10 Ostrov, 30 Rozvadov
č. SSÚD Sídlo SSÚD (část) Dálnice Úsek ve správě km od - do

8 Rudná D 5 0,000 - 28,500

8 Rudná DO 0,000 -28,913 
81,500 - 82,560

............................................. Digitáně podepsal ...........................
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spol. s r.o.
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Dílčí smlouva č. 19ZA-004564 - DO,D5 Běžné prohlídky mostů a propustků 2025

______________________________________________Soupis služeb_____________________
Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast č.3

Název položky Jednotka
Cena v Kč 
bez DPH

Počet
prohlídek

Celkem za položku Kč 
bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks . ........... ... ..............
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks . ........... ... ..............
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks . ........... ... ................
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks . ........... ... ................
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks . ........... . ..............
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks .............. . ..............
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks .............. . ................
velké mosty nad 400 a atypická řešení ks .............. ... ................
Propustky ks . ........... ... ................

Celkem 1 064 000,00

Dodavatel: název BM Construction, spol. s r.o.
sídlo U Klubu 1741/5,140 00 Praha 4
IČO: 28498771

............................................. Digitáně podepsal z .. ...............................
 

s r.o.
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Běžné prohlídky mostů a propstků 2025

Mosty DO
p.č. číslo dálnice číslo mostu staničení název mostu délka přem ostění m plocha mostu m stav mostu prohlídka ročně
1. DO 173..1 0,801 Most na SOKP přes Jesenický potok v km 0.801 39,4 631,125 II - Velmi dobrý lx
2. DO 173..2 0,801 Most na SOKP přes Jesenický potok v km 0.801 39,4 673,625 II - Velmi dobrý lx
3. DON 175.1 2,18 Nadjezd polní cesty přes SO v km 2.18 (13.54) 68,9 999,4099731 II - Velmi dobrý lx
4. DO 177..3 3,254 Most v km 3.25 (12.465) 4,03 265,6708069 II - Velmi dobrý lx
5. DO 178..1 3,46 Most přes biokoridor v km 3.46 (12.26) 19,97 327,6272888 II - Velmi dobrý lx
6. DO 178..2 3,46 Most přes biokoridor v km 3.46 (12.26) 19,97 327,6272888 II - Velmi dobrý lx
7. DO 178.1 3,2(0,07) Most na křiž. větvi přes biokoridor 10,76 183,6559448 II - Velmi dobrý lx
8. DO 178.2 3,5(0,25) Most na křižovatkové větvi východ přes biokoridor 17,72 302,3507996 II - Velmi dobrý lx
9. DO 178.3 3,6 Most na křižovatkové větvi východ přes vodoteč 6,28 160,7400055 II - Velmi dobrý l x
10. DO 179..1 3,65 Most přes přivaděč Vestec 57,82 867,6254883 II - Velmi dobrý lx
11. DO 179..2 3,65 Most přes přivaděč Vestec 57,8 929,1519775 II - Velmi dobrý lx
12. DO 179.3 3,65(1,263) Most na přivaděči Vestec v km 1.263 3,23 143,5200043 II - Velmi dobrý l x
13. DO 180..1 3,8 Most přes místní komunikaci 15,41 251,6228027 II - Velmi dobrý l x
14. DO 180..2 3,8 Most přes místní komunikaci 15,41 251,6228027 II - Velmi dobrý lx
15. DO 180.1 3,8(5,26) Most na křiž. větvi západ přes MK v km 5.26 (10.46) 13,85 211,0635071 II - Velmi dobrý l x
16. DO 181..1 4,018 Most přes migrační trasu v  km 4.02 (11.70) 16,76 295,6975098 II - Velmi dobrý lx
17. DO 181..2 4,018 Most přes migrační trasu v km 4.02 (11.70) 16,76 276,3074951 II - Velmi dobrý lx
18. DO 183.1 5,265 Biomost v km 5.27 (10.46) 32,41 860,9255981 II - Velmi dobrý lx
19. DO 184.1 5,73 Biomost v km 5.73 (9.99) 32,41 860,9255981 II-Ve lm i dobrý lx
20. DO 185.1 6,135 Biomost v km 6.14 (9.59) 32,41 860,9255981 II - Velmi dobrý lx
21. DO 189..1 9,442 Most přes Vltavu 232,6 3420 III - Dobrý lx
22. DO 189..2 9,442 Most přes Vltavu 232,6 3657,5 III - Dobrý lx
23. DO 190..1 9,68 Most na MÚK Strakonická 444,45 6548,100098 III - Dobrý lx
24. DO 190..2 9,68 Most na MÚK Strakonická 444,45 6548,100098 III - Dobrý lx
25. DO 190.2 9,65 Most na rampě H a L 185,91 2141,812988 II - Velmi dobrý lx
26. DO 190.4 0Most na rampě E (větev H) 12,1 147,3399963 II - Velmi dobrý lx
27. DO 190.5 0Most na rampě A (větev K) 238,33 2800,541504 II - Velmi dobrý lx
28. DO 190.8 0Most na rampě C v  km 0.200 99,71 1145,109253 1 - Bezvadný lx
29. DO 190.9 0SO 209.2 most na rampě C v  km 0,350 259,63 3033,205566 II - Velmi dobrý lx
30. DO 190.a 0Most na rampě D 103,1 1250,800049 II - Velmi dobrý lx
31. DO 190.C 0 Most na rampě N a 11 a 12 126,61 1513,97998 II - Velmi dobrý lx
32. DO 190.d 0 Inundační m ost na ram pě F 25 286,2 III - Dobrý lx
33. DO 190.g 0Most na rampě N 264,47 3127,059082 II - Velmi dobrý lx
34. DO 190.h 0 Most na rampě E (větev K) 25 398,3924866 II - Velmi dobrý lx
35. DO 190.J 0Most na rampě E 11,6 142,0399933 II - Velmi dobrý lx
36. DO 191..1 9,68 Most přes údolí Berounky 1 393,3 5736,649902 III - Dobrý lx
37. DO 191..2 10,533 Most přes údolí Berounky 1 393,3 5796,200195 III - Dobrý lx
38. DO 192..1 10,533 Most přes údolí Berounky II 259,9 4052,399902 III - Dobrý lx
39. DO 192..2 10,85 Most přes údolí Berounky II 259,9 3854,399902 III - Dobrý lx
40. DO 193..1 10,85 Most přes údolí Berounky III 383,9 5955,799805 III - Dobrý lx
41. DO 193..2 11,2 Most přes údolí Berounky III 383,9 5664,799805 III - Dobrý lx
42. DO 194..1 11,2 Most přes údolí Berounky IV 548,49 8492,618164 III - Dobrý lx
43. DO 194..2 11,75 Most přes údolí Berounky IV 557,93 8215,43457 III - Dobrý lx
44. DO 196..1 13,564 Most přes Slavičí údolí v km 13.564 54,8 1909,685425 II-Ve lm i dobrý lx
45. DO 196..2 13,564 Most přes Slavičí údolí v  km 13.564 54,8 1909,685425 II - Velmi dobrý lx
46. DO 198..3 14,342 Most přes Lochkovské údolí 421 14601,50977 IV - Uspokojivý l x
47. DO 201.1 15,869 Most na odbočovací větvi z H1 přes Pražský okruh u Slivence 67,9 814,335022 1 - Bezvadný lx
48. DO 205..1 19,995 Most v km 19,995 přes trať 43,03 674,3565674 II - Velmi dobrý lx
49. DO 205..2 19,995 Most v km 19,995 přes trať 42,93 674,3565674 II - Velmi dobrý lx
50. DO 206..3 20,262 Most na silničním okruhu 3 323,2000122 III - Dobrý lx
51. DO 207..1 20,705 Most v km 20.705 58,22 936,4210205 II - Velmi dobrý lx
52. DO 207..2 20,705 Most v km 20.705 58,22 963,5200195 II-  Velmi dobrý lx
53. DO 209.1 23,057 Most na větvi H MÚKTřebonice 83,8 1013,219971 II - Velmi dobrý lx
54. DO 209bl 23,205 Most na větvi B MÚKTřebonice 81,9 980,5800171 II - Velmi dobrý lx
55. DO 211..1 24,464 Most na SO přes silnici Sobín-Zličín 25,88 526,8200073 II - Velmi dobrý lx
56. DO 211..2 24,464 Most na SO přes silnici Sobín-Zličín 25,88 526,8200073 II - Velmi dobrý lx
57. DO 212..1 24,682 Most na SO přes cestu Sobín-Zličín 25,9 527,9559937 II - Velmi dobrý lx
58. DO 212..2 24,682 Most na SO přes cestu Sobín-Zličín 25,9 527,9559937 II - Velmi dobrý lx
59. DO 213..3 25,24 Most na SO v km 2.135 přes vodoteč 7,06 342,3143921 II - Velmi dobrý lx
60. DON 215.1 25,69 M osl přes DO v km  25 ,6 90 52,19 402,04 II - Velmi dobrý lx

Název položky Jednotka
Běžná prohlídka mostu (BMP) l x  ročně 2x ročně
most s délkou přemostění < 10 m 15 ks
most s délkou přemostění 10 až 20 m 15 ks
most s délkou přemostění 20 až 50 m 32 ks 12 ks
most s délkou přemostění 50 až 90 m 29 ks 5 ks
most s délkou přemostění 90 až 150 m 5 ks 2 ks
most s délkou přemostění 150 až 250 m 6 ks
most s délkou přemostění 250 až 400 m 8 ks
velké mosty nad 400 a atypická řešení 9 ks 2 ks
Propustky 48 ks



61. DO 216..1 26,125 Most přes větev V2 MUK Řepy 25,8 504,1000061 II - Velmi dobrý lx
62. DO 216..2 26,125 Most přes větev V2 MÚK Řepy 25,8 615,1439819 II - Velmi dobrý lx
63. DO 216a.1 26,306 Most na SO přes břevnovskou radiálu MÚK Řepy 51,8 995,2999878 II - Velmi dobrý lx
64. DO 216a.2 26,306 Most na SO přes břevnovskou radiálu MÚK Řepy 51,8 922,6699829 II - Velmi dobrý lx
65. DO 216a l 26,306 Most na větvi V2 přes Břevnov, rad. MÚK 65,7 793,2600098 II - Velmi dobrý lx
66. DO 216a2 26,306 Most na větvi V4 přes břevnov. radiálu 50,8 618,9299927 II - Velmi dobrý l x
67. DO 216a3 26,306 Most na SO přes břevnovskou radiálu MÚK Řepy 51,8 578,3499756 II - Velmi dobrý l x
68. DO 217..1 26,432 Estakáda km 3.327500-4.329500 999,74 17031,89258 II - Velmi dobrý l x
69. DO 217..2 26,432 Estakáda km 3.327500-4.329500 994,35 16939,63281 II - Velmi dobrý lx
70. DON 218.1 27,975 Nadjezd nad SO H1 v  km 27.975 59,1 756 III - Dobrý lx
71. DO 219.2 28,405 Podchod pro biokoridor pod větví B, E 7,38 368,6759949 II - Velmi dobrý lx
72. DO 219.3 28,405 Podchod pro pěší pod větví E 4,8 140,4586334 II - Velmi dobrý l x
73. DO 219.4 28,405 Podchod pro pěší pod větví A, F 4,81 234,0800018 II - Velmi dobrý lx

Mosty D5
p.č. číslo dálnice číslo mostu staničení název mostu délka přemostění plocha mostu stav mostu prohlídka ročně
1. D5 000..1 0Třebonice - prefa 24,86 418,62 VI - Velmi špatný 2x
2. D5 000..2 0Třebonice - prefa 24,86 400,72 VI - Velmi špatný 2x
3. D5 000a. 1 0Třebonice - monolit R.R. 96,04 1 604,38 V - Špatný 2x
4. D5 000a.2 0Třebonice - monolit R.R. 96,04 1 604,38 V-Špatný 2x
5. D5 001..1 0,122 Dálnice D-5 Praha Rozvadov obj. C-201/0502 63,9 1055,571045 II - Velmi dobrý lx
6. D5 001..2 0,122 Dálnice D-5 Praha Rozvadov obj. C-201/0502 63,9 1054,90918 II-V e lm i dobrý lx
7. D5 002..1 0,861 Most v km 0.861 na dálnici D5 přes silnici III tř. u Chrášťan 24,79 382,9559937 II - Velmi dobrý lx
8. D5 002..2 0,861 Most v km 0.861 na dálnici D5 přes silnici lil tř. u Chrášťan 24,79 382,9559937 II-V e lm i dobrý l x
9. D5 005..1 3,927 Most v km 3,927 na dálnici D5 přes potok a spoj. komun, odpočívky 24,8 414,4500122 V - Špatný 2x
10. D5 005..2 3,927 Most v km 3,927 na dálnici D5 přes potok a spoj. komun, odpočívky 24,8 421,2000122 V-Špatný 2x
11. D5 006..1 4,958 Most v  km 4,957 700 na dálnici D5 přes silnici 11/101 43,85 640,6072388 III - Dobrý lx
12. D5 006..2 4,958 Most v km 4,957 700 na dálnici D5 přes silnici 11/101 43,85 693,190979 III - Dobrý lx
13. D5 007..3 5,075 Most na D5 přes Radotínský potok v Drahelčicích 3,3 295,417511 IV - Uspokojivý lx
14. D5 008..1 5,418 Dálnice D5 Praha - Rozvadov 63,97 1054,90918 III - Dobrý lx
15. D5 008..2 5,418 Dálnice D5 Praha - Rozvadov 63,97 1054,90918 II - Velmi dobrý lx
16. D5 010..1 9,114 Most v km 9.114 přes silnici 11/605 před Loděnicemi 57,78 958,0656128 V-Špatný 2x
17. D5 010..2 9,114 Most v km 9.114 přes silnici 11/605 před Loděnicemi 57,78 958,0656128 V-Špatný 2x
18. D5 011..3 9,721 Most na D5 přes cestu pro pěší v Loděnici 4,32 285,75 IV - Uspokojivý l x
19. D5 012..3 10,037 Most na D5 přes potok Loděnice 10,4 807,039978 III - Dobrý lx
20. D5 013..1 10,281 Most pres 111/11 612 v km 10.218 43,6 693,4165039 V-Špatný 2x
21. D5 013..2 10,281 Most přes 111/11 612 v km 10.218 43,6 690,1334839 V-Špatný 2x
22. D5 014.2 0Větev dálniční křižovatky Loděnice 24,2 352,92 II - Velmi dobrý lx
23. D5 015..3 10,683 Most na D5 přes Vrážský potok v Loděnici 2,65 166,3200073 II - Velmi dobrý lx
24. D5 016..1 11,009 Most v km 11.009 přes komunikaci (obj. C-308A) 36,74 500,0328064 VI - Velmi špatný 2x
25. D5 016..2 11,009 Most v km 11.009 přes komunikaci (obj. C-308A) 36,74 500,7835999 VI - Velmi špatný 2x
26. D5 019..1 14,607 Most na D5 přes křižovatku Beroun - východ 59,43 874,2940063 V-Špatný 2x
27. D5 019..2 14,607 Most na D5 přes křižovatku Beroun - východ 59,43 985,1199951 V-Špatný 2x
28. D5 020..1 16,746 Most přes údolí Berounky a Litavky v Berouně 717,95 9632,025391 V-Špatný 2x
29. D5 020..2 16,746 Most přes údolí Berounky a Litavky v Berouně 717,95 9632,025391 V-Špatný 2x
30. D5 021..1 17,719 Most přes Litávku v Berouně 238,3 3444 IV - Uspokojivý lx
31. D5 021..2 17,719 Most přes Litávku v Berouně 238,3 3444 IV - Uspokojivý lx
32. D5 022..3 18,007 Kolektor pro horkovod 2,4 237 III - Dobrý lx
33. D5 023..1 18,437 Most na D5 přes silnici III. tř. Beroun - Koňeprusy 58,42 882,1799927 IV - Uspokojivý lx
34. D5 023..2 18,437 Most na D5 přes silnici III. tř. Beroun - Koněprusy 58,42 882,1799927 V-Špatný 2X
35. D5 025..1 20,643 Most v km 20,643 10,06 170,9100037 III - Dobrý lx
36. D5 025..2 20,643 Most v km 20,643 10,06 170,9100037 IV - Uspokojivý lx
37. D5 026..1 21,131 Most v km 21,131 34,3 498,4656067 V - Špatný 2x
38. D5 026..2 21,131 Most v km 21,131 34,3 498,4656067 VI - Velmi špatný 2x
39. D5 028..3 21,551 Most v km 21,551 4,08 215,8249969 III - Dobrý lx
40. D5 030..3 23,949 Most v km 23,949 13,16 427,5 VI - Velmi špatný 2x
41. D5 031..1 25,449 Most v km 25,449 24,5 386,1199951 V - Špatný 2x
42. D5 031..2 25,449 Most v km 25,449 24,5 386,1199951 V-Špatný 2x
43. D5 034..3 27,897 Most na D5 přes Červený potok u Bavoryně 8,2 636,5922241 IV - Uspokojivý lx
44. D5 035..1 28,192 Most v km 28,192 61,68 987,8200073 II - Velmi dobrý lx
45. D5 035..2 28,192 Most v km 28,192 61,68 987,8200073 II - Velmi dobrý lx
46. D5 036.1 0 Most na větvi křižovatky u Bavoryně 8,2 495,8129883 III - Dobrý lx
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Propustky DO
p.č. číslo dálnice číslo mostu sta ničení název propustku délka přemostění plocha mostu stav mostu prohlídka ročně
1. DO 001. IP 3,65 Propust v km 3.650 sjezd Vestec i V - Uspokojivý lx
2. DO 001.2P 3,65 Propust v km 3.650 sjezd Vestec ÍV - Uspokojivý Ix
3. DO 002P 4,46 Propust v  km 4.460 R1513-SO207 II - Velmi dobrý lx
4. DO 003P 4,54 Propust v  km 4.540 IV - Uspokojivý l x
5. DO 004 .IP 4,73 Propust v km 4.730 uzavřený sjezd Libuš IV - Uspokojivý l x
6. DO 004.2P 4,73 Propust v km 4.730 uzavřený sjezd Libuš i V - Uspokojivý lx
7. DO 005P 16,19 Propust v km 16.190 IV - Uspokojivý lx
8. DO 006P 18,48 Propust v km 18.480 IV - Uspokojivý lx
9. DO 007P 19,15 Propust v km 19.150 IV - Uspokojivý lx
10. DO 008. IP 19,33 Propust v km 19.330 sjezd Ořech IV - Uspokojivý lx
11. DO 009P 19,87 Propust v km 19.870 IV - Uspokojivý lx
12. DO 010.1P 20,7 Propust v km 20.700 sjezd Jinočany IV - Uspokojivý lx
13. DO 010.2P 20,7 Propust v km 20.700 sjezd Jinočany IV - Uspokojivý lx
14. DO 011.1P 22,34 Propust v km 22,340 sjezd Třebonice IV - Uspokojivý lx
15. DO 012P 22,645 Propust v km 22.645 IV - Uspokojivý lx
16. DO 013 .IP 23,06 Propust v km 23.060 MUK D5 lil-Dobrý lx
17. DO 013.2P 23,06 Propust v km 23.060 MUKD5 III - Dobrý lx
18. DO 013.3P 23,06 Propust v km 23.060 MUK D5 III - Dobrý lx
19. DO 013.4P 23,06 Propust v km 23.060 MUK D5 V-Špatný lx
20. DO 014P 25,98 Propust v km 25.980 II - Velmi dobrý lx
21. DO 015.IP 26,12 Propust v km 26.120 MUK R6 IV - Uspokojivý lx
22. DO 015.2P 26,12 Propust v km 26.120 MUK R6 II - Velmi dobrý lx
23. DO 201P 82,43 Propust v km 82.43 II - Velmi dobrý lx

Propustky D5
1. D5 001. IP 4,100 Propust v km 4.100 lil - Dobrý lx
2. D5 001.2P 4,100 Propust v km 4.100 III - Dobrý lx
3. D5 001.3P 4,100 Propust v  km 4.100 III - Dobrý lx
4. D5 001.4P 4,100 Propust v  km 4.100 IV - Uspokojivý lx
5. D5 002 .IP 5,420 Propust v km 5.420 IV - Uspokojivý l x
6. D5 002.2P 5,420 Propust v  km 5.420 IV - Uspokojivý lx
7. D5 003P 5,650 Propust v km 5.650 III - Dobrý l x
8. D5 004P 7,600 Propust v km 7.600 IV - Uspokojivý lx
9. D5 005P 9,480 Propust v km 9.480 IV - Uspokojivý lx
10. D5 006P 10,215 Propust v km 10.215 III - Dobrý lx
11. D5 007P 10,640 Propust v km 10.640 IV - Uspokojivý l x
12. D5 008P 13,645 Propust v km 13.645 III - Dobrý lx
13. D5 009P 13,970 Propust v km 13.970 ili - Dobrý lx
14. D5 010P 14,660 Propust v km 14.660 IV - Uspokojivý l x
15. D5 011P 19,200 Propust v km 19.200 IV - Uspokojivý lx
16. D5 012P 21,010 Propust v km 21.010 llf - Dobrý lx
17, D5 013P 21,960 Propust v  km 21.960 IV - Uspokojivý l x
18. D5 014P 22,385 Propust v km 22.385 IV - Uspokojivý lx
19. D5 015P 22,640 Propust v km 22.640 lit - Dobrý lx
20. D5 016P 23,260 Propust v km 23.260 IV - Uspokojivý l x
21. D5 017P 24,750 Propust v km 24.750 III - Dobrý lx
22. D5 018P 26,115 Propust v km 26.115 III - Dobrý lx
23. D5 019P 27,240 Propust v km 27.240 IV - Uspokojivý lx
24. D5 020.1P 28,190 Propust v km 28.190 III - Dobrý lx
25. D5 021P 28,830 Propust v km 28.830 IV - Uspokojivý lx
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Číslo související Rámcové dohody: 01PU-00512| 
Číslo dílčí smlouvy: Bude doplněno

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 

IČO: 65993390 

(dále jen  ,,ŘSD“)

jméno/název: [doplní dodavatel]

se sídlem: [doplní dodavatel]

IČO: [doplní dodavatel]

(dále jen  ,,Dodavatel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění: 

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci 
vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: j[bude

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je  
určen pro ŘSD a jeden stejnopis je  určen pro Dodavatele.

V dne V dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

[jméno zástupce ŘSD]

[název dodavatele]

[jméno zástupce dodavatel|]
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CEV - postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu 
údržby (splnění požadavků, karta údržby mostu)

Na základě požadavků správců byl dopracován a rozšířen modul údržby v CEV. Byl upraven 
postup při zadání požadavků údržby a možnost zadávání splnění požadavků.

Zadávání požadavků údržby musí být umožněno mimo zpracování protokolu 
prohlídky, tak aby nemohl nikdo zasahovat do protokolu prohlídky. V  případě potřeby 
je umožněno zadání požadavků i přímo v prohlídce.
Do CEV  byl také doplněn nový číselník položek údržby a byl zapracován aktualizovaný 
Katalog závad mostů PK navázaný na číselník položek údržby.

Metodika
Zpracování prohlídky mostu probíhá stejně tak, jak se doposud provádělo. Zpracovatel 
zaznamenává zjištěné závady k jednotlivým částem mostu. Ke zjištěné závadě může být 
přidáno navrhované opatření požadované k jejímu odstranění.
Základní zásadou při zpracování prohlídky je, že je nutné popsat všechny zjištěné 
závady, ale opatření se nenavrhují ke všem zjištěným závadám.
Zpracovateli prohlídky se doporučuje zadat opatření pouze k závadám, které je nutné řešit 
v rámci zachování bezpečnosti a životnosti objektu.

Všechny zjištěné závady a navržená opatření se po dokončení prohlídky automaticky 
ukládají v údržbovém modulu, kde je možné následně provádět plánování požadavků 
údržby. Plánování požadavků údržby je úmyslně oddělené od zpracování prohlídky mostu 
(nikdo kromě zpracovatele prohlídky nemá právo do prohlídky zasahovat).

Touto úpravou je umožněno provést základní výběr položek již při prohlídce a následně 
dokončit/upravit konečný výběr požadavků údržby navázaný na provedenou prohlídku, který 
sestaví nezávislý pracovník správce v údržbovém modulu. Konečný výběr položek údržby se 
uloží v kartě údržby mostu.
Opatření a položky údržby jsou vždy pouze podklad pro vlastní zadání údržby/opravy, 
následné zadání údržby/oprav musí být zpracováno podle platných ceníků a provádí se u 
správce odpovědného za zadání zakázky na provedení údržby/oprav.
Po provedené údržbě a opravách se do karty údržby mostu vloží, které položky byly 
provedeny.
Nová úprava údržbového modulu
Do údržbového modulu bylo doplněno:

- nový číselník položek údržby,
- aktualizovaný katalog závad mostů,
- možnost zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu,
- karta údržby mostu s možností evidence provedených požadavků
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Vždy bylo snahou, aby číselník položek údržby byl obdobou jakéhosi ceníku údržby. Od 
tohoto řešení bylo upuštěno a nový číselník položek údržby je jednoduchý seznam, který 
zatím obsahuje cca 70 položek.
Základní členění je na položky:

- běžné nestavební údržby (bú),
- stavební údržby (sú),
- vypracování DP/PD (dp/pd),
- opravy a rekonstrukce vyžadující vypracování PD (O+R),
- investice vyžadující vypracování PD (IN)

Takto rozčleněné položky se následně automaticky ukládají v požadavcích údržby. U každé 
položky je možné zadat předpokládaný objem prací.
Aktualizovaný katalog závad
Aktualizovaný katalog závad je kompletně zapracován v CEV  a má sloužit především jako 
pomůcka při plánování požadavků údržby. Proto byl do aktualizovaného katalogu 
zapracován nový číselník položek údržby.
Katalog platí pro mostní objekty a propustky na pozemních komunikacích s veřejným 
provozem a další betonové konstrukce pozemních komunikací (např. zdi, nádrže apod.).
V katalogu zůstalo zachováno základní členění podle části mostu, druhu materiálu a typ 
závady. Pro členění byly ale použity nové číselníky.
Členění podle konstrukčních částí odpovídá i členění popisu závad a poruch při prohlídkách 
mostů a je navázáno na nově schválení číselník částí mostu pro CEV/BMS. Základní členění 
je určeno pro možnost jednoduchého výběru typu závady při jejím vyhledání při zpracování 
popisu závady v prohlídce.
Základní výběr závad se provádí podle:

- typu závady,
- části mostu (konstrukční část),
- druhu materiálu části mostu,

Zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu
Nová úprava údržbového modulu umožňuje zpracovateli prohlídky zadávat požadavek 
údržby již přímo jako opatření při popisu závady části mostu. Při zadání opatření je možné 
vybrat přímo položku z číselníku údržby. Vybraná položka se zapíše jako navržené opatření 
k popisované závadě. Text je možné doplnit vlastním komentářem. Při výběru položky 
z katalogu závad se popis závady překopíruje do popisu závady části mostu a položka 
údržby se zapíše do navrhovaného opatření. Text může být též doplněn vlastním 
upřesněním zpracovatele prohlídky.
U takto navrženého opatření je možné též přímo zadat odhadovaný objem požadovaných 
prací.

Nový číselník položek údržby
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Po dokončení prohlídky se navržená opatření a navržené požadavky překopírují do 
údržbového modulu. Prohlídka musí být označena jako dokončená.
Požadavky údržby se průběžně evidují a jsou zpracovány vždy ke konkrétní prohlídce. 
Technik zodpovědný za zpracování požadavků překontroluje a případně upraví zadané 
požadavky. Při tom je nutné převzít seznam stejně, jako se převezme most při editaci dat 
v evidenčním modulu.

Při zpracování požadavků se zobrazí závady a opatření z navázané prohlídky. Do prohlídky 
ale není možné zasahovat. Mohou se přidat nové požadavky a neb odebrat požadavky, které 
nebudou prováděny. Pod provedení úprav se seznam označí jako dokončený, stejně jako se 
to provádí při dokončení prohlídky.

V rámci projednávání požadavků je možné vzít dokončení zpět, provést potřebné opravy a 
seznam znovu označit jako dokončený. Stejným způsobem se provede i označení 
provedených požadavků.
Karta údržby mostu

Po dokončení seznamu požadavků se požadavky automaticky uloží do karty údržby mostu. 
Ukládají se zde průběžně všechny požadavky ze všech prohlídek. Karta se průběžně 
aktualizuje na základě provedených změn.

Kartu údržby je možné pro vybraný most tisknout přímo v údržbovém modulu, neboje možné 
v přehledech exportovat karty údržby pro vybranou skupinu mostů.

Zpracování požadavků údržby

Postup při zadávání požadavků údržby 
Zpracování prohlídky

Zpracovatel prohlídky musí v prohlídce zadat zjištěné závady a návrhy opatření navázané na 
jednotlivé části mostu, tato zjištění se automaticky zaznamenávají v údržbovém modulu 
(upravovat prohlídku smí pouze její zpracovatel).

V  prohlídce mají bvt popsány všechny zjištěné závady, ale není nutné, aby u všech závad 
byla navržena opatření. Opatření se přidávají pouze k závadám, které ie nutné řešit.
Zadání položek požadavků údržby je nyní možné třemi různými způsoby, ve dvou případech 
je to možné přímo při zadání závady v prohlídce.
1. Současný stav - návrh opatření
Zadání popisu závady a návrh opatření je ponechán bez úprav, závada i opatření musí být 
vždy navázány na zvolenou část mostu.

V tomto případě se následně vše řeší až v údržbovém modulu, kde se zadávají jednotlivé 
požadavky podle číselníku položek údržby v návaznosti na opatření z prohlídky.
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Závada  časti objektu: 1.1 Zák lady m ostn ích podpěr a křidel.

Mm

narušení svánu  a dlažby u křidla cpérv vodou stékající 2 vozovky

Stav závady Použitelnost Priorita

v  - špatný

Fotografie a dokumenty Přidat nebo upravil

Navržena opatřeni

B  I  U  P  pre •= j=  H1 m c
Opravy a doplněni dlážděni násypových svahů novou kamennou dlažbou do hubeného betonu v tl do 10 cm včetně spárováni ■

č in n o s t : Stavební údržba M nožství: Jed notka : m2

N aléhavost:

Zavři! Uložit a zavřít

2. Tlačítko údržba - výběr z číselníku položek údržby
Při návrhu opatření v prohlídce se aktivuje číselník požadavků údržby (tlačítko údržba), 
zpracovatel si vybere položku z číselníku, která se po zatržení přepíše do opatření (následně 
je možné text opatření ještě doplnit).

2. Tačítko údržba
při návrhu opatřeni ss aktivuje čiselnik požadavků údržby 22
zpracvatel zivybere položku z číselníku, která se po zatrženi přepise do opatřeni
následné je  možnetext opatření doplnit
takto zadané opatřeni se zápise dc opatřeni a v údržbě i do položek údržby

Výběr činnosti z katalogu požadavku na údržbu

Stavební údržba i (vyberte činnost nebo vepište ručně všechny údaje)

Stav závady

(vyberte činnost nebo vepište ručně všechny údaje)
Oprava mostního zábradlí
Opravy protidotykových zábran
Výroba a montáž nového mostního zábradlí
Výroba a montáž nových protidotykových zábran
Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků, kotvením do římsy
Oprava nebo směrové vyrovnáni svodidla po nárazu vozidla
Výměna deformačních krabic svodidla
Oprava PKO  ocelových částí mostů (mimo zábradlí) při povrchov 
Oprav3 a údržba ložisek

stupeň zad; 

■•ém poškoze

•feni H2. s  výplni 

ní, s  čištěním po1

rava a údržba povrchového MZ
Nátěr zábradlí mostního nebo na nábřežní zdi - se svislou výplni s mezerami maximálně 13 cr
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Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby. Seznam 
položek údržby slouží pouze k zařazení typu požadované údržby, úmyslně není podrobný.

Podrobný číselník položek údržby

typ  po l. P o žadované  p ráce
m ě rn á

jedno tka

BEZN A /N ESTA V EB N Í ÚD RŽBA  M O STU  A O STA TN ÍC H  
IN Ž EN Ý R SK Ý C H  O B JE K T Ů

bú
Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin m2

bú Odstraňování vegetace liniové (ve spárách) mb

bú Odstraňování vegetace plošně (např.násyp.svahy) m2

bu Odstraňování uchycené vegetace na konstrukčních částech mostů m2

bú Čištění dlažbv/dna toku pod mostem, odstranění naplavenin m3

bú Čištěn íodvcdňcvacích žlabů (skluzů) na násypových svazích mb

bú Ruční odkopání a rozprostření splavené zeminy m3

bú Čištění a kontrola ležatých protidotykových zábran m2

bú
Odstranění náletové vegetace v okolí mostu (p-rum.kmene ISO až 300 mm), včetně 
likvidace odstraněných částí dřevin ks

bú Čištění a konzervace ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištěni a konzervace tangenciálních ložisek ks

bú Doplnění ochranné gumové manžety u hrncových ložisek k s

bú Čištěni a dotahování šroubů mostních dilatací ks

bú Čištěni gumových těsnicih profilů (pásů) u povrchových MZ mb

bú Čištění mostních odvcdňovačů ks

bú Čištěni ležatých a svislých svodů odvodněni mb

bú Ostatní nespecifikované

s t a v e b n í  ú d r ž b a  m o s t u  a  o s t a t n í c h  i n ž e n ý r s k ý c h
O B JE K T Ů

sú Oprava mostního zábradlí m2

sú Opravy protidotykových zábran m2

sú Výroba a montáž nového mostního zábradlí m2

Členění základního číselníku položek údržby

Kód Č in n o st
dp/pd Zajištění diagnostického průzkumu / Vypracování PD
bú Běžná nestavební údržba
SÚ Stavební údržba
O+R Opravy a rekonstrukce
IN Investice
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3. Tlačítko katalog - výběr z položek katalogu závad
Při návrhu opatření se aktivuje katalog závad (tlačítko katalog) a přes filtr se vybere

- typ závady
- část mostu
- druh materiál části mostu

3. Tlačítko katalog
při návrhu opatření ae aktivuje kataiog závad 
přes filtr se vybere

typ
část
materiál

zpraovateJ si vybere položku z katalogu, 
zobrazí se iist vybrané závady, která se násle 
násiedné je možné text opatření doplnit 
takto zadané opatření se zapíše do opatření

Ze zobrazených položek si zpracovatel si vybere položku z katalogu, zobrazí se list vybrané 
závady, která se následně označí a automaticky se přepíše do opatření.

Výběr činnosti z katalogu závad 

Filtr
Typ Materiál Část objektu

6, koroze v  t2. ocel ostatní v  2 2 Ložiska, klouby v

Výchozí

38 Typ
6. koroze

Popis závady
silná koroze ložiska, s  výrazným oslabením, je 
snížena únosnost prvku, ložisko neplní svou 
funkci - zablokování ložiska

Typ závady Materiál
výrazné korozní napadeni 12 ocel ostatní

Vývoj Druh opatřeni
pokles a havárie konstr.. přemáháni a porušení Dokumentace/diagnostika
jiných částí (u zablokovaného ložiska možnost 
porušení spodní stavby)

Je staticky významná Prefabrikát Jednotka
ano kpl

Činnost Katalogový list
DP/PD

Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby a to včetně 
popisu závady z katalogu. Vše je možné následně doplnit vlastním textem. Jednotlivé závady 
v katalogu jsou navázány na číselník položek údržby.
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Údržbový modul

Navržená opatření a požadavky údržby zapsané v prohlídce se automaticky zkopírují do 
údržbového modulu. Zpracovatel si zvolí vybraný most, nebo zadá nový seznam požadavků.
Údržbový modul - kdokoliv s oprávněním pro údržbový modul označí vybraná opatření jako 
požadavky údržby, případně požadavky upraví nebo doplní, důležité je rozčlenění typu 
požadavku údržby, provede se kontrola, případně doplnění položek údržby, zde je možné 
doplnit i požadované množství jednotek prováděných prací.
CEV Z*V*Y Hosty noapCM WtfKUYtlilstM/CMM** -f ŘSDČR

2 O
Požadavky údržby ze dne 11.10.2022 15:18 (test - xyz)
řepu peMaavtti uarxey

uvít?):«O'-? i! t*> :l

Závady a opatření , , .
ZivJSl OpJL*»m FU

i 1 1 Zíiacy růsn cn jccpír a f  'ad pjfukfi í '.í*u 5 caís. t  »ídi tví?. \ůsbiuhOfi: vczcti-? □ Cfifcs ioepftifi'catíJér‘(asypívvías.«iěrestuutrerřctifiííKuceraiMnéttaus&usiaatflcr Q ODQ '
víčtníípá'LV31i

2 í  t sístA kcMimtu ia-AtC pc.-cpc.-í v-sí.v m: :e::r.«  ůsč . t  31 u  výaá v cm víi/cti 
paritu,! pccéM n.-v \* ir ta r^ tiíi ttpcrjiitA n sts v cm  zr. riiostp 
cj:4 th> -J \r»M UK « ccj:tr.i,

□ Saíiífsprict.ťcticwifi.Ué:tr.ivi2tee.ipe^ ainrtóeir^oíotír-vteaijv.aciiv rUuren&‘ Q QQQ •
s-TíjiMCJOím

3 31 V020»*a v .<{ macka ra .;:c.vč rjfs.oi pscA c&vc«ů 1 t.fs i  ucavoerá sĉ uee 
i^kíwíj . *rp'*i;p i  wvawéflVcn síA-it". :•*;

□ člitfp.iutáiilaspMfj šživu restuvíetnírrcstr.inopí Oáw.ť.i« náresú. '.mcjkč asptawMn Q  QQQ 1

J 31 Vcoovi* ’.f!!ťa ví vCŽO.vř přiv U*í 'V.rvtiéí-a i trtžu I-Clt?’ V< ;o~íf. .5 lA í 
prAciyeuMnkpî

Q C»waďtf-:t!in23tvc<sv>íáďn^az<i8:resii3i>aomrrtiípniíricuilimeu Q QQQ *

i  12 l,asťť půcp&v tínSá a ítíu 2a řřeipia.*žav- □ SpdrosírtOfúMnífcskviXtcví*>i4Wňitv>ílicén!spii D QQQ 5

Požadavky údržby + w»«pcv»M»(toaiy I + rtuit pctoMt ujžr* xc:
Spmtr.e

ž a .js j  OpsSsri Vrciitvl J**«. C*?j

i Cpttty i  Oátofn aaidér-i s.jrú rwviu urvMíiíu saír
ru*n4flo»WMv31» vJ c n vleiié spitvii

■a C i íJ f \  P4S)?J»%ÍB rcvíli K&T4WCg
WWWWMft.saoelJC1?' vťtfflé ipllCiilt.'

2 Sáwtfii Ff.Veiococutti oíiUMi*>zt2e ipcyvn nCíta icfoáa:# »í« íí 
puhiím lufn! tunákní v£ ji rao 20 nvn

3 čiltřft wsnní a jjocti stavby iresa .íťW  restu •» j íiuAkwW «  lutwsi 
vMťaci a spiavsi*

Satvín ;c u í• ssa-.Vj otelit* sfo^gitirústry 
njp c*s«éi - \ittr i n a » u u  rjta; mjUJm ; s r in  k u  *2 mri

><spft i  ifor. 5 ruští v:tré ns«t rc 
3J ItASSŮ VtgtfXe 2 SfUvŮUI

4 Ctrav-a t o  íc < n zihck 5 r. íiWnima zjair. spi\ :cu r< n 3\ je  prjůeu
ži-MCu

tis:< - :n a w t»V.ddtá" sia ;H « .pžr>  2C4Jrv, 
VvSřsrtSdužJhKu

□□
□□
□Q

ipiovin w e w í a  vťe: j í ty k u *  a xyitón spjj Spi-.Nio. «••***»  j m  vťiívč vykuř, j vyvářím spi « □□

Formulář s požadavky se nakonec označí jako dokončený a následně se požadavky 
přesunou do karty údržby mostu.
Karta údržby se zobrazuje v přehledech (exporty dat) a je možné ji vytvořit vždy pro 
vybranou skupinu mostů. V kartě se průběžně evidují všechny požadavky údržby ze všech 
typů prohlídek.
Karta údržby mostu Most číslo Ev.Č. mostu: test - w o l

Název

Typ požadovaná pol. údržby/opravy závada datum
zadán i
požadavku

splněno datum
splněni

dp/pd Provedení d iagnostického průzkumu (OP) trhliny 1.11.2021 ano 3,3.2022
bú Č istěn í m ostních odvodňovačú 1.11.2021 ne
sú Obnova vezovkověho souvrství AB výtluky 1.11.2021 ne
sú Oprava nebo sm ěrové vyrovnán! svodidla po nárazu 

vozid la
deform ace po nárazu 1 11.2021 ano 3.3.2022

O-i-R Kom pletní vým ěna povrchového mostního závěru 
včetn ě  všech souvisejících prací (vybourání starého 
závěru , dodávka a provedení nového 
závěru ,nap o jen í izo lace, vozovky, oprava m ostovky 
a pod.)

nefunkční MZ 1.11.2021 ano 3.3.2022
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Z přehledů je možné exportovat přehledy požadavků údržby, jako podklady pro sestavení 
rozpočtu pro zdání stavby - evidenční list údržby. Vlastní rozpočet pro zadání prací se musí 
vždy provádět podle platných ceníků.

Evidenční list požadavků na údržbu mostu

Most číslo Ev.č. mostu: test - w o l
Název

Stav SS
Stav NK
Použitelnost
Vypracoval
Datum vypracování
Závady a opatření převzaté i

i - Bezvadný 
1 - Bezvadný 
Nezadaná
Vodička Vladislav Ing.

1.11.2021
8PM (13.10.2021, Vodička Vladislav, Ing.)

typ položka údržby MJ počet MJ Závada
dp/pd Provedení diagnostického průzkumu (DP) kpl 1 trhliny
bú čištění mostních odvcdňovačů ks 4
sú Obnova vozovkového souvrství A3 m2 350,00 výtluky
sú Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu vozidla mb 15.CO deformace po nárazu

0+R Kompletní výměna povrchového mostního závěru včetně všech 
souvisejících prací (vybourání starého závěru, dodávka a 
provedení nového závěru.napojení izolace, vozovky, oprava 
mostovky a pod.)

mb 25 nefunkční MZ

Položky údržby je možné i po dokončení prohlídky následně editovat. Vždy ale zůstává 
zachován protokol prohlídky. Popis závad se nemění.

Po provedené údržbě se označí provedené položky a po zadání „ano" a data splnění se též 
přesunou do karty údržby mostu. l

Požadavky údržby ze dne 11.10,2022 15:18 (test-xyz)
íivafla
1 1 l rv>!tKH poopt' 4»ÍJC n*i jWn v. V j  i  iMÍťk U li veOuu vtť*ž .i ž tažPktí P

řU
p  a a a

: WiJrft >>«»?"* rcuvc*.*!ki * OKU ufcÍMlS-k
P * v í » f n  l*f*A □ .  »  M  • * M W - * ■■«- W  * « • * « •  « * “  *“ » p  a a a  •

3 12 Mostní a < tmi mi ržcnvživia: □ 5 ?M>Uk«i Urticnntžo ;3ni .ítt.vř OKtliV * v.tiWn >žJu p  a n o
i J t vototta v rvtw .H  n im .(í m (  -v r,\r-> osnJnfcxl a i m  |í  «  v ttr-ik«gdm □ uiilínl \rcn»lapcov1’* ? ,  motfu n-žbl-. M oj ivv̂ va \ a  ' c w n p  a a a

S :  1 KOUT* konMuu* f\íu4»ni tsvilvw uA-iM t»rV w .xMŤ r-j.* u>kžM.* « C*ou k+cl*V<j 
ac*i«.'tji s•»r, \t Wrv K-.ovVrrJ r -•»'.».' * r <i na skutí 
SžíiuVHOMttt.if «ji }tn»'

□ ; (•.-OtOU-ArJ vyřídí TuVtk rrpíí-‘->K*l ■ kťptní r>r«ngni ivťfe iv>'>> - p □ □ □

Požadavky údržby
l Cpatlrr. Vnomtt J

r iixlbcurtni dilií-vv

i 'r<nfr,o .vir-jn .■

* i. KWl Olžtuj 00 
r. i • »<c*n4

>a tfiMMwvi o: nancii) Cťh* n m i  ipcot- m in  r*s«3 m í  ro in  pfrAitonM as rjnaw. »*}*■*:» »w****

srvj»f pnjrtxi SMvkcu

JWCvi'1 í JM h'f« iWUM 6

na
na
p a

P O
p a

Poznámka
Číselník položek údržby a katalog závad je možné průběžně doplňovat o nové položky.
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Projednání prohlídky
V případě kdy v rámci projednání prohlídky dojde ke změnám v návrhu opatření a je již 
dokončený seznam požadavků údržby, je možné provést reimport navržených opatření a 
požadavků. Tlačítko pro obnovení je údržbovém modulu u požadavků navázaných na 
upravovanou prohlídku.
©  Pťthttieni • BMS2

EV Záruky Mosty Podpora

. . . .  f . . :  M . ta ž b t  . ' f l j  R e im p o i t z ív a d i  opatřen i z proh lídky

Požadavky údržby ze dne 11.10.2022 15:18 (tes Všechny zavady opatřeni a požadavky na úoržbu v seznamu požadavků na údržbu budou vymazány I

Závada

1 1 t Základy mostních podpěr a křídě; narušen: svánu a dlažby u křidla cpéry
včetně spárováni

2 3 1 Vozovka tmima ve vozovce převážně rovnoběžná s osou uloženi NK proměnná š řka, pracuje J jjj 4 Obnova těsnicích zálivek s vyčištěním
vitvem teploty.

. i  1 0 1 JACtnl r.-unr\in. Irři/tl? a rn. r.iicnamwa: _ E l  á .^vkníušnlirantfnnAtu r i t u  uípmA v

Dokončení požadavků k údržbě
Po dokončení požadavků se požadavky označí jako dokončené, ve formuláři zmizí všechna 
tlačítka pro editaci a požadavky nebo jejich splnění jsou zapsány do karty údržby mostu.
CEV "■*» +  H SPČB

Požadavky údržby ze dne 11.10.2022 15:18 (test-xyz)

Závady a opatření
24VJIM CpiWKlI

i l l irctnwn postři * »f on r.*Mlnv *v*ru a m í *  .i i Uijv-.Vc, vo\.u\v« * t .  -• vofattt t Oorart a  oopntru <UMKV' ftitvpaW1 l jv**i km u  urifwťKi Mícou oo rvuomMiO Menu v 1 oototf*
*<rtPř sp«&van<

p o u t m . ' \ « * \ \  Kt veyi w ..vnK w i.' m  mru* vcucá. .íurvsti } S*v>í(v přfcrřloretu sn. o íé ^ i •(***«i rtframacti■ vťfs*j tucnvu n4n.nwrtm.
i w i t i  h o n *  *»«f **e« »>3u» n iw u k iu  r  .»u v asm i  ni m  wweo »••*« r «J *3 n»«.

»r\\. .  a!.i  M jt otómil
«•«tv‘r.v-kn m ».o>j ;wv̂  j ir uifiimí 3 CiMf. vUm * »;<kwí moihi [f vulcnsV. m nkiov} 4 ti^nrnn

S-i v i*an&n i i*u;K"<<V.ntt»4CtiM: ; j w i

1 3 INOMkU • < • - ••• . i . I ................. .. I . . . . . .  i:-' I I. .
k«wn!«>M>

Požadavky údržby
l Op lift nl MnoitM .'•sn C»«

.IfV Sfl ř.woVťfl u (W

v' rf UuVnUk" Od IUOSW 

r*pr4Í̂ >j
\l WtcnVkiMrdikiKi ví

i-v ÍCIlJny-

r vvjt

Přehledy údržby
Přehledy zadaných požadavků je možné získat z modulu přehledy a to jak pro jednotlivé 
mosty, tak i pro vybranou skupinu mostů. Vygenerovaný přehled je rozdělený na požadavky 
z BP, HP a 1.HP a sloučený přehled všech požadavků.
Provedené úpravy jsou zapracovány i u propustků a podjezdů a budou i u zdí.
Tyto úpravy jsou zatím zapracovány pouze v CEV  Mosty a nejsou v BMS.
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číslo mostu název mostu požadavék/popis opatření závada datum zadání měr množství
silnice požadavku jednotka
test

test

test

Opravy a doplnění dláždění 
násypových svahů novou 
kamennou dlažbou do hubeného 
betonu v ti. do 10 cm včetně 
spárováni / Opravy a doplněni 
dláždění násypových svahu 
novou kamennou dlažbou do 
hubeného betonu v tl do 10 cm 
včetně spárovaní 
Sanační práce (odbouraní, 
očištěni výztuže, spojovací 
můstek, reprofilace) - včetně 
materiálu, ruční nanášeni směsi 
nad 4Q mm / Sanační prače 
(odbourání očištění výztuže, 
spojovací můstek, reprofilace) • 
včetně materiálu ruční nanášení 
směsi nad 40 mm 
čištění vrchní a spodní stavby 
mostu včetně mostního 
příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin / Čištění 
vrchní a spodní stavby mostu 
včetně mostního příslušenství od 
nánosů, vegetace a splavenin

Opravy a doplněni dláždění násypových 
svahů novou kamennou dlažbou do 
hubeného betonu v tl. do 10 cm včetně 
spárování

Sanační práce (odbouraní, očištěni 
výztuže, spojovací můstek, reprofilace) • 
včetně materiálu, ruční nanášeni směsi 
nad 40 mm

čištěni vrchní a spodní stavby mostu 
včetně mostního příslušenství cd nánosů, 
vegetace a splavenin

narušeni svahu a dlažby u křidla cpéry 
vodou stékající 2  vozovky

porušeni povrchově vrstvy bet., beton se 
odděluje až na výztuž, v okol; většinou 
pokračuji pcdélné trhliny vé směru 
výztuže, neporušená místa v okolí zní na 
poklep duté (krycí vrstva tet je odtržená)

v nečistotách na vozovce zpravidla podél 
obrubníků a říms je uchycena vegetace 
(zpravidla v trhlinách a neutesnéných 
spárách bez zálivek)

11 10 22 m2

11 10 22 r2

11.10 22 m2

test Obnova těsnících zálivek s  Obnova těsnicích zálivek s vyčištěním a
vyčištěním a zalitím spáry 20/40 zalitím spáry 20/40 mm trvale pružnou
mm trvale pružnou zálivkou / zálivkou
Obnova těsnících zálivek s
vyčištěním a zalitím spáry 20/40
mm trvale pružnou zálivkou

trhlina ve vozovce převážné rovnoběžná s 
osou uložení NK, proměnná Šířka, 
pracuje vlivem teploty.

11.10.22 mb

test -30/2 Spárování kamenného zdivá Spárováni kamenného zdivá včetně přespárovat zdivo 11 10.22 m2
včetně vysekáni a vyčištění spár vysekání a vyčištění spár 
I Spárování kamenného zdivá 
včetně vysekání 3 vyčištění spár

BPiM HPM l.HPM Přehled (+ )

Vypracoval:
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Podrobný číselník položek údržby

typ pol, Požadované práce
měrná

jednotka
B E Z N A /N E S T A V E B N Í Ú D R Ž B A  M O S T U  A O S T A T N ÍC H  
IN Ž E N Ý R S K Ý C H  O B J E K T U

bú
Čištěni vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin m2

bú Odstraňování vegetace liniové (ve spárách} mb
bú Odstraňování vegetace plošně (např.násyp.svahy) m2
bú Odstraňování uchycené vegetace na konstrukčních částech mostů m2
bu Čištěni dlažby/dna toku pod mostem, odstraněni naplavenin m3
bú Čištění odvcdňovacích žlabů (skluzů) na násypových svazích mb
bú Ruční odkopání a rozprostření splavené zeminy m3
bú Čištění a kontrola ležatých protklotykových zábran m2

bú
Odstranění náletové vegetace v okolí mostu (prum.kmene 150 až 300 mm), včetně 
likvidace odstraněných částídřevin ks

bú Čištění a konzervace ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištění a konzervace tangenciálních ložisek ks
bú Doplnění ochranné gumové manžety u hrncových ložisek ks
bú Čištění a dotahování šroubů mostních dilatací ks
bú Čištění gumových těsnicih profilů (pásů} u povrchových MZ mb
bú Čištění mostních odvodňovaču ks
bú Čištěni ležatých a svislých svodů odvodněni mb
bú Ostatní nespecifikované

S T A V E B N Í Ú D R Ž B A  M O S T U  A O S T A T N ÍC H  IN Ž E N Ý R S K Ý C H  
O B J E K T Ů

sú Oprava mostního zábradlí m2
sú Opravy prctidotykových zábran m2
sú Výroba a montáž nového mostního zábradlí m2
SU Výroba a montáž nových protídotykových zábran m2

sú
Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků, kotvením do římsy, stupeň zadrženi H2, s 
výplni ze svislých tyči mb

sú Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla pa nárazu vozidla mb
sú Výměna deformačních krabic svodidla ks

sú
Oprava PKO ocelových částí mostů (mimo zábradlí) při povrchovém poškozeni, s 
čištěním povrchu m2

sú Oprava a údržba ložisek ks
sú Oprava a údržba povrchového MZ mb

sú
Itátěr zábradlí mostního nebo n3 nábřežní zdi - se svislou výplni s mezerami maximálně 
13 cm s čištěním povrchu m2

sú Spárování kamenného zdivá včetně vysekání a vyčištění spár m2
sú Spárování cihlového z drv a včetně vysekání a vyčištění spár m2
sú Provedenřoprava zdivá z lomového kamene s vyspárováním cem. maltou m3

sú
Dlažba (zpevněn íjsvahu u oper z upraveného lomového žulového kamene do bet. lože 
C2£í'30 s  vy3párovánřm maltou MC.2S m2
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sú Zához prostoru 2 lomového kamene m3

sú
Vysprávky omítek a krycích vrstev obnažené výztuže do hloubky 20 mm m2

sú
Betonáž - s  použitím betonu 2 betonámy,'dodávka, uložení, včetně bednění, beton 
C25/30 m3

sú Tryskání povrchu VTL vodním paprskem 1200barr rrt2

sú
Sanační práce (obourání, očištění výztuže, spojovací můstek, reprofitace) - včetně 
materiálu, ruční nanášení směsi do hloubky 20 mm m2

sú
Sanační práce (obourání, očištění výztuže, spojovací můstek, reprofilace) - včetně 
materiálu, ruční nanášení směsi nad 40 mm m2

sú Omytí povrchu betonu tlakovou vodou m2

sú
Ochranný nátěr betonu proti agresivním látkám (rtapf. posyp, sůl), včetně otryskání 
povrchu betonu tak. vodou m2

sú
Položení poehozí izolační štěrk/ na betonový podklad (včetně přípravy povrchu před 
položením). m2

sú
Odvrténí dutin v nosné konstrukci a spodní stavbě, vývrt DN 50-70 mm, dl. do 0,5 m 
(dodatečné odvodnění) ks

sú Injektáže trh lin  v žlb . - Pevnostní ( epoxydově) pro š. trhliny do 2 mm mb
sú Injektáže trhlin v žlb . - T ěsn ící (polyuretanové) při š. trhliny do 2 mm mb
sú Injektáže trh lin  v žlb . - V ý p lň o v é  (cementové) při š. trhliny do 2 mm mb
sú Oprava ocelové konstrukce mostního závěru mb
sú Oprava izolace desky' mostovky natavcvacími pásy m2
sú Obnova vozovkového souvrství LA m2
sú Obnova vozovkového souvrství A8 m2

sú Obnova těsnících zálivek s vyčištěním a zalitím spáry 20/40 mm trvale pružnou zálivkou mb
sú Opravy protihlukových stěn na mostech m2
sú Osazení nebo výměna odvodňovače, montáž s dodáním ks
sú Oprava/výměna ležatého/svislého svodu DM 100-150 (montáž, dodání) mb
sú Dodání a osazení nové mříže odvodňovače ks

sú
Provedení odvodnovaciho žlabu (skluzu) z betonových žlabovek s osazením do 
podkladu z hubeného betonu v tl. do 10 cm a vyspárovánim mb

sú Oprava zborceného odvodňovacícho žlabu (skluzu) s výměnou poškozených žlabovek mb

sú
Opravy a doplnění dláždění násypových svahů novou kamennou dlažbou do hubeného 
betonu v tl. do 10 cm včetně spárování ni2

sú Obsypání krajniceidoplnění násypu se zhutněním m3
sú dodávka a montáž trvalé DZ včetně upevněni sloupku ks

sú
zúžení průjezdního prostoru mostu (provizorní osazení bet. svodidel včetně dodání 
svodidel) mb

sú Ostatní nespecifikované
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V y p ra c o v á n í  D P/PD
dpípd Zajištění sledování mostu/měrení (SÍ.1) kpl
dpipd Vypracování ML nebo mimoF. prohlfdki.' mostu kpl
dpjpd Provedení diagnostického průzkumu (DP) kpl
dpj'pd Vypracováni PD opravy/rekonstrukce mostu kpl

O p ra v a / re k o n s tru k c e  (v y ž a d u jíc í  v y p ra c o v á n í PD)
0+R Výměna/oprava části mostu kpl

0+R

Kompletní výměna povrchového mostního závěru včetně všech souvisejících prací 
(vybourání starého závěru, dodávka a provedení nového závěru,napojení izolace, 
vozovky, oprava mostovky a pod.) mb

O+R Provedení opravy mostu (menšího rozsahu) kpl

In v e s t ic e  (v y ž a d u jíc í  v y p ra c o v á n í PD)
IN Provedení opravy mostu kpl
IN Rekonstrukce/výměna mostu kpl

K ó d Č in n o st
dp/pd Z a jiš těn í d iagnostického průzkumu /  V ypracování PD
bú Běžná nestavebn í údržba
su Stavební údržba
0+R O pravy a rekonstrukce
IN investice
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