
DÍLČÍ SMLOUVA č. 12
Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347 

Název Rámcové dohody:
Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK -  II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003949
Název dílčí smlouvy: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK

-  II. etapa -  DS 12
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku 
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
tel.:

email:
tel.:

email:
tel.:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
státní podnik
sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
........... . . ........................................
..................................................................................
...........................................................................
....................................
.............................
................ ....... ........................... ........... . ...........
..................
...........................
.............................
..............................................................
.......................................
.............................

(dále jen „ŘSD“) 
a
HERKUL a.s.
se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820 
právní forma: Akciová společnost
bankovní spojení: ČSOB a.s., 115058333/0300



zastoupen: ..........................................................................
....................................... ........................
...... .................... ....... .......................

Společník 2 
INSKY spol. s.r.o.
Se sídlem: Nový svět 100, 40 07 Ústí nad Labem
IČO: 00671533
DIČ: CZ00671533
Zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C113 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zastoupen: ...............................................................

Společník 3
IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
Zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 
Právní forma: Akciová společnost
Zastoupen: ................................... ...................................

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 09. 08. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem Dílčí smlouvy č. 12 jsou 
neodkladná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na mostech v Ústeckém kraji, zejména 
urychlené odstranění podstatných závad zjištěných primárně při provádění mostních prohlídek, 
jedná se o závady, které mají nebo mohou mít dopad na bezpečnost provozu na mostě

SO 201 č. 13-060.1 -  Most přes potok Bouřlivec na větvi MÚK u obce Hostomice (od výjezdu 
ze silnice I/13 -  k silnici II/258)

množství / rozsah Plnění: viz. Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění



4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 

plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: SO 201 č. 13-060.1 -  Most přes 
potok Bouřlivec na větvi MÚK u obce Hostomice (od výjezdu ze silnice I/13 -  k silnici II/258)

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: Od termínu uvedeném ve Výzvě Objednatele do 3 
měsíců za úplné uzavírky mostu. Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude 
doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 3+1 měsíc).

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

10. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině potvrzuje, že

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem 
nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1,

c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku2,

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či 
osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským 
státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku
2 DTTO



f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn 
jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku,

g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu 
s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky 
přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 
v sankčních seznamech3 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění 
Příloha č. 2 -  Příloha 
Příloha č. 3 -  Specifikace Plnění 
Příloha č. 4 -  Technická specifikace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ.

.....
............
............

Digitálně 
podepsai ing. 
.......................... 
............ 
2025.04.24 
15:26:0 0 + 02'00'

...... ...... 
.........

Digitálně 
podepsai Ing. 
................ 
Datum: 
2025.04.24  
07:52:20 +02'00'

v Digitálně
...... ........ podepsai ing.

. ......................
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum: 2025.04.28 

13:37:46 +02'00'

....

.........

.......l

Digitálně 
podepsai Bc. 
J........ ........ 
Datum: 
2025.04.28 
10:48:35 
+ 0 2 W

3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



ftiAspe*
Firma: Pontex, spol. s r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 23 053 09 - ŘSD Chom utov - neodkladná opatřen í k zajištění bezpečno:
Varianta: ZŘ - Základní řešení

C e lk o v á  c e n a  bez DPH: 
C e lk o v á  c e n a  s DPH:

8 9 72  877 ,65  
10 8 57  181,96

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
ISO 201 |Most ev. č. 13-060.1 — r 8 972 877,651 1 884 304,311 10 857 181,96



éS^Aspe' Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
S tavb a: 23 0 53  09 Ř S D  C h o m u to v  -  n e o d k la d n á  o p a tře n í k z a jiš tě n í b e zp e č n o s ti p ro vo zu  -  13-060.1 SO 201 . .................
O bjekt:
R ozpočet:

S O  201 
S O  201

M o s t ev . č. 13-060.1  
M o s t ev. č. 13-060.1

Poř číslo Kód položky Varianta N' ev rto'k MJ Množství Jednotková cena
o . o ó PO y uaiianta ev p y Jednotková Celkem

2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce .....................

1 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T 231,84 .......... ..............
zemina, kámen, vč.vegetace 
odpod z čištěných konstrukcí
231,84=231,84 [A] 
Celkem: A=231,84 [B]

3 014102 C POPLATKY ZA SKLADKU T 221,50 .......... ..............
železobeton
221,50=221,50 [A] 
Celkem: A=221,50 [B]

4 014102 D POPLATKY ZA SKLADKU T 9,42 . ........... ..............
izolace
9,419=9,42 [A] 
Celkem: A=9,42 [B]

6 014102 F POPLATKY ZA SKLADKU T 215,63 .......... ..............
odfrézovaná živice
215,625=215,63 [A] 
Celkem: A=215,63 ÍB!

7 02620 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00 .............. ..............
zkoušení asfaltů PAU
1=1,00 [A]
Celkem: A=1,00 [B]

10 02720 2 POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 6,00 .............. ................
DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě 
rozsah DIO:
- na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, 
celkem 4 fáze po 14 dnech 
most o rozpětí 20- 50m
6=6,00 [A]
Celkem: A=6,00 [B]

16 02750R 2 POMOC PRÁCE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI ZPŘÍSTUPNĚNI KONSTRUKCE KPL 2,00 . . . . . . ..... .. .. . . . ................
pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací 
most o rozpětí 20- 50m
2=2,00 [A]
Celkem: A=2,00 [B]

19 02851R 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU M2 145,00 .......... ..............
akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu 
most o rozpětí 20- 50m
145,0=145,00 [A] 
Celkem: A=145,00 [B]

21 029113 OSTATNI POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI - CELKY KUS 4,00 . . . . . . . . . . . . . . . . ..............

4=4,00 [A]
Celkem: A=4,00 [B]

25 029412 A OSTATNI POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI MOSTNIHO LISTU KUS 1,00 . ........... . ...........
aktualizace ML 
(doplnění údajů evidence)
1=1,00 [A]
Celkem: A=1,00 [B]

27 02943 2 OSTATNI POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI RDS KPL 1,00 . . . . . . ..... .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
most o rozpětí 20- 50m
1=1,00 [A]
Celkem: A=1,00 [B]

29 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMĚ KPL 1,00 . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 = 1,00 [A]
Celkem: A=1,00 [B]

30 02950 OSTATNI POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRÁVY KPL 1,00 . ........... . ...........
Povolení k zajištění nezbytných souhlasů prov.prací v ochran.pásmech (IS, dráhy, 
dálnice toku a pod.)
1=1,00 [A]
Celkem: A=1,00 [B]

32 02953 2 OSTATNI POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KUS 1,00 .............. ..............
mimořádná prohlídka po skončení oprav 
most o rozpětí větší než 50m
1=1,00 [A]
Celkem: A=1,00 [B]

1 Zemní práce ..................
34 111208 ODSTRANĚNI KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 480,00 .......... ................

vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku 
vč.případného štěpkování
240,0*2=480,00 [A] 
Celkem: A=480,00 [B]

36 11372 FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 86,25 . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . .... .. .. . . .
vč.odvozu na skládku nebezpečného odpadu
86,25=86,25 [A] 
Celkem: A=86,25 [B]

37 113768 FRÉZOVÁNI DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 172,00 . . . . . . . . . . . . ..............

172,0=172,00 [A] 
Celkem: A=172,00 [B]

40 12980 ČIŠTĚNI ULICNICH VPUSTI KUS 2,00 .......... . ...........
porovnatelná položka - pročištění mostních odvodňovačů
2=2,00 [A]
Celkem: A=2,00 [B]

41 131738 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 138,00 .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138,0=138,00 [A] 
Celkem: A=138,00 [B]

2 Základy ..................
45 261415 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 20,00 . . . . . . . . . . . . . . . . ..............

revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání
20,0=20,00 [A] 
Celkem: A=20,00 [B]

46 285391 DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENIM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 3 442,50 .......... ................
9 ks/m2



30*12,75*9=3 442,50 [A] 
Celkem: A=3 442,50 [B]

3 Svislé konstrukce .....................
1 471 317325 RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 36,40 .............. ................

36,4=36,40 [A] 
Celkem: A=36,40 [B]

1 45] 317365 VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 5,46 .............. ................

5,46=5,46 [A] 
Celkem: A=5,46 [B]

1 49] 333325 MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 55,20 .............. ................
C30/37 XF2 - dobetonávkv
55,20=55,20 [A] 
Celkem: A=55,20 [B]

1 50 333365 VYZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 11,58 .............. ................
výztuž dobetonávkv
dobetonávka - viz pol. 333325
8,832=8,83 [A]
dle pol. 457314
výztuž desky
0,68=0,68 [B]
kari síť pr. 8mm 150/150
2,065=2,07 [C]
Celkem: A+B+C=11,58 [D]

4 Vodorovné konstrukce ..................
1 š il 428600 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA KUS 14,00 .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

čištění, oprava
2*7=14,00 [A] 
Celkem: A=14,00 [B]

1 651 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 12,08 . ........... ..............
podklad pod dlažbu
12,075=12,08 [A] 
Celkem: A=12,08 [B]

1 661 457314 VYROVNÁVACÍ A SPADOVÝ PROSTY BETON C25/30 M3 57,38 . ........... ................
prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům
nová vyrovnávací a spřahující deska 
(VÝZTUŽ VIZ POL. 333365)
0,15*12, 75*30,0=57,38 [A]
Celkem: A=57,38 [B]

67 45852 VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 120,00 . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120,0=120,00 [A] 
Celkem: A=120,00 [B]

5 Komunikace ..................
7 i 574J64 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11 + , 11S TL. 45MM M2 575,00 .......... ................

575,0=575,00 [A] 
Celkem: A=575,00 [B]

1 70 575F53 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 270,00 . ........... ................

270,0=270,00 [A] 
Celkem: A=270.00 [B]

74 626113
REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 
TL 30MM M2 94,00 . ........... ................
tl.sanace < 30 mm
94,0=94,00 [A] 
Celkem: A=94,00 [B]

75 626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM M2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tl.sanace > 30 mm
57,0=57,00 [A] 
Celkem: A=57,00 [B]

76 62631 SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151,0=151,00 [A] 
Celkem: A=151,00 [B]

7 Přidružená stavební výroba. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVYMI PASY M2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou
125,880=125,88 [A] 
Celkem: A=125,88 [B ]

80 711452
IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVYMI PASY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU M2 413,54 . ........... ................

413,540=413,54 [A] 
Celkem: A=413,54 !Bi

93 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nátěr kraie říms (obrubv)
33,568=33,57 [A] 
Celkem: A=33,57 [B]

9 Ostatní konstrukce a práce .....................
103 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68,0=68,00 [A] 
Celkem: A=68,00 [B]

^ 4  9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. odvozu
68,0=68,00 [A] 
Celkem: A=68,00 [B]

109 914171
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 2,00 . ........... . ...........

2=2,00 [A]
Celkem: A=2,00 [B]

110 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 36,00 .......... ..............

36,0=36,00 [A] 
Celkem: A=36,00 [B]

111 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2 36,00 .......... ..............

36,0=36,00 [A] 
Celkem: A=36,00 [B]

115 931328 TESNENÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 1200MM2 M I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



172,0=172,00 [A} 
Celkem: A=172,00 [B]

121 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oprava skluzu
10,0=10,00 [A] 
Celkem: A=10,00 [B]

1 TŽ2 93650 DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
nové uchycení chrániček
656,0=656,00 [A] 
Celkem: A=656,00 [B]

1 125  938544 OČIŠTĚNI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PŘES 1000 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

549,676=549,68 [A] 
Celkem: A=549,68 [B]

1 130 967168 vybo urání částí konstrukcí železobet  s odvozem  do 20km M3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
odbourání říms, částí křídel
88,6=88,60 [A] 
Celkem: A=88,60 [B]

I 132 96785 VYBOURANÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení
26,20=26,20 [A] 
Celkem: A=26,20 [B]

1 134 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

413,540=413,54 [A] 
Celkem: A=413,54 [B]



Příloha č. 2 - Příloha

PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Společnost Neodkladná opatření k 
zajištění bezpečnosti provozu na mostech 
v ÚK -  II. Etapa
Se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Společník 1, vedoucí společník, správce 
HERKUL as.,
Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 Společník 2 
INSKY spol. s.r.o.
Se sídlem: Nový svět 100, 40 07 Ústí nad 
Labem

Společník 3
IDS -  Inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc a.s.
Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 
Olomouc

Datum zahájení prací 1.1.7 Od termínu ve Výzvě Objednatele
Doba pro dokončení 1.1.9 Do 4 měsíců
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ................ .....................................................
Zástupce objednatele 3.2 ....... .......... ................. ............. .................. 

.........
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.

Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací 
Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.
Průběžné platby 11.3 a) Nepoužije se.

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

10 % průběžné platby
Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem
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Most 13-060.1
Most přes potok Bouřlivec na větvi MÚK u obce Hostomice

HLAVNÍ PROHLÍDKA
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Objekt: Most ev.č. 13-060.1 (Most přes potok Bouřlivec na větvi MÚK u obce Hostomice)
Okres: Teplice

Prohlídku provedl:........................... ...... 
ostatní

Datum provedení prohlídky: 30.9.2024 
Poznámka:

Objednatel prohlídky: ŘSD, Správa Chomutov. Prohlídka provedena v rámci zakázky "Hlavní prohlídky mostních 
objektů - 2024"

Počasí v době provádění prohlídky:
Zataženo

Způsob zpřístupnění:
Z terénu

Teplota vzduchu: 16,0°C Teplota NK: 13,0°C 
Poznámka k teplotě vzduchu:

Teploměr
Poznámka k teplotě NK:

Infračervený teploměr

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 13 Staničení km: 0,000km Ev.č.mostu: 13-060.1 
Název objektu: Most přes potok Bouřlivec na větvi MÚK u obce Hostomice
Staničení ve směru: od výjezdu ze sil. I/13 - k sil. II/258

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a Základy podpěr jsou nepřístupné, způsob založení nebyl ověřován.
křídel Mostní list údaje neuvádí.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní Opěry jsou masivní konstrukce z monolitického betonu. Tvoří je
zdi nízký úložný práh s výrazně zešikmeným čelem a závěrnou zdí. Na

obou stranách mostu velmi krátká žb rovnoběžná křídla.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Jedná se o šikmý přímý most, prosté pole rozpětí cca 24,2 m,
velký podélný spád, střechovitý příčný sklon. NK tvoří montovaná 
komorová ortotropní deska z trámových typových nosníků I73. V 
příčném řezu je osazeno 7 nosníků s monoliticky dobetonovanými 
podélnými spárami v tl. obou přírub. Na nosnících realizována 
vyrovnávací a spádová vrstva z betonu.

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby Každý jednotlivý nosník je uložen samostatně na nízká vyztužená
elastomerová ložiska. Dilatační spáry nejsou na vozovce (římsách) 
patrné, nejspíše jsou realizovány podpovrchové mostní závěry.

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Dvoupruhová živičná vozovka mezi odraznými obrubami, ve

Strana 2 z 18



HPM 13-060.1 (30.9.202. ....................................

střechovitém příčném spádu. Chodníky nejsou zřízeny.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Na obou stranách mostu jsou provedeny železobetonové
prefabrikované římsy. Podél říms asfaltové zálivky.

4. Vybavení

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Zádržnou funkci plní oboustranně osazená ocelová mostní svodidla
s typovou pásnicí NHKG, doplněná demontovatelným madlem = 
jednoduché zábradelní svodidlo. Sloupky jsou zabetonovány do 
kalichů v římsách.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení
objektu

Na vozovce je provedeno standardní vodorovné dopravní značení, 
na svodidlech osazeny vodící sloupky. Evidenční číslo mostu je 
osazeno na obou stranách mostu.

[4.3] 4.6 Území pod mostem a přístup. Mostním otvorem protéká v lichoběžníkovém korytě potok
cesty Bouřlivec, jeho břehy opatřeny záhozem z hrubého kamene.

Svahové kužely u obou opěr jsou ze všech stran a téměř na celou 
svou výšku zpevněny betonovými dlaždicemi, v patě svahu zřízeny 
opěrné zídky. Prostor pod mostem je dobře přístupný.

[4.4] 4.7 Cizí zařízení Nelze vyloučit převádění kabelů průchodkami osazenými do říms. 
Při HPM podrobně nezjišťováno.

[4.5] 4.8 Odvodnění Vodu odvádí příčný sklon vozovky ke krajnici a značný podélný 
sklon na mostní předpolí.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a Bez zjevných závad
křídel

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní Lokálně stopy po zatékání na úložné prahy opěr.

zdi Degradace betonu křídel

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka

Lokálně obnažená výztuž, výluhy na povrchu a degradace betonu 
dobetonávek mezi nosníky.

Silně prokreslené ztužující plechy, bez zjevných poruch.

Zřejmě nárazem vozidla došlo k poškození svodidla, a posunu 
římsy od vozovky. mezi vozovkou a římsou se rozevřela spára
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šířky cca 8 cm.

Podélné a příčné trhliny u vozovky.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Pravděpodobně nárazem vozidla na pravé straně mostu nad O2
došlo k posunu římsy a rozevření spáry mezi římsou a vozovkou 
na š. cca 8 cm.

4. Vybavení

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Poškozené svodidlo na pravé straně mostu.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení Bez závad 
objektu

5. Další části

[5.1] 5 Další části Chybí náčrt v ML.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

[1] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky zúžení průjezdního prostoru mostu (provizorní osazení bet. svodidel
včetně dodání svodidel)S ohledem na nefunkční záchytný system 
osadit betonové svodidlo na pravé straně mostu. Současně snížit 
rychlost na 50 km/h a osadit příslušné DZ.

3.odstranění nutno do 1 roku

[2] 5 Další části Vypracování ML nebo mimoř. prohlídky mostuDoplnit náčrt mostu
do evidence

3. odstranění do 2 let

[3] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Provedení opravy mostu (menšího rozsahu)S ohledem na stav
zádržného systému provést kompletní výměnu svršku.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ
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Datum projednání: 30.10.2024 
Číslo jednací:

Poznámka:
Projednáno s majetkovým správcem.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU 
NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Spodní stavba
Stavební stav:
III - Dobrý (koefic. a=1,0)

Nosná konstrukce
Stavební stav:
IV - Uspokojivý (koefic. a=0,8)

Použitelnost: V - Nepoužitelné 

Poznámka ke stavu a použitelnosti
Použitelnost mostu byla snížená s ohledem na Zatížitelnost byla převzata z HPM 2020
nefunkční zádržný systém na pravé straně mostu.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2028
V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, 
případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

Zatížitelnost

Způsob zjištění zatížitelnosti:
N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

Vn = 40,0t 
Vr = 48t 
Ve = 80t
Max.nápravový tlak = 30,0t 

Poznámka k zatížitelnosti
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J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

01_Směr staničení.JPG

02_Pohled proti směru staničení.JPG

3.1 Vozovka
Zřejmě nárazem vozidla došlo k poškození 
svodidla, a posunu římsy od vozovky. mezi 
vozovkou a římsou se rozevřela spára šířky cca 8 
cm.

4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla
Poškozené svodidlo na pravé straně mostu.

3.3 Římsy, obrubníky, zálivky
Pravděpodobně nárazem vozidla na pravé straně 
mostu nad O2 došlo k posunu římsy a rozevření 
spáry mezi římsou a vozovkou na š. cca 8 cm.

03_Pohled zprava.JPG

2.1 Nosná konstrukce
Lokálně obnažená výztuž, výluhy na povrchu a 
degradace betonu dobetonávek mezi nosníky.
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04 Pohled zleva.JPG

05_O1.JPG

06 O1.JPG

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi
Lokálně stopy po zatékání na úložné prahy opěr.

2024/09/30
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07_Levé křídlo O1.JPG

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi
Degradace betonu křídel

08_Pravé křídlo O1.JPG

09 O2.JPG

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi
Lokálně stopy po zatékání na úložné prahy opěr.
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10 Levé křídlo O2.JPG

11 Pravé křídlo O2.JPG

12_Pravé křídlo O2.JPG

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi
Degradace betonu křídel
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18_NK.JPG

2.1 Nosná konstrukce
Lokálně obnažená výztuž, výluhy na povrchu a 
degradace betonu dobetonávek mezi nosníky.
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19_NK.JPG

2.1 Nosná konstrukce
Lokálně obnažená výztuž, výluhy na povrchu a 
degradace betonu dobetonávek mezi nosníky.

21_NK.JPG

2.1 Nosná konstrukce
Lokálně obnažená výztuž, výluhy na povrchu a 
degradace betonu dobetonávek mezi nosníky.
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23_NK.JPG

2.1 Nosná konstrukce
Lokálně obnažená výztuž, výluhy na povrchu a 
degradace betonu dobetonávek mezi nosníky.

24_NK.JPG

2.1 Nosná konstrukce
Lokálně obnažená výztuž, výluhy na povrchu a 
degradace betonu dobetonávek mezi nosníky.
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25_NK.JPG

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi
Lokálně stopy po zatékání na úložné prahy opěr.

2.1 Nosná konstrukce
Lokálně obnažená výztuž, výluhy na povrchu a 
degradace betonu dobetonávek mezi nosníky.
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30_Pravá římsa.JPG

3.1 Vozovka
Zřejmě nárazem vozidla došlo k poškození 
svodidla, a posunu římsy od vozovky, mezi 
vozovkou a římsou se rozevřela spára šířky cca 8 
cm.

3.3 Římsy, obrubníky, zálivky
Pravděpodobně nárazem vozidla na pravé straně 
mostu nad 02 došlo k posunu římsy a rozevření 
spáry mezi římsou a vozovkou na š. cca 8 cm.
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31_Pravá římsa.JPG

3.1 Vozovka
Zřejmě nárazem vozidla došlo k poškození 
svodidla, a posunu římsy od vozovky, mezi 
vozovkou a římsou se rozevřela spára šířky cca 8 
cm.

3.3 Římsy, obrubníky, zálivky
Pravděpodobně nárazem vozidla na pravé straně 
mostu nad 02 došlo k posunu římsy a rozevření 
spáry mezi římsou a vozovkou na š. cca 8 cm.

32_Pravá římsa.JPG

4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla
Poškozené svodidlo na pravé straně mostu.
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě:

a) název stavby,

stavba: 13-060.1

objekt: Most ev. č. 13-060.1 přes potok Bouřlivec na větvi MÚK u obce Hostomice

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území):

Katastrální území:

k.ú.: Hostomice nad Bílinou 

GPS: 50.587816°N 13.796170°E

c) předmět projektové dokumentace:

- stavební údržba mostu, použitelnost V -  nepoužitelné

A.1.2 Údaje o objednateli

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Na Pankráci 546/56 

140 00 Praha 4 

IČ: 65993390

PONTEX, s.r.o., Na Hřebenech H 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle, e-mail pontex@pontex.cz
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A.2 Seznam vstupních podkladů:

a) Záznamy z běžných prohlídek
b) Mostní list
c) Záznamy z hlavních prohlídek

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území:

Stavba je umístěna na pozemku objednatele.

b) údaje o odtokových poměrech: 

Odtokové poměry se stavbou nezmění

A.4 Údaje o stavbě:

a) účel užívání stavby:

Jedná se o stavební údržbu mostu

b) Popis mostu

Základy podpěr jsou nepřístupné, založení opěr je provedeno na vrtaných pilotách pr. 120 cm, ve dvou 
řadách pod úložným prahem, do které jsou hlavy pilot a vyčnívající výztuž zabetonovány. Piloty jsou 
délky 12m a jsou vyztuženy armokoši. Ochrana proti agresivní vodě je zabezpečena zvětšeným krytím 
výztuže pilot 10 cm. Opěry betonové, monolitické, masivní, tížné. Úložné prahy dle ML se závěrnou 
zídkou a přechodovou deskou. Křídla monolitická betonová, rovnoběžná. Spojená s opěrami do krabi
cového tvaru.

Nosná konstrukce o 1 prostě uloženém poli, celkem 7 ks prefa předpjatých nosníků typu I 73, podélné 
spáry mezi nosníky monolitické ze železobetonu. Ložiska pryžová 2x200/300 mm, tl. 2x18 tj. 36 mm... 
Celkem 7 kusů na každé opěře. Mostní závěr je nad opěrou 1 a 2 podpovrchový.

Římsy prefabrikované železobetonové (typ n. p. Plzeň). Živičný kryt.

Oboustranná zábradelní svodidla, sloupky zabetonované v římsách. Vodu odvádí příčný sklon vozovky 
ke krajnici a značný podélný sklon na mostní předpolí. Betonový skluz příčně vlevo i vpravo před mos
tem do příkopu komunikace pod mostem.

c) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků:

Stavba bude provedena dle platných norem, technických předpisů a výrobních listů použitých materiá
lů.

TP 83 - ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
TP 146- PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A JEJICH ZÁSYPŮ VE STÁVAJÍCÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 2004
ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí
ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

PONTEX, s.r.o., Na Hřebenech H 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle, e-mail pontex@pontex.cz
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ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1090 
ČSN 73 2603

ČSN 73 6201 
ČSN 73 6209 
ČSN 73 6221 
ČSN EN 10204 
ČSN 73 6220 
TKP, kapitola 19 A

Provádění ocelových konstrukcí
Ocelové mostní konstrukce -  Doplňující specifikace pro provádění, kontrolu
kvality a prohlídky 2011
Projektování mostních objektů 2008
Zatěžovací zkouška mostů 1996
Prohlídky mostů pozemních komunikací
Kovové výrobky -  Druhy dokumentu kontroly 2005
Evidence mostů pozemních komunikací 2011
Ocelové mosty a konstrukce, 2008

d) popis závad z poslední HPM:

Plošná degradace betonu opěr a křídel. Nekvalitní provedení vodorovných pracovních spař a 
navázání na křídlech i opěrách. Lokálně jsou navazující části odtrženy od spodní části.. Stopy 
zatékání a koroze výztuže..

Celoplošně prokreslování korodující betonářské výztuže nosníků.

Krajní nosníky silně poškozeny zatékáním. Významná degradace betonu a koroze výztuže v mís
tech chybějících svodů odvodnění skrz konstrukci. Příčné trhliny na nosnících. Hrozí poškození 
předpínací výztuže nosníků.

Hydroizolační souvrství nefunkční - průsaky v oblasti MZ a pod římsami. Nevhodně provedená, 
resp. zakončená izolace u říms, okapničky ohnuté a tedy nefunkční.

Plošně povrchová koroze sloupků svodidel a lokálně koroze svodnic. U dilatačního spoje chybí 
šrouby.

Zřejmě nárazem vozidla došlo k poškození svodidla, a posunu římsy od vozovky. mezi vozovkou
vy v i / v/vi oa římsou se rozevřela spára šířky cca 8 cm.

e) Stručný popis požadovaných úprav:

Provede se geodetické zaměření stávajícího mostu, včetně přilehlé vozovky a římsy, zjištění inženýr
ských sítí.

Předpokládá se :

- Projektová dokumentace RDS
- Zřízení DIO
- Odstranění stávajícího mostního příslušenství, včetně vyrovnávací vrstvy KAZ 4-12 cm
- Betonáž dobetonávky NK, izolace s napojením na přechodové desky, nové monolitické římsy š. 

1050 mm
- Nové podpovrchové mostní závěry na opěře OP1 a OP2.
- Kotvená dobetonávka úložných prahů a křídel
- Sanace stávajících nosníků

PONTEX, s.r.o., Na Hřebenech H 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle, e-mail pontex@pontex.cz
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- Osazení zábradelního svodidla
- Přechodová oblast říms, za konci křídel opěr bude odlážděna kamennou dlažbou do betonu ne- 

zpevněná krajnice podél vozovky v délce 5,0 m.
- Úpravy svahů a okolí :

o  Svahy podél křídel budou zpevněny dlažbou z kamene do betonu. Dlažby budou zhoto
veny z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože z betonu C20/25n-XF3 tl. 150 
mm, včetně spárování cem. maltou MC25-XF4. 

o  Podél křídla OP1P a OP2L bude zřízeno revizní schodiště šířky 0,5 m. Schodišťové 
stupně budou prefabrikované z prostého betonu C30/37-XF4, XD3 osazené do lože z 
betonu C20/25n-XF3. Rozměr schodišťových stupňů 180/500/400 mm. Lemování ka
mennými obrubníky 120/250

PONTEX, s.r.o., Na Hřebenech H 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle, e-mail pontex@pontex.cz
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Přílohy:

1 Most ev. č. 13-060.1 - Půdorys
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Digitálně p 
Datum: 28

3 Most ev. c. 13-060.1 -  Pncný rez
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