
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 25.02.2025

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Účastník: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 45306605

AFRY CZ s.r.o. DIČ: CZ45306605

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21,00% 259 634 157,05

0,00 0,00

314 157 330,03CZK

12,00%

2022_0144_CELEK

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

259 634 157,05

Sazba daně Základ daně Výše daně

54 523 172,98
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_0144_CELEK

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SO 002.9

SO 108

SO 109

SO 120.1

SO 120.2

SO 130.1

SO 130.2

SO 130.3

Demolice-objekty chodníku ÚAN

Úprava vjezdu na ÚAN

Obnova povrchu po realizaci šachet

Komunikace pro pěší SM Ostrava

Komunikace pro pěší Business centrum Ostrava

Definitivní dopravní značení-SSMSK

Definitivní dopravní značení- BC

Definitivní dopravní značení-SMO

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

314 157 330,03259 634 157,05

29 540,9424 414,00

150 782,28 182 446,56

259 634 157,05 314 157 330,03

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

Kód Popis

CELÁ STAVBAuroven1

Příprava územíSO 001

Demolice-rušení stávající sítě- dešťová kanalizaceSO 002.1

Demolice-rušení stávající sítě- vodovodSO 002.2

Demolice - objekty zastřešení nástupiště TRAMSO 002.3

Demolice - objekty vestaveb podchoduSO 002.4

SO 002.5 Demolice-objekty související s tramvajovým mostem

SO 002.7

Demolice-objekty podchod TIETOSO 002.8

99 058,5681 866,58

159 042,53131 440,11

18 617,5315 386,39

883 692,57 1 069 268,01

25.02.2025

AFRY CZ s.r.o.

78 224,1864 648,08

3 916 194,143 236 524,08

8 793 009,777 266 950,22

409 798,24338 676,23

108 780,6989 901,40

5 915 964,754 889 227,07

1 574 210,71

399 628,07330 271,13

1 301 000,59

1 236 767,77 1 496 489,00

337 449,34278 883,75Demolice-objekty podchod ČSAD
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TypCena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

01

02

03

04

05

06

07

SO 602.1

SO 603.1

SO 603.2

01

02

SO 604

SO 660.1

SO 660.2

SO 661

SO 662

SO 663

Nástupiště

EOV

Prostor podchodů směrem ke tramvajovým 

zastávkám

Podchod směr TIETO

Zastřešení podchodu směr TIETO

Stavební část

Elektroinstalace

Podchod ČSAD+výstupní objekty

Úprava tramvajové trati - tramvajový svršek

Úprava tramvajové trati - tramvajový spodek a 

odvodnění
Přeložka trolejového vedení 

SO 466
SO 

601,602.2,6

03.3
Stavební část

Zdravotně technické ...

Zařízení pro vytápěn...

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Slaboproud

Travelátory, výtah

SO 330

SO 351

SO 431

SO 431.1.1

SO 431.1.2

SO 451

SO 452

SO 453

SO 462

SO 302 Úprava dešťové kanalizace

Úprava kanalizace

Přeložka vodovodu OVAK

Úprav SSZ

Úprava SSZ - Etapa 1 POV

Úprava SSZ - Etapa 2 POV

Veřejné osvětlení

Areálové osvětlení

Osvětlení spojovacího chodníku

Kamerový dohled

IT zastávek MHD

Podchody

3 744 496,543 094 625,24

7 877 583,00 9 531 875,43

3 712 535,65 4 492 168,14

6 091 166,39 7 370 311,33

764 028,20 924 474,12

1 313 293,741 085 366,73

31 907 724,5826 370 020,31

3 017 775,03 3 651 507,79

810 745,44670 037,55

26 830 540,0022 174 000,00

7 653 053,79 9 260 195,09

5 689 740,77 6 884 586,33

6 855 194,59 8 294 785,45

62 355 219,7751 533 239,48

7 643 823,486 317 209,49

110 008,2190 915,88

2 133 948,641 763 593,92

5 857 114,634 840 590,60

495 096,15 599 066,34

122 571,80 148 311,88

290 443,10 351 436,15

8 938,277 387,00

105 741 400,1787 389 586,92

498 345,22411 855,55

5 506 389,184 550 734,86

4 954 092,904 094 291,65

456 443,21 552 296,28

2 243 714,251 854 309,30

599 631,93495 563,58

12 675 985,1410 476 020,78
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TypCena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SO 905

SO 910

SO 801.2A

SO 801.2B

SO 901.1

SO 901.2

SO 902

SO 902.1

SO 902.2

SO 902.3

SO 903

01

02

SO 665.1

SO 665.2

SO 666

SO 667

SO 668

SO 801.1

SO 801.2

Mobiliář (tramvajové nástupiště)

Mobiliář (ÚAN)

Orientační a informační systém

Jízdenkové automaty

Provizorní tramvajové zastávky

SO 664

OO POTV

 Vegetační úpravy - pro DPO

 Vegetační úpravy - pro SMO

Výsadba v podchodu

Výsadba na povrchu

Zastávkové přístřešky - Vítkovická

Zastávkové přístřešky - ÚAN

Mobiliář

Mobiliář (vyjma tramvajových nástupišť)

Zastřešení zastávek TRAM

Stavební část

Elektroinstalace

Rekonstrukce tramvajových mostů- most ev.č.4793-2

Rekonstrukce tramvajových mostů- most ev.č.4793-3

Spojovací chodník k výtahu pod Frýdlantskými mosty

Osvětlení nástupní hrany a VS

365 599,69302 148,50

1 671 448,491 381 362,39

754 216,57623 319,48

554 419,56458 197,98

53 556,8744 261,88

146 240,14120 859,62

2 994 447,502 474 750,00

4 435 865,243 666 004,33

560 179,08 677 816,69

3 105 825,25 3 758 048,55

518 727,18428 700,15

714 121,97590 183,45

3 362 660,95 4 068 819,75

1 461 403,59 1 768 298,34

2 872 907,47 3 476 218,04

524 057,19 634 109,20

201 381,99166 431,40

42 660 129,31 51 618 756,47

47 459 438,2139 222 676,21

3 437 453,10 4 159 318,25

8 893 744,957 350 202,44
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 414,00

D HSV Práce a dodávky HSV 24 414,00

D 1 Zemní práce 24 414,00

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
m2 51,000 56,00 2 856,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251101

VV 51,00 51,000

2 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 3,000 185,00 555,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101

VV 3,00 3,000

3 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 340,00 340,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102

VV 1,00 1,000

4 K 112101121
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 

do 300 mm
kus 1,000 105,00 105,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101121

VV 1,00 1,000

5 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 4,000 375,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101

VV 3,00+1,00 4,000

6 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 740,00 740,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102

VV 1,00 1,000

7 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 3,000 33,00 99,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201401

VV 3,00 3,000

8 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
kus 1,000 160,00 160,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201402

VV 1,00 1,000

9 K 162201405
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 1,000 41,00 41,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201405

VV 1,00 1,000

SO 001 - Příprava území

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 3,000 510,00 1 530,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411

VV 3,00 3,000

11 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 1,000 880,00 880,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201412

VV 1,00 1,000

12 K 162201415
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 1,000 455,00 455,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201415

VV 1,00 1,000

13 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 100 do 300 mm
kus 4,000 5,00 20,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421

VV 3,00+1,00 4,000

14 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 300 do 500 mm
kus 1,000 390,00 390,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422

VV 1,00 1,000

15 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 51,000 75,00 3 825,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301501

VV 51,00 51,000

16 K 162301931

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm

kus 3,000 1,70 5,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301931

VV 3,00 3,000

17 K 162301932

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 

mm

kus 1,000 6,50 6,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301932

VV 1,00 1,000

18 K 162301941

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 

300 mm

kus 1,000 1,70 1,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301941

VV 1,00 1,000

19 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
kus 3,000 2,10 6,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951

VV 3,00 3,000

20 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm
kus 1,000 13,40 13,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301952

VV 1,00 1,000

21 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 1,000 3,00 3,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301961

VV 1,00 1,000

22 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus 4,000 3,00 12,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,00+1,00 4,000

23 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
kus 1,000 7,00 7,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301972

VV 1,00 1,000

24 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 765,000 14,20 10 863,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301981

VV (20-5)*51,00 765,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 150 782,28

D HSV Práce a dodávky HSV 150 782,28

D 1 Zemní práce 100 114,80

1 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 114,000 279,30 31 840,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204

VV "část zeminy se pro zásyp se ponechá podél výkopu, část se odveze na skládku"

VV "stoka DN 300mm" 1,50*1,00*43,00 64,500

VV "přípojky" 1,50*1,00*33,00 49,500

VV Součet 114,000

2 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 228,000 90,00 20 520,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101

VV "stoka DN 300mm" 1,50*43,00*2 129,000

VV "přípojky" 1,50*33,00*2 99,000

VV Součet 228,000

3 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 228,000 65,00 14 820,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111

VV "stoka DN 300mm" 1,50*43,00*2 129,000

VV "přípojky" 1,50*33,00*2 99,000

VV Součet 228,000

4 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 228,000 57,00 12 996,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/166151101

VV "pro zásyp vykopanou zeminou  2x"

VV "stoka DN 300mm" 1,50*1,00*43,00*2 129,000

VV "přípojky" 1,50*1,00*33,00*2 99,000

VV Součet 228,000

5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 114,000 174,90 19 938,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "zásyp vykopanou zeminou"

VV "stoka DN 300mm" 1,50*1,00*43,00 64,500

VV "přípojky" 1,50*1,00*33,00 49,500

VV Součet 114,000

D 8 Trubní vedení 44 918,00

6 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150 m 33,000 219,50 7 243,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871275811

SO 002.1 - Demolice-rušení stávající sítě- dešťová kanalizace

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "přípojky"  33,00 33,000

7 K 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 m 43,000 389,00 16 727,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871395811

VV "stoka DN 300mm" 43,00 43,000

8 K 890431851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží m3 7,000 2 992,50 20 947,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890431851

VV "šachty"  2,00*2 4,000

VV "UV"        1,00*3 3,000

VV Součet 7,000

D 997 Přesun sutě 5 462,19

9 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 5,655 104,50 590,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002511

VV "plastové potrubí "

VV "dle pol.871275811"  0,005*33,00 0,165

VV "dle pol.871395811"   0,030*43,00 1,290

VV "beton"

VV "dle pol. 890431851"  0,60*7,00 4,200

VV Součet 5,655

10 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k 

ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 107,445 3,80 408,29 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002519

VV "předpoklad 20km"

VV "plastové potrubí "

VV "dle pol.871275811"  0,005*33,00*19 3,135

VV "dle pol.871395811"   0,030*43,00*19 24,510

VV "beton"

VV "dle pol. 890431851"  0,60*7,00*19 79,800

VV Součet 107,445

11 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 1,455 2 490,00 3 622,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813

VV "plastové potrubí"

VV "dle pol.871275811"  0,005*33,00 0,165

VV "dle pol.871395811"   0,030*43,00 1,290

VV Součet 1,455

12 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 4,200 200,00 840,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

VV "beton"

VV "dle pol. 890431851"  0,60*7,00 4,200

D 998 Přesun hmot 287,29

13 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 0,192 1 496,30 287,29 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 648,08

D HSV Práce a dodávky HSV 64 648,08

D 1 Zemní práce 51 070,20

1 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 70,500 207,50 14 628,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204

VV "část zeminy se pro zásyp se ponechá podél výkopu, část odveze na skládku"

VV "řad  DN 200mm" 0,50*1,00*51,00 25,500

VV "řad  DN 200mm- odhad " 0,50*1,00*90,00 45,000

VV Součet 70,500

2 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 141,000 171,00 24 111,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/166151101

VV "pro zásyp vykopanou zeminou  2x"

VV "řad DN 200mm" 0,50*1,00*51,00*2 51,000

VV "řad  DN 200mm- odhad " 0,50*1,00*90,00*2 90,000

VV Součet 141,000

3 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 70,500 174,90 12 330,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "zásyp vykopanou zeminou"

VV "řad DN 200mm" 0,50*1,00*51,00 25,500

VV "řad  DN 200mm- odhad " 0,50*1,00*90,00 45,000

VV Součet 70,500

D 8 Trubní vedení 7 740,90

4 K 871365811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 m 141,000 54,90 7 740,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871365811

VV "řad DN 200mm"   51,00+90,00 141,000

D 997 Přesun sutě 5 836,98

5 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 2,115 104,50 221,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002511

VV "plastové potrubí "

VV "dle pol.871236811"  0,015*141,00 2,115

VV Součet 2,115

6 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k 

ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 40,185 8,70 349,61 CS ÚRS 2024 02

SO 002.2 - Demolice-rušení stávající sítě- vodovod

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002519

VV "předpoklad 20km"

VV "plastové potrubí "

VV "dle pol.871365811"  0,015*141,00*19 40,185

VV Součet 40,185

7 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 2,115 2 490,00 5 266,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813

VV "plastové potrubí "

VV "dle pol.871236811"  0,015*141,00 2,115

VV Součet 2,115
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 236 524,08

D HSV Práce a dodávky HSV 1 302 043,21

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 201 375,02

1 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 219,841 2 565,00 563 892,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211

VV "D.1 101,102"

VV "zídky nástupišť a ramp"

VV 0,315*0,85*(2*43+3,315+62,845+2*14+3) 49,041

VV 0,355*0,85*(2*43+3,495+62,61+2*14+3) 55,252

VV 0,39*0,85*(2*43+3,835+62,34+2*14+3) 60,723

VV 0,25*0,85*2*43*3 54,825

VV Součet 219,841

2 K 113107136 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm ručně m2 308,900 468,80 144 812,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107136

3 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně m2 308,900 139,70 43 153,33 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142

VV "D.1 101,102"

VV "rampy 0.09, 0.10, 0.11""

VV 106,9+93,2+108,8 308,900

VV Součet 308,900

4 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 61,780 3 990,00 246 502,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051113

VV "D.1 101,102"

VV "rampy 0.09, 0.10, 0.11""

VV (106,9+93,2+108,8)*0,2 61,780

VV Součet 61,780

5 K 968072747 Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2 m2 690,000 285,00 196 650,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072747

VV "D.1 101,102"

VV 3*76,5*2,1 481,950

VV 3*(13,3+3)*2 97,800

VV 3*2*17,5*2,1/2 110,250

VV Součet 690,000

6 K 968991 Demontáž laviček kus 9,000 475,00 4 275,00

7 K 968992 Demontáž svodů kus 11,000 190,00 2 090,00

D 997 Přesun sutě 100 668,19

SO 002.3 - Demolice - objekty zastřešení nástupiště TRAM

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m t 1 053,552 91,20 96 083,94 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1 053,552 93,10 98 085,69 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 20 017,488 11,40 228 199,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV 1053,552*19 "Přepočtené koeficientem množství 20 017,488

VV Součet 20 017,488

11 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 903,552 225,00 203 299,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

VV 1053,552-150 903,552

VV Součet 903,552

12 K 9979999 Kovový šrot t -150,000 3 500,00 -525 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 934 480,87

D 712 Povlakové krytiny 81 558,75

13 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 1 433,370 56,90 81 558,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340832

VV "D.1 101"

VV (21,3+20,9)*(3,315+3,495+3,835) 449,219

VV 62,845*4,71+62,61*4,175+62,34*4,455 835,121

VV 14*(3,315+3,495+3,835) 149,030

VV Součet 1 433,370

D 767 Konstrukce zámečnické 1 852 922,12

14 K 767161850 Demontáž madel rovných do suti m 424,800 98,80 41 970,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161850

VV "D.1 101,102"

VV 3*20*2,8+3*42,8*2 424,800

VV Součet 424,800

15 K 767161851 Demontáž madel schodišťových do suti m 97,500 98,80 9 633,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161851

VV "D.1 101,102"

VV 2*16,55+2*16,2+2*16 97,500

VV Součet 97,500

16 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 1 433,370 88,80 127 283,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767392802

VV "D.1 101"

VV (21,3+20,9)*(3,315+3,495+3,835) 449,219

VV 62,845*4,71+62,61*4,175+62,34*4,455 835,121

VV 14*(3,315+3,495+3,835) 149,030

VV Součet 1 433,370

17 K 767581802 Demontáž podhledu lamel m2 441,740 167,60 74 035,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767581802

VV "D.1 101,102"

VV "rampy, schodiště"

VV 106,9+93,2+108,8 308,900

VV 48,21+46,01+38,62 132,840

VV Součet 441,740

18 K 767996704 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg kg 160 000,000 10,00 1 600 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996704

VV "D.1 101,102"

VV "nosná konstrukce cca" 160000 160 000,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 160 000,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 266 950,22

D HSV Práce a dodávky HSV 6 054 726,32

D 1 Zemní práce 642 763,34

1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 467,558 560,50 262 066,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103

VV "D.1 101"

VV "pro novou skladbu podlah - vestavby"

VV 0,4*(34,945*31,93+9*5,9) 467,558

VV Součet 467,558

2 K 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 87,000 1 197,00 104 139,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101

VV "D.1 101"

VV "pro pojízdné chodníky"

VV 1,5*7*3,5*2 73,500

VV "pro výtah"

VV 1,5*3*3 13,500

VV Součet 87,000

3 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 554,558 66,50 36 878,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102

VV 467,558+87 554,558

VV Součet 554,558

4 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 554,558 119,00 65 992,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 1 109,116 11,40 12 643,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV 554,558*2 1 109,116

VV Součet 1 109,116

6 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 554,558 48,90 27 117,89 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 554,558 21,50 11 923,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 109,116 110,00 122 002,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 554,558*2 1 109,116

SO 002.4 - Demolice - objekty vestaveb podchodu

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 109,116

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 493 101,98

9 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 222,132 2 660,00 590 871,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111

VV "D.1 101,201,301"

VV 0,6*0,9*(2*29,6+1,5+2,25+8,8+6+8,25+2*5,65+14,3+6,75+2,5) 65,259

VV 0,6*0,9*(6*21,3+3*2,4) 72,900

VV 0,6*0,9*(7,1+5,2+2,5+5,5+10,5+2,4+2,15) 19,089

VV 0,5*0,9*(6+42,125+4,25) 23,569

VV 0,9*0,9*(3,345+12,6+14) 24,255

VV 0,4*3,345*12,75 17,060

VV Součet 222,132

10 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 331,810 2 565,00 851 092,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211

VV "D.1 101,201,301"

VV "vestavby"

VV 0,45*2,9*(2*29,6+1,5+2,25+8,8+6+8,25+2*5,65+14,3+6,75+2,5) 157,709

VV 0,3*2,9/2*6*21,3+0,3*2,9*3*2,4 61,857

VV 0,31*2,9*(7,1+5,2+2,5+5,5+10,5+2,4+2,15) 31,780

VV 0,3*(-2,95*2,6-3*2,9*2,6-1,5*2,6-3,4*2,6-3,3*2,6-1*2-2*2,5*2,6-3,5*2,6) -22,713

VV "zídky ozn B01"

VV 0,3*0,5*(6+42,125+4,25) 7,856

VV "schodiště 0.07"

VV 0,85*(4,36*3,345+2,8*(12,57+14)) 75,633

VV 0,6*1,2*(3,345+2*12) 19,688

VV Součet 331,810

11 K 962084130 Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl do 50 mm m2 42,710 178,60 7 628,01 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962084130

VV "wc příčky"

VV 2*(5,655+2,7+6*1,5) 34,710

VV "dř. zástěny"

VV 2*4 8,000

VV Součet 42,710

12 K 9630512139 Bourání ŽB stropů vč. celého souvrství, pažení m3 39,888 8 835,00 352 410,48

VV "vybourání prostoru pro světlíky"

VV 0,6*(4,8*10,8+4,8*3,05) 39,888

VV Součet 39,888

13 K 963053935 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických m2 42,649 2 470,00 105 343,03 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963053935

VV "D.1 101"

VV "0.07" 3,345*12,75 42,649

VV Součet 42,649

14 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 12,622 1 710,00 21 583,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141

VV "D.1 101"

VV "betonové podlahy"

VV 0,08*(50,7+40,13+4,2+51,7+11,04) 12,622

VV Součet 12,622

15 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 606,102 2 470,00 1 497 071,94 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241

VV "D.1 101"

VV 0,2*(107,17+217,9+700,6+442,16+4,43+50,7+6,83+1,23+1,23+40,13) 314,476

VV 0,2*(7,84+16,61+5,37+8+11,53+18,13+2,21+1,38) 14,214

VV 0,2*(4,2+51,7+7,62+1,26+8,92+7,16+2,21+14,4+1,12+1,12+69,76+1,09+1,09+1,07+1,06) 34,756

VV 0,2*(25,8+12,02+1,37+40,2+3,25+8,87+1,51+1,2+11,04+483,31+32,57+5,02) 125,232
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,2*(40,2*22,7+9*8,8-24,7*3-20*8,8-24,7*2,855-6*15) 116,224

VV 0,2*6 "fontána" 1,200

VV Součet 606,102

16 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 113,930 87,40 9 957,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213

VV "D.1 101"

VV 1,23+1,23+7,84+16,61+5,37+8+11,53+18,13+2,21+1,38 73,530

VV 7,62+1,26+1,12+1,12+1,09+1,09+1,07+1,06 15,430

VV 12,02+1,37+8,87+1,51+1,2 24,970

VV Součet 113,930

17 K 965081333 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 m2 91,364 138,70 12 672,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081333

VV "D.1 101"

VV 9,3*1,2+10,5*1,9+25,64*2,35 91,364

VV Součet 91,364

18 K 968072246 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 68,400 104,50 7 147,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072246

VV "D.1 201"

VV "0.07" 2,4*(2*12+4,5) 68,400

VV Součet 68,400

19 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 77,900 313,50 24 421,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455

VV "D.1 101"

VV 1*2+1,5*2,6+18*1*2+2*1,5*2+15*1*2 77,900

VV Součet 77,900

20 K 968072746 Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2 m2 77,658 145,00 11 260,41 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072746

VV "D.1 101"

VV 2,95*2,6+3*2,9*2,6+3,4*2,6+3,3*2,6 47,710

VV 3,65*2,15+2*2,5*2,6+3,5*2,6 29,948

VV Součet 77,658

21 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2 m2 3,600 456,00 1 641,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082015

VV 3*2*0,6 3,600

VV Součet 3,600

D 997 Přesun sutě 1 918 861,00

22 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m t 3 243,082 209,00 677 804,14 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3 243,082 93,10 301 930,93 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

24 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 35 673,902 11,40 406 682,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV 3243,082*11 "Přepočtené koeficientem množství 35 673,902

VV Součet 35 673,902

25 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1 713,082 225,00 385 443,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

26 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
t 1 500,000 168,00 252 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869

27 K 9979999 Kovový šrot t -30,000 3 500,00 -105 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 165 103,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 712 Povlakové krytiny 1 697,40

28 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 56,580 30,00 1 697,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340832

VV "D.1 201"

VV 4,6*12,3 56,580

VV Součet 56,580

D 725 Zdravotechnika 116 612,80

29 K 7201 Demontáž rozvodů vč. likvidace kpl 1,000 106 900,00 106 900,00

30 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 15,000 281,20 4 218,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811

31 K 725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem soubor 5,000 200,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725122813

32 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 12,000 182,40 2 188,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821

33 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 2,000 278,00 556,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330820

34 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 14,000 125,00 1 750,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801

D 751 Vzduchotechnika 6 718,30

35 K 751398825 Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,200 m2 kus 23,000 292,10 6 718,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398825

VV "D.1 101"

VV "mřížky na zděném plášti důl.díla"

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

D 767 Konstrukce zámečnické 718 297,55

36 K 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti m 150,250 189,50 28 472,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161814

VV "D.1 101"

VV 47,6+51,2 98,800

VV 2*2,6 5,200

VV 17,5+17,7 35,200

VV 11,05 11,050

VV Součet 150,250

37 K 767161850 Demontáž madel rovných do suti m 34,700 189,50 6 575,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161850

VV "D.1 101"

VV 10+2,6 12,600

VV 2*11,05 22,100

VV Součet 34,700

38 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 56,580 114,00 6 450,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767392802

VV "D.1 201"

VV 4,6*12,3 56,580

VV Součet 56,580

39 K 767581801 Demontáž podhledu kazet m2 2 707,870 144,60 391 558,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767581801

VV "D.1 101"

VV "pletivový podhled"

VV 700,6+442,16+1081,8+483,31 2 707,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2 707,870

40 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 102,330 143,10 14 643,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767581803

VV "D.1 101"

VV "plechový podhled"

VV 69,76+32,57 102,330

VV Součet 102,330

41 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 2 810,200 44,90 126 177,98 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767582800

VV 2707,87+102,33 2 810,200

VV Součet 2 810,200

42 K 767996704 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg kg 5 800,000 24,90 144 420,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996704

VV "D.1 201"

VV "0.07 cca" 5800 5 800,000

VV Součet 5 800,000

D 772 Podlahy z kamene 192 640,58

43 K 772231811 Demontáž obkladů schodišťových podstupnic do suti z tvrdých kamenů kladených do malty m2 110,350 114,00 12 579,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772231811

VV "D.1 101"

VV "0.02" 34,84 34,840

VV "0.04" 34,29 34,290

VV "0.07" 41,22 41,220

VV Součet 110,350

44 K 772231821 Demontáž obkladů schodišťových podstupnic do suti z tvrdých kamenů kladených do malty m2 49,000 114,00 5 586,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772231821

VV "D.1 101"

VV "0.02" 4,38*4,01 17,564

VV "0.04" 4,47*3,68 16,450

VV "0.07" 3,345*2*16*0,14 14,986

VV Součet 49,000

45 K 772522811 Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty m2 2 127,740 82,00 174 474,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772522811

VV "D.1 101"

VV "žulová dlažba, částečně kostky"

VV 107,17+217,9 325,070

VV 700,6+442,16+69,76+25,8+40,2+3,25+483,31+32,57+5,02 1 802,670

VV Součet 2 127,740

D 776 Podlahy povlakové 2 614,60

46 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 51,570 50,70 2 614,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811

VV "D.1 101"

VV 4,43+6,83+7,62+8,92+7,16+2,21+14,4 51,570

VV Součet 51,570

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 126 522,67

47 K 782131811 Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty m2 416,193 304,00 126 522,67 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782131811

VV "D.1 101,201,301"

VV "opatrná demontáž - obklad použít pro  opravy a doplnění obkladu podchodu"

VV 2,9*(8,49+1,5+8,855+14,7+8,8+29) 206,901

VV 2,9*(18/2+27,27+64,7) 292,813

VV -2,95*2,6-3*2,9*2,6-1,5*2,6-3,4*2,6-3,3*2,6-1*2 -53,610

VV -3,65*2,15-2*2,5*2,6-15*1,14*0,53 -29,911
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 416,193

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 47 120,00
48 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 200,000 235,60 47 120,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291

VV "pomocné a nespecifikované bourací práce"

VV 200 200,000

VV Součet 200,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 236 767,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 162 667,77

D 1 Zemní práce 15 807,00

1 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 330,000 47,90 15 807,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107241

VV "asfaltový beton bez dehtu tl.30mm " 330,00 330,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 840 936,07

2 K 966075211 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti do 50 kg kg 1 400,000 5,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966075211

VV "madla zábradlí "  1400,00 1 400,000

VV "odvoz do šrotu"

3 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 

hloubka řezu přes 200 do 350 mm
m 36,030 1 785,50 64 331,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211112

VV "tl.do 300mm- odříznutí zídek kolem ramp" 36,03 36,030

VV "určeno elektronicky z výkresu výztuže nadstavby zídky SO 602.1"

4 K 981511114R Demontáž předpjatých nosníků hmotnosti cca 7t m3 13,900 8 455,00 117 524,50

VV "žlb předpjaté nosníky  2,78m3*5kusů"   2,78*5 13,900

5 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu m3 286,000 2 280,00 652 080,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511114

VV "ŽLB desky- rampy"      260,00 260,000

VV "částí zdí kolem ramp" 26,00 26,000

VV Součet 286,000

D 997 Přesun sutě 305 871,97

6 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 689,260 93,10 64 170,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512

VV "ŽLB  dle pol. 98151-1114"  286,00*2,41 689,260

7 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 13 095,940 3,80 49 764,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519

VV "ŽLB  dle pol. 98151-1114"  286,00*2,41*19 13 095,940

8 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 759,099 19,00 14 422,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006551

SO 002.5 - Demolice-objekty související s tramvajovým mostem

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 2,600 2 860,00 7 436,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814

VV "izolační materiály obsahující nebezpečné látky"  650,00*0,004 2,600

10 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 722,759 200,00 144 551,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862

VV "ŽLB  dle pol. 98151-1114"  286,00*2,41 689,260

VV "žlb předpjaté nosníky  2,78m3*5kusů"   2,78*5*2,41 33,499

VV Součet 722,759

11 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 32,340 100,00 3 234,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875

VV "asfaltový beton bez dehtu dle pol. 113107241"  330,00*0,098 32,340

12 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 69,839 247,00 17 250,23 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

VV "asfaltový beton bez dehtu dle pol. 113107241"  330,00*0,098 32,340

VV "kovové konstrukce dle pol. 966075211" 1400,00*0,001 1,400

VV "izolační materiály obsahující nebezpečné látky dle po.711131811"  650,00*0,004 2,600

VV "žlb předpjaté nosníky  2,78m3*5kusů"   2,78*5*2,41 33,499

VV Součet 69,839

13 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 1 326,941 3,80 5 042,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

VV "asfaltový beton bez dehtu dle pol. 113107241"  330,00*0,098*19 614,460

VV "kovové konstrukce dle pol. 966075211" 1400,00*0,001*19 26,600

VV "izolační materiály obsahující nebezpečné látky"  650,00*0,004*19 49,400

VV "žlb předpjaté nosníky  2,78m3*5kusů"   2,78*5*2,41*19 636,481

VV Součet 1 326,941

D 998 Přesun hmot 52,73

14 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,037 1 425,00 52,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998001123

D PSV Práce a dodávky PSV 74 100,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 74 100,00

15 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 650,000 114,00 74 100,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811

VV "natavitelný pás tl.10mm"  650,00 650,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 278 883,75

D HSV Práce a dodávky HSV 255 388,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 212 900,00

1 K 966075211 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti do 50 kg kg 250,000 10,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966075211

VV "madla zábradlí "  250,00 250,000

VV "odvoz do šrotu"

2 K 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem t 1,900 4 000,00 7 600,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981332111

VV "ocelová konstrukce zastřešení"   1,90 1,900

VV "odvoz do šrotu" 

3 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu m3 52,000 3 900,00 202 800,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511114

VV "ŽLB schody"                             28,00 28,000

VV "stěny"                                        24,00 24,000

VV Součet 52,000

D 997 Přesun sutě 42 488,75

4 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 125,320 75,00 9 399,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512

VV "ŽLB  dle pol. 98151-1114"  52,00*2,41 125,320

5 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 2 381,080 1,00 2 381,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519

VV "ŽLB dle pol. 98151-1114"  52,00*2,41*19 2 381,080

6 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 136,338 10,00 1 363,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006551

7 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 02 02
t 1,360 50,00 68,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804

VV "sklo dle pol.78770803"                                               80,00*0,0170 1,360

8 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 0,160 2 380,00 380,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813

VV "plastové panely dle pol.766431812R"                6,50*0,02465 0,160

9 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 0,420 3 360,00 1 411,20 CS ÚRS 2024 02

SO 002.7 - Demolice-objekty podchod ČSAD

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814

VV "izolační materiály obsahující nebezpečné látky"  105,00*0,004 0,420

10 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 125,320 200,00 25 064,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862

VV "ŽLB  dle pol. 98151-1114"  52,00*2,41 125,320

11 K 997013867
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
t 6,928 200,00 1 385,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013867

VV "keramické obklady dle pol.781471810"              85,00*0,0815 6,928

12 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 11,018 75,00 826,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

VV "kovové konstrukce dle pol. 966075211"          250,00*0,001 0,250

VV "konstrukce zastřešení  dle pol.981332111"       1,90 1,900

VV "plastové panely dle pol.766431812R"                6,50*0,02465 0,160

VV "keramické obklady dle pol.781471810"              85,00*0,0815 6,928

VV "sklo dle pol.78770803"                                               80,00*0,0170 1,360

VV "izolační materiály obsahující nebezpečné látky dle po.711131811"  105,00*0,004 0,420

VV Součet 11,018

13 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 209,337 1,00 209,34 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

VV "kovové konstrukce dle pol. 966075211" 250,00*0,001*19 4,750

VV "konstrukce zastřešení  dle pol.981332111"       1,90*19 36,100

VV "plastové panely dle pol.766431812R"                6,50*0,02465*19 3,044

VV "keramické obklady dle pol.781471810"              85,00*0,0815*19 131,623

VV "sklo dle pol.78770803"                                               80,00*0,0170*19 25,840

VV "izolační materiály obsahující nebezpečné látky dle po.711131811"  105,00*0,004*19 7,980

VV Součet 209,337

D PSV Práce a dodávky PSV 23 495,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 310,00

14 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 105,000 22,00 2 310,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811

VV "natavitelný pás tl.10mm"  105,00 105,000

D 766 Konstrukce truhlářské 585,00

15 K 766431812R Demontáž obložení sloupů nebo pilířů panely, plochy přes 1,5 m2 m2 6,500 90,00 585,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766431812R

VV "demontáž plastového panelu tl.15mm"  6,50 6,500

D 781 Dokončovací práce - obklady 10 200,00

16 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 85,000 120,00 10 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810

VV "keramický obklad " 85,00 85,000

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 10 400,00

17 K 787700803 Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 3 do 6 m2 m2 80,000 130,00 10 400,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/787700803

VV 80,00 80,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 338 676,23

D HSV Práce a dodávky HSV 322 924,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 274 080,00

1 K 966075211 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti do 50 kg kg 1 050,000 10,00 10 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966075211

VV "zábradlí  cca 35kg/m"  30,00*35,00 1 050,000

VV "odvoz do šrotu"

2 K 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem t 4,470 4 000,00 17 880,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981332111

VV "ocelová konstrukce přístřešků"            2,37 2,370

VV "ocelová konstrukce BUS přístřešků"   2,10 2,100

VV "odvoz do šrotu" 

VV Součet 4,470

3 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu m3 63,000 3 900,00 245 700,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511114

VV "ŽLB schody"                             33,00 33,000

VV "stěny"                                        30,00 30,000

VV Součet 63,000

D 997 Přesun sutě 48 841,83

4 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 151,830 75,00 11 387,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512

VV "ŽLB  dle pol. 98151-1114"  63,00*2,41 151,830

5 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 2 884,770 1,00 2 884,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519

VV "ŽLB dle pol. 98151-1114"  63,00*2,41*19 2 884,770

6 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 159,606 10,00 1 596,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006551

7 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 02 02
t 1,615 50,00 80,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804

VV "sklo dle pol.78770803"                                               95,00*0,0170 1,615

8 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 0,365 2 380,00 868,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813

VV "plastové panely dle pol.766431812R"                14,80*0,02465 0,365

SO 002.8 - Demolice-objekty podchod TIETO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 0,276 3 360,00 927,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814

VV "izolační materiály obsahující nebezpečné látky"  69,00*0,004 0,276

10 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 151,830 200,00 30 366,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862

VV "ŽLB  dle pol. 98151-1114"  63,00*2,41 151,830

11 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 7,776 75,00 583,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

VV "kovové konstrukce dle pol. 966075211"          1050,00*0,001 1,050

VV "konstrukce zastřešení  dle pol.981332111"       4,47 4,470

VV "plastové panely dle pol.766431812R"                14,80*0,02465 0,365

VV "sklo dle pol.78770803"                                               95,00*0,0170 1,615

VV "izolační materiály obsahující nebezpečné látky dle po.711131811"  69,00*0,004 0,276

VV Součet 7,776

12 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 147,741 1,00 147,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

VV "kovové konstrukce dle pol. 966075211"              1050,00*0,001*19 19,950

VV "konstrukce zastřešení  dle pol.981332111"        4,47*19 84,930

VV "plastové panely dle pol.766431812R"                 14,80*0,02465*19 6,932

VV "sklo dle pol.78770803"                                               95,00*0,0170*19 30,685

VV "izolační materiály obsahující nebezpečné látky dle po.711131811"  69,00*0,004*19 5,244

VV Součet 147,741

D 998 Přesun hmot 2,40

13 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,006 400,00 2,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998001123

D PSV Práce a dodávky PSV 15 752,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 070,00

14 K 711131812
Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů na sucho samolepicích asfaltových z plochy 

vodorovné V
m2 69,000 30,00 2 070,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131812

VV "natavitelný pás tl.10mm"  69,00 69,000

D 766 Konstrukce truhlářské 1 332,00

15 K 766431812R Demontáž obložení sloupů nebo pilířů panely, plochy přes 1,5 m2 m2 14,800 90,00 1 332,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766431812R

VV "demontáž plastového panelu tl.15mm"  14,80 14,800

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 12 350,00

16 K 787700803 Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 3 do 6 m2 m2 95,000 130,00 12 350,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/787700803

VV "skleněná výplň přístřešků"  95,00 95,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 89 901,40

D HSV Práce a dodávky HSV 86 901,40

D 1 Zemní práce 38 028,20

1 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 161,000 20,00 3 220,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106142

VV "tl.60mm - 200x200mm nebo 100x200mm"  161,00 161,000

2 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 161,000 57,80 9 305,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162

VV "Konstrukční vrstva ze štěrkodrti  pod bet. dlažbou, předpoklad tl. 0,15 m"

VV 161,00 161,000

3 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 177,100 84,00 14 876,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107163

VV "aktivní zóna zpod bet. dlažby- štěrkodrť-  předpoklad tl. 0,30 m"

VV 161,00*1,10 177,100

4 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek chodníkových ležatých
m 92,000 115,50 10 626,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201111

VV 92,00 92,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 320,00

5 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,800 2 900,00 2 320,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111

VV "základ betonového reklamního sloupu"

VV 0,8*0,80*1,25 0,800

D 997 Přesun sutě 46 553,20

6 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 124,614 75,00 9 346,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551

VV "kamenivo dle pol. 113107162"  161,00*0,290 46,690

VV "kamenivo dle pol. 113107163"  177,10*0,440 77,924

VV Součet 124,614

SO 002.9 - Demolice-objekty chodníku ÚAN

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 2 367,666 1,00 2 367,67 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559

VV "předpoklad 20 km"

VV "kamenivo dle pol. 113107162"  161,00*0,290*19 887,110

VV "kamenivo dle pol. 113107163"  177,10*0,440*19 1 480,556

VV Součet 2 367,666

8 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 62,215 75,00 4 666,13 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561

VV "betonová dlažba dle pol. 113106142"  161,00*0,255 41,055

VV "betonové obruby dle pol. 113201111"  92,00*0,230 21,160

VV Součet 62,215

9 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 1 182,085 3,00 3 546,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569

VV "předpoklad 20 km"

VV "betonová dlažba dle pol. 113106142"  161,00*0,255*19 780,045

VV "betonové obruby dle pol. 113201111"  92,00*0,230*19 402,040

VV Součet 1 182,085

10 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 1,680 75,00 126,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

VV "beton dle pol. 961044111"  0,80*2,000 1,600

VV "reklamní sloup dle pol. 218040011"    1,00*0,080 0,080

VV Součet 1,680

11 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 30,552 1,00 30,55 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

VV "beton dle pol. 961044111"  0,80*2,000*19 30,400

VV "reklamní sloup do sběrného dvora ( bez poplatku)dle pol. 218040011"    1,00*0,0080*19 0,152

VV Součet 30,552

12 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 63,815 200,00 12 763,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

VV "betonová dlažba dle pol. 113106142"  161,00*0,255 41,055

VV "betonové obruby dle pol. 113201111"  92,00*0,230 21,160

VV "beton dle pol. 961044111"  0,80*2,000 1,600

VV Součet 63,815

13 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 124,614 110,00 13 707,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873

VV "kamenivo dle pol. 113107162"  161,00*0,290 46,690

VV "kamenivo dle pol. 113107163"  177,10*0,440 77,924

VV Součet 124,614

D M Práce a dodávky M 3 000,00

D 21-M Elektromontáže 3 000,00

14 K 218040011

Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových včetně oddělení stožáru od základu, 

položení a rozebrání dříku na jednotlivé díly, uříznutí základového dílu, manipulace dílů na staveništi a 

naložení, bez bourání betonového základu trubkových jednoduchých do 12 m

kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218040011

VV "reklamní sloup"  1,00 1,000

VV "odhad hmotnosti 80 kg"
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 889 227,07

D HSV Práce a dodávky HSV 4 889 227,07

D 1 Zemní práce 1 432 700,76

1 K 111301111R Sejmutí drnu tl. do 150 mm, v jakékoliv ploše m2 235,000 73,20 17 202,00

VV 235,00 235,000

2 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 

mm

m2 949,000 118,90 112 836,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107231

VV "podkladní vrstvy stmelené cementem"

VV "tl. 130mm"   702,00 702,000

VV "tl. 150mm"   247,00 247,000

VV Součet 949,000

3 K 113107172

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

150 do 300 mm

m2 247,000 289,90 71 605,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107172

VV "CB kryt tl.230mm"  247,00 247,000

4 K 113154548
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 

m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 1 404,000 96,80 135 907,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154548

VV "celková tloušťka 15cm, tzn. 2x" 702,00*2 1 404,000

5 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých
m 103,000 130,10 13 400,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112

VV "zastávkové obrubníky"  103,00 103,000

6 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 111,000 63,70 7 070,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111

VV "silniční obruby"   111,00 111,000

7 K 113203111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z dlažebních kostek
m 330,000 70,30 23 199,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113203111

VV "1 nebo 2 řady kostek ,celková plocha 33m2 tzn."  330,00 330,000

8 K 122252515
Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 

m3
m3 983,370 157,50 154 880,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252515

VV (267,15+641,55+74,67) 983,370

SO 108 - Úprava vjezdu na ÚAN

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 98,337 541,80 53 278,99 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101

VV "předpoklad ruční výkop - 10% z celkového množství "

VV (267,15+641,55+74,67)*0,10 98,337

10 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 66,000 578,00 38 148,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103

VV "výkop pro drenáž" 0,60*0,55*200,00 66,000

11 K 162702111R Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m m2 235,000 31,00 7 285,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702111R

VV 235,00 235,000

12 K 162702119R Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m2 3 290,000 1,00 3 290,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702119R

VV 235*14 3 290,000

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 1 049,370 119,00 124 875,03 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "dle pol. 122252515"   983,37 983,370

VV "dle pol. 132251103"   66,00 66,000

VV Součet 1 049,370

14 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 10 493,700 1,00 10 493,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "dle pol. 122252515"   983,37*10 9 833,700

VV "dle pol. 132251103"   66,00*10 660,000

VV Součet 10 493,700

15 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
m3 716,856 90,50 64 875,47 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111

VV "Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 736133"

VV "pod DL"                 71,80*1,40*0,30 30,156

VV "pod AC"               665,00*1,40*0,50 465,500

VV "pod CB"               316,00*1,40*0,50 221,200

VV Součet 716,856

16 M 58337302R Zemina vhodná do aktivní zóny - nákup a doprava t 1 433,712 189,00 270 971,57

VV 716,856 716,856

VV 716,856 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 1 433,712

17 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 2 169,240 110,00 238 616,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "dle pol. 171251201"   1084,62*2,00 2 169,240

18 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 1 084,620 21,50 23 319,33 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV "dle pol. 111301111R"   235,00*0,15 35,250

VV "dle pol. 122252515"      983,37 983,370

VV "dle pol. 132251103"       66,00 66,000

VV Součet 1 084,620

19 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 145,000 73,40 10 643,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003

VV "tl.15cm" 145,00 145,000

20 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 43,500 346,50 15 072,75 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 145,00*0,15 21,750

VV 21,75 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 43,500

21 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 145,000 30,00 4 350,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131

VV 145,00 145,000

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,900 150,00 435,00 CS ÚRS 2024 02

VV 145,00 145,000

VV 145 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 2,900

23 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 473,920 20,70 30 510,14 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV "pod DL"                 71,80*1,40 100,520

VV "pod AC"               665,00*1,40 931,000

VV "pod CB"               316,00*1,40 442,400

VV Součet 1 473,920

24 K 184853521 Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 145,000 3,00 435,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184853521

VV 145,00 145,000

D 2 Zakládání 192 188,18

25 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2
m2 500,000 34,70 17 350,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110

VV "pro obalení denážní rýhy"      200,00*2,5 500,000

26 M 69311226R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní typu S1 dle TP97 m2 592,250 18,30 10 838,18

VV 500,00 500,000

VV 500 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství 592,250

27 K 212752611
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 16 perforace 220° DN 150
m 200,000 820,00 164 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752611

VV "podélná drenáž z plastové trouby DN 150, lože ŠP fr.0/22, obsyp kamenivem fr. 8/16 "

VV 200,00 200,000

D 5 Komunikace pozemní 1 922 481,83

28 K 564871013 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 270 mm m2 1 177,200 310,10 365 049,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871013

VV "ŠDa fr.0/63 "

VV "komunikace CB"   316,00*1,20 379,200

VV "komunikace AC"   665,00*1,20 798,000

VV Součet 1 177,200

29 K 564871016 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 71,800 346,30 24 864,34 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016

VV "ŠDa fr.0/32 "

VV "chodník"   71,80 71,800

VV Součet 71,800

30 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 665,000 312,40 207 746,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135121

VV "ACP 16S, 50/70, tl. 50 mm"

VV "komunikace AC"   665,00 665,000

31 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 130 mm
m2 731,500 295,50 216 158,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122112

VV "komunikace AC"   665,00*1,10 731,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 150 mm
m2 347,600 336,90 117 106,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114

VV "komunikace CB"   316,00*1,10 347,600

33 K 571901111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 

kg/m2
m2 665,000 11,80 7 847,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571901111

VV "posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr. 2/4- 3kg/m2"

VV "komunikace AC"     665,00 665,000

34 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 665,000 41,30 27 464,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111

VV "komunikace AC"

VV "Infiltrační postřik z kation.asf.emulze, PI-C, 1,0 kg/m2 po vyštěpení"    665,00 665,000

35 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2- modifikovaný m2 665,000 21,50 14 297,50

VV "komunikace AC"

VV "Spoj.postřik z modifikované kation.asf.emulze, PS-CP, 0,35 kg/m2 po vyštěpení"  665,00 665,000

36 K 573231108R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,50 kg/m2- modifikovaný m2 665,000 58,90 39 168,50

VV "komunikace AC"

VV "Spoj.postřik z modifikované kation.asf.emulze, PS-CP, 1,50 kg/m2 po vyštěpení"  665,00 665,000

37 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 665,000 291,20 193 648,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134141

VV "ACO 11+, PMB 25/55-60, tl. 40 mm"

VV "komunikace AC"   665,00 665,000

38 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 665,000 410,20 272 783,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155142

VV "ACL 16S, PMB 25/55-60, tl. 60 mm"

VV "komunikace AC"   665,00 665,000

39 K 581141214 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 230 mm m2 316,000 1 224,90 387 068,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/581141214

VV "komunikace CB"   316,00 316,000

40 K 596211263

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

m2 71,800 349,00 25 058,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211263

VV "chodník z betonové dlažby 20x20cm  tl.80mm"   59,50+5,70+6,60 71,800

41 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní m2 66,504 309,90 20 609,59 CS ÚRS 2024 02

VV 59,50+5,70 65,200

VV 65,2 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 66,504

42 M 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 6,732 536,60 3 612,39 CS ÚRS 2024 02

VV 6,60 6,600

VV 6,6 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 6,732

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 074 515,68

43 K 916000001R Osazení zastávkového obrubníku do lože z betonu, včetně dodávky obrubníku m 59,000 2 924,70 172 557,30

VV "betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,20 m"

VV "bezbariérový bet. zastávkový obrubník s integrovanou nástupní hranou, š. 400 mm, v. 330 mm"

VV "vč. krajních přechodových kusů š. 150/400 mm, v. 250/310 mm, vč. krajních náběhových kusů š. 400 mm, v. 310/330 mm"

VV 59,00 59,000

44 K 916111122
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 382,000 189,00 72 198,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "betonové lože min. C20/25nXF3, tl. min. 0,10 m, včetně vyspúárování M25XF4"

VV "jednořádek z žulových kostek drobných 100x100x100mm"    382,00 382,000

45 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 38,200 1 879,50 71 796,90 CS ÚRS 2024 02

VV 382,00 382,000

VV 382 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství 38,200

46 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 148,600 271,50 40 344,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213

VV "betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,10 m"

VV "bet. obrubník š. 150 mm, v. 250 mm"                          132,00 132,000

VV "bet. obrubník š. 150 mm, v. 250 mm nájezdový "       9,60 9,600

VV "bet. obrubník š. 150 mm, v. 250 mm přechodový"    7,00 7,000

VV Součet 148,600

47 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 134,640 138,20 18 607,25 CS ÚRS 2024 02

VV 132,00 132,000

VV 132 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 134,640

48 M 59217076 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm m 7,140 379,10 2 706,77 CS ÚRS 2024 02

VV 7,00 7,000

VV 7 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 7,140

49 M 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 9,792 121,70 1 191,69 CS ÚRS 2024 02

VV 9,60 9,600

VV 9,6 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 9,792

50 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 67,000 232,00 15 544,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213

VV "bet. obrubník š. 80 mm, v. 250 mm"  67,00 67,000

VV "betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,10 m."

51 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 68,340 103,90 7 100,53 CS ÚRS 2024 02

VV 67,00 67,000

VV 67 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 68,340

52 K 919111114
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky 

přes 90 do 100 mm
m 77,000 135,30 10 418,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111114

VV 77,00 77,000

53 K 919111223R Řezání spár pro vytvoření komůrky š 8 mm hl 28 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 77,000 215,30 16 578,10

VV " komůrka 8*28mm"  77,00 77,000

54 K 919122112R Těsnění spár těsnícím profilem 8mm m 77,000 164,00 12 628,00

VV "bez zálivky,  tvarovaný těsnící profil 8mm" 77,00 77,000

55 K 919131111 Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm kus 281,000 276,80 77 780,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919131111

VV 281,00 281,000

56 K 919721131 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z polypropylenu tloušťka 4 mm m2 1 373,400 186,60 256 276,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919721131

VV "stabilizační geomříž pokládaná na zemní pláň, na kterou bude položena vrstva ŠD 0/63, jejíž zrna se zaklíní v geomříží,"

VV "čímž dojde k větší stabilizaci a únosnosti, prodloužení životnosti vozovky"

VV "komunikace AC"   665,00*1,40 931,000

VV "komunikace CB"   316,00*1,40 442,400

VV Součet 1 373,400

57 K 919721233R Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m m2 665,000 123,80 82 327,00

VV "výztužný geokompozit ze skelných vláken, pevnost v tahu podélně i příčně min. 100 kN/m, dle TP 147, ČSN EN 15381"

VV "komunikace AC"   665,00 665,000

58 K 919724121 Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií jednostranně m2 124,200 235,50 29 249,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919724121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "geosyntetikum pro zajištění filtrace podél betonového lože- tl.15mm, součinitel propustnosti min. 0,001" 

VV 207,00*0,60 124,200

59 K 919726202
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 

kN/m
m2 1 579,200 54,50 86 066,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726202

VV "separační geotextilie na pláni"

VV "komunikace CB"   316,00*1,50 474,000

VV "komunikace AC"   665,00*1,50 997,500

VV "chodník"                   71,80*1,50 107,700

VV Součet 1 579,200

60 K 919726220 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 150/50 kN/m m2 316,000 235,00 74 260,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726220

VV "výztužná geotextilie min 500g/m2"

VV "komunikace CB"   316,00 316,000

61 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 258,000 94,30 24 329,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211

VV "proříznutí a ošetření spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou"

VV 258,00 258,000

62 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 35,000 73,00 2 555,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111

VV " v místě styku stávajícího a nového krytu, tl. 40 mm"

VV 35,00 35,000

D 997 Přesun sutě 253 550,02

63 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 322,920 36,60 11 818,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551

VV "frézovaná živice dle pol. 113154548"  1404,00*0,230 322,920

64 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 6 135,480 3,00 18 406,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559

VV "předpoklad 20 km"

VV "frézovaná živice dle pol. 113154548"  1404,00*0,230*19 6 135,480

65 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 90,575 75,00 6 793,13 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561

VV "betonové obruby dle pol. 113201112"  103,00*0,290 29,870

VV "betonové obruby dle pol. 113202111"  111,00*0,205 22,755

VV "žulové kostky dle pol. 113203111"           330,00*0,115 37,950

VV Součet 90,575

66 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 1 720,925 3,00 5 162,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569

VV "předpoklad 20 km"

VV "betonové obruby dle pol. 113201112"  103,00*0,290*19 567,530

VV "betonové obruby dle pol. 113202111"  111,00*0,205*19 432,345

VV "žulové kostky dle pol. 113203111"           330,00*0,115*19 721,050

VV Součet 1 720,925

67 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 462,800 80,00 37 024,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

VV "CB kryt dle pol. 113107172"                                                                    247,00*0,625 154,375

VV "kamenivo stmelené cementem  dle pol. 113107231"                  949,00*0,325 308,425

VV Součet 462,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 8 793,200 4,00 35 172,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

VV "předpoklad 20 km"

VV "CB kryt dle pol. 113107172"                                                                    247,00*0,625*19 2 933,125

VV "kamenivo stmelené cementem  dle pol. 113107231"                  949,00*0,325*19 5 860,075

VV Součet 8 793,200

69 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 515,425 200,00 103 085,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

VV "betonové obruby dle pol. 113201112"  103,00*0,290 29,870

VV "betonové obruby dle pol. 113202111"  111,00*0,205 22,755

VV "CB kryt dle pol. 113107172"                                                                    247,00*0,625 154,375

VV "kamenivo stmelené cementem  dle pol. 113107231"                  949,00*0,325 308,425

VV Součet 515,425

70 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 37,950 100,00 3 795,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873

VV "žulové kostky dle pol. 113203111"           330,00*0,115 37,950

71 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 322,920 100,00 32 292,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875

VV "frézovaná živice dle pol. 113154548"  1404,00*0,230 322,920

D 998 Přesun hmot 13 790,60

72 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 237,769 58,00 13 790,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111

Strana 35 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 301 000,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 301 000,59

D 1 Zemní práce 353 315,57

1 K 111301111R Sejmutí drnu tl. do 150 mm, v jakékoliv ploše m2 15,000 73,20 1 098,00

VV 15,00 15,000

2 K 113106421

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 27,000 24,90 672,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106421

VV "betonová dlažba tl.60mm 200x200mm"  27,00 27,000

VV "zpětně se použije"

3 K 113107171

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm

m2 101,200 165,90 16 789,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107171

VV "podkladní vrstvy stmelené cementem"

VV "pod CB krytem tl. 150mm"   92,00*1,10 101,200

VV Součet 101,200

4 K 113107172

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

150 do 300 mm

m2 92,000 289,90 26 670,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107172

VV "CB kryt tl.230mm"    92,00 92,000

5 K 113154528
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 

šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 502,000 193,50 97 137,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154528

VV "celková tloušťka 18cm, tzn. 2x"

VV "SEVER"       95,00*2 190,000

VV "JIH"            156,00*2 312,000

VV Součet 502,000

6 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých
m 27,000 130,10 3 512,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112

VV "zastávkové obrubníky"  27,00 27,000

7 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 9,000 63,70 573,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111

VV "silniční obruby"   9,00 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zpětně se osadí" 

8 K 122252514
Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 

m3
m3 174,063 189,80 33 037,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252514

VV "odstranění stávajícího nezpevněného podkladu aktivní zóny pod stávající vozovkou"

VV "JIH komunikace CB"          95,00*1,25*0,50 59,375

VV "JIH komunikace AC"         40,00*0,50 20,000

VV "SEVER komunikace AC"   60,00*0,50 30,000

VV "odstranění stávajícího nezpevněného podkladu (ŠD) pod stávající vozovkou"

VV "JIH komunikace CB"          95,00*1,25*0,25 29,688

VV "JIH komunikace AC"         40,00*0,35 14,000

VV "SEVER komunikace AC"   60,00*0,35 21,000

VV Součet 174,063

9 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 17,406 541,80 9 430,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101

VV "předpoklad ruční výkop - 10% z celkového množství "

VV 174,063*0,10 17,406

10 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 9,900 725,60 7 183,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102

VV "výkop pro drenáž" 0,60*0,55*30,00 9,900

11 K 132254201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 12,320 1 027,90 12 663,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254201

VV "odvoz zeminy na skládku"

VV " JIH přípojky" 1,10*0,80*14,00 12,320

VV Součet 12,320

12 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 22,400 90,00 2 016,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101

VV " JIH přípojky" 0,80*14,00*2 22,400

13 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 22,400 65,00 1 456,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111

VV " JIH přípojky" 0,80*14,00*2 22,400

14 K 162702111R Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m m2 15,000 31,00 465,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702111R

VV 15,00 15,000

15 K 162702119R Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m2 210,000 1,00 210,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702119R

VV 15*14 210,000

16 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 196,283 119,00 23 357,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "dle pol. 122252514"   174,063 174,063

VV "dle pol. 132251102"       9,90 9,900

VV "dle pol. 132254201"       12,32 12,320

VV Součet 196,283

17 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 962,830 1,00 1 962,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "dle pol. 122252514"   174,063*10 1 740,630

VV "dle pol. 132251102"       9,90*10 99,000

VV "dle pol. 132254201"       12,32*10 123,200

VV Součet 1 962,830
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
m3 117,475 90,50 10 631,49 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111

VV "Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 736133"

VV "JIH komunikace CB"                95,00*1,25*0,50 59,375

VV "JIH komunikace AC"               40,00*0,50 20,000

VV "SEVER komunikace AC"         60,00*0,50 30,000

VV "JIH pod dlažbou nástupiště"  27,00*0,30 8,100

VV Součet 117,475

19 M 58337302R Zemina vhodná do aktivní zóny - nákup a doprava t 234,950 189,00 44 405,55

VV 117,475 117,475

VV 117,475 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 234,950

20 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 367,938 110,00 40 473,18 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "dle pol. 171251201"   183,969*2,00 367,938

21 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 186,213 21,50 4 003,58 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV "dle pol. 111301111R"    15,00*0,15 2,250

VV "dle pol. 122252514"   174,063 174,063

VV "dle pol. 132251102"       9,90 9,900

VV Součet 186,213

22 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 2,772 174,90 484,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "zásyp z nesoudržného materiálu, hutněno po vrstvách na 95% PS, v AZ na 100%PS"

VV "JIH přípojky" (0,80-0,15-0,470)*1,10*14,00 2,772

VV Součet 2,772

23 M 58337301R Vhodný nesoudržný materiál - nákup a doprava t 5,544 198,50 1 100,48

VV 2,772 2,772

VV 2,772 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 5,544

24 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 6,920 225,80 1 562,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

VV "ŠP fr.0/8"

VV "JIH přípojky " (1,10*0,470-0,085*0,085*3,14)*14,00 6,920

VV Součet 6,920

25 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 13,840 294,00 4 068,96 CS ÚRS 2024 02

VV 6,92 6,920

VV 6,92 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 13,840

26 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 15,000 73,40 1 101,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003

VV "tl.15cm" 

VV "SEVER"  15,00 15,000

27 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 4,500 346,50 1 559,25 CS ÚRS 2024 02

VV 15,00*0,15 2,250

VV 2,25 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 4,500

28 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 15,000 30,00 450,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131

VV 15,00 15,000

29 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,300 150,00 45,00 CS ÚRS 2024 02

VV 15,00 15,000
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VV 15 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 0,300

30 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 248,750 20,70 5 149,13 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV "JIH komunikace CB"          95,00*1,25 118,750

VV "JIH komunikace AC"         40,00 40,000

VV "SEVER komunikace AC"   60,00*1,50 90,000

VV Součet 248,750

31 K 184853521 Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 15,000 3,00 45,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184853521

VV 15,00 15,000

D 2 Zakládání 29 556,71

32 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2
m2 75,000 34,70 2 602,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110

VV "pro obalení denážní rýhy"      30,00*2,5 75,000

33 M 69311226R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní typu S2 dle TP97 m2 88,838 26,50 2 354,21

VV 75,00 75,000

VV 75 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství 88,838

34 K 212752611
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 16 perforace 220° DN 150
m 30,000 820,00 24 600,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752611

VV "podélná drenáž z plastové trouby DN 150, lože ŠP fr.0/22, obsyp kamenivem fr. 8/16 "

VV 30,00 30,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 493,88

35 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,310 1 079,60 2 493,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111

VV "přípojky JIH "   1,10*0,15*14,00 2,310

VV Součet 2,310

D 5 Komunikace pozemní 555 902,83

36 K 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 27,000 285,10 7 697,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011

VV "ŠDb fr.0/32 "

VV "pod dlažbu chodníku mezi ložem a zásypem drenáže, průměrná tl. 250 mm"    27,00 27,000

VV Součet 27,000

37 K 564871013 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 270 mm m2 178,750 310,10 55 430,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871013

VV "ŠDa fr.0/63 "

VV "JIH komunikace CB"   95,00*1,25 118,750

VV "SEVER komunikace AC"   60,00 60,000

VV Součet 178,750

38 K 564871016 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 40,000 346,30 13 852,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016

VV "ŠDa fr.0/63 "

VV "JIH komunikace AC"         40,00 40,000

VV Součet 40,000

39 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 241,000 312,40 75 288,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135121

VV "ACP 16S, 50/70, tl. 50 mm"

VV "JIH komunikace AC"           146,00 146,000
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VV "SEVER komunikace AC"       95,00 95,000

VV Součet 241,000

40 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 150 mm
m2 104,500 336,90 35 206,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114

VV "SC 0/32 C 8/10 tl.150mm"       

VV "JIH komunikace CB"   95,00*1,10 104,500

41 K 567132113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 180 mm
m2 100,000 399,50 39 950,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132113

VV "SC 0/32 C 8/10 tl.180mm"       

VV "JIH komunikace AC"         40,00 40,000

VV "SEVER komunikace AC"   60,00 60,000

VV Součet 100,000

42 K 571901111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 

kg/m2
m2 241,000 11,80 2 843,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571901111

VV "posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr. 2/4- 3kg/m2"

VV "JIH komunikace AC"         146,00 146,000

VV "SEVER komunikace AC"    95,00 95,000

VV Součet 241,000

43 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 241,000 41,30 9 953,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111

VV "Infiltrační postřik z kation.asf.emulze, PI-C, 1,0 kg/m2 po vyštěpení"    

VV "JIH komunikace AC"         146,00 146,000

VV "SEVER komunikace AC"    95,00 95,000

VV Součet 241,000

44 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2- modifikovaný m2 245,000 21,50 5 267,50

VV "komunikace AC"

VV "Spoj.postřik z modifikované kation.asf.emulze, PS-CP, 0,35 kg/m2 po vyštěpení"  

VV "JIH komunikace AC"         150,00 150,000

VV "SEVER komunikace AC"    95,00 95,000

VV Součet 245,000

45 K 573231108R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,50 kg/m2- modifikovaný m2 243,000 58,90 14 312,70

VV "Spoj.postřik z modifikované kation.asf.emulze, PS-CP, 1,50 kg/m2 po vyštěpení" 

VV "JIH komunikace AC"         148,00 148,000

VV "SEVER komunikace AC"    95,00 95,000

VV Součet 243,000

46 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 245,000 291,20 71 344,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134141

VV "ACO 11+, PMB 25/55-60, tl. 40 mm"

VV "JIH komunikace AC"         150,00 150,000

VV "SEVER komunikace AC"    95,00 95,000

VV Součet 245,000

47 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 243,000 410,20 99 678,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155142

VV "ACL 16S, PMB 25/55-60, tl. 60 mm"

VV "JIH komunikace AC"         148,00 148,000

VV "SEVER komunikace AC"    95,00 95,000

VV Součet 243,000

48 K 581141214 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 230 mm m2 95,000 1 224,90 116 365,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/581141214

VV "komunikace CB"   95,00 95,000
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49 K 596211253

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2

m2 27,000 322,70 8 712,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211253

VV
"bet. dlažba chodníku tl. 60 mm - předláždění stávající zpevněné plochy - použije se stávající demontovaná dlažba  20x20 

tl.60mm"

VV "barva přírodní šedá, dlažba s fazetou, vč. zapískování spar čistým křemičitým pískem fr. 0/2" 

VV 27,00 27,000

D 8 Trubní vedení 52 422,46

50 K 871310330 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150 m 22,000 136,30 2 998,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310330

VV "nové potrubí od nových UV po napojení do nové kanalizační šachty. DN 150, SN 16"

VV "SEVER"  8,00 8,000

VV "JIH"       14,00 14,000

VV Součet 22,000

51 M 28614274 trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN16 m 22,330 256,00 5 716,48 CS ÚRS 2024 02

VV 22,00 22,000

VV 22 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 22,330

52 K 871365811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 m 20,000 60,70 1 214,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871365811

VV "kanalizační potrubí  DN 200mm"  

VV "SEVER"  8,00 8,000

VV "JIH"        12,00 12,000

VV Součet 20,000

53 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 

nebo hrdlových uzávěrů DN 150
kus 9,000 251,40 2 262,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310

VV "plast DN 150 - 60°"

VV "SEVER"     3,00 3,000

VV "JIH"           3,00 3,000

VV "plast DN 150 - 90°"                               

VV "SEVER"    1,00 1,000

VV "JIH"          2,00 2,000

VV Součet 9,000

54 M 28611362 koleno kanalizační PVC KG 160x67° kus 6,000 104,30 625,80 CS ÚRS 2024 02

VV "plast DN 150 - 60°"

VV "SEVER"     3,00 3,000

VV "JIH"           3,00 3,000

VV Součet 6,000

55 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 3,000 98,00 294,00 CS ÚRS 2024 02

VV "plast DN 150 - 90°"                               

VV "SEVER"    1,00 1,000

VV "JIH"          2,00 2,000

VV Součet 3,000

56 K 877310440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného 

šachtových vložek DN 150
kus 2,000 266,30 532,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310440

VV "SEVER " 1,00 1,000

VV "JIH " 1,00 1,000

VV Součet 2,000

57 M 28617480 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 kus 2,030 315,90 641,28 CS ÚRS 2024 02

VV 2,00 2,000

VV 2 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 2,030

58 K 890431851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží m3 2,000 1 536,20 3 072,40 CS ÚRS 2024 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890431851

VV "odstranění stávajících uličních vpustí, včetně kovové vtokové mříže 500×500 mm"

VV "UV"        1,00*2 2,000

VV Součet 2,000

59 K 891311811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v 

šachtách DN 150
kus 1,000 899,30 899,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891311811

VV "odstranění šoupěte rušeného vodovodu v jízdním pruhu na jihu"

VV 1,00 1,000

60 K 89713R Vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců kus 2,000 7 419,90 14 839,80

VV
Nová uliční vpust výšky 2,145 m, včetně kovové vtokové mříže 500×500 mm pro zatížení D400, mříž s panty, s vysokým 

kalovým košem. 

VV
Součástí vyrovnávací prstenec v. 60 mm, horní skruž v. 570 mm, střední skruž v. 295 mm (středový díl uliční vpusti DN450), 

skruž s vývodem 

VV
 pro připojení drenáže (bez vývodu bez drenáže) v. 350 mm (středový díl uliční vpusti DN450), skruž s vývodem pro napojení 

na kanalizaci,

VV  středový díl uliční vpusti DN450, spodní díl v. 300 mm. Vč. napojení na navazující potrubí. 

VV
Vč. výplně, těsnění  a tmelení spar a spojů, vč. opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou

VV nebo kamenivem

VV vč. bet. lože tl. C12/15 100 mm

VV "SEVER"  1,00 1,000

VV "JIH"         1,00 1,000

VV Součet 2,000

61 K 899132121
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 

25 cm
kus 2,000 8 763,20 17 526,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132121

VV
"výšková úprava stávajících poklopů šachet do nové nivelety zpevněných ploch - bez nutnosti dodávky nových kanalizačních 

prvků "

VV "JIH"  2,00 2,000

62 K 899632R Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 150mm m 22,000 70,90 1 559,80

VV "dle pol.871310330"  22,00 22,000

63 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm m 14,000 17,10 239,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113

VV "ochranná výstražná fólie hnědé barvy, dle ČSN 73 6006, nad přípojku UV. Šířka min. 30 cm"

VV "SEVER"  2,00 2,000

VV "JIH"       12,00 12,000

VV Součet 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 247 221,20

64 K 916000001R Osazení zastávkového obrubníku do lože z betonu, včetně dodávky obrubníku m 27,000 2 924,70 78 966,90

VV "betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,20 m"

VV "bezbariérový bet. zastávkový obrubník s integrovanou nástupní hranou, š. 400 mm, v. 330 mm"

VV "vč. krajních přechodových kusů š. 150/400 mm, v. 250/310 mm, vč. krajních náběhových kusů š. 400 mm, v. 310/330 mm"

VV 27,00 27,000

65 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 9,000 271,50 2 443,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213

VV "betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,10 m"

VV "bet. obrubník š. 250 mm, v. 300 mm"                       9,00 9,000

VV "použijí se stávající demontované obrubníky" 

VV Součet 9,000

66 K 919111114
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky 

přes 90 do 100 mm
m 24,500 135,30 3 314,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111114

VV 24,50 24,500
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67 K 919111223R Řezání spár pro vytvoření komůrky š 8 mm hl 28 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 24,500 215,30 5 274,85

VV " komůrka 8*28mm"  24,50 24,500

68 K 919122112R Těsnění spár těsnícím profilem 8mm m 24,500 164,00 4 018,00

VV "bez zálivky,  tvarovaný těsnící profil 8mm" 24,50 24,500

69 K 919131111 Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm kus 91,000 276,80 25 188,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919131111

VV 91,00 91,000

70 K 919721131 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z polypropylenu tloušťka 4 mm m2 218,750 186,60 40 818,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919721131

VV "stabilizační geomříž pokládaná na zemní pláň, na kterou bude položena vrstva ŠD 0/63, jejíž zrna se zaklíní v geomříží,"

VV "čímž dojde k větší stabilizaci a únosnosti, prodloužení životnosti vozovky"

VV "JIH komunikace CB"        95,00*1,25 118,750

VV "JIH komunikace AC"        40,00 40,000

VV "SEVER komunikace AC" 60,00 60,000

VV Součet 218,750

71 K 919721233R Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m m2 243,000 123,80 30 083,40

VV "výztužný geokompozit ze skelných vláken, pevnost v tahu podélně i příčně min. 100 kN/m, dle TP 147, ČSN EN 15381"

VV "JIH "                                      148,00 148,000

VV "SEVER"                                 95,00 95,000

VV Součet 243,000

72 K 919726202
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 

kN/m
m2 292,500 54,50 15 941,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726202

VV "separační geotextilie na pláni"

VV "JIH komunikace CB"          95,00*1,50 142,500

VV "JIH komunikace AC"         40,00*1,50 60,000

VV "SEVER komunikace AC"   60,00*1,50 90,000

VV Součet 292,500

73 K 919726220 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 150/50 kN/m m2 95,000 235,00 22 325,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726220

VV "výztužná geotextilie min 500g/m2"

VV "komunikace CB"   95,00 95,000

74 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 129,000 94,30 12 164,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211

VV "proříznutí a ošetření spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou"

VV "JIH "                                       83,00 83,000

VV "SEVER"                                 46,00 46,000

VV Součet 129,000

75 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 68,000 73,00 4 964,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111

VV " v místě styku stávajícího a nového krytu, tl. 40 mm"

VV "JIH"             47,00 47,000

VV "SEVER"      21,00 21,000

VV Součet 68,000

76 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 

a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 9,000 47,70 429,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443

VV "vybouraný silniční obrubník před zpětnou montáží" 9,00 9,000

77 K 979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým

m2 27,000 47,70 1 287,90 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054441

VV "betonová dlažba 20x20 tl.600mm - očištění pro znovu osazení"   27,00 27,000

D 997 Přesun sutě 57 303,42

78 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 0,300 3 000,00 900,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813

VV "plastové potrubí "

VV "dle pol.871365811"   0,015*20,00 0,300

79 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 115,460 36,60 4 225,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551

VV "frézovaná živice dle pol. 113154528"  502,00*0,230 115,460

80 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 2 193,740 3,00 6 581,22 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559

VV "předpoklad 20 km"

VV "frézovaná živice dle pol. 113154528"   502,00*0,230*19 2 193,740

81 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 24,480 75,00 1 836,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561

VV "do 20km"

VV "betonové obruby dle pol. 113201112"   27,00*0,290 7,830

VV "do 1 km k očištění a zpět k zabudování" 

VV "betonové obruby dle pol. 113202111- 2x - pouze obrubník  "   9,00*0,160*2 2,880

VV "betonová dlažba dle pol    113106421-2x"       27,00*0,255*2 13,770

VV Součet 24,480

82 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 148,770 3,00 446,31 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569

VV "předpoklad 20 km"

VV "betonové obruby dle pol. 113201112"  27,00*0,290*19 148,770

VV Součet 148,770

83 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 95,815 80,00 7 665,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

VV "CB kryt dle pol. 113107172"                                                                    92,00*0,625 57,500

VV "kamenivo stmelené cementem  dle pol. 113107171"                  101,20*0,325 32,890

VV "betonové obruby dle pol. 113202111-  pouze lože  "                9,00*0,045 0,405

VV "plastové potrubí "

VV "dle pol.871365811"   0,015*20,00 0,300

VV "beton"

VV "dle pol. 890431851"  0,60*2,00 1,200

VV "dle pol. 899132121"  0,66*2,00 1,320

VV "mříže z UV do šrotu " 

VV "dle pol. 890431851"  1,080*2,00 2,160

VV "šoupě do šrotu " 

VV "dle pol. 891261811"  0,03985*1,00 0,040

VV Součet 95,815

84 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 95,377 4,00 381,51 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

VV "předpoklad 20 km"

VV "CB kryt dle pol. 113107172"                                                                    92,00*0,625*19 1 092,500

VV "kamenivo stmelené cementem  dle pol. 113107171"                  101,20*0,325*19 624,910

VV "betonové obruby dle pol. 113202111-  pouze lože  "                     9,00*0,045*19 7,695

VV Součet 1 725,105

VV "plastové potrubí "

VV "dle pol.871365811"   0,015*20,00*19 5,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "beton"

VV "dle pol. 890431851"  0,60*2,00*19 22,800

VV "dle pol. 899132121"  0,66*2,00*19 25,080

VV "mříže z UV do šrotu " 

VV "dle pol. 890431851"  1,080*2,00*19 41,040

VV "šoupě do šrotu " 

VV "dle pol. 891261811"  0,03985*1,00*19 0,757

VV Součet 95,377

85 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 8,325 419,50 3 492,34 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612

VV "zpětně použité materiály pro zpětnou dopravu"

VV "betonové obruby dle pol. 113202111pouze obrubník "   9,00*0,160 1,440

VV "betonová dlažba dle pol    113106421"       27,00*0,255 6,885

VV Součet 8,325

86 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 101,145 200,00 20 229,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

VV "betonové obruby dle pol. 113201112"                                               27,00*0,290 7,830

VV "CB kryt dle pol. 113107172"                                                                    92,00*0,625 57,500

VV "kamenivo stmelené cementem  dle pol. 113107171"                  101,20*0,325 32,890

VV "betonové obruby dle pol. 113202111-  pouze lože  "                    9,00*0,045 0,405

VV "beton"

VV "dle pol. 890431851"  0,60*2,00 1,200

VV "dle pol. 899132121"  0,66*2,00 1,320

VV Součet 101,145

87 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 115,460 100,00 11 546,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875

VV "frézovaná živice dle pol. 113154528"  502,00*0,230 115,460

D 998 Přesun hmot 2 784,52

88 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 48,009 58,00 2 784,52 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 330 271,13

D HSV Práce a dodávky HSV 315 455,64

D 1 Zemní práce 133 975,04

1 K 111301111R Sejmutí drnu tl. do 150 mm, v jakékoliv ploše m2 137,000 73,20 10 028,40

VV 137,00 137,000

2 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 140,000 16,60 2 324,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106142

VV " dlažba betonová 200x200x60mm"  140,00 140,000

3 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 55,000 63,70 3 503,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111

VV "chodníkové obruby 100x250mm"   55,00 55,000

4 K 122252514
Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 

m3
m3 93,240 189,80 17 696,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252514

VV "strojní  "

VV (25,2+46,2+21,84) 93,240

5 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 9,324 541,80 5 051,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101

VV "předpoklad ruční výkop - 10% z celkového množství "

VV (25,2+46,2+21,84)*0,10 9,324

6 K 162702111R Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m m2 137,000 31,00 4 247,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702111R

VV 137,00 137,000

7 K 162702119R Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m2 1 918,000 1,00 1 918,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702119R

VV 137,00*14 1 918,000

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 93,240 119,00 11 095,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "dle pol. 122252514"     93,24 93,240

VV Součet 93,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 932,400 1,00 932,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "dle pol. 122252514"   93,24*10 932,400

VV Součet 932,400

10 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
m3 49,861 90,50 4 512,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111

VV "Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 736133"

VV "pod DL"                                    136,42*1,20*0,30 49,111

VV "pod lomový kámen"              2,50*0,30 0,750

VV Součet 49,861

11 M 58337302R Zemina vhodná do aktivní zóny - nákup a doprava t 99,722 189,00 18 847,46

VV 49,861 49,861

VV 49,861 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 99,722

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 227,580 110,00 25 033,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "dle pol. 171251201"   113,79*2,00 227,580

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 113,790 21,50 2 446,49 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV "dle pol. 111301111R"   137,00*0,15 20,550

VV "dle pol. 122252514"      93,24 93,240

VV Součet 113,790

14 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 114,000 60,90 6 942,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103

VV "tl.15cm" 114,00 114,000

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 34,200 346,50 11 850,30 CS ÚRS 2024 02

VV 114,00*0,15*2,00 34,200

16 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 114,000 30,00 3 420,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131

VV 114,00 114,000

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,280 150,00 342,00 CS ÚRS 2024 02

VV 114,00 114,000

VV 114 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 2,280

18 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 166,204 20,70 3 440,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV "pod DL"                                     136,42*1,20 163,704

VV "pod lomový kámen"              2,50 2,500

VV Součet 166,204

19 K 184853521 Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 114,000 3,00 342,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184853521

VV 114,00 114,000

D 4 Vodorovné konstrukce 4 524,50

20 K 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm m2 2,500 337,90 844,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451311111

VV "lože pod dlažbu z lomového kamene  -beton C 20/25nXF3"  2,50 2,500

21 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 

tl. kamene 200 mm
m2 2,500 1 471,90 3 679,75 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513127

VV "vč. vyspárování cementovou maltou M25XF4"

VV 2,50 2,500

D 5 Komunikace pozemní 128 206,73

22 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 138,920 250,70 34 827,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111

VV "ŠDb fr.0/32 "

VV "pod DL"                            136,42 136,420

VV "pod lomový kámen"      2,50 2,500

VV Součet 138,920

23 K 596211263

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

m2 136,420 349,00 47 610,58 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211263

VV "chodník z betonové dlažby 20x20cm  tl.80mm"  112,0+9,0+5,00+2,50+5,2+2,72 136,420

24 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní m2 114,240 309,90 35 402,98 CS ÚRS 2024 02

VV 112,00 112,000

VV 112 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 114,240

25 M 59245031R dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm bez fazety přírodní m2 9,180 309,90 2 844,88

VV 9,00 9,000

VV 9 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 9,180

26 M 59245004 dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná m2 5,100 367,20 1 872,72 CS ÚRS 2024 02

VV 5,00 5,000

VV 5 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 5,100

27 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 2,500 367,20 918,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2,50 2,500

28 M 59245201R Umělá vodící linie tl.80mm, barva přírodní m2 5,304 611,20 3 241,80

VV 5,20 5,200

VV 5,2 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 5,304

29 M 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 2,774 536,60 1 488,53 CS ÚRS 2024 02

VV 3,40*0,80 2,720

VV 2,72 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 2,774

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 534,82

30 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 25,000 232,00 5 800,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213

VV "bet. obrubník š. 80 mm, v. 250 mm"  25,00 25,000

VV "betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,10 m."

31 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 25,500 103,90 2 649,45 CS ÚRS 2024 02

VV 25,00 25,000

VV 25 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 25,500

32 K 919726202
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 

kN/m
m2 166,704 54,50 9 085,37 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726202

VV "separační geotextilie na pláni"

VV "pod DL"                            136,42*1,20 163,704

VV "pod lomový kámen"      2,50*1,20 3,000

VV Součet 166,704

D 997 Přesun sutě 15 595,71

33 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 46,975 75,00 3 523,13 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "betonové obruby dle pol. 113202111"           55,00*0,205 11,275

VV "betonová dlažba dle pol. 113106142"          140,00*0,255 35,700

VV Součet 46,975

34 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 892,525 3,00 2 677,58 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569

VV "předpoklad 20 km"

VV "betonové obruby dle pol. 113202111"        55,00*0,205*19 214,225

VV "betonová dlažba dle pol. 113106142"          140,00*0,255*19 678,300

VV Součet 892,525

35 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 46,975 200,00 9 395,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

VV "betonové obruby dle pol. 113202111"           55,00*0,205 11,275

VV "betonová dlažba dle pol. 113106142"            140,00*0,255 35,700

VV Součet 46,975

D 998 Přesun hmot 15 618,84

36 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 77,092 202,60 15 618,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 14 815,49

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 815,49

37 K 711161118
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 50,0 mm, tl. fólie do 2,0 mm
m2 25,600 573,00 14 668,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161118

VV " nopová folie mezi konstrukcí chodníku / zelení a zdí travelátoru" 32,00*0,80 25,600

38 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 146,69 146,69 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 883 692,57

D HSV Práce a dodávky HSV 869 803,05

D 1 Zemní práce 363 384,86

1 K 111301111R Sejmutí drnu tl. do 150 mm, v jakékoliv ploše m2 76,000 73,20 5 563,20

VV 76,00 76,000

2 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 305,000 16,60 5 063,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106142

VV " dlažba betonová 200x200x60mm"  305,00 305,000

3 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 78,000 63,70 4 968,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111

VV "chodníkové obruby 100x250mm"   78,00 78,000

4 K 122252514
Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 

m3
m3 157,110 189,80 29 819,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252514

VV "strojní  "

VV (54,90+100,65+1,56) 157,110

5 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 15,711 541,80 8 512,22 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101

VV "předpoklad ruční výkop - 10% z celkového množství "

VV (54,90+100,65+1,56)*0,10 15,711

6 K 129951121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
m3 45,000 3 200,70 144 031,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129951121

VV "odstranění případných betonů, které se mohou vyskytovat v podloží (základy, navážky)"   150,00*0,30 45,000

VV "čerpání se souhlasem TDS dle skutečnosti"

7 K 162702111R Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m m2 76,000 31,00 2 356,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702111R

VV 76,00 76,000

8 K 162702119R Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m2 1 064,000 1,00 1 064,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702119R

VV 76,000*14 1 064,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 157,110 119,00 18 696,09 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "dle pol. 122252514"      157,11 157,110

VV Součet 157,110

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 571,100 1,00 1 571,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "dle pol. 122252514"   157,11*10 1 571,100

VV Součet 1 571,100

11 K 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 45,000 119,00 5 355,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157

VV "beton ve výkopu dle pol.129951121"    45,00 45,000

12 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 450,000 1,00 450,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159

VV "beton ve výkopu dle pol.129951121"    45,00*10 450,000

13 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
m3 147,420 90,50 13 341,51 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111

VV "Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 736133"

VV "pod DL"                                    409,50*1,20*0,30 147,420

VV Součet 147,420

14 M 58337302R Zemina vhodná do aktivní zóny - nákup a doprava t 294,840 189,00 55 724,76

VV 147,42 147,420

VV 147,42 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 294,840

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 337,020 110,00 37 072,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "dle pol. 171251201"   168,51*2,00 337,020

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 168,510 21,50 3 622,97 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV "dle pol. 111301111R"   76,00*0,15 11,400

VV "dle pol. 122252514"      157,11 157,110

VV Součet 168,510

17 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 75,000 73,40 5 505,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003

VV "tl.15cm" 75,00 75,000

18 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 22,500 346,50 7 796,25 CS ÚRS 2024 02

VV 75,00*0,15*2,00 22,500

19 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 75,000 30,00 2 250,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131

VV 75,00 75,000

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,500 150,00 225,00 CS ÚRS 2024 02

VV 75,00 75,000

VV 75 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 1,500

21 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 491,400 20,70 10 171,98 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV "pod DL"                409,50*1,20 491,400

22 K 184853521 Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 75,000 3,00 225,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184853521

VV 75,00 75,000

D 5 Komunikace pozemní 382 167,80

23 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 409,500 250,70 102 661,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111

VV "ŠDb fr.0/32 "

VV "pod DL"                            409,50 409,500

24 K 596211263

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

m2 409,500 349,00 142 915,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211263

VV "chodník z betonové dlažby 20x20cm  tl.80mm"  334,0+36,0+9,00+4,50+5,0+21,0 409,500

25 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní m2 340,680 309,90 105 576,73 CS ÚRS 2024 02

VV 334,00 334,000

VV 334 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 340,680

26 M 59245031R dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm bez fazety přírodní m2 36,720 309,90 11 379,53

VV 36,00 36,000

VV 36 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 36,720

27 M 59245004 dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná m2 9,180 367,20 3 370,90 CS ÚRS 2024 02

VV 9,00 9,000

VV 9 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 9,180

28 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 4,500 367,20 1 652,40 CS ÚRS 2024 02

VV 4,50 4,500

29 M 59245201R Umělá vodící linie tl.80mm, barva přírodní m2 5,100 611,20 3 117,12

VV 5,00 5,000

VV 5 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 5,100

30 M 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 21,420 536,60 11 493,97 CS ÚRS 2024 02

VV 21,00 21,000

VV 21 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 21,420

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 960,91

31 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 45,000 232,00 10 440,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213

VV "bet. obrubník š. 80 mm, v. 250 mm"  45,00 45,000

VV "betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,10 m."

32 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 45,900 103,90 4 769,01 CS ÚRS 2024 02

VV 45,00 45,000

VV 45 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 45,900

33 K 919726202
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 

kN/m
m2 491,400 54,50 26 781,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726202

VV "separační geotextilie na pláni"

VV "pod DL"                            409,50*1,20 491,400

34 K 966005111

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami

m 2,000 485,30 970,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966005111

VV "odvoz zábradlí do šrotu "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,00 2,000

D 997 Přesun sutě 52 740,91

35 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 93,765 75,00 7 032,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561

VV "betonové obruby dle pol. 113202111"        78,00*0,205 15,990

VV "betonová dlažba dle pol. 113106142"          305,00*0,255 77,775

VV Součet 93,765

36 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 1 781,535 3,00 5 344,61 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569

VV "předpoklad 20 km"

VV "betonové obruby dle pol. 113202111"          78,00*0,205*19 303,810

VV "betonová dlažba dle pol. 113106142"          305,00*0,255*19 1 477,725

VV Součet 1 781,535

37 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 0,070 80,00 5,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

VV "zábradlí do šrotu dle pol. 966005111" 0,035*2,00 0,070

VV Součet 0,070

38 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 1,330 4,00 5,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

VV "předpoklad 20 km"

VV "zábradlí do šrotu dle pol. 966005111" 0,035*2,00*19 1,330

VV Součet 1,330

39 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 201,765 200,00 40 353,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

VV "betonové obruby dle pol. 113202111"           78,00*0,205 15,990

VV "betonová dlažba dle pol. 113106142"          305,00*0,255 77,775

VV "beton ve výkopu dle pol.129951121"           2,40*45,00 108,000

VV Součet 201,765

D 998 Přesun hmot 28 548,57

40 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 140,911 202,60 28 548,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 13 889,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 889,52

41 K 711161118
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 50,0 mm, tl. fólie do 2,0 mm
m2 24,000 573,00 13 752,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161118

VV " nopová folie mezi konstrukcí chodníku  a zdí travelátoru" 30,00*0,80 24,000

42 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 137,52 137,52 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 866,58

D HSV Práce a dodávky HSV 81 866,58

D 1 Zemní práce 74,10

1 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 0,200 119,00 23,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "zemina z výkopu pro betonový základ"  0,20 0,200

2 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2,000 1,00 2,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "zemina z výkopu pro betonový základ"  0,20*10 2,000

3 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 0,400 110,00 44,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "zemina 2t/m3"

VV 0,20*2,00 0,400

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 0,200 21,50 4,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV "zemina z výkopu pro betonový základ"  0,20 0,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 296,20

5 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111

VV "základní velikost, optická účinnost RA1"  

VV "C4c nová"          1,00 1,000

VV "C4c stávající  (doveze se z dočasné skládky cca 1km- samostatná položka)"        1,00 1,000

VV "tabulka pro označení evidenčního čísla mostu ( bez sloupku , sloupek v SO 130.2 "         1,00 1,000

VV Součet 3,000

6 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2024 02

VV "tabulka pro označení evidenčního čísla mostu ( bez sloupku , sloupek v SO 130.2 "         1,00 1,000

7 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 935,00 935,00 CS ÚRS 2024 02

VV "C4c"   1,00 1,000

8 K 914211111 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 kus 2,000 6 100,00 12 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914211111

SO 130.1 - Definitivní dopravní značení-SSMSK

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "značky retroreflexní  s optickou účinností RA1"

VV "IP 19 nová 1500x2000 "                                        1,00 1,000

VV "IP 19 stávající  1500x1500 (doveze se z dočasné skládky cca 1km- samostatná položka)"        1,00 1,000

VV Součet 2,000

9 M 40445627R informativní značky provozní IP19 1500x2000mm  retroreflexní folie RA1 kus 1,000 6 100,00 6 100,00

VV "IP 190 2000x1500 "  1,00 1,000

10 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 6,000 1 850,00 11 100,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112

VV "položka je včetně výkopu pro  betonový základ, včetně bet. základu  a včetně montáže a dodávky hliníkové patky"

VV "sloupek nový délky 3,50m "   2,00 2,000

VV "sloupek nový délky 1,50m"   1,00 1,000

VV "sloupek stávající"                       3,00 3,000

VV Součet 6,000

11 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 700,00 1 400,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2,00 2,000

12 M 40445223R sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 1,5m kus 1,000 400,00 400,00

VV 1,00 1,000

13 K 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 142,200 20,00 2 844,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111

VV "V1a 0,125mm"      1,10 1,100

VV "V4   0,125mm"      58,50 58,500

VV "V11a  0,125mm"     66,80 66,800

VV "V13 0,125mm"     15,80 15,800

VV Součet 142,200

14 K 915111121 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 39,800 20,00 796,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111121

VV "V2b  1,00/1,00  tl.0,125 mm"  17,90 17,900

VV "V2b  3,00/1,50  tl.0,125 mm"  21,90 21,900

VV Součet 39,800

15 K 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 100,400 40,00 4 016,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121111

VV "V4  tl.0,25 mm"     70,50 70,500

VV "V13 tl.0,25 mm- obvod stínu"    29,90 29,900

VV Součet 100,400

16 K 915121121 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 18,000 40,00 720,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121121

VV "V4  0,50/0,50  tl.0,25 mm"     18,00 18,000

VV Součet 18,000

17 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 11,300 150,00 1 695,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111

VV "V5"                                    0,20 0,200

VV "V11a"                               1,90 1,900

VV "V13 šikmé čáry"           8,30 8,300

VV "V14 "                                0,90 0,900

VV Součet 11,300

18 K 915131115R Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly červené základní m2 12,700 150,00 1 905,00

VV "červené zvýraznění vyhrazeného pruhu pro cyklisty"   12,70 12,700

19 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 142,200 50,00 7 110,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211111

VV "bílý strukturální plast s dlouhodobou životností nehlučný"

VV "V1a 0,125mm"          1,10 1,100

VV "V4   0,125mm"         58,50 58,500

VV "V11a  0,125mm"     66,80 66,800

VV "V13 0,125mm"        15,80 15,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 142,200

20 K 915211121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 39,800 50,00 1 990,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211121

VV "bílý strukturální plast s dlouhodobou životností nehlučný"

VV "V2b  1,00/1,00  tl.0,125 mm"  17,90 17,900

VV "V2b  3,00/1,50  tl.0,125 mm"  21,90 21,900

VV Součet 39,800

21 K 915221111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 100,400 100,00 10 040,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221111

VV "bílý strukturální plast s dlouhodobou životností nehlučný"

VV "V4  tl.0,25 mm"     70,50 70,500

VV "V13 tl.0,25 mm- obvod stínu"    29,90 29,900

VV Součet 100,400

22 K 915221121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 18,000 100,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221121

VV "bílý strukturální plast s dlouhodobou životností nehlučný"

VV "V4  0,50/0,50  tl.0,25 mm"     18,00 18,000

23 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 11,300 480,00 5 424,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231111

VV "bílý stěrkový plast s dlouhodobou životností nehlučný"

VV "V5"                                    0,20 0,200

VV "V11a"                               1,90 1,900

VV "V13 šikmé čáry"           8,30 8,300

VV "V14 "                                0,90 0,900

VV Součet 11,300

24 K 915231115R Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy červené základní m2 12,700 480,00 6 096,00

VV " červený strukturální plast s dlouhodobou životností nehlučný"

VV "červené zvýraznění vyhrazeného pruhu pro cyklisty"   12,70 12,700

25 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 300,400 3,00 901,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111

VV "V1a 0,125mm"      1,10 1,100

VV "V4   0,125mm"      58,50 58,500

VV "V2b  1,00/1,00  tl.0,125 mm"  17,90 17,900

VV "V2b  3,00/1,50  tl.0,125 mm"  21,90 21,900

VV "V11a  0,125mm"     66,80 66,800

VV "V13 0,125mm"        15,80 15,800

VV "V4  tl.0,25 mm"     70,50 70,500

VV "V13 tl.0,25 mm- obvod stínu"    29,90 29,900

VV "V4  0,50/0,50  tl.0,25 mm"     18,00 18,000

VV Součet 300,400

26 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy
m2 24,000 24,00 576,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111

VV "V5"                                    0,20 0,200

VV "V11a"                               1,90 1,900

VV "V13 šikmé čáry"          8,30 8,300

VV "V14 "                                0,90 0,900

VV "červené zvýraznění vyhrazeného pruhu pro cyklisty"   12,70 12,700

VV Součet 24,000

27 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 3,000 116,00 348,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132

VV "základ se odveze  na skládku, sloupek odveze  do cca 10km a předá se správci"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C4c"    1,00 1,000

VV "základ se demontuje v rámci jiného SO, sloupky odvezou  do cca 10km a předají se správci"

VV "IP19 1500x2000- počet sloupků "    2,00 2,000

VV Součet 3,000

28 K 966006134R Odstranění hliníkové patky dopravní značky kus 6,000 150,00 900,00

VV "odveze se do sběrného dvora"

VV "IP 19 stávající 1500x1500 "    2,00 2,000

VV "IP 19 stávající 1500x2000 "    2,00 2,000

VV "C4c stávající"                             2,00 2,000

VV Součet 6,000

29 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
kus 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211

VV "odveze se cca do 10km a předá se správci"

VV "značky základní velikosti   C4c "                        1,00 1,000

VV "odstranění tabulky k označení mostu"          1,00 1,000

VV "odveze se cca do 1km na dočasnou skládku "

VV "C4c"                                                                              1,00 1,000

VV Součet 3,000

30 K 966006211R Odstranění svislých dopravních značek velkoplošných do 6m2 ze sloupků kus 2,000 70,00 140,00

VV "odveze se cca do 10km a předá se správci"

VV "IP19 1500x2000 "                        1,00 1,000

VV "odveze se cca do 1km na dočasnou skládku "

VV "IP19 1500x1500 "                        1,00 1,000

VV Součet 2,000

31 K 966007123 Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného m2 1,000 360,00 360,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966007123

VV 1,00 1,000

D 997 Přesun sutě 153,56

32 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 0,638 80,00 51,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

VV "do 20km"

VV "dle pol. 966006132 - beton "           0,10*3,000 0,300

VV "do 10km " 

VV "dle pol. 966006132 -sloupky "       3,00*0,082 0,246

VV "dle pol. 966006134R -Al patka "    6,00*0,003 0,018

VV "dle pol. 966006211 -značka "         2,00*0,004 0,008

VV "dle pol. 966006211R - IP19 1500x2000 "                                                1,00*0,031 0,031

VV "do 1km" 

VV "dle pol. 966006211R -IP19 1500x1500 tam a zpět , trzn. 2x"         1,00*0,0155*2,00 0,031

VV "dle pol. 966006211 -značka "         1,00*0,004 0,004

VV Součet 0,638

33 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 8,427 4,00 33,71 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

VV "do 20km"

VV "dle pol. 966006132 - beton "           0,10*3,000*19 5,700

VV "do 10km " 

VV "dle pol. 966006132 -sloupky "       3,00*0,082*9 2,214

VV "dle pol. 966006134R -Al patka "    6,00*0,003*9 0,162

VV "dle pol. 966006211 -značka "         2,00*0,004*9 0,072

VV "dle pol. 966006211R - IP19 1500x2000 "                                               1,00*0,031*9 0,279

VV Součet 8,427

34 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 0,021 419,50 8,81 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612

VV "naložení - IP19 1500x1500 na dočasné skládce"         1,00*0,0155 0,016
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "naložení - C4c na dočasné  skládce"                                 1,00*0,005 0,005

VV Součet 0,021

35 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 0,300 200,00 60,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

VV "dle pol. 966006132 - beton "           0,10*3,000 0,300

VV Součet 0,300

D 998 Přesun hmot 342,72

36 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 5,909 58,00 342,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 440,11

D HSV Práce a dodávky HSV 131 440,11

D 1 Zemní práce 1 750,71

1 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 0,900 1 121,90 1 009,71 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101

VV "výkop pro základ označníku"  0,30*3 0,900

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 2,000 119,00 238,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "zemina z výkopů pro základ sloupků a označníků "  2,00 2,000

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 20,000 1,00 20,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "zemina z výkopů pro základ sloupků a označníků "  2,00*10 20,000

4 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 4,000 110,00 440,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "zemina 2t/m3"

VV "dle pol.133251101"    2,00*2,00 4,000

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 2,000 21,50 43,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV "zemina z výkopů pro základ sloupků a označníků "  2,00 2,000

D 2 Zakládání 3 600,99

6 K 275313911 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 0,900 4 001,10 3 600,99 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313911

VV "základ pro  označník C 30/37 XF"  0,30*3 0,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 304,30

7 K 914000001R Označník autobusové zastávky samostatně stojící - montáž a dodávka kus 3,000 12 000,00 36 000,00

VV "včetně DZ v základní velikosti a retroreflexe RA1, včetně štítku v Brailově písmu pro osoby se zrakovým postižením"   3,00 3,000

8 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 17,000 250,00 4 250,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111

SO 130.2 - Definitivní dopravní značení- BC

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "základní velikost, optická účinnost RA1"  

VV "B1+E13+E13"             3,00 3,000

VV "B2"                                1,00 1,000

VV "P4"                                1,00 1,000

VV "P2+B24a"                    2,00 2,000

VV "IP6"                               1,00 1,000

VV "IP12+E9"                     2,00 2,000

VV "IZ8a"                             2,00 2,000

VV "IZ8b"                             1,00 1,000

VV "IP4b+B1+E13+E13"   4,00 4,000

VV Součet 17,000

9 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2024 02

VV "E9"  1,00 1,000

10 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 01

VV "E13"    4,00 4,000

11 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 4,000 935,00 3 740,00 CS ÚRS 2024 02

VV "B1"        2,00 2,000

VV "B2"        1,00 1,000

VV "B24a"    1,00 1,000

VV Součet 4,000

12 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 1,000 585,00 585,00 CS ÚRS 2024 02

VV "P2"    1,00 1,000

13 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2024 02

VV "P4"    1,00 1,000

14 M 40445651 informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm kus 3,000 1 950,00 5 850,00 CS ÚRS 2024 02

VV "IZ8a"   2,00 2,000

VV "IZ8b"   1,00 1,000

VV Součet 3,000

15 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 2,000 585,00 1 170,00 CS ÚRS 2024 02

VV "IP4b"  1,00 1,000

VV "IP6"    1,00 1,000

VV Součet 2,000

16 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 1,000 735,00 735,00 CS ÚRS 2024 02

VV "IP12"   1,00 1,000

17 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 9,000 1 350,00 12 150,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112

VV "položka je včetně výkopu pro  betonový základ, včetně bet. základu  a včetně montáže a dodávky hliníkové patky"

VV "sloupek nový délky 3,00m "   5,00 5,000

VV "sloupek nový délky 3,50m"    4,00 4,000

VV Součet 9,000

18 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 700,00 2 800,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4,00 4,000

19 M 40445224R sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,0m kus 5,000 600,00 3 000,00

VV 5,00 5,000

20 K 914511114R Montáž sloupku dopravních značek délky 4,0m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 1,000 1 850,00 1 850,00

VV "položka je včetně výkopu pro  betonový základ, včetně bet. základu  a včetně montáže a dodávky hliníkové patky"

VV "sloupek nový délky 4,00m "   1,00 1,000

VV Součet 1,000

21 M 40445226R sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m kus 1,000 800,00 800,00

VV 1,00 1,000

22 K 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 125,800 20,00 2 516,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111

VV "V11 a 0,125mm"      125,80 125,800

Strana 60 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 63,900 40,00 2 556,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121111

VV "V4  tl.0,25 mm"     62,70 62,700

VV "V13 tl.0,25 mm"   1,20 1,200

VV Součet 63,900

24 K 915121121 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 136,800 40,00 5 472,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121121

VV "V4  0,50/0,50  tl.0,25 mm"          72,60 72,600

VV "V10d  0,50/0,50  tl.0,25 mm"     64,20 64,200

VV Součet 136,800

25 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 12,200 150,00 1 830,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111

VV "V7a"                                9,00 9,000

VV "V11a"                             3,20 3,200

VV Součet 12,200

26 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 125,800 50,00 6 290,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211111

VV "bílý strukturální plast s dlouhodobou životností nehlučný"

VV "V11a 0,125mm"      125,80 125,800

27 K 915221111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 63,900 100,00 6 390,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221111

VV "bílý strukturální plast s dlouhodobou životností nehlučný"

VV "V4  tl.0,25 mm"     62,70 62,700

VV "V13 tl.0,25 mm"   1,20 1,200

VV Součet 63,900

28 K 915221121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 136,800 100,00 13 680,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221121

VV "bílý strukturální plast s dlouhodobou životností nehlučný"

VV "V4  0,50/0,50  tl.0,25 mm"          72,60 72,600

VV "V10d  0,50/0,50  tl.0,25 mm"     64,20 64,200

VV Součet 136,800

29 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 12,200 480,00 5 856,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231111

VV "bílý stěrkový plast s dlouhodobou životností nehlučný"

VV "V7a"                                9,00 9,000

VV "V11a"                             3,20 3,200

VV Součet 12,200

30 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 326,500 3,00 979,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111

VV "V11a 0,125mm"      125,80 125,800

VV "V4  tl.0,25 mm"     62,70 62,700

VV "V13 tl.0,25 mm"   1,20 1,200

VV "V4  0,50/0,50  tl.0,25 mm"          72,60 72,600

VV "V10d  0,50/0,50  tl.0,25 mm"     64,20 64,200

VV Součet 326,500

31 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy
m2 12,200 24,00 292,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111

VV "V7a"                                9,00 9,000

VV "V11a"                             3,20 3,200

VV Součet 12,200

32 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 7,000 116,00 812,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132

VV "základ se odveze  na skládku, sloupek odveze  do cca 10km a předá se správci"

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

33 K 966006134R Odstranění hliníkové patky dopravní značky kus 7,000 150,00 1 050,00

VV "odveze se do sběrného dvora"

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

34 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
kus 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211

VV "odveze se cca do 10km a předá se správci"

VV "B1+E13+IP4b"     3,00 3,000

VV "B2"                         1,00 1,000

VV "B30"                       1,00 1,000

VV "P2"                         1,00 1,000

VV "P4"                         1,00 1,000

VV "IZ8a"                      2,00 2,000

VV "IZ8b"                      1,00 1,000

VV Součet 10,000

D 997 Přesun sutě 572,06

35 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 2,035 80,00 162,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

VV "do 20km"

VV "dle pol. 966006132 - beton "           0,10*7,00*2,000 1,400

VV "do 10km " 

VV "dle pol. 966006132 -sloupek "       7,00*0,082 0,574

VV "dle pol. 966006134R -Al patka "     7,00*0,003 0,021

VV "dle pol. 966006211 -značka "          10,00*0,004 0,040

VV Součet 2,035

36 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 32,315 4,00 129,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

VV "do 20km"

VV "dle pol. 966006132 - beton "           0,10*7,00*2,000*19 26,600

VV "do 10km " 

VV "dle pol. 966006132 -sloupek "       7,00*0,082*9 5,166

VV "dle pol. 966006134R -Al patka "     7,00*0,003*9 0,189

VV "dle pol. 966006211 -značka "         10,00*0,004*9 0,360

VV Součet 32,315

37 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 1,400 200,00 280,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

VV "dle pol. 966006132 - beton "           0,10*7,00*2,000 1,400

VV Součet 1,400

D 998 Přesun hmot 212,05

38 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 3,656 58,00 212,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 386,39

D HSV Práce a dodávky HSV 15 386,39

D 1 Zemní práce 447,72

1 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 0,300 1 121,90 336,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101

VV "výkop pro základ označníku"  0,30 0,300

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 0,300 119,00 35,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "dle pol.133251101"    0,30 0,300

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3,000 1,00 3,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "dle pol.133251101"    0,30*10 3,000

4 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 0,600 110,00 66,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "zemina 2t/m3"

VV "dle pol.133251101"    0,30*2,00 0,600

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 0,300 21,50 6,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV "dle pol.133251101"    0,30 0,300

D 2 Zakládání 1 200,33

6 K 275313911 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 0,300 4 001,10 1 200,33 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313911

VV "základ pro  označník C 30/37 XF"  0,30 0,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 542,00

7 K 914000001R Označník autobusové zastávky samostatně stojící - montáž a dodávka kus 1,000 12 000,00 12 000,00

VV "včetně DZ v základní velikosti a retroreflexe RA1,včetně štítku v Brailově písmu pro osoby se zrakovým postižením"   1,00 1,000

8 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 0,400 150,00 60,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111

SO 130.3 - Definitivní dopravní značení-SMO

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "V15"                                                             0,400 0,400

VV Součet 0,400

9 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 0,400 590,00 236,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231111

VV "V15"                                                             0,40 0,400

10 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy
m2 0,400 200,00 80,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111

VV "V15"                                                             0,40 0,400

11 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,100 3 500,00 350,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111

VV "základ označníku autobusové zastávky" 0,10 0,100

12 K 966000001R Odstranění označníku autobusové zastávky kus 1,000 400,00 400,00

VV "odstranění označníku autobusové zastávky, bez odstranění betonového základu "                  1,00 1,000

VV " odveze se do cca 10km a předá se správci "

13 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 1,000 116,00 116,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132

VV "základ se odveze  na skládku, sloupek odveze  do cca 10km a předá se správci"

VV "B30"    1,00 1,000

VV Součet 1,000

14 K 966006134R Odstranění hliníkové patky dopravní značky kus 1,000 150,00 150,00

VV "odveze se do sběrného dvora"

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

15 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211

VV "odveze se cca do 10km a předá se správci"

VV "B30 " 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 152,72

16 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 0,489 80,00 39,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

VV "do 20km"

VV "dle pol. 961044111"                             0,10*2,000 0,200

VV "dle pol. 966006132 - beton "           0,10*2,000 0,200

VV "do 10km " 

VV "dle pol. 966006132 -sloupek "       1,00*0,082 0,082

VV "dle pol. 966006134R -Al patka "    1,00*0,003 0,003

VV "dle pol. 966006211 -značka "         1,00*0,004 0,004

VV Součet 0,489

17 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 8,401 4,00 33,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

VV "do 20km"

VV "dle pol. 961044111"                             0,10*2,000*19 3,800

VV "dle pol. 966006132 - beton "           0,10*2,000*19 3,800

VV "do 10km " 

VV "dle pol. 966006132 -sloupek "       1,00*0,082*9 0,738

VV "dle pol. 966006134R -Al patka "    1,00*0,003*9 0,027

VV "dle pol. 966006211 -značka "         1,00*0,004*9 0,036

VV Součet 8,401
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 0,400 200,00 80,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

VV "dle pol. 961044111"                             0,10*2,000 0,200

VV "dle pol. 966006132 - beton "           0,10*2,000 0,200

VV Součet 0,400

D 998 Přesun hmot 43,62

19 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 0,752 58,00 43,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 495 563,58

D HSV Práce a dodávky HSV 495 563,58

D 1 Zemní práce 194 591,27

1 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 118,486 460,50 54 562,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204

VV "odvoz zeminy na skládku"

VV "stoka DN 300mm" (2,005-0,50)*1,20*42,06 75,960

VV "rozšíření pro šachty" 2*1,505*2,60*(2,60-1,20) 10,956

VV "přípojky" (1,50-0,50)*1,10*28,70 31,570

VV Součet 118,486

2 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 188,215 90,00 16 939,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101

VV "stoka DN 300mm"        1,505*42,06*2 126,601

VV "rozšíření pro šachty"    0,70*1,505*4 4,214

VV "přípojky"                          1,00*28,70*2 57,400

VV Součet 188,215

3 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 188,215 65,00 12 233,98 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111

VV "stoka DN 300mm"        1,505*42,06*2 126,601

VV "rozšíření pro šachty"    0,70*1,505*4 4,214

VV "přípojky"                          1,00*28,70*2 57,400

VV Součet 188,215

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 118,486 119,00 14 099,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "dle pol. 132254204"     118,486 118,486

VV Součet 118,486

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 184,860 1,00 1 184,86 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV 118,486*10 1 184,860

6 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 225,123 110,00 24 763,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

SO 302 - Úprava dešťové kanalizace

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle pol. 162751117"   118,486*1,90 225,123

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 118,486 21,50 2 547,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV "uložení na skládku "

VV "dle pol. 132254204"     118,486 118,486

VV Součet 118,486

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 58,835 174,90 10 290,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "zásyp z nesoudržného materiálu, hutněno po vrstvách na 95% PS, v AZ na 100%PS"

VV "stoka DN 300mm" (1,84-0,50-0,635)*1,20*42,06 35,583

VV "rozšíření pro šachty" 2*(1,84-0,50)*2,60*(2,60-1,20) 9,755

VV "odpočet šachet" -2*(1,84-0,50)*(3,14*0,62*0,62) -3,235

VV "přípojky" (1,50-0,50-0,470)*1,10*28,70 16,732

VV Součet 58,835

9 M 58337301R Vhodný nesoudržný materiál - nákup a doprava t 117,670 198,50 23 357,50

VV 58,835 58,835

VV 58,835 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 117,670

10 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 42,531 225,80 9 603,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

VV "ŠP fr.0/8"

VV "stoka DN 300mm"( 1,20*0,635-0,1675*0,1675*3,14)*42,06 28,344

VV "přípojky" (1,10*0,470-0,085*0,085*3,14)*28,70 14,187

VV Součet 42,531

11 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 85,062 294,00 25 008,23 CS ÚRS 2024 02

VV 42,531 42,531

VV 42,531 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 85,062

D 2 Zakládání 19 607,47

12 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2
m2 109,356 34,70 3 794,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110

VV "pro obalení denážní rýhy"     

VV "stoka Dn 300mm"  42,06*2,60 109,356

VV Součet 109,356

13 M 69311226R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní typu S1 dle TP97 m2 129,532 18,30 2 370,44

VV 109,356 109,356

VV 109,356 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství 129,532

14 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 

100

m 42,060 319,60 13 442,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752101

VV "drenážní potrubí DN 100 ( v případě výskytu podz. vody),včetně obsypu štěrkem fr. 16/32"

VV "stoka DN 300"  42,06 42,060

VV Součet 42,060

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 246,71

15 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 72,010 31,20 2 246,71 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211

VV " stoka DN 300mm"      42,06 42,060

VV "přípojky DN 150mm"  29,95 29,950

VV Součet 72,010

D 4 Vodorovné konstrukce 13 286,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 12,307 1 079,60 13 286,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111

VV "ŠP fr.0/8"

VV "stoka DN 300mm" 1,20*0,15*42,06 7,571

VV "přípojky"   1,10*0,15*28,70 4,736

VV Součet 12,307

D 8 Trubní vedení 180 622,61

17 K 871310330 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150 m 29,950 136,30 4 082,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310330

VV "přípojky vč.spádových stupňů"  28,70+1,25 29,950

18 M 28614274 trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN16 m 30,399 256,00 7 782,14 CS ÚRS 2024 02

VV 29,95 29,950

VV 29,95 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 30,399

19 K 871370330 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 300 m 42,060 158,20 6 653,89 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871370330

VV "stoka DN 300mm"  42,06 42,060

20 M 28614277 trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN16 m 42,691 989,20 42 229,94 CS ÚRS 2024 02

VV 42,06 42,060

VV 42,06 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 42,691

21 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 

nebo hrdlových uzávěrů DN 150
kus 18,000 251,40 4 525,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310

VV "plast DN 150 - 45°"

VV "kolena na přípojce od DS1"     2,00 2,000

VV "plast DN 150 - 60°"

VV "kolena zápachová uzávěra u UV"  4,00 4,000

VV "kolena spádový stupeň u UV"        8,00 8,000

VV "plast DN 150 - 90°"                               4,00 4,000

VV Součet 18,000

22 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,000 68,90 137,80 CS ÚRS 2024 02

VV 2,00 2,000

23 M 28611362 koleno kanalizační PVC KG 160x67° kus 12,000 104,30 1 251,60 CS ÚRS 2024 02

VV 4+8 12,000

24 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 4,000 98,00 392,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4,00 4,000

25 K 877310440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného 

šachtových vložek DN 150
kus 2,000 266,30 532,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310440

VV "UV 1 a UV4 " 2,00 2,000

26 M 28617480 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 kus 2,030 315,90 641,28 CS ÚRS 2024 02

VV 2,00 2,000

VV 2 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 2,030

27 K 877370320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 

300
kus 3,000 685,90 2 057,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370320

VV "napojení potrubí přípojky do nového potrubí " 3,00 3,000

28 M 28611441 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87° kus 3,045 2 793,90 8 507,43 CS ÚRS 2024 02

VV 3,00 3,000

VV 3 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 3,045

29 K 877375121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300 kus 1,000 4 032,00 4 032,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877375121

VV "UV3 - napojení do stávajícího potrubí- navrtávka " 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 M 28617405 sedlo kolmé kanalizace PP korugované DN 300/160 kus 1,015 2 553,30 2 591,60 CS ÚRS 2024 02

VV 1,00 1,000

VV 1 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 1,015

31 K 894145R Šachty kanalizační z betonových dílců na potrubí DN 300mm, světlý průměr šachty 1000mm kus 2,000 31 406,40 62 812,80

VV "betonová DN 1000 poklop tř. D400, vč. bet. podkladu tl. 0,10m a ŠP podsypu tl. 0,10m - kompletní"

VV 2,00 2,000

32 K 89712R Vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců kus 4,000 7 419,90 29 679,60

VV "beton DN 500 rovná mříž, kalová prohlubeň, koš na splaveniny, zápachová uzávěra - kompletní"

VV 4,00 4,000

33 K 899632R Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 150mm m 29,950 52,10 1 560,40

VV "přípojky UV"  29,95 29,950

34 K 899652R Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300mm m 42,060 27,40 1 152,44

VV "stoka DN 300mm"  42,06 42,060

VV Součet 42,060

D 998 Přesun hmot 85 208,88

35 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 94,972 897,20 85 208,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 476 020,78

D HSV Práce a dodávky HSV 10 411 225,52

D 1 Zemní práce 3 173 377,58

1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 360,000 134,00 48 240,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101202

VV "doba čerpání 1  měsíc, 12 hod denně " 12,00*30 360,000

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 

500 do 1 000 l/min
den 30,000 149,30 4 479,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101302

VV 30,00 30,000

3 K 131251205
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 310,985 275,90 85 800,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251205

VV " tř. I- 50% dle příl. č. D3.09" 

VV 621,97*0,50 310,985

4 K 131351205
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3
m3 310,985 379,20 117 925,51 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351205

VV " tř. II- 50% dle příl. č. D3.09" 

VV 621,97*0,50 310,985

5 K 139951123
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého
m3 23,040 6 590,80 151 852,03 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139951123

VV "demolice stávajících šachet -dle příl.č.D3.09" 23,04 23,040

6 K 151721112 Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m m2 70,500 1 251,20 88 209,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151721112

VV " položka použita pro dřevěnou výdřevu tl. 100mm - dle příl.č. D3.09"    7,05/0,10 70,500

7 K 153111114 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné kus 121,000 550,00 66 550,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111114

VV "1 řez na 1 štětovnici" 105+4+4+8 121,000

8 K 153112116
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve stísněných podmínkách, délky 

přes 10 m
m2 504,000 350,00 176 400,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112116

VV "štětová stěna- délka 12m-příl.č. D3.09"   504,00 504,000

9 K 153112133
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve stísněných podmínkách, délky 

do 12 m
m2 504,000 810,00 408 240,00 CS ÚRS 2024 02

SO 330 - Úprava kanalizace

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112133

VV "štětová stěna- délka 12m-příl.č. D3.09"   504,00 504,000

10 M 15920311 štětovnice ocelová Illn t 44,151 6 000,00 264 906,00 CS ÚRS 2024 02

VV "obratovost 50%"

VV "dle pol. 153112123"   504,00*0,50 252,000

VV "dle pol. 153116112"   (10,24+9,76+18,56)*0,50 19,280

VV Součet 271,280

VV 271,28 * 0,16275 " Přepočtené koeficientem množství 44,151

11 K 153113120
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve stísněných podmínkách, 

zaberaněných na hloubku do 12 m
m2 504,000 450,00 226 800,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153113120

VV "štětová stěna- délka 12m-příl.č. D3.09"   504,00 504,000

12 K 153116111
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

opracování
t 9,284 5 000,00 46 420,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116111

VV "horizontání převázky - štětovnice IIIn dle příl. č .D3.09"    

VV (10,24+9,76+18,56)*0,155 5,977

VV "šikmé vzpěry pr.200*15 dl.2,60 m "     

VV 16,00*2,60*0,0795 3,307

VV Součet 9,284

13 K 153116112
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

montáž
t 9,284 60 000,00 557 040,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116112

VV "horizontání převázky - štětovnice IIIn dle příl. č .D3.09"    

VV (10,24+9,76+18,56)*0,155 5,977

VV "šikmé vzpěry pr.200*15 dl.2,60 m "     

VV 16,00*2,60*0,0795 3,307

VV Součet 9,284

14 M 55284001R trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H (11 503) 244,5x10,0mm m 20,800 4 158,00 86 486,40

VV "šikmé vzpěry pr.200*15 dl.2,60 m - obratovost 50% "     

VV 16,00*2,60*0,50 20,800

15 K 153116113
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

demontáž
t 9,284 20 000,00 185 680,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116113

VV "horizontání převázky - štětovnice IIIn dle příl. č .D3.09"    

VV (10,24+9,76+18,56)*0,155 5,977

VV "šikmé vzpěry pr.200*15 dl.2,60 m "     

VV 16,00*2,60*0,0795 3,307

VV Součet 9,284

16 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 310,985 119,00 37 007,22 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "dle pol. 131251205"   310,985 310,985

17 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 109,850 1,00 3 109,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "dle pol. 131251205"  310,985*10 3 109,850

18 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 310,985 119,00 37 007,22 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137

VV "dle pol. 131351205"   310,985 310,985

19 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 109,850 1,00 3 109,85 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139

VV "dle pol. 131351205"  310,985*10 3 109,850

20 K 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 23,040 119,00 2 741,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157

VV "dle pol. 139951123"  23,04 23,040

21 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 230,400 1,00 230,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159

VV "dle pol. 139951123"  23,04*10 230,400

22 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 243,940 110,00 136 833,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "dle pol. 162751117"   310,985*2,00 621,970

VV "dle pol. 162751137"   310,985*2,00 621,970

VV Součet 1 243,940

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 645,010 21,50 13 867,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV "uložení na skládku "

VV "dle pol. 131251205"     310,985 310,985

VV "dle pol. 131351205"     310,985 310,985

VV "dle pol. 139951123"      23,04 23,040

VV Součet 645,010

24 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 477,490 174,90 83 513,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "zásyp výkopu ŠD fr.0/32  " 477,49 477,490

25 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 954,980 357,00 340 927,86 CS ÚRS 2024 02

VV 477,49 477,490

VV 477,49 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 954,980

D 2 Zakládání 365,29

26 K 224412116
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v 

hornině tř. V a VI
m 0,120 3 044,10 365,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/224412116

VV "vrt do skruže pro napojení přípojky od UV do šachty- 1 kus " 0,120 0,120

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 650,00

27 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 210,000 90,00 18 900,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901212

VV "sanace potrubí DN 11000/1850"   210,00 210,000

28 K 898161222R Vyčištění kanalizace před sanací m 105,000 350,00 36 750,00

VV "sanace potrubí DN 11000/1850"  105,00 105,000

D 4 Vodorovné konstrukce 36 868,78

29 K 452111121
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 

mm2
kus 20,000 80,20 1 604,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452111121

VV "betonové bloky 200x200x700 -pro zajištění kanaliazce vůči zhroucení -dle příl.D3.6 " 20,00 20,000

30 M 59200001R Betonový blok - 200x200x700mm kus 20,200 650,00 13 130,00

VV 20,000 20,000

VV 20 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 20,200

31 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20
m3 6,120 3 311,90 20 268,83 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311141

VV "podkladní beton šachet  C 16/20 X0"

VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05"   2,98 2,980

VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 "   3,14 3,140

VV Součet 6,120

32 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,055 33 926,28 1 865,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211

VV "KARI síť  4x4/150x150"

VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05"    4,10*4,85*0,00135 0,027

VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 "   4,10*5,10*0,00135 0,028

VV Součet 0,055

D 8 Trubní vedení 6 214 511,32

33 K 871440310 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 630 m 2,000 201,10 402,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871440310

VV "čerpací jímka na dně šachty- plastová trouba DN 600mm ,délka 1m " 1,00*2 2,000

34 M 28617049 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10 m 2,030 4 299,90 8 728,80 CS ÚRS 2024 02

VV "čerpací jímka na dně šachty- plastová trouba DN 600mm ,délka 1m " 1,00*2 2,000

VV 2 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 2,030

35 K 877310440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného 

šachtových vložek DN 150
kus 1,000 266,30 266,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310440

VV "napojení přípojky DN 150 od nově umístěné UV ( SO 109)"   1,00 1,000

36 M 28617480 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 kus 1,010 315,90 319,06 CS ÚRS 2024 01

VV 1,00 1,000

VV 1 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 1,010

37 K 894201161
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 14,212 4 398,10 62 505,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894201161

VV "dno šachet "

VV "beton C 30/37 XF4,XF1,XA1"

VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05"   3,80*4,55*0,40 6,916

VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 "   3,80*4,80*0,40 7,296

VV Součet 14,212

38 K 894302162
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 27,912 4 249,50 118 612,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894302162

VV "stěny šachet "

VV "beton C 30/37 XF4,XF1,XA1"

VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05"   (3,80*4,55-3,00*3,75)*2,50-(1,53*2+0,85*1)*0,40 13,536

VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 "   (3,80*4,80-3,00*4,00)*2,50-(1,53*2)*0,40 14,376

VV Součet 27,912

39 K 894302262
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu 

se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 12,680 4 590,60 58 208,81 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894302262

VV "stropy šachet "

VV "beton C 30/37 XF4,XF1,XA1"

VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05"   (3,80*4,55-0,60*0,60*3,14-0,50*0,50*3,14)*0,40 6,150

VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 "   (3,80*4,80-0,60*0,60*3,14-0,50*0,50*3,14)*0,40 6,530

VV Součet 12,680

40 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 20,000 1 081,70 21 634,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411311

VV "skruže šachtové DN1000 tl. 120mm výšky 1,00m   "   2*4 8,000

VV "skruže šachtové DN1000 tl. 120mm výšky 0,50m   "   2*1 2,000

VV "skruže šachtové DN1200 tl. 120mm výšky 1,00m   "   2*4 8,000

VV "skruže šachtové DN1200 tl. 120mm výšky 1,00m   "   2*1 2,000

VV Součet 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 M 59224161 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm kus 2,020 1 428,80 2 886,18 CS ÚRS 2024 02

VV 2,00 2,000

VV 2 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 2,020

42 M 59224599R skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x12cm, se stupadly kus 2,020 9 488,40 19 166,57

VV 2,00 2,000

VV 2 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 2,020

43 M 59224600R skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x100x12cm, se stupadly kus 8,080 15 247,70 123 201,42

VV 8,00 8,000

VV 8 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 8,080

44 M 59224162 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm kus 8,080 2 415,40 19 516,43 CS ÚRS 2024 01

VV 8,00 8,000

VV 8 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 8,080

45 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 4,000 856,40 3 425,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414211

VV "zákrytová deska pro DN1000 s otvorem DN600  "        2,00 2,000

VV "zákrytová deska pro DN1200 s otvorem DN600  "        2,00 2,000

VV Součet 4,000

46 M 59224539R deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x16,5cm kus 2,020 4 380,10 8 847,80

VV 2,00 2,000

VV 2 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 2,020

47 M 59224542R deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 120/62,5x16,5cm kus 2,020 8 512,50 17 195,25

VV 2,00 2,000

VV 2 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 2,020

48 K 894501111 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné zřízení m2 190,620 653,70 124 608,29 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501111

VV "stěny a dno šachet "

VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05"   (3,80+4,55)*2*3,30+(3,00+3,75)*2*2,50 88,860

VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 "   (3,80+4,80)*2*3,30+(3,00+4,00)*2*2,50 91,760

VV "příprava potrubí pro sanaci"

VV "atypický tvar vejčité stoky s rovným vrchlíkem" 0,50*10*2 10,000

VV Součet 190,620

49 K 894501112
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné 

odstranění
m2 190,620 321,00 61 189,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501112

VV "stěny a dno šachet "

VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05"   (3,80+4,55)*2*3,30+(3,00+3,75)*2*2,50 88,860

VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 "   (3,80+4,80)*2*3,30+(3,00+4,00)*2*2,50 91,760

VV "atypický tvar vejčité stoky s rovným vrchlíkem" 0,50*10*2 10,000

VV Součet 190,620

50 K 894501211 Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet zřízení m2 37,226 450,70 16 777,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501211

VV "stropy šachet "

VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05"   (3,80*4,55-0,60*0,60*3,14-0,50*0,50*3,14)+(0,60*2*3,14+0,50*2*3,14)*0,40 18,138

VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 "   (3,80*4,80-0,60*0,60*3,14-0,50*0,50*3,14)+(0,60*2*3,14+0,50*2*3,14)*0,40 19,088

VV Součet 37,226

51 K 894501212 Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet odstranění m2 37,226 321,00 11 949,55 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501212

VV "stropy šachet "

VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05"   (3,80*4,55-0,60*0,60*3,14-0,50*0,50*3,14)+(0,60*2*3,14+0,50*2*3,14)*0,40 18,138

VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 "   (3,80*4,80-0,60*0,60*3,14-0,50*0,50*3,14)+(0,60*2*3,14+0,50*2*3,14)*0,40 19,088

VV Součet 37,226

52 K 894501221 Bednění konstrukcí na trubním vedení podpěrná konstrukce stropů šachet zřízení m2 23,250 149,60 3 478,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501221

VV "stropy šachet "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05"   3,00*3,75 11,250

VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 "   3,00*4,00 12,000

VV Součet 23,250

53 K 894501222 Bednění konstrukcí na trubním vedení podpěrná konstrukce stropů šachet odstranění m2 23,250 44,80 1 041,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501222

VV "stropy šachet "

VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05"   3,00*3,75 11,250

VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 "   3,00*4,00 12,000

VV Součet 23,250

54 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 5,418 31 898,90 172 828,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894608112

VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.07"   2,335 2,335

VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.08 "  3,083 3,083

VV Součet 5,418

55 K 898161224R Opracování přípojek před sanací (DN 300) kus 1,000 6 500,00 6 500,00

VV "sanace potrubí DN 11000/1850" 1,00 1,000

56 K 898161225R Otevření přípojek po sanaci kus 1,000 5 500,00 5 500,00

VV "sanace potrubí DN 11000/1850"  1,00 1,000

57 K 898161226 Odstranění nerovností kanalizace m 20,000 4 000,00 80 000,00

VV "sanace potrubí DN 11000/1850" 20,00 20,000

58 K 898161226R
Sanace kanalizačního potrubí vložkování rukávcem DN 1100/1850 tl 14,2 mm, krátkodobý modul pružnosti dle 

ISO 178: 19 062N/mm2 
m 105,000 45 000,00 4 725 000,00

VV "sanace potrubí DN 11000/1850"

VV 105,00 105,000

59 K 898161227R Zednické zatěsnění přípojek po sanaci (DN 300) m 1,000 14 000,00 14 000,00

VV "sanace potrubí DN 11000/1850"  1,00 1,000

60 K 898161229R Přečerpávání splašků po dobu sanace - pohotovost čerpadel soubor 1,000 495 000,00 495 000,00

VV "sanace potrubí DN 11000/1850"  1,00 1,000

61 K 899104112
Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600
kus 4,000 3 696,40 14 785,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112

VV "poklop tř. D400 těžký litinový, rám M BEGU-R-1 EN124 osazen na maltu na cementové bázi " 4,00 4,000

62 M 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 4,000 3 249,70 12 998,80 CS ÚRS 2024 02

63 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 22,000 179,00 3 938,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899501221

VV "stupadla ve stěně nosné konstrukce " 11*2 22,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 857 057,40

64 K 985111223 Odsekání vrstev betonu líce kleneb a podhledů, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm m2 4,710 1 000,00 4 710,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985111223

VV "příprava potrubí pro sanaci"

VV 2*3,14*0,75*4/4 4,710

65 K 985111291 Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 4,710 500,00 2 355,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985111291

VV "příprava potrubí pro sanaci"

VV 2*3,14*0,75*4/4 4,710

66 K 985141212 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky přes 150 do 300 mm m 8,000 1 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985141212

VV "příprava potrubí pro sanaci"

VV "místo s nestandartní opravou"  2*4 8,000

67 K 985141911 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru m 8,000 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985141911

VV "příprava potrubí pro sanaci"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "místo s nestandartní opravou"  2*4 8,000

68 K 985311220
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 90 do 

100 mm
m2 16,485 4 000,00 65 940,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311220

VV "příprava potrubí pro sanaci"

VV "místo s nestandartní opravou oprava do čtvrtiny výšky potrubí"

VV (2*3,14*0,75*4)*0,25 4,710

VV "atypický tvar vejčité stoky s rovným vrchlíkem do čtvrtiny výšky potrubí"

VV (2*3,14*0,75*10)*0,25 11,775

VV Součet 16,485

69 K 985311311 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm m2 123,638 2 500,00 309 095,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311311

VV dno stoky do čtvrtiny výšky potrubí

VV (2*3,14*0,75*105)*0,25 123,638

70 K 985311911
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném 

prostoru
m2 140,123 500,00 70 061,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311911

VV "příprava potrubí pro sanaci" 140,123 140,123

71 K 985312124 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 mm m2 16,485 2 200,00 36 267,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312124

VV "příprava potrubí pro sanaci"  16,485 16,485

72 K 985312134 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm m2 123,638 1 500,00 185 457,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312134

VV "příprava potrubí pro sanaci"  123,638 123,638

73 K 985312191 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 140,123 500,00 70 061,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312191

VV "příprava potrubí pro sanaci"   140,123 140,123

74 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 140,123 250,00 35 030,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985323111

VV "příprava potrubí pro sanaci"

VV 16,485+123,638 140,123

75 K 985331211
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 

8 mm
m 16,667 3 950,00 65 834,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331211

VV "příprava potrubí pro sanaci"

VV "trny pro zpevnění reprofilovaného profilu"

VV 10/0,3*0,25*2 16,667

VV Součet 16,667

76 M 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm t 0,007 35 000,00 245,00 CS ÚRS 2024 02

VV 16,667 16,667

VV 16,667 * 0,00041 " Přepočtené koeficientem množství 0,007

D 997 Přesun sutě 11 742,22

77 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 1,672 104,50 174,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002511

VV "příprava potrubí pro sanaci" 

VV "dle pol. 985111223"  4,71*0,355 1,672

78 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k 

ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 16,721 10,40 173,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002519

VV "příprava potrubí pro sanaci" 

VV "dle pol. 985111223"  4,71*0,355*10 16,721

79 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 1,672 200,00 334,40 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601

VV "příprava potrubí pro sanaci" 

VV "dle pol. 985111223"  4,71*0,355 1,672

80 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 55,296 200,00 11 059,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862

VV "dle pol. 139951123"  23,04*2,40 55,296

D 998 Přesun hmot 61 652,93

81 K 998271201 Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 89,978 685,20 61 652,93 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998271201

D PSV Práce a dodávky PSV 64 795,26

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 64 795,26

82 K 711511101
Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem 

penetračním
m2 146,400 16,80 2 459,52 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711511101

VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05"   71,40 71,400

VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 "   75,00 75,000

VV Součet 146,400

83 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,050 66 500,00 3 325,00 CS ÚRS 2024 02

VV 146,4 * 0,00034 " Přepočtené koeficientem množství 0,050

84 K 711521131 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým m2 292,800 31,80 9 311,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711521131

VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05"   71,40*2 142,800

VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 "   75,00*2 150,000

VV Součet 292,800

85 M 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační t 0,556 45 500,00 25 298,00 CS ÚRS 2024 02

VV 292,8 * 0,0019 " Přepočtené koeficientem množství 0,556

86 K 711531110 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy na sucho položením tkaniny m2 146,400 23,90 3 498,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711531110

VV "ochranná vrstva -geotextilie 500g/m2"

VV "šachta 2138936 dle příl.č. D.3.05"   71,40 71,400

VV "šachta 2704134 dle příl.č. D.3.06 "   75,00 75,000

VV Součet 146,400

87 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 184,464 110,00 20 291,04 CS ÚRS 2024 02

VV 146,40 146,400

VV 146,4 * 1,26 " Přepočtené koeficientem množství 184,464

88 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
t 0,707 865,20 611,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 411 855,55

D HSV Práce a dodávky HSV 411 855,55

D 1 Zemní práce 77 106,19

1 K 132254203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 55,312 599,60 33 165,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254203

VV "odvoz zeminy na skládku"

VV "řad DN 200mm" (1,334-0,50)*1,20*50,97 51,011

VV "řad DN 200mm" (1,4995-0,40)*1,20*3,26 4,301

VV Součet 55,312

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 55,312 119,00 6 582,13 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "dle pol. 132254203"    55,312 55,312

VV Součet 55,312

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 553,120 1,00 553,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV 55,312*10 553,120

4 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 110,624 110,00 12 168,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "dle pol. 162751117"   55,312*2,00 110,624

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 55,312 21,50 1 189,21 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV "uložení na skládku "

VV "dle pol. 132254203"     55,312 55,312

VV Součet 55,312

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 11,313 174,90 1 978,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "zásyp z nesoudržného materiálu, hutněno po vrstvách na 95% PS, v AZ na 100%PS"

VV "ŠP fr.0/4"

VV "bez konstrukce komunikace"

VV "řad DN 200mm" ( 1,17-0,50-0,525)*1,20*47,90 8,335

VV "řad DN 200mm" ( 1,317-0,40-0,525)*1,20*6,33 2,978

SO 351 - Přeložka vodovodu OVAK

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA

Strana 78 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254203
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 11,313

7 M 58337301R Vhodný nesoudržný materiál - nákup a doprava t 22,626 198,50 4 491,26

VV 11,313 11,313

VV 11,313 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 22,626

8 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 32,010 225,80 7 227,86 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

VV "ŠP fr.0/4"

VV "řad DN 200mm" ( 1,20*0,525-0,1125*0,1125*3,14)*54,23 32,010

VV Součet 32,010

9 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 64,020 152,30 9 750,25 CS ÚRS 2024 02

VV 32,01 32,010

VV 32,01 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 64,020

D 2 Zakládání 25 280,86

10 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2
m2 140,998 34,70 4 892,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110

VV "pro obalení denážní rýhy"     

VV "stoka Dn 300mm"  54,23*2,60 140,998

VV Součet 140,998

11 M 69311226R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní typu S1 dle TP97 m2 167,012 18,30 3 056,32

VV 140,998 140,998

VV 140,998 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství 167,012

12 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 

100

m 54,230 319,60 17 331,91 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752101

VV "drenážní potrubí DN 100 ( v případě výskytu podz. vody),včetně obsypu štěrkem fr. 16/32"

VV 54,23 54,230

VV Součet 54,230

D 4 Vodorovné konstrukce 11 756,88

13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 9,761 956,30 9 334,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111

VV "ŠP fr.0/4"

VV "řad DN 200mm"  1,20*0,15*54,23 9,761

VV Součet 9,761

14 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 2,000 924,30 1 848,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112

VV "podkladní desky pod hydrantový a šoupátkový poklop"  2,00 2,000

15 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 1,010 113,00 114,13 CS ÚRS 2024 02

VV 1,00*1,01 1,010

16 M 42210052 deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového kus 1,010 274,30 277,04 CS ÚRS 2024 02

VV 1,00*1,01 1,010

17 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15
m3 0,008 3 007,20 24,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313131

VV "pod patkové koleno " 0,20*0,20*0,20 0,008

18 K 452353111 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení m2 0,160 670,30 107,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111

VV 0,20*0,20*4 0,160

19 K 452353112 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění m2 0,160 321,00 51,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,20*0,20*4 0,160

D 8 Trubní vedení 228 262,06

20 K 852241122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě DN 80
kus 2,000 1 463,10 2 926,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852241122

VV "N-kus přír.koleno s patkou"  1,00 1,000

VV "lemový nákružek + příruba"   1,00 1,000

VV Součet 2,000

21 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 1,000 248,40 248,40 CS ÚRS 2024 02

VV 1,00 1,000

22 M 55300001R Příruba otočná ocel 90 (DN 80) k lemovým nákružkům kus 1,000 546,10 546,10

VV 1,00 1,000

23 M 55254047R koleno 90° s patkou přírubové tvárná litina  N-kus PN10/40 DN 80 kus 1,000 2 549,40 2 549,40

VV 1,00 1,000

24 K 852242122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 2,000 1 390,00 2 780,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852242122

VV "TP kus dl.300mm"  1,00 1,000

VV "FF kus  dl.cca 300mm" 1,00 1,000

VV Součet 2,000

25 M 55252226R trouba přírubová tvárná litina TP- kus PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm kus 1,000 3 019,80 3 019,80

VV 1,00 1,000

26 M 55252227R trouba přírubová tvárná litina FF kus  PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm kus 1,000 2 237,60 2 237,60

VV 1,00 1,000

27 K 871351212
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 

11/PN16 d 225 x 20,5 mm
m 54,230 224,80 12 190,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871351212

VV 54,23 54,230

28 M 28613563 potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5mm m 55,043 1 109,80 61 086,72 CS ÚRS 2024 02

VV 54,23 54,230

VV 54,23 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 55,043

29 K 877351102
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 225
kus 2,000 513,40 1 026,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877351102

VV 2,00 2,000

30 M 28615981 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm kus 2,020 1 328,10 2 682,76 CS ÚRS 2024 02

VV 2,00 2,000

VV 2 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 2,020

31 K 877351110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

45° d 200
kus 8,000 446,00 3 568,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877351110

VV 8,00 8,000

32 M 28614954 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 225mm kus 8,080 7 750,00 62 620,00 CS ÚRS 2024 02

VV 8,00 8,000

VV 8 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 8,080

33 K 877351113
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-

kusů d 200
kus 1,000 490,00 490,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877351113

VV "Tkus 225/90"1,00 1,000

34 M 28614970R elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 225/90mm kus 1,010 7 438,20 7 512,58

VV 1,00 1,000

VV 1 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 1,010

35 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v 

šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
kus 1,000 1 487,40 1 487,40 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241112

VV 1,00 1,000

36 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 1,000 3 497,30 3 497,30 CS ÚRS 2024 02

VV 1,00 1,000

37 M 42291073R souprava zemní teleskopická  DN 80  (1,3-1,8m) kus 1,000 1 692,60 1 692,60

VV 1,00 1,000

38 K 891247112 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 1,000 1 392,60 1 392,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247112

VV 1,00 1,000

39 M 42273594 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 1,000 10 883,60 10 883,60 CS ÚRS 2024 02

VV 1,00 1,000

40 K 891359962
Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek 

hrdlo/hrdlo DN 225
kus 2,000 1 071,00 2 142,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891359962

VV 2,00 2,000

41 M 31951020 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 225 kus 2,000 4 509,20 9 018,40 CS ÚRS 2024 02

VV 2,00 2,000

42 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 54,230 58,20 3 156,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892353122

VV 54,23 54,230

43 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 54,230 22,70 1 231,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111

VV 54,23 54,230

44 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 7 956,00 15 912,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111

VV 2,00 2,000

45 K 899401112 Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových kus 1,000 1 589,80 1 589,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112

VV 1,00 1,000

46 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 996,50 996,50 CS ÚRS 2024 02

VV 1,00 1,000

47 K 899401113 Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových kus 1,000 2 025,10 2 025,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113

VV 1,00 1,000

48 M 55241105 poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu kus 1,000 2 592,50 2 592,50 CS ÚRS 2024 02

VV 1,00 1,000

49 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 4,000 265,00 1 060,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899712111

VV 4,00 4,000

50 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 54,230 58,50 3 172,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721112

VV "CY 2x4mm2"

VV 54,23 54,230

51 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm m 54,230 17,10 927,33 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113

VV "modrá nebo bílá s označením vodovodní řad (šířka DN+100mm)"  

VV 54,23 54,230

D 998 Přesun hmot 69 449,56

52 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 77,407 897,20 69 449,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ostrava Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: ATRIS, s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:
PK SSZ Obrdlík, 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 094 291,65

D HSV Práce a dodávky HSV 366 957,93

D 1 Zemní práce 65 743,36

1 K 113107330
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
m2 106,403 208,80 22 216,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107330

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - litý asfalt - odměřeno v AutoCadu:

VV 106,403 106,403

2 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 106,403 89,10 9 480,51 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107342

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - litý asfalt - odměřeno v AutoCadu:

VV 106,403 106,403

3 K 167111121
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 19,646 250,90 4 929,18 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111121

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ chodeckého stožáru č. 8:

VV ((0,6)^3)*1 0,216

VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru č. H7:

VV 1,00*1,00*1,70 1,700

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - přebytečná zemina po výkopu jámy pro řadič SSZ č. 1016:

VV 0,8*1,5*1,0 1,200

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV 40*0,2*0,35 2,800

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV 110*0,2*0,5 11,000

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:

VV 14*0,3*0,65 2,730

VV Součet 19,646

4 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 19,646 22,10 434,18 CS ÚRS 2024 02

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 431 - Úprav SSZ

uroven1 - CELÁ STAVBA

SO 431.1.1 - Úprava SSZ - Etapa 1 POV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201201

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ chodeckého stožáru č. 8:

VV ((0,6)^3)*1 0,216

VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru č. H7:

VV 1,00*1,00*1,70 1,700

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - přebytečná zemina po výkopu jámy pro řadič SSZ č. 1016:

VV 0,8*1,5*1,0 1,200

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV 40*0,2*0,35 2,800

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV 110*0,2*0,5 11,000

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:

VV 14*0,3*0,65 2,730

VV Součet 19,646

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 33,398 110,00 3 673,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ chodeckého stožáru č. 8:

VV ((0,6)^3)*1*1,70 0,367

VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru č. H7:

VV 1,00*1,00*1,70*1,70 2,890

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - přebytečná zemina po výkopu jámy pro řadič SSZ č. 1016:

VV 0,8*1,5*1,0*1,70 2,040

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV 40*0,2*0,35*1,70 4,760

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV 110*0,2*0,5*1,70 18,700

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:

VV 14*0,3*0,65*1,70 4,641

VV Součet 33,398

6 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 75,494 186,70 14 094,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121112003

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - sejmutí ornice před zahájením výkopových prací - odměřeno v AutoCadu:

VV 75,494 75,494

7 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 

500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 75,494 32,50 2 453,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - příprava plochy pro osetí - odměřeno v AutoCadu:

VV 75,494 75,494

8 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 75,494 60,90 4 597,58 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - příprava plochy pro osetí - odměřeno v AutoCadu:

VV 75,494 75,494

9 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 75,494 31,50 2 378,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411141

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - osetí plochy - odměřeno v AutoCadu:

VV 75,494 75,494

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,510 112,00 169,12 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - osetí plochy - odměřeno v AutoCadu:

VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy:

VV 75,494/50 1,510

11 K 184813511
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře 

postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 75,494 3,80 286,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - příprava plochy pro osetí - odměřeno v AutoCadu:

VV 75,494 75,494

12 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 75,494 5,00 377,47 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803111

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - ošetření oseté plochy - odměřeno v AutoCadu:

VV 75,494 75,494

13 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,604 523,90 316,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804311

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu - odměřeno v AutoCadu:

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

VV 75,494*0,001*8 0,604

14 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,604 54,50 32,92 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu - odměřeno v AutoCadu:

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

VV 75,494*0,001*8 0,604

15 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,604 402,40 243,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu - odměřeno v AutoCadu:

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

VV 75,494*0,001*8 0,604

16 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 2,416 24,40 58,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu - příplatek za další 4 km:

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

VV 75,494*0,001*8*4 2,416

D 4 Vodorovné konstrukce 9 440,00

17 K 452112122 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 5,000 980,50 4 902,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112122

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - oprava vstupních poklopů kabelových šachet včetně osazení nových prstenců:

VV 5 5,000

18 M 59224192 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x200x120mm kus 5,000 907,50 4 537,50 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - oprava vstupních poklopů kabelových šachet včetně osazení nových prstenců - dodávka prstenců:

VV 5 5,000

D 5 Komunikace pozemní 165 509,30

19 K 578132113 Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm m2 106,403 583,10 62 043,59 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/578132113

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - litý asfalt MA 8 V 35/50 směs dle ČSN - EN 13108-6 - odměřeno v AutoCadu:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 106,403 106,403

20 K 578901122
Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 se 

zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 6 kg/m2
m2 106,403 34,60 3 681,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/578901122

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - litý asfalt - odměřeno v AutoCadu:

VV 106,403 106,403

21 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm
m2 106,403 642,30 68 342,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565176111

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - ACP 22+ směs dle ČSN - EN 13108-1 - odměřeno v AutoCadu:

VV 106,403 106,403

22 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 106,403 41,30 4 394,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - litý asfalt - odměřeno v AutoCadu:

VV 106,403 106,403

23 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 106,403 239,90 25 526,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - litý asfalt - odměřeno v AutoCadu:

VV 106,403 106,403

24 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 15,000 101,40 1 521,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599141111

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - v napojení litého asfaltu na stávající litý asfalt:

VV 15 15,000

D 8 Trubní vedení 55 025,04

25 K 890411811 Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 0,600 4 867,40 2 920,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890411811

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž stávajících prstenců kabelových šachet:

VV 5*0,12 0,600

26 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 5,000 517,80 2 589,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899102211

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž stávajících vstupních poklopů kabelových šachet:

VV 5 5,000

27 K 899103112
Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 

B125, C250
kus 4,000 3 703,20 14 812,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899103112

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - osazení (výměna) vstupních poklopů nepojížděných kabelových šachet:

VV 4 4,000

28 M 28661933 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 4,000 5 621,70 22 486,80 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - dodávka vstupních poklopů nepojížděných kabelových šachet:

VV 4 4,000

29 K 899104112
Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600
kus 1,000 3 793,60 3 793,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - osazení (výměna) vstupního poklopu pojížděné kabelové šachty:

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 M 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 8 422,40 8 422,40 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - dodávka vstupního poklopu pojížděné kabelové šachty:

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 240,23

31 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 15,000 73,00 1 095,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - napojení litého asfaltu na stávající litý asfalt v tloušťce 30 mm:

VV 15 15,000

32 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000 289,00 4 335,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735123

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - napojení litého asfaltu na stávající litý asfalt v tloušťce 100 mm:

VV 15 15,000

D 997 Přesun sutě 59 681,06

33 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 33,398 52,60 1 756,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ chodeckého stožáru č. 8:

VV ((0,6)^3)*1*1,70 0,367

VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru č. H7:

VV 1,00*1,00*1,70*1,70 2,890

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - přebytečná zemina po výkopu jámy pro řadič SSZ č. 1016:

VV 0,8*1,5*1,0*1,70 2,040

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:

VV 40*0,2*0,35*1,70 4,760

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV 110*0,2*0,5*1,70 18,700

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:

VV 14*0,3*0,65*1,70 4,641

VV Součet 33,398

34 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 333,982 7,00 2 337,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ chodeckého stožáru č. 8 - příplatek za dalších 10 km dopravy:

VV ((0,6)^3)*1*1,70*10 3,672

VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru č. H7 - příplatek za dalších 10 km dopravy:

VV 1,00*1,00*1,70*1,70*10 28,900

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - přebytečná zemina po výkopu jámy pro řadič SSZ č. 1016 - příplatek za dalších 10 km dopravy:

VV 0,8*1,5*1,0*1,70*10 20,400

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60 - příplatek za dalších 10 km dopravy:

VV 40*0,2*0,35*1,70*10 47,600

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80 - příplatek za dalších 10 km dopravy:

VV 110*0,2*0,5*1,70*10 187,000

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120 - příplatek za dalších 10 km dopravy:

VV 14*0,3*0,65*1,70*10 46,410

VV Součet 333,982

35 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 56,864 180,00 10 235,52 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - odvoz betonové suti z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 1:

VV 26,175 26,175

VV - odvoz asfaltové suti z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 2:

VV 23,409 23,409

VV - odvoz betonové suti ze betonových základů - položka rozpočtu číslo 229:

VV 3,115 3,115

VV - odvoz betonové suti ze železobetonových základů - položka rozpočtu číslo 230:

VV 4,165 4,165

VV Součet 56,864

36 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 568,640 7,00 3 980,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - odvoz betonové suti z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 1 - příplatek za dalších 10 km:

VV 26,175*10 261,750

VV - odvoz asfaltové suti z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 2 - příplatek za dalších 10 km:

VV 23,409*10 234,090

VV - odvoz betonové suti ze betonových základů - položka rozpočtu číslo 229 - příplatek za dalších 10 km:

VV 3,115*10 31,150

VV - odvoz betonové suti ze železobetonových základů - položka rozpočtu číslo 230 - příplatek za dalších 10 km:

VV 4,165*10 41,650

VV Součet 568,640

37 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 56,864 568,70 32 338,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - nakládání betonové suti z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 1:

VV 26,175 26,175

VV - nakládání asfaltové suti z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 2:

VV 23,409 23,409

VV - nakládání betonové suti ze betonových základů - položka rozpočtu číslo 229:

VV 3,115 3,115

VV - nakládání betonové suti ze železobetonových základů - položka rozpočtu číslo 230:

VV 4,165 4,165

VV Součet 56,864

38 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 33,455 200,00 6 691,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - betonová suť z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 1:

VV 26,175 26,175

VV - betonová suť z betonových základů - položka rozpočtu číslo 229:

VV 3,115 3,115

VV - betonová suť z železobetonových základů - položka rozpočtu číslo 230:

VV 4,165 4,165

VV Součet 33,455

39 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 23,409 100,00 2 340,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - asfaltová suť z chodníku a zastávky z litého asfaltu - položka rozpočtu číslo 2:

VV 23,409 23,409

D 998 Přesun hmot 6 129,17

40 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 75,950 80,70 6 129,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 574,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 574,40

41 K 742124005 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem kus 4,000 109,00 436,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124005

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - ukončení kabelů FTP cat6a k zařízení V2X na novém stožáru SSZ č. 8:

VV 2*2 4,000

42 M 37459030 konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6A pro vodiče do 1,32mm stíněný kus 4,000 34,60 138,40 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - dodávka konektorů RJ-45 zakončující kabely FTP cat6a:

VV 4 4,000

D M Práce a dodávky M 3 726 759,32

D 21-M Elektromontáže 255 795,00

43 K 210100159
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 12 x 1,5 

až 2,5 mm2
kus 1,000 410,50 410,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100159

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - ukončení kabelu CYKY-J 12x1,5 smršťovací záklopkou:

VV 1 1,000

44 K 210102333
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV typ kabelů ovládacích nebo sdělovacích celoplastových, typ 

15x1,5 až 2,5
kus 2,000 2 338,40 4 676,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210102333

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - spojky na kabelu CYKY-J 12x1,5:

VV 2 2,000

45 K 210102334
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV typ kabelů ovládacích nebo sdělovacích celoplastových, typ 

22x1,5 až 2,5
kus 3,000 2 990,70 8 972,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210102334

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - spojky na kabelu CYKY-J 24x1,5:

VV 2 2,000

VV - spojka na kabelu CYKY-J 19x1,5:

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

46 M 35436026-R spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV pro vícežilové kabely CYKY kus 5,000 1 891,90 9 459,50 R-položka

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - dodávka spojek vícežilových kabelů CYKY:

VV 5 5,000

47 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 12,000 127,50 1 530,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220301

VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ

VV 6*2 12,000

48 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 12,000 14,10 169,20 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ

VV 6*2 12,000

49 K 210220452 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně m 115,000 64,10 7 371,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220452

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ

VV - uzemňovací vedení FeZn D 8 mm - odměřeno v AutoCadu:

VV 2+13+1+10+2+4+15+5+49+8+4+2 115,000

50 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 46,000 46,40 2 134,40 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - uzemňovací vedení FeZn D 8 mm - odměřeno v AutoCadu:

VV 115/2,5 46,000

51 K 210800411

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 

plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 

16 mm2

m 3,000 16,20 48,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210800411

VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ

VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ č. 1, 2, 4, 5, 8 a H7:

VV 6*0,5 3,000

52 M 34141039 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x1,5mm2 m 3,000 6,20 18,60 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ

VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ č. 1, 2, 4, 5, 8 a H7:

VV 6*0,5 3,000

53 K 210813061
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
m 70,000 54,10 3 787,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813061

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. 2:

VV 2*5+1*15 25,000

VV Stožár č. 4:

VV 1*5+1*15 20,000

VV Stožár č. 5:

VV 2*5+1*15 25,000

VV Součet 70,000

54 M 34143304-R kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV YY-JZ 5x1,00mm2 m 73,500 31,80 2 337,30 R-položka

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. 2:

VV (2*5+1*15)*1,05 26,250

VV Stožár č. 4:

VV (1*5+1*15)*1,05 21,000

VV Stožár č. 5:

VV (2*5+1*15)*1,05 26,250

VV Součet 73,500

55 K 210813071
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2
m 45,000 54,10 2 434,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813071

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. 1:

VV 1*15 15,000

VV Stožár č. 3:

VV 1*5 5,000

VV Stožár č. 5:

VV 1*15 15,000

VV Stožár č. 6:

VV 1*5 5,000

VV Stožár č. 7:

VV 1*5 5,000

VV Součet 45,000

56 M 34143320-R kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV YY-JZ 7x1,00mm2 m 47,250 47,20 2 230,20 R-položka

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - včetně 5% prořezu:

VV Stožár č. 1:

VV 1*15*1,05 15,750

VV Stožár č. 3:

VV 1*5*1,05 5,250

VV Stožár č. 5:

VV 1*15*1,05 15,750

VV Stožár č. 6:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*5*1,05 5,250

VV Stožár č. 7:

VV 1*5*1,05 5,250

VV Součet 47,250

57 K 210813081
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2
m 380,000 66,10 25 118,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813081

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelů NYY-J 12x1,5:

VV 175+90+115 380,000

58 M 34111130-R kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 12x1,5mm2 m 399,000 89,80 35 830,20 R-položka

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelů NYY-J 12x1,5 - včetně 5% prořezu:

VV (175+90+115)*1,05 399,000

59 K 210813081
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2
m 20,000 66,10 1 322,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813081

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu CYKY-J 12x1,5:

VV 20 20,000

60 M 34111130 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2 m 21,000 84,00 1 764,00 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - dodávka kabelu CYKY-J 12x1,5 - včetně 5% prořezu:

VV 20*1,05 21,000

61 K 210813101
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2
m 280,000 66,10 18 508,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813101

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelů NYY-J 19x1,5:

VV 165+115 280,000

62 M 34111150-R kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 19x1,5mm2 m 294,000 139,30 40 954,20 R-položka

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelů NYY-J 19x1,5 - včetně 5% prořezu:

VV (165+115)*1,05 294,000

63 K 210813111
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2
m 130,000 72,20 9 386,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813111

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu NYY-J 24x1,5:

VV 130 130,000

64 M 34111165-R kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 24x1,5mm2 m 136,500 178,80 24 406,20 R-položka

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu NYY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:

VV 130*1,05 136,500

65 K 210813111
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2
m 20,000 72,20 1 444,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813111

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu CYKY-J 24x1,5:

VV 20 20,000

66 M 34111165 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2 m 21,000 162,20 3 406,20 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu CYKY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:

VV 20*1,05 21,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K 210871112

Montáž kabelů měděných vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací 

ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. CXEKCY, CXEKVCE-R) uložených pevně počtu a 

průřezu žil 1x50 mm2

m 15,000 75,50 1 132,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210871112

VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ

VV - pokládka ukolejňovacího vedení ke stožárům SSZ č. 3, 6 a7:

VV 3*5 15,000

68 M 34141119
vodič propojovací se zvýšenou odolností jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 0,6/1kV (1-

CHBU) 1x150mm2
m 15,000 781,70 11 725,50 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ

VV - dodávka vodiče ukolejňovacího vedení ke stožárům SSZ č. 3, 6 a7:

VV 3*5 15,000

69 K 210950121
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 

tvárnicové trasy
m 423,000 46,00 19 458,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210950121

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - vyčištění stávajících kabelových prostupů:

VV 4*49+10+13 219,000

VV - řízené kabelové protlaky D160  - odměřeno v AutoCadu::

VV 2*49+2*10+30 148,000

VV - kabelové prostupy D110 nahrazující stávající čtyřotvorové betonové tvárnice - odměřeno v AutoCadu:

VV 4*14 56,000

VV Součet 423,000

70 K 218813011
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 

CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 20,000 29,10 582,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218813011

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž stávajícího kabelu CYKY-J 3x2,5 do stožáru H7:

VV 20 20,000

71 K 218813081
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 

CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2
m 210,000 35,50 7 455,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218813081

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž stávajících kabelů CYKY-J 12x1,5:

VV 40+150+20 210,000

72 K 218813101
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 

CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2
m 70,000 35,50 2 485,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218813101

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž stávajícího kabelu CYKY-J 19x1,5:

VV 70 70,000

73 K 218813111
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 

CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2
m 135,000 38,80 5 238,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218813111

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž stávajícího kabelu CYKY-J 24x1,5:

VV 115+20 135,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 184 571,51

74 K 220060771

Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové 

komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a 

zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, 

TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P

m 25,000 76,20 1 905,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220060771

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu TCEKFE 1P 1,0 D:

VV 20 20,000

VV - pokládka kabelu TCEKFE 2P 1,0 D:

Strana 91 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210871112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210950121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218813011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218813081
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218813101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218813111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220060771


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5 5,000

VV Součet 25,000

75 M 34123560-R kabel sdělovací Cu 1P 1,0mm (TCEKFE-D) m 21,000 18,70 392,70 R-položka

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - dodávka kabelu TCEKFE 1P 1,0 D - včetně 5% prořezu:

VV 20*1,05 21,000

76 M 34123561-R kabel sdělovací Cu 2P 1,0mm (TCEKFE-D) m 5,250 24,90 130,73 R-položka

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - dodávka kabelu TCEKFE 2P 1,0 D - včetně 5% prořezu:

VV 5*1,05 5,250

77 K 220060771

Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové 

komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a 

zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, 

TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P

m 145,000 76,20 11 049,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220060771

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu TCEKFE 1P 1,0 D ke stávající imdukční smyčce DVA: 

VV 145 145,000

78 M 34123560-R kabel sdělovací Cu 1P 1,0mm (TCEKFE-D) m 152,250 18,70 2 847,08 R-položka

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu TCEKFE 1P 1,0 D ke stávající imdukční smyčce DVA - včetně 5% prořezu:

VV 145*1,05 152,250

79 K 220061701
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 

kg/m
m 16,000 51,90 830,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220061701

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - zatažení kabelu do řadiče SSZ a stožáru SSZ č. 8:

VV 7*2+1*2 16,000

80 K 220080901 Montáž spojky pro kabely celoplastové bez pancíře kabely jednoplášťové s konektory UDW 2 do 10 žil kus 2,000 5 680,30 11 360,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220080901

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - montáž spojky na stávajícím kabelu TCEKFE 1P 1,0 D ke stávající imdukční smyčce DVA:

VV 2 2,000

81 M 341310607-R spojka pro sdělovací kabel kus 2,000 2 500,00 5 000,00 R-položka

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - dodávka spojky na stávajícím kabelu TCEKFE 1P 1,0 D ke stávající imdukční smyčce DVA:

VV 2 2,000

82 K 220081001 Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez pancíře do 10 žil kus 1,000 5 299,00 5 299,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220081001

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - kabelová spojka na stávající indukční smyčce DVA:

VV 1 1,000

83 M 341300059-R Spojka typu T kus 1,000 1 190,20 1 190,20 R-položka

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - dodávka kabelové spojky na stávající indukční smyčce DVA:

VV 1 1,000

84 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 

označení konce kabelu
kus 18,000 113,40 2 041,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220110346

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - značení konců nových a přeložených kabelů:

VV 9*2 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

85 M 35442120 štítek plastový - směr dvojstr. kus 18,000 3,60 64,80 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - značení konců nových a přeložených kabelů:

VV 9*2 18,000

86 K 220111436
Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo 

závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace
kus 184,000 131,50 24 196,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220111436

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - měření kabelů ke stožárům, indukční smyčce a zařízení V2X:

VV 3*12+2*19+1*24+1*2+1*4+5*8*2 184,000

87 K 220111741
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, 

očíslování zemniče zkušební
kus 7,000 411,50 2 880,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220111741

VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ

VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ č. 1, 2, 4, 5, 8 a H7 a řadiči SSZ č. 1016:

VV 6+1 7,000

88 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 7,000 37,20 260,40 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ

VV - dodávka zkušebních svorek na stožár SSZ č. 1, 2, 4, 5, 8 a H7 a řadič SSZ č. 1016:

VV 6+1 7,000

89 K 220111891

Ukolejnění sdělovacího a zabezpečovacího zařízení včetně zhotovení drážky po uložení ukolejňovacího 

vodiče, protažení vodiče izolační trubkou na zemnicí svorník nebo průrazky a ukolejňovací svorku ke kolejnici 

nebo na střed stykového trafa, uložení a zahrnutí vodiče v drážce na kolejnici

kus 3,000 3 010,80 9 032,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220111891

VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ

VV - montáž omezovače napětí na stožárech SSZ č. 3, 6 a7:

VV 3 3,000

90 M 404618001-R Omezovač napětí pro železnice kus 3,000 21 517,70 64 553,10 R-položka

VV v.č. D.4.5 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ

VV - dodávka omezovače napětí na stožárech SSZ č. 3, 6 a7:

VV 3 3,000

91 K 220110401 Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel kus 4,000 96,00 384,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220110401

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - ukončení kabelu TCEKFE 1P 1,0 smršťovací koncovkou:

VV 1*2 2,000

VV - ukončení kabelu TCEKFE 2P 1,0 smršťovací koncovkou:

VV 1*2 2,000

VV Součet 4,000

92 K 220300451
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení 

vodní zábrany, zformování a konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0
kus 4,000 2 282,70 9 130,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220300451

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - ukončení kabelu TCEKFE 1P 1,0 smršťovací koncovkou:

VV 1*2 2,000

VV - ukončení kabelu TCEKFE 2P 1,0 smršťovací koncovkou:

VV 1*2 2,000

VV Součet 4,000

93 M 34343200 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3 m 0,400 104,00 41,60 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - ukončení kabelu TCEKFE 1P 1,0 smršťovací koncovkou:

VV 1*2*0,1 0,200

VV - ukončení kabelu TCEKFE 2P 1,0 smršťovací koncovkou:

VV 1*2*0,1 0,200

VV Součet 0,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

94 K 220182021 Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace m 10,000 121,40 1 214,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182021

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE trubky z řadiče SSZ 1016 do RSU jednotky zařízení V2X na stožáru SSZ č. 8:

VV 10 10,000

95 M 34571801 chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 32/27mm m 10,000 41,70 417,00 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - dodávka HDPE trubky z řadiče SSZ 1016 do RSU jednotky zařízení V2X na stožáru SSZ č. 8:

VV 10 10,000

96 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku kus 2,000 144,50 289,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182027

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - ukončení HDPE trubky 32/27:

VV 1*2 2,000

97 M 34571813 koncovka pro chráničky optického kabelu D 32mm kus 2,000 145,50 291,00 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - ukončení HDPE trubky 32/27:

VV 1*2 2,000

98 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky m 20,000 60,50 1 210,00 R-položka

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelů FTP cat6a z řadiče SSZ 1016 do RSU jednotky zařízení V2X na stožáru SSZ č. 8:

VV 2*10 20,000

99 M 34121267-R kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 6 m 21,000 17,80 373,80 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - dodávka kabelů FTP cat6a z řadiče SSZ 1016 do RSU jednotky zařízení V2X na stožáru SSZ č. 8 - včetně prořezu 5%:

VV 2*10*1,05 21,000

100 K 220271621 Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici kus 150,000 26,10 3 915,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220271621

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. 1:

VV 0*5+2*7 14,000

VV Stožár č. 2:

VV 6*5+0*7 30,000

VV Stožár č. 3:

VV 0*5+2*7 14,000

VV Stožár č. 4:

VV 4*5+0*7 20,000

VV Stožár č. 5:

VV 6*5+2*7 44,000

VV Stožár č. 6:

VV 0*5+2*7 14,000

VV Stožár č. 7:

VV 0*5+2*7 14,000

VV Součet 150,000

101 K 220300603
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 

kabelech NCEY, NCYY do 12x1 nebo 1,5
kus 6,000 853,30 5 119,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220300603

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - ukončení kabelů NYY-J 12x1,5:

VV 3*2 6,000

102 M 34343201 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6 m 0,600 216,20 129,72 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - ukončení kabelů NYY-J 12x1,5:

VV 3*2*0,1 0,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

103 K 220300604
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 

kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5
kus 4,000 1 352,00 5 408,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220300604

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - ukončení kabelu NYY-J 19x1,5:

VV 2*2 4,000

104 M 34343202 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem  MDT-A 27/8 m 0,400 495,80 198,32 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - ukončení kabelu NYY-J 19x1,5:

VV 2*2*0,1 0,400

105 K 220300605
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 

kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5
kus 2,000 1 655,70 3 311,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220300605

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - ukončení kabelu NYY-J 24x1,5:

VV 1*2 2,000

106 M 34343202 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem  MDT-A 27/8 m 0,200 495,80 99,16 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - ukončení kabelu NYY-J 24x1,5:

VV 1*2*0,1 0,200

107 K 220300533 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2 kus 26,000 583,90 15 181,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220300533

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. 1:

VV 0+2 2,000

VV Stožár č. 2:

VV 6+0 6,000

VV Stožár č. 3:

VV 0+2 2,000

VV Stožár č. 4:

VV 4+0 4,000

VV Stožár č. 5:

VV 6+2 8,000

VV Stožár č. 6:

VV 0+2 2,000

VV Stožár č. 7:

VV 0+2 2,000

VV Součet 26,000

108 K 220960002
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 

do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu
kus 1,000 8 601,70 8 601,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960002

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. 8:

VV 1 1,000

109 M 404611034-R stožár chodecký výšky 3,4 m s uchycením pro ruční řízení kus 1,000 29 106,00 29 106,00 R-položka

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. 8:

VV 1 1,000

110 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 7,000 391,90 2 743,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960021

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. 1:

VV 1 1,000

VV Stožár č. 2:

VV 1 1,000

VV Stožár č. 3:

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Stožár č. 4:

VV 1 1,000

VV Stožár č. 5:

VV 1 1,000

VV Stožár č. 6:

VV 1 1,000

VV Stožár č. 7:

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

111 M 404611031-R stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 7,000 4 407,50 30 852,50 R-položka

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. 1:

VV 1 1,000

VV Stožár č. 2:

VV 1 1,000

VV Stožár č. 3:

VV 1 1,000

VV Stožár č. 4:

VV 1 1,000

VV Stožár č. 5:

VV 1 1,000

VV Stožár č. 6:

VV 1 1,000

VV Stožár č. 7:

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

112 K 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 

návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 

návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár

kus 2,000 2 243,50 4 487,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960031

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 1:

VV 1 1,000

VV - montáž jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 5:

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

113 K 220960091

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 

upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového 

pro montáž na stožár

kus 2,000 1 234,40 2 468,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960091

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 1:

VV 1 1,000

VV - montáž jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 5:

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

114 M 404613003-R Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC) kus 2,000 7 068,60 14 137,20 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 1:

VV 1 1,000

VV - dodávka jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 5:

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

115 M 404611007-R Symbol šipka plná kus 2,000 285,90 571,80 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 1:

VV 1 1,000

VV - dodávka jednosvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 5:

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

116 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 

návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 

návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár

kus 3,000 2 449,20 7 347,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960041

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž třísvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 2:

VV 1 1,000

VV - montáž třísvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 4:

VV 1 1,000

VV - montáž třísvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 5:

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

117 K 220960101

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 

upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro 

montáž na stožár

kus 3,000 2 302,30 6 906,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960101

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž třísvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 2:

VV 1 1,000

VV - montáž třísvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 4:

VV 1 1,000

VV - montáž třísvětlového návěstidla na stožár SSZ č. 5:

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

118 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 

návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 

návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník

kus 3,000 4 085,30 12 255,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960042

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 2:

VV 1 1,000

VV - montáž třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 4:

VV 1 1,000

VV - montáž třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 5:

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

119 K 220960102

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 

upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro 

montáž na výložník

kus 3,000 2 302,30 6 906,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960102

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 2:

VV 1 1,000

VV - montáž třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 4:

VV 1 1,000

VV - montáž třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 5:

VV 1 1,000

VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

120 M 404611007-R Symbol šipka plná kus 2,000 285,90 571,80 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka třísvětlových návěstidel na stožár SSZ č. 4:

VV 1+1 2,000

121 M 404611013-R Symbol šipka obrysová kus 4,000 285,90 1 143,60 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka třísvětlových návěstidel na stožár SSZ č. 4:

VV 2+2 4,000

122 M 404611160-R Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 3,000 3 617,50 10 852,50 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 2:

VV 1 1,000

VV - dodávka třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 4:

VV 1 1,000

VV - dodávka třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 5:

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

123 M 404613007-R Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC) kus 6,000 16 237,00 97 422,00 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka třísvětlových návěstidel na stožár SSZ č. 2:

VV 1+1 2,000

VV - dodávka třísvětlových návěstidel na stožár SSZ č. 4:

VV 1+1 2,000

VV - dodávka třísvětlových návěstidel na stožár SSZ č. 5:

VV 1+1 2,000

VV Součet 6,000

124 K 220960071

Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 

namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na stožár

kus 3,000 2 684,40 8 053,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960071

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž tramvajového návěstidla na stožár SSZ č. 3

VV 1 1,000

VV - montáž tramvajového návěstidla na stožár SSZ č. 6:

VV 1 1,000

VV - montáž tramvajového návěstidla na stožár SSZ č. 7:

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

125 K 220960072

Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 

namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 

stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na výložník

kus 2,000 4 604,60 9 209,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960072

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 1:

VV 1 1,000

VV - montáž tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 5:

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

126 M 404613051-R Návěstidlo tramvajové - světelný zdroj LED (napájený 42V AC) kus 5,000 27 962,60 139 813,00 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - dodávka tramvajového návěstidla na stožár SSZ č. 3

VV 1 1,000

VV - dodávka tramvajového návěstidla na stožár SSZ č. 6:

VV 1 1,000

VV - dodávka tramvajového návěstidla na stožár SSZ č. 7:

VV 1 1,000

VV - dodávka tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 1:

VV 1 1,000

VV - dodávka tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 5:

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

127 M 404611160-R Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 2,000 3 617,50 7 235,00 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 1:

VV 1 1,000

VV - dodávka tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 5:

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

128 K 220960121-R Montáž skříně jednotky V2X včetně připevnění skříňky a zatažení kabelů do skříně kus 1,000 5 016,00 5 016,00 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž skříně V2X na stožáru SSZ č. 8:

VV 1 1,000

129 M 404611223-R jednotka RSU pro technologii V2X (podle technické specifikace zadavatele) kus 1,000 156 652,70 156 652,70 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka skříně V2X na stožáru SSZ č. 8:

VV 1 1,000

130 K 220960141 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro jednokomorové návěstidlo kus 2,000 527,10 1 054,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960141

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž kontrastního rámu tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 1:

VV 1 1,000

VV - montáž kontrastního rámu tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 5:

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

131 M 404613022-R Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 kus 2,000 3 783,80 7 567,60 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka kontrastního rámu tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 1:

VV 1 1,000

VV - dodávka kontrastního rámu tramvajového návěstidla na výložník SSZ č. 5:

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

132 K 220960143 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo kus 3,000 557,40 1 672,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960143

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž kontrastního rámu třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 2:

VV 1 1,000

VV - montáž kontrastního rámu třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 4:

VV 1 1,000

VV - montáž kontrastního rámu třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 5:
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VV 1 1,000

VV Součet 3,000

133 M 404613026-R Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 3,000 3 783,80 11 351,40 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka kontrastního rámu třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 2:

VV 1 1,000

VV - dodávka kontrastního rámu třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 4:

VV 1 1,000

VV - dodávka kontrastního rámu třísvětlového návěstidla na výložník SSZ č. 5:

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

134 K 220960165 Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem kus 1,000 11 266,50 11 266,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960165

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka nové indukční smyčky DVA:

VV 1 1,000

135 M 404611214-R impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 1,000 1 174,60 1 174,60 R-položka

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - dodávka impedančního transformátoru indukční smyčky DVA:

VV 1 1,000

136 K 220960173

Montáž skříňky ručního řízení včetně naměření, označení a vyvrtání otvorů pro připevnění skříňky a kabelu, 

vyříznutí závitů, montáže skříňky a protažení kabelu, zapojení kabelu na svorkovnici, zhotovení kabelové 

formy, vyzkoušení funkce na stožár

kus 1,000 1 939,80 1 939,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960173

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž ručního řízení na stožár SSZ č. 8:

VV 1 1,000

137 M 404611213-R Ruční řízení kus 1,000 24 948,00 24 948,00 R-položka

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka ručního řízení na stožár SSZ č. 8:

VV 1 1,000

138 K 220960182 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 37 130,40 37 130,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960182

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV -  montáž řadiče SSZ č. 1016:

VV 1 1,000

139 M 404611201-R Mikroprocesorový řadič kus 1,000 634 095,00 634 095,00 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV -  dodávka řadiče SSZ č. 1016:

VV 1 1,000

140 M 404611203-R Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 20 790,00 20 790,00 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV -  dodávka řadiče SSZ č. 1016:

VV 1 1,000

141 K 220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče kus 1,000 40 363,40 40 363,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960192
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VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - skupina TA:

VV 1 1,000

142 K 220960198 Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny kus 4,000 8 170,70 32 682,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960198

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - skupiny VA, VF, VB a TB:

VV 4 4,000

143 K 220960199 Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny kus 5,000 4 163,70 20 818,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960199

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - skupiny SA, TI, SB, TF a TD:

VV 5 5,000

144 K 220960221 Programování řadiče MR do deseti světelných skupin kus 1,000 42 028,90 42 028,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960221

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV -  dodávka DŘ řadiče SSZ č. 1016:

VV 1 1,000

145 M 404611413-R zpracování sady dopravního řešení pro dynamické řízení SSZ č. 1016 v koordinaci kus 1,000 62 370,00 62 370,00 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV -  dodávka dopravního řešení SSZ č. 1016:

VV 1 1,000

146 K 220960301 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu kus 1,000 46 927,40 46 927,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960301

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - skupina TA:

VV 1 1,000

147 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální 

skupinu
kus 9,000 16 654,80 149 893,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960302

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - skupiny VA, SA, VF, TI, VB, SB, TB, TF a TD:

VV 9 9,000

148 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do 

pěti signálních skupin
kus 1,000 104 925,30 104 925,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960311

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - skupiny TA, VA, SA, VF a TI:

VV - skupina :

VV 1 1,000

149 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za 

každých dalších pět signálních skupin
kus 1,000 100 908,60 100 908,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960312

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - skupiny VB, SB, TB, TF a TD:

VV 1 1,000

150 K 220960401

Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v 

rozvaděči a stožáru, úpravy konců kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) 

s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se změřením izolačního stavu 12žilového

kus 3,000 1 910,40 5 731,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960401

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - meření stávajících kabelů CYKY-J 12x1,5:

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

151 K 220960403

Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v 

rozvaděči a stožáru, úpravy konců kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) 

s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se změřením izolačního stavu 19žilového

kus 3,000 2 606,00 7 818,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960403

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - meření stávajících kabelů CYKY-J 19x1,5:

VV 3 3,000

152 K 220960404

Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v 

rozvaděči a stožáru, úpravy konců kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) 

s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se změřením izolačního stavu 24žilového

kus 2,000 3 115,40 6 230,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960404

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - meření stávajících kabelů CYKY-J 24x1,5:

VV 2 2,000

153 K 220960405

Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v 

rozvaděči a stožáru, úpravy konců kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) 

s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se změřením izolačního stavu 37žilového

kus 1,000 4 418,40 4 418,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960405

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - meření stávajícím kabelu CYKY-J 37x1,5:

VV 1 1,000

154 K 228060771

Demontáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého z kabelovodů, svinutí do kotouče nebo na buben a 

naložení na dopravní prostředek ručně vytahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, 

TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P

m 690,000 29,80 20 562,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228060771

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž stávajících kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:

VV 130+80+90+150+140+100 690,000

155 K 228960002
Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, 

bez odstranění základu přímého na základovém rámu
kus 1,000 3 203,60 3 203,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960002

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž stávajícího chodeckého stožáru č. 7:

VV 1 1,000

156 K 228960021 Demontáž svorkovnice stožárové kus 9,000 156,80 1 411,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960021

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž stávajících stožárových svorkovnic:

VV 9 9,000

157 K 228960031

Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla 

ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle jednokomorového ze 

stožáru

kus 2,000 673,00 1 346,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960031

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž jednosvětlových návěstidel:

VV 2 2,000

158 K 228960041
Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla 

ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového ze stožáru
kus 3,000 734,80 2 204,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960041

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž třísvětlových návěstidel:

VV 3 3,000

159 K 228960044

Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla 

ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového průměru 

300 mm z výložníku

kus 3,000 1 469,50 4 408,50 CS ÚRS 2024 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960044

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž třísvětlových návěstidel:

VV 3 3,000

160 K 228960071
Demontáž návěstidla pro tramvaj včetně uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování 

návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle ze stožáru
kus 4,000 805,30 3 221,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960071

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž tramvajových návěstidel:

VV 4 4,000

161 K 228960072
Demontáž návěstidla pro tramvaj včetně uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování 

návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle z výložníku
kus 2,000 1 508,70 3 017,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960072

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž tramvajových návěstidel:

VV 2 2,000

162 K 228960182 Demontáž řadiče včetně vytažení kabelů z řadiče a odpojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 14 989,30 14 989,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960182

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž stávajícího řadiče SSZ č. 1016:

VV 1 1,000

D 21-M2 Elektromontáže - VSZ - VHV 8 749,00

163 K 210813061
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
m 100,000 54,10 5 410,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813061

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H1:

VV 1*5+1*15 20,000

VV Stožár č. H2:

VV 1*5 5,000

VV Stožár č. H3:

VV 1*5 5,000

VV Stožár č. H4:

VV 2*5+1*15 25,000

VV Stožár č. H5:

VV 1*5 5,000

VV Stožár č. H6:

VV 1*5+1*15 20,000

VV Stožár č. H7:

VV 1*5+1*15 20,000

VV Součet 100,000

164 M 34143304-R kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV YY-JZ 5x1,00mm2 m 105,000 31,80 3 339,00 R-položka

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - včetně 5% prořezu:

VV Stožár č. H1:

VV (1*5+1*15)*1,05 21,000

VV Stožár č. H2:

VV 1*5*1,05 5,250

VV Stožár č. H3:

VV 1*5*1,05 5,250

VV Stožár č. H4:

VV (2*5+1*15)*1,05 26,250

VV Stožár č. H5:

VV 1*5*1,05 5,250

VV Stožár č. H6:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1*5+1*15)*1,05 21,000

VV Stožár č. H7:

VV (1*5+1*15)*1,05 21,000

VV Součet 105,000

D 22-M2 Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby - VSZ - VHV 517 083,80

165 K 220061701
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 

kg/m
m 1,000 51,90 51,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220061701

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - zatažení kabelu do stožáru č. H7:

VV 1 1,000

166 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 

označení konce kabelu
kus 2,000 113,40 226,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220110346

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - značení konců nového a stávajícího kabelů:

VV 1*2 2,000

167 M 35442120 štítek plastový - směr dvojstr. kus 2,000 3,60 7,20 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - značení konců nového a stávajícího kabelů:

VV 1*2 2,000

168 K 220271621 Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici kus 120,000 26,10 3 132,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220271621

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H1:

VV 4*5 20,000

VV Stožár č. H2:

VV 2*5 10,000

VV Stožár č. H3:

VV 2*5 10,000

VV Stožár č. H4:

VV 6*5 30,000

VV Stožár č. H5:

VV 2*5 10,000

VV Stožár č. H6:

VV 4*5 20,000

VV Stožár č. H7:

VV 4*5 20,000

VV Součet 120,000

169 K 220300533 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2 kus 24,000 583,90 14 013,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220300533

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H1:

VV 4 4,000

VV Stožár č. H2:

VV 2 2,000

VV Stožár č. H3:

VV 2 2,000

VV Stožár č. H4:

VV 6 6,000

VV Stožár č. H5:

VV 2 2,000

VV Stožár č. H6:

VV 4 4,000

VV Stožár č. H7:

VV 4 4,000

VV Součet 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

170 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 

do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného
kus 1,000 14 793,40 14 793,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960003

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H7:

VV 1 1,000

171 K 220960005
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 

do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku
kus 1,000 3 634,70 3 634,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960005

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H7:

VV 1 1,000

172 M 404611070-R Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,0 m kus 1,000 63 409,50 63 409,50 R-položka

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H7:

VV 1 1,000

173 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 7,000 391,90 2 743,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960021

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H1:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H2:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H3:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H4:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H5:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H6:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H7:

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

174 M 404611031-R stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 7,000 4 407,50 30 852,50 R-položka

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H1:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H2:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H3:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H4:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H5:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H6:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H7:

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

175 K 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 

návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 

návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár

kus 1,000 2 243,50 2 243,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960031

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž jednosvětlového návěstidla na stožár VSZ - VHV č. H4:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

176 K 220960091

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 

upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového 

pro montáž na stožár

kus 1,000 1 234,40 1 234,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960091

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - montáž jednosvětlového návěstidla na stožár VSZ - VHV č. H4:

VV 1 1,000

177 M 404614003-R Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED  (napájený 230V AC) kus 1,000 3 773,40 3 773,40 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - dodávka jednosvětlového návěstidla na stožár VSZ - VHV č. H4:

VV 1 1,000

178 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 

návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 

návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár

kus 7,000 2 302,30 16 116,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960036

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H1:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H2:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H3:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H4:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H5:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H6:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H7:

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

179 K 220960096

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 

upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového 

pro montáž na stožár

kus 7,000 1 645,90 11 521,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960096

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H1:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H2:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H3:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H4:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H5:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H6:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H7:

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

180 M 404614007-R Návěstidlo 2x200 (červená a červená) - světelný zdroj LED  (napájený 230V AC) kus 1,000 8 180,90 8 180,90 R-položka

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H4:

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

181 K 220960037

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 

návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 

návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na výložník

kus 4,000 3 742,40 14 969,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960037

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H1:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H4:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H6:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H7:

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

182 K 220960097

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 

upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového 

pro montáž na výložník

kus 4,000 1 655,70 6 622,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960097

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H1:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H4:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H6:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H7:

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

183 M 404614012-R Návěstidlo 2x300 (červená a červená) - světelný zdroj LED  (napájený 230V AC) kus 10,000 9 896,00 98 960,00 R-položka

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H1:

VV 1+1 2,000

VV Stožár č. H2:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H3:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H4:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H5:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H6:

VV 1+1 2,000

VV Stožár č. H7:

VV 1+1 2,000

VV Součet 10,000

184 M 404611163-R Nosič návěstidla na výložník 2x300 kus 10,000 3 887,70 38 877,00 R-položka

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H1:

VV 1+1 2,000

VV Stožár č. H2:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H3:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H4:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H5:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H6:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+1 2,000

VV Stožár č. H7:

VV 1+1 2,000

VV Součet 10,000

185 K 220960142 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro dvoukomorové návěstidlo kus 4,000 556,50 2 226,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960142

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H1:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H4:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H6:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H7:

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

186 M 404613024-R Kontrastní rám pro návěstidla 2x200 kus 1,000 3 513,50 3 513,50 R-položka

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H4:

VV 1 1,000

187 M 404613025-R Kontrastní rám pro návěstidla 2x300 kus 10,000 4 043,70 40 437,00 R-položka

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H1:

VV 1+1 2,000

VV Stožár č. H2:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H3:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H4:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H5:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H6:

VV 1+1 2,000

VV Stožár č. H7:

VV 1+1 2,000

VV Součet 10,000

188 K 220960112 Montáž kmitače do návěstidla kus 7,000 1 410,80 9 875,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960112

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H1:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H2:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H3:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H4:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H5:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H6:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H7:

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

189 M 404616002-R kmitač se dvěma výstupy (2 dvojice svorek) kus 7,000 2 214,10 15 498,70 R-položka

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H1:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

VV Stožár č. H2:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H3:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H4:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H5:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H6:

VV 1 1,000

VV Stožár č. H7:

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

190 K 220960191 Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím montážní plošiny kus 1,000 54 862,90 54 862,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960191

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - skupina HA:

VV 1 1,000

191 K 220960196 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny kus 3,000 8 170,70 24 512,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960196

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - skupiny HC, HE a HF:

VV 3 3,000

192 K 220960197 Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny kus 3,000 4 163,70 12 491,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960197

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - skupiny HB, ZHC a HD:

VV 3 3,000

193 K 228960003
Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, 

bez odstranění základu vyložníkového zapuštěného
kus 1,000 5 172,80 5 172,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960003

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž stávajícího výložníkového stožáru č. H7:

VV 1 1,000

194 K 228960005
Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, 

bez odstranění základu příslušenství ze stožáru výložníku
kus 1,000 1 547,90 1 547,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960005

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž stávajícího výložníkového stožáru č. H7:

VV 1 1,000

195 K 228960021 Demontáž svorkovnice stožárové kus 7,000 156,80 1 097,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960021

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž stávajících stožárových svorkovnic:

VV 7 7,000

196 K 228960031

Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla 

ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle jednokomorového ze 

stožáru

kus 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960031

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž jednosvětlových návěstidel:

VV 1 1,000

197 K 228960036

Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla 

ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle dvoukomorového ze 

stožáru

kus 7,000 690,70 4 834,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960036

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - demontáž dvousvětlových návěstidel:

VV 7 7,000

198 K 228960037

Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla 

ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle dvoukomorového z 

výložníku

kus 4,000 1 244,20 4 976,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228960037

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž dvousvětlových návěstidel:

VV 4 4,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 760 560,01

199 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,164 1 956,90 320,93 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 40*0,001 0,040

VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 110*0,001 0,110

VV - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 14*0,001 0,014

VV Součet 0,164

200 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,164 2 238,20 367,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 40*0,001 0,040

VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 110*0,001 0,110

VV - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 14*0,001 0,014

VV Součet 0,164

201 K 460131113
Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 3,116 1 234,40 3 846,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - výkop jámy pro základ chodeckého stožáru č. 8:

VV ((0,6)^3)*1 0,216

VV - výkop jámy pro základ výložníkového stožáru č. H7:

VV (1,0*1,0*1,7) 1,700

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - výkop jámy pro řadič SSZ č. 1016:

VV 0,8*1,5*1,0 1,200

VV Součet 3,116

202 K 460161152

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3

m 40,000 331,20 13 248,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161152

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 26+10+4 40,000

203 K 460161272

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3

m 110,000 631,30 69 443,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161272

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 3+12+7+2+1+13+2+4+15+5+20+2+20+3+1 110,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

204 K 460161482

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m 14,000 1 234,40 17 281,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161482

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 14 14,000

205 K 460281111 Pažení výkopů příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m m2 26,000 160,60 4 175,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460281111

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - pažení výkopů pro základ výložníkového stožáru č. H7:

VV (1,0*1,0*1,7) 1,700

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - pažení výkopů startovacích, průběžných a koncových a jam pro řízené protlaky:

VV 1,8*1,5*1,0*9 24,300

VV Součet 26,000

206 K 460281121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do 2 m m2 26,000 84,40 2 194,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460281121

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - pažení výkopů pro základ výložníkového stožáru č. H7:

VV (1,0*1,0*1,7) 1,700

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - pažení výkopů startovacích, průběžných a koncových a jam pro řízené protlaky:

VV 1,8*1,5*1,0*9 24,300

VV Součet 26,000

207 K 460421182
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou 

fólií, šířky přes 25 do 50 cm
m 150,000 205,50 30 825,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460421182

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 40 40,000

VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 110 110,000

VV Součet 150,000

208 M 69311311 pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem m 150,000 7,00 1 050,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

šíře 33 cm s potiskem

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 40 40,000

VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 110 110,000

VV Součet 150,000

209 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm m 15,000 32,40 486,00 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - dodávka chrániček D63 pro kabely SSZ:

VV 15 15,000

210 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm m 190,000 61,80 11 742,00 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - dodávka chrániček D110 pro kabely SSZ:

VV 190 190,000

211 K 460431162
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 40,000 73,80 2 952,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431162

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - zásyp výkopu 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 26+10+4 40,000

212 K 460431282
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 110,000 140,50 15 455,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431282

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - zásyp výkopu 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 3+12+7+2+1+13+2+4+15+5+20+2+20+3+1 110,000

213 K 460431512
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 14,000 273,00 3 822,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431512

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - zásyp výkopu 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 14 14,000

214 K 460631214
Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub 

v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm
m 148,000 2 498,90 369 837,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460631214

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - řízené kabelové protlaky D160  - odměřeno v AutoCadu::

VV 2*49+2*10+30 148,000

215 M 28613904 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,5mm m 148,000 568,30 84 108,40 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - dodávka trub D160  - odměřeno v AutoCadu::

VV 2*49+2*10+30 148,000

216 K 460632113
Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3
kus 3,000 4 656,70 13 970,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460632113

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - startovací jámy řízených kabelových protlaků D160:

VV 3 3,000

217 K 460632213
Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3
kus 6,000 2 328,30 13 969,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460632213

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - koncové a průběžné jámy řízených kabelových protlaků D160:

VV 6 6,000

218 K 460641113 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 1,416 3 994,30 5 655,93 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641113

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - betonový základ chodeckého stožáru č. 8:

VV ((0,6)^3)*1 0,216

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - betonový základ pro řadič SSZ č. 1016:

VV 0,8*1,5*1,0 1,200

VV Součet 1,416

219 K 460641125
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 1,700 4 415,80 7 506,86 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641125

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - betonový základ pro stožár č. H7:

VV (1,7*1*1) 1,700

220 K 460641212 Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505 t 0,005 53 620,40 268,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641212

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

Strana 112 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431282
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460631214
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460632113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460632213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641212


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - hmotnost ocelové výstuže betonového základu stožárů č. H7:

VV 1*0,005 0,005

221 K 460641411 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení m2 12,840 526,70 6 762,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641411

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - bednění betonového základu chodeckého stožáru SSZ č. 8:

VV (4*(0,6)^2) 1,440

VV - bednění betonového základu výložníkového stožáru č. H7:

VV 4*(1,0*1,7) 6,800

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - betonový základ pro řadič SSZ č. 1016:

VV 2*(0,8*1,0)+2*(1,5*1,0) 4,600

VV Součet 12,840

222 K 460641412 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění m2 12,840 321,00 4 121,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641412

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - bednění betonového základu chodeckého stožáru SSZ č. 8:

VV (4*(0,6)^2) 1,440

VV - bednění betonového základu výložníkového stožáru č. H7:

VV 4*(1,0*1,7) 6,800

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - betonový základ pro řadič SSZ č. 1016:

VV 2*(0,8*1,0)+2*(1,5*1,0) 4,600

VV Součet 12,840

223 K 460741133
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových prací s 

obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm
m 1,500 796,90 1 195,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460741133

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H7:

VV 1,5 1,500

224 M 28611181 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN10 m 1,500 2 009,20 3 013,80 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.6 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV Stožár č. H7:

VV 1,5 1,500

225 K 460742131
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s 

obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm
m 56,000 272,00 15 232,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742131

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - kabelové prostupy D110 nahrazující stávající čtyřotvorové betonové tvárnice - odměřeno v AutoCadu:

VV 4*14 56,000

226 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm m 56,000 83,40 4 670,40 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - dodávka kabelových chrániček pro prostupy D110 nahrazující stávající čtyřotvorové betonové tvárnice:

VV 4*14 56,000

227 M 34571366-R nasouvací spojka na tuhou dvouplášťovou korugovanou elektroinstalační trubku HDPE D 94/110mm kus 4,000 150,70 602,80 R-položka

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - dodávka spojek kabelových chrániček do otvorů stávající čtyřotvorové betonové tvárnice:

VV 4 4,000

228 K 460744112 Osazení kabelových prostupů vyčištění stávajících kabelových trub čistící soupravou bez kabelové komory m 219,000 151,50 33 178,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460744112

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - vyčištění stávajících kabelových prostupů:

VV 4*49+10+13 219,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

229 K 468051121 Bourání základu betonového m3 1,416 3 814,00 5 400,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051121

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - bourání betonového základu stávajícího chodeckého stožáru č. 7:

VV (0,6^3) 0,216

VV - bourání betonového základu stávajícího řadiče SSZ č. 1016:

VV 0,8*1,5*1,0 1,200

VV Součet 1,416

230 K 468051131 Bourání základu železobetonového m3 1,700 8 151,00 13 856,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051131

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - bourání betonového základu výložníkového stožáru č. H7:

VV 1,0*1,0*1,7 1,700
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Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: ATRIS, s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:
PK SSZ Obrdlík, 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 456 443,21

D HSV Práce a dodávky HSV 37 181,57

D 1 Zemní práce 16 017,47

1 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 37,500 186,70 7 001,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121112003

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - sejmutí ornice před zahájením výkopových prací - odměřeno v AutoCadu:

VV 25*1,5 37,500

2 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 

500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 37,500 32,50 1 218,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - příprava plochy pro osetí - odměřeno v AutoCadu:

VV 25*1,5 37,500

3 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 37,500 60,90 2 283,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - příprava plochy pro osetí - odměřeno v AutoCadu:

VV 25*1,5 37,500

4 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 37,500 31,50 1 181,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411141

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - osetí plochy - odměřeno v AutoCadu:

VV 25*1,5 37,500

5 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,750 112,00 84,00 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - osetí plochy - odměřeno v AutoCadu:

VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy:

VV 25*1,5/50 0,750

6 K 184813511
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře 

postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 37,500 3,80 142,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 431 - Úprav SSZ

uroven1 - CELÁ STAVBA

SO 431.1.2 - Úprava SSZ - Etapa 2 POV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - příprava plochy pro osetí - odměřeno v AutoCadu:

VV 25*1,5 37,500

7 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 37,500 5,00 187,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803111

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - ošetření oseté plochy - odměřeno v AutoCadu:

VV 25*1,5 37,500

8 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,300 523,90 157,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804311

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu - odměřeno v AutoCadu:

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

VV 25*1,5*0,001*8 0,300

9 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,300 54,50 16,35 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu - odměřeno v AutoCadu:

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

VV 25*1,5*0,001*8 0,300

10 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,300 402,40 120,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu - odměřeno v AutoCadu:

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

VV 25*1,5*0,001*8 0,300

11 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 1,200 24,40 29,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu - příplatek za další 4 km:

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2

VV 25*1,5*0,001*8*4 1,200

12 K 167111121
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 7,815 250,90 1 960,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111121

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV 45*0,2*0,5 4,500

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:

VV 17*0,3*0,65 3,315

VV Součet 7,815

13 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 7,815 22,10 172,71 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201201

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV 45*0,2*0,5 4,500

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:

VV 17*0,3*0,65 3,315

VV Součet 7,815

14 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 13,286 110,00 1 461,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV 45*0,2*0,5*1,70 7,650

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:

VV 17*0,3*0,65*1,70 5,636
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 13,286

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 164,10

15 K 919112233 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 36,000 141,50 5 094,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112233

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu:

VV 12*3 36,000

16 K 919121233
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
m 36,000 400,40 14 414,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121233

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu:

VV 12*3 36,000

D 997 Přesun sutě 1 628,83

17 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 13,286 52,60 698,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:

VV 45*0,2*0,5*1,70 7,650

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120:

VV 17*0,3*0,65*1,70 5,636

VV Součet 13,286

18 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 132,855 7,00 929,99 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80 - příplatek za dalších 10 km dopravy:

VV 45*0,2*0,5*1,70*10 76,500

VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 65 x 120 - příplatek za dalších 10 km dopravy:

VV 17*0,3*0,65*1,70*10 56,355

VV Součet 132,855

D 998 Přesun hmot 26,87

19 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 0,333 80,70 26,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111

D M Práce a dodávky M 419 261,64

D 21-M Elektromontáže 9 610,74

20 K 210801311
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC 

pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2
m 14,000 24,80 347,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210801311

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - vodič indukční smyčky DVA - odměřeno v AutoCadu:

VV 14 14,000

21 M 341421581-R
tepelně a mechanicky odolný bezhalogenový propojovací jednožilový vodič s pocínovaným CU jádrem - průřez 

do 10 mm2
m 14,700 53,20 782,04 R-položka

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - vodič indukční smyčky DVA - včetně prořezu 5%:

VV 14*1,05 14,700

22 K 210813081
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2
m 50,000 66,10 3 305,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813081
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - dokončení pokládky kabelu NYY-J 12x1,5 do skříně LS1:

VV 50 50,000

23 K 210813101
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2
m 45,000 66,10 2 974,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813101

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - dokončení pokládky kabelu NYY-J 19x1,5 do stožáru SSZ č. 1:

VV 45 45,000

24 K 210950121
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 

tvárnicové trasy
m 17,000 46,00 782,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210950121

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - kabelový prostup - odměřeno v AutoCadu:

VV 17 17,000

25 K 218813101
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 

CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2
m 40,000 35,50 1 420,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218813101

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - demontáž stávajícího kabelu CYKY-J 19x1,5:

VV 40 40,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 318 040,10

26 K 220081001 Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez pancíře do 10 žil kus 1,000 5 299,00 5 299,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220081001

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - kabelová spojka na stávající indukční smyčce DVA:

VV 1 1,000

27 M 341300059-R Spojka typu T kus 1,000 1 190,20 1 190,20 R-položka

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - dodávka kabelové spojky na stávající indukční smyčce DVA:

VV 1 1,000

28 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 

označení konce kabelu
kus 3,000 113,40 340,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220110346

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - značení konce kabelu k indukční smyčce DVA:

VV 1 1,000

VV - značení konců kabelů ke stožáru SSZ č. 1 a plastové skříně LS1:

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

29 M 35442120 štítek plastový - směr dvojstr. kus 3,000 3,60 10,80 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - značení konce kabelu k indukční smyčce DVA:

VV 1 1,000

VV - značení konců kabelů ke stožáru SSZ č. 1 a plastové skříně LS1:

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

30 K 220111436
Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo 

závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace
kus 2,000 131,80 263,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220111436

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - měření kabelu k indukční smyčce DVA:

VV 1*2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 220960161
Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem 

připravené drážky s proměřením před a po uložení
kus 1,000 4 536,00 4 536,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960161

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka nové indukční smyčky DVA:

VV 1 1,000

32 K 220960165 Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem kus 1,000 11 266,50 11 266,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960165

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka nové indukční smyčky DVA:

VV 1 1,000

33 M 404611214-R impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 1,000 1 174,60 1 174,60 R-položka

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV v.č. D.4.3 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - dodávka impedančního transformátoru indukční smyčky DVA:

VV 1 1,000

34 K 220960221 Programování řadiče MR do deseti světelných skupin kus 1,000 42 028,90 42 028,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960221

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV -  dodávka DŘ řadiče SSZ č. 1016:

VV 1 1,000

35 M 404611413-R zpracování sady dopravního řešení pro dynamické řízení SSZ č. 1016 v koordinaci kus 1,000 41 580,00 41 580,00 R-položka

VV v.č. D.4.1 - Technická zpráva

VV -  dodávka finálního dopravního řešení SSZ č. 1016:

VV 1 1,000

36 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do 

pěti signálních skupin
kus 1,000 104 925,30 104 925,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960311

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - skupiny TA, VA, SA, VF a TI:

VV - skupina :

VV 1 1,000

37 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za 

každých dalších pět signálních skupin
kus 1,000 100 908,60 100 908,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960312

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - skupiny VB, SB, TB, TF a TD:

VV 1 1,000

38 K 220960401

Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v 

rozvaděči a stožáru, úpravy konců kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) 

s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se změřením izolačního stavu 12žilového

kus 1,000 1 910,40 1 910,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960401

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - meření stávajícího kabelu CYKY-J 12x1,5:

VV 1 1,000

39 K 220960403

Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v 

rozvaděči a stožáru, úpravy konců kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) 

s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se změřením izolačního stavu 19žilového

kus 1,000 2 606,00 2 606,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960403

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - meření stávajícího kabelu CYKY-J 19x1,5:

VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 91 610,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,062 1 956,90 121,33 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 45*0,001 0,045

VV - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 17*0,001 0,017

VV Součet 0,062

41 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,062 2 238,20 138,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 45*0,001 0,045

VV - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 17*0,001 0,017

VV Součet 0,062

42 K 460161272

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3

m 45,000 631,30 28 408,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161272

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 2+20+4+3+3+6+3+4 45,000

43 K 460161482

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m 17,000 1 234,40 20 984,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161482

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 17 17,000

44 K 460421182
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou 

fólií, šířky přes 25 do 50 cm
m 45,000 205,50 9 247,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460421182

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 45 45,000

45 M 69311311 pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem m 45,000 7,00 315,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

šíře 33 cm s potiskem

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 45 45,000

46 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm m 10,000 32,40 324,00 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - dodávka chrániček D63 pro kabely SSZ:

VV 10 10,000

47 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm m 40,000 61,80 2 472,00 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - dodávka chrániček D110 pro kabely SSZ:

VV 40 40,000

48 K 460431282
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 45,000 140,50 6 322,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431282

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - zásyp výkopu 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 2+20+4+3+3+6+3+4 45,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 460431512
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 17,000 273,00 4 641,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431512

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - zásyp výkopu 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 17 17,000

50 K 460742133
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s 

obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm
m 17,000 527,90 8 974,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742133

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - kabelový prostup D160 - odměřeno v AutoCadu:

VV 17 17,000

51 M 28613904 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,5mm m 17,000 568,30 9 661,10 CS ÚRS 2024 02

VV v.č. D.4.2 - Situace SSZ

VV - dodávka trubky D160  - odměřeno v AutoCadu::

VV 17 17,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 854 309,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 013 444,25

D 1 Zemní práce 557 768,90

1 K 141721212
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení 

trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm
m 71,000 1 229,10 87 266,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/141721212

P
Poznámka k položce: 

Protlak pod hlavní cestou 1x33+28+10m DN110

2 K 171201221-R1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) sypaniny t 175,580 110,00 19 313,80

P
Poznámka k položce: 

-Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

3 K 171201221-R2 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního betonového odpadu t 67,500 220,00 14 850,00

P
Poznámka k položce: 

-Uložení stavebního betonového odpadu poplatek za uložení na skládce ( skládkovné )

4 K 171201221-R3 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního železobetonového odpadu t 0,500 250,00 125,00

P
Poznámka k položce: 

-Uložení stavebního železobetonového odpadu poplatek za uložení na skládce ( skládkovné )

5 K 171201221-R4 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsný odpad t 0,500 2 530,00 1 265,00

P
Poznámka k položce: 

-Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

6 K 171201221-R5 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 0,500 2 490,00 1 245,00

P
Poznámka k položce: 

-Poplatek za uložení stavebního  odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)

7 K 181911101-R
Konečná úprava terénu ve volném terénu urovnání, osetí, příp. vrácení drnů, zahrnuje i dočasnou úpravu před 

zbudováním finálních zpevněných ploch.
m2 542,000 56,10 30 406,20

P
Poznámka k položce: 

urovnání, osetí, příp. vrácení drnů, zahrnuje i dočasnou úpravu před zbudováním finálních zpevněných ploch.

8 K Z02

Odstranění a obnova zámkové dlažby včetně konstrukčních vrstev(chodník). Položka obsahuje: -odstranění 

obrubníků,zřízení obrubníků, odstranění zákové dlažby, zřízení zámkové dlažby včetně kontrukčních vrstev. 

Položka neobsahuje opravy povrchu v trase které jsou řešeny v rámci jiných SO stejné stavby -nutná 

koordinace stavebních prací!

Odstranění a obnova zámkové dlažby včetně konstrukčních vrstev

je včetně ceny za řezání a ceny za nakládání se stavbením odpadem.

m2 67,000 1 703,40 114 127,80

SO 451 - Veřejné osvětlení

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA

Strana 122 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/141721212


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K Z03

Odstranění a obnova živičného povrchu včetně konstrukčních vrstev(cesta). Položka obsahuje: -odstranění 

obrubníků,zřízení obrubníků, odstranění živičného povrchu, zřízení živičného povrchu včetně kontrukčních 

vrstev. Položka neobsahuje opravy povrchu v trase které jsou řešeny v rámci jiných SO stejné stavby -nutná 

koordinace stavebních prací!

Odstranění a obnova živičného povrchu včetně konstrukčních vrstev

je včetně ceny za řezání asfaltového krytu a ceny za nakládání se stavbením odpadem.

m2 100,000 2 891,70 289 170,00

D 998 Přesun hmot 455 675,35

10 K 998011001 -R
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 183,830 331,50 60 939,65

11 K 998011019 -R

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m

t 1 920,840 28,90 55 512,28

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 339 223,42

12 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 až 3
m3 109,740 260,10 28 543,37 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 109,740 21,50 2 359,41 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

14 K 460161172

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3

m 325,200 235,60 76 617,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172

15 K 460161173

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4

m 216,800 246,30 53 397,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161173

16 K 460161322

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 130 cm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m 21,600 524,80 11 335,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161322

17 K 460161323

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 130 cm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4

m 14,400 540,90 7 788,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161323

18 K 460431152
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 325,200 66,90 21 755,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431152

19 K 460431153
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
m 216,800 69,60 15 089,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431153

20 K 460431292
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 21,600 171,40 3 702,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431292

21 K 460431293
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
m 14,400 182,10 2 622,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431293

22 K 460641122
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 7,200 3 480,80 25 061,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 460641126
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 1,100 5 194,40 5 713,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641126

P
Poznámka k položce: 

oprava souběžných chodníků nástupiště

24 K 460641221 Základové konstrukce výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,070 66 300,00 4 641,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641221

25 K 460661512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky 

přes 25 do 50 cm
m 542,000 112,50 60 975,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512

26 K 468051121 Bourání základu betonového m3 3,700 3 814,00 14 111,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051121

27 K X02
Příslušenství přírubového základu VO, základ pro sloup BMP10

 viz situace a TZ přírubový stožár
kus 1,000 5 508,00 5 508,00

D PSV Práce a dodávky PSV 106 163,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 106 163,60

28 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 390,000 24,10 9 399,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011

29 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 410,000 14,30 5 863,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

CYKY, průměr kabelu 8,6mm

30 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem kus 48,000 35,70 1 713,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741128002

31 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 21,000 698,70 14 672,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001

32 M 35711012-R Rozvodnice pro VO včetně výzbroje, vývodek, ochranných trubek pr.50 IP 54/40 kus 21,000 3 427,20 71 971,20

33 K 741210831 Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2 kus 19,000 133,90 2 544,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210831

D M Práce a dodávky M 640 881,85

D 21-M Elektromontáže 640 881,85

34 M 1214847-R1 Kabelová koncovka do 1kV na čtyřžílové kabely 6-35 kus 48,000 300,90 14 443,20

P
Poznámka k položce: 

Kabel 4x25

35 K 210040011
Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, 

očíslování, složení do 12 m jednoduchých
kus 1,000 1 981,40 1 981,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210040011

36 M 31674107-R3 stožár veřejného osvětlení na dřík/výložník závěsná výška svítidla 10m  pozinkovaný s manžetou přírubový kus 1,000 17 757,80 17 757,80

37 M 34774010-R1 svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 120W 2700K třídy I. kus 15,000 11 123,20 166 848,00

38 M 34774010-R2 svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 110W 2700K třídy I. kus 1,000 11 123,20 11 123,20

39 M 34774010-R3 svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 100W 2700K třídy I. kus 3,000 10 490,40 31 471,20

40 M 34774010-R4 svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 100W 2700K třídy I. kus 3,000 10 490,40 31 471,20

41 K X03
Montáž zásuvky pro vánoční výzdobu do výšky max. 6m. Obsahuje instalaci na stožáru DPO, včeně zapojení 

ve skříňce VO.
kus 7,000 867,00 6 069,00

42 M X04
Zásuka pro vánoční výzdobu včetně kabelu pro připojení a odpojovač. Kabel pro připojení bude dodán dle 

výrobce zásuvky.
kus 7,000 1 683,00 11 781,00

43 K 210050841 Ostatní práce na vzdušném vedení číslování sloupů nebo stožárů barvou kus 17,000 58,90 1 001,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210050841
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 M 24622000- R hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín černý kus 1,000 255,00 255,00

45 K 210203901 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 26,000 321,30 8 353,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203901

46 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 19,000 412,30 7 833,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103

47 M 34844471 výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm kus 19,000 2 811,40 53 416,60 CS ÚRS 2024 02

48 K 210204107 Montáž výložníků osvětlení tříramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg kus 1,000 626,50 626,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204107

49 M 34844466 výložník obloukový trojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm kus 1,000 4 428,60 4 428,60 CS ÚRS 2024 02

50 K 210204109 Montáž výložníků osvětlení čtyřramenných sloupových kus 1,000 733,60 733,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204109

51 M 31673005 výložník obloukový čtyřnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm kus 1,000 4 929,50 4 929,50 CS ÚRS 2024 02

52 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 123,000 69,60 8 560,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220301

53 K 210292011
Manipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontáží proměřením a opětovným 

smontováním svorky zkušební svorky
kus 26,000 86,70 2 254,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210292011

54 M 35442036 svorka uzemnění nerez připojovací kus 26,000 28,60 743,60 CS ÚRS 2024 02

55 M 35442033 svorka uzemnění nerez spojovací kus 97,000 28,60 2 774,20 CS ÚRS 2024 02

56 K 210902013
Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) 

uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2
m 774,000 48,20 37 306,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210902013

57 M 34113122 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2 m 812,000 77,60 63 011,20 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

1-AYKY, průměr kabelu 26mm

VV 773,333333333333*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 812,000

58 M 34113122.2 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2 m 10,000 77,60 776,00 CS ÚRS 2024 02

P

Poznámka k položce: 

1-AYKY, průměr kabelu 26mm

Přeložka stávajícího vedení-provizorní propoj

59 K 210101229
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a 

průřezu žil do 4 x 16 až 50 mm2
kus 2,000 696,20 1 392,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210101229

P
Poznámka k položce: 

Přeložka stávajícího vedení-provizorní propoj

60 M 35436023 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm kus 2,000 637,20 1 274,40 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

Přeložka stávajícího vedení-provizorní propoj

61 K 218202013 Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku kus 25,000 204,00 5 100,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202013

62 K 218204103 Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 16,000 204,00 3 264,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204103

63 K 218204105 Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg kus 1,000 255,00 255,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204105

64 K 218204107 Demontáž výložníků osvětlení tříramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg kus 1,000 306,00 306,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204107

65 K 218204109 Demontáž výložníků osvětlení čtyřramenných sloupových kus 1,000 357,00 357,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204109

66 K 460791114 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm m 76,000 54,60 4 149,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm m 76,000 45,50 3 458,00 CS ÚRS 2024 02

68 K 460791213
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 

mm
m 790,000 48,70 38 473,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791213

69 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm m 790,000 28,60 22 594,00 CS ÚRS 2024 02

70 K 741410071
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních 

konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou
m 622,000 58,90 36 635,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410071

71 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 596,000 37,50 22 350,00 CS ÚRS 2024 02

72 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 57,100 37,50 2 141,25 CS ÚRS 2024 02

73 K X01a
Kompletní utěsnění chrániček, zemních prostupů.

Utěsnění chrániček a prostupů proti vnikání nečistot a vody, vodotěsnou těsnící hmotou,
kus 10,000 306,00 3 060,00

P

Poznámka k položce: 

Zatěsnění prostupů konstrukcí stavební

Zatěsnění  prostupu chrániček VO

74 M X09
Kompletní dodávka ucpávek pro utěsnění chrániček a zemních prostupů

- těsnící hmota do chráníček vodotěsná, utěsnění zemních prostupů
kus 10,000 612,00 6 120,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní dodávka ucpávek pro utěsnění chrániček a zemních prostupů

- těsnící hmota do chráníček vodotěsná, utěsnění zemních prostupů

Zatěsnění prostupu chrániček VO z objektu SO

D OST Ostatní 93 819,60
75 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,700 29 988,00 20 991,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025

76 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč
kus 2,000 8 160,00 16 320,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003

77 K 741810011
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč
kus 1,000 5 100,00 5 100,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810011

78 K HZS4232a

Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, 

posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky 

náročnějších úsecích

hod 16,000 510,00 8 160,00

P

Poznámka k položce: 

posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace 

výkopových prací v technicky náročnějších úsecích

79 K HZS4232b Hodinová zúčtovací sazba technik odborný placená součinnost správce hod 16,000 510,00 8 160,00

P
Poznámka k položce: 

placená součinnost správce

80 K X14 Montážní mechanismy,obecné požadavky na pomocnou mechanizaci. hod 16,000 918,00 14 688,00

81 K X17 Světelně technické měření kus 1,000 20 400,00 20 400,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 495 096,15

D HSV Práce a dodávky HSV 155 926,95

D 1 Zemní práce 9 698,80

1 K 171201221-R1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) sypaniny t 23,740 110,00 2 611,40

P
Poznámka k položce: 

-Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

2 K 171201221-R2 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního betonového odpadu t 3,600 220,00 792,00

P
Poznámka k položce: 

-Uložení stavebního betonového odpadu poplatek za uložení na skládce ( skládkovné )

3 K 171201221-R3 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního železobetonového odpadu t 0,100 250,00 25,00

P
Poznámka k položce: 

-Uložení stavebního železobetonového odpadu poplatek za uložení na skládce ( skládkovné )

4 K 171201221-R4 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsný odpad t 0,100 2 530,00 253,00

P
Poznámka k položce: 

-Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

5 K 171201221-R5 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 0,100 2 490,00 249,00

P
Poznámka k položce: 

-Poplatek za uložení stavebního  odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)

6 K 181911101-R
Konečná úprava terénu ve volném terénu urovnání, osetí, příp. vrácení drnů, zahrnuje i dočasnou úpravu před 

zbudováním finálních zpevněných ploch.
m2 92,000 62,70 5 768,40

P
Poznámka k položce: 

urovnání, osetí, příp. vrácení drnů, zahrnuje i dočasnou úpravu před zbudováním finálních zpevněných ploch.

D 998 Přesun hmot 146 228,15

7 K 998011001 -R
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 27,640 370,50 10 240,62

8 K 998011019 -R

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m

t 315,440 32,30 10 188,71

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 125 798,82

9 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 až 3
m3 14,840 290,70 4 313,99 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 14,840 21,50 319,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

SO 452 - Areálové osvětlení

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 460131113-R
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
kus 4,000 1 017,50 4 070,00

P
Poznámka k položce: 

Hloubení jam pro stožáry do 10m-BM8

12 K 460131113-R2
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
kus 2,000 1 017,50 2 035,00

P
Poznámka k položce: 

Hloubení jam pro stožáry do 10m-BM8

13 K 460161172

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3

m 55,200 263,30 14 534,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172

14 K 460161173

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4

m 36,800 275,30 10 131,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161173

15 K 460161322

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 130 cm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m 5,400 586,50 3 167,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161322

16 K 460161323

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 130 cm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4

m 3,600 604,50 2 176,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161323

17 K 460431152
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 55,200 74,80 4 128,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431152

18 K 460431153
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
m 36,800 77,80 2 863,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431153

19 K 460431292
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 5,400 191,50 1 034,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431292

20 K 460431293
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
m 3,600 203,50 732,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431293

21 K 460641122
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 1,800 3 890,30 7 002,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641122

22 K 460641126
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 2,660 5 805,50 15 442,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641126

P
Poznámka k položce: 

oprava souběžných chodníků nástupiště

23 K 460641221 Základové konstrukce výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,020 74 100,00 1 482,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641221

24 K 460661512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky 

přes 25 do 50 cm
m 92,000 125,70 11 564,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512

25 K 468051121 Bourání základu betonového m3 2,000 3 814,00 7 628,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051121

26 K X01
Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BM6

 viz situace a TZ vetknutý stožár
kus 1,000 4 389,00 4 389,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K X02
Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BM10

 viz situace a TZ vetknutý stožár
kus 3,000 5 928,00 17 784,00

28 K X03
Příslušenství přírubového základu VO, základ pro sloup BMP6

 viz situace a TZ přírubový stožár
kus 1,000 4 845,00 4 845,00

29 K X04
Příslušenství přírubového základu VO, základ pro sloup BMP10

 viz situace a TZ přírubový stožár
kus 1,000 6 156,00 6 156,00

D PSV Práce a dodávky PSV 34 317,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 34 317,70

30 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 77,000 26,90 2 071,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011

31 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 81,000 16,00 1 296,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

CYKY, průměr kabelu 8,6mm

32 K 210812035
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2
m 121,000 38,90 4 706,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812035

33 M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 127,000 203,50 25 844,50 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

CYKY, průměr kabelu 18,6mm

VV 120,952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 127,000

34 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem kus 10,000 39,90 399,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741128002

D M Práce a dodávky M 253 637,00

D 21-M Elektromontáže 253 637,00

35 M 1214847-R1 Kabelová koncovka do 1kV na čtyřžílové kabely 6-35 kus 10,000 336,30 3 363,00

P
Poznámka k položce: 

Kabel 4x25

36 K 210040011
Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, 

očíslování, složení do 12 m jednoduchých
kus 6,000 2 034,90 12 209,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210040011

37 M 31674107-R1 stožár veřejného osvětlení na dřík/výložník závěsná výška svítidla 6m  pozinkovaný s manžetou vetknutý kus 1,000 8 237,90 8 237,90

38 M 31674107-R2 stožár veřejného osvětlení na dřík/výložník závěsná výška svítidla 6m  pozinkovaný s manžetou přírubový kus 1,000 10 323,70 10 323,70

39 M 31674107-R3 stožár veřejného osvětlení na dřík/výložník závěsná výška svítidla 10m  pozinkovaný s manžetou vetknutý kus 3,000 15 663,70 46 991,10

40 M 31674107-R4 stožár veřejného osvětlení na dřík/výložník závěsná výška svítidla 10m  pozinkovaný s manžetou přírubový kus 1,000 19 689,20 19 689,20

41 K 210050841 Ostatní práce na vzdušném vedení číslování sloupů nebo stožárů barvou kus 6,000 65,80 394,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210050841

42 M 24622000- R hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín černý kus 1,000 285,00 285,00

43 K 210203901 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 8,000 359,10 2 872,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203901

44 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 3,000 460,80 1 382,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103

45 M 31673001 výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2500mm kus 3,000 2 278,60 6 835,80 CS ÚRS 2024 02

46 K 210204103-R Montáž výložníků osvětlení jednoramenných UD hmotnosti do 10 kg kus 2,000 389,00 778,00

47 M 34674109-R2 Výložník délky UD-1500/5°závěsná výška v 6m žárový zinek kus 1,000 1 412,50 1 412,50

48 M 34674109-R3 Výložník délky VUD-1500/5°závěsná výška v 6m žárový zinek kus 1,000 1 412,50 1 412,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 M 34774010-R1 svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 90W 3000K třídy I. kus 3,000 11 138,10 33 414,30

50 M 34774010-R2 svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 70W 3000K třídy I. kus 2,000 8 921,60 17 843,20

51 M 34774010-R3 svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 50W 3000K třídy I. kus 2,000 8 921,60 17 843,20

52 M 34774010-R4 svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 80W 4000K třídy I. kus 2,000 8 921,60 17 843,20

53 K 210204105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg kus 1,000 700,20 700,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204105

54 M 31673002 výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2500mm kus 1,000 3 447,10 3 447,10 CS ÚRS 2024 02

55 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 23,000 77,80 1 789,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220301

56 K 210292011
Manipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontáží proměřením a opětovným 

smontováním svorky zkušební svorky
kus 6,000 96,90 581,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210292011

57 M 35442036 svorka uzemnění nerez připojovací kus 6,000 31,90 191,40 CS ÚRS 2024 02

58 M 35442033 svorka uzemnění nerez spojovací kus 17,000 31,90 542,30 CS ÚRS 2024 02

59 K 218202013 Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku kus 4,000 228,00 912,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202013

60 K 218204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 4,000 1 596,00 6 384,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204011

61 K 218204103 Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 4,000 228,00 912,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204103

62 K 460791114 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm m 19,000 54,60 1 037,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114

63 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm m 19,000 50,90 967,10 CS ÚRS 2024 02

64 K 460791213
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 

mm
m 106,000 48,70 5 162,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791213

65 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm m 106,000 31,90 3 381,40 CS ÚRS 2024 02

66 K 741231005
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové 

plochy vodičů do 25 mm2
kus 6,000 389,00 2 334,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741231005

67 M 34561666-R2 Elektrovýzbroj pro kabely 4x35 kus 6,000 939,60 5 637,60

P

Poznámka k položce: 

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení

elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely 4x35 (3F+PEN) a pojistkový odpojovač válcový,  viz TZ, viz situace

68 K 741410071
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních 

konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou
m 113,000 65,80 7 435,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410071

69 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 106,000 41,90 4 441,40 CS ÚRS 2024 02

70 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 13,000 41,90 544,70 CS ÚRS 2024 02

71 K X01a
Kompletní utěsnění chrániček, zemních prostupů.

Utěsnění chrániček a prostupů proti vnikání nečistot a vody, vodotěsnou těsnící hmotou,
kus 4,000 342,00 1 368,00

P

Poznámka k položce: 

Zatěsnění prostupů konstrukcí stavební

Zatěsnění  prostupu chrániček VO

72 M X09
Kompletní dodávka ucpávek pro utěsnění chrániček a zemních prostupů

- těsnící hmota do chráníček vodotěsná, utěsnění zemních prostupů
kus 4,000 684,00 2 736,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní dodávka ucpávek pro utěsnění chrániček a zemních prostupů

- těsnící hmota do chráníček vodotěsná, utěsnění zemních prostupů

Zatěsnění prostupu chrániček VO z objektu SO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 51 214,50
73 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,100 53 865,00 5 386,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025

74 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč
kus 1,000 11 400,00 11 400,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002

75 K HZS4232a

Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, 

posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky 

náročnějších úsecích

hod 8,000 570,00 4 560,00

P

Poznámka k položce: 

posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace 

výkopových prací v technicky náročnějších úsecích

76 K HZS4232b Hodinová zúčtovací sazba technik odborný placená součinnost správce hod 8,000 570,00 4 560,00

P
Poznámka k položce: 

placená součinnost správce

77 K X14 Montážní mechanismy,obecné požadavky na pomocnou mechanizaci. hod 8,000 1 026,00 8 208,00

78 K X17 Světelně technické měření kus 1,000 17 100,00 17 100,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 122 571,80

D PSV Práce a dodávky PSV 18 271,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 18 271,70

1 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 96,000 26,90 2 582,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011

2 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 101,000 16,00 1 616,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

CYKY, průměr kabelu 8,6mm

3 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem kus 6,000 39,90 239,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741128002

4 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 3,000 780,90 2 342,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001

P
Poznámka k položce: 

včeně otvorů pro protažení kabelů a zaústění do rozvodnice.

5 M 35711012-R Rozvodnice pro VO včetně výzbroje, vývodek, ochranných trubek pr.50 IP 54/40 kus 3,000 3 830,40 11 491,20

D M Práce a dodávky M 83 096,10

D 21-M Elektromontáže 83 096,10

6 K 210203901 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 6,000 359,10 2 154,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203901

7 K 210204105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg kus 3,000 580,50 1 741,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204105

8 M 31673002 výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2500mm kus 3,000 4 469,50 13 408,50 CS ÚRS 2024 02

9 K 218202013 Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku kus 3,000 228,00 684,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202013

10 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 3,000 460,80 1 382,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103

11 M 34774010-R1 svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 10W 2700K třídy I. kus 3,000 7 481,30 22 443,90

12 M 34774010-R2 svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED do 120W 2700K třídy I. kus 3,000 12 431,80 37 295,40

13 K 741231005
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové 

plochy vodičů do 25 mm2
kus 3,000 389,00 1 167,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741231005

SO 453 - Osvětlení spojovacího chodníku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 34561666-R2 Elektrovýzbroj pro kabely CYKY do průřezu3x2,5mm2 kus 3,000 939,60 2 818,80

P

Poznámka k položce: 

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení

elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely 3x2,5mm2 a pojistkový odpojovač válcový,  viz TZ, pro každé svítidlo

D OST Ostatní 21 204,00

15 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč
kus 1,000 5 700,00 5 700,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003

16 K HZS4232b Hodinová zúčtovací sazba technik odborný placená součinnost správce hod 4,000 570,00 2 280,00

P
Poznámka k položce: 

placená součinnost správce

17 K X14 Montážní mechanismy,obecné požadavky na pomocnou mechanizaci. hod 4,000 1 026,00 4 104,00

18 K X17 Světelně technické měření kus 1,000 9 120,00 9 120,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 290 443,10

D HSV Práce a dodávky HSV 9 114,60

D 2 Zakládání 9 114,60

1 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,000 9 114,60 9 114,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511

D PSV Práce a dodávky PSV 81 183,20

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 20 853,40

2 K 741210701
Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a venkovních, 

hmotnosti do 100 kg
kus 1,000 2 103,40 2 103,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210701

3 M RMAT0001

Venkovní datový rozvaděč pro kamerový systém, Skříň s otevřenou spodní části pro instalaci na pilíř, IP65, 

750x500x420mm, Oceloplechový montážní panel 750x500 plný, Pilíř výšky 900mm, 500x42, Zámková vložka 

klíč 455, kapsa na dokumentaci

kus 1,000 18 750,00 18 750,00 vlastní

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 60 329,80

4 K 742330029 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM kus 48,000 140,20 6 729,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330029

5 M 37459055 adaptér optický SC(APC) OS zelený simplex kus 48,000 625,00 30 000,00 CS ÚRS 2024 02

6 K 742330031 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru kus 48,000 140,20 6 729,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330031

7 M 34343000 ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm kus 48,000 328,10 15 748,80 CS ÚRS 2024 02

8 K 742330036 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany kus 2,000 210,30 420,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330036

9 M 35759000 vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex kus 2,000 350,60 701,20 CS ÚRS 2024 02

D M Práce a dodávky M 200 145,30

D 21-M Elektromontáže 72 069,70

10 K 210051021
Montáž výstroje pro vedení samonosného dielektrického optického kabelu (SDOK) na sloup kotevní, 

vystrojený objímkou ve výšce betonový nebo dřevěný
kus 2,000 2 103,40 4 206,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210051021

11 M RMAT0002 Koncová konzole/ držák koncového závěsu, včetně napínáku, úvazku a kotvy ks 2,000 625,00 1 250,00 vlastní

SO 462 - Kamerový dohled

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m kus 1,000 4 066,50 4 066,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011

13 M 1290394 STOZAR KAMEROVY KAM 6-159/114/89 Z kus 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

14 K 210280002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč
kus 1,000 12 100,00 12 100,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280002

15 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 176,000 70,10 12 337,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011

16 M 34111048 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2 m 176,000 131,30 23 108,80 CS ÚRS 2024 02

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 53 528,85

17 K 220182051 Montáž závěsného kabelu optického 4 kN SM do 36 vláken m 50,000 68,40 3 420,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182051

18 M 34123016 kabel datový optický OS DROP 12 vláken 9/125 plášť LSOH m 57,500 312,50 17 968,75 CS ÚRS 2024 02

VV 50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 57,500

VV Součet 57,500

19 K 220182102 Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na skládce s 12 vlákny kus 1,000 6 844,30 6 844,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182102

20 K 220182302 Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči v optickém rozvaděči pro 12 vláken kus 2,000 1 368,90 2 737,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182302

21 K 228182051 Demontáž závěsného kabelu optického 4 kN SM do 36 vláken m 50,000 34,20 1 710,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228182051

22 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm m 134,000 70,10 9 393,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182022

23 M 34571802 chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm m 134,000 65,60 8 790,40 CS ÚRS 2024 02

24 K 220182024 Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markrem / dvojicí magnetů kus 2,000 70,10 140,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182024

25 M 220110347 Marker pro určení trasy kabelů HDPE kus 2,000 1 262,00 2 524,00 vlastní

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 74 546,75

26 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 1,000 3 142,90 3 142,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025

27 K 460131113
Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 0,500 1 374,20 687,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113

28 K 460161172

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3

m 91,000 364,60 33 178,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172

29 K 460161312

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m 12,000 855,40 10 264,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161312

30 K 460391123
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 0,500 294,50 147,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391123

31 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 91,000 91,20 8 299,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431182

32 K 460661111 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm m 91,000 133,40 12 139,40 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661111

33 K 460431332
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 12,000 161,30 1 935,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431332

34 K 460671113
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 

cm
m 91,000 19,70 1 792,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113

35 K 460791114 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm m 24,000 54,60 1 310,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114

36 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm m 24,000 68,70 1 648,80 CS ÚRS 2024 02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 387,00

D M Práce a dodávky M 7 387,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 603,00

1 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm m 5,000 77,00 385,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182022

2 M 34571802 chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm m 5,000 43,60 218,00 CS ÚRS 2024 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 784,00

3 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 1,000 2 637,50 2 637,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025

4 K 460161172

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3

m 5,000 554,40 2 772,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172

5 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 5,000 121,80 609,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431182

6 K 460661111 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm m 5,000 133,40 667,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661111

7 K 460671113
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 

cm
m 5,000 19,70 98,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113

SO 466 - IT zastávek MHD

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 533 239,48

D HSV Práce a dodávky HSV 20 337 450,33

D 1 Zemní práce 97 401,26

1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 40,144 225,70 9 060,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101

VV "D.5 132"

VV "pro skladbu PO03"

VV 0,2*200,72 40,144

VV Součet 40,144

2 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 55,981 955,60 53 495,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101

VV "D.5 111"

VV "Základ pro zdivo porobeton"

VV "u m.1.04,08"

VV 0,6*0,9*(2,86+10,345+2,39+9,465+7,705) 17,693

VV "uzavření rampy směr Místecká"

VV 0,6*0,9*4,19 2,263

VV "D.5 134"

VV "nová rampa pro imobilní SO 603"

VV 0,695*0,5*1,64 0,570

VV 1,125*0,5*1,64 0,923

VV 1,1*(0,69+0,445)/2*1,64 1,024

VV 2*(0,695+1,125)/2*0,3*4,75 2,594

VV 2*(0,73+1,1)/2*0,3*3,88 2,130

VV "D.5 135"

VV "zídky v atriu"

VV 0,9*0,3*(7,615+8,7+1,95+9,7+3,45+2,75+5,415+0,43+5,945+0,96) 12,667

VV 0,9*0,6*2,995 1,617

VV 0,75*0,3*(4,485+2,33) 1,533

VV 0,9*0,9*(1,45+1,5+1,5+1,45) 4,779

VV 0,3*0,9*(2,25+3+2,25) 2,025

VV 0,9*0,5*3,9 1,755

VV 0,6*0,5*2*4*1,5 3,600

VV 0,1*0,5*(2*2,825+3+2*2,25+3) 0,808

VV Součet 55,981

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 601,602.2,603.3 - Podchody

uroven1 - CELÁ STAVBA

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 96,125 119,00 11 438,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV 40,144+55,981 96,125

VV Součet 96,125

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 192,250 1,00 192,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV 96,125*2 192,250

VV Součet 192,250

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 96,125 21,50 2 066,69 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 192,250 110,00 21 147,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 96,125*2 192,250

VV Součet 192,250

D 2 Zakládání 8 588 370,25

7 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 200,720 23,00 4 616,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111

VV "D.5 132"

VV "skladba PO03"

VV 200,72 200,720

VV Součet 200,720

8 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 237,753 26,50 6 300,45 CS ÚRS 2024 02

VV 200,72*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 237,753

VV Součet 237,753

9 K 2715322111 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 4-8 cm m3 594,751 1 520,70 904 437,85

VV "D.5 132"

VV "skladba PO01"

VV (0,05+0,2)/2*1795,73 224,466

VV "skladba PO02"

VV (0,05+0,2)/2*73,58 9,198

VV "skladba PO03"

VV 0,16*200,72 32,115

VV "pod základovou desku vestaveb"

VV 0,3*1096,574 328,972

VV Součet 594,751

10 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 1,163 1 011,30 1 176,14 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271572211

VV "D.5 134"

VV "nová rampa pro imobilní SO 603"

VV 0,15*0,5*1,64 0,123

VV 0,15*0,5*1,64 0,123

VV 0,15*(0,69+0,445)/2*1,64 0,140

VV 0,15*0,3*2*4,75 0,428

VV 0,15*0,3*2*3,88 0,349

VV Součet 1,163

11 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 109,657 3 969,00 435 228,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313611

VV "D.5 110,111,120,121"

VV "podkladní beton pod základovou desku vestaveb, tl. 100 mm"

VV 26,495*12,31 326,153

VV 20,56*5,3-1,87*1,64 105,901

VV 10,2*8,785 89,607

VV 4,35*7,825 34,039

VV 425,84+46,82+0,15*(5,79+8,24)+0,2*8,96 476,557
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,08*(2,94+20,4+8,02+19,54+3,36)+20,4*2,94 64,317

VV Součet 1 096,574

VV 1096,574*0,1 109,657

VV Součet 109,657

12 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 269,360 5 126,60 1 380 900,98 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321311

VV "D.5 132"

VV "skladba PO01 - podkladní beton"

VV "SO601" 217,42+106,7 324,120

VV "SO602" 1017,47 1 017,470

VV "SO603" 436,79+17,35 454,140

VV Součet 1 795,730

VV 0,15*1795,73 269,360

VV Součet 269,360

13 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 355,905 5 126,60 1 824 582,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411

VV "D.5 132"

VV "skladba PO01"

VV "SO601" 217,42+106,7 324,120

VV "SO602" 1017,47 1 017,470

VV "SO603" 436,79+17,35 454,140

VV "skladba PO02"

VV 73,58 73,580

VV Součet 1 869,310

VV 0,19*1795,73 341,189

VV 0,2*73,58 14,716

VV Součet 355,905

14 K 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 328,972 5 270,00 1 733 682,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273322611

VV "D.5 110,111,120,121"

VV "základová deska vestaveb tl. 300 mm - beton 30/37 XC4, XF2, XA1"

VV 26,495*12,31 326,153

VV 20,56*5,3-1,87*1,64 105,901

VV 10,2*8,785 89,607

VV 4,35*7,825 34,039

VV 425,84+46,82+0,15*(5,79+8,24)+0,2*8,96 476,557

VV 0,08*(2,94+20,4+8,02+19,54+3,36)+20,4*2,94 64,317

VV Součet 1 096,574

VV 1096,574*0,3 328,972

VV Součet 328,972

15 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 49,346 30 379,90 1 499 126,55 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821

VV "D.5 110,111,120,121"

VV "základová deska vestaveb tl. 300 mm - vyztužení 150 kg/m3"

VV 328,972*0,15 49,346

VV Součet 49,346

16 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 13,123 30 379,90 398 675,43 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021

VV "D.5 132"

VV "skladba PO01, PO02 - KARI 150/150/8 mm""

VV 1795,73*5,4*1,3/1000 12,606

VV 73,58*5,4*1,3/1000 0,517

VV Součet 13,123

17 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 27,902 5 126,60 143 042,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711

VV "D.5 111"

VV "Základ pro zdivo porobeton"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "u m.1.04,08"

VV 0,6*0,9*(2,86+10,345+2,39+9,465+7,705) 17,693

VV "uzavření rampy směr Místecká"

VV 0,6*0,9*4,19 2,263

VV "D.5 134"

VV "nová rampa pro imobilní SO 603"

VV 0,65*0,5*1,64 0,533

VV 1,1*0,5*1,64 0,902

VV 0,95*(0,69+0,445)/2*1,64 0,884

VV 2*(0,65+1,1)/2*0,3*4,75 2,494

VV 2*(0,6+0,95)/2*0,3*3,88 1,804

VV Součet 26,573

VV 26,573*1,05 27,902

VV Součet 27,902

18 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 4,830 3 969,00 19 170,27 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313511

VV "D.5 135"

VV "podkladní beton pod zídky v atriu"

VV 0,1*0,3*(7,615+8,7+1,95+9,7+3,45+2,75+5,415+0,43+5,945+0,96) 1,407

VV 0,1*0,6*2,995 0,180

VV 0,1*0,3*(4,485+2,33) 0,204

VV 0,1*0,9*(1,45+1,5+1,5+1,45) 0,531

VV 0,1*0,9*(2,25+3+2,25) 0,675

VV 0,1*0,5*3,9 0,195

VV 0,1*0,5*2*4*1,5 0,600

VV 0,1*0,5*(2*2,825+3+2*2,25+3) 0,808

VV Součet 4,600

VV 4,6*1,05 4,830

VV Součet 4,830

19 K 2743139111 Základové pásy z betonu tř. C 30/37 XC4, XF2, XA1 m3 26,473 5 270,00 139 512,71

VV "D.5 135"

VV "podkladní beton pod zídky v atriu"

VV 0,6*0,3*(7,615+8,7+1,95+9,7+3,45+2,75+5,415+0,43+5,945+0,96) 8,445

VV 0,6*0,6*2,995 1,078

VV 0,775*0,3*(4,485+2,33) 1,584

VV 0,935*0,9*(1,45+1,5+1,5+1,45) 4,965

VV 0,335*0,9*(2,25+3+2,25) 2,261

VV 0,6*0,5*3,9 1,170

VV 0,615*0,5*2*4*1,5 3,690

VV 0,25*0,5*(2*2,825+3+2*2,25+3) 2,019

VV Součet 25,212

VV 25,212*1,05 26,473

VV Součet 26,473

20 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 25,854 504,00 13 030,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121

VV "vrch části pasů"

VV 0,3*2*(4,485+2,33) 4,089

VV 0,3*2*(1,45+1,5+1,5+1,45+0,9) 4,080

VV 0,2*2*(2,25+3+2,25) 3,000

VV 0,3*2*(3,9+0,5) 2,640

VV 0,3*2*2*4*1,5 7,200

VV 0,15*2*(2*2,825+3+2*2,25+3) 4,845

VV Součet 25,854

21 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 25,854 321,00 8 299,13 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122

22 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,521 30 379,90 76 587,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821

VV 25,212*0,1 2,521
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,521

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 350 863,41

23 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 

mm
m2 148,955 1 459,30 217 370,03 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272031

VV "D.5 110,111"

VV "vč. ukotvení k obvodovým konstr."

VV "u m. 1.09"

VV 3,15*(3,91+2*0,985)-0,8*2 16,922

VV "u m 1.08"

VV 3,15*8,96 28,224

VV "u m.1.04,08"

VV 3,15*(2,86+10,345+2,39+9,465+7,705)-3*2*2,1 90,610

VV "uzavření rampy směr Místecká"

VV 3,15*4,19 13,199

VV Součet 148,955

24 K 317143431 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm kus 1,000 2 013,80 2 013,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317143431

VV "dveře do 1.09"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 6,000 1 414,90 8 489,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168057

VV "nad vrata š. otvoru 2,1m v porobet. zdi"

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

26 K 327314218 Opěrné zdi a valy z betonu prostého odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF4 m3 13,077 5 614,50 73 420,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327314218

VV "D.5 135"

VV "zídky v atriu"

VV 0,6*0,16*(7,615+8,7+1,95+9,7+3,45+2,75+5,415+0,43+5,945+0,96) 4,504

VV "lavičky"

VV 0,535*0,5*(3,9+14,65+13,5) 8,573

VV Součet 13,077

27 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 92,197 496,10 45 738,93 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351211

VV "D.5 135"

VV "zídky v atriu"

VV 0,6*2*(7,615+8,7+1,95+9,7+3,45+2,75+5,415+0,43+5,945+0,96) 56,298

VV "lavičky"

VV 0,535*2*(3,9+14,65+13,5+3*0,5) 35,899

VV Součet 92,197

28 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 92,197 321,00 29 595,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351221

29 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 0,450 30 379,90 13 670,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327361006

VV "D.5 135"

VV "zídky v atriu"

VV 0,6*0,16*(7,615+8,7+1,95+9,7+3,45+2,75+5,415+0,43+5,945+0,96)*0,1 0,450

VV Součet 0,450

30 K 342151111 Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m m2 511,465 367,50 187 963,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342151111

VV "D.5 110,110,120"

VV 3,15*(40,845+13,79+4,01+3,82+16,55+2*1+5,3+5,94+12,31+16,455+4,285) 394,711

VV 0,4*(16,55+5,3+5,94+12,31-9,3+16,455+4,285) 20,616

VV -(3*1*1,3+2,1*2,15+2,3*2,15+12,2*2,4+1,6*2,4+14,5*2,4+3,2*2,4+1,1*2,15+2,4*2,15) -96,485
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,55*(2,94+20,4+8,02+19,54+3,36) "část 1.08 u travelátorů" 192,623

VV Součet 511,465

31 M 553247601 panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna tl 80mm m2 562,612 3 725,00 2 095 729,70

VV 511,465*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 562,612

VV Součet 562,612

32 K 3421919111 Montáž a dod. pomocných, kotevních a klempířských prvků pro opláštění stěn a stropů kpl 1,000 134 259,30 134 259,30

33 K 342171111 Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m m2 133,652 892,50 119 284,41 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342171111

VV "D.5 110,110,120,121"

VV 2,8*(40,845+1,25+13,79+3,82) 167,174

VV -(2*1*1,3+2,1*2,15+2,3*2,15+12,2*2,4+1,6*2,4+14,5*2,4+3,2*2,4) -87,660

VV 0,1*(2*(1+2*1,3)+2,3+2*2,15+12,2+2*2,4+1,6+2*2,4+14,5+2*2,4+3,2+2*2,4) 6,450

VV 2,8*(10,345+9,465) 55,468

VV -2*2,1*2+0,05*2*(2+2*2,1) -7,780

VV Součet 133,652

34 M 15485180 pohledový ohýbaný plech m2 140,335 1 540,00 216 115,90 CS ÚRS 2024 02

VV 133,652*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 140,335

VV Součet 140,335

35 K 3421711111 Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m m2 74,610 892,50 66 589,43 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/3421711111

VV "D.5 110,111"

VV "opláštění z perforovaného plechu vč. dodávky systémových vodorovných lišt pro uchycení"

VV "na ocel. sloupky"

VV 3*(5,35+1,57+26,45) 100,110

VV -3*4,25*2 "výdejní boxy" -25,500

VV Součet 74,610

36 M 15952141 plech perforovaný m2 78,341 1 795,00 140 622,10 CS ÚRS 2024 02

VV 74,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 78,341

VV Součet 78,341

D 4 Vodorovné konstrukce 791 910,70

37 K 444151111 Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m m2 543,449 380,00 206 510,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/444151111

VV "D.5 110,120"

VV 26,495*12,31 326,153

VV 20,56*5,3-4,01*3,82 93,650

VV 10,2*8,785 89,607

VV 4,35*7,825 34,039

VV Součet 543,449

38 M 553247602 panel sendvičový střešní vnější, izolace minerální vlna tl 80mm m2 570,621 1 025,90 585 400,08

VV 543,449*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 570,621

VV Součet 570,621

D 5 Komunikace pozemní 425 684,34

39 K 596811311 Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 m2 200,720 525,00 105 378,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811311

VV "D.5 132"

VV "skladba PO03"

VV 200,72 200,720

VV Součet 200,720

40 M 58381159 deska dlažební tryskaná žula 400x400mm tl 50mm m2 204,734 1 564,50 320 306,34 CS ÚRS 2024 02

VV 200,72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 204,734

VV Součet 204,734
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 641 954,20

41 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 297,910 52,70 15 699,86 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121

42 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 297,910 359,80 107 188,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321141

VV "D.5 110,111"

VV "na porobeton. zdivo"

VV 148,955*2 297,910

VV Součet 297,910

43 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 47,482 5 577,30 264 821,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115

VV "D.1.5 110"

VV "podlahy vestaveb"

VV 57,32+3,51+1,73+104,46+5,89+3,2+1,52+9,63+2,85+2,09+4,84+128,71+3,91+2,99+1,58 334,230

VV 16,15+21,88+4,38+1,98+3,12+5,82+3,33+3,42 60,080

VV 12,09+4,1+4,07+4,65+5,44+1,47+9,17+1,68+1,6+1,68+4,08+4,09+425,84+46,82+1,94+18,96+7,64 555,320

VV Součet 949,630

VV 949,63*0,05 47,482

VV Součet 47,482

44 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,728 31 898,90 118 919,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021

VV "D.1.5 110"

VV "podlahy vestaveb, KARI 150/150/6 mm"

VV 949,63*3,02*1,3/1000 3,728

VV Součet 3,728

45 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 949,630 14,90 14 149,49 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213

46 K 634112126
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 

mm
m 593,580 43,40 25 761,37 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112126

VV "D.5 110"

VV "1.01" 2*7,215+2*9 32,430

VV "1.01a" 2*1,95+2*1,8 7,500

VV "1.01b" 2*0,95+2*1,8 5,500

VV "1.02" 2*13,05+2*9 44,100

VV "1.02a" 2*3,1+2*1,9 10,000

VV "1.02b" 2*2+2*1,6 7,200

VV "1.02c" 2*0,95+2*1,6 5,100

VV "1.02d" 2*3,5+2*2,75 12,500

VV "1.02e" 2*1,4+2*1,5 5,800

VV "1.02f" 2*1,4+2*1,1 5,000

VV "1.02g" 2*1,9+2*2,55 8,900

VV "1.03" 2*18,135+2*7,69 51,650

VV "1.03a" 2*1,865+2*2,1 7,930

VV "1.03b" 2*1,665+2*1,8 6,930

VV "1.03c" 2*1,665+2*0,95 5,230

VV "1.04" 8,95+7,5+2+2,5 20,950

VV "1.05" 2*3,895+2*3,62 15,030

VV "1.05a" 2*2,58+2*1,7 8,560

VV "1.05b" 2*1,165+2*1,7 5,730

VV "1.06" 2*2,08+2*1,5 7,160

VV "1.06a" 2*2,08+2*2,8 9,760

VV "1.06b" 2*2,08+2*1,6 7,360

VV "1.06c" 2*1,9+2*1,8 7,400

VV "1.07" 2*2,5+2*4,835 14,670

VV "1.07a" 2*2,68+2*1,53 8,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.07b" 2*2,68+2*1,52 8,400

VV "1.07c" 2*2,45+2*1,9 8,700

VV "1.07d" 2*2,45+2*2,98 10,860

VV "1.07e" 2*1,3+2*1,13 4,860

VV "1.07f" 2*2,7+2*3,395 12,190

VV "1.07g" 2*1,51+2*1,08 5,180

VV "1.07h" 2*1,51+2*1,03 5,080

VV "1.07i" 2*1,51+2*1,08 5,180

VV "1.07j" 2*1,9+2*2,15 8,100

VV "1.07k" 2*1,9+2*2,155 8,110

VV "1.08" 2*34,8+2*31,725 133,050

VV "1.08a" 2*5,79+2*8,09 27,760

VV "1.09" 2*1,97+2*0,985 5,910

VV "1.10" 2*3,2+2*5,895 18,190

VV "1.10a" 2*3,2+2*2,4 11,200

VV Součet 593,580

47 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 27,000 730,00 19 710,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111

VV "D.5 140"

VV "zárubně pro vnitřní dveře"

VV 5+13+9 27,000

VV Součet 27,000

48 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 9,000 2 625,00 23 625,00 CS ÚRS 2024 02

49 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 13,000 2 835,00 36 855,00 CS ÚRS 2024 02

50 M 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 5,000 3 045,00 15 225,00 CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 526 509,97

51 K 901 Demontáž, ochrana, zpětná montáž uměleckých děl kpl 1,000 77 400,00 77 400,00

52 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 2 920,000 63,30 184 836,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

53 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 000,000 125,20 125 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111

VV "vestavby"

VV 1000 1 000,000

VV Součet 1 000,000

54 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 5,000 163,30 816,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211

VV "PBŘ"

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

55 M 449321191 přístroj hasicí s hasící schopností 34A kus 5,000 1 200,00 6 000,00

56 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 1 441,698 130,80 188 574,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111

VV "D.5 132"

VV "stávající obklad stěn z travertinu"

VV 3*(112,01+112,01+63,21+42,78+22,34) 1 057,050

VV "očištění opěrných zdí u atria"

VV 3*93,7+1,2*86,29 384,648

VV Součet 1 441,698

57 K 985131211 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem m2 368,986 311,20 114 828,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131211

VV "D.5 132"

VV "otryskání viditelných sloupů"

VV 59*2,65*2,36 368,986
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 368,986

58 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 753,634 195,70 147 486,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311

VV "D.5 132"

VV "dočištění opěrných zdí u atria"

VV 3*93,7+1,2*86,29 384,648

VV "dočištění sloupů"

VV 59*2,65*2,36 368,986

VV Součet 753,634

59 K 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 368,986 1 146,90 423 190,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311111

VV "D.5 132"

VV "betonové sloupy sloupů"

VV 59*2,65*2,36 368,986

VV Součet 368,986

60 K 985311112 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 384,648 1 903,10 732 023,61 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311112

VV "D.5 132"

VV "opěrné zdi u atria"

VV 3*93,7+1,2*86,29 384,648

VV Součet 384,648

61 K 985132211 Očištění ploch líce kleneb a podhledů sušeným křemičitým pískem m2 3 936,695 337,10 1 327 059,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985132211

VV "D.5 133"

VV "stropy a průvlaky"

VV 217,7+1037+454,14+1560,46 3 269,300

VV 667,395 667,395

VV Součet 3 936,695

62 K 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm m2 753,634 354,30 267 012,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312111

VV "D.5 132"

VV "betonové sloupy"

VV 59*2,65*2,36 368,986

VV "opěrné zdi u atria"

VV 3*93,7+1,2*86,29 384,648

VV Součet 753,634

63 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm m2 300,000 498,10 149 430,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985112122

VV "D.5 133"

VV "průvlaky, stropy"

VV "odhad výměry"

VV 300 300,000

VV Součet 300,000

64 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 984,174 1 265,40 1 245 373,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311211

VV "D.5 133"

VV "stropy a průvlaky"

VV 217,7+1037+454,14+1560,46 3 269,300

VV 667,395 667,395

VV Součet 3 936,695

VV "předpoklad 25% ploch"

VV 3936,695*0,25 984,174

VV Součet 984,174

65 K 9853121211 Stěrka/malta sanační betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 2 mm m2 1 276,235 405,60 517 640,92

VV "D.5 133"

VV "stropy a průvlaky - vidtelné části opatřit sanační stěrkou nebo maltou"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 217,7+1037+454,14-1100 608,840

VV 667,395 667,395

VV Součet 1 276,235

66 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 60,000 327,30 19 638,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321111

VV "výměru upřesnit po očištění a odstranění degradovaných částí"

VV 10+50 60,000

VV Součet 60,000

D 998 Přesun hmot 914 756,20

67 K 998011008 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 4 573,781 200,00 914 756,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008

D PSV Práce a dodávky PSV 31 020 789,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 152 746,61

68 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 2 926,932 15,80 46 245,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001

69 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 108,187 26,30 2 845,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001

70 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 1,062 55 650,00 59 100,30 CS ÚRS 2024 02

VV (2926,932+108,187)*0,00035 1,062

VV Součet 1,062

71 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 5 853,864 120,80 707 146,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559

VV "D.5 110,111,132"

VV "pod vestavby"

VV 26,495*12,31 326,153

VV 20,56*5,3-1,87*1,64 105,901

VV 10,2*8,785 89,607

VV 4,35*7,825 34,039

VV 425,84+46,82+0,15*(5,79+8,24)+0,2*8,96 476,557

VV 0,08*(2,94+20,4+8,02+19,54+3,36)+20,4*2,94 64,317

VV Mezisoučet 1 096,574

VV "podchody"

VV 1795,73 1 795,730

VV "m. 1.04 a pod porob. zdivo uzavření rampy směr Místecká"

VV 16,15+0,5*(2,86+10,345+2,39+9,465+7,705) 32,533

VV 0,5*4,19 2,095

VV Součet 2 926,932

VV "2x asf. pás"

VV 2926,932*2 5 853,864

VV Součet 5 853,864

72 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 216,374 131,30 28 409,91 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559

VV "vytažení na stěny"

VV 112,01+112,01+63,21+42,78+22,34 352,350

VV 2,5+7,705+2,39+10,345+2,55+26,45+0,5+34,88+31,93+5,915+0,145 125,310

VV 7,45+2,055+8,95+1,95+10,755+13,5+3,375+4+9,14+2,1 63,275

VV Součet 540,935

VV 540,935*0,2*2 "2x asf. pás" 216,374

VV Součet 216,374

73 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
m2 7 086,871 181,70 1 287 684,46 CS ÚRS 2024 02

VV 5853,864*1,1655 6 822,678

VV 216,374*1,221 264,193
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 7 086,871

74 K 998711211
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 

m
% 1,000 21 314,32 21 314,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711211

D 713 Izolace tepelné 192 199,39

75 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 949,630 36,80 34 946,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111

VV "D.1.5 110"

VV "vestavby"

VV 57,32+3,51+1,73+104,46+5,89+3,2+1,52+9,63+2,85+2,09+4,84+128,71+3,91+2,99+1,58 334,230

VV 16,15+21,88+4,38+1,98+3,12+5,82+3,33+3,42 60,080

VV 12,09+4,1+4,07+4,65+5,44+1,47+9,17+1,68+1,6+1,68+4,08+4,09+425,84+46,82+1,94+18,96+7,64 555,320

VV Součet 949,630

76 M 28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm m2 997,112 155,80 155 350,05 CS ÚRS 2024 02

VV 949,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 997,112

VV Součet 997,112

77 K 998713211 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 1,000 1 902,96 1 902,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713211

D 762 Konstrukce tesařské 411 790,47

78 K 76201 D+M dřevěná terasa vč. podkladního roštu m2 73,580 5 460,00 401 746,80

VV "D.5 132"

VV "skladba PO02"

VV "terasová prkna tl. 40 mm, rošt dřevěné trámky 80/140-160 mm"

VV 73,58 73,580

VV Součet 73,580

79 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 1,000 4 017,47 4 017,47 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762201

80 K 998762211 Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 1,500 4 017,47 6 026,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762211

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 491 832,33

81 K 763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 390,255 1 457,40 568 757,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111417

VV "D.5 110"

VV "příčky na ocelové nosné kontrukci"

VV 3,15*(2*9+7,12+0,15+5,52+0,15+13,05+8,05+1,865+3,895) 182,070

VV -3*0,8*2-0,9*2 -6,600

VV Mezisoučet 175,470

VV "samostatné stojící příčky"

VV 3,15*(3,2+2*1,8)-0,8*2-0,7*2 18,420

VV 3,15*3,2-0,9*2 8,280

VV 3,15*(3,1+3,65+1,6+2,75+1,9)-2*0,7*2-0,8*2-0,9*2 34,750

VV 3,15*(2*1,665)-2*0,7*2 7,690

VV 3,15*(3,895+1,7)-0,7*2-0,9*2 14,424

VV 3,15*(2*2,08+1,9)-3*0,7*2 14,889

VV 3,15*(2*4,835+2,68+2*2,45+1,45+1,3+4,4+3,395+2*1,51)-1*1,3-8*0,8*2-2*0,9*2-1,2*2 76,967

VV 3,15*(5,79+8,24)-2,3*2,1 39,365

VV Mezisoučet 214,785

VV Součet 390,255

82 K 763113319
SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 

dB
m2 62,449 2 082,20 130 031,31 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763113319

VV "D.5 110"

VV "tl. 350 mm"

VV 3,15*(3,25+2,75+1,9+2,8+0,15+1,5+0,15+1,6+0,15+1,8+0,23) 51,282
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "tl. 300 mm"

VV 3,15*(3,395+0,15) 11,167

VV Součet 62,449

83 K 7631214561 SDK stěna předsazená deska sdk do exteriéru 1xDFRIEH2 12,5 m2 107,640 1 507,80 162 299,59

VV "D.5 110"

VV "opláštění u travelátorů"

VV 3*(16,39+16,24+19,54+19,59)/2 107,640

VV Součet 107,640

84 K 7631214671 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 30 m2 365,970 1 013,30 370 837,40

VV "D.5 110"

VV "u sendvičových stěnových panelů a stáv. stěn"

VV 3,15*(40,845-4,155+13,79+2,11+1,9+3,82+7+2,02+2*1+5,105+0,15+1,865+5,3+5,94+11,9) 313,709

VV 3,15*(16,33+3,895+7,745+5,9+8,505) 133,481

VV -3*1*1,3-2,1*2,15-1,1*2,15--2,4*2,15 -5,620

VV -12,2*2,4-1,6*2,4-14,5*2,4-3,2*2,4 -75,600

VV Součet 365,970

85 K 7631214741 SDK stěna předsazená tl 180-230 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací m2 60,197 990,20 59 607,07

VV "D.5 110"

VV "tl. 180 mm"

VV 3,15*1,8 5,670

VV "tl. 200 mm"

VV 3,15*(3,2+1,9+0,95+0,15+1,8+0,15) 25,673

VV "tl. 230 mm"

VV 3,15*(2,08+2,98+0,15+1,9+0,15+1,9) 28,854

VV Součet 60,197

86 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 69,140 930,30 64 320,94 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451

VV "D.5 110"

VV "vestavby"

VV 3,51+1,73+2,85+2,09+4,84+12,09+4,1+4,07+4,65+5,44+1,47+9,17+1,68+1,6+1,68+4,08+4,09 69,140

VV Součet 69,140

87 K 763131421 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 41,414 1 060,50 43 919,55 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131421

VV "D.5 110"

VV "opláštění průvlaků"

VV 1,95*9+1,9*1,45+2,02*4,27 28,930

VV 0,4*(6,85+9+1,9+2*1,45+2,02+2*4,27) 12,484

VV Součet 41,414

88 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK m2 407,384 31,50 12 832,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751

VV "D.5 110"

VV "u sendvičových stěnových panelů a stáv. stěn"

VV 3,15*(40,845-4,155+13,79+2,11+1,9+3,82+7+2,02+2*1+5,105+0,15+1,865+5,3+5,94+11,9) 313,709

VV 3,15*(16,33+3,895+7,745+5,9+8,505) 133,481

VV -3*1*1,3-2,1*2,15-1,1*2,15--2,4*2,15 -5,620

VV -12,2*2,4-1,6*2,4-14,5*2,4-3,2*2,4 -75,600

VV "opláštění průvlaků"

VV 1,95*9+1,9*1,45+2,02*4,27 28,930

VV 0,4*(6,85+9+1,9+2*1,45+2,02+2*4,27) 12,484

VV Součet 407,384

89 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 457,696 55,00 25 173,28 CS ÚRS 2024 02

VV 407,384*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 457,696

VV Součet 457,696

90 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 41,414 52,50 2 174,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131752

VV "D.5 110"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "opláštění průvlaků"

VV 1,95*9+1,9*1,45+2,02*4,27 28,930

VV 0,4*(6,85+9+1,9+2*1,45+2,02+2*4,27) 12,484

VV Součet 41,414

91 M 63152099 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm m2 42,242 199,50 8 427,28 CS ÚRS 2024 02

VV 41,414*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 42,242

VV Součet 42,242

92 K 998763411 Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 3,000 14 483,81 43 451,43 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763411

D 766 Konstrukce truhlářské 715 837,50

93 K 76601 D+M D/1 dveře vnitřní 900/1970 mm, plné, kování, zámek, mřížka - kompletní provedení dle výpisu výrobků kus 5,000 26 250,00 131 250,00

VV "D.5 140"

VV "D/1P" 1 1,000

VV "D/1L" 4 4,000

VV Součet 5,000

94 K 76602 D+M D/1 dveře vnitřní 800/1970 mm, plné, kování, zámek, mřížka - kompletní provedení dle výpisu výrobků kus 13,000 26 250,00 341 250,00

VV "D.5 140"

VV "D/2P" 7 7,000

VV "D/2L" 6 6,000

VV Součet 13,000

95 K 76603 D+M D/1 dveře vnitřní 700/1970 mm, plné, kování, zámek, mřížka - kompletní provedení dle výpisu výrobků kus 9,000 26 250,00 236 250,00

VV "D.5 140"

VV "D/3P" 6 6,000

VV "D/3L" 3 3,000

VV Součet 9,000

96 K 998766211 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 1,000 7 087,50 7 087,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766211

D 767 Konstrukce zámečnické 15 277 024,55

97 K 76701 D+M ocelová nosná kontrukce vestaveb, vč. povrchové úpravy kg 41 756,900 103,50 4 321 839,15

VV "SO 602"

VV "dle výkazu materiálu vč. styčníků, svarů, posj. materiálu"

VV 41756,9 41 756,900

VV Součet 41 756,900

98 K 76702a D+M světlík vč. nosné konstrukce, 5370/11440 mm - kompletní provedení kus 1,000 1 161 100,00 1 161 100,00

99 K 76702b D+M světlík vč. nosné konstrukce, 5555/3540 mm - kompletní provedení kus 1,000 371 670,00 371 670,00

100 K 76721 D+M Al okno, izolační dvojsklo - kompletní provedení dle výpisu výrobků kus 4,000 11 729,00 46 916,00

VV "D.5 140"

VV "O1 1000/1300 mm" 3 3,000

VV "O2 1000/1300 mm" 1 1,000

VV Součet 4,000

101 K 76722
D+M PS/1 Al prosklená stěna s dveřmi, 12200/2400 mm, izolační dvojsklo - kompletní provedení dle výpisu 

výrobků
kus 1,000 437 062,00 437 062,00

102 K 76723
D+M PS/2 Al prosklená stěna s dveřmi, 14250/2400 mm, izolační dvojsklo - kompletní provedení dle výpisu 

výrobků
kus 1,000 512 181,00 512 181,00

103 K 76724
D+M PS/3 Al prosklená stěna s dveřmi, 3200/2400 mm, izolační dvojsklo - kompletní provedení dle výpisu 

výrobků
kus 1,000 162 959,00 162 959,00

104 K 76725 D+M VD/1 vchodové dveře 2000/2000 mm, vč. zárubně - kompletní provedení dle výpisu výrobků kus 1,000 86 655,00 86 655,00

105 K 76726 D+M VD/2 vchodové dveře 1900/2100 mm, vč. zárubně - kompletní provedení dle výpisu výrobků kus 1,000 83 016,00 83 016,00

106 K 76727 D+M VD/3 vchodové dveře 900/2100 mm, vč. zárubně - kompletní provedení dle výpisu výrobků kus 1,000 47 090,00 47 090,00
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107 K 76728 D+M VD/4 vchodové dveře 700/2100 mm, vč. zárubně - kompletní provedení dle výpisu výrobků kus 1,000 43 581,00 43 581,00

108 K 76729 D+M VV/1 vstupní vrata 2200/2050 mm, vč. zárubně - kompletní provedení dle výpisu výrobků kus 2,000 75 000,00 150 000,00

109 K 76730 D+M VD/5 vchodové dveře 1400/2300 mm, vč. zárubně - kompletní provedení dle výpisu výrobků kus 1,000 84 800,00 84 800,00

110 K 76731 D+M VD/6 vchodové dveře 2000/2100 mm, vč. zárubně - kompletní provedení dle výpisu výrobků kus 3,000 89 500,00 268 500,00

111 K 76741
D+M Z1/A zábradlí rampy, v. 900 mm, celk. dl. 5,139 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle 

výpisu zábradlí
kg 91,300 180,00 16 434,00

112 K 76742
D+M Z1/B zábradlí rampy, v. 900 mm, celk. dl. 25,643 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle 

výpisu zábradlí
kg 426,200 180,00 76 716,00

113 K 76743
D+M Z1/C zábradlí schodiště, v. 900 mm, celk. dl. 9,258 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle 

výpisu zábradlí
kg 171,100 180,00 30 798,00

114 K 76744
D+M Z1/D zábradlí rampy, v. 900 mm, celk. dl. 3,526 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle 

výpisu zábradlí
kg 75,900 180,00 13 662,00

115 K 76745
D+M Z1/E zábradlí rampy, v. 900 mm, celk. dl. 17,563 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle 

výpisu zábradlí
kg 311,100 180,00 55 998,00

116 K 76746
D+M Z1/F zábradlí schodiště, v. 900 mm, celk. dl. 8,41 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle 

výpisu zábradlí
kg 159,300 180,00 28 674,00

117 K 76747
D+M Z1/G zábradlí rampy, v. 900 mm, celk. dl. 10,767 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle 

výpisu zábradlí
kg 356,300 180,00 64 134,00

118 K 76748
D+M Z2/A zábradlí rampy, v. 200 mm, celk. dl. 10,958 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle 

výpisu zábradlí
kg 106,200 180,00 19 116,00

119 K 76749
D+M Z2/B zábradlí schodiště, v. 200 mm, celk. dl. 8,418 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle 

výpisu zábradlí
kg 82,100 180,00 14 778,00

120 K 76750
D+M Z2/C zábradlí schodiště, v. 200 mm, celk. dl. 10,78 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle 

výpisu zábradlí
kg 104,700 180,00 18 846,00

121 K 76751
D+M Z2/D zábradlí schodiště, v. 200 mm, celk. dl. 9,717 m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle 

výpisu zábradlí
kg 94,500 180,00 17 010,00

122 K 76752
D+M Z3/A zábradlí na opěrné stěně, v. 1000 mm, celk. dl. 61,279 m, vč. povrchové úpravy - kompletní 

provedení dle výpisu zábradlí
kg 3 865,500 180,00 695 790,00

123 K 7675841591 D+M podhled kazetový, nerez kazety děrované 600x600 mm, kompletní provedení del výpisu výrobků m2 1 196,150 4 725,00 5 651 808,75

VV "D.5 133"

VV "provedení podhledu a technická specifikace kazet dle výkresu"

VV "SO 601"

VV 28,71+109,8+17,82+15,3 171,630

VV "SO 602.2"

VV 518,22+33,66+99+39,78+72,54+95,4 858,600

VV "SO 603"

VV 165,92 165,920

VV Součet 1 196,150

124 K 76791 D+M Z/1 větrací mřížka 1140/530 mm kus 19,000 2 205,00 41 895,00

VV "D.5 110,111,140"

VV 19 19,000

VV Součet 19,000

125 K 76792 D+M Z/2 sloupek TR 100x5 mm, vč. kotevních desek, vč. povrchové úpravy kg 1 800,000 183,80 330 840,00

VV "D.5 110,111,140"

VV 1800 1 800,000

VV Součet 1 800,000

126 K 76793 D+M Z/3 větrací mřížka 1500/500 mm, vč. pomocných konstrukcí pro uchycení kus 5,000 3 255,00 16 275,00

VV "D.5 110,111,140"

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

127 K 76794 D+M Z/4 nerezový sokl sloupů, v. 200 mm kg 650,000 451,50 293 475,00

VV "D.5 132,140"

VV 650 650,000
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VV Součet 650,000

128 K 76795 D+M dilatace podlah m 250,000 262,50 65 625,00

129 K 76796 D+M pletivo proti ptákům a hmyzu m2 19,958 157,50 3 143,39

VV "D.5 110,121"

VV "uzavření prostoru nad vestavbami"

VV 0,32*(40,845+13,79+3,82+3,915) 19,958

VV Součet 19,958

130 K 998767211 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 0,300 148 790,87 44 637,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767211

D 771 Podlahy z dlaždic 2 081 714,09

131 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 987,326 15,80 15 599,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011

VV 376,96*0,1+949,63 987,326

VV Součet 987,326

132 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 949,630 315,00 299 133,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151012

133 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm m 376,960 262,50 98 952,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112

VV "D.5 110"

VV "1.01" 2*7,215+2*9-14,25-0,8 17,380

VV "1.02" 2*13,05+2*9-12,2-2*0,8-2*0,9 28,500

VV "1.02a" 2*3,1+2*1,9-0,9-0,7 8,400

VV "1.02d" 2*3,5+2*2,75-0,8 11,700

VV "1.03" 2*18,135+2*7,69+4*0,36+2*1-3,2-0,8 51,090

VV "1.03a" 2*1,865+2*2,1-0,8-0,7 6,430

VV "1.04" 8,95+7,5+2+2,5-2*2,1 16,750

VV "1.05" 2*3,895+2*3,62-2,4-0,9 11,730

VV "1.06" 2*2,08+2*1,5-0,9-2*0,7 4,860

VV "1.06a" 2*2,08+2*2,8-0,7 9,060

VV "1.06b" 2*2,08+2*1,6-2*0,7 5,960

VV "1.07" 2*2,5+2*4,835-1,9-2*0,9-3*0,8 8,570

VV "1.07a" 2*2,68+2*1,53-2*0,8 6,820

VV "1.07b" 2*2,68+2*1,52-0,8 7,600

VV "1.08" 2*34,8+2*31,725-1,9-2,4-2,3-0,9 125,550

VV "1.08a" 2*5,79+2*8,09-2,3 25,460

VV "1.09" 2*1,97+2*0,985-0,8 5,110

VV "1.10" 2*3,2+2*5,895-1,6-0,9 15,690

VV "1.10a" 2*3,2+2*2,4-0,9 10,300

VV Součet 376,960

134 M 59761184 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm m 414,656 333,10 138 121,91 CS ÚRS 2024 02

VV 376,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 414,656

VV Součet 414,656

135 K 771574433
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 

ks/m2
m2 949,630 714,00 678 035,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574433

VV "D.1.5 110"

VV "vestavby"

VV 57,32+3,51+1,73+104,46+5,89+3,2+1,52+9,63+2,85+2,09+4,84+128,71+3,91+2,99+1,58 334,230

VV 16,15+21,88+4,38+1,98+3,12+5,82+3,33+3,42 60,080

VV 12,09+4,1+4,07+4,65+5,44+1,47+9,17+1,68+1,6+1,68+4,08+4,09+425,84+46,82+1,94+18,96+7,64 555,320

VV Součet 949,630

136 M 59761100 dlažba keramická protiskluzná, velkoformátová, tl. 15 mm m2 1 092,075 651,90 711 923,69 CS ÚRS 2024 02

VV 949,63*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 092,075

VV Součet 1 092,075
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

137 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 97,372 315,00 30 672,18 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112

VV "D.5 110"

VV "v soc. zázemí"

VV 3,51+1,73+3,2+1,52+2,85+2,09+4,84+2,99+1,58+4,38+1,98+3,42 34,090

VV 4,65+5,44+1,47+9,17+1,68+1,6+1,68+4,08+4,09 33,860

VV "vytažení na stěny"

VV "1.01a" 0,2*(2*1,95+2*1,8) 1,500

VV "1.01b" 0,2*(2*0,95+2*1,8) 1,100

VV "1.02b" 0,2*(2*2+2*1,6) 1,440

VV "1.02c" 0,2*(2*0,95+2*1,6) 1,020

VV "1.02e" 0,2*(2*1,4+2*1,5) 1,160

VV "1.02f" 0,2*(2*1,4+2*1,1) 1,000

VV "1.02g" 0,2*(2*1,9+2*2,55) 1,780

VV "1.03b" 0,2*(2*1,665+2*1,8) 1,386

VV "1.03c" 0,2*(2*1,665+2*0,95) 1,046

VV "1.05a" 0,2*(2*2,58+2*1,7) 1,712

VV "1.05b" 0,2*(2*1,165+2*1,7) 1,146

VV "1.06c" 0,2*(2*1,9+2*1,8) 1,480

VV "1.07c" 0,2*(2*2,45+2*1,9) 1,740

VV "1.07d" 0,2*(2*2,45+2*2,98) 2,172

VV "1.07e" 0,2*(2*1,3+2*1,13) 0,972

VV "1.07f" 0,2*(2*2,7+2*3,395) 2,438

VV "1.07g" 0,2*(2*1,51+2*1,08) 1,036

VV "1.07h" 0,2*(2*1,51+2*1,03) 1,016

VV "1.07i" 0,2*(2*1,51+2*1,08) 1,036

VV "1.07j" 0,2*(2*1,9+2*2,15) 1,620

VV "1.07k" 0,2*(2*1,9+2*2,155) 1,622

VV Součet 97,372

138 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 147,110 157,50 23 169,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264

VV "D.5 110"

VV "1.01a" (2*1,95+2*1,8) 7,500

VV "1.01b" (2*0,95+2*1,8) 5,500

VV "1.02b" (2*2+2*1,6) 7,200

VV "1.02c" (2*0,95+2*1,6) 5,100

VV "1.02e" (2*1,4+2*1,5) 5,800

VV "1.02f" (2*1,4+2*1,1) 5,000

VV "1.02g" (2*1,9+2*2,55) 8,900

VV "1.03b" (2*1,665+2*1,8) 6,930

VV "1.03c" (2*1,665+2*0,95) 5,230

VV "1.05a" (2*2,58+2*1,7) 8,560

VV "1.05b" (2*1,165+2*1,7) 5,730

VV "1.06c" (2*1,9+2*1,8) 7,400

VV "1.07c" (2*2,45+2*1,9) 8,700

VV "1.07d" (2*2,45+2*2,98) 10,860

VV "1.07e" (2*1,3+2*1,13) 4,860

VV "1.07f" (2*2,7+2*3,395) 12,190

VV "1.07g" (2*1,51+2*1,08) 5,180

VV "1.07h" (2*1,51+2*1,03) 5,080

VV "1.07i" (2*1,51+2*1,08) 5,180

VV "1.07j" (2*1,9+2*2,15) 8,100

VV "1.07k" (2*1,9+2*2,155) 8,110

VV Součet 147,110

139 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 987,326 25,80 25 473,01 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011

140 K 998771211 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 3,000 20 210,82 60 632,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 772 Podlahy z kamene 6 549 224,05

141 K 772231303 Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z kamene tvrdého tl přes 30 do 50 mm m 203,460 2 100,00 427 266,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772231303

VV "D.5 132"

VV "0.02"

VV 2*12*4,38 105,120

VV "0.04"

VV 2*11*4,47 98,340

VV Součet 203,460

142 M 58381154 deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm m2 63,480 1 564,50 99 314,46 CS ÚRS 2024 02

143 K 772231413 Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými kladenými do malty z kamene tvrdého tl do 30 mm m 203,460 2 100,00 427 266,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772231413

144 M 58386632 podstupnice tryskaná žula tl 30mm m 211,598 378,00 79 984,04 CS ÚRS 2024 02

VV 203,46*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 211,598

VV Součet 211,598

145 K 772421123 Montáž obkladu soklů svislých deskami kladenými do malty z kamene tl do 30 mm m 396,355 2 100,00 832 345,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772421123

VV "D.5 132"

VV "sokl v. 200 mm"

VV 112,01+112,01+63,21+42,78+22,34 352,350

VV "u vestavby"

VV 40,845+13,79+3,32+8,18+10,345+9,465 85,945

VV -2,1-2,3-12,2-1,6-14,5-3,2-1,24-0,8-2*2 -41,940

VV Součet 396,355

146 M 58381157 deska dlažební tryskaná žula 400x400mm tl 30mm m2 82,442 1 512,00 124 652,30 CS ÚRS 2024 02

147 K 772521150 Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl přes 30 do 50 mm m2 1 805,819 735,00 1 327 276,97 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772521150

VV "D.5 132"

VV "skladba PO01"

VV "SO601" 217,42+106,7 324,120

VV "SO602" 1017,47 1 017,470

VV "SO603" 436,79+17,35 454,140

VV Mezisoučet 1 795,730

VV "mezipodesty schodišť"

VV 4,38*1,14+4,47*1,14 10,089

VV Součet 1 805,819

148 M 58381159 deska dlažební tryskaná žula 400x400mm tl 50mm m2 1 878,052 1 564,50 2 938 212,35 CS ÚRS 2024 02

VV 1805,819*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 1 878,052

VV Součet 1 878,052

149 K 772991422 Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý m2 2 172,025 105,00 228 062,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772991422

VV 203,46*(0,3+0,167) 95,016

VV 1805,819+352,35*0,2 1 876,289

VV 200,72 200,720

VV Součet 2 172,025

150 K 998772211 Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 1,000 64 843,80 64 843,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998772211

D 781 Dokončovací práce - obklady 413 881,70

151 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 331,676 15,00 4 975,14 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011

152 K 781472213 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 331,676 680,00 225 539,68 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472213

VV "D.5 110"

VV "1.01a" 2,5*(2*1,95+2*1,8)-0,8*2-0,7*2 15,750

VV "1.01b" 2,5*(2*0,95+2*1,8)-0,7*2 12,350

VV "1.02b" 2,78*(2*2+2*1,6)-2*0,7*2 17,216

VV "1.02c" 2,78*(2*0,95+2*1,6)-0,7*2 12,778

VV "1.02e" 2,5*(2*1,4+2*1,5)-2*0,8*2 11,300

VV "1.02f" 2,5*(2*1,4+2*1,1)-0,8*2 10,900

VV "1.02g" 2,5*(2*1,9+2*2,55)-0,9*2 20,450

VV "1.03b" 2,78*(2*1,665+2*1,8)-2*0,7*2 16,465

VV "1.03c" 2,78*(2*1,665+2*0,95)-0,7*2 13,139

VV "1.05a" 2,78*(2*2,58+2*1,7)-0,9*2-0,7*2 20,597

VV "1.05b" 2,78*(2*1,165+2*1,7)-0,7*2 14,529

VV "1.06c" 2,78*(2*1,9+2*1,8)-0,7*2 19,172

VV "1.07c" 2,5*(2*2,45+2*1,9)-0,8*2-1,2*2+0,15*(1,2+2*2) 18,530

VV "1.07d" 2,5*(2*2,45+2*2,98)-0,8*2-1,2*2 23,150

VV "1.07e" 2,5*(2*1,3+2*1,13)-0,8*2 10,550

VV "1.07f" 2,5*(2*2,7+2*3,395)-4*0,8*2 24,075

VV "1.07g" 2,5*(2*1,51+2*1,08)-0,8*2 11,350

VV "1.07h" 2,5*(2*1,51+2*1,03)-0,8*2 11,100

VV "1.07i" 2,5*(2*1,51+2*1,08)-0,8*2 11,350

VV "1.07j" 2,5*(2*1,9+2*2,15)-0,9*2 18,450

VV "1.07k" 2,5*(2*1,9+2*2,155)-0,9*2 18,475

VV Součet 331,676

153 M 59761703 obklad keramický m2 381,427 461,30 175 952,28 CS ÚRS 2024 02

VV 331,676*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 381,427

VV Součet 381,427

154 K 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 331,676 10,00 3 316,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211

155 K 998781211 Přesun hmot procentní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 1,000 4 097,84 4 097,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781211

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 252 226,14

156 K 782132113 Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla m2 158,558 1 575,00 249 728,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782132113

VV "D.5 132"

VV "předpoklad opravy a doplnění stávajícího obkladu, cca 15%"

VV 1057,05*0,15 158,558

VV Součet 158,558

157 K 998782211 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 1,000 2 497,29 2 497,29 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998782211

D 783 Dokončovací práce - nátěry 758 721,84

158 K 78301 Oprava a nátěr ocelových přístřešků výstupních objektů SO 601 kpl 1,000 139 000,00 139 000,00

159 K 78302 Očištění a nátěr ocelových prvků (strop) kpl 1,000 168 500,00 168 500,00

160 K 78303 Nátěr ocelové zárubně kus 27,000 472,50 12 757,50

161 K 783846523 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových m2 1 057,050 414,80 438 464,34 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783846523

VV "D.5 132"

VV "obklad stěn z travertinu - antigrafitti nástřik"

VV 3*(112,01+112,01+63,21+42,78+22,34) 1 057,050

VV Součet 1 057,050

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 723 590,48

162 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 916,064 16,00 14 657,02 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101

163 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 916,064 38,50 35 268,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101

VV "D.5 110"

VV "sdk podhledy + obklad průvlaků"

VV 69,14 69,140

VV 0,4*(6,85+9+1,9+2*1,45+2,02+2*4,27) 12,484

VV "sdk stěny"

VV "D.5 110"

VV "1.01" 3*(2*7,215+2*9)-14,5*2,4+4 66,490

VV "1.02" 3*(2*13,05+2*9)-12,2*2,4+4 107,020

VV "1.02a" 3*(2*3,1+2*1,9) 30,000

VV "1.02d" 3*(2*3,5+2*2,75) 37,500

VV "1.03" 3*(2*18,135+2*7,69+2*1+4*0,36)-3,2*2,4+4 161,590

VV "1.03a" 3*(2*1,865+2*2,1) 23,790

VV "1.05" 3*(2*3,895+2*3,62)-2,4*2,15+4 43,930

VV "1.06" 3*(2*2,08+2*1,5) 21,480

VV "1.06a" 3*(2*2,08+2*2,8) 29,280

VV "1.06b" 3*(2*2,08+2*1,6) 22,080

VV "1.07" 2,5*(2*2,5+2*4,835) 36,675

VV "1.07a" 2,5*(2*2,68+2*1,53) 21,050

VV "1.07b" 2,5*(2*2,68+2*1,52) 21,000

VV "1.08" 3*(6,015+8,24)-2,3*2,1+4 41,935

VV "1.08a" 3*(2*5,79+2*8,09)-2,3*2,1+4 82,450

VV "1.10" 3*(2*3,2+2*5,895) 54,570

VV "1.10a" 3*(2*3,2+2*2,4) 33,600

VV Součet 916,064

164 K 784661601 Dekorační technika imitace betonu v místnostech v do 3,80 m m2 269,466 2 500,00 673 665,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784661601

VV "D.5 132"

VV "viditelné betonové sloupy"

VV 24*2,65*2,36 150,096

VV "stěny porobet. u travelátoru"

VV 3*3,91 11,730

VV "sdk opláštění u travelátorů"

VV 3*(16,39+16,24+19,54+19,59)/2 107,640

VV Součet 269,466

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 175 000,00
165 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 500,000 350,00 175 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1292

VV "pomocné a nespecifikované práce, přípomoci"

VV 500 500,000

VV Součet 500,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 317 209,49

D HSV Práce a dodávky HSV 5 071 017,42

D 1 Zemní práce 1 666 101,26

1 K 132253254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
m3 1 095,000 390,40 427 488,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132253254

VV "výkop pro vodovod a kanalizaci"

VV 1095,0 1 095,000

VV Součet 1 095,000

2 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 5,000 647,90 3 239,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101

3 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 831,000 90,00 74 790,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101

4 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 

do 4 m
m2 1 242,000 105,00 130 410,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102

5 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 831,000 65,00 54 015,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111

6 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 1 242,000 75,00 93 150,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 1 560,000 64,50 100 620,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103

VV "výkopek pro zásypy na staveništní skládku a zpět"

VV 2*780,0 1 560,000

VV Součet 1 560,000

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 315,000 119,00 37 485,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 601,602.2,603.3 - Podchody

uroven1 - CELÁ STAVBA

02 - Zdravotně technické ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "přebytečný výkopek"

VV 1095,0-780,0 315,000

VV Součet 315,000

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 3 150,000 1,00 3 150,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "Přebytečný výkopek - dalších 10 km"

VV 10*315,0 3 150,000

VV Součet 3 150,000

10 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 780,000 47,00 36 660,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111

VV "pro zásypy"

VV 780,0 780,000

VV Součet 780,000

11 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 535,500 110,00 58 905,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "přebytečný výkopek"

VV 1,7*315,0 535,500

VV Součet 535,500

12 K 174151102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s 

omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu
m3 780,000 462,00 360 360,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151102

VV "zásyp vodovodu a kanalizace"

VV 780,0 780,000

VV Součet 780,000

13 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 251,000 225,80 56 675,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

VV "obsyp šachet"

VV 6,0 6,000

VV "obsyp potrubí vodovodu a kanalizace"

VV 245,0 245,000

VV Součet 251,000

14 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 451,800 507,20 229 152,96 CS ÚRS 2024 02

VV 1,8*251,0 451,800

VV Součet 451,800

D 2 Zakládání 53 512,00

15 K 270001102

Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, 

prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky 

zdi přes 0,5 do 1,0 m

kus 16,000 95,00 1 520,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/270001102

16 M 28342042 prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 110 kus 1,000 2 009,00 2 009,00 CS ÚRS 2024 02

17 M 28342050 prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 125 kus 14,000 2 111,50 29 561,00 CS ÚRS 2024 02

18 M 28342051-1 prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 200 kus 1,000 3 587,50 3 587,50

19 M 28611850 prostupová pažnice s límcem 100mm pro mPVC fólie DN 80 dl 150-500mm kus 5,000 2 357,50 11 787,50 CS ÚRS 2024 02

20 K 270002102
Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v základových konstrukcích včetně utěsnění vnější průřezové 

plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m
kus 5,000 52,00 260,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/270002102

VV "systémová vložka do pažnice - černá vana"

VV 5 5,000

VV Součet 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 48487001-1 vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 80, potrubí d 25 kus 3,000 985,00 2 955,00

22 M 48487002 vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 80, potrubí d 32 kus 1,000 962,00 962,00 CS ÚRS 2024 02

23 M 48487006 vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 80, potrubí d 40 kus 1,000 870,00 870,00 CS ÚRS 2024 02

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 81 752,05

24 K 4515411V1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 8-32 mm m3 10,500 1 319,50 13 854,75

VV "lože pod žlaby a šachty"

VV 6,0+4,5 10,500

VV Součet 10,500

25 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 71,000 956,30 67 897,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111

VV "lože pod potrubí vodovodu a kanalizace"

VV 71,0 71,000

VV Součet 71,000

D 8 Trubní vedení 952 908,17

26 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 10,000 1 186,50 11 865,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857242122

27 M 42273006 montážní vložka přírubová litinová DN 80 PN 16 kus 2,020 18 060,00 36 481,20 CS ÚRS 2024 02

VV 2 2,000

VV "ztratné"

VV 0,01*2 0,020

VV Součet 2,020

28 M 55251300 příruba jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 50/63 kus 4,040 2 908,50 11 750,34 CS ÚRS 2024 02

VV 4 4,000

VV "ztratné"

VV 0,01*4 0,040

VV Součet 4,040

29 M 55251306 příruba jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 80/90 kus 2,020 3 664,50 7 402,29 CS ÚRS 2024 02

VV 2 2,000

VV "ztratné"

VV 0,01*2 0,020

VV Součet 2,020

30 M 55253601 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50 kus 2,020 3 759,00 7 593,18 CS ÚRS 2024 02

VV 2 2,000

VV "ztratné"

VV 0,01*2 0,020

VV Součet 2,020

31 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

d 32 x 3,0 mm
m 25,000 68,00 1 700,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161141

VV 19+6 25,000

VV Součet 25,000

32 M M8711101 potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 25x2,3mm m 19,285 41,00 790,69

VV 19 19,000

VV "ztratné"

VV 0,015*19 0,285

VV Součet 19,285

33 M 28613110 potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm m 6,090 43,40 264,31 CS ÚRS 2024 02

VV 6 6,000

VV "ztratné"

VV 0,015*6 0,090

VV Součet 6,090
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 871171141
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

d 40 x 3,7 mm
m 8,000 84,80 678,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171141

35 M 28613111 potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm m 8,120 64,40 522,93 CS ÚRS 2024 02

VV 8 8,000

VV "ztratné"

VV 0,015*8 0,120

VV Součet 8,120

36 K 871211141
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

d 63 x 5,8 mm
m 2,000 127,10 254,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871211141

VV "potrubí ve vodoměrné šachtě"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

37 M 28613113 potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm m 2,030 140,40 285,01 CS ÚRS 2024 02

VV 2 2,000

VV "ztratné"

VV 0,015*2 0,030

VV Součet 2,030

38 K 871241141
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

d 90 x 8,2 mm
m 65,000 170,10 11 056,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871241141

39 M 28613115 potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm m 65,975 260,40 17 179,89 CS ÚRS 2024 02

VV 65 65,000

VV "ztratné"

VV 0,015*65 0,975

VV Součet 65,975

40 K 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm m 2,000 63,20 126,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251811

VV "potrubí stávající vodoměrné sestavy"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

41 K 871263121 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110 m 138,000 178,50 24 633,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263121

42 M 28611118 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110mm SN8 m 142,140 258,30 36 714,76 CS ÚRS 2024 02

VV 138,0 138,000

VV "ztratné"

VV 0,03*138,0 4,140

VV Součet 142,140

43 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 m 277,000 190,10 52 657,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121

VV 156+121 277,000

VV Součet 277,000

44 M 2861112V trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 125mm SN8 m 160,680 332,10 53 361,83

VV 156,0 156,000

VV "ztratné"

VV 0,03*156,0 4,680

VV Součet 160,680

45 M 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160mm SN8 m 124,630 468,40 58 376,69 CS ÚRS 2024 02

VV 121,0 121,000

VV "ztratné"

VV 0,03*121,0 3,630

VV Součet 124,630

46 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200 m 71,000 200,60 14 242,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 M 28611167 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200mm SN8 m 73,130 784,10 57 341,23 CS ÚRS 2024 02

VV 71,0 71,000

VV "ztratné"

VV 0,03*71,0 2,130

VV Součet 73,130

48 K 871363121 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 250 m 11,000 204,80 2 252,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871363121

49 M 28611152 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250mm SN8 m 11,330 1 195,20 13 541,62 CS ÚRS 2024 02

VV 11,0 11,000

VV "ztratné"

VV 0,03*11,0 0,330

VV Součet 11,330

50 K 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 32
kus 13,000 261,40 3 398,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161101

51 M 28653012 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 25mm kus 6,060 157,90 956,87 CS ÚRS 2024 02

VV 6 6,000

VV "ztratné"

VV 0,01*6 0,060

VV Součet 6,060

52 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 2,020 144,50 291,89 CS ÚRS 2024 02

VV 2 2,000

VV "ztratné"

VV 0,01*2 0,020

VV Součet 2,020

53 M 28653070-1 vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 25-3/4" kus 3,030 920,50 2 789,12

VV 3 3,000

VV "ztratné"

VV 0,01*3 0,030

VV Součet 3,030

54 M 28653072 vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 32-1" kus 2,020 859,00 1 735,18 CS ÚRS 2024 02

VV 2 2,000

VV "ztratné"

VV 0,01*2 0,020

VV Součet 2,020

55 K 877161112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

90° d 32
kus 8,000 261,40 2 091,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161112

56 M 28653051 elektrokoleno 90° PE 100 D 25mm kus 6,060 432,60 2 621,56 CS ÚRS 2024 02

VV 6 6,000

VV "ztratné"

VV 0,01*6 0,060

VV Součet 6,060

57 M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 2,020 365,90 739,12 CS ÚRS 2024 02

VV 2 2,000

VV "ztratné"

VV 0,01*2 0,020

VV Součet 2,020

58 K 877171101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 40
kus 7,000 275,70 1 929,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877171101

59 M 28614970-1 elektroredukce PE 100 PN16 D 40-25mm kus 3,030 386,40 1 170,79

VV 3 3,000

VV "ztratné"

VV 0,01*3 0,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,030

60 M 28614971 elektroredukce PE 100 PN16 D 40-32mm kus 1,010 255,20 257,75 CS ÚRS 2024 02

VV 1 1,000

VV "ztratné"

VV 0,01*1 0,010

VV Součet 1,010

61 M 28615970 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 2,020 153,80 310,68 CS ÚRS 2024 02

VV 2 2,000

VV "ztratné"

VV 0,01*2 0,020

VV Součet 2,020

62 M 28653075 vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 40-1" kus 1,010 1 182,90 1 194,73 CS ÚRS 2024 02

VV 1 1,000

VV "ztratné"

VV 0,01*1 0,010

VV Součet 1,010

63 K 877171112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

90° d 40
kus 2,000 275,70 551,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877171112

64 M 28653053 elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm kus 2,020 399,80 807,60 CS ÚRS 2024 02

VV 2 2,000

VV "ztratné"

VV 0,01*2 0,020

VV Součet 2,020

65 K 877211101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 63
kus 5,000 315,70 1 578,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877211101

66 M 28614975 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm kus 5,050 375,20 1 894,76 CS ÚRS 2024 02

VV 5 5,000

VV "ztratné"

VV 0,01*5 0,050

VV Součet 5,050

67 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 90
kus 17,000 352,60 5 994,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241101

68 M 28614977 elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm kus 5,050 566,80 2 862,34 CS ÚRS 2024 02

VV 5 5,000

VV "ztratné"

VV 0,01*5 0,050

VV Součet 5,050

69 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 12,120 416,20 5 044,34 CS ÚRS 2024 02

VV 12 12,000

VV "ztratné"

VV 0,01*12 0,120

VV Součet 12,120

70 K 877241112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

90° d 90
kus 2,000 352,60 705,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241112

71 M 28653060 elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm kus 2,020 1 004,50 2 029,09 CS ÚRS 2024 02

VV 2 2,000

VV "ztratné"

VV 0,01*2 0,020

VV Součet 2,020

72 K 877241113
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-

kusů d 90
kus 4,000 402,80 1 611,20 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241113

73 M 28614960 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm kus 4,040 1 117,30 4 513,89 CS ÚRS 2024 02

VV 4 4,000

VV "ztratné"

VV 0,01*4 0,040

VV Součet 4,040

74 K 877260310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 

nebo hrdlových uzávěrů DN 100
kus 72,000 260,40 18 748,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260310

75 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 73,080 81,00 5 919,48 CS ÚRS 2024 02

VV 72 72,000

VV "ztratné"

VV 0,015*72 1,080

VV Součet 73,080

76 K 877260320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 

100
kus 1,000 451,00 451,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260320

77 M 28611387 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/45° kus 1,015 150,70 152,96 CS ÚRS 2024 02

VV 1 1,000

VV "ztratné"

VV 0,015*1 0,015

VV Součet 1,015

78 K 877270310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 

nebo hrdlových uzávěrů DN 125
kus 17,000 281,90 4 792,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270310

79 M 28611354 koleno kanalizační PVC KG 125x15° kus 1,015 117,90 119,67 CS ÚRS 2024 02

VV 1 1,000

VV "ztratné"

VV 0,015*1 0,015

VV Součet 1,015

80 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 16,240 126,10 2 047,86 CS ÚRS 2024 02

VV 16 16,000

VV "ztratné"

VV 0,015*16 0,240

VV Součet 16,240

81 K 877270320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 

125
kus 6,000 482,80 2 896,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270320

82 M 28611388 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45° kus 4,060 206,00 836,36 CS ÚRS 2024 02

VV 4 4,000

VV "ztratné"

VV 0,015*4 0,060

VV Součet 4,060

83 M 28611389 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45° kus 2,030 229,60 466,09 CS ÚRS 2024 02

VV 2 2,000

VV "ztratné"

VV 0,015*2 0,030

VV Součet 2,030

84 K 877270330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo 

redukcí DN 125
kus 11,000 281,90 3 100,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270330

85 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 11,165 80,00 893,20 CS ÚRS 2024 02

VV 11 11,000

VV "ztratné"

VV 0,015*11 0,165
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 11,165

86 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 

nebo hrdlových uzávěrů DN 150
kus 12,000 317,10 3 805,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310

87 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 12,180 189,60 2 309,33 CS ÚRS 2024 02

VV 12 12,000

VV "ztratné"

VV 0,015*12 0,180

VV Součet 12,180

88 K 877310320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 

150
kus 12,000 533,40 6 400,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310320

89 M 28611912 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45° kus 2,030 286,00 580,58 CS ÚRS 2024 02

VV 2 2,000

VV "ztratné"

VV 0,015*2 0,030

VV Součet 2,030

90 M 28611914 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° kus 10,150 317,80 3 225,67 CS ÚRS 2024 02

VV 10 10,000

VV "ztratné"

VV 0,015*10 0,150

VV Součet 10,150

91 K 877310330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo 

redukcí DN 150
kus 1,000 317,10 317,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330

92 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 1,015 145,60 147,78 CS ÚRS 2024 02

VV 1 1,000

VV "ztratné"

VV 0,015*1 0,015

VV Součet 1,015

93 K 877350320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 

200
kus 2,000 573,30 1 146,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350320

94 M 28611393 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/110/45° kus 1,015 491,00 498,37 CS ÚRS 2024 02

VV 1 1,000

VV "ztratné"

VV 0,015*1 0,015

VV Součet 1,015

95 M 28611918 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45° kus 1,015 592,50 601,39 CS ÚRS 2024 02

VV 1 1,000

VV "ztratné"

VV 0,015*1 0,015

VV Součet 1,015

96 K 877350330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo 

redukcí DN 200
kus 1,000 344,40 344,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330

97 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 1,015 252,20 255,98 CS ÚRS 2024 02

VV 1 1,000

VV "ztratné"

VV 0,015*1 0,015

VV Součet 1,015

98 K 891241222
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 

80
kus 4,000 1 249,50 4 998,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241222

99 M 42221212 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16 kus 2,020 5 166,00 10 435,32 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000

VV "ztratné"

VV 0,01*2 0,020

VV Součet 2,020

100 M 42266622 filtr s výměnnou vložkou PN40 DN 80 kus 1,010 6 636,00 6 702,36 CS ÚRS 2024 02

VV 1 1,000

VV "ztratné"

VV 0,01*1 0,010

VV Součet 1,010

101 M 42283506 klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 80x260mm kus 1,010 11 025,00 11 135,25 CS ÚRS 2024 02

VV 1 1,000

VV "ztratné"

VV 0,01*1 0,010

VV Součet 1,010

102 K 891212312 Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50 kus 1,000 2 257,50 2 257,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891212312

VV "zpětná motáž původního vodoměru"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

103 K 891241811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v 

šachtách DN 80
kus 6,000 762,30 4 573,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241811

VV "stávající vodoměrná sestava, vč. vodoměru"

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

104 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 80
kus 1,000 1 491,00 1 491,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891249111

VV "vypouštění ve vodoměrné sestavě"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

105 M 42273504 pás navrtávací s kulovým kohoutem PN 10 DN 80-400x1" kus 1,010 3 538,50 3 573,89 CS ÚRS 2024 02

VV 1 1,000

VV "ztratné"

VV 0,01*1 0,010

VV Součet 1,010

106 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 98,000 34,30 3 361,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122

VV 19+6+8+65 98,000

VV Součet 98,000

107 K 89481231V1
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 šachtové dno, 2x nátok 125 a 160, odtok 

160
kus 1,000 7 381,50 7 381,50

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠS2

108 K 89481231V2 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 šachtové dno, 2x nátok 110, odtok 160 kus 1,000 7 192,50 7 192,50

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠD2

109 K 89481231V3 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 šachtové dno 1x nátok 110, odtok 125 kus 1,000 7 079,10 7 079,10

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠD4

110 K 89481231V4 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 šachtové dno, 2x nátok 110, odtok 110 kus 1,000 7 192,50 7 192,50

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠD5

111 K 89481231V5
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 šachtové dno, 2x nátok 110 a 160, odtok 

160
kus 1,000 7 192,50 7 192,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠD6

112 K 89481233V1
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 1 000 mm
kus 2,000 2 520,00 5 040,00

VV "šachta ŠS2, ŠD6"

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

113 K 89481233V2
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm
kus 3,000 5 040,00 15 120,00

VV "šachta ŠD2, ŠD4, ŠD5"

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

114 K 894812339V
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury
kus 5,000 160,70 803,50

115 K 89481235V1
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 630 poklop kompozitní s betonovým 

prstencem
kus 5,000 10 153,50 50 767,50

VV "šachta ŠS2, ŠD2, ŠD4, ŠD5, ŠD6"

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

116 K 89481240V1 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 800 šachtové dno, 1x nátok 160, odtok 160 kus 1,000 22 659,00 22 659,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠS1

117 K 89481240V2
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 800 šachtové dno, 2x nátok 160 a 200, odtok 

200
kus 1,000 23 751,00 23 751,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠD1

118 K 89481240V3 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 800 šachtové dno, 1x nátok 125, odtok 125 kus 1,000 22 659,00 22 659,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta ŠD3

119 K 89481242V1
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 800 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 1 200 mm
kus 3,000 16 142,70 48 428,10

VV "šachta ŠS1, ŠD1, ŠD3"

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

120 K 894812429V
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 800 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za 

uříznutí šachtové roury
kus 3,000 191,10 573,30

121 K 89481244V1
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 800 poklop kompozitní s přechodovým 

konusem na betonovém prstenci
kus 3,000 14 704,20 44 112,60

VV "šachta ŠS1, ŠD1, ŠD3"

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

122 K 89481250V1
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno, 4x nátok 125-200, odtok 

250
kus 1,000 26 754,00 26 754,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: šachta Š1

123 K 894812522
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 400 mm
kus 1,000 26 040,00 26 040,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812522

VV "šachta Š1"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

124 K 894812529
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za 

uříznutí šachtové roury
kus 1,000 201,60 201,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812529

125 K 89481254V1
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop kompozitový s přechodovým 

konusem pro třídu zatížení B125 na betonovém prstenci
kus 1,000 15 750,00 15 750,00

VV "šachta Š1"

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

126 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20 m3 3,375 4 494,00 15 167,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623151

VV "obetonování patních kolen"

VV 0,5*0,5*0,5*27 3,375

VV Součet 3,375

127 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 98,000 59,60 5 840,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111

VV 19+6+8+65 98,000

VV Součet 98,000

128 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm m 98,000 63,40 6 213,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722112

129 K K8991101 Napojení nového potrubí KG250 do betonové stoky kpl 1,000 5 125,00 5 125,00

130 K K8991121 Uzavření a vypuštění vodovodní přípojky kpl 1,000 5 125,00 5 125,00

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 224 372,68

131 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 99,500 445,20 44 297,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111

VV "LŽ1 - LŽ10"

VV 5,5+2,0+65,5+3,5+3,5+3,5+1,0+5,0+8,5+1,5 99,500

VV Součet 99,500

132 M M9351101 žlab odvodňovací PE/PP zátěž B125 světlá š 100mm m 30,450 447,40 13 623,33

VV "LŽ1, LŽ2, LŽ4 - LŽ7, LŽ9, LŽ10"

VV 5,5+2,0+3,5+3,5+3,5+1,0+8,5+1,5 29,000

VV "ztratné"

VV 0,05*29,0 1,450

VV Součet 30,450

133 M M9351102 žlab odvodňovací PE/PP zátěž B125 světlá š 100mm, hluboký m 5,250 447,40 2 348,85

VV "LŽ8"

VV 5,0 5,000

VV "ztratné"

VV 0,05*5,0 0,250

VV Součet 5,250

134 M M9351111 žlab odvodňovací štěrbinový PE/PP zátěž D400 světlá š 100mm m 68,775 447,40 30 769,94

VV "LŽ3"

VV 65,5 65,500

VV "ztratné"

VV 0,05*65,5 3,275

VV Součet 68,775

135 M M9351103 rošt můstkový B125 kompozitní plast pro žlab š 100mm m 40,425 387,50 15 664,69

VV "LŽ1, LŽ2, LŽ4 - LŽ10"

VV 6,0+2,5+4,0+4,0+4,0+1,5+5,5+9,0+2,0 38,500

VV "ztratné"

VV 0,05*38,5 1,925

VV Součet 40,425

136 M M9351112 rošt štěrbinový SW10 A15 Pz pro žlab š 100mm m 70,350 1 000,90 70 413,32

VV "LŽ3"

VV 67,0 67,000

VV "ztratné"

VV 0,05*67,0 3,350

VV Součet 70,350

137 M M9351113 rošt štěrbinový SW10 A15 Pz pro žlab š 100mm - revizní nástavec 0,5 m kus 4,200 1 632,80 6 857,76

VV "LŽ3"

VV 4 4,000

Strana 167 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ztratné"

VV 0,05*4,0 0,200

VV Součet 4,200

138 M M9351104 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 100 mm kus 16,800 64,60 1 085,28

VV "LŽ1, LŽ2, LŽ4 - LŽ7, LŽ9, LŽ10"

VV 16 16,000

VV "ztratné"

VV 0,05*16 0,800

VV Součet 16,800

139 M M9351105 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 100 mm, hluboký kus 2,100 64,60 135,66

VV "LŽ8"

VV 2 2,000

VV "ztratné"

VV 0,05*2 0,100

VV Součet 2,100

140 M M9351114 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího štěrbinového žlabu PE/PP š 100 mm kus 2,100 64,60 135,66

VV "LŽ3"

VV 2 2,000

VV "ztratné"

VV 0,05*2 0,100

VV Součet 2,100

141 K 935923216 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm kus 12,000 672,00 8 064,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935923216

VV "LŽ1 - LŽ10"

VV 1+1+3+1+1+1+1+1+1+1 12,000

VV Součet 12,000

142 M M9351106
šachta odtoková včetně plastového kalového koše a adaptéru pro napojení na žlab š 100mm PE/PP připojení 

110mm až 160mm
kus 9,450 2 098,70 19 832,72

VV "LŽ1, LŽ2, LŽ4 - LŽ10"

VV 9 9,000

VV "ztratné"

VV 0,05*9 0,450

VV Součet 9,450

143 M M9351116
šachta odtoková včetně plastového kalového koše a adaptéru pro napojení na štěrbinový žlab š 100mm 

PE/PP připojení 110mm až 160mm
kus 3,150 3 537,80 11 144,07

VV "LŽ3"

VV 3 3,000

VV "ztratné"

VV 0,05*3 0,150

VV Součet 3,150

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 30 000,00

144 K K9501111 Stavební výpomoce pro ZTI kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: zřízení prostupů pro potrubí vč. případných překladů, začištění prostupů, lešení

D 96 Bourání konstrukcí 1 090 721,50

145 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 211,000 2 462,80 519 650,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241

146 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 211,000 745,70 157 342,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112

147 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm m 1 120,000 369,40 413 728,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312114

D 997 Přesun sutě 846 017,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

148 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 470,428 735,60 346 046,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013153

149 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 

až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 

započatých 10 m

t 1 881,712 91,00 171 235,79 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: dalších 40 m

VV 470,428*4 "Přepočtené koeficientem množství 1 881,712

VV Součet 1 881,712

150 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 470,428 282,20 132 754,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

151 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další započatý 1 km přes 1 km
t 8 938,132 11,40 101 894,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: dalších 19 km

VV 470,428*19 "Přepočtené koeficientem množství 8 938,132

VV Součet 8 938,132

152 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 470,428 200,00 94 085,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862

D 998 Přesun hmot 125 632,05

153 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 492,868 254,90 125 632,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 1 246 192,07

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 157 735,87

154 K 72117372V1 Potrubí kanalizační z PE připojovací d32 m 19,000 430,50 8 179,50

155 K 721174005 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 m 26,000 792,30 20 599,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005

156 K 721174007 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160 m 30,000 1 322,30 39 669,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174007

157 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 37,000 800,50 29 618,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025

158 K 721174027 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160 m 5,000 1 332,50 6 662,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174027

159 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 24,000 594,50 14 268,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043

160 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 17,000 678,60 11 536,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044

161 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 13,000 876,40 11 393,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045

162 K 721194103 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 15,000 86,10 1 291,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103

163 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 20,000 110,70 2 214,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105

164 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 13,000 165,00 2 145,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

165 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 3,000 1 086,50 3 259,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273152

166 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 4,000 1 107,00 4 428,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153

167 K 721274121 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50 kus 1,000 539,20 539,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274121

168 K 721274123 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 kus 3,000 585,30 1 755,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274123

169 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,193 912,30 176,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 182 320,26

170 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 53,000 414,10 21 947,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174002

171 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 59,000 501,20 29 570,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174003

172 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 27,000 433,60 11 707,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022

173 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 7,000 517,60 3 623,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174023

174 K 722181221
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 53,000 82,80 4 388,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221

175 K 722181222
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
m 59,000 91,90 5 422,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181222

176 K 722181231
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 27,000 96,50 2 605,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181231

177 K 722181242
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
m 7,000 143,50 1 004,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181242

178 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 59,000 271,60 16 024,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401

179 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" kus 49,000 237,80 11 652,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111

180 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 5,000 473,60 2 368,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121

181 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" kus 15,000 309,60 4 644,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224115

182 K 722231072 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" kus 13,000 321,90 4 184,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231072

183 K 722231073 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4" kus 2,000 431,50 863,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231073

184 K 722231221 Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2" kus 15,000 782,10 11 731,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231221

185 K 722232122 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1/2" kus 28,000 350,60 9 816,80 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232122

186 K 722232123 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4" kus 18,000 491,00 8 838,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232123

187 K 722232124 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1" kus 2,000 708,30 1 416,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232124

188 K 7222622V1 Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet Qn 0,6 kus 1,000 1 691,30 1 691,30

189 K 7222622V2 Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet Qn 1,5 kus 4,000 1 763,00 7 052,00

190 K 7222622V3 Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet Qn 2,5 kus 1,000 3 536,30 3 536,30

191 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 146,000 57,50 8 395,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234

VV 53+59+27+7 146,000

VV Součet 146,000

192 K 724231127 Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr s membránou soubor 2,000 2 542,00 5 084,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724231127

193 K 727212103 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32 kus 5,000 917,40 4 587,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727212103

194 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,203 820,00 166,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 656 737,53

195 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 13,000 1 650,30 21 453,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125

196 M M7251101 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování kus 10,000 5 750,30 57 503,00

197 M M7251102 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 3,000 7 431,30 22 293,90

198 K 725119131 Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních kus 10,000 180,40 1 804,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131

199 M M7251111 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 10,000 1 230,00 12 300,00

200 M M7251112 sedátko klozetové duroplastové pro handicapované kus 3,000 1 035,30 3 105,90

201 K 725129101 Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických kus 2,000 1 260,80 2 521,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725129101

202 M M7251201 pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem kus 2,000 10 803,50 21 607,00

203 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 13,000 1 722,00 22 386,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219102

204 M M7251901 umyvadlo keramické závěsné bílé kus 10,000 4 100,00 41 000,00

205 M M7251902 umyvadlo keramické závěsné pro handicapované kus 3,000 3 946,30 11 838,90

206 K 725241901 Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček soubor 1,000 2 583,00 2 583,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241901

207 M M7252401 vanička sprchová čtvercová 900x900mm kus 1,000 6 703,50 6 703,50

208 K 725244907 Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny rohové (kout) soubor 1,000 3 095,50 3 095,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244907

209 M M7252411 zástěna sprchového koutu čtvercová rohová na vaničku 900x900mm kus 1,000 13 878,50 13 878,50

210 K 725291652 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla kus 13,000 210,10 2 731,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291652

211 M M7252901 dávkovač tekutého mýdla závěsný kus 13,000 1 691,30 21 986,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

212 K 725291653 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů kus 26,000 212,20 5 517,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291653

213 M M7252902 zásobník toaletních papírů velkoobjemový, nerez kus 13,000 2 306,30 29 981,90

214 M M7252903 koš odpadkový k záchodu, nerez kus 13,000 871,30 11 326,90

215 K 725291654 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků kus 26,000 215,30 5 597,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291654

216 M M7252904 zásobník papírových ručníků, nerez kus 13,000 2 306,30 29 981,90

217 M M7252905 koš odpadkový k umyvadlu, nerez kus 13,000 871,30 11 326,90

218 K 725291664 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné kus 13,000 214,20 2 784,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291664

219 M M7252906 štětka na WC nádobka závěsná, nerezové provedení kus 13,000 1 076,30 13 991,90

220 K 725291669 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového kus 3,000 241,90 725,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291669

221 M M7252907 madlo invalidní krakorcové nerez kus 3,000 2 921,30 8 763,90

222 K 725291670 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného kus 3,000 251,10 753,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291670

223 M M7252908 madlo invalidní krakorcové sklopné nerez kus 3,000 3 290,30 9 870,90

224 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 4,000 1 353,00 5 412,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725339111

225 M M7253301 výlevka nástěnná plastová, s plastovou mřížkou kus 4,000 3 628,50 14 514,00

226 K 725539201 Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l soubor 10,000 417,20 4 172,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725539201

227 M M7255301 ohřívač vody elektrický tlakový 5L, nad umyvadlo kus 5,000 3 997,50 19 987,50

228 M M7255302 ohřívač vody elektrický tlaskový 15L, pod umyvadlo kus 5,000 6 406,30 32 031,50

229 K 725539202
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 15 

do 50 l
soubor 4,000 4 417,80 17 671,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725539202

230 M M7255303 ohřívač vody elektrický zásobníkový 20L, pod umyvadlo kus 3,000 5 358,70 16 076,10

231 M M7255304 ohřívač vody elektrický zásobníkový 50L závěsný svislý kus 1,000 8 052,40 8 052,40

232 K 725539203
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 50 

do 80 l
soubor 1,000 4 684,30 4 684,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725539203

233 M M7255305 ohřívač vody elektrický zásobníkový 80L závěsný svislý kus 1,000 9 095,90 9 095,90

234 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 41,000 293,20 12 021,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111

235 K 725813112 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" kus 8,000 790,30 6 322,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813112

236 K 725819201 Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2" soubor 2,000 173,20 346,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725819201

VV "pisoár"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

237 M 55145636 oplachovač pisoárový G 1/2 chrom kus 2,000 3 738,00 7 476,00 CS ÚRS 2024 02

238 K 725829101 Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických kus 4,000 376,20 1 504,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829101

VV "výlevka"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

239 M M7258201 baterie dřezová páková nástěnná kus 4,000 1 691,30 6 765,20

VV "výlevka"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

240 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" kus 13,000 214,20 2 784,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829131

241 M M7258202 baterie umyvadlová stojánková páková kus 6,000 1 537,50 9 225,00

242 M M7258203 baterie umyvadlová stojánková tlačná, s nastavením teploty kus 4,000 6 683,00 26 732,00

243 M M7258204 baterie umyvadlová stojánková, s prodlouženou pákou, pro handicapované kus 3,000 3 331,30 9 993,90

244 K 725849411 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy kus 1,000 527,90 527,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849411

245 M M7258401 baterie sprchová nástěnná bez příslušenství kus 1,000 1 332,50 1 332,50

246 M M7258402 souprava sprchová komplet, s ruční a hlavovou sprchou sada 1,000 3 587,50 3 587,50

247 K 725869101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 13,000 186,60 2 425,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101

248 M M7258601 sifon umyvadlový nerezový kus 10,000 871,30 8 713,00

249 M M7258602 sifon umyvadlový nerezový, pro umyvadla handicap kus 3,000 1 896,30 5 688,90

250 K 725869204 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50 kus 22,000 196,80 4 329,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869204

251 M M7258603 uzávěrka zápachová pro vany sprchových koutů samočisticí s kulovým kloubem na odtoku kus 1,000 666,30 666,30

252 M M7258604 sifon k urinálu vnitřní kus 2,000 738,00 1 476,00

253 M M7258605 uzávěrka zápachová pro výlevku kus 4,000 461,30 1 845,20

254 M 55161841 vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32 kus 15,000 588,00 8 820,00 CS ÚRS 2024 02

VV "k pojistným ventilům"

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

255 K 725869218 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů kus 1,000 195,80 195,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869218

256 M M7258607 sifon pro odvod kondenzátu, podomítkový kus 1,000 1 896,30 1 896,30

257 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,995 953,30 948,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725102

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 243 383,27

258 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 

stavební výšky 1120 mm
soubor 10,000 10 557,50 105 575,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041

259 K 726131043
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 

stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené
soubor 3,000 20 910,00 62 730,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131043

260 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 13,000 318,80 4 144,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001

261 K 726191011 Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC soubor 13,000 176,30 2 291,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011

262 M M7261101 tlačítko pro ovládání WC zepředu, nerez, duální splacohvání kus 10,000 4 612,50 46 125,00

263 M M7261102 tlačítko pro ovládání WC, nerez, duální splacohvání, pro handicapované kus 3,000 7 431,30 22 293,90

264 K 998726112
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 0,234 953,30 223,07 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726112

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 015,14

265 K 763172377
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy ostatních 

velikostí do 0,16 m2
kus 6,000 159,60 957,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172377

266 M M7631101 dvířka revizní jednokřídlá 200x300mm kus 6,000 842,00 5 052,00

267 K 998763101
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,007 792,10 5,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 915,88

D PSV Práce a dodávky PSV 90 915,88

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 90 915,88

1 K 735419115 Konvektory nástěnné montáž konvektorů s osazením na hmoždinky, stavební délky do 1600 mm soubor 26,000 426,00 11 076,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735419115

2 M M7352101 Nástěnný přímotopný elektrický konvektor s elektronickým termostatem, s vidlicí, IP24, 230V, 500W kus 15,000 2 674,00 40 110,00

3 M M7352102 Nástěnný přímotopný elektrický konvektor s elektronickým termostatem, s vidlicí, IP24, 230V, 1000W kus 3,000 2 845,00 8 535,00

4 M M7352103 Nástěnný přímotopný elektrický konvektor s elektronickým termostatem, s vidlicí, IP24, 230V, 1500W kus 4,000 3 175,00 12 700,00

5 M M7352104 Nástěnný přímotopný elektrický konvektor s elektronickým termostatem, s vidlicí, IP24, 230V, 2000W kus 4,000 3 607,00 14 428,00

6 K K7352121 Nastavení regulace a zprovoznění konvektorů kus 26,000 150,00 3 900,00

7 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,112 1 490,00 166,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735102

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 601,602.2,603.3 - Podchody

uroven1 - CELÁ STAVBA

03 - Zařízení pro vytápěn...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 763 593,92

D HSV HSV 13 649,70

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 13 649,70

1 K K9503311 Stavební výpomoce pro VZT kpl 1,000 13 649,70 13 649,70

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: zřízení prostupů pro potrubí vč. případných překladů, začištění prostupů, lešení

D PSV PSV 1 749 944,22

D 751_01 Vzduchotechnika: větrání obchodních jednotek 1 066 590,74

2 K 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm kus 4,000 35,20 140,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322011

3 M M7513132 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm, prvek 1.66 kus 4,000 120,10 480,40

4 K 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 8,000 42,90 343,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322012

5 M M7513130 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm, prvek 1.64 kus 1,000 167,90 167,90

6 M M7513131 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm, prvek 1.65 kus 7,000 143,30 1 003,10

7 K 751322121 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového bez skříně, průřezu do 0,100 m2 kus 5,000 186,90 934,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322121

8 M M7513128 anemostat vířivý přívodní čtvercový s pevnými lamelami 300x300 mm, prvek 1.53 kus 3,000 638,10 1 914,30

9 M M7513129 anemostat vířivý odvodní čtvercový s pevnými lamelami 300x300 mm, prvek 1.63 kus 2,000 638,10 1 276,20

10 K 751322123
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového bez skříně, průřezu přes 0,200 do 0,350 

m2
kus 10,000 293,90 2 939,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322123

11 M M7513124 anemostat vířivý přívodní čtvercový s pevnými lamelami 500x500 mm, prvek 1.51 kus 3,000 1 003,70 3 011,10

12 M M7513125 anemostat vířivý odvodní čtvercový s pevnými lamelami 500x500 mm, prvek 1.61 kus 2,000 1 003,70 2 007,40

13 M M7513126 anemostat vířivý přívodní čtvercový s pevnými lamelami 500x500 mm, prvek 1.52 kus 3,000 1 003,70 3 011,10

14 M M7513127 anemostat vířivý odvodní čtvercový s pevnými lamelami 500x500 mm, prvek 1.62 kus 2,000 1 003,70 2 007,40

15 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 4,000 378,10 1 512,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344112

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 601,602.2,603.3 - Podchody

uroven1 - CELÁ STAVBA

04 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M M7513121 tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním, D 180mm, l=1000mm, prvek 1.43A2 kus 1,000 1 883,60 1 883,60

17 M M7513122 tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním, D 100mm, l=1000mm, prvek 1.43B2 kus 1,000 1 396,40 1 396,40

18 M M7513123 tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním, D 180mm, l=1000mm, prvek 1.43C2 kus 1,000 1 883,60 1 883,60

19 K 751344113 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm kus 4,000 688,80 2 755,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344113

20 M M7513117 tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním, D 250mm, l=1000mm, prvek 1.41A2 kus 1,000 2 352,10 2 352,10

21 M M7513118 tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním, D 250mm, l=1000mm, prvek 1.41B2 kus 1,000 2 352,10 2 352,10

22 M M7513119 tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním, D 250mm, l=1000mm, prvek 1.42A2 kus 1,000 2 352,10 2 352,10

23 M M7513120 tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním, D 250mm, l=1000mm, prvek 1.42B2 kus 1,000 2 352,10 2 352,10

24 K 751344122 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 kus 4,000 766,60 3 066,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344122

25 M M7513102 tlumič hluku čtyřhranný 600x315x1000mm, vč. náběhových plechů, š. mezery 100 mm, prvek 1.2A kus 1,000 2 617,80 2 617,80

26 M M7513103 tlumič hluku čtyřhranný 600x315x1000mm, vč. náběhových plechů, š. mezery 100 mm, prvek 1.2B kus 1,000 2 617,80 2 617,80

27 M M7513104 tlumič hluku čtyřhranný 600x315x1000mm, vč. náběhových plechů, š. mezery 100 mm, prvek 1.2C kus 1,000 2 617,80 2 617,80

28 M M7513105 tlumič hluku čtyřhranný 600x315x1000mm, vč. náběhových plechů, š. mezery 100 mm, prvek 1.2D kus 1,000 2 617,80 2 617,80

29 K 751398052
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 

0,150 do 0,300 m2
kus 2,000 628,70 1 257,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398052

30 M M7513133 protidešťový kryt na sacím potrubí, pozink, pro potrubí 450x500mm kus 1,000 2 850,10 2 850,10

31 M M7513134 žaluzie z pozinkovaného plechu, pro výtlačné potrubí 630x315mm kus 1,000 1 443,60 1 443,60

32 K 751398112 Montáž ostatních zařízení boxu stropního kovového kus 15,000 289,70 4 345,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398112

33 M M7513128-2 plenum box pro anemostat přívodní Pz D 300mm, prvek 1.53 kus 3,000 750,70 2 252,10

34 M M7513129-2 plenum box pro anemostat odvodní Pz D 300mm, prvek 1.63 kus 2,000 659,10 1 318,20

35 M M7513124-2 plenum box pro anemostat přívodní Pz D 500mm, prvek 1.51 kus 3,000 1 189,20 3 567,60

36 M M7513125-2 plenum box pro anemostat odvodní Pz D 500mm, prvek 1.61 kus 2,000 1 033,80 2 067,60

37 M M7513126-2 plenum box pro anemostat přívodní Pz D 500mm, prvek 1.52 kus 3,000 1 189,20 3 567,60

38 M M7513127-2 plenum box pro anemostat odvodní Pz D 500mm, prvek 1.62 kus 2,000 1 033,80 2 067,60

39 K 751398122 Montáž ostatních zařízení připojení na hrdlo distribučního boxu, potrubí kruhového ohebného kus 15,000 1 998,70 29 980,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398122

40 K 751511021 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu do 0,13 m2 m 84,000 500,40 42 033,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511021

41 M 42982106 trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,13m2 m 88,200 976,40 86 118,48 CS ÚRS 2024 02

VV 84 84,000

VV "ztratné"

VV 0,05*84 4,200

VV Součet 88,200

42 K 751511022
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 

0,28 m2
m 2,000 734,40 1 468,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511022

43 M 42982108 trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2 m 2,100 1 433,00 3 009,30 CS ÚRS 2024 02

VV 2,0 2,000

VV "ztratné"

VV 0,05*2,0 0,100

VV Součet 2,100

44 K 751511181 Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm m 16,000 77,30 1 236,80 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511181

45 M 42981010 trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm m 16,800 150,80 2 533,44 CS ÚRS 2024 02

VV 16 16,000

VV "ztratné"

VV 0,05*16,0 0,800

VV Součet 16,800

46 K 751511182
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 

mm
m 108,000 134,30 14 504,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511182

VV 10+23+47+28 108,000

VV Součet 108,000

47 M 42981097 trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm m 10,500 187,30 1 966,65 CS ÚRS 2024 02

VV 10 10,000

VV "ztratné"

VV 0,05*10,0 0,500

VV Součet 10,500

48 M 42981099 trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm m 24,150 238,50 5 759,78 CS ÚRS 2024 02

VV 23 23,000

VV "ztratné"

VV 0,05*23,0 1,150

VV Součet 24,150

49 M 42981101 trouba spirálně vinutá Pz D 180mm, l=3000mm m 49,350 268,50 13 250,48 CS ÚRS 2024 02

VV 47 47,000

VV "ztratné"

VV 0,05*47 2,350

VV Součet 49,350

50 M 42981015 trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm m 29,400 297,30 8 740,62 CS ÚRS 2024 02

VV 28 28,000

VV "ztratné"

VV 0,05*28,0 1,400

VV Součet 29,400

51 K 751511183
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 200 do 300 

mm
m 27,000 190,30 5 138,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511183

52 M 42981103 trouba spirálně vinutá Pz D 250mm, l=3000mm m 28,350 371,30 10 526,36 CS ÚRS 2024 02

VV 27 27,000

VV "ztratné"

VV 0,05*27,0 1,350

VV Součet 28,350

53 K 751511184
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 300 do 400 

mm
m 44,000 292,00 12 848,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511184

54 M 42981106 trouba spirálně vinutá Pz D 315mm, l=3000mm m 46,200 569,70 26 320,14 CS ÚRS 2024 02

VV 44 44,000

VV "ztratné"

VV 0,05*44,0 2,200

VV Součet 46,200

55 K 751514113 Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 kus 11,000 619,80 6 817,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514113

56 M 42982303 oblouk čtyřhranný Pz průřez do 0,13m2 kus 11,000 1 269,70 13 966,70 CS ÚRS 2024 02

57 K 751514178 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm kus 10,000 121,80 1 218,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514178

58 M 42981113 oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm kus 3,000 183,80 551,40 CS ÚRS 2024 02

59 M 42981116 oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm kus 4,000 225,70 902,80 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 M 42981117 oblouk lisovaný Pz 90° D 180mm kus 2,000 404,60 809,20 CS ÚRS 2024 02

61 M 42981144 oblouk lisovaný Pz 45° D 180mm kus 1,000 232,10 232,10 CS ÚRS 2024 02

62 K 751514179 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm kus 6,000 214,00 1 284,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514179

63 M 42981147 oblouk segmentový Pz 45° D 250mm kus 2,000 345,70 691,40 CS ÚRS 2024 02

64 M 42981119 oblouk segmentový Pz 90° D 250mm kus 4,000 484,80 1 939,20 CS ÚRS 2024 02

65 K 751514180 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm kus 5,000 348,10 1 740,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514180

66 M 42981149 oblouk segmentový Pz 45° D 315mm kus 1,000 533,80 533,80 CS ÚRS 2024 02

67 M 42981122 oblouk segmentový Pz 90° D 315mm kus 4,000 758,00 3 032,00 CS ÚRS 2024 02

68 K 751514213
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu 

přes 0,070 do 0,140 m2
kus 2,000 619,80 1 239,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514213

69 M 42982233 odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,13m2 kus 2,000 1 269,70 2 539,40 CS ÚRS 2024 02

70 K 751514288
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm
kus 13,000 141,90 1 844,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514288

71 M 42981432 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/100mm kus 4,000 244,90 979,60 CS ÚRS 2024 02

72 M 42981433 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/125mm kus 2,000 259,80 519,60 CS ÚRS 2024 02

73 M 42981435 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/160mm kus 2,000 286,00 572,00 CS ÚRS 2024 02

74 M 42981436 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/100mm kus 1,000 276,80 276,80 CS ÚRS 2024 02

75 M 42981439 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/160mm kus 1,000 328,60 328,60 CS ÚRS 2024 02

76 M 42981440 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/180mm kus 1,000 450,70 450,70 CS ÚRS 2024 02

77 M 42981443 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/160mm kus 1,000 311,60 311,60 CS ÚRS 2024 02

78 M 42981160 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/200mm kus 1,000 339,30 339,30 CS ÚRS 2024 02

79 K 751514289
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 

přes 200 do 300 mm
kus 6,000 286,70 1 720,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514289

80 M 42981336 rozbočka symetrická Y-kus Pz 45° D1/D2 = 250/200mm kus 1,000 1 005,80 1 005,80 CS ÚRS 2024 02

81 M 42981454 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/160mm kus 1,000 418,80 418,80 CS ÚRS 2024 02

82 M 42981456 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/200mm kus 1,000 520,30 520,30 CS ÚRS 2024 02

83 M 42981458 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/250mm kus 3,000 526,70 1 580,10 CS ÚRS 2024 02

84 K 751514290
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 

přes 300 do 400 mm
kus 2,000 373,80 747,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514290

85 M 42981477 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 315/250mm kus 2,000 765,90 1 531,80 CS ÚRS 2024 02

86 K 751514377 Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm kus 1,000 417,50 417,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514377

87 M 42981565 odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 180/125mm kus 1,000 855,30 855,30 CS ÚRS 2024 02

88 K 751514412
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 

0,035 do 0,070 m2
kus 2,000 454,80 909,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514412

89 M 42982252 přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,07m2 kus 2,000 931,70 1 863,40 CS ÚRS 2024 02

90 K 751514413
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 

0,070 do 0,140 m2
kus 2,000 619,80 1 239,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514413

Strana 179 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514179
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514180
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514288
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514289
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514290
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514377
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514412
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514413


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

91 M 42982253 přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,13m2 kus 2,000 1 269,70 2 539,40 CS ÚRS 2024 02

92 K 751514414
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 

0,140 do 0,210 m2
kus 5,000 909,60 4 548,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514414

93 M 42982254 přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,28m2 kus 5,000 1 863,50 9 317,50 CS ÚRS 2024 02

94 K 751514478
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 

do 200 mm
kus 4,000 60,40 241,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514478

95 M 42981347-1 přechod osový Pz D1/D2 = 160/100mm kus 1,000 93,00 93,00

96 M 42981348-1 přechod osový Pz D1/D2 = 160/125mm kus 1,000 94,40 94,40

97 M 42981349 přechod osový Pz D1/D2 = 180/100mm kus 1,000 212,90 212,90 CS ÚRS 2024 02

98 M 42981356 přechod osový Pz D1/D2 = 200/160mm kus 1,000 94,40 94,40 CS ÚRS 2024 02

99 K 751514479
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 

do 300 mm
kus 7,000 95,80 670,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514479

100 M 42981367 přechod osový Pz D1/D2 = 250/180mm kus 1,000 330,00 330,00 CS ÚRS 2024 02

101 M 42981368 přechod osový Pz D1/D2 = 250/200mm kus 6,000 173,90 1 043,40 CS ÚRS 2024 02

102 K 751514480
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 

do 400 mm
kus 1,000 212,40 212,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514480

103 M 42981375-1 přechod osový Pz D1/D2 = 315/180mm kus 1,000 435,10 435,10

104 K 751514535 Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru do 100 mm kus 9,000 24,70 222,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514535

105 M 42981040 spojka potrubí kruhového vnější Pz D 100mm kus 3,000 49,70 149,10 CS ÚRS 2024 02

106 M 42981040-1 spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 100mm kus 6,000 51,10 306,60

107 K 751514536 Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm kus 57,000 40,10 2 285,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514536

108 M 42981237-1 spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 125mm kus 4,000 55,40 221,60

109 M 42981239 spojka potrubí kruhového vnější Pz D 160mm kus 6,000 59,60 357,60 CS ÚRS 2024 02

110 M 42981239-1 spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 160mm kus 9,000 65,30 587,70

111 M 42981241 spojka potrubí kruhového vnější Pz D 180mm kus 8,000 73,80 590,40 CS ÚRS 2024 02

112 M 42981241-1 spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 180mm kus 17,000 110,00 1 870,00

113 M 42981050 spojka potrubí kruhového vnější Pz D 200mm kus 3,000 67,40 202,20 CS ÚRS 2024 02

114 M 42981050-1 spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 200mm kus 10,000 85,20 852,00

115 K 751514537 Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm kus 30,000 51,00 1 530,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514537

116 M 42981243 spojka potrubí kruhového vnější Pz D 250mm kus 20,000 94,40 1 888,00 CS ÚRS 2024 02

117 M 42981243-1 spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 250mm kus 10,000 124,90 1 249,00

118 K 751514538 Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm kus 14,000 139,40 1 951,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514538

119 M 42981245 spojka potrubí kruhového vnější Pz D 315mm kus 8,000 132,00 1 056,00 CS ÚRS 2024 02

120 M 42981245-1 spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 315mm kus 16,000 183,80 2 940,80

121 K 751514876 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm kus 3,000 1 181,00 3 543,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514876
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

122 M M7513114 regulátor variabilního průtoku se servopohonem a vypínačem, D180, prvek RP1.43A kus 1,000 8 212,00 8 212,00

123 M M7513115 regulátor variabilního průtoku se servopohonem a vypínačem, D100, prvek RP1.43B kus 1,000 7 772,20 7 772,20

124 M M7513116 regulátor variabilního průtoku se servopohonem a vypínačem, D180, prvek RP1.43C kus 1,000 8 212,00 8 212,00

125 K 751514877 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm kus 4,000 1 272,50 5 090,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514877

126 M M7513110 regulátor variabilního průtoku se servopohonem a vypínačem, D250, prvek RP1.41A kus 1,000 8 690,20 8 690,20

127 M M7513111 regulátor variabilního průtoku se servopohonem a vypínačem, D250, prvek RP1.41B kus 1,000 8 690,20 8 690,20

128 M M7513112 regulátor variabilního průtoku se servopohonem a vypínačem, D250, prvek RP1.42A kus 1,000 8 690,20 8 690,20

129 M M7513113 regulátor variabilního průtoku se servopohonem a vypínačem, D250, prvek RP1.42B kus 1,000 8 690,20 8 690,20

130 K 751515013
Montáž protipožární klapky do plechového potrubí čtyřhranné do stěny s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 

m2
kus 2,000 3 669,30 7 338,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751515013

131 M M7513106
klapka čtyřhranná protipožární uzavírací, tepelná pojistka, mechanické ovládání, Pz 450x250mm, prvek 

PK1.31A
kus 1,000 2 974,50 2 974,50

132 M M7513107
klapka čtyřhranná protipožární uzavírací, tepelná pojistka, mechanické ovládání, Pz 450x250mm, prvek 

PK1.31B
kus 1,000 2 974,50 2 974,50

133 K 751515064 Montáž protipožární klapky do plechového potrubí kruhové do stěny bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm kus 2,000 2 886,60 5 773,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751515064

134 M M7513108 klapka kruhová protipožární uzavírací pro přívod nebo odvod, tepelná pojistka, D 315mm, prvek PK1.32A kus 1,000 3 102,80 3 102,80

135 M M7513109 klapka kruhová protipožární uzavírací pro přívod nebo odvod, tepelná pojistka, D 315mm, prvek PK1.32B kus 1,000 3 102,80 3 102,80

136 K 751537145
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), 

průměru do 100 mm
m 6,000 79,60 477,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537145

137 M 42981729 hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm kus 0,630 1 554,00 979,02 CS ÚRS 2024 02

VV 6/10 0,600

VV "ztratné"

VV 0,05*0,600 0,030

VV Součet 0,630

138 K 751537146
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), 

průměru přes 100 do 150 mm
m 11,000 91,20 1 003,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537146

139 M 42981730 hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm kus 1,155 1 779,20 2 054,98 CS ÚRS 2024 02

VV 11/10 1,100

VV "ztratné"

VV 0,05*1,100 0,055

VV Součet 1,155

140 K 751537147
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), 

průměru přes 150 do 200 mm
m 30,000 124,10 3 723,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537147

141 M 42981732 hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 160mm kus 1,260 2 192,10 2 762,05 CS ÚRS 2024 02

VV 12/10 1,200

VV "ztratné"

VV 0,05*1,200 0,060

VV Součet 1,260

142 M 42981734 hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 203mm kus 1,890 2 575,00 4 866,75 CS ÚRS 2024 02

VV 18/10 1,800

VV "ztratné"

VV 0,05*1,800 0,090

VV Součet 1,890
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

143 K 751571034
Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 

0,07 do 0,13 m2
m 84,000 108,60 9 122,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751571034

144 K 751571035
Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 

0,13 do 0,28 m2
m 2,000 108,60 217,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751571035

145 K 751572031
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 

mm
m 16,000 108,60 1 737,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572031

146 K 751572032
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 

do 200 mm
m 108,000 108,60 11 728,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572032

VV 10+23+47+28 108,000

VV Součet 108,000

147 K 751572033
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 

do 300 mm
m 27,000 108,60 2 932,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572033

148 K 751572034
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 300 

do 400 mm
m 44,000 108,60 4 778,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572034

149 K 751581314
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 

0,07 do 0,13 m2
kus 2,000 3 747,40 7 494,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581314

150 K 751581354
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 300 

do 400 mm
kus 2,000 3 265,10 6 530,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581354

151 K 751611122
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 

4500 m3/h
kus 1,000 27 916,70 27 916,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751611122

152 M M7513101 Vzduchotechnická kompaktní rekuperační jednotka, prvek AHU 1.1 kpl 1,000 408 536,50 408 536,50

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vzduchotechnická kompaktní rekuperační jednotka (referenční výrobek Systemair TOPVEX FC 25 

R EL), splňuje nařízení EK 1253/2014, ErP 2018 Pro přívod a odvod vzduchu Vnitřní provedení přívod: pružná manžeta, regulační klapka se 

servopohonem těsná, filtr ePM1 60% (F7), protiproudý deskový rekuperační výměník s by-passem, EC venitlátor průtok 1980m3/h, tlaková 

ztráta 350Pa, Příkon 0,86kW 1x230V 3,8A, Elektrický ohřívač Výkon 6,3 kW, pružná manžeta odvod: pružná manžeta, regulační klapka se 

servopohonem těsná, Filtr ePM10 60% (M5), protiproudý deskový rekuperační výměník s by-passem, EC venitlátor průtok 1980m3/h, tlaková 

ztráta 350Pa, příkon 0,83kW 1x230V 3,6A, pružná manžeta Jednotka vybavena kompletní MaR (např. Acess 5.x) + sada pro regulaci VAV.  

Rozvaděč součástí dodávky jednotky. Zařízení včetně, ovladače s držákem ,osazení, izolátorů chvění, pomocných a spojovacích prvků, 

prokabelování.

153 K 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek kus 29,000 333,10 9 659,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751691111

154 K K7513101 Oživení a zprovoznění VZT jednotky kpl 1,000 13 649,70 13 649,70

155 M M7513199 Pomocný a montážní materiál kpl 1,000 7 754,40 7 754,40

156 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m
t 2,713 3 685,40 9 998,49 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101

D 751_02 Vzduchotechnika: větrání hygienických buněk 634 018,35

157 K 713411111
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve 

specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá
m2 45,000 301,00 13 545,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411111

158 M 63150985 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 80mm m2 49,613 477,70 23 700,13 CS ÚRS 2024 02

VV 45 45,000

VV "ztratné"

VV 0,05*45 2,250

VV Součet 47,250

VV 47,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 49,613
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 49,613

159 K 713411121
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 

připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá
m2 65,000 286,60 18 629,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411121

160 M 63141797 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 80mm m2 68,250 477,70 32 603,03 CS ÚRS 2024 02

VV 65 65,000

VV "ztratné"

VV 0,05*65 3,250

VV Součet 68,250

161 K 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 24,000 46,50 1 116,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322012

162 M M7513214 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 160mm, prvek 2.51 kus 11,000 167,90 1 846,90

163 M M7513215 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm, prvek 2.61 kus 4,000 167,90 671,60

164 M M7513216 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm, prvek 2.62 kus 9,000 143,30 1 289,70

165 K 751344113 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm kus 4,000 811,00 3 244,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344113

166 M M7513202 tlumič hluku kruhový, D 250mm, l=900mm, prvek 2.2A kus 1,000 2 769,30 2 769,30

167 M M7513203 tlumič hluku kruhový, D 250mm, l=900mm, prvek 2.2B kus 1,000 2 769,30 2 769,30

168 M M7513204 tlumič hluku kruhový, D 250mm, l=900mm, prvek 2.2C kus 1,000 2 769,30 2 769,30

169 M M7513205 tlumič hluku kruhový, D 250mm, l=900mm, prvek 2.2D kus 1,000 2 769,30 2 769,30

170 K 751398051
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 

m2
kus 2,000 357,20 714,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398051

171 M M7513217 žaluzie protidešťová na sacím potrubí, pro potrubí 315x315mm kus 1,000 1 219,70 1 219,70

172 M M7513218 žaluzie protidešťová na výtlačném potrubí, pro potrubí 315x315mm kus 1,000 1 219,70 1 219,70

173 K 751511021 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu do 0,13 m2 m 5,000 500,40 2 502,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511021

174 M 42982106 trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,13m2 m 5,250 976,40 5 126,10 CS ÚRS 2024 02

VV 5 5,000

VV "ztratné"

VV 0,05*5 0,250

VV Součet 5,250

175 K 751511182
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 

mm
m 47,000 123,60 5 809,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511182

VV 12+15+15+5 47,000

VV Součet 47,000

176 M 42981097 trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm m 12,600 187,30 2 359,98 CS ÚRS 2024 02

VV 12 12,000

VV "ztratné"

VV 0,05*12 0,600

VV Součet 12,600

177 M 42981099 trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm m 15,750 238,50 3 756,38 CS ÚRS 2024 02

VV 15 15,000

VV "ztratné"

VV 0,05*15 0,750

VV Součet 15,750

178 M 42981101 trouba spirálně vinutá Pz D 180mm, l=3000mm m 15,750 268,50 4 228,88 CS ÚRS 2024 02

VV 15 15,000

VV "ztratné"

VV 0,05*15 0,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 15,750

179 M 42981015 trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm m 5,250 297,30 1 560,83 CS ÚRS 2024 02

VV 5 5,000

VV "ztratné"

VV 0,05*5 0,250

VV Součet 5,250

180 K 751511183
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 200 do 300 

mm
m 136,000 186,50 25 364,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511183

VV 26+110 136,000

VV Součet 136,000

181 M 42981102 trouba spirálně vinutá Pz D 224mm, l=3000mm m 27,300 332,90 9 088,17 CS ÚRS 2024 02

VV 26 26,000

VV "ztratné"

VV 0,05*26 1,300

VV Součet 27,300

182 M 42981103 trouba spirálně vinutá Pz D 250mm, l=3000mm m 115,500 371,30 42 885,15 CS ÚRS 2024 02

VV 110 110,000

VV "ztratné"

VV 0,05*110 5,500

VV Součet 115,500

183 K 751514113 Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 kus 1,000 619,80 619,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514113

184 M 42982303 oblouk čtyřhranný Pz průřez do 0,13m2 kus 1,000 1 269,70 1 269,70 CS ÚRS 2024 02

185 K 751514178 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm kus 4,000 204,70 818,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514178

186 M 42981113 oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm kus 1,000 162,50 162,50 CS ÚRS 2024 02

187 M 42981117 oblouk lisovaný Pz 90° D 180mm kus 2,000 404,60 809,20 CS ÚRS 2024 02

188 M 42981085 oblouk segmentový Pz 90° D 200mm kus 1,000 705,50 705,50 CS ÚRS 2024 02

189 K 751514179 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm kus 15,000 242,20 3 633,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514179

190 M 42981118 oblouk segmentový Pz 90° D 224mm kus 1,000 656,60 656,60 CS ÚRS 2024 02

191 M 42981119 oblouk segmentový Pz 90° D 250mm kus 14,000 484,80 6 787,20 CS ÚRS 2024 02

192 K 751514288
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm
kus 16,000 141,00 2 256,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514288

193 M 42981426 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/125mm kus 2,000 238,50 477,00 CS ÚRS 2024 02

194 M 42981433 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/125mm kus 2,000 259,80 519,60 CS ÚRS 2024 02

195 M 42981435 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/160mm kus 4,000 286,00 1 144,00 CS ÚRS 2024 02

196 M 42981437 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/125mm kus 3,000 290,30 870,90 CS ÚRS 2024 02

197 M 42981439 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/160mm kus 3,000 328,60 985,80 CS ÚRS 2024 02

198 M 42981443 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/160mm kus 2,000 311,60 623,20 CS ÚRS 2024 02

199 K 751514289
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 

přes 200 do 300 mm
kus 6,000 224,30 1 345,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514289

200 M 42981448 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/160mm kus 1,000 388,20 388,20 CS ÚRS 2024 02

201 M 42981449 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/180mm kus 1,000 560,70 560,70 CS ÚRS 2024 02

202 M 42981450-1 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/224mm kus 1,000 592,70 592,70

203 M 42981452 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/125mm kus 1,000 377,60 377,60 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

204 M 42981454 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/160mm kus 2,000 418,80 837,60 CS ÚRS 2024 02

205 K 751514413
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 

0,070 do 0,140 m2
kus 6,000 619,80 3 718,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514413

206 M 42982253 přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,13m2 kus 6,000 1 269,70 7 618,20 CS ÚRS 2024 02

207 K 751514478
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 

do 200 mm
kus 4,000 92,80 371,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514478

208 M 42981348-1 přechod osový Pz D1/D2 = 160/125mm kus 1,000 94,40 94,40

209 M 42981353 přechod osový Pz D1/D2 = 180/160mm kus 3,000 222,20 666,60 CS ÚRS 2024 02

210 K 751514479
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 

do 300 mm
kus 5,000 148,10 740,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514479

211 M 42981361 přechod osový Pz D1/D2 = 224/180mm kus 2,000 285,30 570,60 CS ÚRS 2024 02

212 M 42981362 přechod osový Pz D1/D2 = 224/200mm kus 1,000 281,10 281,10 CS ÚRS 2024 02

213 M 42981369 přechod osový Pz D1/D2 = 250/224mm kus 2,000 332,90 665,80 CS ÚRS 2024 02

214 K 751514536 Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm kus 26,000 36,30 943,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514536

215 M 42981237 spojka potrubí kruhového vnější Pz D 125mm kus 1,000 54,70 54,70 CS ÚRS 2024 02

216 M 42981237-1 spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 125mm kus 5,000 55,40 277,00

217 M 42981239 spojka potrubí kruhového vnější Pz D 160mm kus 2,000 59,60 119,20 CS ÚRS 2024 02

218 M 42981239-1 spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 160mm kus 6,000 65,30 391,80

219 M 42981241 spojka potrubí kruhového vnější Pz D 180mm kus 4,000 73,80 295,20 CS ÚRS 2024 02

220 M 42981241-1 spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 180mm kus 6,000 110,00 660,00

221 M 42981050 spojka potrubí kruhového vnější Pz D 200mm kus 2,000 67,40 134,80 CS ÚRS 2024 02

222 K 751514537 Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm kus 62,000 55,50 3 441,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514537

223 M 42981242 spojka potrubí kruhového vnější Pz D 224mm kus 8,000 84,50 676,00 CS ÚRS 2024 02

224 M 42981242-1 spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 224mm kus 9,000 110,70 996,30

225 M 42981243 spojka potrubí kruhového vnější Pz D 250mm kus 8,000 94,40 755,20 CS ÚRS 2024 02

226 M 42981243-1 spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 250mm kus 37,000 124,90 4 621,30

227 K 751515063 Montáž protipožární klapky do plechového potrubí kruhové do stěny bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm kus 2,000 2 303,70 4 607,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751515063

228 M M7513206 klapka kruhová protipožární uzavírací pro přívod nebo odvod, tepelná pojistka, D 250mm, prvek PK2.31A kus 1,000 2 506,00 2 506,00

229 M M7513207 klapka kruhová protipožární uzavírací pro přívod nebo odvod, tepelná pojistka, D 250mm, prvek PK2.31B kus 1,000 2 506,00 2 506,00

230 K 751537146
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), 

průměru přes 100 do 150 mm
m 15,000 91,20 1 368,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537146

231 M 42981730 hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm kus 1,575 1 779,20 2 802,24 CS ÚRS 2024 02

VV 15/10 1,500

VV "ztratné"

VV 0,05*1,500 0,075

VV Součet 1,575

232 K 751537147
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), 

průměru přes 150 do 200 mm
m 25,000 112,40 2 810,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537147
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

233 M 42981732 hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 160mm kus 2,625 2 192,10 5 754,26 CS ÚRS 2024 02

VV 25/10 2,500

VV "ztratné"

VV 0,05*2,500 0,125

VV Součet 2,625

234 K 751571034
Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 

0,07 do 0,13 m2
m 5,000 108,60 543,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751571034

235 K 751572032
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 

do 200 mm
m 42,000 108,60 4 561,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572032

VV 12+15+15 42,000

VV Součet 42,000

236 K 751572033
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 

do 300 mm
m 136,000 108,60 14 769,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572033

VV 26+110 136,000

VV Součet 136,000

237 K 751581353
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 200 

do 300 mm
kus 7,000 108,60 760,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581353

238 K 751611121
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 500 do 

1000 m3/h
kus 1,000 18 347,70 18 347,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751611121

239 M M7513201 Vzduchotechnická kompaktní rekuperační jednotka, prvek AHU 2.1 kpl 1,000 268 503,30 268 503,30

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vzduchotechnická kompaktní rekuperační jednotka (referenční výrobek Systemair TOPVEX FC 10 

L EL), splňuje nařízení EK 253/2014, ErP 2018 Pro přívod a odvod vzduchu Vnitřní provedení přívod: pružná manžeta, regulační klapka, filtr 

ePM1 60% (F7), protiproudý deskový rekuperační výměník s by-passem, EC venitlátor průtok 870m3/h, tlaková ztráta 300Pa, Příkon 0,54kW 

1x230V 2,3A, Elektrický ohřívač Výkon 2,4 kW, pružná manžeta  odvod: pružná manžeta, regulační klapka, Filtr ePM10 60% (M5), protiproudý 

deskový rekuperační výměník s by-passem, EC venitlátor průtok 870m3/h, tlaková ztráta 300Pa, příkon 0,55kW 1x230V 2,4A, pružná manžeta 

Jednotka vybavena kompletní MaR včetně komunikačního protokolu.  Rozvaděč součástí dodávky jednotky. Zařízení včetně ovladače, 

osazení, izolátorů chvění, pomocných a spojovacích prvků, prokabelování.

240 K K7513201 Oživení a zprovoznění VZT jednotky kpl 1,000 13 649,70 13 649,70

241 K 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek kus 24,000 333,10 7 994,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751691111

242 M M7513299 Pomocný a montážní materiál kpl 1,000 7 754,40 7 754,40

243 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m
t 1,815 3 685,40 6 689,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101

D 751_03 Vzduchotechnika: větrání elektrorozvodny 49 335,13

244 K 713411121
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 

připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá
m2 12,000 286,60 3 439,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411121

245 M 63141797 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 80mm m2 12,600 477,70 6 019,02 CS ÚRS 2024 02

VV 12 12,000

VV "ztratné"

VV 0,05*12 0,600

VV Součet 12,600

246 K 751122093
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 200 do 

300 mm
kus 1,000 1 473,10 1 473,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122093

247 M M7513301 ventilátor radiální potrubní D 250mm, prvek 5.1 kus 1,000 5 030,20 5 030,20

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Radiální ventilátor do kruhového potrubí (referenční výrobek RVK 250E2 sileo) včetně 

rychloupínacích spon a termostatu, množství vzduchu 550 m3/h, externí tlak 200 Pa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

248 K 751311112 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 kus 2,000 316,60 633,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751311112

249 M M7513304 výústka dvouřadá do kruhového potrubí, 600x100mm, s regulací, vertikální lamely, prvek 5.6 kus 2,000 1 081,10 2 162,20

250 K 751344113 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm kus 1,000 811,00 811,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344113

251 M M7513302 tlumič hluku kruhový, D 250mm, l=900mm, prvek 5.2 kus 1,000 2 769,30 2 769,30

252 K 751398051
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 

m2
kus 1,000 289,40 289,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398051

253 M M7513307 žaluzie protidešťová na výtlačném potrubí, pro potrubí 250x250mm kus 1,000 988,20 988,20

254 K 751511182
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 

mm
m 15,000 137,60 2 064,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511182

255 M 42981015 trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm m 15,750 268,50 4 228,88 CS ÚRS 2024 02

VV 15 15,000

VV "ztratné"

VV 0,05*15 0,750

VV Součet 15,750

256 K 751511183
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 200 do 300 

mm
m 1,000 190,30 190,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511183

257 M 42981103 trouba spirálně vinutá Pz D 250mm, l=3000mm m 1,050 371,30 389,87 CS ÚRS 2024 02

VV 1 1,000

VV "ztratné"

VV 0,05*1 0,050

VV Součet 1,050

258 K 751514012 Montáž příruby kovové na potrubí kruhové kovové, průměru přes 100 do 200 mm kus 1,000 55,40 55,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514012

259 M 42981299 kryt koncový do roury Pz D 200mm kus 1,000 113,60 113,60 CS ÚRS 2024 02

260 K 751514178 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm kus 3,000 344,40 1 033,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514178

261 M 42981085 oblouk segmentový Pz 90° D 200mm kus 3,000 705,50 2 116,50 CS ÚRS 2024 02

262 K 751514412
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 

0,035 do 0,070 m2
kus 1,000 454,80 454,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514412

263 M 42982252 přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,07m2 kus 1,000 931,70 931,70 CS ÚRS 2024 02

264 K 751514479
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 

do 300 mm
kus 2,000 84,90 169,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514479

265 M 42981368 přechod osový Pz D1/D2 = 250/200mm kus 2,000 173,90 347,80 CS ÚRS 2024 02

266 K 751514536 Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm kus 9,000 38,70 348,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514536

267 M 42981050 spojka potrubí kruhového vnější Pz D 200mm kus 3,000 67,40 202,20 CS ÚRS 2024 02

268 M 42981050-1 spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 200mm kus 6,000 85,20 511,20

269 K 751514537 Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm kus 2,000 53,50 107,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514537

270 M 42981243 spojka potrubí kruhového vnější Pz D 250mm kus 1,000 94,40 94,40 CS ÚRS 2024 02

271 M 42981243-1 spojka potrubí kruhového vnitřní Pz D 250mm kus 1,000 124,90 124,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

272 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 

200 mm
kus 1,000 105,30 105,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514679

273 M M75113303 klapka kruhová přetlaková Pz D 200mm, prvek 5.4 kus 1,000 359,60 359,60

274 K 751572032
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 

do 200 mm
m 15,000 108,60 1 629,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572032

275 K 751572033
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 

do 300 mm
m 1,000 108,60 108,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572033

276 K K7513301 Oživení a zprovoznění ventilátoru kpl 1,000 1 023,70 1 023,70

277 K 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek kus 2,000 333,10 666,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751691111

278 M M7513399 Pomocný a montážní materiál kpl 1,000 7 754,40 7 754,40

279 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m
t 0,160 3 685,40 589,66 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 840 590,60

D 21-M Elektromontáže 4 840 590,60

D e1 Elektroinstalace 601, 602.2, 603.3 2 873 325,00

1 K 1 Montáž Zemnicí svorka ZSA 16 s CU páskem ks 16,000 150,00 2 400,00

2 K 2 002 - Cu vedení/0072 - CY v rozvodnici 10 - 16 mm2 m 435,000 29,00 12 615,00

3 K 3 002 - Cu vedení/0063 - CY, YY uložený pevně m 235,000 22,00 5 170,00

4 K 4 002 - Cu vedení/0063 - CY, YY uložený pevně m 12,000 24,00 288,00

5 K 5 002 - Cu vedení/0002 - Cu kabel pod omítku, 2,5 mm2 m 1 570,000 27,00 42 390,00

6 K 6 006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0111 - zásuvka nástěnná, 1fázová, 16 A_ ks 102,000 162,00 16 524,00

7 K 7 015 - Průchody zdivem/2103 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm m 134,000 102,00 13 668,00

8 K 8 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm m 134,000 102,00 13 668,00

9 K 9 016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu ks 1 296,000 42,00 54 432,00

10 K 10 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 274,000 36,00 9 864,00

11 K 11 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve stropech, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm m2 787,000 126,00 99 162,00

12 K 12 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 316,000 27,00 8 532,00

13 K 13 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 3 307,000 27,00 89 289,00

14 K 14 006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0111 - zásuvka nástěnná, 1fázová, 10 A_ ks 29,000 222,00 6 438,00

15 K 15 007 - Svítidla/1104 - LED svítidlo stropní, zapuštěné, 1 zdroj kus 342,000 360,00 123 120,00

16 K 16 015 - Průchody zdivem/0103 - vybourání otvoru v cihle, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 30 do 45 cm kus 16,000 780,00 12 480,00

17 K 17 007 - 1104 - LED svítidlo stropní, přisazené, 1 zdroj kus 12,000 360,00 4 320,00

18 K 20 006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0011 - čidlo pohybu (PIR apod.) pro venkovní prostředí kus 10,000 162,00 1 620,00

19 K 21 005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 kus 648,000 66,00 42 768,00

20 K 22 005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením kus 1,000 150,00 150,00

21 K 23 002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2 m 88,000 39,00 3 432,00

22 K 38 003 - Revize elektroinstalace kus 1,000 30 000,00 30 000,00

23 M m1 Zemnicí svorka ZSA 16 s CU  páskem ks 16,000 36,00 576,00

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 601,602.2,603.3 - Podchody

uroven1 - CELÁ STAVBA

05 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M m2 VODIC CY 16 ZLUTOZELENA H07V-U m 435,000 58,00 25 230,00

25 M m3 VODIC CY 4 ZLUTOZELENA H07V-U m 235,000 17,00 3 995,00

26 M m4 VODIC CY 6 ZLUTOZELENA H07V-U m 12,000 24,00 288,00

27 M m5 KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5) m 1 570,000 26,00 40 820,00

28 M m6 ZASUVKA+KRAB. ks 102,000 222,00 22 644,00

29 M m9 KOVOVA HMOZDINKA M8 ks 1 296,000 5,00 6 480,00

30 M m10 CYKY-J   5 X  2,5 m 274,000 40,00 10 960,00

31 M m11 Malta, štuk, malba m2 787,000 42,00 33 054,00

32 M m12 CYKY-O   3 X 1,5 m 316,000 16,00 5 056,00

33 M m13 CYKY-J   3 X 1,5 m 3 307,000 16,00 52 912,00

34 M m14 Vypínač / spínač přístrojový ks 29,000 222,00 6 438,00

35 M m15.1 Svítidlo - specifikace v poznámce kus 146,000 6 869,00 1 002 874,00

P

Poznámka k položce: 

Kovové vestavěné LED svítidlo určené pro aplikace do prostředí s nebezpečím výbuchu pro ATEX zónu 2/21, 22, Těleso vyrobeno z práškově 

lakovaného ocelového plechu (RAL9016), opálové sklo, teplota chromatičnosti cca 3300K, Lakovaný ocelový plech RAL 9016, matné tvrzené 

bezpečnostní sklo, modulový rozměr 600x600x90, komponenty s vysokou životností 100 000 h a účinností 158 lm/W. S vysokou odolností proti 

stříkající vodě a prachu (IP66). Vhodné pro teploty okolí od -40°C do 60°C. Klasifikováno pro čisté prostory ISO 14644-1. Velká variabilita 

svítidla s ohledem na montáž –rastrové stropy M600/625, kovové stropy M598/M623 nebo sádrokarton/PB

VV 146,00 146,000

36 M m15.2 Svítidlo - specifikace v poznámce kus 31,000 9 138,00 283 278,00

P

Poznámka k položce: 

Kovové vestavěné LED svítidlo s invertérem protipanického osvětlení, určené pro aplikace do prostředí s nebezpečím výbuchu pro ATEX zónu 

2/21, 22, Těleso vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL9016), opálové sklo, teplota chromatičnosti cca 3300K, Lakovaný 

ocelový plech RAL 9016, matné tvrzené bezpečnostní sklo, modulový rozměr 600x600x90, komponenty s vysokou životností 100 000 h a 

účinností 158 lm/W. S vysokou odolností proti stříkající vodě a prachu (IP66). Vhodné pro teploty okolí od -40°C do 60°C. Klasifikováno pro 

čisté prostory ISO 14644-1. Velká variabilita svítidla s ohledem na montáž –rastrové stropy M600/625, kovové stropy M598/M623 nebo 

sádrokarton/PB

VV 31,00 31,000

37 M m15.3 Svítidlo - specifikace v poznámce kus 50,000 8 580,00 429 000,00

P

Poznámka k položce: 

Zavěsné svítidlo kruhové ∅ 630 mm × 24 mm, životnost L80/B20 50 000 hodin, barva bílá, materiál - hliník, zdroj - LED modul, optika 

mikroprisma, 3x zdroj MacAdam, Sv. tok 2130 lm, Index podání barev 80, teplota chromatičnosti 4000 K, měrný výkon 150 lm/W, příkon 14,2 

W, IP 40

VV 50,00 50,000

38 M m15.4 Svítidlo - specifikace v poznámce kus 1,000 1 260,00 1 260,00

P

Poznámka k položce: 

LED svítidlo interierové kruhové, zapuštěné dopodhledu, IP 44, minimální teplota okolí -25°C, maximální teplota okolí 45°C,životnost 50000 

hodin/L80/B10, mechanická pevnost IK10, teplota chromatičnosti 4000 K, Světelný tok LED zdrojů 1620 lm, Světelný tok svítidla 1160 lm,

VV 1,00 1,000

39 M m15.5 Svítidlo - specifikace v poznámce kus 36,000 1 302,00 46 872,00

P

Poznámka k položce: 

LED svítidlo interierové kruhové, zapuštěné dopodhledu, IP 44, minimální teplota okolí -25°C, maximální teplota okolí 45°C,životnost 50000 

hodin/L80/B10, mechanická pevnost IK10, teplota chromatičnosti 4000 K, Světelný tok LED zdrojů 2820 lm, Světelný tok svítidla 2090 lm, 

spotřeba svítidla 18,9 W, účinnost svítidla 111 lm/W, hmotnost 0,85 kg, 235 x 235 mm

VV 36,00 36,000

40 M m15.6 Svítidlo - specifikace v poznámce kus 45,000 978,00 44 010,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Průmyslové svítidlo lineární přisazené/zavěšené, materiál skříně plast, barva skříně šedá, kryt - strukturovaný plast, teplota chromatičnosti 

4000 K, IP 69, hyg. požadavek HACCP, Světelný tok LED zdrojů 6120 lm, Světelný tok svítidla 5750 lm, spotřeba svítidla 36,1 W, účinnost 

svítidla 159 lm/W, hmotnost 1,7 kg, délka 1170 mm

VV 45,00 45,000

41 M m15.7 Svítidlo - specifikace v poznámce kus 3,000 1 806,00 5 418,00

P

Poznámka k položce: 

Průmyslové svítidlo lineární přisazené/zavěšené, krytí svítidla IP66, teplota chromatičnosti 4000 K, teplota okolí do 50°C, světelný tok modulů 

8000 lm, světelný tok svítidla 7030 lm, spotřeba svítidla 53 W, účinnost svítidla 133 lm/W, 3,9 kg, délka 1452 mm, difuzor: translucentní 

polykarbonát, Základna: šedý polykarbonát s Al chladiči

VV 3,00 3,000

42 M m15.8 Svítidlo - specifikace v poznámce kus 3,000 21 606,00 64 818,00

P

Poznámka k položce: 

Čtvercové zapuštěné svítidlo, stupeň ochrany IP40, Okolní teplota 0—45 °C, Mechanická pevnost IK02, Životnost 50000 hodin, Účinnost 

svítidla 107 lm/W, Index podání barev CRI 80-89, 4500—4500 K, Tolerance chromatičnosti (MacAdam) SDCM3, Třída ochrany I, Účiník 0,95, 

řída energetické účinnosti světelného zdroje D, základna ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), difuzor: parabolická mřížka z leštěného 

hliníkového plechu (PAR), reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), připojení: bezšroubová třípólová svorkovnice, svítidlo vhodné pro 

kanceláře, společenské a reprezentativní prostory, školy a sály, svítidlo je určené pro instalaci do SDK nebo rastrových podhledů M600

VV 3,00 3,000

43 M m15.9 Svítidlo - specifikace v poznámce kus 10,000 7 380,00 73 800,00

P

Poznámka k položce: 

Vestavné zapuštěné svítidlo obdélníkové LED s odolností proti prachu a stříkající vodě je určeno pro prostředí s vysokým rizikem poškození, 

jako jsou vězeňské cely, psychiatrické léčebny, podchody, tunely, stanice metra a nástupiště železničních stanic. Těleso - lakovaný ocelový 

plech RAL 9016, kryt - kombinace lakovaného plechu RAL 9016 a opálového polykarbonátového krytu, reflektor - lakovaný ocelový plech RAL 

9016, uchycení - podhledovým rámem, teplota chromatičnosti 4000 K, světelný tok svítidla 6736 lm, délka 1253 mm, šířka 255 mm, výška 95 

mm, příkon 58 W, hmotnost 9,32 kg

VV 10,00 10,000

44 M m15.10 Svítidlo - specifikace v poznámce kus 17,000 3 900,00 66 300,00

P

Poznámka k položce: 

Zemní lineární svítidlo do dlažby, LED verze zemního svítidla odolného proti přejetí do hmotnosti 2000 kg, 20W, 4000K, světelný výkon 1661 

lm, vyzařovací charakteristika asymetrická, materiál hliník, sklo, příkon svítidla 20 W, stupeň krytí IP67, barva šedá, šířka 90 mm, výška 104 

mm, délka 650 mm, třída ochrany II., světelný zdroj LED, teplota chromatičnosti 4000 K, druh instalace - zemní

VV 17,00 17,000

45 M m15.11 nerezový instalační box D49/G1 kus 17,000 1 176,00 19 992,00

VV 17,00 17,000

46 M m17.1 Svítidlo - specifikace v poznámce kus 12,000 1 140,00 13 680,00

P

Poznámka k položce: 

Nouzové osvětlení - funkční okrajové svítidlo z vysoce kvalitního hliníkového profilu. Homogenní osvětlení bezrámového, volně visícího 

akrylátového panelu s piktogramem nebo legendou pomocí nejmodernější LED technologie. Třída ochrany I, spotřeba energie při provozu na 

baterii 16 mA, zjevný výkon 3,8 VA, účinný výkon 3,4 W, světelný zdroj 12 x 0,1W LED modul, Barva světla 6500 K, materiál hliník, stupeň 

krytí IP20, povolený teplotní rozsah -15...+40 °C, dohledová vzdálenost 22 m

VV 12,00 12,000

47 M m20 Čidlo pohybové 360 kus 10,000 1 068,00 10 680,00

48 M m23 KABEL CYKY 4Bx10 (CYKY-J 4X10) m 88,000 120,00 10 560,00

D e2 Elektroměry 294 132,00

49 K 24.1 008 - Rozváděče/0006 - rozvodnice ocelová nebo plastová, běžná, (RH 1.1) kus 1,000 2 450,00 2 450,00

VV 1,00 1,000

50 K 24.2 008 - Rozváděče/0006 - rozvodnice ocelová nebo plastová, běžná, (RH 1.2) kus 1,000 2 450,00 2 450,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,00 1,000

51 K 24.3 008 - Rozváděče/0006 - rozvodnice ocelová nebo plastová, běžná, (RH 2.1) kus 1,000 4 600,00 4 600,00

VV 1,00 1,000

52 K 24.4 008 - Rozváděče/0006 - rozvodnice ocelová nebo plastová, běžná, (RH 2.2) kus 1,000 4 600,00 4 600,00

VV 1,00 1,000

53 K 25 005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením kus 16,000 150,00 2 400,00

54 K 26 005 - Ukončení, propojení vedení/0041 - ukončení kabelu do 3 x 4 smršťovací záklopkou se zapojením kus 10,000 126,00 1 260,00

55 K 27 005 - Ukončení, propojení vedení/0043 - ukončení kabelu 4 x 10 smršťovací záklopkou se zapojením kus 6,000 138,00 828,00

56 M m24.1 Elektroměrový rozváděč RH1.1 nepřímé měření kus 1,000 60 000,00 60 000,00

VV 1,00 1,000

57 M m24.2 Elektroměrový rozváděč RH1.2 kus 1,000 60 000,00 60 000,00

VV 1,00 1,000

58 M m24.3 Elektroměrový rozváděč RH2.1 přímé měření kus 1,000 72 000,00 72 000,00

VV 1,00 1,000

59 M m24.4 Elektroměrový rozváděč RH2.2 přímé měření kus 1,000 72 000,00 72 000,00

VV 1,00 1,000

60 M m25 _teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro NN, UV odolná, 5-žilová, pro kabel: 5 x 10 - 25 mm² kus 16,000 342,00 5 472,00

61 M m26 teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro NN, UV odolná, 5-žilová, pro kabel: 3 x 6 - 25 mm² kus 10,000 162,00 1 620,00

62 M m27 teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro NN, UV odolná, 5-žilová, pro kabel: 5 x 10 - 25 mm² kus 6,000 342,00 2 052,00

63 M m28 Drobný elektroinstalační materiál kus 2,000 1 200,00 2 400,00

D e3 Nouzové osvětlení 98 477,40

64 K 29 042 - Nouzové osvětlení/42003 - Kontrola svítidla kus 2,000 2 400,00 4 800,00

65 K 30 Dokumentace skutečného provedení kus 1,000 6 000,00 6 000,00

66 K 31 042 - Nouzové osvětlení/42005 - Zátěžový test systému kus 1,000 6 000,00 6 000,00

67 K 32 Nouzové, nástěnné, stropní, přisatené, 1 zdroj kus 12,000 360,00 4 320,00

68 K 33 015 - Průchody zdivem/2103 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm ks 87,000 107,10 9 317,70

69 K 34 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm m 87,000 102,00 8 874,00

70 K 35 002 - Cu vedení/0001 - Cu kabel pod omítku, 1,5 mm2 m 574,000 28,40 16 301,60

71 K 36 016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu ks 156,000 44,10 6 879,60

72 K 37 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve stropech, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm m2 35,000 132,30 4 630,50

73 K 39 015 - Průchody zdivem/0143 - vybourání otvoru v betonu, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 30 do 45 cm kus 8,000 780,00 6 240,00

74 M m32.1 Svítidlo - specifikace v poznámce kus 12,000 1 140,00 13 680,00

P

Poznámka k položce: 

Nouzové osvětlení - funkční okrajové svítidlo z vysoce kvalitního hliníkového profilu. Homogenní osvětlení bezrámového, volně visícího 

akrylátového panelu s piktogramem nebo legendou pomocí nejmodernější LED technologie. Třída ochrany I, spotřeba energie při provozu na 

baterii 16 mA, zjevný výkon 3,8 VA, účinný výkon 3,4 W, světelný zdroj 12 x 0,1W LED modul, Barva světla 6500 K, materiál hliník, stupeň 

krytí IP20, povolený teplotní rozsah -15...+40 °C, dohledová vzdálenost 22 m

VV 12,00 12,000

75 M m35 KABEL CYKY 3CX1,5 (CYKY-J 3X1,5) m 574,000 16,00 9 184,00

76 M m36 KOVOVA HMOZDINKA M8 ks 156,000 5,00 780,00

77 M m37 Malta, štuk, malba m2 35,000 42,00 1 470,00

D e4 Travelátory napojení 406 231,20
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78 K 40 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 102,000 27,00 2 754,00

79 K 41 002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2 m 204,000 39,00 7 956,00

80 K 42 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 113,000 27,00 3 051,00

81 K 43 002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2 m 226,000 39,00 8 814,00

82 K 44 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 113,000 28,40 3 209,20

83 K 45 002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2 m 226,000 41,00 9 266,00

84 K 46 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 113,000 27,00 3 051,00

85 K 47 002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2 m 226,000 39,00 8 814,00

86 K 48 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 153,000 27,00 4 131,00

87 K 49 002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2 m 306,000 39,00 11 934,00

88 K 50 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 153,000 27,00 4 131,00

89 K 51 002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2 m 306,000 39,00 11 934,00

90 M m40 Kabel CYKY-J 3x4 m 102,000 42,00 4 284,00

91 M m41 KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16) m 204,000 198,00 40 392,00

92 M m42 Kabel CYKY-J 3x4 m 113,000 42,00 4 746,00

93 M m43 KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16) m 226,000 198,00 44 748,00

94 M m44 Kabel CYKY-J 3x4 m 113,000 42,00 4 746,00

95 M m45 KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16) m 226,000 198,00 44 748,00

96 M m46 Kabel CYKY-J 3x4 m 113,000 42,00 4 746,00

97 M m47 KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16) m 226,000 198,00 44 748,00

98 M m48 Kabel CYKY-J 3x4 m 153,000 42,00 6 426,00

99 M m49 KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16) m 306,000 198,00 60 588,00

100 M m50 Kabel CYKY-J 3x4 m 153,000 42,00 6 426,00

101 M m51 KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16) m 306,000 198,00 60 588,00

D e5 Přípojka kNN 201 218,70

102 K 52 003 - Al vedení/0030 - Al kabel uložený pevně, 240 mm2 m 96,000 81,90 7 862,40

103 K 53 001 - Trubky, lišty, krabice/0018 - trubka plastová, ohebná, uložená pevně, pr. 110 mm m 81,000 41,00 3 321,00

104 K 54 015 - Průchody zdivem/2209 - vysekání rýh v betonu, hloubky přes 3 do 12 cm, šířky přes 10 do 15 cm m 27,000 157,50 4 252,50

105 K 55 008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříń obezděná omítkou, KSIII 20 1,000 2 016,00 2 016,00

106 K 56 005 - Ukončení, propojení vedení/0055 - ukončení kabelu 3 x 240 + 120 smršťovací záklopkou se zapojením kus 6,000 611,10 3 666,60

107 K 57 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0203 - v podlahách, hloubky přes 5 do 12 cm, šířky přes 10 do 15 cm m 27,000 162,00 4 374,00

108 K 58 010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km t 0,700 702,00 491,40

109 K 59 005 - Hloubení kabelových rýh/0005 - ručně, hloubka do 1 m, zem. tř. 5, šíře do 50 cm m 27,000 450,00 12 150,00

110 K 60 009 - Ruční zásyp rýh/0004 - zem. tř. 4 včetně zhutnění a urovnání povrchu m3 11,200 420,00 4 704,00

111 K 61 004 - Hloubení nezapažených jam/0004 - ostatních konstrukcí, zem. tř. 4, ručně m3 0,400 900,00 360,00

112 K 62 006 - Kabelové lože/0001 - z písku a štěrkopísku 5 cm nad kabel bez zakrytí m 27,000 78,00 2 106,00

113 K 63 006 - Kabelové lože/0002 - zakrytí výstražnou fólií šíře do 25 cm m 54,000 18,00 972,00

114 K 64 014 - Kabelové prostupy/0012 - z trub betonových, do otvoru ve zdivu, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm kus 3,000 462,00 1 386,00

115 K 65 009 - Jisticí prvky/0023 - pojistkový spodek SPH 2, SPC 100 kus 9,000 162,00 1 458,00
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116 K 66 001 - Vytyčení trasy vedení/0013 - podzemního, kabelového, v zástavbě km 0,027 200 400,00 5 410,80

117 M m52 KABEL 1-AYKY 3BX240+120 (1-AYKY-J 3X240+120) m 96,000 444,00 42 624,00

118 M m53 Chránička KOPOFLEX 110 KF 09110 m 81,000 44,00 3 564,00

119 M m55 POJ.SKRIN SR822/BVW4 20 1,000 78 000,00 78 000,00

120 M m56 WAPRO Hlava WCB-4 4x95-240 kus 6,000 366,00 2 196,00

121 M m57 Beton m 27,000 660,00 17 820,00

122 M m65 Nožová pojistka PNA2 315A 500V kus 9,000 276,00 2 484,00

D e6 RS21 99 346,00

123 K 67 015 - Průchody zdivem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm kus 2,000 660,00 1 320,00

124 K 68 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm m 2,000 102,00 204,00

125 K 69 016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu ks 8,000 42,00 336,00

126 K 70 005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením kus 1,000 150,00 150,00

127 K 71 010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A kus 6,000 162,00 972,00

128 K 72 009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni kus 1,000 162,00 162,00

129 K 73 010 - Stykače/0001 - stykač 1pólový/hodinky kus 2,000 162,00 324,00

130 K 74 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 1,000 162,00 162,00

131 K 75 002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2 m 20,000 39,00 780,00

132 K 76 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 1,000 162,00 162,00

133 K 77 009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni kus 18,000 162,00 2 916,00

134 K 78 Výplet na kompletace rozvaděděče - štítek kompletnosti kus 1,000 180,00 180,00

135 K 79 008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříń obezděná omítkou, KSIII m2 1,000 4 200,00 4 200,00

136 K 80 005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 kus 26,000 27,00 702,00

137 K 81 Svodič přepětí ks 1,000 780,00 780,00

138 K 82 008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska kus 1,000 660,00 660,00

139 K 83 010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km kg 53,000 30,00 1 590,00

140 M m69 KOVOVA HMOZDINKA M8 ks 8,000 5,00 40,00

141 M m71 Instalační stykač 4pol(400V)80A-40 230V kus 6,000 1 896,00 11 376,00

142 M m72 VYPÍNAČ PL7-40/3/ kus 1,000 390,00 390,00

143 M m73 Hodinky 1f 230V kus 2,000 282,00 564,00

144 M m74 JISTIC PL7-6/1/B ks 1,000 150,00 150,00

145 M m75 KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16) m 20,000 198,00 3 960,00

146 M m76 JISTIC PL7-10/1/B ks 1,000 126,00 126,00

147 M m77 Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03  /F7-40/2/0,03/ kus 18,000 1 920,00 34 560,00

148 M m78 Hřebeny, CU kus 1,000 1 800,00 1 800,00

149 M m79 Rozvaděč zapuštěný, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110 m2 1,000 27 000,00 27 000,00

150 M m81 SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3 ks 1,000 3 180,00 3 180,00

151 M m82 Drobný elektroinstalační materiál kus 1,000 600,00 600,00

D e7 RS22 88 982,80

152 K 84 015 - Průchody zdivem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm kus 2,000 660,00 1 320,00
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153 K 85 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm m 2,000 102,00 204,00

154 K 86 016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu ks 8,000 44,10 352,80

155 K 87 005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením kus 1,000 157,50 157,50

156 K 88 009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni kus 1,000 170,10 170,10

157 K 89 010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A kus 4,000 170,10 680,40

158 K 90 010 - Stykače/0001 - stykač 1pólový/hodinky kus 1,000 162,00 162,00

159 K 91 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 1,000 162,00 162,00

160 K 92 009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni kus 4,000 162,00 648,00

161 K 92. 009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni kus 3,000 162,00 486,00

162 K 93 009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni kus 2,000 162,00 324,00

163 K 92.1 002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2 m 20,000 39,00 780,00

164 K 93.1 009 - Jisticí prvky/0215 - jistič 3pólový, do 25 A, ve skříni kus 3,000 162,00 486,00

165 K 94 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 3,000 162,00 486,00

166 K 94.1 Výplet na kompletace rozvaděděče - štítek kompletnosti kus 6,000 180,00 1 080,00

167 K 95 008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříń obezděná omítkou, KSIII m2 1,000 4 200,00 4 200,00

168 K 96 005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 kus 38,000 27,00 1 026,00

169 K 97 008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska kus 1,000 660,00 660,00

170 K 98 Svodič přepětí ks 1,000 780,00 780,00

171 K 99 010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km kg 53,000 30,00 1 590,00

172 M m86 KOVOVA HMOZDINKA M8 ks 8,000 5,00 40,00

173 M m88 VYPÍNAČ PL7-40/3/ kus 1,000 390,00 390,00

174 M m89 Instalační stykač 4pol (400V) 80A-40 230V kus 4,000 1 896,00 7 584,00

175 M m90 Soumrakové čidlo 1f 230V kus 1,000 1 260,00 1 260,00

176 M m91 JISTIC PL7-6/1/B ks 1,000 150,00 150,00

177 M m92 PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03 kus 4,000 2 100,00 8 400,00

178 M m92. Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03  /F7-40/2/0,03/ kus 3,000 1 920,00 5 760,00

179 M m93 Jističochránič CHRANIC PF7-B16/2/0,03  /F7-40/2/0,03/ kus 2,000 1 620,00 3 240,00

180 M m92.1 KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16) m 20,000 198,00 3 960,00

181 M m93.1 JISTIC PL7-10/3/B kus 3,000 126,00 378,00

182 M m94 JISTIC PL7-16/1/B ks 3,000 162,00 486,00

183 M m94.1 Hřebeny, CU kus 6,000 1 800,00 10 800,00

184 M m95 Rozvaděč zapuštěný, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110 m2 1,000 27 000,00 27 000,00

185 M m97 Drobný elektroinstalační materiál kus 1,000 600,00 600,00

186 M m98 SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3 ks 1,000 3 180,00 3 180,00

D e9 RS23 90 487,50

187 K 100 015 - Průchody zdivem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm kus 2,000 660,00 1 320,00

188 K 101 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm m 2,000 102,00 204,00

189 K 102 016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu ks 8,000 42,00 336,00

190 K 103 005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením kus 1,000 150,00 150,00
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191 K 104 009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni kus 1,000 162,00 162,00

192 K 105 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 1,000 162,00 162,00

193 K 106 002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2 m 20,000 38,40 768,00

194 K 107 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 6,000 162,00 972,00

195 K 108 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 1,000 162,00 162,00

196 K 109 009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni kus 1,000 162,00 162,00

197 K 110 009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni kus 7,000 162,00 1 134,00

198 K 111 009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni kus 2,000 162,00 324,00

199 K 111.1 009 - Jisticí prvky/0215 - jistič 3pólový, do 25 A, ve skříni kus 1,000 162,00 162,00

200 K 112 009 - Jisticí prvky/0215 - jistič 3pólový, do 25 A, ve skříni kus 1,000 162,00 162,00

201 K 113 008 - Rozváděče/0002 - rozvodnice ocelová nebo plastová, běžná, přes 20 do 50 kg kus 1,000 5 200,00 5 200,00

202 K 113.1 Výplet na kompletace rozvaděděče - štítek kompletnosti kus 6,000 1 660,00 9 960,00

203 K 114 008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříń obezděná omítkou, KSIII m2 1,000 5 200,00 5 200,00

204 K 115 005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 kus 9,000 27,50 247,50

205 K 116 Svodič přepětí ks 1,000 780,00 780,00

206 K 117 008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska kus 1,000 660,00 660,00

207 K 118 010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km kg 53,000 30,00 1 590,00

208 M m102 KOVOVA HMOZDINKA M8 ks 8,000 5,00 40,00

209 M m104 VYPÍNAČ PL7-40/3/ kus 1,000 390,00 390,00

210 M m105 JISTIC PL7-10/1/B ks 1,000 126,00 126,00

211 M m106 KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16) m 20,000 198,00 3 960,00

212 M m107 JISTIC PL7-16/1/B ks 6,000 174,00 1 044,00

213 M m108 JISTIC PL7-6/1/B ks 1,000 162,00 162,00

214 M m109 PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03 kus 1,000 2 100,00 2 100,00

215 M m110 Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03  /F7-40/2/0,03/ kus 7,000 1 920,00 13 440,00

216 M m111 Jističochránič CHRANIC PF7-B16/2/0,03  /F7-40/2/0,03/ kus 2,000 1 620,00 3 240,00

217 M m111.1 JISTIC PL7-10/3/B kus 1,000 126,00 126,00

218 M m112 JISTIC PL7-20/3/B kus 1,000 162,00 162,00

219 M m113 Elektroměr 3f podružného měření kus 1,000 1 500,00 1 500,00

220 M m113.1 Hřebeny, CU kus 6,000 600,00 3 600,00

221 M m114 Rozvaděč zapuštěný, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110 m2 1,000 27 000,00 27 000,00

222 M m116 SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3 ks 1,000 3 180,00 3 180,00

223 M m117 Drobný elektroinstalační materiál kus 1,000 600,00 600,00

D e10 RS24 105 883,00

224 K 119 015 - Průchody zdivem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm kus 2,000 660,00 1 320,00

225 K 120 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm m 2,000 102,00 204,00

226 K 121 016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu ks 8,000 42,00 336,00

227 K 122 005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením kus 1,000 150,00 150,00

228 K 123 010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A kus 3,000 162,00 486,00

229 K 124 009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni kus 1,000 162,00 162,00
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230 K 125 002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2 m 63,000 39,00 2 457,00

231 K 126 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 1,000 162,00 162,00

232 K 127 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 30,000 162,00 4 860,00

233 K 128 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 63,000 36,00 2 268,00

234 K 129 009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni kus 4,000 162,00 648,00

235 K 130 009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni kus 6,000 162,00 972,00

236 K 131 Výplet na kompletace rozvaděděče - štítek kompletnosti kus 6,000 660,00 3 960,00

237 K 132 008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříń obezděná omítkou, KSIII m2 1,000 4 200,00 4 200,00

238 K 133 005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 kus 38,000 27,00 1 026,00

239 K 134 008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska kus 1,000 660,00 660,00

240 K 135 Svodič přepětí ks 1,000 780,00 780,00

241 K 136 010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km kg 53,000 30,00 1 590,00

242 M m121 KOVOVA HMOZDINKA M8 ks 8,000 5,00 40,00

243 M m123 Instalační stykač 4pol (400V) 80A-40 230V kus 3,000 1 896,00 5 688,00

244 M m124 VYPÍNAČ PL7-40/3/ kus 1,000 390,00 390,00

245 M m125 KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16) m 63,000 198,00 12 474,00

246 M m126 JISTIC PL7-6/1/B ks 1,000 162,00 162,00

247 M m127 JISTIC PL7-16/1/B ks 30,000 174,00 5 220,00

248 M m128 KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5) m 63,000 16,00 1 008,00

249 M m129 Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03  /F7-40/2/0,03/ kus 4,000 1 920,00 7 680,00

250 M m130 PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03 kus 6,000 2 100,00 12 600,00

251 M m131 Hřebeny, CU kus 6,000 600,00 3 600,00

252 M m132 Rozvaděč zapuštěný, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110 m2 1,000 27 000,00 27 000,00

253 M m134 Drobný elektroinstalační materiál kus 1,000 600,00 600,00

254 M m135 SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3 ks 1,000 3 180,00 3 180,00

D e11 RS25 68 787,00

255 K 137 015 - Průchody zdivem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm kus 2,000 660,00 1 320,00

256 K 138 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm m 2,000 102,00 204,00

257 K 139 016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu ks 8,000 42,00 336,00

258 K 140 005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením kus 1,000 150,00 150,00

259 K 141 010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A kus 1,000 162,00 162,00

260 K 142 009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni kus 1,000 162,00 162,00

261 K 143 002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2 m 25,000 39,00 975,00

262 K 144 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 1,000 162,00 162,00

263 K 145 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 12,000 162,00 1 944,00

264 K 146 009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni kus 3,000 162,00 486,00

265 K 147 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 25,000 36,00 900,00

266 K 148 009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni kus 2,000 162,00 324,00

267 K 149 Výplet na kompletace rozvaděděče - štítek kompletnosti kus 2,000 660,00 1 320,00

268 K 150 008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříń obezděná omítkou, KSIII m2 1,000 5 200,00 5 200,00
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269 K 151 005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 kus 38,000 27,00 1 026,00

270 K 152 Svodič přepětí ks 1,000 780,00 780,00

271 K 153 008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska kus 1,000 660,00 660,00

272 K 154 010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km kg 53,000 30,00 1 590,00

273 M m139 KOVOVA HMOZDINKA M8 ks 8,000 5,00 40,00

274 M m141 Instalační stykač 4pol (400V) 80A-40 230V kus 1,000 1 896,00 1 896,00

275 M m142 VYPÍNAČ PL7-40/3/ kus 1,000 390,00 390,00

276 M m143 KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16) m 25,000 198,00 4 950,00

277 M m144 JISTIC PL7-6/1/B ks 1,000 162,00 162,00

278 M m145 JISTIC PL7-16/1/B ks 12,000 174,00 2 088,00

279 M m146 PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03 kus 3,000 2 100,00 6 300,00

280 M m147 KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5) m 25,000 16,00 400,00

281 M m148 Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03  /F7-40/2/0,03/ kus 2,000 1 920,00 3 840,00

282 M m149 Hřebeny, CU kus 2,000 120,00 240,00

283 M m150 Rozvaděč zapuštěný, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110 m2 1,000 27 000,00 27 000,00

284 M m152 SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3 ks 1,000 3 180,00 3 180,00

285 M m153 Drobný elektroinstalační materiál kus 1,000 600,00 600,00

D e12 RS26 85 896,00

286 K 155 015 - Průchody zdivem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm kus 2,000 660,00 1 320,00

287 K 156 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm m 2,000 102,00 204,00

288 K 157 016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu ks 8,000 42,00 336,00

289 K 158 005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením kus 1,000 150,00 150,00

290 K 159 009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni kus 1,000 162,00 162,00

291 K 160 010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A kus 2,000 162,00 324,00

292 K 161 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 19,000 162,00 3 078,00

293 K 162 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 1,000 162,00 162,00

294 K 163 002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2 m 32,000 39,00 1 248,00

295 K 164 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 1,000 162,00 162,00

296 K 165 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 32,000 36,00 1 152,00

297 K 166 009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni kus 5,000 162,00 810,00

298 K 167 009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni kus 2,000 162,00 324,00

299 K 168 009 - Jisticí prvky/0215 - jistič 3pólový, do 25 A, ve skříni kus 1,000 162,00 162,00

300 K 169 Výplet na kompletace rozvaděděče - štítek kompletnosti kus 6,000 660,00 3 960,00

301 K 170 008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříń obezděná omítkou, KSIII m2 1,000 4 200,00 4 200,00

302 K 171 005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 kus 38,000 27,00 1 026,00

303 K 172 008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska kus 1,000 660,00 660,00

304 K 173 Svodič přepětí ks 1,000 780,00 780,00

305 K 174 010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km kg 53,000 30,00 1 590,00

306 M m157 KOVOVA HMOZDINKA M8 ks 8,000 5,00 40,00
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307 M m159 VYPÍNAČ PL7-40/3/ kus 1,000 390,00 390,00

308 M m160 Instalační stykač 4pol (400V) 80A-40 230V kus 2,000 1 896,00 3 792,00

309 M m161 JISTIC PL7-16/1/B ks 19,000 174,00 3 306,00

310 M m162 JISTIC PL7-6/1/B ks 1,000 162,00 162,00

311 M m163 KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16) m 32,000 198,00 6 336,00

312 M m164 JISTIC PL7-10/1/B ks 1,000 174,00 174,00

313 M m165 KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5) m 32,000 16,00 512,00

314 M m166 PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03 kus 5,000 2 100,00 10 500,00

315 M m167 Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03  /F7-40/2/0,03/ kus 2,000 1 920,00 3 840,00

316 M m168 JISTIC PL7-16/3/B kus 1,000 654,00 654,00

317 M m169 Hřebeny, CU kus 6,000 600,00 3 600,00

318 M m170 Rozvaděč zapuštěný, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110 m2 1,000 27 000,00 27 000,00

319 M m172 Drobný elektroinstalační materiál kus 1,000 600,00 600,00

320 M m173 SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3 ks 1,000 3 180,00 3 180,00

D e13 RS27 77 908,00

321 K 175 015 - Průchody zdivem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm kus 2,000 660,00 1 320,00

322 K 176 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm m 2,000 102,00 204,00

323 K 177 016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu ks 8,000 42,00 336,00

324 K 178 005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením kus 1,000 150,00 150,00

325 K 179 010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A kus 1,000 162,00 162,00

326 K 180 009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni kus 1,000 162,00 162,00

327 K 181 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 1,000 162,00 162,00

328 K 182 002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2 m 46,000 39,00 1 794,00

329 K 183 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 1,000 162,00 162,00

330 K 184 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem ks 13,000 162,00 2 106,00

331 K 185 009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni kus 3,000 162,00 486,00

332 K 186 009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni kus 2,000 162,00 324,00

333 K 187 Výplet na kompletace rozvaděděče - štítek kompletnosti kus 6,000 660,00 3 960,00

334 K 188 008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříń obezděná omítkou, KSIII m2 1,000 4 200,00 4 200,00

335 K 189 005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 kus 18,000 27,00 486,00

336 K 190 Svodič přepětí ks 1,000 780,00 780,00

337 K 191 008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska kus 1,000 660,00 660,00

338 K 192 010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km kg 53,000 30,00 1 590,00

339 M m177 KOVOVA HMOZDINKA M8 ks 8,000 5,00 40,00

340 M m179 Instalační stykač 4pol (400V) 80A-40 230V kus 1,000 1 896,00 1 896,00

341 M m180 VYPÍNAČ PL7-40/3/ kus 1,000 390,00 390,00

342 M m181 JISTIC PL7-10/1/B ks 1,000 174,00 174,00

343 M m182 KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16) m 46,000 198,00 9 108,00

344 M m183 JISTIC PL7-6/1/B ks 1,000 162,00 162,00

345 M m184 JISTIC PL7-16/1/B ks 13,000 198,00 2 574,00
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346 M m185 PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03 kus 3,000 2 100,00 6 300,00

347 M m186 Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03  /F7-40/2/0,03/ kus 2,000 1 920,00 3 840,00

348 M m187 Hřebeny, CU kus 6,000 600,00 3 600,00

349 M m188 Rozvaděč zapuštěný, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110 m2 1,000 27 000,00 27 000,00

350 M m190 SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3 ks 1,000 3 180,00 3 180,00

351 M m191 Drobný elektroinstalační materiál kus 1,000 600,00 600,00

D e14 Trasa žlaby 349 916,00

352 K 193 020 - Kabelové lávky a rošty/0030 - montáž žlabů MARS s víkem přes 250 do 500 mm m 50,000 306,00 15 300,00

353 K 194 020 - Kabelové lávky a rošty/0030 - montáž žlabů MARS s víkem přes 250 do 500 mm m 188,000 282,00 53 016,00

354 K 195 020 - Kabelové lávky a rošty/0005 - montáž výložníku závěsného, oboustranného, 4 výložníky kus 476,000 78,00 37 128,00

355 K 196 020 - Kabelové lávky a rošty/0030 - montáž žlabů MARS s víkem přes 250 do 500 mm m 2,000 222,00 444,00

356 K 197 020 - Kabelové lávky a rošty/0030 - montáž žlabů MARS s víkem přes 250 do 500 mm m 12,000 15,00 180,00

357 K 198 016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu ks 952,000 42,00 39 984,00

358 M m193 Žlab kabelový s víkem 50X500 m 50,000 426,00 21 300,00

359 M m194 Žlab kabelový s víkem 50X300 m 188,000 234,00 43 992,00

360 M m195 ZA DZ 500 závěs Dž 500 kus 476,000 270,00 128 520,00

361 M m196 Lom v trase Žlab kabelový s víkem 50X500 m 2,000 594,00 1 188,00

362 M m197 Lom v trase Žlab kabelový s víkem 50X300 m 12,000 342,00 4 104,00

363 M m198 KOVOVA HMOZDINKA ks 952,000 5,00 4 760,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 670 037,55

D HSV Práce a dodávky HSV 2 590,90

D 2 Zakládání 2 590,90

1 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,500 5 181,80 2 590,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511

D PSV Práce a dodávky PSV 517 603,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 20 853,40

2 K 741210701
Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a venkovních, 

hmotnosti do 100 kg
kus 1,000 2 103,40 2 103,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210701

3 M RMAT0001

Venkovní datový rozvaděč pro kamerový systém, Skříň s otevřenou spodní části pro instalaci na pilíř, IP65, 

750x500x420mm, Oceloplechový montážní panel 750x500 plný, Pilíř výšky 900mm, 500x42, Zámková vložka 

klíč 455, kapsa na dokumentaci

kus 1,000 18 750,00 18 750,00 vlastní

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 496 750,40

4 K 742110041 Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích m 40,000 20,00 800,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110041

5 M 34571002 lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm, venkovní m 42,000 120,80 5 073,60 CS ÚRS 2024 02

VV 40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 42,000

VV Součet 42,000

6 K 742110102 Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm m 190,000 155,00 29 450,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102

7 M RMAT0002 Kabelový žlab 100x60, včetně středového závěsu, závitové tyče a příslušenství m 190,000 430,00 81 700,00

8 K 742110104 Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm m 190,000 290,00 55 100,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110104

9 M RMAT0003 Kabelový žlab 200x60, včetně středového závěsu, závitové tyče a příslušenství m 190,000 510,00 96 900,00

10 K 742121801 Demontáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody m 2 760,000 10,00 27 600,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121801

11 K 742330001 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného kus 2,000 3 250,00 6 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330001

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 601,602.2,603.3 - Podchody

uroven1 - CELÁ STAVBA

06 - Slaboproud
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12 M 35712015 rozvaděč nástěnný dvoudílný 19" celoskleněné dveře 6U/500mm kus 2,000 6 300,00 12 600,00 CS ÚRS 2024 02

13 K 742330022 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu kus 2,000 90,00 180,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330022

14 M 35712106 panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m kus 2,000 1 575,00 3 150,00 CS ÚRS 2024 02

15 K 742330023 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330023

16 M 37451145 panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" kus 2,000 189,00 378,00 CS ÚRS 2024 02

17 K 742330029 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM kus 144,000 140,20 20 188,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330029

18 M 37459055 adaptér optický SC(APC) OS zelený simplex kus 144,000 625,00 90 000,00 CS ÚRS 2024 02

19 K 742330031 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru kus 144,000 10,00 1 440,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330031

20 M 34343000 ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm kus 144,000 328,10 47 246,40 CS ÚRS 2024 02

21 K 742330034
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů 

neosazeného
kus 4,000 58,00 232,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330034

22 M 37451120 patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP kus 4,000 378,00 1 512,00 CS ÚRS 2024 02

23 K 742330036 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany kus 6,000 210,30 1 261,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330036

24 M 35759000 vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex kus 6,000 350,60 2 103,60 CS ÚRS 2024 02

25 K 742330044
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 

podlahové krabice 1 až 6 pozic
kus 102,000 50,00 5 100,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330044

26 M 37451165
modul zásuvkový s průhlednou záclonkou a popisovým polem přímý (neosazený) pro keystone 1xRJ45 

22,5x45mm
kus 34,000 26,30 894,20 CS ÚRS 2024 02

27 M 37452040 prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka kus 68,000 105,00 7 140,00 CS ÚRS 2024 02

D M Práce a dodávky M 149 842,85

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 28 869,60

28 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm m 180,000 70,10 12 618,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182022

29 M 34571802 chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm m 180,000 65,60 11 808,00 CS ÚRS 2024 02

30 K 220182092 Montáž ochranné trubky pro kabel průměru do 40 mm m 6,000 287,00 1 722,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182092

31 M RMAT0004 HADICE OCEL ZINK.,15,0x20,6MM, NW15, IP66, POLYOLEFIN POTAH, HF, UV m 6,300 432,00 2 721,60 vlastní

VV 6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 6,300

VV Součet 6,300

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 120 973,25

32 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 1,000 3 142,90 3 142,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025

33 K 460131113
Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 0,500 1 374,20 687,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113

34 K 460161172

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3

m 140,000 364,60 51 044,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172

Strana 202 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330023
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330029
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330031
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330034
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330036
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330044
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182092
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 460161312

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m 20,000 1 009,70 20 194,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161312

36 K 460431332
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 20,000 161,30 3 226,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431332

37 K 460391123
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 0,500 294,50 147,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391123

38 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 140,000 91,20 12 768,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431182

39 K 460661111 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm m 160,000 133,40 21 344,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661111

40 K 460671113
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 

cm
m 160,000 19,70 3 152,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113

41 K 460791114 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm m 40,000 54,60 2 184,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114

42 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm m 40,000 68,70 2 748,00 CS ÚRS 2024 02

43 K RMONT001 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z kabelů, kód odpadu 17 04 10 t 0,100 3 360,00 336,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 174 000,00

D M Práce a dodávky M 22 174 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 22 174 000,00

1 K 3301 D+M osobní výtah (675kg/9 osob, bez strojovny, 2 stanice, 1,0 m/s) - technické parametry a provedení dle PD kpl 1,000 838 000,00 838 000,00

2 K 3302 D+M travelátor rampa TRAM směr Ostrava - Vítkovice - technické parametry a provedení dle PD kpl 2,000 3 725 000,00 7 450 000,00

3 K 3303 D+M travelátor rampa TRAM směr Ostrava - Centrum - technické parametry a provedení dle PD kpl 2,000 3 725 000,00 7 450 000,00

4 K 3304 D+M travelátor rampa severozápad směr nám. Republiky - technické parametry a provedení dle PD kpl 2,000 3 218 000,00 6 436 000,00

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 601,602.2,603.3 - Podchody

uroven1 - CELÁ STAVBA

07 - Travelátory, výtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 653 053,79

D HSV Práce a dodávky HSV 6 265 571,26

D 1 Zemní práce 336 222,34

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 120,000 84,20 10 104,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201

VV "cca 3 týdny" 120,00 120,000

2 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 319,372 189,90 60 648,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104

VV " VŠ01" 4,94*9,23 45,596

VV " VT01, VT02 " 5,73*19,34*2 221,636

VV "základy" 2,37*2,2*10 52,140

VV Součet 319,372

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 319,342 119,00 38 001,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "dle pol. 131251104"  319,342 319,342

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 193,720 1,00 3 193,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "dle pol. 131251104"  319,372*10 3 193,720

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 638,744 110,00 70 261,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "dle pol. 162751117"   319,372*2,00 638,744

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 319,372 21,50 6 866,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV "uložení na skládku "

VV "dle pol. 131251104"     319,372 319,372

VV Součet 319,372

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 165,537 174,90 28 952,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV " VŠ" 4,94*3,46+2,80*3,46 26,780

VV " VT01, VT02 " (5,73*3,51+7,00*3,51)*2 89,365

SO 602.1 - Prostor podchodů směrem ke tramvajovým zastávkám

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "základy" ( 2,36*1,47+1*1,47)*10 49,392

VV Součet 165,537

8 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 331,074 357,00 118 193,42 CS ÚRS 2024 02

VV 165,537*2,00 331,074

D 2 Zakládání 414 522,66

9 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 2,160 4 136,00 8 933,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313511

VV "podkladní beton pro základy sloupů " 1,20*1,20*0,15*10 2,160

10 K 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 17,180 5 181,80 89 023,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273322511

VV "základové desky beton C 25/30"

VV " VŠ" 3,17*2,94*0,25 2,330

VV " VT01 a VT02" 29,70*0,25*2 14,850

VV Součet 17,180

11 K 273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 22,005 5 270,00 115 966,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273322611

VV "základové desky  -beton C 30/37 XC4,XF3"

VV "dno  VŠ" 2,666*2,444*0,40 2,606

VV "dno  VT01 a VT02" 6,85*3,54*0,40*2 19,399

VV Součet 22,005

12 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 42,470 504,00 21 404,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121

VV "základové desky"      22,78*2*0,25+12,21*0,25 14,443

VV "dno  VŠ"                        10,212*0,40+5,063+9,02*0,25 11,403

VV "dno  VT01 a VT02"    20,78*0,40*2 16,624

VV Součet 42,470

13 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 42,470 321,00 13 632,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122

VV "základové desky"      22,78*2*0,25+12,21*0,25 14,443

VV "dno  VŠ"                        10,212*0,40+5,063+9,02*0,25 11,403

VV "dno  VT01 a VT02"    20,78*0,40*2 16,624

VV Součet 42,470

14 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,390 30 379,90 42 228,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821

VV "dle tab. výztuže (viz 6.13;6.14) VŠ 01(položky 1,2.3,4,S1,17,16,20ks S2), VT01,VT02(položky1,2,5,6,105ks 10)"  1,39 1,390

15 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,138 30 379,90 34 572,33 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021

VV "VT01 a VT 02" 2,00*2,00*18*0,0079*2 1,138

16 K 275322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 6,000 5 919,60 35 517,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275322611

VV "beton C 37 XC3,XF3"

VV "ŽLB základy pod sloupy" 1,00*1,00*0,60*10,00 6,000

VV Součet 6,000

17 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 24,000 555,70 13 336,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121

VV "ŽLB základy sloupů"     1,00*0,60*4*10,00 24,000

VV Součet 24,000

18 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 24,000 321,00 7 704,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122

VV "ŽLB základy sloupů"     1,00*0,60*4*10,00 24,000

VV Součet 24,000

19 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 1,060 30 379,90 32 202,69 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821

VV "ŽLB základy" 1,06 1,060

VV Součet 1,060

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 580 206,31

20 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

m 6,800 109,70 745,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311101211

VV "pro prostupy kabelů v desce D03,D04  DN 40mm "                 4*0,40 1,600

VV "pro prostupy kabelů ve stěně šachty  DN 63mm "                  2*1,00 2,000

VV "pro prostupy kabelů v desce D03,D04  DN 75mm "                 4*0,40 1,600

VV "plastová chránička DN 150mm pro odvodnění prohlubní"   4*0,40 1,600

VV Součet 6,800

21 M 28619314R trubka kanalizační PE-HD D 63mm m 2,100 143,50 301,35

VV "pro prostupy kabelů ve stěně šachty  DN 63mm "                  2*1,00 2,000

VV 2 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 2,100

22 M 28619324 trubka kanalizační PE-HD D 160mm m 1,680 717,50 1 205,40 CS ÚRS 2024 01

VV "plastová chránička DN 150mm pro odvodnění prohlubní"   4*0,40 1,600

VV 1,6 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 1,680

23 M 28619316 trubka kanalizační PE-HD D 75mm m 1,680 184,50 309,96 CS ÚRS 2024 01

VV "pro prostupy kabelů v desce D03,D04  DN 75mm "                 4*0,40 1,600

VV 1,6 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 1,680

24 M 28619310 trubka kanalizační PE-HD D 40mm m 1,680 112,80 189,50 CS ÚRS 2024 01

VV "pro prostupy kabelů v desce D03,D04  DN 40mm "                 4*0,40 1,600

VV 1,6 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 1,680

25 K 311272141
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 

objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku
m2 9,425 1 790,00 16 870,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272141

VV "zděná zeď pro zaslepení výstupu na rušené nástupiště ze směru Místecká (viz 4.4) tl.250mm "  3,25*2,90 9,425

26 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 

30/37
m3 79,391 5 347,10 424 511,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321815

VV "zdi -beton C 30/37 XC4,XF3 pohledový"

VV "Z01"            18,19*0,30 5,457

VV "Z02"            0,976*11,08 10,814

VV "Z03"            3,97*0,30+5,06*0,40*0,70+5,06*1,52*0,13 3,608

VV "Z04"            4,15*0,30+5,38*0,40*0,70+5,08*1,52*0,13 3,755

VV "Z05"            5,07*0,30 1,521

VV "nadstavba zdí zastřešení" 36,03*1,00 36,030

VV "VŠ01"       (6,505-3,06)*0,4*0,55+(5,063-3,06)*9,4-2*(2,19*1,26)*0,25 18,206

VV Součet 79,391

27 K 311322611 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 19,896 5 567,60 110 772,97 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311322611

VV "stěny VT01,VT 02 -beton C 30/37 XC4,XF3"

VV (24,249-16,477)*1,28*2 19,896

28 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 458,049 504,00 230 856,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121

VV "pohledové bednění "

VV "zdi -beton C 30/37 XC4,XF3 pohledový"

VV "Z01"            20,30*2+15,00*0,30 45,100

VV "Z02"            21,74*2+15*0,30 47,980

VV "Z03"            13,70*2+10,40*0,30 30,520

VV "Z04"            14,00*2+10,76*0,30 31,228

VV "Z05"            5,10*2+6,40*0,30 12,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "nadstavba zdí zastřešení"       242,00*1,00 242,000

VV Mezisoučet 408,948

VV "stěny VT01,VT02 -nepohledové  " 

VV (17,58+20,78)*1,28 49,101

VV Mezisoučet 49,101

VV Součet 458,049

29 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 458,049 321,00 147 033,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122

VV "pohledové bednění "

VV "zdi -beton C 30/37 XC4,XF3 pohledový"

VV "Z01"            20,30*2+15,00*0,30 45,100

VV "Z02"            21,74*2+15*0,30 47,980

VV "Z03"            13,70*2+10,40*0,30 30,520

VV "Z04"            14,00*2+10,76*0,30 31,228

VV "Z05"            5,10*2+6,40*0,30 12,120

VV "nadstavba zdí zastřešení"       242,00*1,00 242,000

VV Mezisoučet 408,948

VV "stěny VT01,VT02 -nepohledové  " 

VV (17,58+20,78)*1,28 49,101

VV Mezisoučet 49,101

VV Součet 458,049

30 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 420,948 262,50 110 498,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351911

VV "pohledové bednění "

VV "zdi -beton C 30/37 XC4,XF3 pohledový"

VV "Z01"            20,30*2+15,00*0,30 45,100

VV "Z02"            21,74*2+15*0,30 47,980

VV "Z03"            13,70*2+10,40*0,30 30,520

VV "Z04"            14,00*2+10,76*0,30 31,228

VV "Z05"            5,10*2+6,40*0,30 12,120

VV "nadstavba zdí zastřešení"       254,00*1,00 254,000

VV Součet 420,948

31 K 311353111 Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení m2 152,670 577,50 88 166,93 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311353111

VV "pohledový "

VV "VŚ01"  23,71*2+21,50*2+18,60*2+16,32*2-2,76*4+3,45 152,670

32 K 311353112 Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění m2 152,670 126,00 19 236,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311353112

VV 100,00 100,000

VV "pohledový "

VV "VŚ01"  23,71*2+21,50*2+18,60*2+16,32*2-2,76*4+3,45 152,670

33 K 311353911 Bednění šachet Příplatek k cenám za pohledový beton m2 152,670 262,50 40 075,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311353911

VV "pohledový "

VV "VŚ01"  23,71*2+21,50*2+18,60*2+16,32*2-2,76*4+3,45 152,670

34 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 8,690 30 379,90 264 001,33 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821

VV "zídky Z01-Z05 + nadstavba zdí zastrěšení (viz 5.2, 6.6-6.10,6.15), bez trnu"  5,37 5,370

VV "stěny VŠ01, VT01,VT02 (viz 5.1,6.13,6.14)"              3,32 3,320

VV Součet 8,690

35 K 330321613
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti 

agresivnímu prostředí tř. C 30/37
m3 3,656 6 577,00 24 045,51 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321613

VV "sloupy beton C 30/37 XC3,XF3" 

VV "S01"  0,30*0,30*3,97*6 2,144

VV "S02"  0,30*0,30*4,20*4 1,512
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,656

36 K 331351121
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 

přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení
m2 48,744 682,50 33 267,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351121

VV "S01"  0,30*3,97*4*6 28,584

VV "S02"  0,30*4,20*4*4 20,160

VV Součet 48,744

37 K 331351122
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 

přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění
m2 48,744 321,00 15 646,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351122

VV "S01"  0,30*3,97*4*6 28,584

VV "S02"  0,30*4,20*4*4 20,160

VV Součet 48,744

38 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 1,220 30 379,90 37 063,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331361821

VV "dle příl. č. 12"  1,22 1,220

39 K 346272226
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 

přizdívky 75 mm
m2 21,552 714,80 15 405,37 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272226

VV "svislé povrchy prohlubní "(6,505-3,06)*0,555+((24,249-16,577)*1,28)*2 21,552

D 4 Vodorovné konstrukce 1 480 279,56

40 K 411322626
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z 

hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37
m3 102,908 5 085,30 523 318,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411322626

VV "stropní desky  -beton C 30/37 XC4,XF3"

VV "D01" 153,705*0,36 55,334

VV "D02" 0,352*3,15 1,109

VV "D03" 25,60*0,35+0,136*3,24 9,401

VV "D04" 2,79*3,12 8,705

VV "D05" 44,13*0,38 16,769

VV "trámy" 

VV "T01" 19,909*0,30 5,973

VV "T02" 4,85*0,45*0,30 0,655

VV "T03" 1*0,60*0,30 0,180

VV "T04" 0,71*0,45*0,30 0,096

VV "T05" (7,90*0,45*0,30+0,50*0,70*0,30)*4 4,686

VV Součet 102,908

41 K 411324646
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek 

balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
m3 1,266 6 215,40 7 868,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411324646

VV "stropní desky  -beton C 30/37 XC4,XF3"

VV "VŠ01" 2,366*2,14*0,25 1,266

VV Součet 1,266

42 K 411351021
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 

zřízení
m2 409,200 630,00 257 796,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351021

VV "stropní desky"

VV "D01" 153,705+82,10*0,36 183,261

VV "D02" 3,21+0,352*8,34 6,146

VV "D03" 25,60+22,80*0,35+2*0,56*3,24 37,209

VV "D04" 24,64+22,04*0,35 32,354

VV "D05"44,13+30,18*0,38 55,598

VV Mezisoučet 314,568

VV "trámy" 

VV "T01" 2*0,45*20,425+0,30*20,425+2*0,70*15,275+2,00*0,15*1,25 46,270

VV "T02" 4,85*0,45*2+0,30*4,85 5,820

VV "T03" 1,02*0,60*2+1,02*0,30 1,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "T04" 0,71*0,45*2+0,71*0,30 0,852

VV "T05" (7,90*0,45*2+7,90*0,30+0,50*0,70+0,70*0,30)*4 40,160

VV Mezisoučet 94,632

VV Součet 409,200

43 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 

odstranění
m2 409,200 321,00 131 353,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351022

VV "stropní desky"

VV "D01" 153,705+82,10*0,36 183,261

VV "D02" 3,21+0,352*8,34 6,146

VV "D03" 25,60+22,80*0,35+2*0,56*3,24 37,209

VV "D04" 24,64+22,04*0,35 32,354

VV "D05"44,13+30,18*0,38 55,598

VV Mezisoučet 314,568

VV "trámy" 

VV "T01" 2*0,45*20,425+0,30*20,425+2*0,70*15,275+2,00*0,15*1,25 46,270

VV "T02" 4,85*0,45*2+0,30*4,85 5,820

VV "T03" 1,02*0,60*2+1,02*0,30 1,530

VV "T04" 0,71*0,45*2+0,71*0,30 0,852

VV "T05" (7,90*0,45*2+7,90*0,30+0,50*0,70+0,70*0,30)*4 40,160

VV Mezisoučet 94,632

VV Součet 409,200

44 K 411354337
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 

do 50 cm zřízení
m2 251,285 342,20 85 989,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354337

VV "stropní desky - potřeba cca 28 dní" 

VV "D01" 153,705 153,705

VV "D02" 3,21 3,210

VV "D03" 25,60 25,600

VV "D04" 24,64 24,640

VV "D05" 44,13 44,130

VV Součet 251,285

45 K 411354338
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 

do 50 cm odstranění
m2 251,285 192,70 48 422,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354338

VV "stropní desky - potřeba cca 28 dní" 

VV "D01" 153,705 153,705

VV "D02" 3,21 3,210

VV "D03" 25,60 25,600

VV "D04" 24,64 24,640

VV "D05" 44,13 44,130

VV Součet 251,285

46 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 10,644 30 379,90 323 363,66 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821

VV "stropní desky "

VV "D01"    5,671 5,671

VV "D02"    0,1167 0,117

VV "D03"    1,032 1,032

VV "D04"    0,981 0,981

VV "D05"   1,103 1,103

VV "trámy "

VV "T01-T05"     1,74 1,740

VV Součet 10,644

47 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 3,363 30 379,90 102 167,60 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411362021

VV "desky D03-D05 (viz;6.3-6.5;) " 1,03805+1,03805+1,2869 3,363

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 020,20

48 K 622142012 Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicové provizorně přichycené stěn m2 11,020 132,50 1 460,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142012

VV "zeď z porobetonových tvárnic" 3,80*2,90 11,020

49 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn
m2 11,020 359,80 3 965,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321141

VV "zeď z porobetonových tvárnic" 3,80*2,90 11,020

50 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 3,615 5 847,60 21 139,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311214

VV "vodorovné plochy prohlubní - ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2,XF1 tl. 50mm" 

VV "VŠ 1"                3,286*3,06*0,050 0,503

VV "VT 1 a VT2"   7,48*4,16*2*0,050 3,112

VV Součet 3,615

51 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 3,615 1 077,30 3 894,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011

VV "vodorovné plochy prohlubní - ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2,XF1 tl. 50mm" 

VV "VŠ 1"                3,286*3,06*0,050 0,503

VV "VT 1 a VT2"   7,48*4,16*2*0,050 3,112

VV Součet 3,615

52 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,143 31 898,90 4 561,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021

VV "vodorovné plochy prohlubní - ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2,XF1 tl. 50mm" 

VV "síť 4/100/100 "  72,289*0,00198 0,143

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 277 935,79

53 K 919111211
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 

mm, hloubky 15 mm
m 250,000 76,90 19 225,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111211

VV "dle detailu 4  pracovní spára - odhad výměry "  250,00 250,000

VV "řezání diamantovou pilou 6*15mm" 

54 K 931992111 Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm m2 88,566 394,50 34 939,29 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931992111

VV "vložky do spar z EPS tl. 20mm"  

VV "dil. spáry styk konstrukcí , dil. zídek"   217,28*0,40+0,30*1,78+0,30*2+0,13*2*2 88,566

55 K 931994102 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry dilatační m 178,010 1 120,10 199 389,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994102

VV "těsnící profil š.220mm PVC"  32,70+0,71+7,90*4+26+2,50+9,5+25*3 178,010

56 K 931994111R Těsnění spáry bobtnajícím profilem profil 30mm m 190,890 485,60 92 696,18

VV "těsnící bobtnající kruhový profil na bázi polyetylénu" 

VV "svislá dil. zídek "     1,78+2+2+4 9,780

VV "styk konstr.ukce " 43,42+42,13+11,45+5,77+33+36,9+3,15+3,15+2,14 181,110

VV Součet 190,890

57 K 931994112R Těsnění spáry bobtnajícím profilem profil 40mm m 36,170 485,60 17 564,15

VV "těsnící bobtnající kruhový profil na bázi polyetylénu"  36,17 36,170

58 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 188,890 292,10 55 174,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994132

VV "těsnící bobtnající kruhový profil na bázi polyetylénu" 

VV "svislá dil. zídek "     1,78+2+4 7,780

VV "styk konstr.ukce " 43,42+42,13+11,45+5,77+33+36,9+3,15+3,15+2,14 181,110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 188,890

59 K 931994141 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2 m 250,000 89,60 22 400,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994141

VV "dle detailu 4  pracovní spára - odhad výměry "  250,00 250,000

60 K 931994172
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky 

do 500 mm spáry dilatační
m 36,170 448,40 16 218,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994172

VV "těsnící profil š.3000mm asfaltový"  36,17 36,170

61 K 9369400014R Kontrolní měřící bod bludných proudů kus 16,000 315,00 5 040,00

VV "dle příl. 6 , včetně přivaření k výztuži desky" 16,00 16,000

62 K 953334443
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - 

strop a technologických) ve svitku s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 150 mm
m 46,980 400,20 18 801,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334443

VV " dilatační a pracovní spáry svislé " 

VV "VŚ,VT01,VT02" 8,62+19,18*2 46,980

63 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 463,810 150,00 69 571,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111

VV "očistění zídek kolem ramp a schodišť směr Místecká, očistění průvlaků"

VV "tlakovou vodou do 1000 barů"  

VV "kolem ramp"             123,00*2,30+129,90*0,90 399,810

VV "kolem schodiště"    2,00*32 64,000

VV Součet 463,810

64 K 985311111 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm m2 324,667 945,00 306 810,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311111

VV "stávající betonové konstrukce tl. 5mm - 70% z celkové plochy"

VV "kolem ramp"             (123,00*2,30+129,90*0,90)*0,70 279,867

VV "kolem schodiště"    2,00*32*0,70 44,800

VV Součet 324,667

65 K 985311115 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm m2 139,143 4 315,00 600 402,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311115

VV "stávající betonové konstrukce tl. 50mm - 30% z celkové plochy"

VV "kolem ramp"             (123,00*2,30+129,90*0,90)*0,30 119,943

VV "kolem schodiště"    2,00*32*0,30 19,200

VV Součet 139,143

66 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 463,810 445,00 206 395,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312111

VV "stávající betonové konstrukce tl. 1mm "

VV "kolem ramp"             123,00*2,30+129,90*0,90 399,810

VV "kolem schodiště"    2,00*32 64,000

VV Součet 463,810

67 K 985321211 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 2,000 230,00 460,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321211

VV "ochrana výztuže v pracovní spáře - odhad" 2,00 2,000

68 K 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A) m2 463,810 495,00 229 585,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985324111

VV "stávající betonové konstrukce"

VV "kolem ramp"             123,00*2,30+129,90*0,90 399,810

VV "kolem schodiště"    2,00*32 64,000

VV Součet 463,810

69 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 

12 mm
m 190,500 1 840,00 350 520,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331213

VV "vlepovaná výztuž u nadstřešních zídek, viz příl. 6.15 pol. 2"

VV 0,15*1270,00 190,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 M 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm t 0,173 36 200,00 6 262,60 CS ÚRS 2024 01

VV 190,50 190,500

VV 190,5 * 0,00091 " Přepočtené koeficientem množství 0,173

71 K 985331912 Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě m 190,500 139,00 26 479,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331912

VV "vlepovaná výztuž u nadstřešních zídek, viz příl. 6.15 pol. 2"

VV 0,15*1270,00 190,500

D 998 Přesun hmot 141 384,40

72 K 998012022

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 706,922 200,00 141 384,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012022

D PSV Práce a dodávky PSV 1 387 482,53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 252 826,85

73 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 18,200 60,00 1 092,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001

VV "základové patky sloupů 2vrstvy" (1,00-0,09)*10*2 18,200

74 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,024 100 000,00 2 400,00 CS ÚRS 2024 02

VV "dle pol. 711111001"  18,20*0,00030 0,005

VV "dle pol. 711112001"  48,00*0,0004 0,019

VV Součet 0,024

75 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 9,100 70,00 637,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111002

VV "základové patky sloupů 1vrstvy" (1,00-0,09)*10 9,100

76 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,016 120 000,00 1 920,00 CS ÚRS 2024 02

VV "dle pol. 711111002"  9,10*0,00039 0,004

VV "dle pol. 711112002"  24,0*0,00050 0,012

VV Součet 0,016

77 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 48,000 70,00 3 360,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001

VV "základové patky sloupů 2vrstvy" 4*0,6*1,00*10*2 48,000

78 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 24,000 80,00 1 920,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112002

VV "základové patky sloupů 1 vrstvy" 4*0,6*1,00*10 24,000

79 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 144,578 275,00 39 758,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559

VV "2x asfaltový pás tl.5mm"

VV "povrch desek prohlubní"  72,289*2 144,578

80 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 68,864 300,00 20 659,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559

VV "2x asfaltový pás tl.5mm"

VV "izolační přizdívka - 2x pás tl. 5mm " 21,52*1,60*2 68,864

81 M 62855002R pás asfaltový natavitelný tl 5,0mm m2 421,094 325,00 136 855,55

VV "povrch desek prohlubní"  144,578*2*1,1655 337,011

VV "izolační přizdívka - 2x pás tl. 5mm " 21,52*1,60*2*1,221 84,083

VV Součet 421,094

82 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 491,289 150,00 73 693,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191001

VV "penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vodorovné povrchy prohlubní"                              72,289 72,289

VV "vodorovné povrchy stropní desky"                    209,50 209,500

VV "nízkoviskózní epoxidová pryskyřice"

VV "vodorovné povrchy stropní desky"                    209,50 209,500

VV Součet 491,289

83 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 34,026 175,00 5 954,55 CS ÚRS 2024 02

VV "penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"

VV "vodorovné povrchy prohlubní"                              72,289*0,12075 8,729

VV "vodorovné povrchy stropní desky"                    209,50*0,12075 25,297

VV Součet 34,026

84 M 23521230 pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní kg 35,645 175,00 6 237,88 CS ÚRS 2024 02

VV "nízkoviskózní epoxidová pryskyřice"

VV "vodorovné povrchy stropní desky"                    209,50*0,12075 25,297

VV "svislé povrchy zídek"                                                 81,80*0,1265 10,348

VV Součet 35,645

85 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 648,960 200,00 129 792,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191011

VV "penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"

VV "svislé  povrchy prohlubní"              21,55 21,550

VV "adhezní penetrační nátěr"

VV "kolem ramp"             123,00*2,30+129,90*0,90 399,810

VV "kolem schodiště"    2,00*32 64,000

VV "adhezívní můstek (polyuretanový spojovací můstek)"

VV "svislé povrchy zídek"   81,80 81,800

VV "nízkoviskózní epoxidová pryskyřice"

VV "svislé povrchy zídek"   81,80 81,800

VV Součet 648,960

86 M 58585000_S adhezní můstek pro savé i nesavé podklady kg 58,672 175,00 10 267,60 CS ÚRS 2024 02

VV "adhezní penetrační nátěr"

VV "kolem ramp"             (123,00*2,30+129,90*0,90)*0,1265 50,576

VV "kolem schodiště"    2,00*32*0,1265 8,096

VV Součet 58,672

87 M 58581220_S adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 13,074 175,00 2 287,95 CS ÚRS 2024 02

VV "penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"

VV "svislé  povrchy prohlubní"              21,55*0,1265 2,726

VV "svislé  povrchy zídek"                       81,80*0,1265 10,348

VV Součet 13,074

88 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 281,789 60,00 16 907,34 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491172

VV "povrch desek prohlubní- geotextilie 300g/m2"  72,289 72,289

VV "povrch desek stropních -geotextilie 1000g/m2"  209,50 209,500

VV Součet 281,789

89 K 711491177 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace nerezovou lištou m 57,970 150,00 8 695,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491177

VV
"systémová lišta- 40x4mm, nerez ocel A2; kotevní šroub M8x70 se šestihrannou hlavou, nerez ocel A2, á300mm; plastové 

hmoždinky á300mm"

VV "VT01,VT 02 " 23,26*2 46,520

VV "VŚ 01"            11,45 11,450

VV Součet 57,970

90 M 283230001R lišta nerezová 40x4mm m 59,129 400,00 23 651,60

VV "nerezová lišta 40x4mm pro upevnění izolace na stěně"     57,97 57,970

VV 57,97 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 59,129

91 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 103,350 70,00 7 234,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272

VV "přizdívka z porobetonu  geotextilie 700g/m2 "  21,55 21,550

VV "svislé povrchy zídek  geotextilie 1000g/m2 "      33,70*0,50+129,90*0,50 81,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 103,350

92 M 69311172R geotextilie 300g/m2 m2 75,903 50,00 3 795,15

VV "povrch desek prohlubní"  72,289 72,289

VV 72,289 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 75,903

93 M 69311179R geotextilie 700g/m2 m2 22,628 130,00 2 941,64

VV 21,55 21,550

VV 21,55 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 22,628

94 M 69311184R geotextilie 1000g/m2 m2 305,865 160,00 48 938,40

VV "povrch desek stropních -geotextilie 1000g/m2"  209,50 209,500

VV "svislé povrchy zídek  geotextilie 1000g/m2 "      81,80 81,800

VV Součet 291,300

VV 291,3 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 305,865

95 K 711491471 Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V m2 72,289 40,00 2 891,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491471

VV "PE folie tl.0,40mm"

VV "povrch desek prohlubní"  72,289 72,289

96 M 28323053R fólie PE separační  tl.0,4mm m2 79,518 50,00 3 975,90

VV 72,289 72,289

VV 72,289 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 79,518

97 K 711615001R Izolace vodorovných konstrukcí polyuretanová stříkaná tl.5mm M2 291,300 2 350,00 684 555,00

VV "povrch desek stropních"      209,50 209,500

VV "svislé povrchy zídek"               81,80 81,800

VV Součet 291,300

98 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 12 404,23 12 404,23 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202

D 751 Vzduchotechnika 2 056,56

99 K 751398023 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2 kus 1,000 461,20 461,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398023

VV "větrací mřížka z hliníkového plechu 350x350mm" 1,00 1,000

100 M 42972306R mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 350x350mm kus 1,000 1 575,00 1 575,00

VV 1,00 1,000

101 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m základní v objektech výšky do 12 m
% 1,000 20,36 20,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 132 599,12

102 K 783846503
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých betonových povrchů trvalý pro opakované odstraňování graffiti v 

počtu do 100 cyklů
m2 319,670 414,80 132 599,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783846503

VV "bezbarvý antigrafity nátěr"

VV "pohledové plochy betonu "

VV "VŠ01"        152,70 152,700

VV "Z01-Z05"  166,97 166,970

VV Součet 319,670
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 689 740,77

D HSV Práce a dodávky HSV 4 933 396,54

D 1 Zemní práce 2 208 130,01

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 170,000 84,20 14 314,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201

VV 170,00 170,000

2 K 131251205
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
m3 937,500 275,90 258 656,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251205

VV "dle výkresu č. 4.2,5"

VV 125,00*6,50+25,00*5,00 937,500

3 K 151721112 Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m m2 50,000 1 251,20 62 560,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151721112

VV " položka použita pro dřevěnou výdřevu tl. 50mm " 50,00 50,000

4 K 153111114 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné kus 140,000 550,00 77 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111114

VV "1 řez na 1 štětovnici" 140,00 140,000

5 K 153112115
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve stísněných podmínkách, délky 

do 10 m
m2 308,000 350,00 107 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112115

VV "štětová stěna- délka 5m"    5,00*6,00*2 60,000

VV "štětová stěna- délka 7m"    7,00*4,00*2 56,000

VV "štětová stěna- délka 9m"    9,00*4,00*2 72,000

VV "štětová stěna- délka 10m"  10,00*6,00*2 120,000

VV Součet 308,000

6 K 153112116
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve stísněných podmínkách, délky 

přes 10 m
m2 176,000 350,00 61 600,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112116

VV "štětová stěna- délka 11m"  11,00*8,00*2 176,000

7 K 153112132
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve stísněných podmínkách, délky 

do 8 m
m2 116,000 810,00 93 960,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112132

VV "štětová stěna- délka 5m"    6,00*5,00*2 60,000

VV "štětová stěna- délka 7m"    7,00*4,00*2 56,000

VV Součet 116,000

8 K 153112133
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve stísněných podmínkách, délky 

do 12 m
m2 368,000 810,00 298 080,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112133

SO 603.1 - Podchod směr TIETO

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "štětová stěna- délka 9m"    9,00*4,00*2 72,000

VV "štětová stěna- délka 10m"  10,00*6,00*2 120,000

VV "štětová stěna- délka 11m"  11,00*8,00*2 176,000

VV Součet 368,000

9 M 15920311 štětovnice ocelová Illn t 41,078 6 000,00 246 468,00 CS ÚRS 2024 02

VV "obratovost 50%"

VV "dle pol. 153112122"   116,00*0,50 58,000

VV "dle pol. 153112123"   368,00*0,50 184,000

VV "dle pol. 153116112"   1,612/0,155 10,400

VV Součet 252,400

VV 252,4 * 0,16275 " Přepočtené koeficientem množství 41,078

10 K 153113118
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve stísněných podmínkách, 

zaberaněných na hloubku do 4 m
m2 60,000 450,00 27 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153113118

VV "štětová stěna- délka 5m"    6,00*5,00*2 60,000

11 K 153113119
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve stísněných podmínkách, 

zaberaněných na hloubku do 8 m
m2 424,000 450,00 190 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153113119

VV "štětová stěna- délka 7m"    7,00*4,00*2 56,000

VV "štětová stěna- délka 9m"    9,00*4,00*2 72,000

VV "štětová stěna- délka 10m"  10,00*6,00*2 120,000

VV "štětová stěna- délka 11m"  11,00*8,00*2 176,000

VV Součet 424,000

12 K 153116111
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

opracování
t 1,612 5 000,00 8 060,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116111

VV "převázka" 8,00*0,40*0,155 0,496

VV "rozpěry"   6,00*0,40*0,155*3 1,116

VV Součet 1,612

13 K 153116112
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

montáž
t 1,612 60 000,00 96 720,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116112

VV "převázka" 8,00*0,40*0,155 0,496

VV "rozpěry"   6,00*0,40*0,155*3 1,116

VV Součet 1,612

14 K 153116113
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

demontáž
t 1,612 20 000,00 32 240,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116113

VV "převázka" 8,00*0,40*0,155 0,496

VV "rozpěry"   6,00*0,40*0,155*3 1,116

VV Součet 1,612

15 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 937,500 119,00 111 562,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "dle pol. 131251205"   937,50 937,500

16 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 9 375,000 1,00 9 375,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "dle pol. 131251205"  937,50*10 9 375,000

17 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 875,000 110,00 206 250,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "dle pol. 162751117"   937,50*2,00 1 875,000

18 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 937,500 21,50 20 156,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

Strana 217 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153113118
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153113119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153116113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "uložení na skládku "

VV "dle pol. 131251205"     937,50 937,500

VV Součet 937,500

19 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 321,215 174,90 56 180,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV 0,35*6,50+120,37*1*2+6,20*5+8*5,90 321,215

20 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 642,430 357,00 229 347,51 CS ÚRS 2024 02

VV 321,215 321,215

VV 321,215 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 642,430

D 2 Zakládání 980 066,11

21 K 273321211 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 23,216 4 244,60 98 542,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321211

VV "konstrukce travelátoru  - podkladní beton C12/15 tl.150mm"  15,37*0,15+1,16*5,10+2,94*5,10 23,216

22 K 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 36,672 5 181,80 190 026,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322511

VV "beton   C25/30 XC2, XF1"

VV "ŽLB deska tl.250mm "

VV 15,36*0,25+1,89*4,8+4,95*4,8 36,672

23 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,939 30 379,90 89 286,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021

VV " KARI síť 8/8/100/100 ŽLB deska tl.250mm"  6,00*62*0,0079 2,939

24 K 273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 67,660 5 270,00 356 568,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273322611

VV "ŽLB deska, beton C 30/37 XC3,XF2"  17,50*0,50+4,30*0,50*(7,10+17,40+2,90) 67,660

VV Součet 67,660

25 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 51,026 504,00 25 717,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121

VV
"konstrukce travelátoru"     (5,26+3,85+2,64)*0,5-

13,5+(5,26+4,3+3,09)*0,45+7,05*0,5*2+0,5*4,3*2+17,35*0,5*2+2,87*0,5*2+0,5*4,3
31,788

VV "ŽLB základová deska tl. 250mm "    7,56*0,25*2+4,8*0,25*3+4,95*2+0,85*2+0,25*1,03 19,238

VV Součet 51,026

26 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 51,026 321,00 16 379,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122

VV
"konstrukce travelátoru"      (5,26+3,85+2,64)*0,5-

13,5+(5,26+4,3+3,09)*0,45+7,05*0,5*2+0,5*4,3*2+17,35*0,5*2+2,87*0,5*2+0,5*4,3
31,788

VV "ŽLB základová deska tl. 250mm "    7,56*0,25*2+4,8*0,25*3+4,95*2+0,85*2+0,25*1,03 19,238

VV Součet 51,026

27 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 6,700 30 379,90 203 545,33 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821

VV "konstrukce travelátoru -  deska dle výkresu  č.4.2.7"  6,70 6,700

VV "je započtena i výztuž stropní desky"

VV Součet 6,700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 393 069,80

28 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

m 6,710 109,70 736,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311101211

VV "prostupy chrániček DN 40mm"          2*0,5+6*0,45+1,15 4,850

VV "prostupy chrániček DN 75mm"          2*0,45 0,900

VV "prostupy chrániček DN 150mm"        0,96 0,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,710

29 M 28619324 trubka kanalizační PE-HD D 160mm m 1,008 717,50 723,24 CS ÚRS 2024 01

VV "plastová chránička DN 150mm pro odvodnění prohlubní"   0,96 0,960

VV 0,96 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 1,008

30 M 28619316 trubka kanalizační PE-HD D 75mm m 0,945 184,50 174,35 CS ÚRS 2024 01

VV "pro prostupy kabelů v desce D03,D04  DN 75mm "               2,*0,45 0,900

VV 0,9 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 0,945

31 M 28619310 trubka kanalizační PE-HD D 40mm m 5,093 112,80 574,49 CS ÚRS 2024 01

VV "pro prostupy kabelů v desce D03,D04  DN 40mm "                2*0,5+6*0,45+1,15 4,850

VV 4,85 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 5,093

32 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 

30/37
m3 18,560 5 347,10 99 242,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321815

VV "stěny - beton C 30/37 XC3,XF2"  3,50*3,20+2,30*3,20 18,560

33 K 311322611 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 97,151 5 567,60 540 897,91 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311322611

VV "stěny - beton C 30/37 XC3,XF2"  85,50*0,45*2+26*0,30*2+0,68*4,3+0,39*4,30 97,151

34 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 298,679 504,00 150 534,22 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121

VV "nepohledový beton "

VV (0,96+0,82)*3,19+3,85*3,19+2,64*3,19+0,42*3,19*2+0,45*1,55*2+1,55*4,3 37,121

VV 0,5*1,35*2+1,35*4,3+85,5*2+26*2+4,03*0,45*2+1*0,3*2+1,35*0,45*2+1*0,3*2 236,197

VV "pohledový beton"

VV 4,55*3,19+3,4*3,19 25,361

VV Součet 298,679

35 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 298,679 321,00 95 875,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122

VV "nepohledový beton "

VV (0,96+0,82)*3,19+3,85*3,19+2,64*3,19+0,42*3,19*2+0,45*1,55*2+1,55*4,3 37,121

VV 0,5*1,35*2+1,35*4,3+85,5*2+26*2+4,03*0,45*2+1*0,3*2+1,35*0,45*2+1*0,3*2 236,197

VV "pohledový beton"

VV 4,55*3,19+3,4*3,19 25,361

VV Součet 298,679

36 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 25,361 262,50 6 657,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351911

VV "pohledový beton"

VV 4,55*3,19+3,4*3,19 25,361

37 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 10,700 30 379,90 325 064,93 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821

VV "stěny dle výkresu č.4.2.7 "  10,70 10,700

38 K 346272226
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 

přizdívky 75 mm
m2 241,451 714,80 172 589,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272226

VV 1*0,45*2+4,15*(3,85+2,65)+0,5*1,85*2+(1,36+1,13)*4,3+1,91*0,45*2+0,5*3,4+98,8*2 241,451

D 4 Vodorovné konstrukce 68 099,51

39 K 411324646
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek 

balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
m3 7,875 5 650,30 44 496,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411324646

VV "stropní deska  travelátoru -beton C 30/37 XC3,XF2"

VV 17,50*0,45 7,875

VV "výztuž započtena v pol. 273361821"

VV Součet 7,875

40 K 411351021
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 

zřízení
m2 13,500 630,00 8 505,00 CS ÚRS 2024 01

Strana 219 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321815
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311322611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351911
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272226
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411324646


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351021

VV "stropní deska  travelátoru "

VV 13,50 13,500

41 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 

odstranění
m2 13,500 321,00 4 333,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351022

VV "stropní deska  travelátoru "

VV 13,50 13,500

42 K 411354337
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 

do 50 cm zřízení
m2 13,500 342,20 4 619,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354337

VV "stropní deska  travelátoru "

VV 13,50 13,500

43 K 411354338
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 

do 50 cm odstranění
m2 13,500 192,70 2 601,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354338

VV "stropní deska  travelátoru "

VV 13,50 13,500

44 K 411359111 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 13,500 262,50 3 543,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411359111

VV "stropní deska  travelátoru "

VV 13,50 13,500

VV Součet 13,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 461,96

45 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 8,483 5 847,60 49 605,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311214

VV " ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2,XF1 tl. 50mm" (17,5*2+(7,45+16,9+3,02)*4,92)*0,05 8,483

46 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 8,483 1 077,30 9 138,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011

VV "ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2,XF1 tl. 50mm"  8,483 8,483

47 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,336 31 898,90 10 718,03 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021

VV "ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2,XF1 tl. 50mm" 

VV "síť 4/100/100 "  169,70*0,00198 0,336

D 8 Trubní vedení 14 586,50

48 K 894811141
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, 

odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm
kus 1,000 14 586,50 14 586,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894811141

VV 1,00 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 994,65

49 K 919111211
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 

mm, hloubky 15 mm
m 4,300 72,40 311,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111211

VV "dle detailu 3  pracovní spára "   4,30 4,300

VV "řezání diamantovou pilou 6*15mm" 

50 K 931941131R Úprava dilatačního mostního závěru kobercového m 2,000 5 000,00 10 000,00

VV 2,00 2,000

51 K 931992111 Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm m2 10,650 391,20 4 166,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931992111

VV "vložky do spar z EPS tl. 20mm"  3,475*0,45+3,475*0,5+4,14*0,96+4,14*0,815 10,650

52 K 931994111R Těsnění spáry bobtnajícím profilem profil 30mm m 15,230 485,60 7 395,69

VV "těsnící bobtnající kruhový profil na bázi polyetylénu" 3,475*2+4,14*2 15,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle příl. 4.2.9"

53 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 26,736 292,10 7 809,59 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994132

VV " dilatační a pracovní spáry svislé " 4,3*4+5,14 22,340

VV "prostupy vanou " 2*3,14*(1*0,15+2*0,075+10*0,04) 4,396

VV Součet 26,736

54 K 931994141 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2 m 4,300 89,60 385,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994141

VV "dle detailu 3  pracovní spára - odhad výměry "  4,30 4,300

55 K 931994172
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky 

do 500 mm spáry dilatační
m 4,300 448,40 1 928,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994172

VV "samolepící těsnící profil š.500mm asfaltový"  4,30 4,300

56 K 953334443
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - 

strop a technologických) ve svitku s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 150 mm
m 22,340 400,20 8 940,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334443

VV " dilatační a pracovní spáry svislé " 4,3*4+5,14 22,340

57 K 953334517R Těsnící a bednící profil z plechu do pracovních spar betonových konstrukcí tvat T, šířky 300mm m 15,230 919,00 13 996,37

VV "na styku původní a nové konstrukce, příl. č.4.2.9 det.3 " 3,475*2+4,14*2 15,230

58 K 985321211 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 1,290 47,70 61,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321211

VV "ochrana výztuže v pracovní spáře " 4,3*2*0,15 1,290

D 998 Přesun hmot 144 988,00

59 K 998012022

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 724,940 200,00 144 988,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012022

D PSV Práce a dodávky PSV 756 344,23

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 756 344,23

60 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 339,321 275,00 93 313,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559

VV "2x asfaltový pás tl.5mm"

VV "vodorovné plochy"  (17,5*2+(7,45+16,9+3,02)*4,92)*2 339,321

61 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 482,902 300,00 144 870,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559

VV "2x asfaltový pás tl.5mm"

VV "stěny- 2x pás tl. 5mm "( 1*0,45*2+4,15*(3,85+2,65)+0,5*1,85*2+(1,36+1,13)*4,3+1,91*0,45*2+0,5*3,4+98,8*2)*2 482,902

62 M 62855002R pás asfaltový natavitelný tl 5,0mm m2 985,102 325,00 320 158,15

VV "vodorovné plochy - 2x pás tl.5mm"                    339,321*1,1655 395,479

VV "svislé plochy - 2x pás tl. 5mm "                            482,902*1,221 589,623

VV Součet 985,102

63 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 169,660 150,00 25 449,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191001

VV "penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"

VV "vodorovné povrchy "             17,5*2+(7,45+16,9+3,02)*4,92 169,660

VV Součet 169,660

64 M 58581220_V adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 20,486 175,00 3 585,05 CS ÚRS 2024 02

VV "penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"

VV "vodorovné povrchy"                           169,66*0,12075 20,486
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 20,486

65 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 241,451 150,00 36 217,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191011

VV "svislé povrchy-penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"

VV 1*0,45*2+4,15*(3,85+2,65)+0,5*1,85*2+(1,36+1,13)*4,3+1,91*0,45*2+0,5*3,4+98,8*2 241,451

66 M 58581220_S adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 30,544 175,00 5 345,20 CS ÚRS 2024 02

VV "penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"

VV "svislé povrchy"                                      241,451*0,1265 30,544

VV Součet 30,544

67 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 169,660 60,00 10 179,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491172

VV "na ochranné vrstvě z betonu"    17,5*2+(7,45+16,9+3,02)*4,92 169,660

VV Součet 169,660

68 M 69311172R geotextilie 300g/m2 m2 178,143 50,00 8 907,15

VV 169,66 169,660

VV 169,66 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 178,143

69 K 711491177 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace nerezovou lištou m 62,460 150,00 9 369,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491177

VV
"systémová lišta- 40x4mm, nerez ocel A2; kotevní šroub M8x70 se šestihrannou hlavou, nerez ocel A2, á300mm; plastové 

hmoždinky á300mm"

VV 4,3+26,51*2+5,14 62,460

70 M 283230001R lišta nerezová 40x4mm m 63,709 400,00 25 483,60

VV 62,46     62,460

VV 62,46 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 63,709

71 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 241,451 70,00 16 901,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272

VV "ochranná geotextilie  na přizdívce z porobetonu"  

VV  1*0,45*2+4,15*(3,85+2,65)+0,5*1,85*2+(1,36+1,13)*4,3+1,91*0,45*2+0,5*3,4+98,8*2 241,451

72 M 69311179R geotextilie 700g/m2 m2 253,524 130,00 32 958,12

VV 241,451 241,451

VV 241,451 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 253,524

73 K 711491471 Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V m2 169,660 40,00 6 786,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491471

VV "PE folie tl.0,40mm"

VV "na ochranné vrstvě z betonu" 17,5*2+(7,45+16,9+3,02)*4,92 169,660

74 M 28323053R fólie PE separační  tl.0,4mm m2 186,626 50,00 9 331,30

VV 169,66 169,660

VV 169,66 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 186,626

75 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 7 488,56 7 488,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 091 166,39

D HSV Práce a dodávky HSV 2 487 433,56

D 1 Zemní práce 66 701,18

1 K 133254102 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 48,000 1 181,30 56 702,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133254102

VV "D.5 101, statika"

VV 6*2*2*2 48,000

VV Součet 48,000

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 8,640 119,00 1 028,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV 48-39,36 8,640

VV Součet 8,640

3 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 17,280 110,00 1 900,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 8,64*2 17,280

VV Součet 17,280

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 8,640 21,50 185,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 39,360 174,90 6 884,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "D.5 101, statika"

VV 6*2*2*2-6*1,2*1,2*1 39,360

VV Součet 39,360

D 2 Zakládání 42 391,00

6 K 275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 9,072 4 485,20 40 689,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275321411

VV "D.5 101, statika"

VV 6*1,2*1,2*1*1,05 9,072

VV Součet 9,072

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 603.2 - Zastřešení podchodu směr TIETO

uroven1 - CELÁ STAVBA

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,056 30 379,90 1 701,27 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821

VV "statika"

VV "pr.10" (10*1,08+10*1,1)*0,62*1,1/1000 0,015

VV "pr. 12" (10*2,1+10*2,06)*0,89*1,1/1000 0,041

VV Součet 0,056

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 972 538,51

8 K 342151111 Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m m2 287,015 1 513,90 434 512,01 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342151111

VV "D.5 101-103"

VV "podhled"

VV (7,59+7,89)/2*20,1 155,574

VV (7,89+6,65)/2*16,2 117,774

VV Součet 273,348

VV 273,348*1,05 287,015

VV Součet 287,015

9 M 553247601 panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, tl 60mm m2 315,717 4 843,10 1 529 049,00

VV 287,015*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 315,717

VV Součet 315,717

10 K 3421919111 Montáž a dod. pomocných, kotevních a klempířských prvků pro opláštění kpl 1,000 8 977,50 8 977,50

D 4 Vodorovné konstrukce 375 357,89

11 K 444151111 Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m m2 273,348 380,00 103 872,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/444151111

VV "D.5 101-103"

VV (7,59+7,89)/2*20,1 155,574

VV (7,89+6,65)/2*16,2 117,774

VV Součet 273,348

12 M 55324711 panel sendvičový stěnový i střešní, izolace PIR, tl 60mm m2 309,703 876,60 271 485,65 CS ÚRS 2024 02

VV 273,348 273,348

VV 273,348 * 1,133 " Přepočtené koeficientem množství 309,703

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 540,00

13 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 300,000 61,80 18 540,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

D 998 Přesun hmot 11 904,98

14 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 

cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m
t 29,366 405,40 11 904,98 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 3 603 732,83

D 712 Povlakové krytiny 397 055,57

15 K 712363356 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm m 37,000 430,20 15 917,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363356

VV 37,00 37,000

16 K 712363358
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 

mm
m 51,000 491,70 25 076,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363358

VV 51,00 51,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 712363413

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně 

položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 

trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole

m2 273,348 473,80 129 512,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363413

VV 273,348 273,348

18 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm m2 318,587 645,90 205 775,34 CS ÚRS 2024 02

VV 273,348 273,348

VV 273,348 * 1,1655 " Přepočtené koeficientem množství 318,587

19 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 273,348 30,20 8 255,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171

VV 273,348 273,348

20 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 315,717 27,20 8 587,50 CS ÚRS 2024 02

VV 273,348 273,348

VV 273,348 * 1,155 " Přepočtené koeficientem množství 315,717

21 K 998712201
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m základní v objektech výšky do 6 m
% 1,000 3 931,24 3 931,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712201

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 045,00

22 K 72101 Napojení svodů na stávající kanalizaci, dl. potrubí cca 0,5 m, vč. zemních prací kus 5,000 1 350,00 6 750,00

23 K 721242105 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110 kus 5,000 659,00 3 295,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105

D 764 Konstrukce klempířské 163 063,84

24 K 7645116191 Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou m 36,350 1 352,20 49 152,47

25 K 7645116421 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm + chrlič kus 5,000 368,80 1 844,00

26 K 764518621
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 

90 mm
m 16,000 1 885,00 30 160,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518621

VV 5*3,2 16,000

VV Součet 16,000

27 K 764991 Oplechování hrany střechy z plechu mechanicky kotvené rš do 800 mm m 87,095 921,90 80 292,88

VV 20,105+16,4+7,59+6,65+36,35 87,095

VV Součet 87,095

28 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m
% 1,000 1 614,49 1 614,49 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764201

D 767 Konstrukce zámečnické 3 033 568,42

29 K 76701 D+M ocelová nosná kontrukce přístřešků, vč. povrchové úpravy kg 13 617,800 172,10 2 343 623,38

VV "SO 603.2"

VV "dle výkazu materiálu vč. styčníků, svarů, spoj. materiálu"

VV 13617,8 13 617,800

VV Součet 13 617,800

30 K 76702 D+M zasklení bezpečnostním lepeným sklem VSG 8,4 mm, vč. polepu skla m2 128,788 5 124,00 659 909,71

VV "D.5 101-103"

VV 2,12*(2*26,01+4,3) 119,398

VV 3,13*2*1,5 9,390

VV Součet 128,788

31 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
% 1,000 30 035,33 30 035,33 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767201
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 764 028,20

D M Práce a dodávky M 764 028,20

D 21-M Elektromontáže 764 028,20

1 K 1 Montáž Zemnicí svorka ZSA 16 s CU páskem ks 25,000 127,50 3 187,50

2 K 2 002 - Cu vedení/0072 - CY v rozvodnici 10 - 16 mm2 m 33,000 25,90 854,70

3 K 3 002 - Cu vedení/0063 - CY, YY uložený pevně m 4,000 19,50 78,00

4 K 4 002 - Cu vedení/0002 - Cu kabel pod omítku/žlab, 2,5 mm2 m 270,000 24,10 6 507,00

5 K 5 006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0111 - zásuvka nástěnná, 1fázová, 16 A_ ks 9,000 143,00 1 287,00

6 K 6 015 - Průchody zdivem/2103 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm m 34,000 94,20 3 202,80

7 K 7 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm m 34,000 90,00 3 060,00

8 K 8 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve stropech, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm m2 287,000 112,00 32 144,00

9 K 9 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 315,000 23,90 7 528,50

10 K 10 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 206,000 24,00 4 944,00

11 K 11 015 - Průchody zdivem/0103 - vybourání otvoru v cihle, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 30 do 45 cm kus 15,000 663,00 9 945,00

12 K 12 007 - Svítidla/1104 - LED svítidlo stropní, přisazené, 1 zdroj kus 35,000 306,00 10 710,00

13 K 13 005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 kus 452,000 58,90 26 622,80

14 K 14 010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km kg 1 153,000 2,70 3 113,10

15 K 15 020 - Kabelové lávky a rošty/0030 - montáž žlabů MARS s víkem přes 250 do 500 mm m 96,000 239,70 23 011,20

16 K 16 020 - Kabelové lávky a rošty/0005 - montáž výložníku závěsného, oboustranného, 4 výložníky kus 288,000 69,00 19 872,00

17 K 17 016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu ks 576,000 38,00 21 888,00

18 M m1 Zemnicí svorka ZSA 16 s CU  páskem ks 25,000 32,00 800,00

19 M m2 VODIC CY 16 ZLUTOZELENA H07V-U m 33,000 52,00 1 716,00

20 M m3 VODIC CY 6 ZLUTOZELENA H07V-U m 4,000 21,50 86,00

21 M m4 KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5) m 270,000 23,00 6 210,00

22 M m5 ZASUVKA+KRAB. ks 9,000 196,00 1 764,00

23 M m8 Malta, štuk, malba m2 287,000 37,00 10 619,00

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 603.2 - Zastřešení podchodu směr TIETO

uroven1 - CELÁ STAVBA

02 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M m9 CYKY-J   5 X  2,5 m 315,000 37,00 11 655,00

25 M m10 CYKY-J   3 X 1,5 m 206,000 14,50 2 987,00

26 M m12 Svítidlo  -  specifikace v poznámce kus 35,000 14 950,00 523 250,00

P

Poznámka k položce: 

Materiál - Hliník; zdroj světla 1 COB, příkon 41 W; 2963 - 3625 lm, účinnost 72 - 88 lm/W, možnost ovladače - Integrovaný driver; řidič - 

stejnosměrný proud (CC); vstupní napětí - 220-240 V 50/60 Hz, Optika VW (70°); 3000K CRI80, 4000K CRI80; typy stmívání - zapnutí/vypnutí, 

1-10V, DALI; Barva Bílá, hmotnost 2.5 kg, provozní teplota-20 °C to 40 °C; dvě průchodky pro smyčkování; čiré, tvrzené sklo, vysoce účinný 

reflektor; elipsa MacAdam3 SDCM, IP 65

27 M m15 Žlab kabelový s víkem 50X100 m 96,000 107,10 10 281,60

28 M m16 ZA DZ 500 závěs Dž 100 kus 288,000 49,00 14 112,00

29 M m17 KOVOVA HMOZDINKA M8 ks 576,000 4,50 2 592,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 085 366,73

D HSV Práce a dodávky HSV 969 860,26

D 1 Zemní práce 606 961,91

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 120,000 84,20 10 104,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201

VV "odhad- 3 týdny" 120,00 120,000

2 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 34,340 394,00 13 529,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251102

VV "hloubení zeminy při větrací šachtě a okolí pažení" 22,83*0,60+18,11*0,60+0,84*5,20*2+0,10*5,20*2 34,340

VV "plocha řezu x šířka" 

3 K 151721112 Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m m2 7,000 1 251,20 8 758,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151721112

VV " položka použita pro dřevěnou výdřevu tl. 50mm " 7,00 7,000

4 K 153111114 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné kus 49,000 550,00 26 950,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153111114

VV "1 řez na 1 štětovnici" 49,00 49,000

5 K 153112111
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, 

délky do 10 m
m2 161,600 350,00 56 560,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112111

VV "štětová stěna- délka 6m"    6,00*3,20*2 38,400

VV "štětová stěna- délka 8m"    8,00*3,20*2 51,200

VV "štětová stěna- délka 10m"  10,00*3,60*2 72,000

VV Součet 161,600

6 K 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, 

délky do 8 m
m2 89,600 750,00 67 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112122

VV "štětová stěna- délka 6m"    6,00*3,20*2 38,400

VV "štětová stěna- délka 8m"    8,00*3,20*2 51,200

VV Součet 89,600

7 K 153112123
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, 

délky do 12 m
m2 72,000 850,00 61 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112123

VV "štětová stěna- délka 10m"  10,00*3,60*2 72,000

VV Součet 72,000

8 M 15920311 štětovnice ocelová Illn t 13,150 6 100,00 80 215,00 CS ÚRS 2024 02

VV "obratovost 50%"

SO 604 - Podchod ČSAD+výstupní objekty

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle pol. 153112122"   89,60*0,50 44,800

VV "dle pol. 153112123"   72,00*0,50 36,000

VV Součet 80,800

VV 80,8 * 0,16275 " Přepočtené koeficientem množství 13,150

9 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, 

zaberaněných na hloubku do 8 m
m2 161,600 450,00 72 720,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153113112

VV "štětová stěna- délka 6m"    6,00*3,20*2 38,400

VV "štětová stěna- délka 8m"    8,00*3,20*2 51,200

VV "štětová stěna- délka 10m"  10,00*3,60*2 72,000

VV Součet 161,600

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 34,340 119,00 4 086,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "dle pol. 131251102"    34,34 34,340

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 343,400 1,00 343,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "dle pol. 131251102"  34,34*10 343,400

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 68,680 110,00 7 554,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "dle pol. 162751117"   34,34*2,00 68,680

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 34,340 21,50 738,31 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV "uložení na skládku "

VV "dle pol. 131251102"     34,34 34,340

VV Součet 34,340

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 221,624 174,90 38 762,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "plocha řezu x šířka" 22,83*5,20+18,11*5,20+0,84*5,20*2 221,624

15 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 443,248 357,00 158 239,54 CS ÚRS 2024 02

VV 221,624 221,624

VV 221,624 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 443,248

D 2 Zakládání 4 778,66

16 K 273321211 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,861 4 244,60 3 654,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321211

VV "podkladní beton C12/15 tl.150mm - stěny"   0,70*0,15*4,10*2 0,861

17 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,037 30 379,90 1 124,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021

VV " KARI síť 8/8/150/150 pro podkladní beton"  0,70*4,10*2*0,00539*1,20 0,037

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 215 005,60

18 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 

30/37
m3 1,536 5 347,10 8 213,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321815

VV " beton C 30/37 XC3,XF2"     

VV "stěny větracích  šachet"     0,96*0,80*2 1,536

19 K 311322611 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 13,973 5 567,60 77 796,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311322611

VV " beton C 30/37 XC3,XF2"     

Strana 229 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153113112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321815
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311322611


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zaslepení otvorů "                4,10*4,26*0,40*2 13,973

VV Součet 13,973

20 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 50,292 504,00 25 347,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121

VV 4,26*4,10*2+(5,60+4,00)*0,80*2 50,292

21 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 50,292 126,00 6 336,79 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122

VV 4,26*4,10*2+(5,60+4,00)*0,80*2 50,292

22 K 311353111 Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení m2 15,360 577,50 8 870,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311353111

VV "výtahová šachta" (5,60+4,00)*0,80*2 15,360

23 K 311353112 Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění m2 15,360 321,00 4 930,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311353112

VV "výtahová šachta" (5,60+4,00)*0,80*2 15,360

24 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 1,927 30 379,90 58 542,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821

VV "dle výkresu výztuže"  2035,58/1000 2,036

VV "odečítá se vlepená výztuž dle pol.130021012"  -0,008 -0,008

VV "odečítá se vlepená výztuž dle pol.130021012"   -0,051 -0,051

VV "odečítá se výztuž stropu  dle pol.411361821"     -0,050 -0,050

VV Součet 1,927

25 K 346272226
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 

přizdívky 75 mm
m2 34,932 714,80 24 969,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272226

VV 4,26*4,10*2 34,932

D 4 Vodorovné konstrukce 7 407,88

26 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
m3 0,784 5 085,30 3 986,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321616

VV "strop větrací šachty  -beton C 30/37 XC3,XF2"  1,40*1,40*0,20*2 0,784

27 K 411351021
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 

zřízení
m2 2,000 630,00 1 260,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351021

VV 1,00*1,00*2 2,000

28 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 

odstranění
m2 2,000 321,00 642,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351022

VV 1,00*1,00*2 2,000

29 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,050 30 379,90 1 519,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821

VV 0,05 0,050

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 068,39

30 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 0,374 5 847,60 2 187,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311214

VV " ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2,XF1 tl. 50mm"    0,72*5,20*2*0,05 0,374

31 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,374 1 077,30 402,91 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011

VV " ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2,XF1 tl. 50mm"    0,72*5,20*2*0,05 0,374

32 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,015 31 898,90 478,48 CS ÚRS 2024 02

Strana 230 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311353111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311353112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272226
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321616
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311214
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021

VV "ochranná vrstva z betonu C 25/30-XC2,XF1 tl. 50mm" 

VV "síť 4/100/100 "  0,72*5,20*2*0,00198 0,015

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 120 353,02

33 K 931992111 Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm m2 13,376 391,20 5 232,69 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931992111

VV "vložky do spar z EPS tl. 20mm"  33,44*0,40 13,376

34 K 931994111R Těsnění spáry bobtnajícím profilem profil 30mm m 33,440 485,60 16 238,46

VV "těsnící bobtnající kruhový profil na bázi polyetylénu"   (4,10+4,10+4,26+4,26)*2 33,440

35 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 33,440 292,10 9 767,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994132

VV  (4,10+4,10+4,26+4,26)*2 33,440

36 K 985331212
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 

10 mm
m 13,140 1 520,00 19 972,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331212

VV "dle výkresu výztuže"

VV "profil 6" 0,09*73,00*2 13,140

37 M 13021012 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm t 0,008 35 000,00 280,00 CS ÚRS 2024 02

VV 13,14 13,140

VV 13,14 * 0,00064 " Přepočtené koeficientem množství 0,008

38 K 985331215
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 

16 mm
m 31,200 1 990,00 62 088,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331215

VV "dle výkresu výztuže"

VV "profil 4" 0,30*26,00*2 15,600

VV "profil 5" 0,30*26,00*2 15,600

VV Součet 31,200

39 M 13021015 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm t 0,051 35 000,00 1 785,00 CS ÚRS 2024 02

VV 31,20 31,200

VV 31,2 * 0,00163 " Přepočtené koeficientem množství 0,051

40 K 985331912 Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě m 44,340 112,50 4 988,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331912

VV "dle výkresu výztuže"

VV "profil 6" 0,09*73,00*2 13,140

VV "profil 4" 0,30*26,00*2 15,600

VV "profil 5" 0,30*26,00*2 15,600

VV Součet 44,340

D 998 Přesun hmot 12 284,80

41 K 998012022

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 61,424 200,00 12 284,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012022

D PSV Práce a dodávky PSV 115 506,47

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 97 572,91

42 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 33,696 275,00 9 266,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559

VV "2x asfaltový pás tl.5mm"

VV "vodorovné plochy"  (0,9*5,2+0,72*5,2)*2*2 33,696

43 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 76,846 300,00 23 053,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559

VV "2x asfaltový pás tl.5mm"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "svislá plocha - 2x pás tl. 5mm " 34,93*1,10*2 76,846

44 M 62855002R pás asfaltový natavitelný tl 5,0mm m2 133,102 325,00 43 258,15

VV "vodorovné plochy - 2x pás tl.5mm"                   33,696*1,1655 39,273

VV "svislé plochy - 2x pás tl. 5mm "                            76,846*1,221 93,829

VV Součet 133,102

45 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 16,848 200,00 3 369,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191001

VV "penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"

VV "vodorovné plochy" (0,9*5,2+0,72*5,2)*2 16,848

VV Součet 16,848

46 M 58581220_V adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 2,034 175,00 355,95 CS ÚRS 2024 02

VV "penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"

VV "vodorovné povrchy"                           16,848*0,12075 2,034

VV Součet 2,034

47 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 38,425 200,00 7 685,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191011

VV "pod NAIP- svislé povrchy-penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"

VV 4,26*4,10*2*1,10 38,425

48 M 58581220_S adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 4,861 175,00 850,68 CS ÚRS 2024 02

VV "penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"

VV "svislé povrchy"                                      38,425*0,1265 4,861

VV Součet 4,861

49 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 7,488 60,00 449,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491172

VV "na ochrannou vrstvu z betonu"   0,72*5,20*2 7,488

VV Součet 7,488

50 M 69311172R geotextilie 300g/m2 m2 7,862 50,00 393,10

VV 7,488 7,488

VV 7,488 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 7,862

51 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 34,932 70,00 2 445,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272

VV "ochranná geotextilie  na přizdívce z porobetonu"  4,26*4,10*2 34,932

52 M 69311179R geotextilie 700g/m2 m2 36,679 130,00 4 768,27

VV 34,932 34,932

VV 34,932 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 36,679

53 K 711491471 Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V m2 7,488 40,00 299,52 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491471

VV "PE folie tl.0,40mm"

VV "na ochranné vrstvě z betonu"  0,72*5,20*2 7,488

54 M 28323053R fólie PE separační  tl.0,4mm m2 8,237 50,00 411,85

VV 7,488 7,488

VV 7,488 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 8,237

55 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 966,07 966,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202

D 751 Vzduchotechnika 17 933,56

56 K 751398022 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 kus 8,000 329,50 2 636,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398022

VV 8,00 8,000

57 M 42972306 mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm kus 8,000 1 890,00 15 120,00 CS ÚRS 2024 02

58 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m základní v objektech výšky do 12 m
% 1,000 177,56 177,56 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751201
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 370 020,31

D HSV Práce a dodávky HSV 26 242 048,41

D 01 Odstranění podkladů a krytů, zemní práce 1 142 877,77

1 K 113107141
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 21,688 152,10 3 298,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107141

VV "Pás podél obrub na mostě - š. 0,25 m, tl. 50 mm - 100 % plochy ručně" (75,75+11)*0,25 21,688

2 K 113107143
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 664,500 197,60 131 305,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107143

P
Poznámka k položce: 

75 % plochy strojně, 25 % plochy ručně.

VV "V kolejišti v prostoru křižovatky a koleje směr Vítkovice" 870*0,25 217,500

VV "V kolejišti v prostoru zastávek" 1788*0,25 447,000

VV Součet 664,500

3 K 113107243
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 1 993,500 194,90 388 533,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107243

P
Poznámka k položce: 

75 % plochy strojně, 25 % plochy ručně.

VV "V kolejišti v prostoru křižovatky a koleje směr Vítkovice" 870*0,75 652,500

VV "V kolejišti v prostoru zastávek" 1788*0,75 1 341,000

VV Součet 1 993,500

4 K 113107131
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 217,500 253,30 55 092,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107131

P

Poznámka k položce: 

Beton pod živičnou vrstvou v místě přejezdů - nad úrovní pražců.

75 % plochy strojně, 25 % plochy ručně.

VV "V prostoru křižovatky a koleje směr Vítkovice - vrstva betonu pod živicí" 870*0,25 217,500

5 K 113107132
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
m2 39,000 372,30 14 519,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107132

P
Poznámka k položce: 

75 % plochy strojně, 25 % plochy ručně.

VV "Podél rušené koleje" (80+50)*0,25 32,500

VV "Uvnitř křižovatky v místě bývalého přejezdu" 26*0,25 6,500

VV Součet 39,000

SO 660.1 - Úprava tramvajové trati - tramvajový svršek

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA

Strana 234 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107143
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107243
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107132


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 113107172

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

150 do 300 mm

m2 97,500 389,60 37 986,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107172

VV "Podél rušené koleje" (80+50)*0,75 97,500

7 K 113107332

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 

mm

m2 19,500 432,30 8 429,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107332

VV "Uvnitř křižovatky v místě bývalého přejezdu" 26*0,75 19,500

8 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 

mm

m2 652,500 245,40 160 123,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107231

P
Poznámka k položce: 

75 % plochy strojně, 25 % plochy ručně.

VV "V prostoru křižovatky a koleje směr Vítkovice - vrstva betonu pod živicí" 870*0,75 652,500

9 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
m2 726,250 120,30 87 367,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122

P

Poznámka k položce: 

Štěrk nad úrovní pražců (popř. pod živicí).

75 % plochy strojně, 25 % plochy ručně.

VV "Štěrk nad úrovní pražců" 2905*0,25 726,250

10 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 2 178,750 117,60 256 221,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107222

VV "Štěrk nad úrovní pražců" 2905*0,75 2 178,750

D 02 Rozebrání koleje 1 822 690,48

11 K 512531111
Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva (drceného nebo štěrkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení
m3 1 366,750 135,70 185 467,98 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/512531111

P

Poznámka k položce: 

Uvažovaná výška lože mimo mosty 0,45 m (0,30 m pod pražci a 0,15 m mezi pražci), u mostu přes konstrukci podchodu 0,33 m (0,18 m pod 

pražci a 0,15 m mezi pražci) a u mostu přes Místeckou ulici 0,25 m (0,10 m pod pražci a 0,15 m mezi pražci).

Výměra je dána odměřenou plochou vyjma rušené koleje, kde je použit pás 1,5 m na každou stranu okolo koleje.

VV "Rušená kolej (d x š x v)" 284*3*0,45 383,400

VV "Ostatní koleje mimo mosty" (1201+492+258)*0,45 877,950

VV "Most přes konstrukci podchodu" 395*0,18 71,100

VV "Most Místecká" 343*0,10 34,300

VV Součet 1 366,750

12 K 526001011 Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích bez výplně boků kolejnic m 1 189,000 926,10 1 101 132,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/526001011

VV "Rušená kolej" 284 284,000

VV "Kolej 1" 278 278,000

VV "Kolej 2" 237 237,000

VV "Kolej 3" 166 166,000

VV "Kolej 4" 105 105,000

VV "Kolej 5" 58 58,000

VV "Kolej 6" 61 61,000

VV Součet 1 189,000

13 K 536801111
Rozebrání jakéhokoliv kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na pražcích dřevěných bez výplně boků 

kolejnic
m 100,000 1 769,90 176 990,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/536801111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

Uvažovaná délka výhybky 20 m, u kolejové křižovatky 10 m.

VV "Výhybky" 4*20 80,000

VV "Kolejové křižovatky" 2*10 20,000

VV Součet 100,000

14 K 541301111 Odstranění pražců po rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic pod kolejí rozchod 1435 mm dřevěných kus 1 984,000 303,50 602 144,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/541301111

P
Poznámka k položce: 

Uvažována vzdálenost pražců 600 mm.

VV "Rušená kolej" 284/0,6 473,333

VV "Kolej 1" 278/0,6 463,333

VV "Kolej 2" 237/0,6 395,000

VV "Kolej 3" 166/0,6 276,667

VV "Kolej 4" 105/0,6 175,000

VV "Kolej 5" 58/0,6 96,667

VV "Kolej 6" 61/0,6 101,667

VV 474+464+395+277+175+97+102 1 984,000

15 K 541301811
Odstranění pražců po rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic pod kolejí výhybkových dřevěných rozchod 1435 

mm
kus 160,000 318,00 50 880,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/541301811

P
Poznámka k položce: 

Uvažováno 32 pražců na výhybku a 16 pražců na kolejové křížení.

VV "Výhybky" 4*32 128,000

VV "Kolejové křižovatky" 2*16 32,000

VV Součet 160,000

16 K 541391811 Demontáž vystrojení pražce typ upevnění podkladnicové kus 2 144,000 60,60 129 926,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/541391811

VV "Likvidované dřevěné pražce" 1984+160 2 144,000

17 M 43765110R Odkup demontovaného ocelového materiálu (kolejnice a upevňovadla) t 218,032 -3 500,00 -763 112,00

VV "Kolejnice a kolejové kostrukce" 173,594+26,000 199,594

VV "Upevňovadla" 18,438 18,438

VV Součet 218,032

18 K 548133121 Řez příčný žlábkové kolejnice plamenem kus 404,000 408,70 165 114,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/548133121

P
Poznámka k položce: 

Kolejnice budou rozřezány na části po 6 m.

VV "Rušená kolej" 284/6 47,333

VV "Kolej 1" 278/6 46,333

VV "Kolej 2" 237/6 39,500

VV "Kolej 3" 166/6 27,667

VV "Kolej 4" 105/6 17,500

VV "Kolej 5" 58/6 9,667

VV "Kolej 6" 61/6 10,167

VV 2*(48+47+40+28+18+10+11) 404,000

19 K 928126112 Odstranění zádlažbových panelů mezi kolejnicemi nebo kolejemi m2 402,000 433,20 174 146,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/928126112

VV "Větev Vítkovice - Poruba" 185 185,000

VV "Zastávka Náměstí Republiky" (33+47)*1,4 112,000

VV "Kolej 3 směr Vítkovice" 105 105,000

VV Součet 402,000

D 03 Konstrukce koleje 21 110 890,77

20 K 511501255 Zřízení kolejového lože z hrubého drceného kameniva m3 593,150 349,10 207 068,67 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/511501255

VV "Odměřeno z výkresu PD"

VV "Štěrkové lože mimo mosty" (1201+492+258)*0,25 487,750

VV "Most přes konstrukci podchodu" 395*0,18 71,100

VV "Most Místecká" 343*0,1 34,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 593,150

21 M 58344005 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD t 926,725 750,00 695 043,75 CS ÚRS 2024 02

VV "Odměřeno z výkresu PD"

VV "Štěrkové lože mimo mosty" (1201+492+258)*0,25 487,750

VV 487,75 * 1,9 " Přepočtené koeficientem množství 926,725

22 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 200,260 750,00 150 195,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Odměřeno z výkresu PD"

VV "Most přes konstrukci podchodu" 395*0,18 71,100

VV "Most Místecká" 343*0,1 34,300

VV Součet 105,400

VV 105,4 * 1,9 " Přepočtené koeficientem množství 200,260

23 K 521421111R Montáž koleje bezstykové na dřevěných pražcích soustavy 57R1 rozdělení c m 479,742 1 614,10 774 351,56

VV "Kolej 1" 200,843-15,151 185,692

VV "Kolej 2" 187,302-15,151-15 157,151

VV "Kolej 3" 86,565-15,115-15-15-15,115 26,335

VV "Kolej 4" 81,425-15,115-15,115 51,195

VV "Kolej 5" 53,810-15,151-15 23,659

VV "Kolej 6" 50,861-15,151 35,710

VV Součet 479,742

24 M 43765003R kolejnice tv. 57R1 m 959,484 0,00 0,00

P
Poznámka k položce: 

Dodávku kolejnic o hmotnosti 54,691 t zajistí DPO.

VV 479,742 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 959,484

25 K 928001011R Oblepení vnějších i vnitřních boků kolejnice pryžovými bokovnicemi m 1 918,968 506,20 971 381,60

P
Poznámka k položce: 

Zahrnuje oblepení 1 m kolejnice po obou stranách pryžovými bokovnicemi včetně dodání materiálu.

VV 959,484*2 1 918,968

26 K 523991121R Osazení patního profilu na patu žlábkové kolejnice m 1 918,968 329,40 632 108,06

P
Poznámka k položce: 

Zahrnuje oblepení 1 m kolejnice po obou stranách pryžovými bokovnicemi včetně dodání materiálu.

VV 959,484*2 1 918,968

27 K 521321511 Montáž koleje bezstykové na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c m 140,557 1 682,10 236 430,93 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/521321511

VV "Kolej 1" 70,311 70,311

VV "Kolej 2" 70,246 70,246

VV Součet 140,557

28 M 43765005 kolejnice tv. 49E1 (S49), třídy R260 m 281,114 1 685,60 473 845,76 CS ÚRS 2024 02

VV 140,557 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 281,114

29 M 60811004 pražec dřevěný příčný vystrojený buk 2600x260x150mm kus 958,000 5 310,40 5 087 363,20 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

Při rozdělení "c" připadá na 1 km koleje 1520 pražců.

VV "Kolej 1" (275,154-15,151)*1520*0,001 395,205

VV "Kolej 2" (261,548-15,151-15)*1520*0,001 351,723

VV "Kolej 3" (86,565-15,115-15-15-15,115)*1520*0,001 40,029

VV "Kolej 4" (81,425-15,115-15,115)*1520*0,001 77,816

VV "Kolej 5" (53,810-15,151-15)*1520*0,001 35,962

VV "Kolej 6" (50,861-15,151)*1520*0,001 54,279

VV 396+352+41+78+36+55 958,000

30 K 523895011 Příplatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru do 40 m m 80,528 2 079,30 167 441,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/523895011

VV "R28,4" 25,472 25,472

VV "R30" 26,131 26,131

VV "R37,86" 28,925 28,925

VV Součet 80,528

31 K 523895012 Příplatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru přes 40 do 150 m m 50,928 2 079,30 105 894,59 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/523895012

VV "R41,956" 34,696 34,696

VV "R42" 6,042 6,042

VV "R47,8" 10,190 10,190

VV Součet 50,928

32 K 523895014 Příplatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru přes 500 m m 122,662 335,90 41 202,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/523895014

VV "R600" 10,646+13,308 23,954

VV "R1000" 14,927+14,927 29,854

VV "R2497" 28,332 28,332

VV "R2500" 12,442+28,080 40,522

VV Součet 122,662

33 K 533801011
Montáž kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných výhybka jednoduchá, 

oboustranná nebo oblouková
m 60,604 6 441,90 390 404,91 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/533801011

VV "Výhybky 1 a 4" 2*15,151 30,302

VV "Výhybky 2 a 3" 2*15,151 30,302

VV Součet 60,604

34 M 43701012R výhybka jednoduchá smontovaná J57R1 15°30' R100/50/49, pražce dřevěné kus 2,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

Zahrnuje celou výhybku (výměna+ srdcovka + spojovací kolejnice) včetně vystrojené stavěcí skříně, dodání zajistí DPO. Dodávku dřevěných 

výhybkových pražců zajistí zhotovitel.

VV "Výhybky 2 a 3" 2 2,000

35 M 43701013R výhybka jednoduchá smontovaná J57R1 15°30' R100/50/49, pražce dřevěné kus 2,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

Zahrnuje celou výhybku (výměna+ srdcovka + spojovací kolejnice) včetně vystrojené stavěcí skříně, dodání zajistí DPO. Dodávku dřevěných 

výhybkových pražců zajistí zhotovitel.

VV "Výhybky 1 a 4" 2 2,000

36 K 533801013
Montáž kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných křižovatka přímá nebo 

oblouková
m 30,000 6 619,30 198 579,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/533801013

VV "Křížení kolejí" 2*15 30,000

37 M 43704002R křižovatka kolejová smontovaná J57R1 vyrobená na míru, pražce dřevěné kus 2,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

Zahrnuje celou křižovatku (4 srdcovky + spojovací kolejnice), dodání zajistí DPO. Dodávku dřevěných pražců pro kolejové křižovatky zajistí 

zhotovitel.

VV "Křížení kolejí" 2 2,000

38 M 31198058 podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 816,000 64,70 52 795,20 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

Upevnění pro dlouhé pražce v kolejových konstrukcích mimo trať.

VV "Zdvojená PE podložka"2*408 816,000

39 M 31198036 podkladnice stříhaná děrovaná tv. 60-0-15 kus 408,000 592,50 241 740,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

Upevnění pro dlouhé pražce v kolejových konstrukcích mimo trať.

40 M 31198050R podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183x151x8 kus 408,000 39,50 16 116,00

41 M 31198234 komplet pro upevnění Skl24 (šroub RS0, matice M22, podložka Uls6) kus 408,000 153,60 62 668,80 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

Upevnění pro dlouhé pražce v kolejových konstrukcích mimo trať.

42 M 60814043 pražec dřevěný výhybkový 2300x260x150 kus 15,000 2 780,30 41 704,50 CS ÚRS 2024 02

43 M 60814046 pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150 kus 18,000 2 780,30 50 045,40 CS ÚRS 2024 02

44 M 60814048 pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150 kus 10,000 2 989,90 29 899,00 CS ÚRS 2024 02

45 M 60814050 pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150 kus 20,000 3 198,30 63 966,00 CS ÚRS 2024 02

46 M 60814052 pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150 kus 15,000 3 406,80 51 102,00 CS ÚRS 2024 02

47 M 60814054 pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150 kus 15,000 3 616,30 54 244,50 CS ÚRS 2024 02

48 M 60814056 pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150 kus 16,000 3 824,80 61 196,80 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 M 60814060 pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150 kus 3,000 4 242,80 12 728,40 CS ÚRS 2024 02

50 M 60814064 pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150 kus 2,000 5 017,50 10 035,00 CS ÚRS 2024 02

51 M 60814066 pražec dřevěný výhybkový 4600x260x150 kus 7,000 5 242,40 36 696,80 CS ÚRS 2024 02

52 K 521921111R Montáž kolejového roštu z přechodových kolejnic na pražcích dřevěných soustav 57R1/S49 m 8,000 3 134,40 25 075,20

P
Poznámka k položce: 

Délka přechodové kolejnice 4 m.

VV "Kolej 1" 4 4,000

VV "Kolej 2" 4 4,000

VV Součet 8,000

53 M 43765014R kolejnice přechodová tv. 57R1/49E1 levá m 8,000 14 976,70 119 813,60

P
Poznámka k položce: 

Délka přechodové kolejnice 4 m

VV "Kolej 1" 4 4,000

VV "Kolej 2" 4 4,000

VV Součet 8,000

54 M 43765015R kolejnice přechodová tv. 57R1/49E1 pravá m 8,000 14 976,70 119 813,60

P
Poznámka k položce: 

Délka přechodové kolejnice 4 m

VV "Kolej 1" 4 4,000

VV "Kolej 2" 4 4,000

VV Součet 8,000

55 K 511316013R
Výplň mezi pražci a kolem jejich hlav a mezi podélnými prahy a podél jejich vnějších svislých stěn v trati 

přímé, v oblouku nebo kolejovém rozvětvení z prostého betonu C 20/25
m3 37,300 5 304,30 197 850,39

VV "Odměřeno z výkresu PD"

VV "Plochy pravidelně pojížděné nekolejovými vozidly - v. 200 mm" 186,5*0,2 37,300

VV Součet 37,300

56 K 511536011
Výplň mezi pražci a kolem jejich hlav a mezi podélnými prahy a podél jejich vnějších svislých stěn v trati 

přímé, v oblouku nebo kolejovém rozvětvení z kameniva hrubého drceného se zhutněním
m3 384,794 2 722,60 1 047 640,14 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/511536011

VV "Odměřeno z výkresu PD"

VV "Plochy pravidelně pojížděné nekolejovými vozidly, doplnění nad betonem - v. 50 mm" 186,5*0,05 9,325

VV "Ostatní plochy - v. 150 mm" 2503,124*0,15 375,469

VV Součet 384,794

57 K 548111311R Svařování kolejnic elektrickým obloukem soustavy 57R1 kus 126,000 5 900,80 743 500,80

VV "Kolej 1" (200,843-15,151)/12+2 17,474

VV "Kolej 2" (187,302-15,151-15)/12+3 16,096

VV "Kolej 3" (86,565-15,115-15-15-15,115)/12+5 7,195

VV "Kolej 4" (81,425-15,115-15,115)/12+3 7,266

VV "Kolej 5" (53,810-15,151-15)/12+2 3,972

VV "Kolej 6" (50,861-15,151)/12+1 3,976

VV "Kolej 1 - přechodové kolejnice" 2 2,000

VV "Kolej 2 - přechodové kolejnice" 2 2,000

VV Mezisoučet 59,979

VV 2*(18+17+8+8+4+4+2+2) 126,000

58 M 31216003R elektroda pro svařování kolejnic třídy R260, případně dle specifikace výrobce kolejové konstrukce
100 

kus
6,300 164,60 1 036,98

P
Poznámka k položce: 

Cena je včetně dodání.

VV 126,00 126,000

VV 126 * 0,05 " Přepočtené koeficientem množství 6,300

59 K 548111312 Svařování kolejnic elektrickým obloukem soustavy S49 kus 24,000 5 619,80 134 875,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/548111312

VV "Kolej 1" 70,311/12 5,859

VV "Kolej 2" 70,246/12 5,854

VV Mezisoučet 11,713

VV 2*(6+6) 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 M 31216003R1 elektroda pro svařování kolejnic třídy R260, případně dle specifikace výrobce kolejové konstrukce
100 

kus
1,200 164,60 197,52

P
Poznámka k položce: 

Cena je včetně dodání.

VV 24 * 0,05 " Přepočtené koeficientem množství 1,200

61 K 543111112
Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na pražcích 

dřevěných
m 809,363 631,70 511 274,61 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/543111112

VV "Kolej 1" 275,154 275,154

VV "Kolej 2" 261,548 261,548

VV "Kolej 3" 86,565 86,565

VV "Kolej 4" 81,425 81,425

VV "Kolej 5" 53,810 53,810

VV "Kolej 6" 50,861 50,861

VV Součet 809,363

62 K 548965011 Obroušení okysličeného povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic při souvislé úpravě koleje m 664,806 269,70 179 298,18 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/548965011

VV "Kolej 1" 200,843+2 202,843

VV "Kolej 2" 187,302+2 189,302

VV "Kolej 3" 86,565 86,565

VV "Kolej 4" 81,425 81,425

VV "Kolej 5" 53,810 53,810

VV "Kolej 6" 50,861 50,861

VV Součet 664,806

63 K 548965091
Obroušení okysličeného povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic jízda brousícího vozu na pracoviště 

a zpět
km 20,000 168,60 3 372,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/548965091

VV "10 km" 2*10 20,000

64 K 938901011 Vyčištění koleje ze žlábkových kolejnic jakéhokoliv rozchodu km 0,665 22 614,30 15 038,51 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938901011

VV "Kolej 1" 200,843+2 202,843

VV "Kolej 2" 187,302+2 189,302

VV "Kolej 3" 86,565 86,565

VV "Kolej 4" 81,425 81,425

VV "Kolej 5" 53,810 53,810

VV "Kolej 6" 50,861 50,861

VV Součet 664,806

VV 664,806 * 0,001 " Přepočtené koeficientem množství 0,665

65 K 928946111
Montáž odvodnění ve vozovce z ocelových skříní nebo trub koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových 

kolejnic jednokolejná trať
kus 16,000 14 583,30 233 332,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/928946111

VV "Nové kolejové odvodňovače vzor DPO" 16 16,000

66 M 55200R03 odvodňovač skříňový do rozchodu kus 16,000 38 551,60 616 825,60

67 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 210,000 549,20 115 332,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241113

VV "Obnova stávajících obrub v prostoru křižovatky" 210 210,000

68 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm m 214,200 1 569,20 336 122,64 CS ÚRS 2024 02

VV 210 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 214,200

69 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 211,500 555,40 117 467,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213

VV "Obnova obruby na mostě podél koleje" 2*75,75+7 158,500

VV "Nově doplněné obruby v prostoru křižovatky" 16+37 53,000

VV Součet 211,500

70 M 59217072 obrubník silniční betonový 1000x100x250mm m 215,730 139,70 30 137,48 CS ÚRS 2024 02

VV 211,5 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 215,730
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 2 258,302 41,30 93 267,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111

VV "Odměřeno z výkresu PD"

VV "Asfalt v kolejišti"  2258,302 2 258,302

72 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 2 258,302 548,00 1 237 549,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155101

P
Poznámka k položce: 

ACP 16 S 50/70

VV "Odměřeno z výkresu PD"

VV "Asfalt v kolejišti"  2258,302 2 258,302

73 K 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 4 516,604 21,00 94 848,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231107

P
Poznámka k položce: 

Postřik se aplikuje mezi každou vrstvu (2x).

VV "Odměřeno z výkresu PD"

VV "Asfalt v kolejišti"  2258,302*2 4 516,604

74 K 577155032
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 2 258,302 512,00 1 156 250,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155032

P
Poznámka k položce: 

ACL 16 S PMB 25/55-60

VV "Odměřeno z výkresu PD"

VV "Asfalt v kolejišti"  2258,302 2 258,302

75 K 577144031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 2 296,177 395,00 906 989,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144031

P
Poznámka k položce: 

ACO 11+ PMB 25/55-65

VV "Odměřeno z výkresu PD"

VV "Asfalt v kolejišti"  2258,302 2 258,302

VV "Obnova asfaltu podél obrub na mostě - pás 0,25 m" 2*75,75*0,25 37,875

VV Součet 2 296,177

76 K 468041121 Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky do 5 cm m 2 696,000 57,80 155 828,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468041121

VV "Vypočteno dle staničení" 2696 2 696,000

77 K 629992113R Zálivka PUR podél jedné strany hlavy kolejnice š do 30 mm m 2 722,960 711,00 1 936 024,56

VV "Vypočteno dle staničení" 2696 2 696,000

VV 2696 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 2 722,960

78 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 627,400 105,00 65 877,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211

P
Poznámka k položce: 

Položka bude čerpána dle skutečného využití (s ohledem na současnou rekonstrukci povrchů komunikací je preferováno provedení beze spár).

VV 68+519+(2*7,8)+(2*12,4)   "Odečteno z dokumentace" 627,400

D 04 Ostatní bourací práce 155 980,00

79 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých
m 210,000 207,00 43 470,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112

VV "Obruby v prostoru křižovatky" 40+75+20+30+10+30+5 210,000

80 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 210,000 203,90 42 819,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111

VV "Obruby na mostě" 85+42+11+72 210,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 

a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 420,000 47,70 20 034,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443

82 K 966005111

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami

m 115,000 431,80 49 657,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966005111

VV "Zábradlí mezi protisměrnými kolejemi v zastávce" 115 115,000

D 997 Přesun sutě 1 990 328,41

83 K 997211621 Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km kus 2 144,000 340,00 728 960,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211621

P
Poznámka k položce: 

Drť z impregnovaných pražců je zařazena pod katalogové číslo 19 12 06 - Dřevo obsahující nebezpečné látky. Odpad je zakázáno skládkovat!

VV "Likvidace impregnovaných dřevěných pražců" 1984+160 2 144,000

84 K 997242521
Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic nebo 

kolejových konstrukcí, na vzdálenost do 5 km
t 199,594 82,00 16 366,71 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997242521

VV "Kolejnice a kolejové konstrukce" 173,594+26,000 199,594

85 K 997242529
Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic nebo 

kolejových konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km
t 2 993,910 7,00 20 957,37 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997242529

VV "20 km" 15*199,594 2 993,910

86 K 997242531
Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním drobného 

kolejiva, na vzdálenost do 5 km
t 18,438 165,00 3 042,27 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997242531

VV "Drobné kolejivo" 18,438 18,438

87 K 997242539
Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním drobného 

kolejiva, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km
t 276,570 7,00 1 935,99 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997242539

VV "20 km" 15*18,438 276,570

88 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 3 313,535 7,30 24 188,81 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551

VV "Kamenivo drcené nad úrovní pražců a okolo kolejí" 210,613+631,838 842,451

VV "Kolejové lože" 2471,084 2 471,084

VV Součet 3 313,535

89 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 62 957,165 7,00 440 700,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559

VV "20 km" 19*3313,535 62 957,165

90 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 313,535 99,00 328 039,97 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873

P

Poznámka k položce: 

10 % z hmotnosti směsi zeminy z odkopávek je považováno za stavební odpad, protože může obsahovat např. zbytky původních trativodů či 

jiné příměsi.

VV "Kamenivo drcené nad úrovní pražců a okolo kolejí" 210,613+631,838 842,451

VV "Kolejové lože" 2471,084 2 471,084

VV Součet 3 313,535

91 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1 222,304 75,00 91 672,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561

VV "Živice" 2,125+209,982+629,946 842,053

VV "Beton" 70,688+212,063+73,125+24,375 380,251
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 222,304

92 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 23 223,776 7,00 162 566,43 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569

VV "20 km" 19*1222,304 23 223,776

93 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 380,251 200,00 76 050,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

VV "Beton" 70,688+212,063+73,125+24,375 380,251

94 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 842,053 100,00 84 205,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875

VV "Živice" 2,125+209,982+629,946 842,053

95 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 103,950 7,00 727,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

VV "Obruby" 60,9+43,050 103,950

96 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 1 559,250 7,00 10 914,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

VV "20 km" 15*103,95 1 559,250

D 998 Přesun hmot 19 280,98

97 K 998243011
Přesun hmot pro svršek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj kromě metra jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost 

do 1 000 m
t 338,153 36,40 12 308,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998243011

VV "Kolejnice" 54,691+13,884+0,439+0,439 69,453

VV "Pražce" 268,700 268,700

VV Součet 338,153

98 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 26,775 260,40 6 972,21 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111

VV "Obruby" 26,775 26,775

D M Práce a dodávky M 127 971,90

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 127 971,90

99 K 548132111 Řezání a vrtání vyvrtání otvoru ve stojině kolejnice průměr od 20 do 40 mm kus 36,000 216,00 7 776,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/548132111

P
Poznámka k položce: 

Kolíkové propojky před a za výměnou (všechny větve)

VV "Kolíkové propojky před a za výměnou" 6*6 36,000

100 K 220111776R
Montáž vedení uzemňovacího a propojovacího v zemi včetně rozvinutí, uříznutí a navrtání otvorů pro spojení, 

zalití asfaltem z drátu
m 30,000 1 623,70 48 711,00

P
Poznámka k položce: 

Včetně montáže kolíkových propojek

VV 5*6 30,000

101 M 34111200 vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x120mm2 m 33,000 2 079,30 68 616,90 CS ÚRS 2024 02

VV 30 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 33,000

102 K 219991112 Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 35 do 50 mm m 30,000 57,80 1 734,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991112

P
Poznámka k položce: 

Položení chrániček uzemňovacího a propojovacího vedení

VV 5*6 30,000

103 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm m 31,500 36,00 1 134,00 CS ÚRS 2024 02

VV 30 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 31,500
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 017 775,03

D HSV Práce a dodávky HSV 3 017 775,03

D 01 Odstranění podkladů a krytů, zemní práce 1 240 669,49

1 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 99,374 576,80 57 318,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101

P

Poznámka k položce: 

Odtěžení podkladních vrstev mimo mosty v souvislosti s obnovou koleje a drenáže.

Uvažována plocha odkopávky 1951 m2 při průměrné hloubce 0,07 m. 

Sklon pláně (lichoběžníkový tvar odkopávky) je zohledněn v tloušťce vrstvy, která je uvažována jako průměr maximální a minimální hodnoty 

výšky odkopávky.

Dále je provedena sanace podkladních vrstev o tloušťce odkopávky 0,3 m pouze v ploše kolejového trojúhelníku mimo mosty v ploše 1201 m2.

80 % provedeno strojně, 20 % ručně.

VV "Odtěžení podkladních vrstev mimo mosty - ručně 20 % (S x hl x %)" (1201+492+258)*0,07*0,2 27,314

VV
"Sanace podkladních vrstev TT v místě kolejového trojúhelníku mimo mosty, tl. 300 mm  - ručně 20 % (S x hl x %)" 

1201*0,3*0,2
72,060

VV Součet 99,374

2 K 122252502
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 do 1 000 m3
m3 397,496 71,30 28 341,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252502

P

Poznámka k položce: 

Odtěžení podkladních vrstev mimo mosty v souvislosti s obnovou koleje a drenáže.

Uvažována plocha odkopávky 1951 m2 při průměrné hloubce 0,07 m. 

Sklon pláně (lichoběžníkový tvar odkopávky) je zohledněn v tloušťce vrstvy, která je uvažována jako průměr maximální a minimální hodnoty 

výšky odkopávky.

Dále je provedena sanace podkladních vrstev o tloušťce odkopávky 0,3 m pouze v ploše kolejového trojúhelníku mimo mosty v ploše 1201 m2.

80 % provedeno strojně, 20 % ručně.

VV "Odtěžení podkladních vrstev mimo mosty - strojně 80 % (S x hl x %)" (1201+492+258)*0,07*0,8 109,256

VV
"Sanace podkladních vrstev TT v místě kolejového trojúhelníku mimo mosty, tl. 300 mm  - strojně 80 % (S x hl x %)" 

1201*0,3*0,8
288,240

VV Součet 397,496

3 K 122252508
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

Příplatek k cenám za ztížení při rekonstrukcích
m3 496,870 33,30 16 545,77 CS ÚRS 2024 02

SO 660.2 - Úprava tramvajové trati - tramvajový spodek a odvodnění

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252508

VV "Odtěžení podkladních vrstev v místě kolejového trojúhelníku mimo mosty - (S x hl)" (1201+492+258)*0,07 136,570

VV "Sanace podkladních vrstev TT v místě kolejového trojúhelníku mimo mosty, tl. 300 mm  - (S x hl)" 1201*0,3 360,300

VV Součet 496,870

4 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 55,272 579,50 32 030,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131

VV "Rýha pro drenáže (d x š x hl)" 230,3*0,4*0,6 55,272

5 K 212752611
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 16 perforace 220° DN 150
m 230,300 741,20 170 698,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752611

VV "Drenáže do bahníku B2" 6,9+50,2 57,100

VV "Drenáže do bahníku B3" 10,4 10,400

VV "Drenáže do bahníku B4" 3,8+3,9 7,700

VV "Drenáže do bahníku B5" 16,4+7,1 23,500

VV "Drenáže do šachty Š1" 56,3+59,6+6,1+4,8+4,8 131,600

VV Součet 230,300

6 K 877310410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného 

kolen DN 150
kus 5,000 597,90 2 989,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310410

7 M 28617162 koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15° kus 5,000 207,60 1 038,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Drenáž do bahníku B5" 1 1,000

VV "Drenáž do šachty Š1" 4 4,000

VV Součet 5,000

8 K 877310420
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného 

odboček DN 150
kus 1,000 2 989,70 2 989,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310420

9 M 28617205 odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/150 kus 1,000 580,60 580,60 CS ÚRS 2024 02

VV "Spojení drenáží před šachtou Š1" 1 1,000

10 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 345,450 12,80 4 421,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121

P
Poznámka k položce: 

Uvažován přesah cca 45 cm na každou stranu

VV "Vyplnění a překrytí drenážní rýhy geotextilií - d x š" 230,30*1,5 345,450

11 M 69311270 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2 m2 409,186 38,40 15 712,74 CS ÚRS 2024 02

VV 345,45 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství 409,186

12 K 511501111 Podkladní konstrukční vrstvy pro kolej jakékoliv tloušťky a šířky pruhu s dodáním hmot ze štěrkodrti m3 508,385 1 574,10 800 248,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/511501111

VV "Odměřeno z PD"

VV "Sanace podkladních vrstev TT v místě kolejového trojúhelníku mimo mosty, tl. 300 mm" 1201*0,3 360,300

VV "Zřízení nové podkladní vrstvy mimo mosty ze ŠD průměrné tl. 70 mm" (1201+492+258)*0,07 136,570

VV "Doplnění 100 mm ŠD po obnově drenáží, šířka pásu 0,5 m" 230,300*0,5*0,1 11,515

VV Součet 508,385

13 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 2 048,550 52,60 107 753,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123

P
Poznámka k položce: 

5 % uvažováno jako přesah.

VV "Odměřeno z PD"

VV "Sanace podkladních vrstev TT v místě kolejového trojúhelníku mimo mosty" 1201 1 201,000

VV "Obnova geotextilie v ostatních místech mimo mosty" 492+258 750,000

VV Součet 1 951,000

VV 1951 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 2 048,550

D 02 Přípojky z odvodňovačů a výhybkových skříní do bahníků a šachet 164 661,05

14 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 7,218 2 265,60 16 353,10 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111

P
Poznámka k položce: 

Průřezová plocha lože byla v řezu odměřena jako 0,057 m2 pro DN 200 a 0,054 m2 pro DN 160. 

VV "Lože pod trouby DN 160" 58,300*0,054 3,148

VV "Lože pod trouby DN 200" 71,400*0,057 4,070

VV Součet 7,218

15 K 871313124 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160 m 58,300 153,50 8 949,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313124

16 M 28611250 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x3000mm SN16 m 60,049 337,30 20 254,53 CS ÚRS 2024 02

VV "Přípojky od odvodňovačů"

VV "B2" 1,6+1,8 3,400

VV "B3" 2,0+2,0 4,000

VV "B4" 2,5+4,3 6,800

VV "B5" 2,0+3,1 5,100

VV "Š1" 2,1+1,7+8,7+1,3+2,0+9,4 25,200

VV "Š2" 2,6+2,8+2,1+2,1+2,1+2,1 13,800

VV Součet 58,300

VV 58,3 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství 60,049

17 K 871353124 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 200 m 71,400 163,40 11 666,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353124

18 M 28611251 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x3000mm SN16 m 73,542 508,60 37 403,46 CS ÚRS 2024 02

VV "Přípojky od odvodňovačů"

VV "B5" 3,6 3,600

VV "Š1" 9,9+10,2+16,1 36,200

VV "Š2" 5,1+6 11,100

VV "Propojení mezi šachtami"

VV "B1-HŠ" 7,0 7,000

VV "Š1-B1" 5,1 5,100

VV "Š2-Š1" 6,8 6,800

VV "Přípojky bahníků a šachet do kanalizace"

VV "B3" 1,6 1,600

VV Součet 71,400

VV 71,4 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství 73,542

19 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 

nebo hrdlových uzávěrů DN 150
kus 38,000 163,90 6 228,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310

20 M 28612200 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/15° SN12/16 kus 2,000 207,60 415,20 CS ÚRS 2024 02

VV "Přípojky od odvodňovačů"

VV "Š1" 1+1 2,000

21 M 28612201 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/30° SN12/16 kus 1,000 224,00 224,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Přípojky od odvodňovačů"

VV "Š1" 1 1,000

22 M 28612202 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16 kus 11,000 224,00 2 464,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Přípojky od odvodňovačů"

VV "B3" 1+1 2,000

VV "B4" 1 1,000

VV "B5" 1 1,000

VV "Š1" 1+1+1 3,000

VV "Š2" 1+2+1 4,000

VV Součet 11,000

23 M 28612203 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/90° SN12/16 kus 24,000 255,80 6 139,20 CS ÚRS 2024 02

VV "Přípojky od odvodňovačů"

VV "B2" 1+1 2,000

VV "B3" 1+1 2,000

VV "B4" 1+2 3,000

VV "B5" 1+2 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Š1" 1+1+2+2+1 7,000

VV "Š2" 2+1+1+1+1+1 7,000

VV Součet 24,000

24 K 877350310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 

nebo hrdlových uzávěrů DN 200
kus 6,000 498,30 2 989,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350310

25 M 28612204 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/15° SN12/16 kus 3,000 429,20 1 287,60 CS ÚRS 2024 02

VV "Přípojky od odvodňovačů"

VV "Š1" 1+1 2,000

VV "Propojení mezi šachtami"

VV "Š2-Š1" 1 1,000

VV Součet 3,000

26 M 28612205 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/30° SN12/16 kus 3,000 470,90 1 412,70 CS ÚRS 2024 02

VV "Přípojky od odvodňovačů"

VV "Š1" 2 2,000

VV "Propojení mezi šachtami"

VV "Š2-Š1" 1 1,000

VV Součet 3,000

27 K 877350320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 

200
kus 8,000 373,70 2 989,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350320

28 M 28612222 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x160/45° SN12/16 kus 8,000 732,00 5 856,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Přípojky od odvodňovačů"

VV "B5" 1 1,000

VV "Š1" 1+1+1+1 4,000

VV "Š2" 1+1+1 3,000

VV Součet 8,000

29 K 877350330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo 

redukcí DN 200
kus 4,000 747,40 2 989,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330

30 M 28651062 redukce kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností 200/160 kus 4,000 446,80 1 787,20 CS ÚRS 2024 02

VV "Přípojky od odvodňovačů"

VV "B5" 1 1,000

VV "Š1" 1+1 2,000

VV "Š2" 1 1,000

VV Součet 4,000

31 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 31,312 225,80 7 070,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

P
Poznámka k položce: 

Průřezová plocha obsypu byla v řezu odměřena jako 0,254 m2 pro DN 200 a 0,226 m2 pro DN 160. 

VV "Obsyp trub DN 160" 58,300*0,226 13,176

VV "Obsyp trub DN 200" 71,400*0,254 18,136

VV Součet 31,312

32 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 62,624 450,00 28 180,80 CS ÚRS 2024 02

VV 31,312 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 62,624

D 03 Bahníky a šachty 1 300 095,09

33 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 0,875 5 296,40 4 634,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111

VV "Podsyp pod podkladní desky pod nové bahníky - 3 ks" 3*1,5*1,5*0,1 0,675

VV "Podsyp pod podkladní desky pod nové šachty - 2 ks" 2*1,0*1,0*0,1 0,200

VV Součet 0,875

34 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
m3 0,875 8 851,90 7 745,41 CS ÚRS 2024 02

Strana 247 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350310
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350320
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131

VV "Podkladní desky pod nové bahníky - 3 ks" 3*1,5*1,5*0,1 0,675

VV "Podkladní desky pod nové šachty - 2 ks" 2*1,0*1,0*0,1 0,200

VV Součet 0,875

35 K 895270101
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 

šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 průchozí
kus 1,000 10 015,80 10 015,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270101

VV "Š2" 1 1,000

36 K 895270102
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 

šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 odbočné
kus 1,000 10 015,80 10 015,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270102

VV "Š1" 1 1,000

37 K 895270131
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 

šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm
kus 2,000 2 356,00 4 712,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270131

VV "Š1" 1 1,000

VV "Š2" 1 1,000

VV Součet 2,000

38 K 895270135
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 

Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení
kus 2,000 5 192,70 10 385,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270135

VV "Š1" 1 1,000

VV "Š2" 1 1,000

VV Součet 2,000

39 K 895270224
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 

poklop litinový pro třídu zatížení D 400
kus 2,000 2 773,40 5 546,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270224

VV "Š1" 1 1,000

VV "Š2" 1 1,000

VV Součet 2,000

40 K 895270151
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 

redukce DN 250/100-200
kus 10,000 690,70 6 907,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270151

VV "Š1" 6 6,000

VV "Š2" 4 4,000

VV Součet 10,000

41 K 894410103 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm kus 3,000 8 294,80 24 884,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410103

VV "B1" 1 1,000

VV "B3" 1 1,000

VV "B5" 1 1,000

VV Součet 3,000

42 M 59224339 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm kus 3,000 6 981,50 20 944,50 CS ÚRS 2024 02

43 K 894410211 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm kus 2,000 5 900,80 11 801,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410211

VV "B3" 1 1,000

VV "B5" 1 1,000

VV Součet 2,000

44 M 59224160 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm kus 2,000 1 279,50 2 559,00 CS ÚRS 2024 02

45 K 894410212 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm kus 1,000 6 743,70 6 743,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410212

VV "B1" 1 1,000

46 M 59224161 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm kus 1,000 1 536,00 1 536,00 CS ÚRS 2024 02

47 K 894410232 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000 kus 3,000 7 777,80 23 333,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410232

VV "B1" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "B3" 1 1,000

VV "B5" 1 1,000

VV Součet 3,000

48 M 59224312 konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná kus 3,000 1 961,50 5 884,50 CS ÚRS 2024 02

49 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 6,000 158,30 949,80 CS ÚRS 2024 02

VV "B1" 2 2,000

VV "B3" 2 2,000

VV "B5" 2 2,000

VV Součet 6,000

50 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 3,000 1 341,20 4 023,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112

51 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 3,000 249,80 749,40 CS ÚRS 2024 02

VV "B1" 1 1,000

VV "B3" 1 1,000

VV "B5" 1 1,000

VV Součet 3,000

52 K 899104112
Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600
kus 3,000 1 375,00 4 125,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112

VV "B1" 1 1,000

VV "B3" 1 1,000

VV "B5" 1 1,000

VV Součet 3,000

53 M 59224660 poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání kus 3,000 4 626,90 13 880,70 CS ÚRS 2024 02

54 K 977155124
Jádrové vrty diamantovými korunkami pod vodou hloubky do 13 m do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 1,560 6 743,70 10 520,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977155124

P
Poznámka k položce: 

Vývrty pro drenáže a potrubí KG DN 160.

VV "B2" 4*0,12 0,480

VV "B3" 3*0,12 0,360

VV "B4" 4*0,12 0,480

VV "B5" 2*0,12 0,240

VV Součet 1,560

55 K 977155126
Jádrové vrty diamantovými korunkami pod vodou hloubky do 13 m do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm
m 1,480 8 429,70 12 475,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977155126

P
Poznámka k položce: 

Vývrty propotrubí KG DN 200.

VV "B1" 2*0,12 0,240

VV "B3" 1*0,12 0,120

VV "B5" 1*0,12 0,120

VV "HŠ" 1 1,000

VV Součet 1,480

56 K 938431111R Čištění bahníku s odstraněním kalů kus 3,000 2 592,60 7 777,80

VV "B2" 1 1,000

VV "B4" 1 1,000

VV "HŠ" 1 1,000

VV Součet 3,000

57 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 15,000 152,50 2 287,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111

P
Poznámka k položce: 

Uvažováno cca 5 m2 na bahník.

VV "B2" 5 5,000

VV "B4" 5 5,000

VV "HŠ" 5 5,000

VV Součet 15,000
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58 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 15,000 592,30 8 884,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311

P
Poznámka k položce: 

Uvažováno cca 5 m2 na bahník.

VV "B2" 5 5,000

VV "B4" 5 5,000

VV "HŠ" 5 5,000

VV Součet 15,000

59 K 985139111 Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 15,000 592,30 8 884,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985139111

VV "B2" 5 5,000

VV "B4" 5 5,000

VV "HŠ" 5 5,000

VV Součet 15,000

60 K 985139112 Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 15,000 592,30 8 884,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985139112

VV "B2" 5 5,000

VV "B4" 5 5,000

VV "HŠ" 5 5,000

VV Součet 15,000

61 K 985141111 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm m 9,000 302,10 2 718,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985141111

P

Poznámka k položce: 

Uvažováno cca 3 m na bahník.

Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!

VV "B2" 3 3,000

VV "B4" 3 3,000

VV "HŠ" 3 3,000

VV Součet 9,000

62 K 985141911 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru m 9,000 302,10 2 718,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985141911

P
Poznámka k položce: 

Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!

VV "B2" 3 3,000

VV "B4" 3 3,000

VV "HŠ" 3 3,000

VV Součet 9,000

63 K 985141912 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám za délku do 2 m jednotlivě m 9,000 302,10 2 718,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985141912

P
Poznámka k položce: 

Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!

VV "B2" 3 3,000

VV "B4" 3 3,000

VV "HŠ" 3 3,000

VV Součet 9,000

64 K 899501411 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu kus 6,000 4 836,70 29 020,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899501411

P

Poznámka k položce: 

Obnova stupadel v bahníku 2 ks/bahník.

Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!

VV "B2" 2 2,000

VV "B4" 2 2,000

VV "HŠ" 2 2,000

VV Součet 6,000

65 K 985311111 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm m2 6,000 1 270,50 7 623,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Uvažováno cca 2 m2 na bahník.

Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!

VV "B2" 2 2,000

VV "B4" 2 2,000

VV "HŠ" 2 2,000

VV Součet 6,000

66 K 985311911
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném 

prostoru
m2 6,000 795,90 4 775,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311911

P
Poznámka k položce: 

Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!

VV "B2" 2 2,000

VV "B4" 2 2,000

VV "HŠ" 2 2,000

VV Součet 6,000

67 K 985311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 6,000 158,60 951,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311912

P
Poznámka k položce: 

Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!

VV "B2" 2 2,000

VV "B4" 2 2,000

VV "HŠ" 2 2,000

VV Součet 6,000

68 K 985312112 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 6,000 581,70 3 490,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312112

P

Poznámka k položce: 

Uvažováno cca 2 m2 na bahník.

Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!

VV "B2" 2 2,000

VV "B4" 2 2,000

VV "HŠ" 2 2,000

VV Součet 6,000

69 K 985312191 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 6,000 151,20 907,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312191

P
Poznámka k položce: 

Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!

VV "B2" 2 2,000

VV "B4" 2 2,000

VV "HŠ" 2 2,000

VV Součet 6,000

70 K 985312192 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 6,000 27,30 163,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312192

P
Poznámka k položce: 

Položka bude čerpána v závislosti na skutečném stavu konstrukcí!

VV "B2" 2 2,000

VV "B4" 2 2,000

VV "HŠ" 2 2,000

VV Součet 6,000

71 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 129,000 106,80 13 777,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901212

P

Poznámka k položce: 

Kamerové zkoušky stávajících přípojek bahníků do kanalizace.

Uvažovaná hloubka 8 m + vodorovná vzdálenost od šachty ke kanalizaci.

VV "Přípojka bahníku B2" 45 45,000

VV "Přípojka bahníku B3" 45 45,000

VV "Přípojka bahníku B4" 10 10,000

VV "Přípojka bahníku B5" 14 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Přípojka šachty HŠ" 15 15,000

VV Součet 129,000

72 K 898160500R Frézování potrubí kanalizačních přípojek DN200 hod 10,000 2 809,90 28 099,00

VV "Přípojka bahníku B2" 2 2,000

VV "Přípojka bahníku B3" 2 2,000

VV "Přípojka bahníku B4" 2 2,000

VV "Přípojka bahníku B5" 2 2,000

VV "Přípojka šachty HŠ" 2 2,000

VV Součet 10,000

73 K 898161201
Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávcem sanační tloušťky 

7 mm DN 200
m 127,000 7 575,10 962 037,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/898161201

VV "Přípojka bahníku B2" 45 45,000

VV "Přípojka bahníku B3" 43 43,000

VV "Přípojka bahníku B4" 10 10,000

VV "Přípojka bahníku B5" 14 14,000

VV "Přípojka šachty HŠ" 15 15,000

VV Součet 127,000

D 1 Zemní práce 2 623,50

74 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 15,000 174,90 2 623,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101

VV "Zásyp jam po vybouraných kalových jímkách" 5*3 15,000

D 8 Trubní vedení 48 853,80

75 K 877360310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 

nebo hrdlových uzávěrů DN 250
kus 4,000 326,00 1 304,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877360310

76 M 28611961 zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 250 kus 4,000 354,70 1 418,80 CS ÚRS 2024 02

77 K 890431811 Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží m3 15,000 2 850,60 42 759,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890431811

VV "5 kalových jímek" 5*3 15,000

78 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 5,000 674,40 3 372,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899102211

D 997 Přesun sutě 254 128,38

79 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 993,856 7,30 7 255,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551

VV "Odkopávky" 178,873+715,493+99,490 993,856

80 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 18 883,264 7,00 132 182,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559

VV "20 km" 19*993,856 18 883,264

81 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 894,470 99,00 88 552,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873

P

Poznámka k položce: 

10 % z hmotnosti směsi zeminy z odkopávek je považováno za stavební odpad, protože může obsahovat např. zbytky původních trativodů či 

jiné příměsi.

VV "Odkopávky - 90 % hmotnosti" (178,873+715,493+99,490)*0,9 894,470

82 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 99,386 225,00 22 361,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

10 % z hmotnosti směsi zeminy z odkopávek je považováno za stavební odpad, protože může obsahovat např. zbytky původních trativodů či 

jiné příměsi.

VV "10 % z hmotnosti odkopávek" (178,873+715,493+99,490)*0,1 99,386

83 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 9,500 75,00 712,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561

VV "Kalové jímky" 9 9,000

VV "Demontované poklopy včetně rámů" 0,5 0,500

VV Součet 9,500

84 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 180,500 7,00 1 263,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569

VV "20 km" 19*9,5 180,500

85 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 9,000 200,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862

VV "Kalové jímky" 9 9,000

D 998 Přesun hmot 6 743,72

86 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 1,732 1 946,80 3 371,86 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101

VV "Trouby a tvarovky pro drenáže" 0,716+0,004+0,002 0,722

VV "Trouby a tvarovky pro ostatní odvodnění" 0,330+0,588+0,003+0,001+0,015+0,038+0,004+0,004+0,022+0,005 1,010

VV Součet 1,732

87 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m
t 1,732 1 946,80 3 371,86 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Ing. Švehlová 

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel: Elektroline, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 877 583,00

D HSV HSV 4 841 464,41

D 021 Materiál  a montáž TV 2 459 524,00

1 K RDEM0025D Demontáž stavajiciho trolejoveho vedení m 1 100,000 120,70 132 770,00

2 K 210030641R
Demontáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby- odpojovače s pákovým 

pohonem včetně konzoly a táhla
kus 1,000 5 225,00 5 225,00

3 K RLKD002M Montáž Drát trolejový Cu Ri 120 mm2 m 1 100,000 90,80 99 880,00

4 M RLKD002 Drát trolejový Cu Ri 120 mm2 m 1 100,000 342,00 376 200,00

5 K RUK003M Montáž Páskovaný kardan 37 mm pro lano ks 66,000 2 570,70 169 666,20

6 M RUK003 Páskovaný kardan 37 mm pro lano ks 66,000 1 506,90 99 455,40

7 K RLK002M Montáž Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25 m 1 200,000 59,30 71 160,00

8 M RLK002 Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25 m 1 200,000 76,80 92 160,00

9 K RLK003M Montáž Lano nerez 50mm2 (1x37) 9,8 m 260,000 59,30 15 418,00

10 M RLK003 Lano nerez 50mm2 (1x37) 9,8 m 260,000 161,30 41 938,00

11 K RTZ1D002M Montáž Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2 ks 10,000 2 821,50 28 215,00

12 M RTZ1D002 Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2 ks 10,000 2 470,00 24 700,00

13 K RTZ1D039M Montáž Dvojitý boční držák upevněný na lano 25-50 mm2 ks 8,000 3 553,00 28 424,00

14 M RTZ1D039 Dvojitý boční držák upevněný na lano 25-50 mm2 ks 8,000 4 171,50 33 372,00

15 K RTZ1D023M Montáž Boční držák s hákem upevněný na lano 25-50 mm2 ks 42,000 2 696,10 113 236,20

16 M RTZ1D023 Boční držák s hákem upevněný na lano 25-50 mm2 ks 42,000 2 528,90 106 213,80

17 K RPL010M Montáž Ukončení lana N50 s izolátorem a nap. šroubem ks 4,000 1 943,70 7 774,80

18 M RPL010 Ukončení lana N50 s izolátorem a nap. šroubem ks 4,000 3 026,70 12 106,80

19 K RPL014M Montáž Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem ks 30,000 1 943,70 58 311,00

20 M RPL014 Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem ks 30,000 2 606,80 78 204,00

21 M R00615 Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem ks 32,000 1 489,30 47 657,60

22 M R00616 Trojsměrné spojení N 35 s izolátorem ks 18,000 603,50 10 863,00

23 K RDNO025M Montáž Odpojovač U s ručním pohonem (Bz) na kulatý stožár, upevnění páskou ks 1,000 32 478,60 32 478,60

24 M RDNO025 Odpojovač U s ručním pohonem (Bz) na kulatý stožár, upevnění páskou ks 1,000 29 625,80 29 625,80

P
Poznámka k položce: 

3000A, ve dvojité izolaci

SO 661 - Přeložka trolejového vedení 

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K RDNK018M Montáž Kabelové propojení TRAM na lano 0x1x1 ks 2,000 9 436,40 18 872,80

26 M RDNK018 Kabelové propojení TRAM na lano 0x1x1 ks 2,000 11 905,20 23 810,40

P
Poznámka k položce: 

CHBU 1x185mm2

27 K RDNB011M Montáž Bleskojistka pro TRAM se svodičem PSP včetně šroubovaného ukolejnění ks 1,000 14 812,90 14 812,90

28 M RDNB011 Bleskojistka pro TRAM se svodičem PSP včetně šroubovaného ukolejnění ks 1,000 22 326,80 22 326,80

P
Poznámka k položce: 

YY50mm2

29 K RKNPev015M Montáž Pevné kotvení TD120mm2 ks 4,000 10 032,00 40 128,00

30 M RKNPev015 Pevné kotvení TD120mm2 ks 4,000 7 406,40 29 625,60

31 K RKNPoh010M Montáž Pohyblivé kotvení na kulatém stožáru Cu 120mm2 ks 1,000 47 652,00 47 652,00

32 M RKNPoh010 Pohyblivé kotvení na kulatém stožáru Cu 120mm2 ks 1,000 87 403,80 87 403,80

33 K RŘPod017M Montáž Pohyblivé upevnění nosného lana na převěsu ks 4,000 1 463,00 5 852,00

34 M RŘPod017 Pohyblivé upevnění nosného lana na převěsu ks 4,000 3 030,50 12 122,00

35 K 210030491R
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby úsekového děliče dělič úsekový 

proudového propojení trolejí do 1m lanem Cu 95 až 185 mm2 včetně 2 proudových svorek
kus 20,000 713,20 14 264,00

VV 8+10+2*1 20,000

36 M 34112339 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 1x185mm2 m 20,000 790,00 15 800,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

CHBU 1x185mm2

VV 8+10+2*1 20,000

37 K 210030313
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby křížení trolejí pro pantograf 

sepnutí 2 trolejí nad výhybkou dvojitou trolejovou svorkou
kus 10,000 3 785,50 37 855,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210030313

P
Poznámka k položce: 

vč. materiálu

VV 2*2+2*3 10,000

38 K 210030702RD Demontáž ukolejnění z kolejnice kus 3,000 1 881,00 5 643,00

39 K R00021 Montáž skříňky připojení kabelu ke kolejnici kus 1,000 2 006,40 2 006,40

40 M R00022 Skříňka připojení ukolejňovacího kabelu na kolejnici kus 1,000 18 183,00 18 183,00

P
Poznámka k položce: 

dle standardu DPO

41 K 548132111 Řezání a vrtání vyvrtání otvoru ve stojině kolejnice průměr od 20 do 40 mm kus 1,000 4 608,50 4 608,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/548132111

42 K RVP026M Připojení kabelů ukolejnění ke koleji šroubovým spojem ks 1,000 3 762,00 3 762,00

43 K RVP004M Ostatní instalační materiál % 1,000 12 540,00 12 540,00

44 K 210900627RD
Demontáž izolovaných vodičů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných (např. AY, AYY) 

uložených pevně průřezu žíly 500 mm2
m 40,000 59,30 2 372,00

45 K 210900627
Montáž izolovaných vodičů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných (např. AY, AYY) 

uložených pevně průřezu žíly 400 až 500 mm2
m 40,000 85,60 3 424,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210900627

46 M 34115020
kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť PE 

6/10kV (10-AXEKVCE) 1x500/35mm2
m 40,000 460,80 18 432,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

6-AYKCY 1x 500mm2, průměr kabelu 45mm

VV 2*20 40,000

47 K ROM018M Montáž kabelového vývodu na stožar NB ks 1,000 3 762,00 3 762,00

48 M ROM018 Kabelový vyvod na stožár NB ks 2,000 1 881,00 3 762,00

P
Poznámka k položce: 

Kabelový vývod na strožár NB, vč. trubky HDPE75/45 s připáskováním a kabelovou koncovkou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 210101216
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou vodičů se stíněním nebo pláštěm, průřezu žíly 

do 500 mm2
kus 2,000 2 501,70 5 003,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210101216

50 M 35436118 spojka 10kV pro jednožilový kabel s plastovou izolací, 400-630mm kus 2,000 3 423,40 6 846,80 CS ÚRS 2024 02

51 K 210101029 Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV venkovní kabelů celoplastových kus 2,000 2 370,10 4 740,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210101029

52 M 35436553 koncovka kabelová venkovní, 70-120mm2 dl 650mm kus 2,000 7 571,00 15 142,00 CS ÚRS 2024 02

53 M 59071003 pěna pistolová PUR zimní litr 2,000 188,10 376,20 CS ÚRS 2024 02

54 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč
kus 6,000 21 945,00 131 670,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280003

P
Poznámka k položce: 

3x dle POV

VV 3*2 6,000

55 K 210280010

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 

1000 tisíc Kč

kus 6,000 21 945,00 131 670,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280010

P
Poznámka k položce: 

3x dle POV

VV 3*2 6,000

D D4 TRAKČNÍ STOŽÁRY 1 741 338,03

56 K RTS007M Montáž trakčního stožaru ocelového,trubkoveho, bezpatkoveho, delka do 12m ks 10,000 6 270,00 62 700,00

57 M RTS0006 Trakční stožár 10m/22kN metalizovaný,  typ D ks 1,000 50 000,00 50 000,00

58 M RTS0007 Trakční stožár 11m/26kN metalizovaný,  typ E ks 1,000 67 000,00 67 000,00

59 M RTS0009 Trakční stožár 10m/22kN, OSV metalizovaný, typ D ks 6,000 51 500,00 309 000,00

60 M RTS0011 Trakční stožár 11m/22kN, OSV metalizovaný, typ D ks 2,000 59 000,00 118 000,00

61 K RTS009M Montáž trakčního stožaru ocelového,trubkoveho, patkoveho, delka do 12m ks 15,000 6 600,00 99 000,00

62 M RTS0044 Trakční stožár přírubový 10m/16kN OSV metalizovaný,  typ CP ks 12,000 65 500,00 786 000,00

63 M RTS0044/1 Trakční stožár přírubový 10m/16kN metalizovaný,  typ CP ks 2,000 64 500,00 129 000,00

64 M RTS0083 Trakční stožár přírubový 9m/22kN OSV metalizovaný, typ DP ks 1,000 69 000,00 69 000,00

65 K RMON0022 Ochranný nátěr stožáru proti graffiti m2 66,725 376,20 25 101,95

VV (3,14*0,34*2,5)*25 "3,14*d*h *počet 66,725

66 M 24592704 přípravek na prevenci a likvidaci graffiti kg 10,676 1 119,20 11 948,58 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,16 litr/m2

VV 0,16*66,725 10,676

67 K RTS003M Označení čísla stožárů barvou ks 25,000 194,50 4 862,50

68 K RTS024M Demontáž stožárů ks 25,000 4 389,00 109 725,00

P
Poznámka k položce: 

vč. odvozu do 10km

69 K RTS02599 odkup kovového odpadu ks 25,000 -4 000,00 -100 000,00

P
Poznámka k položce: 

vč. odvozu do 10km

VV 25"demontované stožáry 25,000

D M3 POV 245 592,38

70 K 210030761R Montáž trakčního vedení - provizorní TV kpl/st 20,000 5 389,00 107 780,00

P

Poznámka k položce: 

Úprava závěsů a převěs.lan na mobilní stožár, směrové a výškové vyrovnání troleje, provizorní ukotvení stávajícího TV.

+ montážní vozidlo s posádkou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*6+2 20,000

71 K RKNPev015M Montáž Pevné kotvení TD120mm2 ks 2,000 10 032,00 20 064,00

72 M RKNPev015 Pevné kotvení TD120mm2 ks 2,000 7 406,40 14 812,80

73 K RUK003M Montáž Páskovaný kardan 37 mm pro lano ks 5,000 2 570,70 12 853,50

74 M RUK003 Páskovaný kardan 37 mm pro lano ks 5,000 1 506,90 7 534,50

75 K RLK002M Montáž Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25 m 60,000 59,30 3 558,00

76 M RLK002 Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25 m 60,000 76,80 4 608,00

77 K RTZ1D023M Montáž Boční držák s hákem upevněný na lano 25-50 mm2 ks 5,000 2 696,10 13 480,50

78 M RTZ1D023 Boční držák s hákem upevněný na lano 25-50 mm2 ks 5,000 2 528,90 12 644,50

79 K RPL014M Montáž Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem ks 6,000 1 943,70 11 662,20

80 M RPL014 Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem ks 6,000 2 606,23 15 637,38

81 M R00616 Trojsměrné spojení N 35 s izolátorem ks 2,000 603,50 1 207,00

82 K RDEM0026D Demontáž provizorniho trolejoveho vedení m 100,000 197,50 19 750,00

P
Poznámka k položce: 

demontáž TV ,vč odvozu +montážní vozidlo s posádkou

D 46-M Provizorní stožáry 395 010,00

83 K RTS005M Instalace mobilních stožárů, vč.základů a usazení ks 6,000 6 897,00 41 382,00

P
Poznámka k položce: 

doprava , usazení na místo, zpevnění plochy, včetně podsypového materiálu

VV 3"ks  22kN 3,000

VV 3"ks 16kN 3,000

VV Součet 6,000

84 K RTS024M2 Demontáž a přemístění stožárů s mobil. základy ks 12,000 7 524,00 90 288,00

P
Poznámka k položce: 

 přemístění dle jednotlivých etap POV

VV 2*6 12,000

85 K RTS006M Pronájem mobilních stožárů ks 6,000 43 890,00 263 340,00

P
Poznámka k položce: 

 na 5 měsíců

D D5 Zemní práce pro základy 2 702 868,59
86 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 10,000 1 475,50 14 755,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025

87 K 460131114
Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
m3 102,408 1 119,20 114 615,03 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131114

VV (1,8*1,8*2,6)*1 8,424

VV (1,8*1,8*2,4)*9 69,984

VV (2*2*2)*(2+1) 24,000

VV Součet 102,408

88 K 460391123
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 10,000 460,80 4 608,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391123

VV 5*2 10,000

VV Součet 10,000

89 K 460641125
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 88,908 6 912,70 614 594,33 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641125

P
Poznámka k položce: 

vč.betonu

VV (1,0*1,0*0,75)*14 " dobetonávka na mostě 10,500

VV (1,8*1,8*2,6)*1 8,424
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,8*1,8*2,4)*9 69,984

VV Součet 88,908

90 K RVP008M Betonový límec m3 17,250 1 065,90 18 386,78

P
Poznámka k položce: 

bednění +montáž

VV 23*0,75 "beton.límec 17,250

VV Součet 17,250

91 M RVP00.31 beton C30/37XF4 m3 17,250 6 081,90 104 912,78

P
Poznámka k položce: 

límec

VV 23*0,75 "beton.límec 17,250

VV Součet 17,250

92 K 953943124
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 

k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus
kus 116,000 724,20 84 007,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943124

VV 14*4"propojení se stáv.betonem 56,000

VV 10*5 "armování základu 50,000

VV 1*10"armování piloty 10,000

VV Součet 116,000

93 K 460641212 Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505 t 0,704 87 780,00 61 797,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641212

VV (11*57+16*4*1,2)/1000 0,704

94 K 460791214
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 

mm
m 63,000 55,90 3 521,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791214

VV (18*2+3*2)*1,5 63,000

95 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm m 63,000 46,10 2 904,30

VV (18*2+3*2)*1,5 63,000

96 K RVP027M Montáž armovací konstrukce pro trakční stožár ks 15,000 8 151,00 122 265,00

97 M RVP027.1 Armovací svorníkový koš ZRT pro trakční stožár ks 1,000 4 800,00 4 800,00

P

Poznámka k položce: 

 viz. pří. Základy stožárů

ZRT 48-400 do piloty

98 M RVP027.2 TRN s přírubou  550x550 ks 14,000 23 826,00 333 564,00

P

Poznámka k položce: 

viz př. Základy stožárů

stožáry v nástupištích

99 K 460080202R Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami zabudovaného ks 11,000 592,50 6 517,50

P
Poznámka k položce: 

 ztracené bednění středu základu

100 M 59223007R trouba betonová  D 50x100 cm m 22,000 2 040,90 44 899,80

P
Poznámka k položce: 

 jádro bet.základu

VV 2*11 22,000

101 K 460641411 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení m2 32,000 526,70 16 854,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641411

P
Poznámka k položce: 

stožáry 26/15 a 26/13

VV 2*(2*2*4) 32,000

102 K 460641412 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění m2 32,000 321,00 10 272,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641412

103 K 460611134R Vrty nepažené pro stožáry průměru 90cm hl v hornině tř. vrtatelnosti IV m 6,500 11 192,00 72 748,00

P
Poznámka k položce: 

vrtaná beton.pilota prům 900mm

104 K RVP020M Přesun mechanizace pro vrtané piloty kpl 1,000 68 970,00 68 970,00

105 K RVP024M Betonářské práce pro podzemní konstrukce m3 4,135 1 065,90 4 407,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

betonová pilota 

VV (PI*0,45*0,45*6,5)*1"ks 4,135

106 M RVP00.3 beton C 25/30 XF2 m3 4,135 6 081,90 25 148,66

VV (PI*0,45*0,45*6,50)*1"ks 4,135

107 K 460641212 Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505 t 0,097 87 780,00 8 514,66 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641212

VV (79+18)*1/1000 "hmotnost, množstvi 0,097

108 K 468051131 Bourání základu železobetonového m3 71,280 8 151,00 581 003,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051131

VV 1,8*1,8*2*11 71,280

VV Součet 71,280

109 K 460633314
Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojně v omezeném prostoru 

startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
kus 1,000 4 740,10 4 740,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460633314

110 K 460633414
Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojně v omezeném prostoru 

koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
kus 1,000 2 370,10 2 370,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460633414

111 K 460631212
Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub 

v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm
m 40,000 1 237,70 49 508,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460631212

112 M 55283916 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x5,0mm m 40,000 256,80 10 272,00 CS ÚRS 2024 02

VV 38,8349514563107 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství 40,000

D 997 Přesun sutě 311 911,35

113 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 226,325 285,00 64 502,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

VV (1,8*1,8*2,6)*1*1,8 15,163

VV (1,8*1,8*2,4)*9*2,4 167,962

VV (2*2*2)*(2+1)*1,8 43,200

VV Součet 226,325

114 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 2 263,250 19,00 43 001,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

VV 226,325*10"km 2 263,250

115 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 226,325 138,30 31 300,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611

VV (1,8*1,8*2,6)*1*1,8 15,163

VV (1,8*1,8*2,4)*9*2,4 167,962

VV (2*2*2)*(2+1)*1,8 43,200

VV Součet 226,325

116 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 226,325 282,20 63 868,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

VV (1,8*1,8*2,6)*1*1,8 15,163

VV (1,8*1,8*2,4)*9*2,4 167,962

VV (2*2*2)*(2+1)*1,8 43,200

VV Součet 226,325

117 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další započatý 1 km přes 1 km
t 2 263,250 11,40 25 801,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV 226,325*10"km 2 263,250

VV Součet 2 263,250

118 K 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 226,325 43,90 9 935,67

VV (1,8*1,8*2,6)*1*1,8 15,163

VV (1,8*1,8*2,4)*9*2,4 167,962
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2*2*2)*(2+1)*1,8 43,200

VV Součet 226,325

119 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 171,072 200,00 34 214,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862

VV 11*(1,8*1,8*2)*2,4 171,072

VV Součet 171,072

120 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 55,416 99,00 5 486,18 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873

P
Poznámka k položce: 

recyklační skládka

VV (1,8*1,8*2,6)*1 8,424

VV (1,8*1,8*2,4)*9*0,5 34,992

VV (2*2*2)*(2+1)*0,5 12,000

VV Součet 55,416

121 K RVP012M Poplatek za analýzu odpadů podle vyhl. 273/2021 Sb ks 2,000 16 900,00 33 800,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 235 020,00

122 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč
kus 1,000 19 750,00 19 750,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280003

123 K 210280010

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 

1000 tisíc Kč

kus 10,000 1 254,00 12 540,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280010

124 K 580106031 Měření při revizích zkouška přepěťové ochrany s bleskojistkou měření 2,000 20 900,00 41 800,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106031

125 K 580107001 Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí kus 2,000 43 890,00 87 780,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580107001

126 K RVP031M Technická prohlídka a zkouška ks 2,000 15 675,00 31 350,00

P
Poznámka k položce: 

optická prohlídka technického stavu atmatury, zdiva a ukotvení

127 K RVP038M Průkaz způsobilosti UTZ/E ks 2,000 20 900,00 41 800,00

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 98 230,00
128 K HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista hod 20,000 836,00 16 720,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212

129 K HZS4222 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista hod 25,000 1 254,00 31 350,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4222

130 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 40,000 1 254,00 50 160,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232

P
Poznámka k položce: 

manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 712 535,65

D HSV Práce a dodávky HSV 3 712 535,65

D 01 Odstranění podkladů a krytů, zemní práce 3 276 197,33

1 K 113107141
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 113,850 105,10 11 965,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107141

VV "Nástupiště zastávek - 15 % plochy ručně" (278+222+259)*0,15 113,850

2 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 645,150 30,10 19 419,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107241

VV "Nástupiště zastávek - 85 % plochy strojně" (278+222+259)*0,85 645,150

3 K 113107132
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
m2 189,750 1 089,50 206 732,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107132

P
Poznámka k položce: 

75 % plochy strojně, 25 % plochy ručně.

VV "Nástupiště zastávek" (278+222+259)*0,25 189,750

4 K 113107232

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 

mm

m2 569,250 207,30 118 005,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107232

VV "Nástupiště zastávek" (278+222+259)*0,75 569,250

5 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 144,000 630,00 90 720,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213

VV "Nástupní hrany" 2*67 134,000

VV "Rampy k místu pro přecházení" 2*5 10,000

VV Součet 144,000

6 M 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm m 146,880 1 512,00 222 082,56 CS ÚRS 2024 02

VV 144 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 146,880

7 K 916231291R Příplatek za dodatečné kamenické opracování obrub ks 6,000 1 050,00 6 300,00

P
Poznámka k položce: 

Příplatek zahrnuje zaoblení/seříznutí rohů obrubníků.

8 K 564851114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm m2 814,294 183,30 149 260,09 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851114

VV "Nástupiště dc" 572,913 572,913

VV "Nástupšitě zc" 241,381 241,381

SO 662 - Nástupiště

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 814,294

9 K 460641113R Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 20/25 m3 6,228 3 141,40 19 564,64

VV "Základy pro LED svítidla - 0,3 x 0,3 x 0,3 (d x š x v)" 134*0,3*0,3*0,3 3,618

VV "Základy pro LED pásky - 0,3 x 0,3 x 4,0 (d x š x v)" 2*0,3*0,3*4,0 0,720

VV "Základy pro rozvaděče LED svítidel - 0,3 x 0,3 x 0,3 (d x š x v)" 68*0,3*0,3*0,3 1,836

VV "Základy pro rozvaděče LED pásků - 0,3 x 0,3 x 0,3 (d x š x v)" 2*0,3*0,3*0,3 0,054

VV Součet 6,228

10 K 596811312

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s 

vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti 

dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m2

m2 763,474 840,00 641 318,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811312

VV "Nástupiště dc" 562,489-17,51 544,979

VV "Nástupšitě zc" 235,905-17,41 218,495

VV Součet 763,474

11 M 58381174R deska dlažební tryskaná žula 600x300mm tl 80mm m2 839,821 1 774,50 1 490 262,36

P
Poznámka k položce: 

Vysoká hodnota ztratného (10 %) je dána předpokladem zvýšeného prořezu v okolí LED světel v nástupišti.

VV 763,474 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 839,821

12 K 596811121

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 15,931 840,00 13 382,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811121

VV "Signální a varovné pásy nástupiště dc" 10,454 10,454

VV "Signální a varovné pásy nástupiště zc" 5,477 5,477

VV Součet 15,931

13 M R7
Dlaždice z žuly černá s reliéfním povrchem nebo s výstupky pro vyznačení signálních, varovných a hmatných 

pásů v exteriéru. Tloušťka 80 mm je určena na pochozí plochy.
m2 16,250 10 290,00 167 212,50

VV 15,931 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 16,250

14 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 34,920 840,00 29 332,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811120

VV "Kontrastní pás na nástupišti dc" 17,51 17,510

VV "Kontrastní pás na nástupišti zc" 17,41 17,410

VV Součet 34,920

15 M 58381174R1 deska dlažební tryskaná žula tmavý odstín tl 80mm m2 35,968 2 520,00 90 639,36

VV 34,92 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství 35,968

D 02 Vybavení zastávky 140 965,00

16 K 926931311R Osazení zastávkového označníku závěsného včetně dodání kus 2,000 20 000,00 40 000,00

P

Poznámka k položce: 

Bude použit "označník boční s horním úchytem" dle specifikací DPO. Jedná se o vzorový typový výrobek, který si zhotovitel musí nechat 

schválit objednatelem.

17 K 926931312R Osazení nástěnné vitríny pro JŘ včetně dodání kus 2,000 40 000,00 80 000,00

P
Poznámka k položce: 

Bude použita vitrína dle specifikací DPO. Jedná se o výrobek atypických rozměrů, který si zhotovitel musí nechat schválit objednatelem.

18 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 4,000 1 850,00 7 400,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111

VV "Značky zákaz vstupu" 4 4,000

19 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 700,00 2 800,00 CS ÚRS 2024 02

20 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111

VV "Značky zákaz vstupu" 4 4,000

21 M 40445642R tabule se žlutými a černými pruhy Z9 250x1000mm kus 4,000 1 000,00 4 000,00

22 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

Nápis "POZOR, ÚZKÝ PROFIL"

23 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 4,000 935,00 3 740,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

Značka B30

24 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 1,500 150,00 225,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111

VV "Nápis POZOR TRAM" 2*0,75 1,500

D 03 Ostatní bourací práce 33 604,20

25 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých
m 189,000 130,10 24 588,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112

VV "Nástupiště zastávek" 3*63 189,000

26 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 

a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 189,000 47,70 9 015,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443

D 997 Přesun sutě 216 129,42

27 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 548,757 75,00 41 156,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561

VV "Živice" 11,157+63,225 74,382

VV "Beton" 118,594+355,781 474,375

VV Součet 548,757

28 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 10 426,383 3,00 31 279,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569

VV "20 km" 19*548,757 10 426,383

29 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 474,375 200,00 94 875,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

VV "Beton"118,594+355,781 474,375

30 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 74,382 520,00 38 678,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875

VV "Živice" 11,157+63,225 74,382

31 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 54,810 80,00 4 384,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

VV "Obruby" 54,81 54,810

32 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 822,150 7,00 5 755,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

VV "20 km" 15*54,81 822,150

D 998 Přesun hmot 45 639,70

33 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 225,270 202,60 45 639,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011

VV "Přesun obrub po staveništi" 29,376 29,376

VV "Přesun dlažby po staveništi" 194,968+0,926 195,894

VV Součet 225,270
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Ing. Švehlová 

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel: Elektroline, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 094 625,24

D M Práce a dodávky M 2 775 135,50

D 21-M 21-M 2 775 135,50

1 K 210190005DR Demontáž rozvodnice EOV,vč.kabeláže kus 3,000 6 069,00 18 207,00

P
Poznámka k položce: 

 upevnění na stožáru

2 K 242520004DR Demontáž topné tyče kpl 8,000 1 590,40 12 723,20

3 K 210190005
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti přes 150 do 200 

kg
kus 4,000 10 317,30 41 269,20

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:  upevnnění na stožár

4 M 357113105.2R Rozvaděč ŘÍDÍCÍ SKŘÍŇ  VÝHYBKY ŘSV ks 2,000 560 322,70 1 120 645,40

P

Poznámka k položce: 

 Rozvaděč elektrického ovládání rozjezd. výhybky   Řídící skříň s příslušnou signalizací (lampa na stožáru nebo převěsu) , vč.přijímače BSV1, 

BSV2 a  zemní induktivní smyčkyZS1, ZS2. Vybaven měničem 600VDC/24V DC pro napájení řídicích obvodů, obsahuje spínací prvky, jisticí 

prvky.   kabelová propojení

5 M 357113105.1R Rozvaděč EOV s modulem DOT ks 1,000 360 893,60 360 893,60

P

Poznámka k položce: 

 Rozvaděč pro ohřev 1 sjezd.výhybky  + 1 rozjezd.výhybky   s modulem DOT+  s měničem 600VDC/24V DC pro napájení řídicích obvodů 

Obsahuje spínací prvky, jisticí prvky, relé pro kontrolu proudu každé topné tyče (4ks),  a obvody pro připojení čidla teploty kolejnice, Dle 

standardu DPO a.s.

6 M 357113105.11R Rozvaděč EOV bez modulu DOT ks 1,000 176 101,50 176 101,50

P

Poznámka k položce: 

 Rozvaděč pro ohřev 1 sjezd.výhybky  + 1 rozjezd.výhybky   bez modulu DOT Obsahuje spínací prvky, jisticí prvky, relé pro kontrolu proudu 

každé topné tyče (4ks),  a obvody pro připojení čidla teploty kolejnice, Dle standardu DPO a.s.

7 K RVP004M Ostatní instalační materiál % 1,000 10 200,00 10 200,00

8 K 220960116R
Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí 

závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení
kus 8,000 3 079,30 24 634,40

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: BSV a ZS

9 M R00000003 Zemní indukční  smyčka ZS kpl 4,000 3 048,30 12 193,20

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: viz  Technická zpráva- Standard DPO

10 M R00000004 Datová smyčka kpl 4,000 4 507,10 18 028,40

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: viz  Technická zpráva- Standard DPO

11 K ROM022M Montáž svod napájeni 600V DC z troleje ks 2,000 14 844,10 29 688,20

12 M 34142158R Svod napájeni 600V DC z troleje kpl 2,000 49 303,50 98 607,00

SO 663 - EOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:  Svod napájeni 600V DC z troleje, Kabel CGAU 10mm2-10m , po převěsu, vč. ukončení, pojistková skříňka  +pojistkový 

odpojovač OPT 22 s pojistkou PT 22, 1x20 A, omezovač přepětí- BLESKOJISTKA 1kV/50kVA( PSP 1/10/III)+svod po stožáru CYA1x10mm2 

do XT

13 K 210801311
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC 

pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2
m 165,000 38,60 6 369,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210801311

VV 50+25+50+15 140,000

VV 15+10"CYKY 1X10 25,000

VV Součet 165,000

14 M ROK026 Vícežilový kabel (12 žilový)  plocha průřezu 1mm2  0,6/1kV m 140,000 80,20 11 228,00

VV 50+25+50+15 140,000

15 M 34113246
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 

1x10mm2
m 25,000 64,00 1 600,00 CS ÚRS 2024 02

VV 15+10"CYKY 1X10 25,000

16 K 210812001
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2
m 233,000 42,00 9 786,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812001

VV (4*20+4*10)*1,15"CYKY 2x1,5 138,000

VV 4*15"CYSY2x1,5 60,000

VV 20+15"CYKY 2x4 35,000

VV Součet 233,000

17 M 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 138,000 20,30 2 801,40 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: CYKY 2x1,5

VV (4*20+4*10)*1,15"CYKY 2x1,5 138,000

18 M 34143798 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x1,50mm2 m 60,000 47,20 2 832,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4*15"CYSY2x1,5 60,000

19 M 34111012 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2 m 35,000 44,00 1 540,00 CS ÚRS 2024 02

VV 20+15"CYKY 2x4 35,000

20 K 210812061
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
m 30,000 42,00 1 260,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812061

VV 2*15"CYKY 5x1,5 30,000

21 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 30,000 42,30 1 269,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2*15"CYKY 5x1,5 30,000

22 K RVP004M Ostatní instalační materiál % 1,000 15 300,00 15 300,00

23 K 242520002R Montáž snímače teploty a zapojení kpl 1,000 4 824,00 4 824,00

24 M 345000001R čidlo teploty kolejnice kpl 1,000 6 891,90 6 891,90

25 K 242520004R Montáž topné tyče kpl 8,000 4 342,00 34 736,00

26 M 345000003R Topnice L=2200mm 650V 600W MHD   vč. skříňky, ochranné trubky a úchytu ks 8,000 6 201,10 49 608,80

27 M R00020 Instalační práce - instalace traťových zařízení, protažení kabelů  a jejich zapojení kpl 2,000 286 875,00 573 750,00

28 K R00021 Montáž skříňky připojení kabelu ke kolejnici kus 2,000 2 147,10 4 294,20

29 M R00022 Skříňka připojení ukolejňovacího kabelu na kolejnici kus 2,000 6 189,50 12 379,00

30 K 220111891

Ukolejnění sdělovacího a zabezpečovacího zařízení včetně zhotovení drážky po uložení ukolejňovacího 

vodiče, protažení vodiče izolační trubkou na zemnicí svorník nebo průrazky a ukolejňovací svorku ke kolejnici 

nebo na střed stykového trafa, uložení a zahrnutí vodiče v drážce na kolejnici

kus 2,000 3 512,30 7 024,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220111891

31 K 548132111 Řezání a vrtání vyvrtání otvoru ve stojině kolejnice průměr od 20 do 40 mm kus 3,000 394,90 1 184,70

32 K ROM016M Montáž měděných kabelů YY, CSOA, CY, CYA, CYY, 1 kV do50 mm2 uložených volně m 30,000 38,60 1 158,00

VV 20+10"CYA 1x10 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 30,000

33 M 34111194 vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x25mm2 m 30,000 135,60 4 068,00 CS ÚRS 2024 02

VV 20+10"CYA 1x10 30,000

VV Součet 30,000

34 K 210040011R
Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, 

očíslování, složení do 12 m jednoduchých
kus 1,000 3 366,40 3 366,40

P
Poznámka k položce: 

vč. dopravy

35 M 31674109 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 10,2m kus 1,000 23 547,30 23 547,30 CS ÚRS 2024 02

P

Poznámka k položce: 

s přírubou 550x550,

pro uchycení 2 rozvaděčů a signalizační lampy

36 K 210030651
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby průrazky na stožár včetně 

připojení
kus 1,000 1 147,00 1 147,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210030651

37 M R00450 Průrazka  TPJS 150/050 ks 1,000 69 979,10 69 979,10

P
Poznámka k položce: 

50V/15kA/50ms

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 213 334,74

38 K 460161163

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4

m 90,000 589,10 53 019,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161163

VV 20+10+2*30 90,000

VV Součet 90,000

39 K 460161312

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m 30,000 1 009,70 30 291,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161312

VV 10+20 30,000

VV Součet 30,000

40 K 460391123
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 20,025 335,90 6 726,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391123

VV (20+10+2*30)*0,5*0,35*0,7 11,025

VV (10+20)*0,5*0,5*1,2 9,000

VV Součet 20,025

41 K 460661512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky 

přes 25 do 50 cm
m 10,000 131,60 1 316,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

42 K 460742132
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s 

obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm
m 90,000 384,90 34 641,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742132

VV (10+5)*6 90,000

VV Součet 90,000

43 K 460791213
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 

mm
m 270,000 48,70 13 149,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791213

VV 2*35+2*4*25 270,000

44 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm m 270,000 33,20 8 964,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2*35+2*4*25 270,000

45 K 460791214
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 

mm
m 90,000 55,90 5 031,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791214

VV (10+5)*6 90,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm m 90,000 61,80 5 562,00 CS ÚRS 2024 02

VV (10+5)*6 90,000

47 K 171211101
Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 23,250 127,50 2 964,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171211101

VV (20+10+2*30)*0,5*0,35 15,750

VV (10+20)*0,5*0,5 7,500

VV Součet 23,250

48 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
m3 23,250 122,70 2 852,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113

VV (20+10+2*30)*0,5*0,35 15,750

VV (10+20)*0,5*0,5 7,500

VV Součet 23,250

49 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 44,775 552,30 24 729,23 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111

VV 24,875 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 44,775

50 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km
t 805,950 16,00 12 895,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121

VV 80,595*10"km 805,950

51 K 469973124
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 44,775 250,00 11 193,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973124

VV (20+10+2*30)*0,5*0,35*1,7 26,775

VV (10+20)*0,5*0,5*2,4 18,000

VV Součet 44,775

D O02 Ostatní 81 080,00

52 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč
kus 2,000 13 850,00 27 700,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280003

53 K 210280010

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 

1000 tisíc Kč

kus 4,000 595,00 2 380,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280010

54 K HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista hod 10,000 1 275,00 12 750,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212

55 K HZS4222 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista hod 10,000 1 275,00 12 750,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4222

56 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 20,000 1 275,00 25 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 25 075,00
57 K RVP031M Technická prohlídka a zkouška ks 1,000 16 575,00 16 575,00

P
Poznámka k položce: 

optická prohlídka technického stavu atmatury, zdiva a ukotvení

58 K RVP038M Průkaz způsobilosti UTZ/E ks 1,000 8 500,00 8 500,00

P
Poznámka k položce: 

 manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 222 676,21

D HSV Práce a dodávky HSV 17 261 045,55

D 1 Zemní práce 475 708,32

1 K 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 m3 465,053 453,60 210 948,04

VV "D.5 001-005, D.5.2 v.1"

VV "A.1-A.5"

VV 1,5*1,5*27 60,750

VV "B1.1-2"

VV (1,8+0,9)/2*2,8*67 253,260

VV "B5.1"

VV 1,4*1,8*6 15,120

VV "B5.2"

VV (1,7+0,85)/2*1,5*61 116,663

VV "C.1"

VV (0,85+0,6)/2*1,5*16 17,400

VV "C.5"

VV (0,85+0,7)/2*1,5*1,6 1,860

VV Součet 465,053

2 K 133254102 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 58,630 1 181,30 69 259,62

VV "B4.1"

VV 2*1,4*2*2 11,200

VV "B4.2" 

VV 15*(1,6+0,85)/2*1,5*1,5 41,344

VV "C.2,3"

VV 2*0,85*1,4*1,4 3,332

VV "C.4"

VV 0,85*1,8*1,8 2,754

VV Součet 58,630

3 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 396,000 90,00 35 640,00

VV 1,2*(2*70+2*85+20) 396,000

VV Součet 396,000

4 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 396,000 65,00 25 740,00

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 217,463 119,00 25 878,10

VV 465,053+58,63 523,683

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 664 - Zastřešení zastávek TRAM

uroven1 - CELÁ STAVBA

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -306,22 -306,220

VV Součet 217,463

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 174,630 1,00 2 174,63

VV 217,463*10 2 174,630

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 434,860 110,00 47 834,60

VV 217,43*2 434,860

VV Součet 434,860

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 217,463 21,50 4 675,45

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 306,220 174,90 53 557,88

VV 465,053+58,63 523,683

VV -(21,871+195,592) -217,463

VV Součet 306,220

D 2 Zakládání 2 187 783,03

10 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 21,871 3 730,90 81 598,51

VV "D.5 001-005, D.5.2 v.1"

VV "podkladní beton pod patky tl. 80 mm"

VV "A.1" 1*0,08*1,4*1,4 0,157

VV "A.5" 12*0,08*1,4*1,4 1,882

VV "B1.1" 6*0,08*1,7*3 2,448

VV "B1.2" 27*0,08*1,4*2,7 8,165

VV "B4.1" 2*0,08*1,8*1,8 0,518

VV "B4.2" 15*0,08*1,4*1,4 2,352

VV "B5.1" 3*0,08*1,6*1,6 0,614

VV "B5.2" 30*0,08*1,2*1,2 3,456

VV "C.1" 8*0,08*1,2*1,2 0,922

VV "C.2" 1*0,08*1,2*1,2 0,115

VV "C.3" 1*0,08*1,2*1,2 0,115

VV "C.4" 1*0,08*1,6*1,6 0,205

VV "C.5" 8*0,08*1,2*1,2 0,922

VV Součet 21,871

11 K 275321411 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 195,592 4 594,70 898 686,56

VV "D.5 001-005, D.5.2 v.1"

VV "A.1" 1*0,6*1,2*1,2 0,864

VV "A.5" 12*0,6*1,2*1,2 10,368

VV "B1.1" 6*1*1,5*2,8 25,200

VV "B1.2" 27*1*1,2*2,5 81,000

VV "B4.1" 2*0,6*1,6*1,6 3,072

VV "B4.2" 15*1*1,2*1,2 21,600

VV "B5.1" 3*0,6*1,4*1,4 3,528

VV "B5.2" 30*1*1*1 30,000

VV "C.1" 8*1*1*1 8,000

VV "C.2" 1*1*1*1 1,000

VV "C.3" 1*1*1*1 1,000

VV "C.4" 1*1*1,4*1,4 1,960

VV "C.5" 8*1*1*1 8,000

VV Součet 195,592

12 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 576,200 492,90 284 008,98

VV "D.5 001-005, D.5.2 v.1"

VV "A.1" 1*0,6*4*1,2 2,880

VV "A.5" 12*0,6*4*1,2 34,560

VV "B1.1" 6*1*(2*1,5+2*2,8) 51,600

VV "B1.2" 27*1*(2*1,2+2*2,5) 199,800

VV "B4.1" 2*0,6*4*1,6 7,680

VV "B4.2" 15*1*4*1,2 72,000

Strana 269 z 318



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "B5.1" 3*0,6*4*1,4 10,080

VV "B5.2" 30*1*4*1 120,000

VV "C.1" 8*1*4*1 32,000

VV "C.2" 1*1*4*1 4,000

VV "C.3" 1*1*4*1 4,000

VV "C.4" 1*1*4*1,4 5,600

VV "C.5" 8*1*4*1 32,000

VV Součet 576,200

13 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 576,200 321,00 184 960,20

14 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 18,997 33 640,00 639 059,08

VV "D.5.2 v.7"

VV "A.1,5" 13*(2*13*2,8*0,89+5*5,2*0,62) 1 051,856

VV "B1.1" 6*((29*3,9+16*5,2)*1,58+7*9*0,62) 2 095,284

VV "B1.2" 27*(26*3,6*1,58+13*4,9*0,89+7*7,8*0,62) 6 437,691

VV "B4.1" 2*(2*17*3,2*0,89+5*6,8*0,62) 235,824

VV "B4.2" 15*(2*13*2,8*0,89+7*5,2*0,62) 1 310,400

VV "B5.1" 3*(2*15*3*0,89+5*6*0,62) 296,100

VV "B5.2" 30*(2*11*3,4*0,89+7*4,4*0,62) 2 570,040

VV "C.1" 8*(2*2*11*3,4*0,89+7*4,4*0,62) 1 217,920

VV "C.2" 1*(11*3,4*1,58+11*3,4*0,89+7*4,4*0,62) 111,474

VV "C.3" 1*(11*3,4*1,58+11*3,4*0,89+7*4,4*0,62) 111,474

VV "C.4" 1*(3*15*5,2*1,58+7*6*0,62) 395,760

VV "C.5" 8*(2*11*3,4*0,89+7*4,4*0,62) 685,344

VV Součet 16 519,167

VV 16519,167/1000*1,15 18,997

VV Součet 18,997

15 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 2,917 34 100,00 99 469,70

VV "D.5 001-005, D.5.2 v.1"

VV "A.1" 1*1,2*1,2 1,440

VV "A.5" 12*1,2*1,2 17,280

VV "B1.1" 6*1,5*2,8 25,200

VV "B1.2" 27*1,2*2,5 81,000

VV "B4.1" 2*1,6*1,6 5,120

VV "B4.2" 15*1,2*1,2 21,600

VV "B5.1" 3*1,4*1,4 5,880

VV "B5.2" 30*1*1 30,000

VV "C.1" 8*1*1 8,000

VV "C.2" 1*1*1 1,000

VV "C.3" 1*1*1 1,000

VV "C.5" 8*1*1 8,000

VV Součet 205,520

VV "síť 100/100/10 mm"

VV 205,52*12,34*1,15/1000 2,917

VV Součet 2,917

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 304 097,62

16 K 3113218151 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 XC4, XD3, XF4 bez výztuže m3 24,151 5 258,90 127 007,69

VV "D.5 101,106"

VV "propojení konstrukcí"

VV 0,3*0,41*2,2 0,271

VV 0,3*3,91*2,2 2,581

VV 0,3*3,775*1 1,133

VV 0,385*2,5*2,1 2,021

VV (0,4*(0,425+3,55)+0,335*0,55)*1,15 2,040

VV "nadbetonávka na stáv. zídce"

VV 0,3*0,3*(2*28,285+2,94+13,13+14+3,25) 8,090

VV 0,3*0,3*(2*28,575+2,67+2*13,14+2,96) 8,015

VV Součet 24,151
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 155,196 542,40 84 178,31

VV "D.5 101,106"

VV 2*0,41*2,2 1,804

VV 2*3,91*2,2 17,204

VV 2*3,775*1 7,550

VV 2*2,5*2,1 10,500

VV 2*(0,425+3,55+0,55)*1,15 10,408

VV 2*0,3*(2*28,285+2,94+13,13+14+3,25+0,3) 54,114

VV 2*0,3*(2*28,575+2,67+2*13,14+2,96+0,3) 53,616

VV Součet 155,196

18 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 155,196 143,60 22 286,15

19 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 155,196 221,10 34 313,84

20 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,898 33 220,00 96 271,56

VV "upřesnit dle dílenské dokumentace"

VV 24,151*0,12 2,898

VV Součet 2,898

21 K 342123901 Montáž ŽB prefa dílců kus 82,000 1 134,00 92 988,00

VV "D.5 101-106"

VV "provedení dle popisu na výkresech"

VV "část 01" 12 12,000

VV "část 02 a,b" 32 32,000

VV "část 03" 6 6,000

VV "část 05 a,b" 32 32,000

VV Součet 82,000

22 M 593320001 stěna prefa ŽB včetně výztuže, pohledový beton C 30/37 XC4, XD3, XF4 m3 92,456 18 180,00 1 680 850,08

VV "D.5 101-106"

VV "provedení dle popisu na výkresech"

VV "část 01" 0,3*24*2,2 15,840

VV "část 02 a,b" 0,3*64*(2,1+1,15)/2 31,200

VV "část 03" 0,3*12*(1,15+0,97)/2 3,816

VV "část 05 a,b" 0,4*64*(2,1+1,15)/2 41,600

VV Součet 92,456

23 K 342151111 Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m m2 1 290,323 1 513,90 1 953 419,99

VV "D.5 101-105"

VV "podhled"

VV 29,65*6,925-2,5*2,5 199,076

VV 68,9*7,15 492,635

VV 16,8*6,955 116,844

VV 29,4*3,9 114,660

VV 68,9*4,2 289,380

VV 17,35*4,48 77,728

VV Součet 1 290,323

24 M 553247601 panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, tl 60mm m2 1 419,355 4 843,10 6 874 078,20

VV 1290,323*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 419,355

VV Součet 1 419,355

25 K 3421919111 Montáž a dod. pomocných, kotevních a klempířských prvků pro opláštění kpl 1,000 338 703,80 338 703,80

D 4 Vodorovné konstrukce 1 596 570,33

26 K 444151111 Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m m2 1 244,503 380,00 472 911,14

VV "D.5 101-105"

VV 29,52*6,815-2,5*2,5 194,929

VV 68,67*7,06 484,810

VV 16,67*6,85 114,190

VV 29,242*3,715 108,634

VV 68,67*3,94 270,560
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VV 17,2*4,15 71,380

VV Součet 1 244,503

27 M 553247111 panel sendvičový stěnový i střešní, izolace PIR, tl 60mm m2 1 281,838 876,60 1 123 659,19

VV 1244,503*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 1 281,838

VV Součet 1 281,838

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 192 272,27

28 K 601 Oprava a sanace stávajících zídek m2 357,900 3 331,30 1 192 272,27

VV 1*(2*28,285+2,94+13,13+14+3,25)*2 179,780

VV 1*(2*28,575+2,67+2*13,14+2,96)*2 178,120

VV Součet 357,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 241 213,60

29 K 901 D+M prefa lavička, betonový blok 2000/250/600 mm + dřevěný sedák z dubového dřeva s olejovou politurou kus 16,000 10 482,10 167 713,60

VV "D.5 101, 006"

VV 8+8 16,000

VV Součet 16,000

30 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 250,000 58,80 73 500,00

D 998 Přesun hmot 263 400,38

31 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 871,033 302,40 263 400,38

D PSV Práce a dodávky PSV 21 961 630,66

D 712 Povlakové krytiny 1 862 087,79

32 K 712363356 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm m 227,472 430,20 97 858,45

VV 29,52-2,5+68,67+16,67 112,360

VV 29,242+68,67+17,2 115,112

VV Součet 227,472

33 K 712363358 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m 290,032 491,70 142 608,73

VV 29,52+2*6,815-2*2,5 38,150

VV 68,67+2*7,06 82,790

VV 16,67+2*6,85 30,370

VV 29,242+2*3,715 36,672

VV 68,67+2*3,94 76,550

VV 17,2+2*4,15 25,500

VV Součet 290,032

34 K 712363413 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m m2 1 244,503 473,80 589 645,52

VV "D.5 101-105"

VV 29,52*6,815-2,5*2,5 194,929

VV 68,67*7,06 484,810

VV 16,67*6,85 114,190

VV 29,242*3,715 108,634

VV 68,67*3,94 270,560

VV 17,2*4,15 71,380

VV Součet 1 244,503

35 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm m2 1 450,468 645,90 936 857,28

VV 1244,503*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 1 450,468

VV Součet 1 450,468

36 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 1 244,503 30,20 37 583,99

37 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 1 437,401 27,20 39 097,31

VV 1244,503*1,155 "Přepočtené koeficientem množství 1 437,401
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VV Součet 1 437,401

38 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 1,000 18 436,51 18 436,51

D 764 Konstrukce klempířské 803 974,57

39 K 7645116191 Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou m 227,472 1 352,20 307 587,64

VV 29,52-2,5+68,67+16,67 112,360

VV 29,242+68,67+17,2 115,112

VV Součet 227,472

40 K 7645116421 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm + chrlič kus 12,000 368,80 4 425,60

41 K 764991 Oplechování hrany střechy z plechu mechanicky kotvené rš do 800 mm m 525,004 921,90 484 001,19

VV 2*(29,52+6,815) 72,670

VV 2*(68,67+7,06) 151,460

VV 2*(16,67+6,85) 47,040

VV 2*(29,242+3,715) 65,914

VV 2*(68,67+3,94) 145,220

VV 2*(17,2+4,15) 42,700

VV Součet 525,004

42 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 1,000 7 960,14 7 960,14

D 767 Konstrukce zámečnické 19 295 568,30

43 K 76701 D+M ocelová nosná kontrukce přístřešků, vč. povrchové úpravy kg 119 167,200 142,50 16 981 326,00

VV "SO 664"

VV "dle výkazu materiálu vč. styčníků, svarů, spoj. materiálu"

VV 119167,2 119 167,200

VV Součet 119 167,200

44 K 76702 D+M zasklení bezpečnostním lepeným sklem VSG 8,4 mm, vč. polepu skla m2 414,436 5 123,10 2 123 197,07

VV "D.5 101-105,201,202"

VV 2,2*(0,4+12*2+3,91+32*2+3,775+6*2+2,37+0,9+3) 251,581

VV 2,2*(3+2,5+32*2+0,425+3,55+0,55) 162,855

VV Součet 414,436

45 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,000 191 045,23 191 045,23
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 437 453,10

D M Práce a dodávky M 3 437 453,10

D 21-M Elektromontáže 3 437 453,10

1 K 1 Montáž Zemnicí svorka ZSA 16 s CU páskem ks 49,000 132,00 6 468,00

2 K 2 002 - Cu vedení/0072 - CY v rozvodnici 10 - 16 mm2 m 37,000 26,80 991,60

3 K 3 002 - Cu vedení/0063 - CY, YY uložený pevně m 16,000 19,50 312,00

4 K 4 002 - Cu vedení/0002 - Cu kabel pod omítku/žlab, 2,5 mm2 m 470,000 24,90 11 703,00

5 K 5 006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0111 - zásuvka nástěnná, 1fázová, 16 A_ ks 9,000 143,00 1 287,00

6 K 6 015 - Průchody zdivem/2103 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm m 34,000 94,20 3 202,80

7 K 7 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm m 34,000 90,00 3 060,00

8 K 8 017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve stropech, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm m2 587,000 112,00 65 744,00

9 K 9 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 635,000 23,90 15 176,50

10 K 10 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 m 1 385,000 24,00 33 240,00

VV 838,00+547,00 1 385,000

11 K 11 015 - Průchody zdivem/0103 - vybourání otvoru v cihle, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 30 do 45 cm kus 16,000 686,40 10 982,40

12 K 12 007 - Svítidla/1104 - LED svítidlo stropní, zapuštěné, 1 zdroj kus 155,000 316,80 49 104,00

13 K 13 005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 kus 183,000 61,00 11 163,00

14 K 14 010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km kg 2 753,000 2,70 7 433,10

15 K 15 020 - Kabelové lávky a rošty/0030 - montáž žlabů MARS s víkem přes 250 do 500 mm m 662,000 248,60 164 573,20

16 K 16 020 - Kabelové lávky a rošty/0005 - montáž výložníku závěsného, oboustranného, 4 výložníky kus 1 986,000 69,00 137 034,00

17 K 17 016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu ks 3 972,000 38,00 150 936,00

18 M m1 Zemnicí svorka ZSA 16  s CU  páskem ks 49,000 32,00 1 568,00

19 M m2 VODIC CY 16 ZLUTOZELENA H07V-U m 37,000 52,00 1 924,00

20 M m3 VODIC CY 6 ZLUTOZELENA H07V-U m 16,000 21,50 344,00

21 M m4 KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5) m 470,000 23,00 10 810,00

22 M m5 ZASUVKA+KRAB. ks 9,000 196,00 1 764,00

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 664 - Zastřešení zastávek TRAM

uroven1 - CELÁ STAVBA

02 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 M m8 Malta, štuk, malba m2 587,000 37,00 21 719,00

24 M m9 CYKY-J   5 X  2,5 m 635,000 37,00 23 495,00

25 M m10 CYKY-J   3 X 1,5 m 1 385,000 14,50 20 082,50

VV 838,00+547,00 1 385,000

26 M m12 Svítidlo  -  specifikace v poznámce kus 155,000 14 950,00 2 317 250,00

P

Poznámka k položce: 

Materiál - Hliník; zdroj světla 1 COB, příkon 41 W; 2963 - 3625 lm, účinnost 72 - 88 lm/W, možnost ovladače - Integrovaný driver; řidič - 

stejnosměrný proud (CC); vstupní napětí - 220-240 V 50/60 Hz, Optika VW (70°); 3000K CRI80, 4000K CRI80; typy stmívání - zapnutí/vypnutí, 

1-10V, DALI; Barva Bílá, hmotnost 2.5 kg, provozní teplota-20 °C to 40 °C; dvě průchodky pro smyčkování; čiré, tvrzené sklo, vysoce účinný 

reflektor; elipsa MacAdam3 SDCM, IP65

VV 155,00 155,000

27 M m15
NKZIN 50X125X0.70 S ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED.s víkem F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva 

zinku 50 - 100 µm
m 662,000 379,00 250 898,00

28 M m16  Závěs NZ 125_ZM kus 1 986,000 49,00 97 314,00

29 M m17 KOVOVA HMOZDINKA M8 ks 3 972,000 4,50 17 874,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 350 202,44

D HSV Práce a dodávky HSV 4 934 661,10

D 1 Zemní práce 152 017,62

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 120,000 84,20 10 104,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201

VV "cca 3 týdny" 120,00 120,000

2 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 91,800 286,50 26 300,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103

VV "hloubení  jam za opěrami " 1,7*27*2 91,800

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 91,800 119,00 10 924,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "dle pol. 131251103"  91,80 91,800

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 918,000 1,00 918,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "dle pol. 131251103"  91,80*10 918,000

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 183,600 110,00 20 196,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "dle pol. 162751117"   91,80*2,00 183,600

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 91,800 21,50 1 973,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV "uložení na skládku "

VV "dle pol. 131251103"     91,80 91,800

VV Součet 91,800

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 91,800 174,90 16 055,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "zpětný zásyp " 1,7*27*2 91,800

8 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 183,600 357,00 65 545,20 CS ÚRS 2024 02

VV 91,80 91,800

VV 91,8 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 183,600

SO 665.1 - Rekonstrukce tramvajových mostů- most ev.č.4793-2

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 408 320,41

9 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

m 7,000 109,70 767,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311101211

VV "plastová chránička DN 150mm pro odvodnění "    7,00 7,000

10 M 28615071 trubka kanalizační HTGL bez hrdla DN 160x5000mm m 7,000 470,50 3 293,50 CS ÚRS 2024 02

VV 7,00 7,000

11 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 18,900 6 146,80 116 174,52 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334323218

VV "betonC 30/37  XC3 XF2"

VV "závěrná zídka- dobetonování"  0,35*27*2 18,900

12 K 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek m2 54,000 1 275,60 68 882,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334352111

VV "závěrná zídka- dobetonování"  2,00*27,00 54,000

13 K 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek m2 54,000 321,00 17 334,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334352211

VV "závěrná zídka- dobetonování"  2,00*27,00 54,000

14 K 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 

sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí
t 0,702 33 559,20 23 558,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334361226

VV "závěrná zídka- dobetonování"  

VV "dle výkresu výztuže pol.2 a pol.3  "  (480,00+325,80)*0,888*1,05/1000 0,751

VV "odečítá se výztuž dle pol. 13021013"   -54,30*0,00091 -0,049

VV Součet 0,702

15 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 22,050 8 086,60 178 309,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389381001

VV "beton C 30/37 XC3, XF2"

VV "položka použita pro dobetonování v kotevní oblasti - odhad výměry "  245,00*0,15*0,60 22,050

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby" 

D 4 Vodorovné konstrukce 2 372 880,58

16 K 421321138 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové spřahující, z betonu C 30/37 m3 224,208 5 034,70 1 128 820,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421321138

VV "betonC 30/37  XC3 XF2"

VV " spřažená deska - proměnná tl. , průměrná cca 0,36" 622,80*0,36 224,208

17 K 421351131R
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 400 

mm
m2 97,422 871,50 84 903,27

VV "bednění boků spřažené desky"

VV "(O1+O2+Oi-š1-š2-ši)*h=  "  (54,035+(3*31,24)+43,23+36,57+(2*24,6)-(4*6,64)-(2*3,32))*0,40 97,422

18 K 421351231R
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 

400 mm
m2 97,422 499,90 48 701,26

VV "bednění boků spřažené desky"

VV "(O1+O2+Oi-š1-š2-ši)*h=  "  (54,035+(3*31,24)+43,23+36,57+(2*24,6)-(4*6,64)-(2*3,32))*0,40 97,422

19 K 421361236 Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 spřahující desky t 1,624 33 980,30 55 184,01 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421361236

VV "dle výkresu výztuže pol.1  "                    2484,30*0,888*1,05/1000 2,316

VV "odečítá se výztuž dle pol. 13021013"   -760,50*0,00091 -0,692

VV Součet 1,624

20 K 421361412 Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2 t 5,850 33 701,20 197 152,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421361412

VV "dle výkresu výztuže KY 49  8/8_100x100"  5,85 5,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 423901123R Hydraulické zvedáky zatížení přes 500 do 1000 kN - včetně nájemného kpl 1,000 192 440,00 192 440,00

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby" 

VV "celkem 6 hydraulických zvedáků ,min zdvihu 60t, 28dní - cena za zdvih a nájemné"   1,00 1,000

22 K 423905211 Zdvih nebo spuštění mostního pole z tyčových dílců do 5000 kN kus 4,000 44 760,00 179 040,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/423905211

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby" 

VV 4,00 4,000

23 K 42850 Mostní ložiska hrncová kus 14,000 34 760,00 486 640,00

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby" 

VV 14,00 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 955 953,01

24 K 931941142R Montáž a dodávka dilatačního mostního závěru podpovrchového - posun do 20 mm m 36,000 21 000,00 756 000,00

VV 18,00*2 36,000

25 K 931992111 Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm m2 19,152 391,20 7 492,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931992111

VV "vložky do spar z EPS tl. 20mm -dilatace desky" (33,20+20,00)*0,36 19,152

26 K 931994102 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry dilatační m 33,200 1 082,00 35 922,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994102

VV "těsnící profil š.220mm PVC"  6,64*4+3,32*2 33,200

27 K 931994111R Těsnění spáry bobtnajícím profilem profil 30mm m 33,200 472,10 15 673,72

VV "těsnící bobtnající kruhový profil na bázi polyetylénu" 6,64*4+3,32*2 33,200

28 K 931994112R Těsnění spáry bobtnajícím profilem profil 40mm m 20,000 472,10 9 442,00

VV "těsnící bobtnající kruhový profil na bázi polyetylénu" 2*10,00 20,000

29 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 421,500 279,20 117 682,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994142

VV "oprava kotevních oblastí "  415,00 415,000

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby" 

VV "vytmelení spár- odhad výměry"    6,50 6,500

VV Součet 421,500

30 K 931994172
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky 

do 500 mm spáry dilatační
m 20,000 434,60 8 692,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994172

VV "těsnící profil š.3000mm asfaltový"  10,00*2 20,000

31 K 9369400014R Kontrolní měřící bod bludných proudů kus 16,000 300,00 4 800,00

VV "dle příl. 6 , včetně přivaření k výztuži desky" 16,00 16,000

32 K 936940001R Osazení a dodávka mostního odvodňovače kus 7,000 9 962,30 69 736,10

VV 7,00 7,000

33 K 943221111
Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 

m montáž
m3 168,000 40,20 6 753,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943221111

VV 2,00*3,00*4,00*3,50*2 168,000

34 K 943221211
Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 

m příplatek k ceně za každý den použití
m3 2 352,000 2,10 4 939,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943221211

VV 168,00*14 2 352,000

35 K 943221811
Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 

m demontáž
m3 168,000 33,30 5 594,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943221811
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,00*3,00*4,00*3,50*2 168,000

36 K 95200001R Čerpání vody z nosníků hod 16,000 250,00 4 000,00

VV "odhad - 2 dny"    16,00 16,000

37 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 22,050 5 025,70 110 816,69 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111

VV "položka použita pro odstranění nesoudržného betonu v kotevní oblasti - odhad výměry "  245,00*0,15*0,60 22,050

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby" 

38 K 977151211
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru do 35 mm
m 40,800 2 996,10 122 240,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151211

VV "vrty pro osazení trubiček odvodnění do nosníků" 51,00*2*0,40 40,800

39 M 28613761R potrubí  D 20x2,0mm m 41,208 20,50 844,76

VV 102,00*0,40*1,01 41,208

40 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 622,800 150,00 93 420,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111

VV "očištění povrchu nosníků tlak. vodou do 1000 barů"    622,80 622,800

41 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 64,800 150,00 9 720,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985132111

VV "průvlaky v podchodu -tlakovou vodou do 1000 barů"  0,90*18*4 64,800

42 K 985311211 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 45,360 945,00 42 865,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311211

VV "stávající průvlaky tl. 5mm - 70% z celkové plochy"

VV 64,80*0,70 45,360

43 K 985311215
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 

50 mm
m2 19,440 4 315,00 83 883,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311215

VV "stávající průvlaky tl. 50mm - 30% z celkové plochy"

VV 64,80*0,30 19,440

44 K 985312121 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm m2 64,800 445,00 28 836,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312121

VV "průvlaky"     64,80 64,800

45 K 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A) m2 64,800 495,00 32 076,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985324111

VV "stávající betonové konstrukce - povrch průvlaků"

VV 64,80 64,800

46 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 

12 mm
m 814,800 300,00 244 440,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331213

VV "dle výkresu výztuže" 

VV "spřažená deska"

VV "pol.1 spřahovací trny délka 0,98m , délka zapuštění 0,075mm , délka vrtu 0,15  "  2535,00*0,15*2 760,500

VV "závěrná zídka"

VV "pol.3  délka zapuštění 0,150mm , délka vrtu 0,15"                                                              181*0,15*2 54,300

VV Součet 814,800

47 M 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm t 0,741 36 200,00 26 824,20 CS ÚRS 2024 02

VV 814,8 814,800

VV 814,8 * 0,00091 " Přepočtené koeficientem množství 0,741

48 K 985331912 Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě m 814,800 139,00 113 257,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331912

VV "dle výkresu výztuže" 

VV "profil 1 spřahovací trny délka 0,98m , délka zapuštění 0,075mm , délka vrtu 0,15"  2535,00*0,15*2 760,500

VV "profil 3  délka zapuštění 0,150mm , délka vrtu 0,15"                                                              181*0,15*2 54,300

VV Součet 814,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 26 389,74

49 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 53,141 118,00 6 270,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby" 

VV "ŽLB  dle pol. 966055111"  22,05*2,41 53,141

50 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 1 009,670 9,40 9 490,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby" 

VV "ŽLB  dle pol. 966055111"  22,05*2,41*19 1 009,670

51 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 53,141 200,00 10 628,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby" 

VV "ŽLB  dle pol. 966055111"  22,05*2,41 53,141

D 998 Přesun hmot 19 099,74

52 K 998214111
Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
t 74,030 258,00 19 099,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998214111

D PSV Práce a dodávky PSV 2 415 541,34

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 989 925,90

53 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 108,000 300,00 32 400,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559

VV "2x asfaltový pás tl.5mm"

VV "závěrné zídky - 2x pás tl. 5mm " 2,00*27,00*2 108,000

54 M 62855002R pás asfaltový natavitelný tl 5,0mm m2 131,868 325,00 42 857,10

VV "závěrné zídky - 2x pás tl. 5mm " 2,00*27,00*2*1,221 131,868

VV Součet 131,868

55 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 1 489,400 200,00 297 880,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191001

VV "penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"

VV "pod izolaci na povrchu spřažené desky"                       622,80 622,800

VV "pod izolaci závěrné zídky"                                                     54,00 54,000

VV "adhezní penetrační nátěr"

VV "povrch nosníků po dobourání spádového betonu"   622,80 622,800

VV "podhledy průvlaků"                                                                64,80  64,800

VV "oprava kotevních oblastí"

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby "

VV "odhad výměra 250m2 celkem z toho 50% vodorovná"   250,00*0,50 125,000

VV Součet 1 489,400

56 M 58581220_V adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 129,203 175,00 22 610,53 CS ÚRS 2024 02

VV "penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"

VV "pod izolaci na povrchu spřažené desky"                       622,80*0,12075 75,203

VV "pod izolaci závěrné zídky"                                                     54,00 54,000

VV Součet 129,203

57 M 58585000_V adhezní můstek pro savé i nesavé podklady kg 98,122 175,00 17 171,35 CS ÚRS 2024 02

VV "adhezní penetrační nátěr"

VV "povrch nosníků po dobourání spádového betonu"   622,80*0,12075 75,203
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "podhledy průvlaků"                                                                64,80  *0,12075 7,825

VV "oprava kotevních oblastí"

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby "

VV "odhad výměra 250m2 celkem z toho 50% vodorovná"   250,00*0,50*0,12075 15,094

VV Součet 98,122

58 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 125,000 200,00 25 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191011

VV "adhezní penetrační nátěr"

VV "oprava kotevních oblastí"

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby "

VV "odhad výměra 250m2 celkem z toho 50% vodorovná"   250,00*0,50 125,000

59 M 58585000_S adhezní můstek pro savé i nesavé podklady kg 15,813 175,00 2 767,28 CS ÚRS 2024 02

VV "adhezní penetrační nátěr"

VV "oprava kotevních oblastí"

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby "

VV "odhad výměra 250m2 celkem z toho 50% vodorovná"   250,00*0,50*0,12650 15,813

VV Součet 15,813

60 K 711331382 Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny m2 622,800 70,00 43 596,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711331382

VV "dle výkresu 4.3.,4.4"

VV "ochranná geotextilie na spřažené desce" 622,80 622,800

61 M 69311184R geotextilie 1000g/m2 m2 653,940 160,00 104 630,40

VV 622,80 622,800

VV 622,8 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 653,940

62 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 54,000 70,00 3 780,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272

VV "ochranná geotextilie  závěrné zídky"     2,00*27,00 54,000

63 M 69311179R geotextilie 700g/m2 m2 56,700 130,00 7 371,00

VV "ochranná geotextilie  závěrné zídky"     54,00 54,000

VV 54 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 56,700

64 K 711615001R Izolace vodorovných konstrukcí polyuretanová stříkaná M2 622,800 2 200,00 1 370 160,00

VV "ŽLB spřažená deska"    622,80 622,800

VV Součet 622,800

65 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 19 702,24 19 702,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 425 615,44

66 K 789222111
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy II stupeň zrezivění A, stupeň 

přípravy Sa 3
m2 212,000 408,10 86 517,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789222111

VV "oprava kotevních oblastí"   147,00 147,000

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby" 

VV "úprava povrchů ložisek"     65,00 65,000

VV Součet 212,000

67 M 42118101 materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek) t 7,208 9 180,00 66 169,44 CS ÚRS 2024 02

VV 212,00 212,000

VV 212 * 0,034 " Přepočtené koeficientem množství 7,208

68 K 789328310 Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 μm m2 212,000 126,20 26 754,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328310

VV "oprava kotevních oblastí"   147,00 147,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby" 

VV "úprava povrchů ložisek"     65,00 65,000

VV Součet 212,000

69 K 789328315 Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 40 μm m2 212,000 141,70 30 040,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328315

VV "oprava kotevních oblastí"   147,00 147,000

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby" 

VV "úprava povrchů ložisek"     65,00 65,000

VV Součet 212,000

70 K 789328320 Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 40 μm m2 212,000 134,30 28 471,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328320

VV "oprava kotevních oblastí"   147,00 147,000

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby" 

VV "úprava povrchů ložisek"     65,00 65,000

VV Součet 212,000

71 K 789421532 Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy II m2 212,000 885,20 187 662,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789421532

VV "oprava kotevních oblastí"   147,00 147,000

VV
"Bude prováděno v případě nevyhovujícího stavu mostní konstrukce po odkrytí na stavbě. Bude čerpáno se souhlasem TDI, 

AD a investora stavby" 

VV "úprava povrchů ložisek"     65,00 65,000

VV Součet 212,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 362 660,95

D PSV Práce a dodávky PSV 3 362 660,95

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 362 660,95

1 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 1 350,000 200,00 270 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191001

VV "penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"

VV "vodorovné povrchy "                            1350,00 1 350,000

VV Součet 1 350,000

2 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 163,013 175,00 28 527,28 CS ÚRS 2024 02

VV "penetračne adhézní nátěr na bázi nízkoviskozních pryskyřic"

VV "vodorovné povrchy"                            1350,00 1 350,000

VV Součet 1 350,000

VV 1350 * 0,12075 " Přepočtené koeficientem množství 163,013

3 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 300,000 60,00 18 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491172

VV "povrch desek prohlubní"  45,00 45,000

VV "povrch desek stropních"  255,00 255,000

VV Součet 300,000

4 M 69311184R geotextilie 1000g/m2 m2 267,750 160,00 42 840,00

VV 255,00 255,000

VV 255 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 267,750

5 K 711615001R Izolace vodorovných konstrukcí polyuretanová stříkaná M2 1 350,000 2 200,00 2 970 000,00

VV  1350,00 1 350,000

VV Součet 1 350,000

6 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 33 293,67 33 293,67 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202

SO 665.2 - Rekonstrukce tramvajových mostů- most ev.č.4793-3

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 461 403,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 411 803,59

D 1 Zemní práce 63 315,46

1 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
m3 109,280 90,50 9 889,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111

VV "Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 736133"

VV "pod chodník z betonové dlažby"   209,00*0,20 41,800

VV "pod zatravňovací bloky"           250,00*0,20 50,000

VV "pod žulové kostky"                       31,00*0,20 6,200

VV "pod žlaby"                                        (64,5*0,3+60,5*0,6+3*0,25)*0,20 11,280

VV Součet 109,280

2 M 58337302R Zemina vhodná do aktivní zóny - nákup a doprava t 218,560 189,00 41 307,84

VV 109,280 109,280

VV 109,28 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 218,560

3 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 585,400 20,70 12 117,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV "chodník z betonové dlažby"   209,00 209,000

VV "pod zatravňovací bloky"           250,00 250,000

VV "pod žulové kostky"                       31,00 31,000

VV "pod žlaby"                                        (64,5*0,3+60,5*0,6+3*0,25) 56,400

VV "pod ACO"                                          39,00   39,000

VV Součet 585,400

D 2 Zakládání 25 751,08

4 K 275313911 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 6,436 4 001,10 25 751,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313911

VV "beton C 30/37 XF3

VV "základové patky pro zábradlí"

VV 0,40*0,40*0,45*(41+2)+0,40*1,00*0,45*13 5,436

VV "SDZ: š.*dl.*v.*ks"  1,0*1,0*0,5*2 1,000

VV Součet 6,436

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 878,10

5 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms m 1,500 585,40 878,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171111

VV "doplnění mostního zábradlí- do ocelových patek" 1,50 1,500

SO 666 - Spojovací chodník k výtahu pod Frýdlantskými mosty

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 M 55300001 Dodávka mostního zábradlí , vč. PKO m 1,500 10 000,00 15 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 6 900,00

7 K 451579777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky 

podkladu nebo lože z kameniva těženého
m2 500,000 13,80 6 900,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451579777

VV "v projektu 40mm vyrovnávací vrstvy z kamenné drtě fr.4/8 , v pol.59353-2113 tl.20mm, tzn. 2x příplatek"

VV 250,00*2 500,000

D 5 Komunikace pozemní 511 490,92

8 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 546,400 203,10 110 973,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111

VV "Štěrkodrť ŠDB fr. 0/32"

VV "chodník z betonové dlažby"   209,00 209,000

VV "pod zatravňovací bloky"           250,00 250,000

VV "pod žulové kostky"                       31,00 31,000

VV "pod žlaby"                                        (64,5*0,3+60,5*0,6+3*0,25) 56,400

VV Součet 546,400

9 K 564871016 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 39,000 346,30 13 505,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016

VV "asfaltový chodník"

VV "Štěrkodrť ŠD fr. 16/32, tl. 180+min.100 mm pr. 300mm" 39,00 39,000

10 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 39,000 548,00 21 372,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155111

VV "asfaltový chodník"

VV "ACP 16S, 50/70, tl. 70 mm"  39,00 39,000

11 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 39,000 41,30 1 610,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111

VV "asfaltový chodník"

VV "Infiltrační postřik z kation.asf.emulze, PI-C, 1,0 kg/m2 po vyštěpení"    39,00 39,000

12 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2- modifikovaný m2 78,000 21,50 1 677,00

VV "asfaltový chodník"

VV "Spoj.postřik z modifikované kation.asf.emulze, PS-CP, 0,35 kg/m2 po vyštěpení"  39,00*2 78,000

13 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 39,000 316,70 12 351,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144131

VV "asfaltový chodník"

VV "ACO 11+, PMB 25/55-60, tl. 50 mm" 39,00 39,000

14 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 39,000 356,70 13 911,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155132

VV "asfaltový chodník"

VV "ACL 16S, PMB 25/55-60, tl. 60 mm"  39,00 39,000

15 K 593532113
Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. 

do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2
m2 250,000 181,80 45 450,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/593532113

VV "zatravňovací plastové bloky 330x330x50mm , dle příl.č D.6.4 "   250,00 250,000

16 M 56245141 dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm m2 252,500 336,00 84 840,00 CS ÚRS 2024 02

VV 250 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 252,500

17 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 25,000 572,30 14 307,50 CS ÚRS 2024 01

VV 250,00*0,05*2,00 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 596211263

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

m2 209,000 349,00 72 941,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211263

VV "chodník z betonové dlažby 20x20cm  tl.80mm"   209,00 209,000

19 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní m2 213,180 309,90 66 064,48 CS ÚRS 2024 02

VV 209,00 209,000

VV 209 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 213,180

20 K 597661111
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

dlažebních kostek drobných
m2 31,000 1 693,10 52 486,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597661111

VV "Zpevnění žulovými kostkami 10x10x10 cm"  31,00 31,000

VV "bet. lože min. C20/25nXF3 tl. min. 0,10 m. ,vč. vyspárování cementovou maltou M25XF4" 

D 8 Trubní vedení 1 584,56

21 K 871310330 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150 m 4,000 136,30 545,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310330

VV "propojení liniového příčného žlabu s mostním odvodňovačem"  4,00 4,000

22 M 28614274 trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN16 m 4,060 256,00 1 039,36 CS ÚRS 2024 02

VV 4,00 4,000

VV 4 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 4,060

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 746 629,69

23 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 77,900 158,40 12 339,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/911111111

VV 77,90 77,900

VV
"Ocelové zábradlí v. 1,1 m, dle standardů města Ostravy, vč. ocelových patek, vč. PKO. Tvar výplně bude upřesněn ve 

výrobní dokumentaci v rámci RDS"

24 M 55300002 Ocelové zábradlí v 1,10m , dodávka, včetně PKO m 77,900 4 500,00 350 550,00

VV 77,90 77,900

25 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 150,000 232,00 34 800,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213

VV "bet. obrubník š. 80 mm, v. 250 mm"  150,00 150,000

VV "betonové lože s opěrou min. C20/25nXF3, tl. min. 0,10 m."

26 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 153,000 103,90 15 896,70 CS ÚRS 2024 02

VV 150 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 153,000

27 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 702,480 52,60 36 950,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123

VV "Ochranná separační geotextilie pod novou konstrukcí, ochranna spádového betonu mostní konstrukce"

VV "chodník z betonové dlažby"   209,00 209,000

VV "pod zatravňovací bloky"           250,00 250,000

VV "pod žulové kostky"                       31,00 31,000

VV "pod žlaby"                                        (64,5*0,3+60,5*0,6+3*0,25) 56,400

VV "pod ACO"                                           39,00 39,000

VV Mezisoučet 585,400

VV 585,40*1,20 702,480

28 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 59,000 105,00 6 195,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211

VV "frézování drážky před realizací asfaltové zálivky,po obvodu ACO"  59,00 59,000

29 K 935112111
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm
m 64,500 214,50 13 835,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112111

VV "Betonový žlab, š. 0,3 m"  21,00+22,00+21,50 64,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 0,10 m. Vč. vyspárování cementovou maltou M25XF4"

30 M 59227030 žlab betonový průběžný do dlažby 1000x300x100mm m 64,500 300,00 19 350,00 CS ÚRS 2024 02

31 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
m 60,500 273,90 16 570,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112211

VV "Betonový žlab, š. 0,6 m"  60,50 60,500

VV " bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 0,10 m. Vč. vyspárování cementovou maltou M25XF4"

32 M 59227002 žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm m 60,500 330,00 19 965,00 CS ÚRS 2024 02

33 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 3,000 445,20 1 335,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111

VV 3,00 3,000

VV
"Polymerbetonový příčný liniový žlab s mříží z oceli s nerezovou úpravou, světlá šířka otvoru žlabu 0,15 m, stavební výška 

min. 0,26 m"

VV "vč. bet. lože C20/25nXF3 s opěrou tl. min. 0,10 m"

34 M RMAT0001
Poolymerbetonový příčný liniový žlab s mříží z oceli s nerezovou úpravou, světlá šířka otvoru žlabu 0,15 m, 

stavební výška min. 0,26 m, boční odtok
m 3,000 8 297,40 24 892,20

35 K 936940001R Sanace mostních odvodňovačů kus 4,000 5 400,00 21 600,00

VV
"Výšková úprava mostních odvodňovačů, sanace, zaizolování okolo spar, u 1 ks navrtání a napojení odvodňovacího potrubí"   

4,00
4,000

36 K 944610001R Plachta ochranná pro ochranu zábradlí z textilie - montáž, dodávka, demontáž m2 200,000 60,20 12 040,00

VV 80,00*2,50 200,000

37 K 985131211 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným m2 161,950 296,40 48 001,98 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131211

VV "očištění stávajících mostních říms" 

VV  79*(0,65+0,75+0,65) 161,950

38 K 985142211
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 

upravované plochy do 6 m
m2 82,000 846,50 69 413,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985142211

VV "oprava spárování mostních říms" 

VV (0,65+0,75+0,65)*40 82,000

39 K 985232111
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované 

plochy do 6 m
m2 82,000 523,10 42 894,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985232111

VV "oprava spárování mostních říms" 

VV (0,65+0,75+0,65)*40 82,000

D 998 Přesun hmot 40 253,78

40 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 198,686 202,60 40 253,78 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 49 600,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 49 600,00

41 K 783000001 Nátěr a případná repase stávajícího mostního zábradlí m 80,000 620,00 49 600,00

VV "vč.případné repase " 80,00 80,000

Strana 287 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985142211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985232111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Ing. Švehlová 

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel: Elektroline, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 872 907,47

D M Práce a dodávky M 2 583 162,28

D 021 Materiál  TV vč. montáže 155 355,00

1 K RLK007M Montáž Lano 35mm2 (7x2,5) m 70,000 54,60 3 822,00

2 M RLK007 Lano  35mm2 (7x2,5) m 70,000 105,70 7 399,00

3 K RPL014M Montáž Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem ks 2,000 3 347,40 6 694,80

4 M RPL014 Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem ks 2,000 3 745,10 7 490,20

5 K RPL012M Montáž Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem ks 2,000 3 347,40 6 694,80

6 M RPL012 Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem ks 2,000 2 038,10 4 076,20

7 K RUK003M Montáž Páskovaný kardan 37 mm pro lano ks 4,000 732,40 2 929,60

8 M RUK003 Páskovaný kardan 37 mm pro lano ks 4,000 2 165,10 8 660,40

9 K 210801311
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC 

pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2
m 20,000 39,20 784,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210801311

10 M 34141045 vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x10mm2 m 20,000 27,70 554,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

CYY, průměr vodiče 7,2mm

11 K RVP004M Ostatní instalační materiál % 1,000 106 250,00 106 250,00

D 21-M Elektromontáže 2 427 807,28

12 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 3,000 22 355,00 67 065,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001

13 M R00000001 Rozvaděč V2X kpl 2,000 530 825,00 1 061 650,00

SO 667 - Osvětlení nástupní hrany a VS

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

 rozvaděč- IP65 

-Zdroj 1000V/24V minimálně 120W pro napájení řídicí elektroniky a světelných zdrojů.

-Zdroje 24V/24V -120W 

-Záložní  akumulátory  o kapacitě  minimálně  4Ah  a  s dobíjecími  obvody  s podpěťovou ochranou.

-Datový modem GSM/LTE pro spojení s dálkovým dohledem.

-Převodník LAN-TCP/RS485.

-Řídicí modul pro spínání a kontrolu funkce 

-Spínač místního ručního ovládání.

-Čtyři samostatně jištěné výstupy 24V DC

-Přepěťové ochrany všech vývodů řídicí skříně.

-Detekci a signalizaci výpadku primárního napájení (místně i na dálkový dohled).

-Rozhraní pro připojení datových linek RS485 dálkového dohledu 

- připojení koordinačním kabelem do rozvaděče DOT EOV

viz  Technická zpráva- Standard DPO

VV 1"pro osvětlení nást.hrany 1,000

VV 1"pro varovná světla 1,000

VV Součet 2,000

14 M R000000011 Rozvaděč RSU s anténou kpl 1,000 206 125,00 206 125,00

P

Poznámka k položce: 

-rozvaděč přijímací jednotky RSU (V2X) , kompatibilní se systémem C-ITS pomocí komunikace V2X vozidel MHD DPO.

viz  Technická zpráva- Standard DPO

15 K 210191519R Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů bez zapojení vodičů kus 2,000 377,70 755,40

16 K 210192601 Montáž desek přístrojových bez zapojení vodičů typových ostatních kus 1,000 809,30 809,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210192601

17 K 210120511 Montáž jističů se zapojením vodičů jističů do 100 A kus 2,000 200,60 401,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210120511

P

Poznámka k položce: 

V rozvodně NN v podchodu

pod měření DPO

18 M 35822111R jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 2,000 329,20 658,40

P

Poznámka k položce: 

V rozvodně NN v podchodu

pod měření DPO

19 K 210203706R Montáž výstražného pásku s barevnými diodami kus 4,000 18 885,30 75 541,20

P
Poznámka k položce: 

 do přechodu pro chodce

20 M    3477420001R LED pásek- zemní osazení kpl 4,000 63 081,90 252 327,60

P

Poznámka k položce: 

LED svítidlo-pásek pro montáž do země,   V 45 x Š 65 x D 1500 mm, v ocelovém rámu

                24V DC;  IP66

•	 teplotní rozsah min. -25 až +35°C; 

•	pro mechanické zatížení min. 20kN; ochrana před mechanickými údery s energií 20J.

viz  Technická zpráva- Standard DPO

21 K 2102037061R Montáž LED svítidla kus 132,000 2 225,90 293 818,80

P
Poznámka k položce: 

 do nástupní hrany nástupiště

VV 66*2 132,000

22 M 3477420002R LED svítidlo zemní kpl 132,000 2 175,90 287 218,80

P

Poznámka k položce: 

•	LED svítidlo pro montáž do země, do pravoúhlé dlažby;24V DC; 0,7W; IP66

•	 teplotní rozsah min. -25 až +35°C; 

•	rozměry svítidla čtverec 100x100mm; 

•	pro mechanické zatížení min. 20kN; ochrana před mechanickými údery s energií 20J.

viz  Technická zpráva- Standard DPO

VV 66*2 132,000

23 M 34571405R inst.krabice do betonu PP,hluboká, IP 68 kus 70,000 640,80 44 856,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

vč.víka

vždy pro 2 svítidla

VV 34*2+2 70,000

24 K 210812001
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2
m 419,750 38,90 16 328,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812001

VV (235+30+100)*1,15 419,750

25 M 34111006 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm2 m 419,750 24,40 10 241,90 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

CYKY 2x2,5

VV (235+30+100)*1,15 419,750

26 K 210812063
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2
m 195,500 42,50 8 308,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812063

P
Poznámka k položce: 

napájení NN pro rozvaděče V2S z rozvodny v podchodu

VV 85*2*1,15 195,500

27 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 195,500 138,30 27 037,65 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

CYKY 5x6

VV 85*2*1,15 195,500

28 K 460791112 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm m 140,000 49,50 6 930,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791112

VV 2*60+20 140,000

29 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm m 140,000 36,00 5 040,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2*60+20 140,000

30 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 345,000 38,90 13 420,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011

VV 230+115 345,000

31 M 34126055 kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 3x4x0,8mm2 m 230,000 73,50 16 905,00 CS ÚRS 2024 02

P

Poznámka k položce: 

TCEPKPFLE 3x4x0,8

VV (200)*1,15 230,000

32 M 34113022 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 4x0,75mm2 m 115,000 19,90 2 288,50 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

LiYCY-OZ 4x0.75

VV 100*1,15 115,000

33 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč
kus 2,000 13 850,00 27 700,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280003

34 K 210280010

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 

1000 tisíc Kč

kus 4,000 595,00 2 380,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280010

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 190 295,19
35 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,500 61 359,40 30 679,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025

36 K 460161133

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4

m 65,000 112,70 7 325,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161133
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 171211101
Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 9,100 51,00 464,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171211101

VV 0,35*0,4*65 9,100

38 K 460391124
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
m3 9,100 164,00 1 492,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391124

VV 0,35*0,4*65 9,100

39 K 460431143
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
m 65,000 60,20 3 913,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431143

40 K 460371113 Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 m3 9,100 139,50 1 269,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460371113

VV 0,35*0,4*65 9,100

41 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
m3 9,100 122,70 1 116,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113

VV 0,35*0,4*65 9,100

42 K 460581111 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 200,000 20,10 4 020,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581111

43 K 460791114 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm m 180,000 62,50 11 250,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114

VV 6*(5+20+5) 180,000

44 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm m 180,000 83,40 15 012,00 CS ÚRS 2024 02

VV 6*(5+20+5) 180,000

45 K 468101121
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky 

do 5 cm
m 20,000 264,50 5 290,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101121

46 K 971052461
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 

do 0,25 m2, tl. do 600 mm
kus 2,000 3 731,80 7 463,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971052461

47 K 460742131
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s 

obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm
m 180,000 272,00 48 960,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742131

VV 6*(5+20+5) 180,000

48 K 460902213

Zděný pilíř z vápenopískových cihel pro rozvod nn včetně hloubení jámy, naložení přebytečné horniny, 

zhotovení pískového lože, zřízení základu, izolace, krycí desky a urovnání okolního terénu hloubky do 40 cm s 

koncovkovým dílem, pro skříň výšky 105 cm a šířky přes 90 do 105 cm

kus 2,000 6 344,60 12 689,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460902213

49 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 16,380 552,30 9 046,67 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111

VV 0,35*0,4*65*1,8 16,380

50 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km
t 1 638,000 16,00 26 208,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121

VV 16,38*10"km 163,800

VV Součet 163,800

VV 163,8 * 10 " Přepočtené koeficientem množství 1 638,000

51 K 469973124
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 16,380 250,00 4 095,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973124

VV 0,35*0,4*65*1,8 16,380

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 99 450,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K RVP040M
Vyhotovení revizní zprávy na elektrotechnickém, energetickém, sdělovacím nebo zabezpečovacím zařízení 

pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč 
kpl 1,000 13 175,00 13 175,00

53 K HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista hod 10,000 1 275,00 12 750,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212

54 K HZS4222 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet specialista hod 8,000 1 275,00 10 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4222

55 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 30,000 1 275,00 38 250,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232

P
Poznámka k položce: 

koordinace ,kontrola,manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení

56 K RVP031M Technická prohlídka a zkouška ks 1,000 16 575,00 16 575,00

P
Poznámka k položce: 

optická prohlídka technického stavu atmatury, zdiva a ukotvení

57 K RVP038M Průkaz způsobilosti UTZ/E ks 1,000 8 500,00 8 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Ing. Švehlová 

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel: Elektroline, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 524 057,19

D M Práce a dodávky M 444 157,19

D 21-M Elektromontáže 444 157,19

1 K 210030651
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby průrazky na stožár včetně 

připojení
kus 5,000 593,50 2 967,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210030651

P
Poznámka k položce: 

na stožár nebo konstrukci zastřešení

2 K 220111891

Ukolejnění sdělovacího a zabezpečovacího zařízení včetně zhotovení drážky po uložení ukolejňovacího 

vodiče, protažení vodiče izolační trubkou na zemnicí svorník nebo průrazky a ukolejňovací svorku ke kolejnici 

nebo na střed stykového trafa, uložení a zahrnutí vodiče v drážce na kolejnici

kus 5,000 2 492,80 12 464,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220111891

3 M RVP036 Průrazka  TPJS 150/050 ks 5,000 63 308,00 316 540,00

4 K 548132111 Řezání a vrtání vyvrtání otvoru ve stojině kolejnice průměr od 20 do 40 mm kus 5,000 296,80 1 484,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/548132111

5 K 210220003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů Cu 

páskou průřezu do 50 mm2
m 200,000 118,70 23 740,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220003

VV 2*(80+20) 200,000

6 K 210800415

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 

plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 

70 mm2

m 258,750 28,50 7 374,38 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210800415

VV (2*80+2*20+25)*1,15 258,750

7 M 34112334 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 1x50mm2 m 297,563 191,50 56 983,31 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

NYY, průměr kabelu 15,4mm

VV (2*80+2*20+25)*1,15 258,750

VV 258,75 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství 297,563

8 K 460791114 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm m 180,000 54,60 9 828,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114

VV 2*80+2*10 180,000

9 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm m 180,000 33,20 5 976,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2*80+2*10 180,000

10 K RVP004M Ostatní instalační materiál % 1,000 6 800,00 6 800,00

SO 668 - OO POTV

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 79 900,00

D O02 Geodetické zaměření a autorský dozor 79 900,00

11 K HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista hod 16,000 1 275,00 20 400,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212

12 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 30,000 1 275,00 38 250,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232

P
Poznámka k položce: 

 manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení

D OST Ostatní 21 250,00

13 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 10 625,00 10 625,00

14 K 044002000 Revize, technická prohlídka a zkouška kpl 1,000 10 625,00 10 625,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 166 431,40

D HSV HSV 166 431,40

D S1 Terénní práce a sanační zásahy spojené s výsadbou rostlin 14 811,40

1 K Pol1 Odstranění kamene a stavebního odpadu sebráním a naložením na dopravní prostředek m3 0,100 1 050,00 105,00

2 K Pol2 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - terénní práce t 0,100 665,00 66,50

3 K Pol3 Poplatek za uložení na skládce - terénní práce t 0,100 99,00 9,90

4 M Pol7 Substrát pro výsadbu - doplnění 20 cm m3 15,200 875,00 13 300,00

5 K Pol8 Rozprostření substrátu tl vrstvy do 20 cm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 76,000 17,50 1 330,00

D S2 Založení záhonů pro keře, trvalky, traviny 11 068,60

6 K Pol10
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. 

herbicidu
m2 76,000 5,30 402,80

7 K Pol11 Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 76,000 14,70 1 117,20

8 K Pol12 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 76,000 12,60 957,60

9 K Pol13 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 76,000 20,30 1 542,80

10 K Pol14 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2 m2 76,000 17,50 1 330,00

11 K Pol38 Mulčování rostlin drceným kamenivem frakce 8/16 mm tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 76,000 24,50 1 862,00

12 M Pol39 Kamenivo drcené frakce 8/16 mm - vrstva 6 cm t 6,400 595,00 3 808,00

13 K Pol5 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota t 0,050 665,00 33,25

14 K Pol6 Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota t 0,050 299,00 14,95

D S3 Výsadba trvalek, travin a cibulovin 98 209,20

15 K Pol17 Jamky pro výsadbu v rovině a svahu do 1:5 kus 1 900,000 10,50 19 950,00

16 K Pol40 Výsadba květin hrnkových D květináče do 250 mm kus 380,000 13,30 5 054,00

17 K Pol18 Výsadba cibulí kus 1 520,000 8,40 12 768,00

18 K Pol20 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,008 17 500,00 140,00

19 M Pol21 Hnojivo průmyslové vícesložkové tabletové, pomalu rozpustné - 1 ks k trvalkám kus 380,000 2,80 1 064,00

20 M Pol41 Trvalky a traviny dle TZ, k9 kus 380,000 38,50 14 630,00

21 M Pol23 Cibulovina dle TZ kus 1 520,000 17,50 26 600,00

22 K Pol42 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s odklizením odpadu do 20 km - jen trvalky kus 380,000 7,00 2 660,00

SO 801.1 -  Vegetační úpravy - pro DPO

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K Pol25 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 9,500 840,00 7 980,00

24 K Pol26 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 9,500 665,00 6 317,50

25 M Pol27 Voda - 5 l na jamku m3 9,500 105,00 997,50

26 K Pol28 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota a zemina z jamek t 0,050 665,00 33,25

27 K Pol6 Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota t 0,050 299,00 14,95

D S4 Údržba -  trvalky, traviny a cibuloviny - 3 letá péče 42 342,20

28 K Pol29 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m - 2x ročně m3 19,000 840,00 15 960,00

29 K Pol26 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 19,000 665,00 12 635,00

30 M Pol30 Voda m3 19,000 105,00 1 995,00

31 K Pol31 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s odklizením odpadu do 20 km - jen trvalky - 1 x ročně kus 380,000 7,00 2 660,00

32 K Pol32 Odplevelení souvislých skupin v rovině a svahu do 1:5 - 1 x ročně m2 76,000 66,50 5 054,00

33 K Pol33 Svazování travin a jejich uvolnění na jaře - 1 x ročně ks 380,000 10,50 3 990,00

34 K Pol28 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota a zemina z jamek t 0,050 665,00 33,25

35 K Pol6 Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota t 0,050 299,00 14,95

Strana 296 z 318



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 560 179,08

D HSV HSV 560 179,08

D S1 Terénní práce a sanační zásahy 47 524,50

1 K Pol1 Odstranění kamene a stavebního odpadu sebráním a naložením na dopravní prostředek m3 5,000 1 050,00 5 250,00

2 K Pol2 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - terénní práce t 5,000 665,00 3 325,00

3 K Pol3 Poplatek za uložení na skládce - terénní práce t 5,000 99,00 495,00

4 K Pol4
Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 - 

nálety podél plotu - sousední parcely
m2 242,000 31,50 7 623,00

5 K Pol5 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota t 1,000 667,00 667,00

6 K Pol6 Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota t 1,000 299,00 299,00

7 M Pol7 Substrát pro výsadbu - doplnění 20 cm m3 32,200 840,00 27 048,00

8 K Pol8 Rozprostření substrátu tl vrstvy do 20 cm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 161,000 17,50 2 817,50

D S2 Plocha 6 a 7 - vyčištění náletových rostlin a nečistot 4 000,00

9 K Pol9 Odstranění náletových dřevin, kamene a stavebního odpadu sebráním a naložením na dopravní prostředek m3 5,000 34,00 170,00

10 K Pol2 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - terénní práce t 5,000 667,00 3 335,00

11 K Pol3 Poplatek za uložení na skládce - terénní práce t 5,000 99,00 495,00

D S3 Založení záhonů  trvalky a traviny 29 136,40

12 K Pol10
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. 

herbicidu
m2 161,000 5,30 853,30

13 K Pol11 Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 161,000 14,70 2 366,70

14 K Pol12 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 161,000 12,60 2 028,60

15 K Pol13 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 161,000 20,30 3 268,30

16 K Pol14 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2 m2 161,000 17,50 2 817,50

17 K Pol15 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 161,000 24,50 3 944,50

18 M Pol16 Kůra mulčovací - vrstva 10 cm m3 16,100 840,00 13 524,00

19 K Pol5 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota t 0,500 667,00 333,50

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 801.2 -  Vegetační úpravy - pro SMO

uroven1 - CELÁ STAVBA

SO 801.2A - Výsadba v podchodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D S4 Výsadba trvalek, travin a cibulovin 351 022,00

20 K Pol17 Jamky pro výsadbu v rovině a svahu do 1:5 kus 6 526,000 10,50 68 523,00

21 K Pol18 Výsadba cibulí kus 4 830,000 8,40 40 572,00

22 K Pol19 Výsadba trvalek a travin kus 1 696,000 13,30 22 556,80

23 K Pol20 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,017 17 500,00 297,50

24 M Pol21 Hnojivo průmyslové vícesložkové tabletové, pomalu rozpustné - 1 ks k trvalkám kus 1 696,000 2,80 4 748,80

25 M Pol22 Trvalky a traviny dle TZ, k11 kus 1 696,000 38,50 65 296,00

26 M Pol23 Cibulovina dle TZ kus 4 830,000 17,50 84 525,00

27 K Pol24 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s odklizením odpadu do 20 km kus 1 696,000 7,00 11 872,00

28 K Pol25 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 32,630 840,00 27 409,20

29 K Pol26 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 32,630 665,00 21 698,95

30 M Pol27 Voda - 5 l na jamku m3 32,630 105,00 3 426,15

31 K Pol28 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota a zemina z jamek t 0,100 667,00 66,70

32 K Pol6 Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota t 0,100 299,00 29,90

D S5 Údržba -  trvalky, traviny a cbuloviny - 3 letá péče 128 496,18

33 K Pol29 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m - 2x ročně m3 65,260 820,00 53 513,20

34 K Pol26 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 65,260 663,00 43 267,38

35 M Pol30 Voda m3 65,260 105,00 6 852,30

36 K Pol31 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s odklizením odpadu do 20 km - jen trvalky - 1 x ročně kus 1 696,000 7,00 11 872,00

37 K Pol32 Odplevelení souvislých skupin v rovině a svahu do 1:5 - 1 x ročně m2 161,000 66,50 10 706,50

38 K Pol33 Svazování travin a jejich uvolnění na jaře - 1 x ročně ks 190,000 10,50 1 995,00

39 K Pol28 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota a zemina z jamek t 0,300 667,00 200,10

40 K Pol6 Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota t 0,300 299,00 89,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 105 825,25

D HSV HSV 3 105 825,25

D S1 Terénní práce a sanační zásahy spojené s výsadbou rostlin 413 323,60

1 K Pol1 Odstranění kamene a stavebního odpadu sebráním a naložením na dopravní prostředek m3 0,900 1 050,00 945,00

2 K Pol2 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - terénní práce t 0,900 665,00 598,50

3 K Pol3 Poplatek za uložení na skládce - terénní práce t 0,900 99,00 89,10

4 M Pol36 Substrát pro výsadbu - doplnění 20 cm (u plochy 3 celkem 60 cm) m3 466,400 840,00 391 776,00

5 K Pol37 Rozprostření substrátu tl vrstvy do 20 cm (60 cm) pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 138,000 17,50 19 915,00

D S2 Založení záhonů pro keře, trvalky, traviny 165 312,00

6 K Pol10
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. 

herbicidu
m2 1 138,000 5,30 6 031,40

7 K Pol11 Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 1 138,000 14,70 16 728,60

8 K Pol12 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 138,000 12,60 14 338,80

9 K Pol13 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 138,000 20,30 23 101,40

10 K Pol14 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2 m2 1 138,000 17,50 19 915,00

11 K Pol38 Mulčování rostlin drceným kamenivem frakce 8/16 mm tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 1 138,000 24,50 27 881,00

12 M Pol39 Kamenivo drcené frakce 8/16 mm - vrstva 6 cm t 95,600 595,00 56 882,00

13 K Pol5 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota t 0,450 665,00 299,25

14 K Pol6 Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota t 0,450 299,00 134,55

D S3 Výsadba trvalek, travin a cibulovin 1 709 946,50

15 K Pol17 Jamky pro výsadbu v rovině a svahu do 1:5 kus 30 555,000 10,50 320 827,50

16 K Pol40 Výsadba květin hrnkových D květináče do 250 mm kus 7 735,000 8,40 64 974,00

17 K Pol18 Výsadba cibulí kus 22 820,000 13,30 303 506,00

18 K Pol20 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,077 17 500,00 1 347,50

19 M Pol21 Hnojivo průmyslové vícesložkové tabletové, pomalu rozpustné - 1 ks k trvalkám kus 7 735,000 2,80 21 658,00

20 M Pol41 Trvalky a traviny dle TZ, k9 kus 7 735,000 38,50 297 797,50

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 801.2 -  Vegetační úpravy - pro SMO

uroven1 - CELÁ STAVBA

SO 801.2B - Výsadba na povrchu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M Pol23 Cibulovina dle TZ kus 22 820,000 17,50 399 350,00

22 K Pol42 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s odklizením odpadu do 20 km - jen trvalky kus 7 735,000 7,00 54 145,00

23 K Pol25 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 152,770 840,00 128 326,80

24 K Pol26 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 152,770 665,00 101 592,05

25 M Pol27 Voda - 5 l na jamku m3 152,270 105,00 15 988,35

26 K Pol28 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota a zemina z jamek t 0,450 665,00 299,25

27 K Pol6 Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota t 0,450 299,00 134,55

D S4 Založení trávníku 124 602,45

28 K Pol10
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. 

herbicidu
m2 495,000 4,90 2 425,50

29 K Pol12 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 495,000 12,60 6 237,00

30 K Pol13 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 495,000 20,30 10 048,50

31 K Pol43 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 495,000 17,50 8 662,50

32 M Pol44 Trávníkový zakládací substrát  - 15 cm vrstva m3 74,300 840,00 62 412,00

33 M Pol45 Osivo travní - 30 g na m2 kg 14,850 105,00 1 559,25

34 K Pol46 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 495,000 10,50 5 197,50

35 K Pol25 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 9,900 840,00 8 316,00

36 K Pol47 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 9,900 665,00 6 583,50

37 M Pol48 Voda - 20l na m2 m3 9,900 105,00 1 039,50

38 K Pol49 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,300 665,00 199,50

39 K Pol50 Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 495,000 3,20 1 584,00

40 K Pol51 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 495,000 20,30 10 048,50

41 K Pol52 Poplatek za uložení na skládce - travní hmota t 0,300 299,00 89,70

42 K Pol49 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,300 665,00 199,50

D S5 Údržba -  trvalky, traviny a cibuloviny - 3 letá péče 692 640,70

43 K Pol29 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m - 2x ročně m3 305,540 840,00 256 653,60

44 K Pol26 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 305,540 665,00 203 184,10

45 M Pol30 Voda m3 305,540 105,00 32 081,70

46 K Pol31 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s odklizením odpadu do 20 km - jen trvalky - 1 x ročně kus 7 735,000 7,00 54 145,00

47 K Pol32 Odplevelení souvislých skupin v rovině a svahu do 1:5 - 1 x ročně m2 1 138,000 66,50 75 677,00

48 K Pol33 Svazování travin a jejich uvolnění na jaře - 1 x ročně ks 6 711,000 10,50 70 465,50

49 K Pol28 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - dřevní hmota a zemina z jamek t 0,450 665,00 299,25

50 K Pol6 Poplatek za uložení na skládce - dřevní hmota t 0,450 299,00 134,55
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 428 700,15

D HSV Práce a dodávky HSV 18 152,89

D 1 Zemní práce 5 467,05

1 K 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 3,683 1 121,90 4 131,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101

VV "D.5 201"

VV "pro základové patky"

VV 6*0,93*0,6*1,1 3,683

VV Součet 3,683

2 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 3,683 119,00 438,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 7,366 1,00 7,37 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV 3,683*2 7,366

VV Součet 7,366

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,683 21,50 79,18 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 7,366 110,00 810,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 3,683*2 7,366

VV Součet 7,366

D 2 Zakládání 10 275,61

6 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,416 3 452,70 1 436,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611

VV "D.5 201"

VV "podkladní beton pod zákl. patky"

VV 6*0,1*0,6*1,1*1,05 0,416

VV Součet 0,416

7 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,495 3 542,80 8 839,29 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711

VV "D.5 201"

VV "zákl. patky"

VV 6*0,6*0,6*1,1*1,05 2,495

VV Součet 2,495

SO 901.1 - Zastávkové přístřešky - Vítkovická

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 2 410,23

8 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 7,199 334,80 2 410,23 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 410 547,26

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 000,00

9 K 72101 Napojení svodů na stávající kanalizaci, dle potrubí cca 0,5 m, vč. zemních prací kus 2,000 1 350,00 2 700,00

10 K 721242105 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105

D 764 Konstrukce klempířské 19 277,47

11 K 764511612 Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 6,870 1 430,00 9 824,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511612

12 K 764511661 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/87 mm kus 2,000 390,00 780,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511661

13 K 764518621 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm m 4,500 1 885,00 8 482,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518621

VV 2*2,25 4,500

VV Součet 4,500

14 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 1,000 190,87 190,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764201

D 767 Konstrukce zámečnické 387 269,79

15 K 76701 D+M ocelová nosná kontrukce vč. povrhové úpravy - kompletní provedení dle D.5 201 kpl 1,000 219 899,00 219 899,00

16 K 76702 D+M skleněné zastřešení - kompletní provedení m2 12,710 2 795,00 35 524,45

VV "D.5 201"

VV 6,87*1,85 12,710

VV Součet 12,710

17 K 76703 D+M krycí plech vč. povrchové úpravy m2 3,291 3 120,00 10 267,92

VV "D.5 201"

VV "ozn. 07"

VV 0,15*(2*6,87+2*2,25+2*1,85) 3,291

VV Součet 3,291

18 K 76704 D+M plechový pás s vypáleným ornamentem a názvem zastávky, v. 260 mm, vč. povrchové úpravy m 6,870 3 900,00 26 793,00

VV "D.5 201"

VV "ozn. 06"

VV 6,87 6,870

VV Součet 6,870

19 K 76705 D+M zasklení bezpečnostním lepeným sklem VSG 8,4 mm, vč. polepu skla (motiv loga města) m2 12,307 2 795,00 34 398,07

VV "D.5 201"

VV "ozn. 05 + 02"

VV 5*1,345*1,83 12,307

VV Součet 12,307

20 K 76706 D+M lavička, olejované dřevo, dle. 1,4 m, vč. nosné konstrukce, kotvení kus 2,000 10 857,00 21 714,00

VV "D.5 201"

VV "ozn. 01"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

21 K 76707 D+M opěrka, olejované dřevo, dl. 1,4 m, vč. kotvení kus 3,000 11 613,00 34 839,00

VV "D.5 201"

VV "ozn. 03"

Strana 302 z 318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511612
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511661
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518621
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764201


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

22 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,000 3 834,35 3 834,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767201
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 590 183,45

D HSV Práce a dodávky HSV 24 197,30

D 1 Zemní práce 7 288,41

1 K 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 4,910 1 121,90 5 508,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101

VV "D.5 201"

VV "pro základové patky"

VV 8*0,93*0,6*1,1 4,910

VV Součet 4,910

2 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4,910 119,00 584,29 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 9,820 1,00 9,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV 4,91*2 9,820

VV Součet 9,820

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,910 21,50 105,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 9,820 110,00 1 080,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 4,91*2 9,820

VV Součet 9,820

D 2 Zakládání 13 696,15

6 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,554 3 452,70 1 912,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611

VV "D.5 201"

VV "podkladní beton pod zákl. patky"

VV 8*0,1*0,6*1,1*1,05 0,554

VV Součet 0,554

7 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 3,326 3 542,80 11 783,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711

VV "D.5 201"

VV "zákl. patky"

VV 8*0,6*0,6*1,1*1,05 3,326

VV Součet 3,326

SO 901.2 - Zastávkové přístřešky - ÚAN

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - CELÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 3 212,74

8 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 9,596 334,80 3 212,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 565 986,15

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 43 800,00

9 K 72101 Napojení svodů do stávající kanalizace, délka potrubí cca 17,5 m, vč. zemních prací kpl 1,000 42 500,00 42 500,00

10 K 721242105 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105

D 764 Konstrukce klempířské 23 205,96

11 K 764511612 Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 9,590 1 430,00 13 713,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511612

12 K 764511661 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/87 mm kus 2,000 390,00 780,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511661

13 K 764518621 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm m 4,500 1 885,00 8 482,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518621

VV 2*2,25 4,500

VV Součet 4,500

14 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 1,000 229,76 229,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764201

D 767 Konstrukce zámečnické 498 980,19

15 K 76701 D+M ocelová nosná kontrukce vč. povrhové úpravy - kompletní provedení dle D.5 201 kpl 1,000 267 058,00 267 058,00

16 K 76702 D+M skleněné zastřešení - kompletní provedení m2 17,742 2 795,00 49 588,89

VV "D.5 201"

VV 9,59*1,85 17,742

VV Součet 17,742

17 K 76703 D+M krycí plech vč. povrchové úpravy m2 4,107 3 120,00 12 813,84

VV "D.5 201"

VV "ozn. 07"

VV 0,15*(2*9,59+2*2,25+2*1,85) 4,107

VV Součet 4,107

18 K 76704 D+M plechový pás s vypáleným ornamentem a názvem zastávky, v. 260 mm, vč. povrchové úpravy m 9,590 3 900,00 37 401,00

VV "D.5 201"

VV "ozn. 06"

VV 9,59 9,590

VV Součet 9,590

19 K 76705 D+M zasklení bezpečnostním lepeným sklem VSG 8,4 mm, vč. polepu skla (motiv loga města) m2 17,229 2 795,00 48 155,06

VV "D.5 201"

VV "ozn. 05 + 02"

VV 7*1,345*1,83 17,229

VV Součet 17,229

20 K 76706 D+M lavička, olejované dřevo, dle. 1,4 m, vč. nosné konstrukce, kotvení kus 3,000 10 857,00 32 571,00

VV "D.5 201"

VV "ozn. 01"

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

21 K 76707 D+M opěrka, olejované dřevo, dl. 1,4 m, vč. kotvení kus 4,000 11 613,00 46 452,00

VV "D.5 201"

VV "ozn. 03"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

22 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,000 4 940,40 4 940,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767201
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 458 197,98

D HSV Práce a dodávky HSV 458 197,98

D 1 Zemní práce 3 700,54

1 K 133212811 Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 1,241 2 621,40 3 253,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133212811

VV "pro koše"

VV 4*0,5*0,5*0,35 0,350

VV "pro stojany na kola"

VV 3*2*0,35*0,35*0,35 0,257

VV "pro lavičku L1"

VV 5*0,4*0,4*0,4 0,320

VV 2*0,4*0,981*0,4 0,314

VV Součet 1,241

2 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1,241 119,00 147,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,241 21,50 26,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

4 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2,482 110,00 273,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 1,241*2 2,482

VV Součet 2,482

D 2 Zakládání 4 184,80

5 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 1,304 3 209,20 4 184,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313511

VV "pro koše"

VV 4*0,5*0,5*0,35*1,05 0,368

VV "pro stojany na kola"

VV 3*2*0,35*0,35*0,35*1,05 0,270

VV "pro lavičku L1"

VV 5*0,4*0,4*0,4*1,05 0,336

VV 2*0,4*0,981*0,4*1,05 0,330

VV Součet 1,304

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 902 - Mobiliář

uroven1 - CELÁ STAVBA

SO 902.1 - Mobiliář (vyjma tramvajových nástupišť)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 447 050,00

6 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 4,000 980,00 3 920,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104211

7 M 749101301
KO1 koš odpadkový kovový + dřevo ThermoWood, kotvený, 300x210x715 mm, obsah 35l, kompletní 

provedení dle popisu na v. 201
kus 4,000 9 240,00 36 960,00

8 K 936174311 Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad kus 3,000 940,00 2 820,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936174311

9 M 749101591 L/6 stojan na kola celoocelový - kompletní provedení dle popisu na v. 205 kus 3,000 2 160,00 6 480,00

10 K 936991
D+M lavička L/1 - ocelová nosná konstrukce, dřevěný sedák, kovová opěradla, vč. povrchové úpravy - 

kompletní provedení dle v. 202
kpl 1,000 134 800,00 134 800,00

11 K 936992
D+M lavička L/3 - ocelová nosná konstrukce, sedák - segmenty z kovu, vč. povrchové úpravy, dl. 14,65 - 

kompletní provedení dle v. 203
kus 1,000 113 820,00 113 820,00

12 K 936993
D+M lavička L/4 - ocelová nosná konstrukce, sedák - segmenty z kovu, vč. povrchové úpravy, dl. 13,5 - 

kompletní provedení dle v. 203
kus 1,000 107 320,00 107 320,00

13 K 936994
D+M lavička L/5 - ocelová nosná konstrukce, sedák - segmenty z kovu, vč. povrchové úpravy, dl. 13,5 - 

kompletní provedení dle v. 203
kus 1,000 40 930,00 40 930,00

D 998 Přesun hmot 3 262,64

14 K 998011008 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 3,434 950,10 3 262,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 261,88

D HSV Práce a dodávky HSV 44 261,88

D 1 Zemní práce 1 043,67

1 K 133212811 Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 0,350 2 621,40 917,49 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133212811

VV 4*0,5*0,5*0,35 0,350

VV Součet 0,350

2 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,350 119,00 41,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,350 21,50 7,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

4 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 0,700 110,00 77,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 0,35*2 0,700

VV Součet 0,700

D 2 Zakládání 1 180,99

5 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 0,368 3 209,20 1 180,99 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313511

VV 4*0,5*0,5*0,35*1,05 0,368

VV Součet 0,368

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 880,00

6 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 4,000 980,00 3 920,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104211

7 M 749101301
KO1 koš odpadkový kovový + dřevo, kotvený, 300x210x715 mm, obsah 35l, kompletní provedení dle popisu 

na v. 201
kus 4,000 9 240,00 36 960,00

D 998 Přesun hmot 1 157,22

8 K 998011008 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 1,218 950,10 1 157,22 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 902 - Mobiliář

uroven1 - CELÁ STAVBA

SO 902.2 - Mobiliář (tramvajové nástupiště)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120 859,62

D HSV Práce a dodávky HSV 120 859,62

D 1 Zemní práce 1 810,01

1 K 133212811 Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 0,607 2 621,40 1 591,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133212811

VV "pro koše"

VV 4*0,5*0,5*0,35 0,350

VV "pro stojany na kola"

VV 3*2*0,35*0,35*0,35 0,257

VV Součet 0,607

2 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,607 119,00 72,23 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,607 21,50 13,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

4 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1,214 110,00 133,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 0,607*2 1,214

VV Součet 1,214

D 2 Zakládání 2 047,47

5 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 0,638 3 209,20 2 047,47 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313511

VV "pro koše"

VV 4*0,5*0,5*0,35*1,05 0,368

VV "pro stojany na kola"

VV 3*2*0,35*0,35*0,35*1,05 0,270

VV Součet 0,638

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 340,00

6 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 4,000 980,00 3 920,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104211

7 M 749101301
KO1 koš odpadkový kovový + dřevo ThermoWood, kotvený, 300x210x715 mm, obsah 35l, kompletní 

provedení dle popisu na v. 201
kus 4,000 9 240,00 36 960,00

DI_c13_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

SO 902 - Mobiliář

uroven1 - CELÁ STAVBA

SO 902.3 - Mobiliář (ÚAN)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad kus 6,000 980,00 5 880,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936124113

9 M 749101191
L/2 lavička do exterieru, na stěnu, dl. 1,75 m, ocel. pozink. konstrukce + desky z masivního dřeva - kompletní 

provedení dle v. 202
kus 6,000 9 380,00 56 280,00

10 K 936174311 Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad kus 3,000 940,00 2 820,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936174311

11 M 749101591 L/6 stojan na kola celoocelový - kompletní provedení dle popisu na v. 203 kus 3,000 2 160,00 6 480,00

D 998 Přesun hmot 4 662,14

12 K 998011008 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 4,907 950,10 4 662,14 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 474 750,00

D Ostatní Ostatní 2 474 750,00

D OST1 Orientační systém 320 250,00

1 K T01 D+M TABULE 01, 1760/320 mm, dvouřádková, oboustranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce kus 1,000 18 700,00 18 700,00

2 K T02 D+M TABULE 02, 1760/480 mm, třířádková, oboustranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce kus 1,000 22 060,00 22 060,00

3 K T03 D+M TABULE 03, 2400/800 mm, pětiřádková, jednostranná, nástěnná, vč. kotvení kus 1,000 21 190,00 21 190,00

4 K T04 D+M TABULE 04, 2400/800 mm, pětiřádková, jednostranná, nástěnná, vč. kotvení kus 1,000 21 190,00 21 190,00

5 K T05 D+M TABULE 05, 1760/480 mm, třířádková, jednostranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce kus 1,000 22 060,00 22 060,00

6 K T06 D+M TABULE 06, 1280/320 mm, jednořádková, jednostranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce kus 1,000 14 955,00 14 955,00

7 K T07 D+M TABULE 07, 480/160 mm, jednořádková, jednostranná, nástěnná, vč. kotvení kus 1,000 565,00 565,00

8 K T07.1 D+M TABULE 07.1, 160/160 mm, nástěnný piktogram s účelem místnosti kus 5,000 490,00 2 450,00

9 K T08 D+M TABULE 08, 3040/800 mm, pětiřádková, jednostranná, nástěnná, vč. kotvení kus 1,000 26 000,00 26 000,00

10 K T09 D+M TABULE 09, 960/480 mm, třířádková, jednostranná, nástěnná, vč. kotvení kus 1,000 8 420,00 8 420,00

11 K T10 D+M TABULE 10, 2080/320 mm, dvouřádková, oboustranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce kus 1,000 21 000,00 21 000,00

12 K T11 D+M TABULE 11, 3040/320 mm, dvouřádková, oboustranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce kus 1,000 26 810,00 26 810,00

13 K T12 D+M TABULE 12, 1760/480 mm, třířádková, jednostranná, nástěnná, vč. kotvení kus 1,000 13 050,00 13 050,00

14 K T13 D+M TABULE 13, 1760/320 mm, dvouřádková, oboustranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce kus 1,000 18 700,00 18 700,00

15 K T14 D+M TABULE 14, 1760/320 mm, dvouřádková, oboustranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce kus 1,000 18 700,00 18 700,00

16 K T15 D+M TABULE na zastávkách tram, dvouřádková, oboustranná, zavěšená, vč. nosné konstrukce kus 4,000 16 100,00 64 400,00

D OST2 Informační systém 2 154 500,00

17 K O1
D+M oboustranný informační panel s technologií RGB LED panel 70 x 50 cm dle specifikace v Technické 

zprávě
kus 6,000 223 450,00 1 340 700,00

VV "dle TZ a v. 101,102"

VV "dle specifikace KODIS"

VV "na nástupištích" 2*3 6,000

VV Součet 6,000

18 K O2 D+M Jednostranný informační LCD panel 42" dle specifikace v Technické zprávě kus 4,000 169 450,00 677 800,00

VV "dle TZ a v. 101,102"

VV "dle specifikace KODIS"

VV "v podchodu" 4 4,000

VV Součet 4,000

SO 903 - Orientační a informační systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K O3 D+M hlasový majáček pro nevidomé kus 8,000 17 000,00 136 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 302 148,50

D HSV Práce a dodávky HSV 2 190,00

D 2 Zakládání 2 190,00

1 K 272321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,500 4 380,00 2 190,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/272321511

D PSV Práce a dodávky PSV 168 100,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 67 770,00

2 K 741210103 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 300 kg kus 3,000 4 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210103

3 M RMAT0001 jízdenkový automat, dodávku zajistí DPO kus 3,000 0,00 0,00 vlastní

4 K 741210621 Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny bez zapojení vodičů stojanů dispečerských základního prvku (stojanu) kus 3,000 6 090,00 18 270,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210621

5 M RMAT0002 základní stojanový prvek, dle výkresu Stojan AVJ G s deskou v příloze TZ kus 3,000 12 500,00 37 500,00 vlastní

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 100 330,00

6 K 742110102 Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm m 158,000 155,00 24 490,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102

7 M RMAT0003 Kabelový žlab 100x60, včetně středového závěsu, závitové tyče a příslušenství m 158,000 480,00 75 840,00 vlastní

D M Práce a dodávky M 131 858,50

D 21-M Elektromontáže 68 772,00

8 K 210280002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč
kus 1,000 12 100,00 12 100,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280002

9 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 322,000 31,10 10 014,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011

10 M 34111048 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2 m 370,300 126,00 46 657,80 CS ÚRS 2024 02

VV 322*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 370,300

VV Součet 370,300

SO 905 - Jízdenkové automaty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 6 560,00

11 K 460791212
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 

mm
m 80,000 55,70 4 456,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791212

12 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm m 80,000 26,30 2 104,00 CS ÚRS 2024 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 56 526,50

13 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 1,000 2 506,30 2 506,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025

14 K 460131113
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 0,500 1 291,50 645,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113

15 K 460391123
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 0,500 332,90 166,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391123

16 K 460161172

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3

m 80,000 409,50 32 760,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172

17 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 80,000 102,50 8 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431182

18 K 460661111 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm m 80,000 133,40 10 672,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661111

19 K 460671113
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 

cm
m 80,000 19,70 1 576,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.

Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 381 362,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 381 362,39

D 1 Zemní práce 8 936,00

1 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek chodníkových ležatých
m 40,000 223,40 8 936,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201111

VV "vybourání obrubníku pro snížení po dobu trvání provizorních zastávek"     7,00*2+6,00 20,000

VV "vybourání sníženého obrubníku po zrušení provizorních zastávek"               7,00*2+6,00 20,000

VV Součet 40,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 348 120,00

2 K 348185121
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s 

dvojmadlem výroba
m 100,000 2 530,30 253 030,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348185121

VV "zábradlí  provizorních zastávek výšky 1m  - výroba"

VV "včetně vodící linie pro nevidomé"

VV 50,00*2 100,000

3 K 348185131
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s 

dvojmadlem montáž
m 100,000 492,30 49 230,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348185131

VV "zábradlí  provizorních zastávek výšky 1m , včetně nezbytné údržby po dobu stavby, včetně upevňovacích materiálů"

VV "včetně vodící linie pro nevidomé"

VV "předpokládaná doba použití - 6 měsíců"

VV 50,00*2 100,000

4 K 348185211
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s 

dvojmadlem odstranění
m 100,000 458,60 45 860,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348185211

VV "zábradlí  provizorních zastávek výšky 1m  - demontáž"

VV "včetně vodící linie pro nevidomé"

VV 50,00*2 100,000

D 4 Vodorovné konstrukce 735 025,60

5 K 421953011 Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné výroba m2 272,000 2 051,10 557 899,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421953011

VV "dřevěné nástupiště v délce 50m pro provoz jedné tramvajové soupravy a kloubového autobusu - výroba"

VV 50,00*2,50*2 250,000

VV "dočasné bezbariérové zpřístupnění zastávky DB"  22,00 22,000

VV Součet 272,000

6 K 421953112 Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné montáž m2 272,000 433,10 117 803,20 CS ÚRS 2024 02

SO 910 - Provizorní tramvajové zastávky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421953112

VV "dřevěné nástupiště v délce 50m pro provoz jedné tramvajové soupravy a kloubového autobusu"

VV "včetně upevňovacích materiálů a vyrovnání základové plochy"

VV "předpokládaná doba použití - 6 měsíců"

VV 50,00*2,50*2 250,000

VV "dočasné bezbariérové zpřístupnění zastávky DB"  22,00 22,000

VV Součet 272,000

7 K 421953211 Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné odstranění m2 272,000 218,10 59 323,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421953211

VV "dřevěné nástupiště v délce 50m pro provoz jedné tramvajové soupravy a kloubového autobusu - demontáž"

VV 50,00*2,50*2 250,000

VV "dočasné bezbariérové zpřístupnění zastávky DB"  22,00 22,000

VV Součet 272,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 280 953,20

8 K 915223111R
Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší varovný pás 

šířky 400 mm
m 189,000 950,00 179 550,00

VV "provizorní značení z nalepovacích pásů"

VV "varovný- hmatový  pás š. 400mm  " 2*50,00+11,00*5 155,000

VV "signální pás š. 800mm - tedy 2x"     17,00*2 34,000

VV Součet 189,000

9 K 915223121R
Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodicí linie na 

přechodu šířky 180 mm
m 9,000 650,00 5 850,00

VV "provizorní značení z nalepovacích pásů"

VV "vodící linie na přechodu - šířka 6x30mm= 180mm  " 9,00 9,000

10 K 915321111 Vodorovné značení předformovaným termoplastem přechod pro chodce z pásů šířky 0,5 m m2 94,500 250,00 23 625,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915321111

VV "provizorní značení z nalepovacích pásů"

VV "přechody u provizorní tramvaj. zastávky" 5,00*(5,50+9,00) 72,500

VV "přechod u zastávky DB" 4,00*5,50 22,000

VV Součet 94,500

11 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy
m2 124,470 10,00 1 244,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111

VV "provizorní značení z nalepovacích pásů"

VV "varovný -hmatový pás š. 400mm  " (2*50,00+11,00*5)*0,40 62,000

VV "signální pás š. 800mm - tedy 2x"     17,00*0,80 13,600

VV "vodící linie na přechodu - šířka 6x30mm= 180mm  " 9,00*0,180 1,620

VV "přechody u provizorní tramvaj. zastávky" 5,00*(5,50+9,00)*0,50 36,250

VV "přechod u zastávky DB" 4,00*5,50*0,50 11,000

VV Součet 124,470

12 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 40,000 549,20 21 968,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241113

VV "využijí se původní obrubníky" 

VV "osazení sníženého obrubníku "   7,00*2+6,00 20,000

VV "osazení obrubníku po zrušení provizorních zastávek do původní polohy "               7,00*2+6,00 20,000

VV Součet 40,000

13 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 300,000 13,00 3 900,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411

VV "očištění vozovky před pokládáním značení " 300,00 300,000

14 K 966007223R
Odstranění vodorovného dopravního značení z betonového nebo živičného povrchu značeného plastem 

plošného
m2 171,630 250,00 42 907,50

VV "provizorní značení z nalepovacích pásů - odstranění"

VV "dle pol.91562111" 171,63 171,630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 

a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 40,000 47,70 1 908,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443

VV "očištění obrubníků od zbytků lože a výplní spár" 

VV "osazení sníženého obrubníku "   7,00*2+6,00 20,000

VV "osazení obrubníku po zrušení provizorních zastávek do původní polohy "               7,00*2+6,00 20,000

VV Součet 40,000

D 997 Přesun sutě 3 634,40

16 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 8,800 80,00 704,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

VV "odvoz vybouraného lože obrubníků na skládku - 0,10 m3 /m" 0,10*2,20*40,00 8,800

17 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 167,200 7,00 1 170,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

VV "předpoklad 20 km"

VV "odvoz vybouraného lože obrubníků na skládku - 0,10 m3 /m" 0,10*2,20*40,00*19 167,200

18 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 8,800 200,00 1 760,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

VV "dle pol.997221571"    8,80 8,800

D 998 Přesun hmot 4 693,19

19 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 18,023 260,40 4 693,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111
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Stavba: 3164 - Silnice II-479 - oprava mostů ev. č. 4793-2..1 a 4793-2..2 na ul. 28. října v Ostravě

Celková cena bez DPH: 30 492 485,95 Cenová soustava

Celková cena s DPH: 36 895 908,00 2024_OTSKP

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 101 Ul. Vítkovická 1 601 747,05 336 366,88 1 938 113,93

SO 102 Ul. 28. října 6 345 537,94 1 332 562,97 7 678 100,91

SO 103 Opěrné zdi na ul. 28. října 10 041 583,18 2 108 732,47 12 150 315,65

SO 201 Oprava mostu 4793-1 na ul. Vítkovická 4 971 237,76 1 043 959,93 6 015 197,69

SO 202 Oprava mostu 4793-2 na ul. 28.října 7 532 380,02 1 581 799,80 9 114 179,82

Rekapitulace ceny

Varianta: ZŘ - Základní řešení
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Soupis prací objektu
Stavba: Silnice II-479 - oprava mostů ev. č. 4793-2..1 a 4793-2..2 na ul. 28. října v Ostravě SO 101 1 601 747,05

Rozpočet: Ul. Vítkovická

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 23 046,32

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 64,310 20,00 1 286,20 2024_OTSKP

vybourané obruby bez dalšího použití včetně betonového lože a jiné zbytky betonů

11358 - vybouraný podkladní beton pod LA   2,40 * 9,20 =22,080 [A] 

11352A - vybourané betonové obruby   0,205 t/m * 48,0 =9,840 [B] 

11353A - vybourané kamenné obruby   0,205 t/m * 158,0 =32,390 [C] 

Celkem: A+B+C=64,310 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,416 270,00 1 192,32 2024_OTSKP

vybouraná živičná vozovka

113138 -  odstranění živičných konstrukcí a LA   2,40 * 1,840 =4,416 [A] 

Celkem: A=4,416 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 186,980 110,00 20 567,80 2024_OTSKP

kamenivo, nestmelené konstrukce vozovky, suť z čištění krajnic

113328 - odstranění nestmelených podkl.vrstev  2,0 t/m3 * 34,660 m3 =69,320 [A] 

93808 - metení vozovek  0,015 t/m2 * 7844,0 =117,660 [B] 

Celkem: A+B=186,980 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 202 837,85

4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 1,840 270,00 496,80 2024_OTSKP

Odstranění chodníku s povrchem z LA  0,040 * 46,0 =1,840 [A] 

Celkem: A=1,840 [B]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 9,200 480,00 4 416,00 2024_OTSKP

Odstranění chodníku s povrchem z LA 

odstranění podkladního betonu v tl. 20 cm (předpoklad)  0,20 * 46,0 =9,200 [A] 

Celkem: A=9,200 [B]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce).

6 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 34,660 270,00 9 358,20 2024_OTSKP

Odstranění ložné a podkladní vrstvy vč. likvidace   

celkt. tl. 0,35m  0,350 * 78,0 =27,300 [A] 

Odstranění chodníku s povrchem z LA - podkladní vrstva 0,160 * 46,0 =7,360 [B] 

Celkem: A+B=34,660 [C]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3164

SO 101
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava
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Rozpočet: Ul. Vítkovická

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 101
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

7 11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY M 48,000 140,00 6 720,00 2024_OTSKP

Odstranění obrubníku B10/25 vč. lože na vnější straně chodníku  

vč. likvidace příp předání správci (MěOb)  48,0 =48,000 [A] 

Celkem: A=48,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

- vodorovnou dopravu  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 196,800 17,00 3 345,60 2024_OTSKP

odvoz vybouraných betonových obrubníků (0,205 t/m)  0,205*48*20 =196,800 [A] 

Celkem: A=196,800 [B]

Položka zahrnuje:  

- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.  

Položka nezahrnuje:  

- x  

Způsob měření:  

- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

9 11353A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY M 158,000 140,00 22 120,00 2024_OTSKP

Odstranění stávajících kamenných obrubníků vč. lože (podél chodníku a na směrovacím ostrůvku) 

vč. likvidace příp předání správci (MěOb)  158,0 =158,000 [A] 

Celkem: A=158,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

- vodorovnou dopravu  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 647,800 17,00 11 012,60 2024_OTSKP

odvoz vybouraných kamenných obrubníků (0,205 t/m)  0,205*158*20 =647,800 [A] 

Celkem: A=647,800 [B]

Položka zahrnuje:  

- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.  

Položka nezahrnuje:  

- x  

Způsob měření:  

- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 85,100 1 198,50 101 992,35 2024_OTSKP

zhotovitel vzniklý recyklát odkupuje a na své náklady odváží 

Frézování AB vozovky tl. 0,100m, celoplošná oprava vozovky  0,100 * 740,0 =74,000 [A] 

Frézování AB vozovky tl. 0,050m, lokální vysprávky - 30% plochy  0,050 * 222,0 =11,100 [B] 

Celkem: A+B=85,100 [C]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Rozpočet: Ul. Vítkovická

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 101
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

12 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 272,900 95,00 25 925,50 2024_OTSKP

Zařezání + zálivka po pokládce obrusné vrstvy - vytvoření drážky rozměru 15 x 25 mm 

v místech vpustí a poklopů 

vpustě  1,80 * 7 =12,600 [A] 

poklopy  1,90 * 1 =1,900 [B] 

hydranty, šoupáky  0,90 * 1 =0,900 [C] 

Celkem: A+B+C=15,400 [D] 

v místech napojení, studená podélná pracovní spára  257,5 =257,500 [E] 

Celkem: D+E=272,900 [F]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  

Položka nezahrnuje:  

- x

13 113775 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 60,000 110,00 6 600,00 2024_OTSKP

Zařezání + zálivka po pokládce obrusné vrstvy i ložné vrstvy - vytvoření drážky rozměru 15 x 30 mm 

na rozhranní s CB krytem  2 * (27,0 + 3,0) =60,000 [A] 

Celkem: A=60,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  

Položka nezahrnuje:  

- x

14 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 88,000 26,60 2 340,80 2024_OTSKP

Vyrovnání a zhutnění zemní pláně E def2 min. 30 Mpa  88,0 =88,000 [A] 

Celkem: A=88,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.  

Položka nezahrnuje:  

- x

15 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 100,000 10,90 1 090,00 2024_OTSKP

Reprofilace terénu - stavbou dotčené plochy (odhad - bude čerpáno dle skutečnosti)  100,0 =100,000 [A] 

Celkem: A=100,000 [B]

Položka zahrnuje:  

-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů  

Položka nezahrnuje:  

- x

16 18231 A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 100,000 38,20 3 820,00 2024_OTSKP

včetně naložení a dovozu humozní vrstvy 

Obnova trávníku - stavbou dotčené plochy (odhad - bude čerpáno dle skutečnosti)  100,0  =100,000 [A] 

Celkem: A=100,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5  

Položka nezahrnuje:  

- x

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 100,000 36,00 3 600,00 2024_OTSKP

Obnova trávníku - stavbou dotčené plochy (odhad - bude čerpáno dle skutečnosti)  100,0  =100,000 [A] 

Celkem: A=100,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu  

Položka nezahrnuje:  

- x
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Rozpočet: Ul. Vítkovická

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 101
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 
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2 Základy 4 074,40

18 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 88,000 46,30 4 074,40 2024_OTSKP

pokládky separační geotextilie min. 500g/m2   88,0 =88,000 [A] 

Celkem: A=88,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu  

Položka nezahrnuje:  

- x   

Způsob měření:  

- přesahy se nezapočítávají do výměry

5 Komunikace 901 390,38

19 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 155,000 257,50 39 912,50 2024_OTSKP

Podkladní vrstva ze ŠD 0/32 tl. 0,25m  155,0 =155,000 [A] 

Celkem: A=155,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry

20 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 740,000 57,50 42 550,00 2024_OTSKP

PS A - spojovací postřik 1,5kg/m2  s podrcením 

celoplošná oprava vozovky  740,0 =740,000 [A] 

Celkem: A=740,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

Položka nezahrnuje:  

- x

21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 740,000 23,00 17 020,00 2024_OTSKP

PS A - spojovací postřik 0,40kg/m2 s podrcením 

celoplošná oprava vozovky   740,0 =740,000 [A] 

Celkem: A=740,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

Položka nezahrnuje:  

- x

22 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 222,000 29,90 6 637,80 2024_OTSKP

PS A - spojovací postřik 0,6kg/m2  s podrcením 

lokální vysprávky - 30% plochy  222,0 =222,000 [A] 

Celkem: A=222,000 [B]
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Položka zahrnuje:  

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

Položka nezahrnuje:  

- x

23 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 740,000 400,20 296 148,00 2024_OTSKP

ACL 16+ tl. 0,060m - modifikované pojivo - ložní vrstva, zvýšená odolnost proti tvorbě trvalých deformací 

celoplošná oprava vozovky  740,0 =740,000 [A] 

Celkem: A=740,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry  

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 222,000 328,90 73 015,80 2024_OTSKP

ACP 16+ tl. 0,050m - modifikované pojivo - podkladní vrstva, zvýšená odolnost proti tvorbě trvalých deformací 

lokální vysprávky - 30% plochy  222,0 =222,000 [A] 

Celkem: A=222,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry  

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 574I53 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 40MM M2 740,000 324,30 239 982,00 2024_OTSKP

SMA 11+ tl. 0,040m - modifikované pojivo, obrusná vrstva, zvýšená odolnost proti tvorbě trvalých deformací 

celoplošná oprava vozovky  740,0 =740,000 [A] 

Celkem: A=740,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry  

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

26 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 1 702,000 11,50 19 573,00 2024_OTSKP

posyp spojovacího postřiku 0,40 kg/m2 pod obrusnou vrstvou (celoplošná oprava vozovky)  740,0 =740,000 [A] 

posyp spojovacího postřiku 1,50 kg/m2 pod ložní vrstvou (celoplošná oprava vozovky)  740,0 =740,000 [B] 

posyp spojovacího postřiku 0,60 kg/m2 pod podkladní vrstvou (lokální vysprávky - 30% plochy)  222,0 =222,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 702,000 [D]
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Položka zahrnuje:  

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím  

Položka nezahrnuje:  

- x

27 581343 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM M2 46,000 2 060,00 94 760,00 2024_OTSKP

Nový povrch chodníku z ŽB (CB kryt) tl. 0,20m 

vč. výztuže KARI sítí 100/100/8 při horním i spodní okraji  46,0 =46,000 [A] 

Celkem: A=46,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství  

- očištění podkladu  

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1  

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry

28 582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 18,400 665,70 12 248,88 2024_OTSKP

Zpětná pokládka bet. dlažby chodníku 20% rezerva / dokoupení materiálu  0,20 * 92,0 =18,400 [A] 

Celkem: A=18,400 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry  

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 92,000 647,20 59 542,40 2024_OTSKP

Rozebrání chodníku z bet. dlažby vč. očištění a uskladnění během stavby 

Zpětná pokládka bet. dlažby chodníku 

chodník vlevo vč. napojení a podél obrubníku  92,0 =92,000 [A] 

Celkem: A=92,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

Položka nezahrnuje:  

- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

8 Potrubí 134 908,30

30 87434 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM SN 10 M 30,000 2 418,40 72 552,00 2024_OTSKP

včetně zemních prací - výkopu, podsypu, obsypu a zásypu v souladu s TZ a obnovou konstrukce vozovky do úrovně vyfrézované vozovky (pod ložnou 

vrstvu)

přípojky pro nové uliční vpusti (délka do 2 m, bude čerpáno dle skutečnosti) 

UV pod obrubníkem   5 * 2,0 =10,000 [A] 

nová přípojka - UV pod obrubníkem   2*10,0 =20,000 [B] 

Celkem: A+B=30,000 [C]
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položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

31 89712 A VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 7,000 7 854,40 54 980,80 2021_OTSKP

prefabrikované betonové uliční vpusti DN 500, s košem pro těžké naplaveniny a usazovacím prostorem, polyplastovou vtokovou mříží 500 x 500 dle EN 

124 včetně rámu, pro zatížení D 400 

Nová uliční vpust vč. výkopu a zásypu 2 =2,000 [A] 

Kompletní obnova či přesunutí uliční vpusti vč. zemních prací   5 =5,000 [B] 

Celkem: A+B=7,000 [C]

položka zahrnuje: 

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- předepsané podkladní konstrukce 

- obsyp a zásyp kolem nově zřízených UV

32 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 1,000 3 170,00 3 170,00 2024_OTSKP

Položka zahrnuje POUZE dodávku předepsaného poklopu včetně rámu - jeho osazení do nové polohy je zahrnuto v položce 89921 Výšková úprava 

poklopů 

Výměna poklopů revizních šachet - kruhová 

dodávka nových těžkých poklopů tř. D400 s gumovou těsnící vložkou EPDM s odvětráním  1 =1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu  

Položka nezahrnuje:  

- x

33 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 1,000 986,30 986,30 2024_OTSKP

šoupátkový poklop pro použití v dopravně zatížených i pochůzích komunikacích tř. D 400 s nápisem  

v místě zálivu AZ   1 =1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu  

Položka nezahrnuje:  

- x

34 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 2 087,00 2 087,00 2024_OTSKP

v rámci výškové úpravy poklopů bude provedena i výměna poklopu (dodávka poklopu je součástí položky 89911G 

výšková úprava revizních šachtic ve vozovce vč. vyspravení šachtice   1 =1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)  

Položka nezahrnuje:  

- x
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35 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 1 132,20 1 132,20 2024_OTSKP

v rámci výškové úpravy poklopů bude provedena i výměna poklopu (dodávka poklopu je součástí položky 89913 

Výměna + výšková úprava poklopů uzávěrů-šoupátek - v místě zálivu AZ  1 =1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)  

Položka nezahrnuje:  

- x

9 Ostatní konstrukce a práce 335 489,80

36 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 9,000 150,00 1 350,00 2023_OTSKP

Obnova SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby 

demontáž stávajících značek ze sloupků (standartní velikosti)  5 =5,000 [A] 

demontáž stávajících značek ze sloupů trakčnívedení/VO  4 =4,000 [B] 

Celkem: A+B=9,000 [C]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

37 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 9,000 4 150,00 37 350,00 2023_OTSKP

Obnova SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby 

dodávka a montáž značek standartní velikosti  5 =5,000 [A] 

dodávka a montáž značek na sloupy trakčního vedení/VO  4 =4,000 [B] 

Celkem: A+B=9,000 [C]

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

38 914513 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ M2 10,500 550,00 5 775,00 2023_OTSKP

demontáž stávajících značek z příhradových sloupků  3,50 * 3,0 =10,500 [A] 

Celkem: A=10,500 [B]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

39 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 10,500 2 850,00 29 925,00 2023_OTSKP

montáž na příhradové konstrukce  3,5 * 3,0 =10,500 [A] 

Celkem: A=10,500 [B]

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

40 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 5,000 150,00 750,00 2023_OTSKP

Demontáž sloupků v rámci obnovy SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby 

demontáž sloupků stávajících SDZ  5 =5,000 [A] 

Celkem: A=5,000 [B]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

41 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 3 400,00 17 000,00 2023_OTSKP

Osazení sloupků s patkou v rámci obnovy SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby 

dodávka a montáž sloupků stávajících SDZ  5 =5,000 [A] 

Celkem: A=5,000 [B]

položka zahrnuje: 

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

42 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 103,500 150,00 15 525,00 2024_OTSKP

VDZ vč. předznačení barvou a provedení nejprve VDZ v barvě - 1. fáze 

VDZ - V4 š. 0,25m  0,25 * 141,0 =35,250 [A] 

VDZ - V4 š. 0,125m  0,125 * 116,0 =14,500 [B] 

VDZ - V2b š. 0,125m  0,125 * 38,0 =4,750 [C] 

VDZ - V13a  0,50 * 98,0 =49,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=103,500 [E]
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Položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu  

- předznačení a reflexní úpravu  

Položka nezahrnuje:  

- x  

Způsob měření:  

- měří se pouze natíraná plocha

43 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 103,500 400,00 41 400,00 2024_OTSKP

VDZ po vyzrání asf. krytu bude provedeno finální VDZ v plastu - 2. fáze 

VDZ - V4 š. 0,25m  0,25 * 141,0 =35,250 [A] 

VDZ - V4 š. 0,125m  0,125 * 116,0 =14,500 [B] 

VDZ - V2b š. 0,125m  0,125 * 38,0 =4,750 [C] 

VDZ - V13a  0,50 * 98,0 =49,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=103,500 [E]

Položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu  

- předznačení a reflexní úpravu  

Položka nezahrnuje:  

- x  

Způsob měření:  

- měří se pouze natíraná plocha

44 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 48,000 463,50 22 248,00 2024_OTSKP

Nový obrubník B10/25 vč. bet. lože C20/25 nXF2 odolné proti soli  48,0 =48,000 [A] 

Celkem: A=48,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

- betonové lože i boční betonovou opěrku  

Položka nezahrnuje:  

- x

45 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 121,000 901,00 109 021,00 2024_OTSKP

Nový obrubník OP6 vč. bet. lože C20/25 - nXF2 odolné proti soli  

vč. 10% obloukových dílů (poloměry dle realizační dokumentace)  121,0 =121,000 [A] 

Celkem: A=121,000 [B]

Položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

- betonové lože i boční betonovou opěrku 

Položka nezahrnuje: 

- x

46 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 147,500 136,10 20 074,75 2024_OTSKP

Zařezání vozovky hl. 0,100m   

v místech napojení na s.s. - stupňovitý zápich  75,0 =75,000 [A] 

v místech napojení na s.s.  72,50 =72,500 [B] 

Celkem: A+B=147,500 [C]

Položka zahrnuje:  

- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce  

- spotřeba vody  

Položka nezahrnuje:  

- x
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47 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 272,900 86,50 23 605,85 2024_OTSKP

Zařezání + zálivka po pokládce obrusné vrstvy - zalití drážky rozměru 15 x 25 mm 

v místech vpustí a poklopů 

vpustě  1,80 * 7 =12,600 [A] 

poklopy  1,90 * 1 =1,900 [B] 

hydranty, šoupáky  0,90 * 1 =0,900 [C] 

Celkem: A+B+C=15,400 [D] 

v místech napojení, studená podélná pracovní spára  257,50 =257,500 [E] 

Celkem: D+E=272,900 [F]

Položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaného materiálu  

- očištění ploch spáry před úpravou  

- očištění okolí spáry po úpravě  

Položka nezahrnuje:  

- těsnící profil

48 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 60,000 86,50 5 190,00 2024_OTSKP

Zařezání + zálivka po pokládce obrusné vrstvy i ložné vrstvy - zalití drážky rozměru 15 x 30 mm 

na rozhranní s CB krytem  2 * (27,0 + 3,0) =60,000 [A] 

Celkem: A=60,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaného materiálu  

- očištění ploch spáry před úpravou  

- očištění okolí spáry po úpravě  

Položka nezahrnuje:  

- těsnící profil

49 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 7 844,000 0,80 6 275,20 2024_OTSKP

Zametení vozovky po frézování 

lokální vysprávky - 30% plochy - po frézování a před pokládkou  2 * 222,0 =444,000 [A] 

průběžně během stavby a před pokládkou nových vrstev - 10x  10 * 740,0 =7 400,000 [B] 

Celkem: A+B=7 844,000 [C]

Položka zahrnuje:  

- očištění předepsaným způsobem  

- odklizení vzniklého odpadu  

Položka nezahrnuje:  

- x
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Soupis prací objektu
Stavba: Silnice II-479 - oprava mostů ev. č. 4793-2..1 a 4793-2..2 na ul. 28. října v Ostravě SO 102 6 345 537,94

Rozpočet: Ul. 28. října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 117 400,55

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 344,535 87,00 29 974,55 2024_OTSKP

vybourané obruby bez dalšího použití včetně betonového lože a jiné zbytky betonů

11358 - vybouraný podkladní beton pod LA   2,40 * 90,0 =216,000 [A] 

11352A - vybourané betonové obruby   0,205 t/m * 47,0 =9,635 [B] 

11353A - vybourané kamenné obruby   0,205 t/m * 580,0 =118,900 [C] 

Celkem: A+B+C=344,535 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 43,200 100,00 4 320,00 2024_OTSKP

vybouraná živičná vozovka

113138 -  odstranění živičných konstrukcí a LA   2,40 * 18,0 =43,200 [A] 

Celkem: A=43,200 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 692,550 120,00 83 106,00 2024_OTSKP

kamenivo, nestmelené konstrukce vozovky, suť z čištění krajnic

113328 - odstranění nestmelených podkl.vrstev  2,0 t/m3 * 72,0 m3 =144,000 [A] 

93808 - metení vozovek  0,015 t/m2 * 36570,0 =548,550 [B] 

Celkem: A+B=692,550 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 785 214,99

4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 18,000 661,80 11 912,40 2024_OTSKP

Odstranění chodníku s povrchem z LA  0,040 * 450,0 =18,000 [A] 

Celkem: A=18,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 90,000 1 209,40 108 846,00 2024_OTSKP

Odstranění chodníku s povrchem z LA 

odstranění podkladního betonu v tl. 20 cm (předpoklad)  0,20 * 450,0 =90,000 [A] 

Celkem: A=90,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce).

6 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 72,000 302,60 21 787,20 2024_OTSKP

Odstranění ložné a podkladní vrstvy vč. likvidace   

Odstranění chodníku s povrchem z LA - podkladní vrstva 0,160 * 450,0 =72,000 [A] 

Celkem: A=72,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY M 47,000 61,30 2 881,10 2024_OTSKP

3164

SO 102
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava
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Rozpočet: Ul. 28. října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 102
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

Odstranění obrubníku B10/25 vč. lože na vnější straně chodníku  

vč. likvidace příp předání správci (MěOb)  47,0 =47,000 [A] 

Celkem: A=47,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

- vodorovnou dopravu  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 192,700 30,70 5 915,89 2024_OTSKP

odvoz vybouraných betonových obrubníků (0,205 t/m)  0,205*47*20 =192,700 [A] 

Celkem: A=192,700 [B]

Položka zahrnuje:  

- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.  

Položka nezahrnuje:  

- x  

Způsob měření:  

- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

9 11353A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY M 580,000 104,50 60 610,00 2024_OTSKP

Odstranění stávajících kamenných obrubníků vč. lože (podél chodníku a na směrovacím ostrůvku) 

vč. likvidace příp předání správci (MěOb)  580,0 =580,000 [A] 

Celkem: A=580,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

- vodorovnou dopravu  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 2 378,000 92,00 218 776,00 2024_OTSKP

odvoz vybouraných kamenných obrubníků (0,205 t/m)  0,205*580*20 =2 378,000 [A] 

Celkem: A=2 378,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.  

Položka nezahrnuje:  

- x  

Způsob měření:  

- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 396,750 787,60 312 480,30 2024_OTSKP

zhotovitel vzniklý recyklát odkupuje a na své náklady odváží 

Frézování AB vozovky tl. 0,100m, celoplošná oprava vozovky  0,100 * 3450,0 =345,000 [A] 

Frézování AB vozovky tl. 0,050m, lokální vysprávky - 30% plochy  0,050 * 1035,0 =51,750 [B] 

Celkem: A+B=396,750 [C]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 345,300 95,00 32 803,50 2024_OTSKP
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Rozpočet: Ul. 28. října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11
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Poř. 

číslo

Kód 

položky
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Jednotková cena Cenová 
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Zařezání + zálivka po pokládce obrusné vrstvy - vytvoření drážky rozměru 15 x 25 mm 

v místech vpustí a poklopů 

vpustě  1,80 * 12 =21,600 [A] 

poklopy  1,90 * 12 =22,800 [B] 

hydranty, šoupáky  0,90 * 1 =0,900 [C] 

Celkem: A+B+C=45,300 [D] 

v místech napojení, studená podélná pracovní spára 300 =300,000 [E] 

Celkem: D+E=345,300 [F]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  

Položka nezahrnuje:  

- x

13 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 186,000 26,60 4 947,60 2024_OTSKP

Vyrovnání a zhutnění zemní pláně E def2 min. 30 Mpa  186,0 =186,000 [A] 

Celkem: A=186,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.  

Položka nezahrnuje:  

- x

14 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 50,000 10,90 545,00 2024_OTSKP

Reprofilace terénu - stavbou dotčené plochy (odhad - bude čerpáno dle skutečnosti)  50,0 =50,000 [A] 

Celkem: A=50,000 [B]

Položka zahrnuje:  

-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů  

Položka nezahrnuje:  

- x

15 18231 A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 50,000 38,20 1 910,00 2024_OTSKP

včetně naložení a dovozu humozní vrstvy 

Obnova trávníku - stavbou dotčené plochy (odhad - bude čerpáno dle skutečnosti)  50,0  =50,000 [A] 

Celkem: A=50,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5  

Položka nezahrnuje:  

- x

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 50,000 36,00 1 800,00 2024_OTSKP

Obnova trávníku - stavbou dotčené plochy (odhad - bude čerpáno dle skutečnosti)  50,0  =50,000 [A] 

Celkem: A=50,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu  

Položka nezahrnuje:  

- x

2 Základy 8 611,80

17 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 186,000 46,30 8 611,80 2024_OTSKP

pokládky separační geotextilie min. 500g/m2   186,0 =186,000 [A] 

Celkem: A=186,000 [B]
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Poř. 
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položky
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Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu  

Položka nezahrnuje:  

- x   

Způsob měření:  

- přesahy se nezapočítávají do výměry

5 Komunikace 4 246 522,60

18 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 450,000 57,20 25 740,00 2024_OTSKP

Vyrovnávací ložná vrstva z kameniva fr. 2/5 tl. 0,05m  450,0 =450,000 [A] 

Celkem: A=450,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry

19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 88,000 159,20 14 009,60 2024_OTSKP

Podkladní vrstva ze ŠD 0/32 tl. 0,15m  88,0 =88,000 [A] 

Celkem: A=88,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry

20 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 155,000 257,50 39 912,50 2024_OTSKP

Podkladní vrstva ze ŠD 0/32 tl. 0,25m  155,0 =155,000 [A] 

Celkem: A=155,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry

21 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 3 450,000 57,50 198 375,00 2024_OTSKP

PS A - spojovací postřik 1,5kg/m2  s podrcením 

celoplošná oprava vozovky  3450,0 =3 450,000 [A] 

Celkem: A=3 450,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

Položka nezahrnuje:  

- x

22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 450,000 23,00 79 350,00 2024_OTSKP
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PS A - spojovací postřik 0,40kg/m2 s podrcením 

celoplošná oprava vozovky   3450,0 =3 450,000 [A] 

Celkem: A=3 450,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

Položka nezahrnuje:  

- x

23 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 035,000 29,90 30 946,50 2024_OTSKP

PS A - spojovací postřik 0,6kg/m2  s podrcením 

lokální vysprávky - 30% plochy  1035,0 =1 035,000 [A] 

Celkem: A=1 035,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

Položka nezahrnuje:  

- x

24 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 3 450,000 400,20 1 380 690,00 2024_OTSKP

ACL 16+ tl. 0,060m - modifikované pojivo - ložní vrstva, zvýšená odolnost proti tvorbě trvalých deformací 

celoplošná oprava vozovky  3450,0 =3 450,000 [A] 

Celkem: A=3 450,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry  

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 035,000 328,90 340 411,50 2024_OTSKP

ACP 16+ tl. 0,050m - modifikované pojivo - podkladní vrstva, zvýšená odolnost proti tvorbě trvalých deformací 

lokální vysprávky - 30% plochy  1035,0 =1 035,000 [A] 

Celkem: A=1 035,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry  

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

26 574I53 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 40MM M2 3 450,000 324,30 1 118 835,00 2024_OTSKP

SMA 11+ tl. 0,040m - modifikované pojivo, obrusná vrstva, zvýšená odolnost proti tvorbě trvalých deformací 

celoplošná oprava vozovky  3450,0 =3 450,000 [A] 

Celkem: A=3 450,000 [B]
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Položka zahrnuje:  

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry  

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 7 935,000 11,50 91 252,50 2024_OTSKP

posyp spojovacího postřiku 0,40 kg/m2 pod obrusnou vrstvou (celoplošná oprava vozovky)  3450,0 =3 450,000 [A] 

posyp spojovacího postřiku 1,50 kg/m2 pod ložní vrstvou (celoplošná oprava vozovky)  3450,0 =3 450,000 [B] 

posyp spojovacího postřiku 0,60 kg/m2 pod podkladní vrstvou (lokální vysprávky - 30% plochy)  1035,0 =1 035,000 [C] 

Celkem: A+B+C=7 935,000 [D]

Položka zahrnuje:  

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím  

Položka nezahrnuje:  

- x

28 581343 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM M2 450,000 2 060,00 927 000,00 2024_OTSKP

Nový povrch chodníku z ŽB (CB kryt) tl. 0,20m 

vč. výztuže KARI sítí 100/100/8 při horním i spodní okraji  450,0 =450,000 [A] 

Celkem: A=450,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství  

- očištění podkladu  

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1  

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry

8 Potrubí 317 718,40

29 87434 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM SN 10 M 51,000 2 418,40 123 338,40 2024_OTSKP

včetně zemních prací - výkopu, podsypu, obsypu a zásypu v souladu s TZ a obnovou konstrukce vozovky do úrovně vyfrézované vozovky (pod ložnou 

vrstvu)

přípojky pro nové uliční vpusti (délka do 2 m, bude čerpáno dle skutečnosti) 

UV pod obrubníkem   13 * 2,0 =26,000 [A] 

nová přípojka - UV pod obrubníkem   1*10,0 =10,000 [B] 

obnova obrubníkových vpustí  3 * 5,0 =15,000 [C] 

Celkem: A+B+C=51,000 [D]

Objekt: SO 102 Strana 17 z 47



Rozpočet: Ul. 28. října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 102
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

30 89712 A VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 14,000 7 504,40 105 061,60 2021_OTSKP

prefabrikované betonové uliční vpusti DN 500, s košem pro těžké naplaveniny a usazovacím prostorem, polyplastovou vtokovou mříží 500 x 500 dle EN 

124 včetně rámu, pro zatížení D 400 

Nová uliční vpust vč. zemních prací  1 =1,000 [A] 

Kompletní obnova či přesunutí uliční vpusti vč.zemních prací  13 =13,000 [B] 

Celkem: A+B=14,000 [C]

položka zahrnuje: 

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- předepsané podkladní konstrukce 

- obsyp a zásyp kolem nově zřízených UV
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31 89712 B VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 8 744,80 26 234,40 2021_OTSKP

prefabrikované betonové uliční vpusti DN 500, s košem pro těžké naplaveniny a usazovacím prostorem, OBRUBNÍKOVÁ vpust 

Komletní obnova či přesunutí uliční vpusti včetně zemnách prací  3 =3,000 [A] 

Celkem: A=3,000 [B]

položka zahrnuje: 

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- předepsané podkladní konstrukce 

- obsyp a zásyp kolem nově zřízených UV

32 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 12,000 3 170,00 38 040,00 2024_OTSKP

Položka zahrnuje POUZE dodávku předepsaného poklopu včetně rámu - jeho osazení do nové polohy je zahrnuto v položce 89921 Výšková úprava 

poklopů 

Výměna poklopů revizních šachet - kruhová 

dodávka nových těžkých poklopů tř. D400 s gumovou těsnící vložkou EPDM s odvětráním  12 =12,000 [A] 

Celkem: A=12,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu  

Položka nezahrnuje:  

- x

33 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 12,000 2 087,00 25 044,00 2024_OTSKP

v rámci výškové úpravy poklopů bude provedena i výměna poklopu (dodávka poklopu je součástí položky 89911G 

výšková úprava revizních šachtic ve vozovce vč. vyspravení šachtice   12 =12,000 [A] 

Celkem: A=12,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)  

Položka nezahrnuje:  

- x

9 Ostatní konstrukce a práce 870 069,60

34 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 150,00 1 800,00 2023_OTSKP

Obnova SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby 

demontáž stávajících značek ze sloupků (standartní velikosti)  6 =6,000 [A] 

demontáž stávajících značek ze sloupků 6 =6,000 [B] 

Celkem: A+B=12,000 [C]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

35 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 12,000 4 150,00 49 800,00 2023_OTSKP

Obnova SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby 

dodávka a montáž značek standartní velikosti  6 =6,000 [A] 

dodávka a montáž značek   6 =6,000 [B] 

Celkem: A+B=12,000 [C]

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

36 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 7,000 250,00 1 750,00 2024_OTSKP

SDZ - výměna velkoplošné značky na dvou sloupcích  7 =7,000 [A] 

Celkem: A=7,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo  

Položka nezahrnuje:  

- x

37 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 4 100,00 28 700,00 2024_OTSKP
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SDZ - výměna velkoplošné značky na dvou sloupcích  7 =7,000 [A] 

Celkem: A=7,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  

Položka nezahrnuje:  

- x

38 914513 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ M2 10,500 550,00 5 775,00 2023_OTSKP

demontáž stávajících značek z příhradových sloupků  3,50 * 3,0 =10,500 [A] 

Celkem: A=10,500 [B]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

39 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 10,500 2 850,00 29 925,00 2023_OTSKP

montáž na příhradové konstrukce  3,5 * 3,0 =10,500 [A] 

Celkem: A=10,500 [B]

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

40 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 6,000 150,00 900,00 2023_OTSKP

Demontáž sloupků v rámci obnovy SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby 

demontáž sloupků stávajících SDZ  6 =6,000 [A] 

Celkem: A=6,000 [B]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

41 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 1 850,00 11 100,00 2023_OTSKP

Osazení sloupků s patkou v rámci obnovy SDZ - bude čerpáno dle potřeby během stavby 

dodávka a montáž sloupků stávajících SDZ  6 =6,000 [A] 

Celkem: A=6,000 [B]

položka zahrnuje: 

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

42 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 525,750 110,00 57 832,50 2024_OTSKP

VDZ vč. předznačení barvou a provedení nejprve VDZ v barvě - 1. fáze 

VDZ - V4 š. 0,25m  0,25 * 717,0 =179,250 [A] 

VDZ - V2b š. 0,25m   0,25 * 167,0 =41,750 [B] 

VDZ - V2b š. 0,125m  0,125 * 167,0 =20,875 [C] 

VDZ - V2a š. 0,125m  0,125 * 243,0 =30,375 [D] 

VDZ - V13a  0,5 * 365,0 =182,500 [E] 

VDZ - V9a   2,50 * 16 =40,000 [F] 

VDZ - V9c   2,5 * 4 =10,000 [G] 

VDZ - V15 "symbol jízdního kola"  1,0 * 21,0 =21,000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=525,750 [I]
Položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu  

- předznačení a reflexní úpravu  

Položka nezahrnuje:  

- x  

Způsob měření:  

- měří se pouze natíraná plocha
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43 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 525,750 400,00 210 300,00 2024_OTSKP

VDZ po vyzrání asf. krytu bude provedeno finální VDZ v plastu - 2. fáze 

VDZ - V4 š. 0,25m  0,25 * 717,0 =179,250 [A] 

VDZ - V2b š. 0,25m   0,25 * 167,0 =41,750 [B] 

VDZ - V2b š. 0,125m  0,125 * 167,0 =20,875 [C] 

VDZ - V2a š. 0,125m  0,125 * 243,0 =30,375 [D] 

VDZ - V13a  0,5 * 365,0 =182,500 [E] 

VDZ - V9a   2,50 * 16 =40,000 [F] 

VDZ - V9c   2,5 * 4 =10,000 [G] 

VDZ - V15 "symbol jízdního kola"  1,0 * 21,0 =21,000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=525,750 [I]
Položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu  

- předznačení a reflexní úpravu  

Položka nezahrnuje:  

- x  

Způsob měření:  

- měří se pouze natíraná plocha

44 915211 R VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 400,000 110,00 44 000,00 2024_OTSKP

VDZ - plné červené podbarvení jízdního pruhu pro cyklisty  400 =400,000 [A] 

Celkem: A=400,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu  

- předznačení a reflexní úpravu  

Položka nezahrnuje:  

- x  

Způsob měření:  

- měří se pouze natíraná plocha

45 91695 Obnova indukčních smyček KPL 1,000 42 000,00 42 000,00 2024_OTSKP

Obnova indukčních smyček představuje vyřezání nové drážky kotoučovou pilou do ložné živičné vrstvy (příp. přispojkováním k recyklovanému podkladu 

pod ACL) a to do takové hloubky, aby po následné pokládce obrusné vrstvy byla nově položená indukční smyčka uložena v hloubce 12cm. Případná 

drážka bude následně zalita asfaltovou zálivkou v úrovni ložné vrtvy - nikoli v obrusné vrstvě. Nově položená smyčka bude zapojena do stávajících 

šachet indukčních smyček situovaných mimo profil komunikace. Po zapojení bude vypracována revizní zpráva vč. geodetického zaměření. 

Koordinace při vypínání se správcem ESS. 

Koordinace s městem pro případné zajištění dodání nových dílů (šachtiček, kabeláže) dle potřeby.

Obnova indukční smyčky - směr Poruba  1 =1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

46 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 47,000 463,50 21 784,50 2024_OTSKP

Nový obrubník B10/25 vč. bet. lože C20/25 nXF2 odolné proti soli  47,0 =47,000 [A] 

Celkem: A=47,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

- betonové lože i boční betonovou opěrku  

Položka nezahrnuje:  

- x

47 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 325,000 901,00 292 825,00 2024_OTSKP

Nový obrubník OP6 vč. bet. lože C20/25 - nXF2 odolné proti soli  

vč. 10% obloukových dílů (poloměry dle realizační dokumentace)  325,0 =325,000 [A] 

Celkem: A=325,000 [B]
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Položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

- betonové lože i boční betonovou opěrku 

Položka nezahrnuje: 

- x

48 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 91,500 136,10 12 453,15 2024_OTSKP

Zařezání vozovky hl. 0,100m   

v místech napojení na s.s. - stupňovitý zápich  86,50 =86,500 [A] 

v místech napojení na s.s.  5,0 =5,000 [B] 

Celkem: A+B=91,500 [C]

Položka zahrnuje:  

- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce  

- spotřeba vody  

Položka nezahrnuje:  

- x

49 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 345,300 86,50 29 868,45 2024_OTSKP

Zařezání + zálivka po pokládce obrusné vrstvy - vytvoření drážky rozměru 15 x 25 mm 

v místech vpustí a poklopů 

vpustě  1,80 * 12 =21,600 [A] 

poklopy  1,90 * 12 =22,800 [B] 

hydranty, šoupáky  0,90 * 1 =0,900 [C] 

Celkem: A+B+C=45,300 [D] 

v místech napojení, studená podélná pracovní spára 300 =300,000 [E] 

Celkem: D+E=345,300 [F]

Položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaného materiálu  

- očištění ploch spáry před úpravou  

- očištění okolí spáry po úpravě  

Položka nezahrnuje:  

- těsnící profil

50 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 36 570,000 0,80 29 256,00 2024_OTSKP

Zametení vozovky po frézování 

lokální vysprávky - 30% plochy - po frézování a před pokládkou  2 * 1035,0 =2 070,000 [A] 

průběžně během stavby a před pokládkou nových vrstev - 10x  10 * 3450,0 =34 500,000 [B] 

Celkem: A+B=36 570,000 [C]

Položka zahrnuje:  

- očištění předepsaným způsobem  

- odklizení vzniklého odpadu  

Položka nezahrnuje:  

- x
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Soupis prací objektu
Stavba: Silnice II-479 - oprava mostů ev. č. 4793-2..1 a 4793-2..2 na ul. 28. října v Ostravě SO 103 10 041 583,18

Rozpočet: Opěrné zdi na ul. 28. října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 96 810,30

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 447,600 20,00 8 952,00 2024_OTSKP

vybourané obruby bez dalšího použití včetně betonového lože a jiné zbytky betonů

11358 - vybouraný podkladní beton pod LA   2,40 * 106,50 =255,600 [A] 

97816 - odsekaný beton  2,40 * 80,0 =192,000 [B] 

Celkem: A+B=447,600 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 279,450 270,00 75 451,50 2024_OTSKP

zemína z výkopu

136738 - zemina z odkopů  1,80 * 155,250 =279,450 [A] 

Celkem: A=279,450 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 48,480 110,00 5 332,80 2024_OTSKP

vybouraná živičná vozovka

113138 -  odstranění živičných konstrukcí a LA   2,40 * 20,20 =48,480 [A] 

Celkem: A=48,480 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 141,480 50,00 7 074,00 2024_OTSKP

vybourané železobeton

966168 - vybouraný železobeton  2,40 * 58,950 =141,480 [A] 

Celkem: A=141,480 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 514 846,18

5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 20,200 270,00 5 454,00 2024_OTSKP

Odstranění chodníku s povrchem z LA  0,040 * 505,0 =20,200 [A] 

Celkem: A=20,200 [B]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 106,050 480,00 50 904,00 2024_OTSKP

Odstranění chodníku s povrchem z LA 

odstranění podkladního betonu v tl. 20 cm (předpoklad)  0,21 * 505,0 =106,050 [A] 

Celkem: A=106,050 [B]

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce).

7 136738 VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I ODVOZ DO 20KM M3 155,250 2 866,70 445 055,18 2024_OTSKP

Odkopávky pro odhalení rubu opěrné zdi vč. likvidace 

š. 1,0m a hl. min. 0,75m  1,0 * 0,75 * 207,0 =155,250 [A] 

Celkem: A=155,250 [B]

3164
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Rozpočet: Opěrné zdi na ul. 28. října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 103
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

Položka zahrnuje:  

- svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 

zakrytí a pod.)  

Položka nezahrnuje:  

- vodorovnou dopravu  

- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 505,000 26,60 13 433,00 2024_OTSKP

Vyrovnání a zhutnění zemní pláně E def2 min. 30 Mpa  505,0 =505,000 [A] 

Celkem: A=505,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.  

Položka nezahrnuje:  

- x

2 Základy 2 461 875,00

9 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 4 640,000 245,00 1 136 800,00 2024_OTSKP

Vývrty pro kotvící trny R16 hl. 0,10m  4 ks/m2 

Kotevní trny R 12 dl. 0,12m vč. vlepení do vývrtu chem. kotvou 4 ks/m2   4 * 953,0 =3 812,000 [A] 

Vývrty pro kotvící trny R16 hl. 0,10m  á 0,25 m 

Kotevní trny R 12 dl. 0,30m vč. vlepení do vývrtu chem. kotvou  828,0 =828,000 [B] 

Celkem: A+B=4 640,000 [C]

Položka zahrnuje:  

- dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)  

- provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)  

- vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem  

- případně nutné lešení  

Položka nezahrnuje:  

- x

10 289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 71,475 14 500,00 1 036 387,50 2024_OTSKP

Stříkaný beton min. tl. 0,05m (předpoklad 0,05m - 0,10m) SB 20/25 II J1 XC4/XF1   0,075 * 953,0 =71,475 [A] 

Celkem: A=71,475 [B]
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Rozpočet: Opěrné zdi na ul. 28. října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 103
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků,  sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 

úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

Položka nezahrnuje:  

- dodání a osazení výztuže

11 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 4,868 54 500,00 265 306,00 2024_OTSKP

Výztuž stříkaného betonu vč. navaření na kotvící trny 

KARI 100/100/6, s přesahem min. na 1 oko (4,44 kg/m2)  (4,44 * 953,3 * 1,15) / 1000 =4,868 [A] 

Celkem: A=4,868 [B]

Položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.  

Položka nezahrnuje:  

- x

12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 505,000 46,30 23 381,50 2024_OTSKP

pokládky separační geotextilie min. 500g/m2   505,0 =505,000 [A] 

Celkem: A=505,000 [B]
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Rozpočet: Opěrné zdi na ul. 28. října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 103
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu  

Položka nezahrnuje:  

- x   

Způsob měření:  

- přesahy se nezapočítávají do výměry

3 Svislé konstrukce 729 818,16

13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 10,350 20 956,00 216 894,60 2024_OTSKP

Nová ŽB římsa  

chodník viz. také SO 102 - š. 0,50m (celk. š. vč. chodníku 1,6 - 3,5m) a v. 0,20m   0,20 * 0,50 * 103,50 =10,350 [A] 

Celkem: A=10,350 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 

úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,  

Položka nezahrnuje:  

- dodání a osazení výztuže

14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,863 33 735,30 62 848,86 2024_OTSKP

0,180 * 10,350 =1,863 [A] 

Celkem: A=1,863 [B]
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Jednotková Celkem
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SO 103
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

Položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.  

Položka nezahrnuje:  

- x

15 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 31,050 9 424,90 292 643,15 2024_OTSKP

Nový ŽB dřík na stávající opěrné zdi, š. 0,5m a v. 0,30m  0,50 * 0,30 * 207,0 =31,050 [A] 

Celkem: A=31,050 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 

úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,  

Položka nezahrnuje:  

- dodání a osazení výztuže

16 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T 4,658 33 798,10 157 431,55 2024_OTSKP

0,150 * 31,05 =4,658 [A] 

Celkem: A=4,658 [B]
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Rozpočet: Opěrné zdi na ul. 28. října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 103
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

Položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.  

Položka nezahrnuje:  

- x

4 Vodorovné konstrukce 212 264,04

17 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 155,300 1 366,80 212 264,04 2024_OTSKP

Zásyp rubu opěrné zdi ŠD fr. 0/32 vč. hutnění tl. 0,75m  155,30 =155,300 [A] 

Celkem: A=155,300 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného kameniva  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál  

Položka nezahrnuje:  

- x

5 Komunikace 435 764,50

18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 505,000 159,20 80 396,00 2024_OTSKP

Podkladní vrstva ze ŠD 0/32 tl. 0,12m  505,0 =505,000 [A] 

Celkem: A=505,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry

19 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 505,000 703,70 355 368,50 2024_OTSKP

Bet. dlažba tl. 0,80m vč. pokládky a spárování křemičitým pískem (barva šedá standardní) 

ve stávajícím podélném spádu ramp  505,0 =505,000 [A] 

Celkem: A=505,000 [B]
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Rozpočet: Opěrné zdi na ul. 28. října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 103
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

Položka zahrnuje:  

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou 

výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry  

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 928 041,00

20 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 40,000 5 600,00 224 000,00 2024_OTSKP

Lokální vysprávky římsy pod zábradlím na vnějších rampách 

vyrovnávací stěrka sanační maltou tl. 0,05m  80*0,50 =40,000 [A] 

Celkem: A=40,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

- položení vrstvy v předepsané tloušťce  

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce  

Položka nezahrnuje:  

- x

21 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 953,000 230,00 219 190,00 2024_OTSKP

Nástřik kontaktního můstku 

svislé i vodorovné části opěrných zdí  953,0 =953,000 [A] 

Celkem: A=953,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

- položení vrstvy v předepsané tloušťce  

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce  

Položka nezahrnuje:  

- x

22 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 953,000 445,00 424 085,00 2024_OTSKP

Vyrovnání povrchu (zahlazení) bet. stěrkou pro finální úpravu povrchu 

svislé i vodorovné části opěrných zdí  953,0 =953,000 [A] 

Celkem: A=953,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

- položení vrstvy v předepsané tloušťce  

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce  

Položka nezahrnuje:  

- x

23 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 264,200 230,00 60 766,00 2024_OTSKP

pasivační nátěr obnažené výztuže 

svislé i vodorovné části opěrných zdí  238,30 =238,300 [A] 

Provedení pasivačního nátěru odhalené výztuže  25,90 =25,900 [B] 

Celkem: A+B=264,200 [C]
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Rozpočet: Opěrné zdi na ul. 28. října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 103
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

Položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

- položení vrstvy v předepsané tloušťce  

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce  

Položka nezahrnuje:  

- x

7 Přidružená stavební výroba 239 085,00

24 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 207,000 655,00 135 585,00 2024_OTSKP

Svislá hydroizolace rubu dříku asf. pásem na penetrační nátěr  207,0 =207,000 [A] 

Celkem: A=207,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

Položka nezahrnuje:  

- ochranné vrstvy, např. geotextilii

25 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 207,000 500,00 103 500,00 2024_OTSKP

ochrana svislé hydroizolace nopovou folií  207,0 =207,000 [A] 

Celkem: A=207,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

Položka nezahrnuje:  

- ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 Potrubí 87 120,00

26 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 600,000 145,20 87 120,00 2024_OTSKP

Položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

Položka nezahrnuje:  

- x

Objekt: SO 103 Strana 30 z 47



Rozpočet: Opěrné zdi na ul. 28. října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 103
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

9 Ostatní konstrukce a práce 4 335 959,00

27 9111A1 A ZÁBRADLÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 193,000 6 700,00 1 293 100,00 2024_OTSKP

Nové madlo na opěrných zdech ve výšce 0,9m nad povrchem chodníku 

vč. kotvení min. á 2,0m  193,0 =193,000 [A] 

Celkem: A=193,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi  

Položka nezahrnuje:  

- x

28 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 193,000 160,00 30 880,00 2024_OTSKP

Odstranění stávajícího ocelového jednoduchého madla na rampách vč.odvozu  193,0 =193,000 [A] 

Celkem: A=193,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo  

Položka nezahrnuje:  

- x

29 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 290,000 8 200,00 2 378 000,00 2024_OTSKP

Nové ocelové mostní zábradlí se svislou výplní (z kruhových profilů) 

vč. kotvení (sloupky max. á 2,0m)  290,0 =290,000 [A] 

Celkem: A=290,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a 

spojovací materiál, vrty a zálivku  

Položka nezahrnuje:  

- x

30 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 218,000 256,00 55 808,00 2024_OTSKP

Odstranění stávajícího mostního zábradlí se svislou výplní vč.odvozu 

podél revizního chodníku a na rampách  218,0 =218,000 [A] 

Celkem: A=218,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo  

Položka nezahrnuje:  

- x

31 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 1 056,500 85,00 89 802,50 2024_OTSKP

Otryskání povrchu opěrných zdí tlakovou vodou 

svislé i vodorovné části opěrných zdí  953,0 =953,000 [A] 

Otryskání povrchu tlakovou vodou, po ubourání  103,50 =103,500 [B] 

Celkem: A+B=1 056,500 [C]

Položka zahrnuje:  

- očištění předepsaným způsobem  

- odklizení vzniklého odpadu  

Položka nezahrnuje:  

- x

32 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 58,950 4 030,00 237 568,50 2024_OTSKP
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Rozpočet: Opěrné zdi na ul. 28. října

Jednotková Celkem
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Vybourání ŽB zábradlí š. 0,10m a v. 1,0m  0,10 * 1,0 * 72,0 =7,200 [A] 

Ubourání degradované stávající ŽB římsy  

horního okraje opěrné zdi pod zábradlími (předpoklad 0,5m x 0,5m)  0,50 * 0,50 * 207,0 =51,750 [B] 

Celkem: A+B=58,950 [C]

Položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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33 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 80,000 3 135,00 250 800,00 2024_OTSKP

Lokální vybourání a vysprávky římsy pod zábradlím na vnějších rampách/odsekání  80,0 =80,000 [A] 

Celkem: A=80,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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Soupis prací objektu
Stavba: Silnice II-479 - oprava mostů ev. č. 4793-2..1 a 4793-2..2 na ul. 28. října v Ostravě SO 201 4 971 237,76

Rozpočet: Oprava mostu 4793-1 na ul. Vítkovická

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 30 971,60

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU ZA ULOŽENÍ ODPADU NA RECYKLAČNÍ SKLÁDCE T 26,880 20,00 537,60 2024_OTSKP

prostý beton, kamenné konstrukce, obrubníky včetně lože 

odstraněná betonová vrstva kapes a hrobečků

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU ZA ULOŽENÍ ODPADU - NEBEZPEČNÝ ODPAD T 4,725 3 360,00 15 876,00 2024_OTSKP

odstraněná hydroizolace

Položka zahrnuje:  

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.  

Položka nezahrnuje:  

- x

3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU ZA ULOŽENÍ ODPADU NA RECYKLAČNÍ SKLÁDCE T 37,800 110,00 4 158,00 2024_OTSKP

kamenivo, nestmelené konstrukce vozovky 

odstraněná vrstva podkladu pod chodníkem

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ M2 130,000 80,00 10 400,00 2024_OTSKP

zřízení, odstranění vč. provizorní konstrukce pro zavěšení zaplachtování 

provizorní zaplachtování při tryskání  2 * 10,0 * 6,50 =130,000 [A] 

Celkem: A=130,000 [B]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní práce 64 679,85

5 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 18,900 270,00 5 103,00 2024_OTSKP

odstranění kontrukce chodníku (podkladních vrstev)

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 59,063 1 008,70 59 576,85 2024_OTSKP

Odstranění živičných vrstev vozovky na NK

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

2 Základy 125 440,00

7 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 512,000 245,00 125 440,00 2024_OTSKP

vlepený trn do NK a SS pro hrobeček / kapsu DZ

Položka zahrnuje:  

- dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)  

- provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)  

- vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem  

- případně nutné lešení  

Položka nezahrnuje:  

- x

4 Vodorovné konstrukce 33 600,00

8 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 0,320 105 000,00 33 600,00 2024_OTSKP
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drenážní plastbeton v úžlabí

Položka zahrnuje:  

- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality  

- jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru  

Položka nezahrnuje:  

- x

5 Komunikace 145 686,06

9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 35,100 1 042,60 36 595,26 2024_OTSKP

kontruční vrstva ze ŠD - chodník + vozovka

Položka zahrnuje:  

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry

10 574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 16,380 6 660,00 109 090,80 2024_OTSKP

ložní vrstva vozovky na NK

Položka zahrnuje:  

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry  

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 2 242 336,35

11 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 36,000 945,00 34 020,00 2024_OTSKP

celoplošná sanace betonových ploch tl. 10mm - NK na podhledu

Položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

- položení vrstvy v předepsané tloušťce  

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce  

Položka nezahrnuje:  

- x

12 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 945,000 1 890,00 1 786 050,00 2024_OTSKP

Položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

- položení vrstvy v předepsané tloušťce  

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce  

Položka nezahrnuje:  

- x

13 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 981,000 230,00 225 630,00 2024_OTSKP

spojovací můstek mezi starým betonem a sanací
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Položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

- položení vrstvy v předepsané tloušťce  

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce  

Položka nezahrnuje:  

- x

14 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 36,000 230,00 8 280,00 2024_OTSKP

pasivační nátěr obnažené výztuže 

celoplošně v sanované ploše  2 * 9,0 * 2,0 =36,000 [A] 

Celkem: A=36,000 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

- položení vrstvy v předepsané tloušťce  

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce  

Položka nezahrnuje:  

- x

15 631384 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 22,750 8 279,40 188 356,35 2024_OTSKP

ochranná betonová vrstva C25/30 tl. 50mm s výztužnou kari sítí pr.4-100x100

Položka zahrnuje:  

- dodání čerstvého betonu (betonové  směsi) požadované kvality  

- uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění  

- ošetření a ochranu betonu  

- dodání a uložení předepsané výztuže v předepsaném množství  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení všech požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

Položka nezahrnuje:  

- x

7 Přidružená stavební výroba 469 975,00

16 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 455,000 755,00 343 525,00 2024_OTSKP

hydroizolace z NAIP na penetrační nátěr vč. všech vrstev
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Položka zahrnuje:  

- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)  

- dodání předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

Položka nezahrnuje:  

- ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

17 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2 455,000 80,00 36 400,00 2024_OTSKP

ochrana izolace separační PE folií

Položka zahrnuje:  

- dodání předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace  

Položka nezahrnuje:  

- x

18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 455,000 190,00 86 450,00 2024_OTSKP

ochrana izolace separační geotextilí

Položka zahrnuje:  

- dodání předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace  

Položka nezahrnuje:  

- x

19 783221 PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH ZN M2 3,600 1 000,00 3 600,00 2024_OTSKP

nová PKO ocelových pásnic 

ocelové profily na podhledu

Položka zahrnuje:  

- kompletní povlaky (i různobarevné)  

- úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení  

- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem  

Položka nezahrnuje:  

- x

9 Ostatní konstrukce a práce 1 858 548,90

20 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 9,000 147,60 1 328,40 2024_OTSKP

doplnění dilatační spáry pěnovýcm polystyrénem tl.20mm

Položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaného materiálu  

- očištění ploch spáry před úpravou  

- očištění okolí spáry po úpravě  

Položka nezahrnuje:  

- x

21 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M 64,000 21 000,00 1 344 000,00 2024_OTSKP

nový podpovrchový DZ
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Položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)  

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení  

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech  

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení  

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění  

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení  

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)  

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné úpravy most. závěru jako povrchové  povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru  

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována  

Položka nezahrnuje:  

- x

22 93638B R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 S VÝZTUŽÍ M3 8,000 8 034,00 64 272,00 2024_OTSKP

dobetonování spádové vrstvy / hrobečku u dilatace betonem C30/37 včetně výztuže

Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

Položka nezahrnuje:  

- x

23 936502 A DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK M2 5,000 2 300,00 11 500,00 2024_OTSKP

obnova ocelového pororoštového podhledu 

vč. provizorní demontáže a doplnění v místě sanací
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Položka zahrnuje:  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na 

náročnost a její hmotnost, dílenská montáž  

- dodání spojovacího materiálu  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)  

- všechny druhy ocelového kotvení  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou  

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

Položka nezahrnuje:  

- x

24 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 6,000 2 100,00 12 600,00 2024_OTSKP

Položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována  

Položka nezahrnuje:  

- x

25 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 981,000 85,00 83 385,00 2024_OTSKP

otryskání betonových ploch tlakovou vodou před sanací a betonováním

Položka zahrnuje:  

- očištění předepsaným způsobem  

- odklizení vzniklého odpadu  

Položka nezahrnuje:  

- x

26 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 3,600 650,00 2 340,00 2024_OTSKP

otryskání ocelových ploch před novou PKO 

ocelové profily na podhledu vlevo  9,0 * 0,40 =3,600 [A] 

Celkem: A=3,600 [B]
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Rozpočet: Oprava mostu 4793-1 na ul. Vítkovická

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 201
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

Položka zahrnuje:  

- očištění předepsaným způsobem  

- odklizení vzniklého odpadu  

Položka nezahrnuje:  

- x

27 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 32,000 1 500,00 48 000,00 2024_OTSKP

vybourání povrchového DZ

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

28 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH M 32,000 1 800,00 57 600,00 2024_OTSKP

vybourání podpovrchového DZ

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

29 96815 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3 11,200 18 530,00 207 536,00 2024_OTSKP

vybourání kapes a hrobečků pro DZ

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

30 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 472,500 55,00 25 987,50 2024_OTSKP

odstranění hydroizolace

Položka zahrnuje:  

- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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Soupis prací objektu
Stavba: Silnice II-479 - oprava mostů ev. č. 4793-2..1 a 4793-2..2 na ul. 28. října v Ostravě SO 202 7 532 380,02

Rozpočet: Oprava mostu 4793-2 na ul. 28.října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 80 117,70

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU ZA ULOŽENÍ ODPADU NA RECYKLAČNÍ SKLÁDCE T 47,880 20,00 957,60 2024_OTSKP

prostý beton, kamenné konstrukce, obrubníky včetně lože 

odstraněná betonová vrstva kapes a hrobečků

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU ZA ULOŽENÍ ODPADU - NEBEZPEČNÝ ODPAD T 17,360 3 360,00 58 329,60 2024_OTSKP

odstraněná hydroizolace

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU ZA ULOŽENÍ ODPADU NA RECYKLAČNÍ SKLÁDCE T 47,550 110,00 5 230,50 2024_OTSKP

kamenivo, nestmelené konstrukce vozovky 

odstraněná vrstva podkladu pod chodníkem

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ M2 195,000 80,00 15 600,00 2024_OTSKP

zřízení, odstranění vč. provizorní konstrukce pro zavěšení zaplachtování 

provizorní zaplachtování při tryskání  3 * 10,0 * 6,50 =195,000 [A] 

Celkem: A=195,000 [B]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní práce 114 474,65

5 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 23,775 270,00 6 419,25 2024_OTSKP

odstranění kontrukce chodníku (podkladních vrstev)

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 122,000 885,70 108 055,40 2024_OTSKP

Odstranění živičných vrstev vozovky na NK

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

2 Základy 223 440,00

7 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 912,000 245,00 223 440,00 2024_OTSKP

vlepený trn do NK a SS pro hrobeček / kapsu DZ

Položka zahrnuje:  

- dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)  

- provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)  

- vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem  

- případně nutné lešení  

Položka nezahrnuje:  

- x

4 Vodorovné konstrukce 279 218,69

8 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 1,648 105 000,00 173 040,00 2024_OTSKP

drenážní plastbeton v úžlabí

3164

SO 202
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava
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Rozpočet: Oprava mostu 4793-2 na ul. 28.října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 202
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

Položka zahrnuje:  

- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality  

- jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru  

Položka nezahrnuje:  

- x

9 45831 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3 27,360 3 880,80 106 178,69 2024_OTSKP

výplň výkopu hubeným betonem

Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 

úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,  

Položka nezahrnuje:  

- x

5 Komunikace 852 600,00

10 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ M3 120,000 7 105,00 852 600,00 2024_OTSKP

ložní vrstva vozovky na NK

Položka zahrnuje:  

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry  

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 2 286 771,48

11 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 67,500 945,00 63 787,50 2024_OTSKP

celoplošná sanace betonových ploch tl. 10mm 

NK na podhledu  67,50 =67,500 [A] 

Celkem: A=67,500 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

- položení vrstvy v předepsané tloušťce  

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce  

Položka nezahrnuje:  

- x

12 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 1 736,000 945,00 1 640 520,00 2024_OTSKP
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Rozpočet: Oprava mostu 4793-2 na ul. 28.října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 202
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

sanace - vyspravení podkladu pod izolací

Položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

- položení vrstvy v předepsané tloušťce  

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce  

Položka nezahrnuje:  

- x

13 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 1 803,500 230,00 414 805,00 2024_OTSKP

spojovací můstek mezi starým betonem a sanací

Položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

- položení vrstvy v předepsané tloušťce  

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce  

Položka nezahrnuje:  

- x

14 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 67,500 230,00 15 525,00 2024_OTSKP

pasivační nátěr obnažené výztuže 

celoplošně v sanované ploše  3 * 9,0 * 2,50 =67,500 [A] 

Celkem: A=67,500 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

- položení vrstvy v předepsané tloušťce  

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce  

Položka nezahrnuje:  

- x

15 631384 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 18,375 8 279,40 152 133,98 2024_OTSKP

ochranná betonová vrstva C25/30 tl. 50mm s výztužnou kari sítí pr.4-100x100 v místě zeleného pásu

Položka zahrnuje:  

- dodání čerstvého betonu (betonové  směsi) požadované kvality  

- uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění  

- ošetření a ochranu betonu  

- dodání a uložení předepsané výztuže v předepsaném množství  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení všech požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

Položka nezahrnuje:  

- x

7 Přidružená stavební výroba 1 420 705,00
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16 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 1 736,000 755,00 1 310 680,00 2024_OTSKP

hydroizolace z NAIP na penetrační nátěr vč. všech vrstev

Položka zahrnuje:  

- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)  

- dodání předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

Položka nezahrnuje:  

- ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

17 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2 367,500 80,00 29 400,00 2024_OTSKP

ochrana izolace separační PE folií

Položka zahrnuje:  

- dodání předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace  

Položka nezahrnuje:  

- x

18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 367,500 190,00 69 825,00 2024_OTSKP

ochrana izolace separační geotextilí

Položka zahrnuje:  

- dodání předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace  

Položka nezahrnuje:  

- x

19 783221 PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH ZN M2 10,800 1 000,00 10 800,00 2024_OTSKP

nová PKO ocelových pásnic 

ocelové profily na podhledu  2 * 9,0 * 0,60 =10,800 [A] 

Celkem: A=10,800 [B]

Položka zahrnuje:  

- kompletní povlaky (i různobarevné)  

- úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení  

- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem  

Položka nezahrnuje:  

- x

9 Ostatní konstrukce a práce 2 275 052,50

20 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 4,500 147,60 664,20 2024_OTSKP

doplnění dilatační spáry pěnovým polystyrénem tl.20mm  9,0 * 0,50 =4,500 [A] 

Celkem: A=4,500 [B]

Položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaného materiálu  

- očištění ploch spáry před úpravou  

- očištění okolí spáry po úpravě  

Položka nezahrnuje:  

- x

21 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 57,000 24 027,00 1 369 539,00 2024_OTSKP

nový povrchový DZ
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Položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)  

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení  

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech  

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení  

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění  

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení  

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)  

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné úpravy most. závěru jako povrchové  povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru  

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována  

Položka nezahrnuje:  

- x

22 93638B R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C20/25 S VÝZTUŽÍ M3 19,950 8 034,00 160 278,30 2024_OTSKP

dobetonování spádové vrstvy / hrobečku u dilatace betonem C30/37 včetně výztuže

Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

Položka nezahrnuje:  

- x

23 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 16,000 2 100,00 33 600,00 2024_OTSKP
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Položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována  

Položka nezahrnuje:  

- x

24 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 1 803,500 85,00 153 297,50 2024_OTSKP

otryskání betonových ploch tlakovou vodou před sanací a betonováním

Položka zahrnuje:  

- očištění předepsaným způsobem  

- odklizení vzniklého odpadu  

Položka nezahrnuje:  

- x

25 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 10,800 650,00 7 020,00 2024_OTSKP

otryskání ocelových ploch před novou PKO 

ocelové profily na podhledu vlevo  2 * 9,0 * 0,60 =10,800 [A] 

Celkem: A=10,800 [B]

Položka zahrnuje:  

- očištění předepsaným způsobem  

- odklizení vzniklého odpadu  

Položka nezahrnuje:  

- x

26 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 57,000 1 500,00 85 500,00 2024_OTSKP

vybourání povrchového DZ

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

27 96815 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3 19,950 18 530,00 369 673,50 2024_OTSKP

vybourání kapes a hrobečků pro DZ

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

28 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 1 736,000 55,00 95 480,00 2024_OTSKP

odstranění hydroizolace

Objekt: SO 202 Strana 46 z 47



Rozpočet: Oprava mostu 4793-2 na ul. 28.října

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

SO 202
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena Cenová 

soustava

Položka zahrnuje:  

- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 25.02.2025

Zadavatel: IČ: 00845451
Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Účastník: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 45306605
AFRY CZ s.r.o. DIČ: CZ45306605

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2022_0144_VON
DIc9_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

24 617 100,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
24 617 100,00 5 169 591,0021,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 29 786 691,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_0144_VON

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

25.02.2025

AFRY CZ s.r.o.
 

29 786 691,0024 617 100,00VON Vedllejší a ostatní náklady

24 617 100,00 29 786 691,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

29 786 691,0024 617 100,00uroven1 VON

DIc9_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Účastník: IMOS Brno, a.s. & MONVIA MORAVA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 617 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 617 100,00
1 K 011503002 Vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

VV 1,00 1,000

2 K 011503003R Pomocné práce zřizující nebo zajišťující ochranu inženýrských sítí kpl 1,000 140 000,00 140 000,00

VV
práce spojené s ověřením poloh dešťové kanalizace, polohy lomové šachty, vč. vytýčení polohy, ručního odkopání, ochrany, 
případného zajištění polohy

VV součinnost se správc IS při stavbě, vč. vytýčení polohy, ručního odkopání, ochrany, případného zajištění polohy
VV dočasné konstrukce pro ochranu okolí před účinky při výstavbě - krycí oploicení , zaplachtování 
VV 1,00 1,000

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 123 000,00 123 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000
VV 1,00 1,000

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 3 024 000,00 3 024 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000
VV 1,00 1,000

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 263 000,00 263 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000
VV Zaměření skutečného provedení stavby
VV Geometrické plány pro zajištění majetkoprávního vypořádání / změna využití území
VV Geometrické plány stavby pro vklad do KN
VV 1,00 1,000

6 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 10 000 000,00 10 000 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000
VV "realizační dokumentace stavby"  1,00 1,000

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 000 000,00 2 000 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000
VV 1,00 1,000

8 K 013274000R Příprava výstavby - zdokumentování technického stavu nemovitostí situovaných v okolí stavby - pasport kpl 1,000 175 600,00 175 600,00

VV
zdokumentování technického stavu nemovitostí situovaných v okolí stavby - objekty, budovy, pozemní komunikace (veřejné, 
účelové), drážní objekty

VV technologické objekty, objízdné a obchozí trasy
VV provedeno před stavbou a po dokončení stavby - pevná cena
VV 1,00 1,000

9 K 013274001R Ostatní požadavky- 1.HMP kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
VV zajištění 1. hlavní mostní prohlídky, vč. zápisu do BMS
VV 1,00 1,000

VON - Vedllejší a ostatní náklady

DIc9_Revitalizace Náměstí Republiky-PDPS

uroven1 - VON
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 013274002R Ostatní požadavky- ML kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
VV Vypracování aktuálních mostních listů pro mostní objekty, vč. zápisu do BMS
VV 1,00 1,000

11 K 013274003R Ostatní požadavky- plán údržby kpl 1,000 65 000,00 65 000,00
VV vypracování plánu údržby u mostních objektů
VV 1,00 1,000

12 K 013274004R Ostatní požadavky- fotodokumentace kpl 1,000 75 000,00 75 000,00
VV fotodokumentace průběhu stavby
VV 1,00 1,000

13 K 013274005R Ostatní požadavky- vypracování mostního listu kpl 1,000 45 000,00 45 000,00
VV zajištění mostních listů, výpočet zatížitelnosti, vč. zápisu do BMS
VV 1,00 1,000

14 K 013274006R Ostatní požadavky- povodňový a havarijní plán kpl 1,000 42 000,00 42 000,00
VV Havarijní plán (projednán před zahájením stavebních prací)
VV 1,00 1,000

15 K 013274007R Ostatní požadavky- revizní zprávy kpl 1,000 70 000,00 70 000,00
VV Posudky, kontroly, revizní zprávy, vypracování plánu kontrol a údržby mostu
VV 1,00 1,000

16 K 013274008R Ostatní požadavky- plán BOZP kpl 1,000 45 000,00 45 000,00
VV Plán BOZP, veškerá opatření pro zajištění BOZP v průběhu výstavby
VV 1,00 1,000

17 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 300 000,00 300 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/035103001
VV pronájem ploch veřejného prostranství nutných pro realizaci stavby, zejména dočasné zábory
VV dočasné zábory pro zařízení staveniště, ploch pro sanaci kanalizace SO 330
VV 1,00 1,000

18 K 035103005 Pronájem objektů kpl 1,000 300 000,00 300 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/035103005

VV
pronájem objektu mimo stavbu pro uskladnění světelného zařízení z podchodu  v průběhu realizace - umělecké dílo v 
podchodu směr TIETO

VV 1,00 1,000

19 K 043203003R Rozbory, zkoušky a měření dle zhotovitelem zpracovaného KZP kpl 1,000 90 000,00 90 000,00
VV 1,00 1,000

20 K 043203004R Zkoušení materiálů zkušebnou kpl 1,000 175 000,00 175 000,00
VV dle TKP, ZTKP - pro objekty 101, 102, 103, 201 a 202
VV 1,00 1,000

21 K 091504000 Náklady související s publikační činností … 1,000 125 000,00 125 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091504000
VV Velkoplošný reklamní panel (billboard nebo banner) k zajištění  informování veřejnosti o realiz. projektu-2kusy
VV billboard bude pevné konstrukce, bezpečně ukotven do země
VV případně banner ve formě plachty, uchycené na pevnou konstrukci
VV materiály a  rozměry dle manuálu poskytovatele dotace a požadavku objednatele, umístění dle požadavku objednatele
VV umístění dle požadavku objednatele

VV
Panel musí být zachován po celou dobu realizace stavby po ukončení realizace stavby odstraněn a nahrazen stálou pamětní 
deskou

VV stálá pamětní deska - 2kusy
VV materiály a  rozměry dle manuálu poskytovatele dotace a požadavku objednatele, umístění dle požadavku objednatele
VV 1,00 1,000

22 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 3 300 000,00 3 300 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000
VV Zařízení staveniště - Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

VV
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, zřízením pěších koridorů i s 
případnými lávkami pro pěší,
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VV
osvětlením staveniště a pěších koridorů, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické 
energie, 

VV
rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS 
proti poškození, 

VV
kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro 
potřeby stavby.

VV
Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a 
náklady spojené

VV
se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za 
spotřebované energie,

VV plyn, vodu, odvoz fekálií atd. v době výstavby až do předání díla. 
VV Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. 

VV Úhrnná částka musí obsahovat též náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení 

VV
a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích 

VV
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, 
policie, záchranné služby. 

VV Pevná cena
VV 1,00 1,000

23 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000
VV počet a rozměry dle požadavku investora
VV 1,00 1,000

24 K 072103001R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY kpl 1,000 390 000,00 390 000,00
VV Průběh výstavby

VV
Po dobu stavby bude zajištěna regulace silniční a pěší dopravy. Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné 
úpravy

VV
a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Např. 
oplocení 

VV staveniště, zřízení pěších koridorů i s případnými lávkami pro pěší, osvětlení pěších koridorů, atd.  Trasy pro pěší v souladu 

VV s vyhláškou č.398/ 2009 Sb ., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
VV Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.
VV Pevná cena
VV Související dokumentace: ZOV - DIO     

VV Etapa 0 - Provizorní zastávky = 2 x B4, 4 x A15, 30 x Z4, 2 x S7, 4 x sloupek, 38 x podkladní deska, 8 x stojan, 70 m x V1

VV Etapa 1 - Hollarova = 2 x B24, 2 x B2, 1 x C2b, 2 x IP 4b, 7 x sloupek, 14 x podkladní deska, 14 x stojan, 2 x zakryté DZ
VV Etapa 1 - Zastávka Karolina = 1 x A15, 2 x B4, 1 x IJ 4c, 1 x sloupek, 2 x podkladní deska, 2 x stojan, 184 m x V1

VV Etapa 1 - Provizorní zastávky = 2 x B4, 6 x A15, 6 x IP6, 5 x Z4, 6 x sloupek, 17 x podkladní deska, 12 x stojan, 70 m x V1

VV
Etapa 1 - SP 1.1 - 28. října = 2 x B4, 2 x A15, 3 x B11, 3 x E13, 6 x IS 11, 4 x IP 22, 2 x Z2, 45 x Z4, 22 x sloupek, 89 x 
podkladní deska, 

VV 32 x stojan, 650 m x V1

VV
Etapa 1 - SP 1.1 - Vítkovická = 2 x A15, 2 x B4 3 x B11, 2 x E13, 5 x IS 11, 2 x IP 22, 2 x Z2, 20 x Z4, 16 x sloupek, 52 x 
podkladní deska, 

VV  26 x stojan. 26 x stojan

VV
Etapa 1 - SP 1.3 = 6 x A15, 1 x B11, 2 x B4, 1 x E13, 3 x IS 11, 1 x Z2, 7 x Z4, 3 x S7, 6 x sloupek, 19 x podkladní deska, 12 
x stojan

VV
Etapa 1 - SP 1.4 = 2 x A15, 2 x B4, 3 x B11, 1 x E7b, 3 x E13, 7 x IS 11, 2 x Z2, 50 x Z4, 20 x sloupek, 90 x podkladní deska, 
34 x stojan, 600 m x V1

VV Etapa 1 - SP 1.8 = 4 x A15, 2 x B4, 30 x Z4, 4 x sloupek, 38 x podkladní deska, 8 x stojan, 70 m x V1
VV Etapa 2 a 3 - SP 1 = 1 x A15, 2 x B4, 1 x B11, 1 x E13, 10 x Z4, 4 x sloupek, 18 x podkladní deska, 8 x stojan

VV
Etapa 2 a 3 - SP 4 = 1 x A15, 2 x B4, 1 x B11, 1 x E13, 5 x IS 11, 2 x IP 22, 7 x Z4, 2 x S7, 13 x sloupek, 33 x podkladní 
deska, 20 x stojan

VV
Etapa 2 a 3 - SP 5 = 2 x A15, 2 x B4, 1 x B11, 1 x E7a, 2 x E13, 5 x IS11, 2 x IP22, 1 x IP19, 1 x Z2, 27 x Z4, 18 x sloupek, 
63 x podkladní deska, 

VV 27 x stojan
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VV
Etapa 2 a 3 - SP 6 = 2 x A15, 2 x B4, 1 x B11, 1 x E7a, 2 x E13, 5 x IS11, 2 x IP22, 1 x IP19, 1 x Z2, 17 x Z4, 18 x sloupek, 
53 x podkladní deska, 

VV  27 x stojan, 4 x V9

VV
DIO - výměna trakčních stožárů - E1: SP 1, SP 4, SP 6 E2: SP 7 = 8 x A15, 1 x B11, 2 x B4, 105 x Z4, 9 x sloupek, 123 x 
podkladní deska, 18 x stojan

VV Bez zajištění náhradní autobusové dopravy po dobu stavby.
VV 1,00 1,000

25 K 072103002 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy kpl 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072103002
VV 1,00 1,000

26 K 072103002R ÚPRAVA SIGNÁLNÍCH PLÁNŮ SSZ NA OBJÍZDNÝCH TRASÁCH KUS 8,000 114 000,00 912 000,00
VV Etapa 1: SP 1.4 - 8 x úprava signálního plánu SSZ
VV Cingrova x Hornopolní
VV Hornopolní x Českobratrská
VV Varenská x Novinářská
VV Novinářská x 28. října
VV Poděbradova x Švabinského
VV Švabinského x Porážková
VV Porážková x Janáčkova
VV Poděbradova x Českobratrská
VV 8,00 8,000

27 K 072103003R ÚPRAVA KŘIŽOVATKY KAROLINA + DOPRAVNÍ OSTRŮVEK ČESKOBRATRSKÁ kpl 1,000 100 000,00 100 000,00
VV Etapa 1: SP 1.4
VV Úprava křižovatky a organizace provozu 28. října x Na Karolině
VV Provizorní ostrůvek Českobratrská x Beno Blachuta
VV 1,00 1,000

28 K 072103004R PROVIZORNÍ SSZ kpl 1,000 2 400 000,00 2 400 000,00
VV Etapa 1: SP 1.8 - 1 x provizorní SSZ
VV 1 x Provizorní SSZ Vítkovická x Dr. Malého    
VV Popis:
VV Předpoklad:
VV -Řadič SSZ pro řízení křižovatky 1ks
VV -Provizorní sloupky SSZ s návěstidly a betonovými základovými bloky
VV          -Vozidlové s výložníkem + tramvajové návěstidlo 2 ks
VV          -vozidlové bez výložníku 2ks
VV          -chodecké 4 ks
VV          -tramvajové 2 ks
VV -Detektory vozidel (kamerové nebo infra) 4 ks
VV -Provizorní kabeláž a napájení SSZ (převěsy) 1 kpl
VV -Přechodné VDZ – stopčáry SSZ, celková délka 18 m
VV 1,00 1,000

29 K 072103005R PĚŠÍ VAZBY + INFORMOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH kpl 1,000 250 000,00 250 000,00
VV Průběh výstavby

VV Po dobu stavby bude zajištěna regulace pěší dopravy. Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy

VV
a regulaci  pěší dopravy na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Např. 
oplocení 

VV staveniště, zřízení pěších koridorů i s případnými lávkami pro pěší, osvětlení pěších koridorů, atd.  Trasy pro pěší v souladu 

VV s vyhláškou č.398/ 2009 Sb ., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
VV Pevná cena
VV Úprava tras pro pěší během stavby a zajištění jejich bezpečnosti.
VV Informování cestujících informačními panely, cedulky, apod.
VV 1,00 1,000
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