

Příloha č. 1

Objednávky na provedení stavebních prací

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava, a.s.**

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 v obvodu OŘ OVA 2024
- 2025 - ST Ostrava; obvod TO Havířov, viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Obvod TO Havířov, trat' Český Těšín - Albrechtice

216	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	300,000
223	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	50,000
228	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS	kus	20,000
235	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	30,000
250	K	5908070325	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové	km	1,000
254	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000
255	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
546	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	20,000
853	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	0,400

TO Havířov

Obvod TO Havířov, žst. Albrechtice

254	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	40,000
255	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	80,000

258	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	10,000
259	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	15,000
260	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000
375	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	80,000
377	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	5,000

TO Havířov

Obvod TO Havířov, trať Albrechtice - Havířov

254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	40,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000
546	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	20,000
611	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	500,000
636	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkokdrť frakce 0/32	t	2,000
752	M	5964103005	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m	20,000
759	M	5964104000	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150	m	20,000
784	M	5964133000	Geotextilie základní	m2	5,000
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	152,000
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	300,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	100,000
848	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
850	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	50,000

TO Havířov

Obvod TO Havířov, žst. Havířov

254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	45,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000
258	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	25,000
259	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	30,000
260	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	25,000
375	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	143,000
376	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	25,000

377	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	8,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

TO Havířov

Obvod TO Havířov, trať Havířov – Ostrava Bartovice

216	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	36,000
221	K	5908053050	Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová	kus	72,000
224	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	72,000
232	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	72,000
254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	40,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
447	K	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	12,000
448	K	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	12,000
449	K	5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	2,000
451	K	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	12,000
452	K	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	12,000
453	K	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	2,000
546	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	20,000
846	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000

TO Havířov

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **671 251,66,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení služeb: 1. 5. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- Do 31. 5. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 25. 4. 2025