

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: **Výměna kolejnic**

Místo: Žst. Česká Třebová - 1. SK

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							385 442,38	
D		HSV Práce a dodávky HSV						
1	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	49,000			dle RD
2	K	5907020016	Souvislá výměna kolejnic stávací upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	285,000			dle RD
3	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	14,000			dle RD
4	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			dle RD
5	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek	m	600,000			dle RD
6	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek	m	600,000			dle RD
7	K	5908053110	Výměna drobného kolejiwa svěrka pružná	kus	10,000			dle RD
8	K	7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	4,000			dle RD
9	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	4,000			dle RD
10	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000			dle RD
11	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000			dle RD
		OST	Ostatní					
12	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
13		31101041	Zřízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	3,500			dle RD
14		24101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	2,200			dle RD
15		033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	14,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5591963

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 768d8553-f4cc-4c27-b8cb-1284f5829af8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2025 09:31:57

Hash komponenty: 08a32c470421e333b2724cb8e6d61a680a34cff3a9e4b428df5bc42f5bdde6af

Hashovací funkce: sha256Hex



d62d4cf3-d6fa-43be-8d2f-284d4ccabcb8