
Název akce: BD Sokolovská 2731 - sanace střešního pláště
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-007
SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-007
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města
Zastoupený ve věcech technických:
nebytových prostor, Odbor majetku a investic MmP
- techničkou odd. správy bytů a
Tel: 466 859189 IČO: 00274046 bankovní spojení: číslo účtu:
e-mail:
DIČ: CZ00274046
KB, a.s., Pardubice
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Se sídlem:
CLIMBING IVY s.r.o.
Tisá 209
403 36 Tisá
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:
jednatelem společnosti
jednatelem společnosti
tel.:
IČO: 11898658 DIČ: CZ11898658
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 48093
bankovní spojení: MONETA Money Bank
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)
[bookmark: bookmark0]Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla
1. [bookmark: bookmark3]Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení díla:
[bookmark: bookmark5]BD Sokolovská 2731 - sanace střešního pláště
Jedná se o sanaci střešního pláště bytového domu v ul. Sokolovská č. p. 2731 Pardubice, včetně souvisejících stavebních prací (dále jen „DÍLO“).
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Název akce: BD Sokolovská 2731 - sanace střešního pláště
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-007
Specifikace prací:
· odstranění nefunkční vrstvy střešního pláště z titanzinkového plechu
· provedení nové skladby střešního pláště, včetně funkčního a správného řešení prostupujících instalací
· provedení úprav hřebenové partie, s vytvořením funkčního řešení výdechu z odvětrávaného podstřeší v kombinaci se zachováním funkční nasávací štěrbiny u okapové hrany
· částečná výměna okapového systém
· výměna poškozených částí bednění (případně krovu)
· obnova ochrany konstrukce krovu a bednění proti působení dřevokazných škůdců
· úprava zařízení pro odvod kouře obnovou ochranných povrchových vrstev a přesklením
· úprava instalací technických zařízení budov v oblasti prostupu střešními rovinami a zejména jejich funkční napojení na hydroizolace
· úprava systému sněhových zachytávačů
· vytvoření záchytného systému pro umožnění bezpečného pohybu osob po střeše
Stavební práce budou prováděny za plného provozu, součástí díla je denní provádění úklidu pracoviště a všech prostor dotčených stavební činností. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.
Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace, vyhotovené společností TRENTO s.r.o., se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové; IČO: 63219409, zpracované v 07/2024 pod číslem zakázky T2024-01-301.
Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
Součástí DÍLA dále je:
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
e) provedení přejímky stavby.
2. . DÍLO bude provedeno v rozsahu dle:
· zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· výkazů výměr uvedených v příloze č. 1této smlouvy
· dle nabídky zhotovitele podané dne: 04. 03. 2025
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3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů, platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této Smlouvě a ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedeným RP. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu DÍLA ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň takového písemného dodatku k této Smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.
11. Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
Termín zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání místa plnění dle oddílu II.čl. I. této Smlouvy
Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.: do 34 týdnů ode dne předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy.
2. Místo plnění předmětu této Smlouvy: Sokolovská č. p. 2731, 530 02 Pardubice.
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA.
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Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 16 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit
4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
111. Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA:
Celková cena za DÍLO - bez DPH	2 764 097,23 Kč
DPH 12%	331 691,67 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH 	3 095 788,90 Kč
(slovy: tři miliony devadesát pět tisíc sedm set osmdesát osm korun českých a devadesát haléřů včetně DPH)
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto Smlouvou.
Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
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a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
IV. Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA. Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost každé faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
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4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
· jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
· údaje pro daňové účely
Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
· jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Faktura bude doručena elektronicky do datové schránky: UKZBX4Z nebo na adresu posta@mmp.cz.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. Odevzdání a převzetí staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele, převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění DÍLA v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto
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nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA, a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.
II. Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto
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Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
III. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I., čl. II. této Smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou, s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u příslušného úřadu v Pardubicích.
3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA příslušnými správními orgány.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány, při provádění DÍLA zhotovitelem, vznikly.
5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady samostatné odběrní místo el. energie se samostatným měřením spotřeby. Napojovací bod k odběru vody určí objednatel, dodavatel si zajistí samostatné měření spotřeby a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb, nutných k provedení DÍLA, včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem příslušných energií.
7. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace DÍLA projednat postup prací s objednatelem.
8. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s objednatelem a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených
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prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.
12. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu proti povětrnostním vlivům.
13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA, do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této Smlouvy. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
18. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem tohoto zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel RP, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel RP, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
19. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
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Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
20. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru zpracovatele RP.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele, při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
22. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každý započatý den prodlení.
23. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran, po projednání se zpracovatelem PD. Zhotovitel provedl kontrolu PD a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
24. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
25. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
26. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
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provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
28. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti ve výši 5 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této Smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
29. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, zprávu o provedené revizi el. (s kladným výsledkem) apod.). Dále zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
IV. Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo
- 11 -


Název akce: BD Sokolovská 2731 - sanace střešního pláště
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-007
zkoušek.
5.	Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6.	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7.	Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8.	Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9.	Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10.	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11.	Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru
objednatele, případně autorského dozoru projektanta.
12.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
V. [bookmark: bookmark7]Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal.
V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto či. této Smlouvy, budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
za objednatele :	technička OSBDNP/OMI MmP
za zhotovitele:	jednatel společnosti
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3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
· doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
· kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
· protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),
· originál stavebního deníku,
· dokumentaci skutečného provedení
· případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
· popis stavu DÍLA v okamžiku předání DÍLA,
· soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
· seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 4 tohoto článku této Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
1. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i v těch jeho částech, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
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II. Záruční lhůty
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
III. Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této Smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady,
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celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je tak v prodlení s odstraněním vady DÍLA.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
Oddíl IV.
I. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst.
5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 a odst. 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto Smlouvou.
7. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této Smlouvy, nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je
objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
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3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.
III. Ustanovení závěrečná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této Smlouvy převezme.
8. Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
10. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
12. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
13. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Doložka dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 19. 03. 2025, č. usnesení R/5260/2025
V Pardubicích dne
dne
za objednatele
za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
jednatel společnosti
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace střešní krytiny, bytový dům Sokolovská 2731, Pardubice
Objekt:
0001 - Stavební část
	KSO:
Místo:
	Pardubice
	CC-CZ: Datum:
	22. 7. 2024

	Zadavatel:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	
	IČ:
	11898658

	CLIMBING IVY s.r.o.
	DIČ:
	CZ11898658

	Projektant:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	2 661 627,73

	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00
2 661 627,73
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
0,00
319 395,33

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	2 981 023,06


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace střešní krytiny, bytový dům Sokolovská 2731, Pardubice
Objekt:
0001 - Stavební část
	Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč:	CLIMBING IVY s.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	22. 7. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	
	2 661 627,73
671 311,09

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	630 967,25

	997 - Přesun sutě
	
	38 093,84

	998 - Přesun hmot
	
	2 250,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	1 850 316,64

	712 - Povlakové krytiny
	
	718 898,39

	713 - Izolace tepelné
	
	115 761,75

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	8 104,54

	742 - Elektroinstalace - slaboproud
	
	5 022,50

	751 - Vzduchotechnika
	
	85 293,92

	762 - Konstrukce tesařské
	
	257 823,15

	764 - Konstrukce klempířské
	
	423 958,71

	765 - Krytina skládaná
	
	102 185,81

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	87 287,17

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	22 703,82

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	16 219,92

	787 - Dokončovací práce - zasklívání
	
	7 056,96

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	140 000,00

	VRN1 - Projektové práce
	
	10 000,00

	VRN2 - Průzkumné a geodetické práce
	
	10 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	75 000,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	10 000,00

	VRN5 - Finanční náklady
	
	15 000,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	
	20 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sanace střešní krytiny, bytový dům Sokolovská 2731, Pardubice
Objekt:
0001 - Stavební část
Místo:
Pardubice
Datum:	22. 7. 2024
Zadavatel:	Projektant:
Uchazeč:	CLIMBING IVY s.r.o.	Zpracovatel:
	PČ Tpy	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	2 661 627,73
D HSV	Práce a dodávky HSV	671 311,09
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	630 967,25

	1
	K
	941221112
	Lešení radové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř.
SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž
	m2
	1 591,850
	65,00
	103 470,25
	CS ÚRS 2024 02

	VV	(1,2+0,966+0,966+10,599+1,747+5,569+1,747+10,599+0,966
VV	+0,966+1,2)*13,0	474,825
VV	(1,2+22,3+1,2)*2*13,0	642,200
VV	(1,2+0,97+0,962+9,93+1,747+6,907+1,747+9,93+0,966+0,96	474 82
VV	6+1,2)*13,0	474,825
VV	Součet	1 591,850

	2
	K
	941221211
	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř.
SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
	m2
	143 266,500
	2,00
	286 533,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	(1,2+0,966+0,966+10,599+1,747+5,569+1,747+10,599+0,966
VV	+0,966+1,2)*13,0*90	42	734,250
VV	(1,2+22,3+1,2)*2*13,0*90	57	798,000
VV	(1,2+0,97+0,962+9,93+1,747+6,907+1,747+9,93+0,966+0,96
VV	6+1,2)*13,0*90	42	734,250
VV	Součet	143	266,500

	3
	K
	941221812
	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř.
SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž
	m2
	1 591,850
	50,00
	79 592,50
	CS ÚRS 2024 02

	(1,2+0,966+0,966+10,599+1,747+5,569+1,747+10,599+0,966
VV	474,825
+0,966+1,2)*13,0	,
VV	(1,2+22,3+1,2)*2*13,0	642,200
(1,2+0,97+0,962+9,93+1,747+6,907+1,747+9,93+0,966+0,96
VV	6+1,2)*13,0	474,825
VV	Součet	1 591,850

	4
	K
	944511111
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
	m2
	1 591,850
	15,00
	23 877,75
	CS ÚRS 2024 02

	(1,2+0,966+0,966+10,599+1,747+5,569+1,747+10,599+0,966
VV	474,825
+0,966+1,2)*13,0	,
VV	(1,2+22,3+1,2)*2*13,0	642,200
(1,2+0,97+0,962+9,93+1,747+6,907+1,747+9,93+0,966+0,96
VV	6+1,2)*13,0	474,825
VV	Součet	1 591,850

	5
	K
	944511211
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
	m2
	143 266,500
	0,20
	28 653,30
	CS ÚRS 2024 02

	VV	(1,2+0,966+0,966+10,599+1,747+5,569+1,747+10,599+0,966
VV	+0,966+1,2)*13,0*90	42	734,250
VV	(1,2+22,3+1,2)*2*13,0*90	57	798,000
VV	(1,2+0,97+0,962+9,93+1,747+6,907+1,747+9,93+0,966+0,96
VV	6+1,2)*13,0*90	42	734,250
VV	Součet	143	266,500

	6
	K
	944511811
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
	m2
	1 591,850
	13,00
	20 694,05
	CS ÚRS 2024 02

	(1,2+0,966+0,966+10,599+1,747+5,569+1,747+10,599+0,966
VV	474,825
+0,966+1,2)*13,0	,
VV	(1,2+22,3+1,2)*2*13,0	642,200
(1,2+0,97+0,962+9,93+1,747+6,907+1,747+9,93+0,966+0,96
VV	6+1,2)*13,0	474,825
VV	Součet	1 591,850

	7
	K
	944711114
	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m montáž
	m
	6,000
	250,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	6,0	6,000

	8
	K
	944711214
	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití
	m
	540,000
	3,96
	2 138,40
	CS ÚRS 2024 02

	VV	6,0*90	540,000

	9
	K
	944711814
	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m demontáž
	m
	6,000
	168,00
	1 008,00
	CS ÚRS 2024 02


VV	6,0	6,000
	10
	K
	R pol 98505.1
	Montáž, demontáž, revize a doprava nákladního výtahu na dopravní výšku cca 14_x000D_ m, vč ukotvení a následných oprav fasády po odkotvení výtahu
	ks
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	cena individuální

	11
	K
	R pol 98506
	Pronájem nákladního výtahu do cca 30 dnů
	kpl
	3,000
	19 500,00
	58 500,00
	cena individuální


D 997	Přesun sutě	38 093,84
	12
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
	t
	11,822
	500,00
	5 911,00
	CS ÚRS 2024 02
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	PČ Tpy	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	13
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	11,822
	301,00
	3 558,42
	CS ÚRS 2024 02

	14
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	177,330
	13,10
	2 323,02
	CS ÚRS 2024 02


	VV
	11,822*15 'Přepočtené koeficientem množství
	177,330

	15
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	10,121
	2 270,00
	22 974,67
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	10,714
	
	10,714
	
	
	

	
	VV
	
	-0,593
	
	-0,593
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,121
	
	
	


	16
	K
	997013814
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
	t
	0,593
	5 610,00
	3 326,73
	CS ÚRS 2024 02


	VV	0,593	0,593
D 998	Přesun hmot	2 250,00

	17
	K
	998018003
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
	t
	3,000
	750,00
	2 250,00
	CS ÚRS 2024 02

	D PSV	Práce a dodávky PSV	1 850 316,64
D 712	Povlakové krytiny	718 898,39

	18
	K
	712421132
	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým
	m2
	944,038
	27,00
	25 489,03
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B31
VV	průčelní menší vikýř
VV	5,369/2*3,00/2*2	8,054
VV	15,60*1,06	16,536
VV	průčelní větší vikýř
VV	6,707/2*3,12/2*2	10,463
VV	16,58*1,06	17,575
VV	hlavní plochy
VV	22,10/2*10,60/2*2*2	234,260
VV	10,15*11,70/2*2*2	237,510
VV	12,60*11,70*2	294,840
VV	zesilující pás úžlabí
VV	(165,0-10,05*4)*(0,50+0,50)	124,800
VV	Součet	944,038

	19
	K
	712611102
	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° natěradly a tmely za studena na dřevěném podkladě s lištami nátěrem lakem asfaltovým
	m2
	30,420
	18,10
	550,60
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N31
VV	nárožní vikýře sklon 45st
VV	1,95*3,9/2*2*4	30,420

	20
	M
	111631500
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,341
	60 000,00
	20 460,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N31
VV	(944,038+30,42)*0,35/1000	0,341

	21
	K
	712431111
	Provedeni povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
	m2
	944,038
	59,50
	56 170,26
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B31
VV	průčelní menší vikýř
VV	5,369/2*3,00/2*2	8,054
VV	15,60*1,06	16,536
VV	průčelní větší vikýř
VV	6,707/2*3,12/2*2	10,463
VV	16,58*1,06	17,575
VV	hlavní plochy
VV	22,10/2*10,60/2*2*2	234,260
VV	10,15*11,70/2*2*2	237,510
VV	12,60*11,70*2	294,840
VV	zesilující pás úžlabí
VV	(165,0-10,05*4)*(0,50+0,50)	124,800
VV	Součet	944,038

	22
	K
	712631111
	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepící asfaltový pás
	m2
	30,420
	69,10
	2 102,02
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N31
VV	nárožní vikýře sklon 45st
VV	1,95*3,9/2*2*4	30,420

	23
	K
	712831101
	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou
	m2
	9,705
	31,20
	302,80
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N31
VV	vytažení na odvětrání	hřebene
VV	12,60*0,15*2	3,780
VV	vytažení na světlík
VV	(1,90*2+2,05*2)*(0,40+0,35)	5,925
VV	Součet	9,705

	24
	M
	6285201R
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm
	m2
	1 146,550
	180,00
	206 379,00
	cena dle dodavatele

	VV	úprava B31
VV	průčelní menší vikýř
VV	5,369/2*3,00/2*2	8,054
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	VV	15,60*1,06	16,536
VV	průčelní větší vikýř
VV	6,707/2*3,12/2*2	10,463
VV	16,58*1,06	17,575
VV	hlavní plochy
VV	22,10/2*10,60/2*2*2	234,260
VV	10,15*11,70/2*2*2	237,510
VV	12,60*11,70*2	294,840
VV	zesilující pás úžlabí
VV	(165,0-10,05*4)*(0,50+0,50)	124,800
VV	Mezisoučet	944,038
VV	úprava N31
VV	nárožní vikýře sklon 45st
VV	1,95*3,9/2*2*4	30,420
VV	Mezisoučet	30,420
VV	úprava N31
VV	vytažení na odvětrání hřebene
VV	12,60*0,15*2	3,780
VV	vytažení na světlík
VV	(1,90*2+2,05*2)*(0,40+0,35)	5,925
VV	Mezisoučet	9,705
VV	Součet	984,163
VV	984,163*1,165 'Přepočtené koeficientem množství	1 146,550

	25
	K
	712691687
	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° - ostatní práce přibití pásů AIP nebo NAIP hřebíky (drátěnkami)
	m2
	984,163
	65,00
	63 970,60
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B31
VV	průčelní menší vikýř
VV	5,369/2*3,00/2*2	8,054
VV	15,60*1,06	16,536
VV	průčelní větší vikýř
VV	6,707/2*3,12/2*2	10,463
VV	16,58*1,06	17,575
VV	hlavní plochy
VV	22,10/2*10,60/2*2*2	234,260
VV	10,15*11,70/2*2*2	237,510
VV	12,60*11,70*2	294,840
VV	zesilující pás úžlabí
VV	(165,0-10,05*4)*(0,50+0,50)	124,800
VV	Mezisoučet	944,038
VV	úprava N31
VV	nárožní vikýře sklon 45st
VV	1,95*3,9/2*2*4	30,420
VV	Mezisoučet	30,420
VV	úprava N31
VV	vytažení na odvětrání hřebene
VV	12,60*0,15*2	3,780
VV	vytažení na světlík
VV	(1,90*2+2,05*2)*(0,40+0,35)	5,925
VV	Mezisoučet	9,705
VV	Součet	984,163

	26
	M
	3142218R
	hřebík Pz 2,5x25mm
	kg
	10,000
	190,00
	1 900,00
	cena individuální

	27
	K
	712441559
	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše
	m2
	819,238
	120,00
	98 308,56
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B31
VV	průčelní menší vikýř
VV	5,369/2*3,00/2*2	8,054
VV	15,60*1,06	16,536
VV	průčelní větší vikýř
VV	6,707/2*3,12/2*2	10,463
VV	16,58*1,06	17,575
VV	hlavní plochy
VV	22,10/2*10,60/2*2*2	234,260
VV	10,15*11,70/2*2*2	237,510
VV	12,60*11,70*2	294,840
VV	Součet	819,238

	28
	K
	712641559
	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy přitavením na dřevěném podkladě s lištami NAIP
	m2
	30,420
	135,00
	4 106,70
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N31
VV	nárožní vikýře sklon 45st
VV	1,95*3,9/2*2*4	30,420

	29
	K
	712841559
	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP
	m2
	9,705
	189,00
	1 834,25
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N31
VV	vytažení na odvětrání	hřebene
VV	12,60*0,15*2	3,780
VV	vytažení na světlík
VV	(1,90*2+2,05*2)*(0,40+0,35)	5,925
VV	Součet	9,705

	30
	M
	62855010
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm
	m2
	1 001,158
	220,00
	220 254,76
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B31
VV	průčelní menší vikýř
VV	5,369/2*3,00/2*2	8,054
VV	15,60*1,06	16,536
VV	průčelní větší vikýř
VV	6,707/2*3,12/2*2	10,463
VV	16,58*1,06	17,575
VV	hlavní plochy
VV	22,10/2*10,60/2*2*2	234,260
VV	10,15*11,70/2*2*2	237,510
VV	12,60*11,70*2	294,840
VV	Mezisoučet	819,238
VV	úprava N31
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	Cena celkem [CZK]
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	VV
	
	nárožní vikýře sklon 45st
	
	
	
	

	VV
	
	1,95*3,9/2*2*4
	
	30,420
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	30,420
	
	

	VV
	
	úprava N31
	
	
	
	

	VV
	
	vytažení na odvětrání hřebene
	
	
	
	

	VV
	
	12,60*0,15*2
	
	3,780
	
	

	VV
	
	vytažení na světlík
	
	
	
	

	VV
	
	(1,90*2+2,05*2)*(0,40+0,35)
	
	5,925
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	9,705
	
	

	VV
	
	Součet
	
	859,363
	
	

	VV
	
	859,363*1,165 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 001,158
	
	


	31
	K
	712931910
	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy na sucho AIP nebo tkaninou vpustí, ventilací nebo komínů
	kus
	32,000
	109,00
	3 488,00
	CS ÚRS 2024 02


	VV	úprava N31
VV	9+12+4+1+1+1+4	32,000

	32
	K
	712941963
	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením NAIP vpustí, ventilací nebo komínů
	kus
	32,000
	202,00
	6 464,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N31
VV	9+12+4+1+1+1+4	32,000

	33
	K
	998712203
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1,000
	7 117,81
	7 117,81
	CS ÚRS 2024 02

	D 713	Izolace tepelné	115 761,75

	34
	K
	713120811
	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm
	m2
	391,279
	33,40
	13 068,72
	CS ÚRS 2024 02

	dočasné odstranění desky na podlaze u okapu (bude
navráceno zpět)
VV	(2,452+10,65+1,747+5,161+1,747+10,65+2,452)*0,60*2	41,831
VV	18,132*0,60*2	21,758
(2,452+7,696+2,285+1,747+6,50+1,747+2,285+7,696+2,452)
VV	*0,60*2	41,832
VV	18,132*0,60*2	21,758
VV	Mezisoučet	127,179
VV	demontáž 20% plochy	na	půdě - výměna	2	x tl.	80mm
VV	660,25*2/100*20	264,100
VV	Mezisoučet	264,100
VV	Součet	391,279

	35
	K
	713121121
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
	m2
	327,689
	83,50
	27 362,03
	CS ÚRS 2024 02

	dočasné odstranění desky na podlaze u okapu (bude navráceno zpět)
VV	(2,452+10,65+1,747+5,161+1,747+10,65+2,452)*0,60	20,915
VV	18,132*0,60	10,879
(2,452+7,696+2,285+1,747+6,50+1,747+2,285+7,696+2,452)
VV	20,916
*0,60	,
VV	18,132*0,60	10,879
VV	Mezisoučet	63,589
VV	montáž 20% plochy na půdě - výměna 2 x tl. 80mm
VV	660,25*2/100*20	264,100
VV	Mezisoučet	264,100
VV	Součet	327,689

	36
	K
	713141131
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna
	m2
	69,948
	178,00
	12 450,74
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava u okapu
VV	(2,452+10,65+1,747+5,161+1,747+10,65+2,452)*(0,30+0,12)	14,641
VV	18,132*(0,30+0,12)	7,615
VV	(2,452+7,696+2,285+1,747+6,50+1,747+2,285+7,696+2,452)
VV	*(0,30+0,12)	14,641
VV	18,132*(0,30+0,12)	7,615
VV	Mezisoučet	44,512
VV	prostor mezi deskou a pozednicí - MW 2 x 60mm
VV	(2,452+10,65+1,747+5,161+1,747+10,65+2,452)*0,12*2	8,366
VV	18,132*0,12*2	4,352
(2,452+7,696+2,285+1,747+6,50+1,747+2,285+7,696+2,452)
VV	8,366
*0,12*2	,
VV	18,132*0,12*2	4,352
VV	Mezisoučet	25,436
VV	Součet	69,948

	37
	M
	2837653R
	deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé střechy A=0,022 tl 60mm
	m2
	48,963
	258,00
	12 632,45
	cena individuální

	VV	úprava u okapu
VV	(2,452+10,65+1,747+5,161+1,747+10,65+2,452)*(0,30+0,12)	14,641
VV	18,132*(0,30+0,12)	7,615
VV	(2,452+7,696+2,285+1,747+6,50+1,747+2,285+7,696+2,452)	14 41
VV	*(0,30+0,12)	14,641
VV	18,132*(0,30+0,12)	7,615
VV	Součet	44,512
VV	44,512*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	48,963

	38
	M
	63148102
	deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038- 0,039 tl 60mm
	m2
	26,708
	111,00
	2 964,59
	CS ÚRS 2024 02

	VV	prostor mezi deskou a pozednicí - MW 2 x 60mm
VV	(2,452+10,65+1,747+5,161+1,747+10,65+2,452)*0,12*2	8,366
VV	18,132*0,12*2	4,352
(2,452+7,696+2,285+1,747+6,50+1,747+2,285+7,696+2,452)
VV	8,366
*0,12*2	,
VV	18,132*0,12*2	4,352
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	VV	Součet	25,436
VV	25,436*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	26,708

	39
	M
	63148103
	deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038- 0,039 tl 80mm
	m2
	269,382
	125,00
	33 672,75
	CS ÚRS 2024 02

	VV	montáž 20% plochy na půdě - výměna 2 x tl. 80mm
VV	660,25*2/100*20	264,100
VV	264,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	269,382

	40
	K
	713141151
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	m2
	82,500
	51,00
	4 207,50
	CS ÚRS 2024 02

	VV	doplněk k úpravě N23
VV	165,0*0,5	82,500

	41
	M
	28329046
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2
	m2
	86,625
	72,50
	6 280,31
	CS ÚRS 2024 02

	VV	doplněk k úpravě N23
VV	165,0*0,5	82,500
VV	82,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	86,625

	42
	K
	713141212
	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m
	7,900
	28,50
	225,15
	CS ÚRS 2024 02

	VV	okolo světlíku
VV	1,90*2+2,05*2	7,900

	43
	M
	63152005
	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm
	m
	8,690
	40,10
	348,47
	CS ÚRS 2024 02

	VV	okolo světlíku
VV	1,90*2+2,05*2	7,900
VV	7,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	8,690

	44
	K
	713151813
	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm
	m2
	16,957
	44,80
	759,67
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava u okapu
VV	(2,452+10,65+1,747+5,161+1,747+10,65+2,452)*0,16	5,577
VV	18,132*0,16	2,901
(2,452+7,696+2,285+1,747+6,50+1,747+2,285+7,696+2,452)
VV	*0,16	5,578
VV	18,132*0,16	2,901
VV	Součet	16,957

	45
	K
	998713203
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1,570
	1 139,72
	1 789,37
	CS ÚRS 2024 02

	D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 104,54

	46
	K
	721171808
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114
	m
	9,000
	41,50
	373,50
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B25
VV	ZTI
VV	9,0*1,0	9,000

	47
	K
	R pol 72101
	Úprava potrubí prostupující instalace ZTI pr.110mm, v podstřešním prostoru pružná spojka a přechod na plechový komínek odvětrání
	kus
	9,000
	850,00
	7 650,00
	cena individuální

	VV	úprava N25
VV	9,0	9,000

	48
	K
	998721203
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1,010
	80,24
	81,04
	CS ÚRS 2024 02

	D 742	Elektroinstalace - slaboproud	5 022,50

	49
	K
	R pol 74201
	Dočasná demontáž slaboproudé elektroinstalace anténních rozvodů, uskladnění, po dokončení opravy střechy zpětná montáž, osazení prostupové tvarovky, utěsnění
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	cena individuální

	VV	úprava B51 a N51
VV	1,0	1,000

	50
	K
	998742203
	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	0,450
	50,00
	22,50
	CS ÚRS 2024 02

	D 751	Vzduchotechnika	85 293,92

	51
	K
	75112387R
	Demontáž samočinné odvětrávací hlavice průměru přes 300 mm
	kus
	4,000
	1 200,00
	4 800,00
	cena individuální

	VV	úprava B29
VV	4,0	4,000

	52
	K
	751510870
	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru do 200 mm
	m
	12,000
	45,80
	549,60
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B26
VV	VZT
VV	12,0*1,0	12,000

	53
	K
	751510871
	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 200 do 400 mm
	m
	4,000
	80,30
	321,20
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava	B29
VV	VZT
VV	4,0*1	4,000

	54
	K
	751510872
	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 400 do 600 mm
	m
	4,000
	142,00
	568,00
	CS ÚRS 2024 02


	VV
	úprava B27

	VV
	VZT
	

	VV
	4,0*1,0
	4,000


Strana 7 z 15


	PČ Tpy	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	55
	K
	R pol 75101
	Úprava potrubí prostupující instalace VZT pr. 160mm, v podstřešním prostoru napojit třívrstvou AL hadicí se zvukovou izolací a přechod na plechový komínek odvětrání
	kus
	12,000
	3 500,00
	42 000,00
	cena individuální

	VV	úprava N26
VV	12,0	12,000

	56
	K
	R pol 75102
	Úprava potrubí prostupující instalace VZT pr. 410mm, v podstřešním prostoru napojit jednovrstvou neizolovanou AL hadicí a přechod na plechový komínek odvětrání
	kus
	4,000
	900,00
	3 600,00
	cena individuální

	VV	úprava N27
VV	4,0	4,000

	57
	K
	R pol 75103
	Komínové těleso ponechat bez zásahu, pr.250mm, lemování pro prostupové potrubí pr. 250mm, těsnění prostupu TPT
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	cena individuální

	VV	úprava	N28
VV	ÚT
VV	1,0	1,000

	58
	K
	R pol 75104
	Dodávka a montáž nové systémové samočinné odvětrávací turbíny, DN dle stávajícího stavu cca 300mm, prostupující potrubí a podstava hlavice z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
	kpl
	4,000
	8 000,00
	32 000,00
	cena individuální

	VV	úprava N29
VV	4,0	4,000

	59
	K
	998751202
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	0,300
	850,39
	255,12
	CS ÚRS 2024 02

	D 762	Konstrukce tesařské	257 823,15

	60
	K
	762083122
	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
	m3
	6,642
	1 240,00
	8 236,08
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N42
VV	230,798*0,024	5,539
VV	úprava N11
VV	rošt pod obložení podhledu okapu
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*2*0,04*0,06*2	0,176
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*2*0,04*0,06*2	0,176
VV	(10,65+1,747+5,369+1,747+10,65)*2*0,04*0,06*2	0,290
VV	(9,981+1,747+6,707+1,747+9,981)*2*0,04*0,06*2	0,290
VV	podkladový rošt spádového klínu u světlíku
VV	(1,20+1,20+2,0+0,50)*0,06*0,04	0,012
VV	úprava N24
VV	pomocné ramenáty pod obložením hřebenu
VV	(0,265+0,50+1,00)*12*0,15*0,05	0,159
VV	Součet	6,642

	61
	K
	762331811
	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2
	m
	61,380
	62,30
	3 823,97
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B24
VV	pomocné ramenáty z prken
VV	(0,265+0,50+1,00)*12	21,180
VV	úprava B23
VV	podkladní lať hlavního nároží
VV	10,05*4	40,200
VV	Součet	61,380

	62
	K
	762341210
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
	m2
	230,798
	120,00
	27 695,76
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N42
VV	(10,65+1,747+5,36+1,747+10,65)*0,75	22,616
VV	18,339*0,75	13,754
VV	(9,981+1,747+6,707+1,747+9,981)*0,75	22,622
VV	18,339*0,75	13,754
VV	3,26*6,20	20,212
VV	Mezisoučet	92,958
VV	předpoklad výměny záklopu v ostatní ploše v rozsahu 20%
VV	(782,16-92,958)/100*20	137,840
VV	Mezisoučet	137,840
VV	Součet	230,798

	63
	M
	60511085
	řezvo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m
	m3
	5,816
	8 000,00
	46 528,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N42
VV	230,798*0,024	5,539
VV	5,539*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	5,816


	64
	K
	762341811
	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
	m2
	230,798
	45,00
	10 385,91
	CS ÚRS 2024 02


	VV
	úprava B42

	VV
	(10,65+1,747+5,36+1,747+10,65)*0,75
	22,616

	VV
	18,339*0,75
	13,754

	VV
	(9,981+1,747+6,707+1,747+9,981)*0,75
	22,622

	VV
	18,339*0,75
	13,754

	VV
	3,26*6,20
	20,212

	VV
	Mezisoučet
	92,958

	VV
	předpoklad výměny záklopu v ostatní ploše v rozsahu 20%
	

	VV
	(782,16-92,958)/100*20
	137,840

	VV
	Mezisoučet
	137,840

	VV
	Součet
	230,798
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	PČ Tpy	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	65
	K
	762343811
	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětmého prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
	m2
	8,820
	80,00
	705,60
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B24
VV	bednění hřebene
VV	12,60*(0,08*2+0,15*2+0,12*2)	8,820

	66
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	m3
	5,539
	1 660,00
	9 194,74
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N42
VV	230,798*0,024	5,539

	67
	K
	762429001
	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového
	m
	392,860
	75,00
	29 464,50
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N11
VV	rošt pod obložení podhledu okapu
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*2*2	73,328
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*2*2	73,328
VV	(10,65+1,747+5,369+1,747+10,65)*2*2	120,652
VV	(9,981+1,747+6,707+1,747+9,981)*2*2	120,652
VV	Mezisoučet	387,960
VV	podkladový rošt spádového klínu u	světlíku
VV	1,20+1,20+2,0+0,50	4,900
VV	Mezisoučet	4,900
VV	Součet	392,860

	68
	M
	60514106
	řezvo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm
	m3
	0,991
	9 690,00
	9 602,79
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N11
VV	rošt pod obložení podhledu okapu
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*2*0,04*0,06*2	0,176
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*2*0,04*0,06*2	0,176
VV	(10,65+1,747+5,369+1,747+10,65)*2*0,04*0,06*2	0,290
VV	(9,981+1,747+6,707+1,747+9,981)*2*0,04*0,06*2	0,290
VV	Mezisoučet	0,932
VV	podkladový rošt spádového klínu u světlíku
VV	(1,20+1,20+2,0+0,50)*0,06*0,04	0,012
VV	Mezisoučet	0,012
VV	Součet	0,944
VV	0,944*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	0,991

	69
	K
	762439001
	Obložení stěn montáž roštu podkladového
	m
	21,180
	80,20
	1 698,64
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N24
VV	pomocné ramenáty pod obložením	hřebenu
VV	(0,265+0,50+1,00)*12	21,180

	70
	M
	60516101
	řezvo smrkové sušené tl 50mm
	m3
	0,175
	13 100,00
	2 292,50
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N24
VV	pomocné ramenáty pod obložením	hřebenu
VV	(0,265+0,50+1,00)*12*0,15*0,05	0,159
VV	0,159*1,1 'Přepočtené koeficientem	množství	0,175


	71
	K
	762841822
	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)
	m2
	39,374
	58,00
	2 283,69
	CS ÚRS 2024 02

	· V	úprava B11
VV	(2,452+10,65+1,747+5,161+1,747+10,65+2,452)*(0,15+0,20)	12,201
VV	18,132*(0,15+0,20)	6,346
VV	(2,452+7,696+2,285+1,747+6,50+1,747+2,285+7,696+2,452)
· V	*(0,15+0,20)	12,201
VV	18,132*(0,15+0,20)	6,346
VV	Mezisoučet	37,094
· V	úprava B12
VV	(1,9+1,9)*0,15*4	2,280
VV	Mezisoučet	2,280
VV	Součet	39,374

	72
	K
	762842231
	Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek
	m2
	38,166
	350,00
	13 358,10
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N11
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*(0,17+0,20)	6,783
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*(0,17+0,20)	6,783
VV	(10,65+1,747+5,369+1,747+10,65)*(0,17+0,20)	11,160
VV	(9,981+1,747+6,707+1,747+9,981)*(0,17+0,20)	11,160
VV	Mezisoučet	35,886
VV	úprava N12
VV	(1,9+1,9)*0,15*4	2,280
VV	Mezisoučet	2,280
VV	Součet	38,166

	73
	M
	61191157
	palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 19x121mm jakost A/B
	m2
	33,447
	680,00
	22 743,96
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N11
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*(0,17+0,12)	5,316
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*(0,17+0,12)	5,316
VV	(10,65+1,747+5,369+1,747+10,65)*(0,17+0,12)	8,747
VV	(9,981+1,747+6,707+1,747+9,981)*(0,17+0,12)	8,747
VV	Mezisoučet	28,126
VV	úprava N12
VV	(1,9+1,9)*0,15*4	2,280
VV	Mezisoučet	2,280
VV	Součet	30,406
VV	30,406*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	33,447

	74
	K
	762895000
	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky
	m3
	1,191
	180,00
	214,38
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N11
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*(0,17+0,20)*0,019	0,129
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*(0,17+0,20)*0,019	0,129
VV	(10,65+1,747+5,369+1,747+10,65)*(0,17+0,20)*0,019	0,212
VV	(9,981+1,747+6,707+1,747+9,981)*(0,17+0,20)*0,019	0,212
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	PČ Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	úprava N11
VV	rošt pod obložení podhledu okapu
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*2*0,04*0,06	0,088
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*2*0,04*0,06	0,088
VV	(10,65+1,747+5,369+1,747+10,65)*2*0,04*0,06	0,145
VV	(9,981+1,747+6,707+1,747+9,981)*2*0,04*0,06	0,145
VV	Mezisoučet	1,148
VV	úprava N12
VV	(1,9+1,9)*0,15*4*0,019	0,043
VV	Mezisoučet	0,043
VV	Součet	1,191

	75
	K
	R pol 76243
	Obložení stěn a podlah z mikroštěpkových desek přibíjených na pero a drážku nebroušených
	m2
	10,832
	400,00
	4 332,80
	cena individuální

	úprava N24
VV	obložení hřebenu
VV	(0,10+0,16+0,16+0,10)*12,60	6,552
VV	(0,15+0,15)*12,60	3,780
VV	Mezisoučet	10,332
VV	spádový klín u světlíku
VV	1,0*0,5/2*2	0,500
VV	Mezisoučet	0,500
VV	Součet	10,832

	76
	M
	R pol 60726
	deska mikroštěpková tl 22mm
	m2
	11,915
	400,00
	4 766,00
	cena individuální

	VV	úprava N24
VV	obložení hřebenu
VV	(0,10+0,16+0,16+0,10)*12,60	6,552
VV	(0,15+0,15)*12,60	3,780
VV	Mezisoučet	10,332
VV	spádový klín u světlíku
VV	1,0*0,5/2*2	0,500
VV	Mezisoučet	0,500
VV	Součet	10,832
VV	10,832*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	11,915

	77
	K
	762495000
	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty
	m2
	10,832
	40,90
	443,03
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N24
VV	obložení hřebenu
VV	(0,10+0,16+0,16+0,10)*12,60	6,552
VV	(0,15+0,15)*12,60	3,780
VV	Mezisoučet	10,332
VV	spádový klín u světlíku
VV	1,0*0,5/2*2	0,500
VV	Mezisoučet	0,500
VV	Součet	10,832

	78
	K
	R pol 76250
	Montáž dočasných pochozích lávek v mezipůdním prostoru, jejich přemisťování a závěrečná demontáž
	kpl
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	cena individuální

	79
	K
	R pol 76280
	Prohlídka konstrukce krovu z hlediska možného biotického poškození, očištění, nátěr proti působení biotických škůdců
	kpl
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	cena individuální

	VV	úprava N41
VV	Očištění a komplexní revize všech přístupných líců prvků
krovu a bednění
VV	Očištění tlakovým vzduchem
VV	Všechny přístupné líce prvků krovu a bednění opatřit
přípravkem proti působení biotických škůdců
VV	1,0	1,000

	80
	K
	998762203
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1,000
	2 552,70
	2 552,70
	CS ÚRS 2024 02

	D 764	Konstrukce klempířské	423 958,71

	81
	K
	764001821
	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	782,160
	80,00
	62 572,80
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B31
VV	nárožní vikýře
VV	1,95*3,9/2*2*4	30,420
VV	průčelní menší vikýř
VV	5,369/2*3,00/2*2	8,054
VV	15,60*1,06	16,536
VV	průčelní větší vikýř
VV	6,707/2*3,12/2*2	10,463
VV	16,58*1,06	17,575
VV	hlavní plochy
VV	22,10/2*10,60/2*2*2	234,260
VV	10,15*11,70/2*2*2	237,510
VV	12,60*11,70*2	294,840
VV	odečty
VV	-3,92*4,47/2*2	-17,522
VV	-4,59*4,58/2*2	-21,022
VV	-3,48*1,04*4*2	-28,954
VV	Součet	782,160


	82
	K
	764001851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti
	m
	12,600
	79,90
	1 006,74
	CS ÚRS 2024 02


VV	úprava B24
VV	12,60	12,600
	83
	K
	764001871
	Demontáž klempířských konstrukci oplechováni nároží s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti
	m
	62,294
	87,40
	5 444,50
	CS ÚRS 2024 02


VV	úprava B11
VV	větrací mřížka
VV	(2,452+10,65+1,747+5,161+1,747+10,65+2,452)*(0,15+0,20)	12,201
VV	18,132*(0,15+0,20)	6,346
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	PČ Tpy	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	(2,452+7,696+2,285+1,747+6,50+1,747+2,285+7,696+2,452)	12 201
VV	*(0,15+0,20)	12,201
VV	18,132*(0,15+0,20)	6,346
VV	Mezisoučet	37,094
VV	úprava B24
VV	12,60*2	25,200
VV	Mezisoučet	25,200
VV	Součet	62,294

	84
	K
	764001881
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti
	m
	40,200
	91,80
	3 690,36
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B23
VV	10,05*4	40,200

	85
	K
	764002801
	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti
	m
	15,280
	56,50
	863,32
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B22
VV	1,91*2*4	15,280

	86
	K
	76400280R
	Demontáž klempířských konstrukcí připojovací lišty do suti
	m
	25,200
	50,00
	1 260,00
	cena individuální

	VV	úprava B24
VV	12,60*2	25,200

	87
	K
	764002812
	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané
	m
	7,900
	79,30
	626,47
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B32
VV	1,90*2+2,05*2	7,900

	88
	K
	764002831
	Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače průběžného do suti
	m
	57,800
	75,50
	4 363,90
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B33
VV	10,8*2*2	43,200
VV	4,6+4,0	8,600
VV	1,50*2*2	6,000
VV	Součet	57,800

	89
	K
	764003801
	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti
	kus
	31,000
	232,00
	7 192,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava	B25
VV	ZTI
VV	9,0	9,000
VV	úprava	B26
VV	VZT
VV	12,0	12,000
VV	úprava	B27
VV	VZT
VV	4,0	4,000
VV	úprava	B28
VV	ÚT
VV	1,0	1,000
VV	úprava	B29
VV	rotační	hlavice
VV	4,0	4,000
VV	úprava	B30
VV	plyn
VV	1,0	1,000
VV	Součet	31,000

	90
	K
	764004801
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
	m
	96,990
	103,00
	9 989,97
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B21
VV	7,441*2+3,25+0,10*2	18,332
VV	7,441*2+3,25+0,10*2	18,332
VV	10,65+1,747+5,369+1,747+10,65	30,163
VV	9,981+1,747+6,707+1,747+9,981	30,163
VV	Součet	96,990

	91
	K
	764004861
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
	m
	4,000
	79,80
	319,20
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B21
VV	kolena pod žlabem
VV	8*0,5	4,000

	92
	K
	764011441
	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 150 mm
	m
	165,000
	120,00
	19 800,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N23.1
VV	podkladní plech nároží a	úžlabí
VV	165,0	165,000

	93
	K
	764011442
	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 200 mm
	m
	104,990
	130,00
	13 648,70
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N32.1
VV	světlík
VV	8,0	8,000
VV	Mezisoučet	8,000
VV	úprava N34.1
VV	podkladní plech okapové	hrany
VV	7,441*2+3,25+0,1*2	18,332
VV	7,441*2+3,25+0,1*2	18,332
VV	10,65+1,747+5,369+1,747+10,65	30,163
VV	9,981+1,747+6,707+1,747+9,981	30,163
VV	Mezisoučet	96,990
VV	Součet	104,990

	94
	K
	764011443
	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 250 mm
	m
	25,200
	202,00
	5 090,40
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N24.2
VV	podkladní zatahovací	plech hřebene
VV	25,20	25,200

	95
	K
	764011424
	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 330 mm
	m
	25,400
	247,00
	6 273,80
	CS ÚRS 2024 02


	VV
	úprava N22.1

	VV
	podkladní plech závětrné lišty okřídlí
	

	VV
	2,0*8
	16,000
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	úprava N32.1
VV	světlík
VV	9,4	9,400
VV	Součet	25,400

	96
	K
	764203156
	Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průbežného dvoutrubkového
	m
	89,700
	200,00
	17 940,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava 33.2
VV	5,0+11,0	16,000
VV	10,80+10,80	21,600
VV	1,50+1,50	3,000
VV	4,0+4,50	8,500
VV	1,50+1,50	3,000
VV	10,80+10,80	21,600
VV	5,0+11,0	16,000
VV	Součet	89,700

	97
	M
	55343067
	tyč sněhové zábrany D 20, 2000mm
	kus
	89,850
	650,00
	58 402,50
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava 33.2
VV	(5,0+11,0)/2,0*2	16,000
VV	(10,80+10,80)/2,0*2	21,600
VV	(1,50+1,50)/2,0*2	3,000
VV	(4,0+4,50)/2,0*2	8,500
VV	(1,50+1,50)/2,0*2	3,000
VV	(10,80+10,80)/2,0*2	21,600
VV	(5,0+11,0)/2,0*2	16,000
VV	0,15	0,150
VV	Součet	89,850

	98
	M
	55343068
	spojka pro tyč sněhové zábrany D 25
	kus
	118,000
	150,00
	17 700,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava 33.2
VV	(23,0+5,0)*2	56,000
VV	(5,0+5,0)*2	20,000
VV	(1,0+2,0)*2	6,000
VV	(5,0+5,0)*2	20,000
VV	(3,0+5,0)*2	16,000
VV	Součet	118,000

	99
	M
	55343069
	koncovka pro tyč sněhové zábrany D 25
	kus
	56,000
	137,00
	7 672,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava 33.2
VV	(4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0)*2	56,000

	100
	K
	764212632
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 200 mm
	m
	16,000
	367,00
	5 872,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N.22.2
VV	závětrná lišta okřídlí
VV	2,0*8	16,000

	101
	K
	764212662
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm
	m
	96,990
	240,00
	23 277,60
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N34.2
VV	plech okapové hrany
VV	7,441*2+3,25+0,10*2	18,332
VV	7,441*2+3,25+0,10*2	18,332
VV	10,65+1,747+5,369+1,747+10,65	30,163
VV	9,981+1,747+6,707+1,747+9,981	30,163
VV	Součet	96,990

	102
	K
	764212664
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm
	m
	8,000
	428,00
	3 424,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava	N32.2
VV	světlík
VV	8,0	8,000

	103
	K
	76421461R
	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 420+460 mm vč. čela
	m2
	13,300
	800,00
	10 640,00
	cena individuální

	VV	úprava N24.1
VV	oplechování hřebene
VV	12,60+2*0,35	13,300

	104
	K
	764315621
	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr do 75 mm
	kus
	1,000
	734,00
	734,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava	N30
VV	plyn
VV	1,0	1,000

	105
	K
	764315623
	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm
	kus
	21,000
	939,00
	19 719,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava	N25
VV	9,0	9,000
VV	úprava	N26
VV	12,0	12,000
VV	Součet	21,000

	106
	K
	764315625
	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm
	kus
	5,000
	1 280,00
	6 400,00
	CS ÚRS 2024 02


	VV
	úprava N28

	VV
	1,0
	1,000

	VV
	úprava N29
	

	VV
	samočinné odvětrávací hlavice
	

	VV
	4,0
	4,000

	VV
	Součet
	5,000
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	107
	K
	76431562R
	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 300 mm
	kus
	4,000
	1 200,00
	4 800,00
	cena individuální

	VV	úprava N27
VV	VZT
VV	4,0	4,000

	108
	K
	764315631
	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou do 75 mm
	kus
	1,000
	837,00
	837,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava	N30
VV	plyn
VV	1,0	1,000

	109
	K
	764315633
	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 150 mm
	kus
	21,000
	1 200,00
	25 200,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava	N25
VV	9,0	9,000
VV	úprava	N26
VV	12,0	12,000
VV	Součet	21,000

	110
	K
	764315635
	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 200 do 300 mm
	kus
	5,000
	1 500,00
	7 500,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N28
VV	1,0	1,000
VV	úprava N29
VV	samočinné odvětrávací hlavice
VV	4,0	4,000
VV	Součet	5,000

	111
	K
	76431563R
	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 300 mm
	kus
	4,000
	800,00
	3 200,00
	cena individuální

	VV	úprava N30
VV	VZT
VV	4,0	4,000

	112
	K
	76431670R
	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z nerez plechu tl. 1,0mm střech s krytinou prostupovou manžetou do 75 mm
	kus
	1,000
	800,00
	800,00
	cena individuální

	VV	úprava	N30
VV	plyn
VV	1,0	1,000

	113
	K
	76431671R
	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z nerez plechu tl. 1,0mm střech s krytinou prostupovou manžetou přes 200 do300 mm
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	cena individuální

	VV	úprava	N28
VV	ÚT
VV	1,0	1,000

	114
	K
	764511602
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	m
	96,850
	450,00
	43 582,50
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N21
VV	10,00+1,75+6,85+1,75+10,00	30,350
VV	18,15	18,150
VV	10,60+1,75+5,50+1,75+10,60	30,200
VV	18,15	18,150
VV	Součet	96,850

	115
	K
	764511643
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm
	kus
	8,000
	350,00
	2 800,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N21
VV	8,0	8,000

	116
	K
	764518623
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
	m
	16,000
	600,00
	9 600,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N21
VV	dopojení do ponechaných svodů
VV	(2*0,5+2*0,5)*8	16,000

	117
	K
	R pol 76401
	Přítlačná lišta pro odvětrání hřebene ocel.plech tl.1,5mm rš 60mm, mechanicky kotveno
	m
	33,200
	180,00
	5 976,00
	cena individuální

	VV	úprava 24.4
VV	přítlačná lišta
VV	12,60*2	25,200
VV	úprava 32.3
VV	světlík
VV	8,0	8,000
VV	Součet	33,200


	118
	K
	998764203
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	0,890
	4 202,19
	3 739,95
	CS ÚRS 2024 02


	D
	765
	Krytina skládaná
	102 185,81

	119
	K
	765111201
	Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem
	m
	122,190
	79,30
	9 689,67
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	úprava N24.3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	větrací mřížka hřebene
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,60*2
	
	25,200
	
	
	

	
	VV
	
	úprava N11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	větrací mřížka okapu
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	VV	7,441*2+3,25+0,1*2	18,332
VV	7,441*2+3,25+0,1*2	18,332
VV	10,65+1,747+5,369+1,747+10,65	30,163
VV	9,981+1,747+6,707+1,747+9,981	30,163
VV	Součet	122,190

	120
	M
	59660027
	pás Al okapní ochranný a větrací šířky 100mm
	m
	128,300
	94,10
	12 073,03
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N24.3
VV	větrací mřížka hřebene
VV	12,60*2	25,200
VV	úprava N11
VV	větrací mřížka okapu
VV	7,441*2+3,25+0,1*2	18,332
VV	7,441*2+3,25+0,1*2	18,332
VV	10,65+1,747+5,369+1,747+10,65	30,163
VV	9,981+1,747+6,707+1,747+9,981	30,163
VV	Součet	122,190
VV	122,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	128,300

	121
	K
	765155031
	Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů protisněhové zábrany držáku
	kus
	90,000
	245,00
	22 050,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava 33.1
VV	(5,0+11,0)/1,0	16,000
VV	(10,80+10,80)/1,0	21,600
VV	(1,50+1,50)/1,0	3,000
VV	(4,0+4,50)/1,0	8,500
VV	(1,50+1,50)/1,0	3,000
VV	(10,80+10,80)/1,0	21,600
VV	(5,0+11,0)/1,0	16,000
VV	0,30	0,300
VV	Součet	90,000

	122
	M
	62866421
	držák sněhové zábrany krytiny z asfaltového šindele
	kus
	90,000
	487,00
	43 830,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava 33.1
VV	(5,0+11,0)/1,0	16,000
VV	(10,80+10,80)/1,0	21,600
VV	(1,50+1,50)/1,0	3,000
VV	(4,0+4,50)/1,0	8,500
VV	(1,50+1,50)/1,0	3,000
VV	(10,80+10,80)/1,0	21,600
VV	(5,0+11,0)/1,0	16,000
VV	0,30	0,300
VV	Součet	90,000

	123
	K
	765191901
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°
	m2
	782,160
	17,30
	13 531,37
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B31
VV	nárožní vikýře
VV	1,95*3,9/2*2*4	30,420
VV	průčelní menší vikýř
VV	5,369/2*3,00/2*2	8,054
VV	15,60*1,06	16,536
VV	průčelní větší vikýř
VV	6,707/2*3,12/2*2	10,463
VV	16,58*1,06	17,575
VV	hlavní plochy
VV	22,10/2*10,60/2*2*2	234,260
VV	10,15*11,70/2*2*2	237,510
VV	12,60*11,70*2	294,840
VV	odečty
VV	-3,92*4,47/2*2	-17,522
VV	-4,59*4,58/2*2	-21,022
VV	-3,48*1,04*4*2	-28,954
VV	Součet	782,160

	124
	K
	998765203
	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1,000
	1 011,74
	1 011,74
	CS ÚRS 2024 02

	D 767	Konstrukce zámečnické	87 287,17

	125
	K
	767311830
	Demontáž světlíků se skleněnou výplní bodových
	m2
	3,895
	881,00
	3 431,50
	CS ÚRS 2024 02

	VV	B52
VV	1,90*2,05	3,895

	126
	K
	76731631R
	Repase a montáž světlíků bodových do 4 m2, vč. zapojení EL, revize
	kus
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	cena individuální

	VV	úprava N52
VV	1,0	1,000

	127
	K
	R pol 76702
	Dodávka a montáž záchytného systému vč. doplňků
	kpl
	1,000
	75 000,00
	75 000,00
	cena individuální

	128
	K
	998767203
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	0,990
	864,32
	855,67
	CS ÚRS 2024 02

	D 783	Dokončovací práce - nátěry	22 703,82

	129
	K
	783113111
	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický
	m2
	35,886
	140,00
	5 024,04
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N11
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*(0,17+0,20)	6,783
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*(0,17+0,20)	6,783
VV	(10,65+1,747+5,369+1,747+10,65)*(0,17+0,20)	11,160
VV	(9,981+1,747+6,707+1,747+9,981)*(0,17+0,20)	11,160
VV	Součet	35,886

	130
	K
	783114101
	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický
	m2
	35,886
	147,00
	5 275,24
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N11
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*(0,17+0,20)	6,783
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*(0,17+0,20)	6,783
VV	(10,65+1,747+5,369+1,747+10,65)*(0,17+0,20)	11,160
VV	(9,981+1,747+6,707+1,747+9,981)*(0,17+0,20)	11,160
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	VV	Součet	35,886

	131
	K
	783118211
	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický
	m2
	35,886
	276,00
	9 904,54
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N11
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*(0,17+0,20)	6,783
VV	(7,441*2+3,25+0,1*2)*(0,17+0,20)	6,783
VV	(10,65+1,747+5,369+1,747+10,65)*(0,17+0,20)	11,160
VV	(9,981+1,747+6,707+1,747+9,981)*(0,17+0,20)	11,160
VV	Součet	35,886

	132
	K
	R pol 78301
	Odstranění povrchových úprav světlíku, nový systémový antikorozní vícevrstvý nátěr
	kpl
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	cena individuální

	VV	úprava B52
VV	1,0	1,000
D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	16 219,92

	133
	K
	784171101
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
	m2
	120,000
	6,80
	816,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	prostory pod světlíkem - předpokládaná plocha
VV	120,0	120,000

	134
	M
	28323020
	fólie separační PE 2 x 50 m
	m2
	132,000
	4,31
	568,92
	CS ÚRS 2024 02

	VV	prostory pod světlíkem - předpokládaná plocha
VV	120,0	120,000
VV	120*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	132,000

	135
	K
	784181121
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	150,000
	26,70
	4 005,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	prostory pod světlíkem - předpokládaná plocha
VV	150,0	150,000

	136
	K
	784211121
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	150,000
	72,20
	10 830,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	prostory pod světlíkem - předpokládaná plocha
VV	150,0	150,000
D 787	Dokončovací práce - zasklívání	7 056,96

	137
	K
	787300801
	Vysklívání střešních konstrukcí a střešních světlíků tmelených
	m2
	2,400
	120,00
	288,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava B52
VV	1,50*1,60	2,400

	138
	K
	787317147
	Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými polykarbonátovým profilem plným do polykarbonátového U profilu s UV ochranou s krycí a přítlačnou lištou, tl. 10 mm
	m2
	2,400
	2 750,00
	6 600,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV	úprava N52
VV	1,50*1,60	2,400

	139
	K
	998787203
	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1,280
	132,00
	168,96
	CS ÚRS 2024 02

	D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	140 000,00
D VRN1	Projektové práce	10 000,00

	140
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	D VRN2	Průzkumné a geodetické práce	10 000,00

	141
	K
	011514000
	Dodatečný stavebně technický průzkum po rozkrytí konstrukcí
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2024 02


D VRN3	Zařízení staveniště	75 000,00
	142
	K
	032903000
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	kpl
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	143
	K
	094002000
	Ochrana stavby před působením vnějších klimatických vlivů po celou dobu realizace díla, ochrana dle zvyklostí a návrhu dodavatele
	kpl
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	CS ÚRS 2024 02


	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	10 000,00

	144
	K
	041414000
	Zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace po celou dobu výstavby
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	15 000,00
	

	145
	K
	051002000
	Pojištění stavby po celou dobu výstavby
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2024 02


20 000,00
D VRN7	Provozní vlivy
	146
	K
	071103000
	Realizace díla za provozu objektu
	kpl
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace střešní krytiny, bytový dům Sokolovská 2731, Pardubice
Objekt:
0002 - Hromosvod
	KSO:
Místo:
	Pardubice
	CC-CZ: Datum:
	22. 7. 2024

	Zadavatel:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	
	IČ:
	11898658

	CLIMBING IVY s.r.o.
	DIČ:
	CZ11898658

	Projektant:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	102 469,50

	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00 102 469,50
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
0,00
12 296,34

	Cena s DPH
	v
	CZK
	114 765,84


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace střešní krytiny, bytový dům Sokolovská 2731, Pardubice
Objekt:
0002 - Hromosvod
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč:	CLIMBING IVY s.r.o.
Datum:	22. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	102 469,50

	PSV - Práce a dodávky PSV
	102 469,50

	7411 - Elektroinstalace - hromosvod
	102 469,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sanace střešní krytiny, bytový dům Sokolovská 2731, Pardubice
Objekt:
0002 - Hromosvod
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	Pardubice
CLIMBING IVY s.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	22. 7. 2024

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	102 469,50
	


D PSV	Práce a dodávky PSV
102 469,50
7411
Elektroinstalace - hromosvod
102 469,50
D
	1
	K
	741101
	AKTIVNÍ JÍMAČ P3S/200CM
	ks
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	cena individuální

	2
	K
	741102
	KOTVENÍ HPS 2708 NA STOŽÁR (3 SVORKY TRUBKA TRUBKA)
	ks
	1,000
	120,00
	120,00
	cena individuální

	3
	K
	741103
	PODPŮRNÁ TRUBKA GFK/Al 2 DÍLNÁ, 3200mm
	ks
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	cena individuální

	4
	K
	741104
	KOTVENÍ TRUBKY GFK TRUBKY NA STOŽÁR STA
	ks
	1,000
	150,00
	150,00
	cena individuální

	5
	K
	741105
	PROPOJOVACÍ DESKA NA STOŽÁR JiMAČE ESE PRO UPEVNĚNÍ 2 SVODŮ HVI
	ks
	1,000
	800,00
	800,00
	cena individuální

	6
	K
	741106
	IZOLOVANÁ PODPĚRA S UPEVNĚNÍM NA STOŽÁR, l=20cm, PRO VODIČ HVI
	ks
	9,000
	900,00
	8 100,00
	cena individuální

	7
	K
	741107
	UPEVŇOVACÍ PÁSEK NA STOŽÁR PRO VODIČ HVI
	ks
	9,000
	500,00
	4 500,00
	cena individuální

	8
	K
	741108
	PA SADA DEHN PRO UZEMNĚNÍ PLÁŠTĚ VODIČE HVI
	ks
	4,000
	1 500,00
	6 000,00
	cena individuální

	9
	K
	741109
	SVORKA PA PRO POTENCIÁLOVÉ PŘIPOJENÍ PLÁŠTĚ
	ks
	8,000
	200,00
	1 600,00
	cena individuální

	10
	K
	741110
	PODPĚRA PRO HVI VODIČ NA HŘEBEN STŘECHY
	ks
	10,000
	300,00
	3 000,00
	cena individuální

	11
	K
	741111
	VODIČ HVI III, Cu ČERNÝ S HLAVICÍ A UZEM. PRVKEM 2 SVORKAMI (2x)
	m
	20,000
	120,00
	2 400,00
	cena individuální

	12
	K
	741112
	KOTVENÍ JÍMAČE ESE DO PODPŮRNÉ TRUBKY ŠROUB M10, ATYPICKÁ KONSTRUKCE
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	cena individuální

	13
	K
	741113
	VODIČ AlMgSi 08 mm
	m
	80,000
	190,00
	15 200,00
	cena individuální

	14
	K
	741114
	UNIVERSÁLNÍ SVORKA SU (SS) -NEREZ
	ks
	20,000
	40,00
	800,00
	cena individuální

	15
	K
	741115
	Podpěra PV 22
	ks
	222,000
	60,00
	13 320,00
	cena individuální

	16
	K
	741116
	Podpěra PV 25
	ks
	40,000
	60,00
	2 400,00
	cena individuální

	17
	K
	741117
	Výchozí revize
	hod
	12,000
	500,00
	6 000,00
	cena individuální

	18
	K
	741118
	Projekt skutečného provedení
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	cena individuální

	19
	K
	741119
	Proměření stávajících svodů a uzemění
	hod
	8,000
	2 500,00
	20 000,00
	cena individuální

	20
	K
	741120
	Přesun hmot
	%
	5,000
	975,90
	4 879,50
	cena individuální
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:	ROP240735
Stavba:	Sanace střešní krytiny, bytový dům Sokolovská 2731, Pardubice
KSO:
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč:
CLIMBING IVY s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum:	22. 7. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:	11898658
DIČ:	CZ11898658
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	2 764 097,23

	DPHzákladní snížená
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Základ daně
0,00
2 764 097,23
	Výše daně
0,00
331 691,67

	Cena s DPH
	v
	CZK
	3 095 788,90


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	ROP240735
Stavba:	Sanace střešní krytiny, bytový dům Sokolovská 2731, Pardubice
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč:	CLIMBING IVY s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
22. 7. 2024
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |
Náklady z rozpočtů
0001	Stavební část
0002	Hromosvod
2 764 097,23
2 661 627,73
102 469,50
3 095 788,90
2 981 023,06
114 765,84
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[bookmark: bookmark9]Krycí list nabídky
Zakázka malého rozsahu
[bookmark: bookmark11]OMI-VZMR-2025-007
„BD Sokolovská 2731 - sanace střešního pláště“
Příloha č. 1
	Obchodní firma a sídlo firmy
	CLIMBING IVY s.r.o.

	Právní forma
	Společnost s ručením omezeným

	IČO:
	11898658

	DIČ
	CZ11898658

	Bankovní spojení a číslo účtu
	Moneta Money Bank, č.ú.:

	Telefon
	

	E-mail
	

	Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky
	


[bookmark: bookmark14]Celková cena bez DPH 2 764 097,23 Kč
DPH 12% 331 691,67 Kč
Celková cena s DPH 3 095 788,90 Kč
V Tisé dne 4.3.2025
na základě plné moci razítko, podpis

