

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 0057 200 23

Číslo objednávky: 3.3.233.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

2024-3-3-3326

Stavba:

Údržba - celková oprava střešní krytiny

KSO:

Místo:

Liberec

CC-CZ:

Datum:

06.04.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 525 594,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 525 594,88	320 374,92
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 845 969,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3326

Stavba:

Údržba - celková oprava střešní krytiny

Místo:

Datum:

06.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 525 594,88	1 845 969,80
2025 - 3326	celková oprava střešní krytiny	1 525 594,88	1 845 969,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - celková oprava střešní krytiny
Objekt:
2025 - 3326 - celková oprava střešní krytiny

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 06.04.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 525 594,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 525 594,88	21,00%	320 374,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 845 969,80
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Údržba - celková oprava střešní krytiny
2025 - 3326 - celková oprava střešní krytiny
Liberec

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

06.04.2025

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 525 594,88
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
712 - Povlakové krytiny		0,00
713 - Izolace tepelné		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
762 - Konstrukce tesařské		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - celková oprava střešní krytiny

Objekt: 2025 - 3326 - celková oprava střešní krytiny

Místo: Liberec

Datum: 06.04.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 525 594,88

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
1	K	622635091	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50 %	m2	12,000		0,00
P	Poznámka k položce: oprava 100% plocha 6 m2 x 2						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
2	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	400,000		0,00
3	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	24 400,000		0,00
VV	400*61 'Přepočtené koeficientem množství				24 400,000		
4	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	400,000		0,00
5	K	949521111	Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m montáž	m	15,000		0,00
6	K	949521211	Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	m	915,000		0,00
VV	15*61 'Přepočtené koeficientem množství				915,000		
7	K	949521811	Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m demontáž	m	15,000		0,00
8	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm	m	2,800		0,00
9	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	17,400		0,00
VV	58*0,3				17,400		
10	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	17,400		0,00
11	K	985311312	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	17,400		0,00
12	K	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	17,400		0,00
13	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	400,000		0,00
14	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	400,000		0,00
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					0,00
15	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	10,473		0,00
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,473		0,00
17	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	219,933		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		10,473*21 'Přepočtené koeficientem množství			219,933		
18	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	2,532		0,00
19	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,003		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
20	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,791		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		712	Povlakové krytiny				0,00
21	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	485,000		0,00
22	K	712340834	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	485,000		0,00
23	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	38,000		0,00
24	K	712363406	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	485,000		0,00
25	M	28322013	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm</i>	m2	565,268		0,00
VV		485*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			565,268		
26	K	712392172	Povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	485,000		0,00
27	K	712463112	Provedení povlakové krytiny střech sádkových přes 10° do 30° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením	kus	2 737,000		0,00
28	M	28322010	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,8mm</i>	m2	27,370		0,00
VV		2737*0,01 'Přepočtené koeficientem množství			27,370		
29	K	998712122	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,314		0,00
D		713	Izolace tepelné				0,00
30	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2	463,000		0,00
31	M	28375914	<i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm</i>	m2	486,150		0,00
32	K	713141233	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm do betonu	m2	463,000		0,00
33	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,984		0,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
34	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	270,000		0,00
35	M	35441073	<i>drát D 10mm FeZn</i>	kg	270,000		0,00
36	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm	m	25,000		0,00
37	M	35441073	<i>drát D 10mm FeZn</i>	kg	25,000		0,00
38	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	25,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	4,000		0,00
40	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	4,000		0,00
41	K	741420101	Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva	kus	8,000		0,00
42	K	741421811	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmému svodu, průměru do 8 mm	m	25,000		0,00
43	K	741421821	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm	m	270,000		0,00
44	K	741421845	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby	kus	25,000		0,00
45	K	741421855	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu	kus	75,000		0,00
46	K	741421861	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení šroubovaného	kus	20,000		0,00
47	K	741421873	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m	kus	4,000		0,00
48	K	741440002	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství desek, vel. 1000 x 500 mm	kus	4,000		0,00
49	M	35442060	deska zemnicí s příložkami 1000x500mm	kus	4,000		0,00
50	K	741450006	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorky pro vodivé upevnění	kus	20,000		0,00
51	M	34561664	svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 10mm ²	kus	20,000		0,00
52	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	4,000		0,00
53	K	741820012	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásu přes 100 do 200 m	kus	1,000		0,00
54	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000		0,00
55	K	998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,364		0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

56	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	2,320		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

VV 58*0,1*0,2*2 2,320

57	K	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	56,000		0,00
58	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	11,200		0,00
59	M	31111005	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	56,000		0,00
60	M	31121003	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 10mm	100 kus	56,000		0,00
61	K	762361124	Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	116,000		0,00
62	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm ² do dl 6m	m3	2,320		0,00

P Poznámka k položce:
SM, JD, BO

63	K	998762122	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,415		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

64	K	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m	48,000		0,00
65	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	48,000		0,00
66	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	30,000		0,00
67	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m ²	6,000		0,00
68	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	48,000		0,00
69	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus	70,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	28,000		0,00
71	K	764004871	Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevňovacích prostředků (trnů, hmoždinek apod.) do suti	kus	20,000		0,00
72	K	764011613	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	48,000		0,00
73	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm	m	48,000		0,00
74	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	30,000		0,00
75	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	48,000		0,00
76	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	4,000		0,00
77	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	28,000		0,00
78	K	998764122	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,577		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

79	K	0001	Přirážka zvýhodnění 1,04	kpl	1 440 269,440		0,00
80	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5592373

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 64377dcf-e9e2-49ee-803e-fd992cc0bf0f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2025 10:21:47

Hash komponenty: 7fbcc81b219ec98d23bb149e9b811333182524f171d5b91627b949ac90c2c56c

Hashovací funkce: sha256Hex



51346319-9442-40cd-bd1f-608d3bb35398