

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č.15

Číslo související Rámcové dohody: 10PU-003157

Číslo dílčí objednávky: 10PU-003969

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Hradec Králové

Adresa: Pouchovská 401, Hradec Králové, 503 41

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Silverton s.r.o.

Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10

IČO: 24283410

DIČ: CZ24283410

a

Značky Morava a.s.

Sídlo: Brantice čp. 430, 793 93

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

1) Běžná údržba silnic I. třídy v Královéhradeckém kraji (plnění BÚ, položkový rozpočet)

Identifikace vad v CEV:

730716, 731277, 731411, 730721, 729671, 725774, 715712, 729671, 715698, 730260, 725784, 731292, 731301, 731302, 731313, 731315, 731318, 730763, 730764, 730760, 730740, 730743, 730704, 730689, 730688, 730609, 730647, 730659, 731137, 731141, 731154, 731161, 725679, 731242, 731205, 731222, 731197, 725449, 731608, 727464, 722417, 724601, 731350, 728401, 724671, 731270, 731602, 717002, 729229, 731401, 731338, 731603, 731604, 730666, 760656, 724390, 731240, 731235, 731274, 726682, 731211, 728809, 731096, 728825, 731065, 731064, 731072, 731087, 729494, 728810, 728807, 728804, 728823, 731077, 731091, 729514, 729505, 731767, 729509, 668701, 722830, 728820, 731062, 729216, 730691, 723582, 723578, 723583, 723581, 725967,

730272, 730427, 722631, 721501, 721506, 721510, 721517, 721547, 721571, 721585, 721582, 721557, 722501, 724832, 724833, 721564, 725022, 725052, 722618, 731776, 730349, 721987, 721822, 721824, 721835, 721836, 721851, 721983, 721984, 721986, 721993, 722546, 722547, 722586, 722628, 722668, 724803, 724990, 724997, 725004, 726145, 726158, 726237, 726244, 726262, 726261, 725007, 725902, 726144, 726146, 726147, 721101, 730869, 721104, 722661, 721991, 722547, 722628, 722663, 722667, 724812, 724818, 722640, 724997, 724999, 725008, 725900, 726240, 726242, 726250, 726257, 726262, 726261, 730299, 730305, 730308, 730373, 730441, 721249, 721482, 730695, 721482, 731663, 722666, 725053, 731801, 730445, 731785, 730389, 721465, 721467, 721471, 721489, 721597, 721601, 721606, 721628, 721698, 721735, 721778, 721815, 721807, 721826, 721832, 721833, 721845, 721855, 721975, 721976, 721978, 721977, 721980, 721985, 721989, 721990, 722001, 721981, 722000, 722532, 722569, 722570, 722602, 722629, 720645, 724804, 724806, 724809, 724810, 724813, 724991, 725025, 725026, 725969, 726238, 726245, 726253, 726260, 726283, 730455, 721466, 721477, 721644, 721667, 721702, 721741, 721737, 721726, 721712, 721749, 721761, 721776, 721777, 721829, 721832, 721841, 721869, 721975, 721976, 721978, 721977, 721980, 721990, 721981, 724822, 726160, 730270, 730301, 730323, 730312, 730338, 730363, 730421, 730438, 730461, 730463, 731791, 721667, 721702, 721741, 721761, 721869, 730270, 730421, 730389, 721776, 721777, 721975, 721976, 721978, 721977, 721980, 721990, 721981, 730272, 730312, 730354, 730427, 730438, 730555, 730854, 730883, 721780, 722618, 725053, 726148, 726149, 726150, 726151, 726152, 726153, 726154, 726155, 726156, 726157, 726249, 726254, 726257, 730312, 730363, 730430, 730468, 731780, 721816, 732038, 732035, 732032, 732040, 732042, 732043

Místo dodání: Královéhradecký kraj, silnice I. třídy

Termín dodání: 31. 05. 2025

Předpokládaný rozsah Plnění může být v průběhu plnění dílčí smlouvy upřesněn v závislosti na skutečně zjištěném stavu vad. Identifikuje-li Dodavatel, že skutečný stav vad neodpovídá předpokládanému rozsahu Plnění uvedenému v dílčí objednávce, potažmo dílčí smlouvě, informuje ŘSD o nezbytnosti upřesnění rozsahu Plnění postupem specifikovaným níže.

- 2) Provedení Bezodkladných prací BESIP. Specifikace druhu Bezodkladných prací BESIP, jejich předpokládaný rozsah, místo dodání a termín dodání bude specifikován v průběhu platnosti dílčí objednávky, a to přiřazením vady v systému CEV Dodavateli.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3.336.524,62 Kč / 4.037.194,79 Kč

Povinnosti Dodavatele související s realizací dílčí objednávky, potažmo dílčí smlouvy:

- 1) Identifikuje-li Dodavatel, že skutečný stav vad neodpovídá předpokládanému rozsahu požadovaného Plnění uvedenému v dílčí objednávce, resp. dílčí smlouvě, informuje o nezbytnosti upřesnění rozsahu požadovaného Plnění zástupce ŘSD uvedeného v dílčí smlouvě, potažmo Rámcové dohodě (pokud není kontaktní osoba upřesněna v dílčí smlouvě), a to prostřednictvím e-mailové zprávy. Součástí e-mailové zprávy budou fotografie, popř. videozáznam, zachycující zjištěný stav. Fotografie, popř. videozáznam, budou Dodavatelem pořízeny způsobem a ve formátu stanoveným v Metodice pro výkaznictví. O zaslání e-mailové zprávy informuje Dodavatel zástupce ŘSD uvedeného v dílčí smlouvě, potažmo Rámcové dohodě (pokud není kontaktní osoba upřesněna v dílčí smlouvě) telefonicky. Vyhodnotí-li ŘSD na základě zaslaných podkladů, že skutečný stav vad neodpovídá předpokládanému rozsahu požadovaného Plnění, odsouhlasí e-mailem změnu rozsahu požadovaného Plnění, a to do jedné (1) hodiny od sdělení informace o zaslání e-mailové zprávy jejich provedení zástupci Dodavatele, který mu tuto skutečnost telefonicky oznámil. Před udělením tohoto souhlasu ze strany ŘSD není Dodavatel oprávněn provést práce v jiném rozsahu, než je uvedeno v dílčí objednávce, resp. dílčí smlouvě.
- 2) Dodavatel je nejpozději do 48 hodin od odstranění vady uvedené v dílčí objednávce povinen provést záznam o jejím odstranění v CEV. Součástí záznamu v CEV musí být fotografie, popř. videozáznam, zachycující vadu, která má být odstraněna, a bezvadný stav po jejím odstranění. Fotografie, popř. videozáznam, musí být Dodavatelem pořízeny způsobem a ve formátu stanoveným v Metodice pro výkaznictví.
- 3) Při provádění prací na silnicích I. třídy a dálnicích povede Dodavatel evidenci krátkodobých pracovních míst v souladu s pokyny ŘSD a jeho směrnici GR č. 16/2017 „Zadávací a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a vybraných silnicích I. třídy“ v platném znění. Ustanovení uvedené směrnice je platné pro všechny silnice I. třídy uvedené v příloze č. 1 Rámcové dohody – Specifikace plnění.
- 4) Veškeré práce na pozemní komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se „Stanovením přechodné úpravy provozu“ KÚ odboru dopravy a SH, případně MD ČR, které si je povinen Dodavatel zajistit v dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na dotčených silnicích I. třídy a dálnicích.

Další informace pro Dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.29
09:39:31 +02'00'

Od:
Odesláno: úterý 29. dubna 2025 9:44
Komu:
Kopie:
Předmět: Re: Běžná údržba silnic I. tř. v Královéhradeckém kraji – Dílčí objednávka č. 15
Přílohy: DÍLCÍ OBJEDNÁVKA č.15 KHK sgn.pdf

Dobry den,

Dne 25.4.2025 sme obdrželi od Ředitelství silnic a dálnic s. p. objednávku č. 10PU-003969 na realizaci veřejné zakázky Běžná údržba silnic I. tř. v Královéhradeckém kraji – Dílčí objednávka č. 15.

Tímto objednávku akceptujeme a zavazujeme se k realizaci zakázky dle podmínek této objednávky.

Firma: Silverton

Jméno:

S pozdravem,

Silverton, s.r.o.

www.silverton.cz

